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1.1 Objeto específico 

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a las obras necesarias para la 
construcción de una estación de alta tensión (tensión normal de operación 150 kV) 
blindada en SF6, en el inmueble empadronado con el No. 415273, departamento de 
Montevideo. Se entienden incluidas las actividades de ingeniería necesarias para 
proyectar las instalaciones: el diseño, suministros, ensayos de equipos y materiales 
definidos en el alcance, las obras civiles asociadas, el montaje de todos los equipos, 
los ensayos en sitio, montaje y supervisión de la interconexión de los cables de 
150kV y la puesta en servicio de las instalaciones.

1.2 Breve descripción del proyecto

Por medio de la Obra correspondiente se construirá una estación de Transmisión de 
tecnología GIS de 150 kV, “Montevideo P” (MVP).

La instalación de alta tensión de 150 kV estará basada en celdas GIS aisladas en 
SF6, el conjunto tendrá una disposición de doble barra interruptor simple. 

También contará con una instalación de media tensión de 31.5 kV basada en celdas 
blindadas aisladas en aire. Este conjunto tendrá una disposición de barra simple 
configuración en anillo, dividida con secciones de acoplamiento.

La alimentación a dicha estación se hará por medio de 4 ternas de cable 
subterráneo de 150 kV que se empalmarán a cables existentes de la red de 150 kV 
de UTE. Por medio de estas, la estación “Montevideo P” quedará conectada a las 
estaciones de 150 kV existentes “Montevideo J”, “Montevideo E”, “Montevideo R” y 
“Montevideo G”. 

Asimismo “Montevideo P” tomará carga a través de tres transformadores de 
150/31.5 kV de 63 MVA cada uno. 

1.3 Alcance de la Obra

1.3.1 Generalidades

Todos los suministros y servicios no mencionados directamente en las 
especificaciones u oferta pero que son usuales o necesarios para asegurar que la 
instalación cumpla con los criterios generales de diseño especificados, deben 
considerarse incluidos en la Obra.
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Se aclara, no obstante, que UTE intervendrá activamente en el contralor de las 
actividades de diseño e instalación a lo largo de todo el período del proyecto y la 
obra, lo cual deberá ser tenido en cuenta por el Contratista al planificar el 
Cronograma de Obra y los recursos asignados a la misma.

En particular, forman parte de la Obra licitada:

 Estudios previos de ingeniería y proyecto de detalle completos de las 
instalaciones, en base a los criterios indicados en estas Especificaciones.

 Fabricación, inspección, ensayos, embalaje y transporte hasta obra de todos 
los equipos y materiales necesarios.

 Trabajos de infraestructura e ingeniería civil.

 Montaje, cableado, conexionado e integración de todos los equipos y 
materiales.

 Los trabajos de integración (proyecto ejecutivo, montaje, ensayos) de los 
sistemas de protección de la estación Montevideo P y de los sistemas de 
protección de extremos remotos de los cables que alimentan a esta estación.

 Montaje y supervisión de la interconexión de los cables de 150 kV a los 
equipos de la estación.

 Suministro, instalación y verificación del sistema de puesta a tierra, tanto de 
potencia, como del blindaje a la alta frecuencia, así como el blindaje frente a 
descargas atmosféricas.

 Ensayos en sitio y puesta en servicio.

 Entrenamiento del personal de UTE 

 Todo otro suministro, obra o servicio no directamente mencionado en las 
especificaciones u oferta pero necesario para el cumplimiento del diseño 
especificado.

Se excluye puntualmente de la Obra lo indicado más adelante en “Suministros a 
cargo de UTE”. 

No formará parte de esta licitación la construcción del edificio de DIS, no 
obstante, el contratista será responsable del cerramiento perimetral de todo el 
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predio. Asimismo, el contratista deberá tramitar el permiso de construcción y 
demás tramites inherentes a la obra para todo el proyecto a realizarse en el 
padrón, incluido el edificio de celdas de DIS cuya construcción no forma parte 
de esta licitación. A estos efectos, UTE entregará oportunamente los planos 
correspondientes a este edificio.

1.3.2 Ingeniería y diseño

El Contratista será responsable de los estudios de ingeniería descriptos en el 
capítulo de Ingeniería y Diseño del presente Volumen, así como del proyecto 
completo hasta nivel de detalle de todos los elementos, equipos, sistemas, 
instalaciones, y obras civiles incluidas en la obra.

El resultado de este proyecto deberá estar reflejado en las memorias de cálculo y 
planos indicados en el capítulo de Ingeniería y Diseño del presente Volumen. En 
dicho capítulo se indican asimismo algunos de los criterios de proyecto a los que se 
deberá ajustar el Contratista.

El alcance de la ingeniera y diseño del sistema de control se restringe a la 
elaboración de los planos funcionales de toda la estación en base a la información 
proporcionada por UTE de los tableros de control y las señales a interconectar. La 
ingeniería de detalle de este sistema, será realizada por técnicos de UTE, lo cual 
comprende el diseño de las lógicas de bloqueo, programación y configuración de 
Unidades de Campo, configuración de Servidores SCADA y Consolas HMI, 
configuración de Switches y Firewalls de la Red de Subestación.

El alcance de la ingeniería y diseño del sistema de protección comprende el 
proyecto de detalle como parte de la responsabilidad del Contratista.

1.3.3 Obras de infraestructura e ingeniería civil

Comprenden todas las obras de infraestructura e ingeniería civil descriptas en la 
presente especificación, así como los materiales necesarios. Las mismas incluyen: 
obras de caminería y pavimentos construcción del edificio, vías, cubas y fosa para 
los transformadores, obras necesarias para la instalación del sistema de protección 
contra incendios, obras necesarias para la colocación de la resistencia de puesta a 
tierra, etc.

El Contratista tendrá a su cargo demoliciones, limpieza del terreno y cualquier 
movimiento de tierra que resulte necesario, referirse al Capítulo “Obras Civiles”.
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El Contratista deberá hacerse cargo de gestionar y obtener todos los permisos de 
construcción necesarios, incluido el edificio de celdas de DIS como ya se mencionó 
en Generalidades de la presente sección.

1.3.4 Transporte

El Contratista será responsable de:

 Transporte de todos los equipos (a excepción de los transformadores de 
potencia) y materiales temporarios y permanentes hasta el sitio de la Obra.

 Verificación en detalle de los límites de transporte (en peso y dimensiones) 
aceptables para las diversas vías de acceso al predio en que se ubicará la 
estación a fin de asegurarse que los equipos a transportar pueden ser 
llevados a obra.

Gestionar todas las autorizaciones necesarias para poder efectuar dicho transporte.  
En particular: deberá calcular y reforzar cuando sea necesario los puentes que se 
deban atravesar, de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas del Uruguay. Se complementa la especificación de este punto en el 
Capítulo de “Transporte, embalaje y embarque”. 

1.3.5 Montaje e instalación

El Contratista será responsable del montaje e instalación de todos los equipos y 
materiales equipos incluidos en la Obra, a excepción del montaje de los 
transformadores de potencia a cargo de UTE. 

En particular el montaje de los equipos 150 kV blindados en SF6 requerirá 
supervisión estricta por parte del fabricante de estos equipos, así como la ejecución 
de las interconexiones del cable de 150 kV a los equipos GIS.

En el resto de los capítulos de estas especificaciones se dictan las pautas de 
montaje e instalación particulares para cada suministro e instalación. 

1.3.6 Disposición final de sobrantes

Se encuentra dentro del alcance del contratista, la disposición final de los sobrantes 
correspondientes a la obra, no aceptándose por parte de UTE la localización de los 
mismos en ningún lugar de la obra, así como tampoco en los almacenes de UTE.
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1.3.7 Ensayos en sitio y puesta en servicio

El Contratista será responsable de los ensayos en sitio y puesta en servicio de la 
Obra.

Los equipos específicos que sean necesarios para los ensayos en sitio deben ser 
aportados por el Contratista, siendo de su cargo los trámites y costos asociados de 
entrada y salida del país. Dichos equipos podrán ser calibrados y controlados por un 
laboratorio autorizado por UTE cuando sea requerido.

El contratista tomará todas las medidas necesarias para la preparación de los 
ensayos en sitio, e informará a UTE sobre la fecha de su realización, por lo menos 
con 20 días de anticipación. La información irá acompañada de un cronograma 
detallado del plan de ensayos previstos. Los materiales, para los cuales UTE 
requiera durante la realización de los ensayos la presencia de sus propios 
funcionarios, sólo serán recibidos cuando exista un protocolo firmado conjuntamente 
por UTE y el contratista.

El contratista proveerá todas las facilidades a fin de permitir al representante de 
UTE, realizar las inspecciones en sitio.

La presencia del representante de UTE no relevará al contratista de sus 
responsabilidades, en caso de que alguna parte de la obra no cumpla con las 
especificaciones, o no se comporte satisfactoriamente en servicio.

En los Capítulos de estas Especificaciones correspondientes a los distintos 
suministros se detallan los correspondientes ensayos, procedimientos, normativas, 
etc. Independiente de lo anterior UTE podrá solicitar, dentro de los estándares 
normales para este tipo de instalación, verificaciones y ensayos adicionales.

1.3.8 Entrenamiento del personal

El Contratista será responsable de proporcionar cursos de entrenamiento al personal 
de UTE profesional y/o técnico que cubran los aspectos de ingeniería, operación y 
mantenimiento de los equipos suministrados. Estarán orientados a ingenieros y/o 
técnicos con experiencia previa en operación y mantenimiento de Estaciones de 
Trasmisión y equipamiento de comunicaciones.

Estos cursos serán dictados en español y tendrán lugar en Uruguay.

Se podrá coordinar estos cursos con la estadía de representantes de los fabricantes 
en la Obra a efectos de supervisar los trabajos de montaje y/o puesta en servicio.
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Todos los costos vinculados a la puesta a disposición de los equipos y materiales de 
entrenamiento serán de cargo del Contratista.

El programa de estos cursos será propuesto por el Contratista a la aprobación de 
UTE durante la ejecución del contrato.

Cada parte o sección del curso deberá ser debidamente documentada con textos y/o 
video, a efectos de que este material pueda ser utilizado en el futuro por UTE para 
entrenar a su personal.

1.4 Alcance de los suministros

Serán suministrados todos los equipos, materiales y accesorios necesarios para la 
instalación, ensayos y posterior operación de la estación 150 kV “Montevideo P” 
(MVP).

1.4.1 Suministros a cargo del Contratista

 Respecto a los equipos se destaca en particular:

 Celdas tipo GIS blindadas en SF6, clase 170 kV, autos portantes para 
instalación interior. Completas con todos sus equipos según corresponda 
(disyuntores, seccionadores, seccionadores de puesta a tierra, 
transformadores de tensión y transformadores de corriente), terminales de 
cable,  bien como complementos y adaptaciones necesarias a los efectos que 
se adecuen al layout de la estación. 

Las cantidades y tipos que componen el suministro son:

- Seis celdas de cable (cuatro para cables existentes y dos de reserva)

- Tres celdas de transformador.

- Una celda de acoplamiento.

- Dos secciones de medida de tensión de barras.

- Dos secciones de puesta a tierra para las barras.

- Todo elemento necesario para que el conjunto quede completamente 
adaptado al layout de la estación.

  Aisladores pasantes aire-SF6 para las celdas de transformadores de 
potencia.
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 Equipamiento de media tensión:

- Celdas modulares primarias, blindadas, aisladas en aire, clase 36 kV 
para instalación interior, incluidos sus correspondientes accesorios. 

Las cantidades y tipos que componen el suministro son:

- Tres celdas de salida de cable a distribución.

- Tres celdas de llegada de los transformadores de potencia.

- Dos celdas para transformadores de servicios propios.

- Una celda de subida de barras con medida de tensión.

- Dos celdas de subida a barras con cable y medida de tensión.

- Una celda de acoplador de barras sin cable.

- Dos celdas de acoplador de barras con cable.

- Seccionadores unipolares clase 36 kV para instalación exterior.

- Seccionadores unipolares bajo carga clase 36 kV para instalación 
exterior.

- Resistencias de puesta a tierra clase 24 kV, instalación exterior, para 
aterramiento de cada neutro de los transformadores de potencia, incluye 
transformador de corriente.

- Transformadores para servicios auxiliares relación 31.5 / 0.4-0.23 kV.

- Cables tipo 18/30kV y correspondientes terminales de cable.

- Descargadores clase 36 kV.

 Servicios auxiliares de corriente alterna:

- Grupo electrógeno.

- Paneles con todos sus componentes.

- Panel medidores SMEC.

  Servicios auxiliares de  corriente continua:

- Bancos de baterías.

- Cargadores/rectificadores.

- Paneles con todos sus componentes.
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 Cables baja tensión tanto de potencia como de control.

 Sistema de seguridad:

- Sistema de Control de Acceso

- Sistema de Detección de Intrusos 

- Cerco eléctrico

- Sistema Digital de CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)

 Sistemas de Protección contra Incendio.

 Puente grúa.

 Equipos de ensayo y test.

 Repuestos y herramientas especiales.

 Conductores, herrajes, estructuras metálicas, malla de tierra de potencia, 
malla de tierra para blindaje de alta frecuencia, elementos para blindaje del 
edificio.

 Sistema de comunicaciones: el suministro indicado en el capítulo 
correspondiente, a excepción de los equipos que UTE decida no adjudicar de 
acuerdo al Volumen I, “Condiciones generales parte A, Instrucciones a los 
oferentes” y a la tabla de precios).

1.4.2 Suministros a cargo de UTE

 Transformadores de Potencia:

UTE suministrara tres transformadores de potencia de relación 150/31.5 kV, 
63 MVA, lo que incluye además el transporte hasta la obra, montaje, 
suministro llenado y tratamiento del aceite, bien como ensayos de verificación 
de relación de transformación, calidad de la aislación, estructura interna y 
calidad del aceite. Corre por cuenta del contratista ensayos funcionales del 
cambiador de tomas, ventiladores, transformadores de corriente y 
protecciones.

 Descargadores de 150 kV y sus respectivos contadores de descarga.

 Sistema de Control:
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El detalle de los  equipos suministrados por UTE estos se encuentra en el 
capítulo  “Sistema de Control”.

Todos los restantes elementos necesarios para el montaje y puesta en 
servicio del sistema de control local y telecontrol serán a cargo del contratista.

Queda a cargo de UTE la integración de la nueva estación al Sistema SCADA 
del Centro de Control Remoto de UTE.

 Sistemas de Protección:

El detalle de los paneles suministrados por UTE se encuentra en el capítulo 
“Sistema de Protección”.

 Sistemas de comunicaciones: únicamente los equipos que UTE decida no 
adjudicar de acuerdo a lo mencionado arriba.

 Medidores de Energía para sistema SMEC

1.5 Antecedentes técnicos

1.5.1 Antecedentes técnicos para la ingeniería y diseño

Se requiere que el Contratista que tome a cargo la dirección y ejecución de la 
ingeniería y diseño haya realizado el proyecto completo hasta nivel de detalle de 
todos los elementos, equipos, sistemas, instalaciones y obras civiles, bien  como los 
estudios de ingeniería relacionados tanto con los aspectos civiles y eléctricos, en al 
menos tres estaciones o ampliaciones de estaciones de tensión 150 kV o nivel de 
tensión superior de tal forma que el número de secciones de maniobra sea al menos 
doce en los últimos 10 años.

En caso que el Contratista que tome a cargo la dirección de la ingeniería y diseño 
sea un Consorcio, el integrante que asuma la dirección y ejecución de la ingeniería y 
diseño, deberá acreditar los antecedentes indicados arriba. Asimismo, cada miembro 
del Consorcio deberá acreditar la experiencia correspondiente a su participación.

Los proyectos presentados como antecedentes deberán haber sido ejecutados y 
estar con un año de funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha. 
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1.5.2 Antecedentes técnicos para las obras de infraestructura e ingeniería civil, 
montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta en servicio

El contratista que tome a cargo la Dirección deberá acreditar haber realizado, obras 
de infraestructura e ingeniería civil, montaje e instalación, y ensayos en sitio y puesta 
en servicio, en al menos tres estaciones o ampliaciones de estaciones de tensión 
150 kV o nivel de tensión superior de tal forma que el número de secciones de 
maniobra sea al menos doce en los últimos 10 años.

En caso que el contratista que tome a cargo la dirección de la obra sea un 
Consorcio, el integrante que asuma la dirección y responsabilidad técnica de la obra, 
deberá acreditar los antecedentes indicados más arriba. Asimismo, cada miembro 
del consorcio deberá acreditar la experiencia mínima correspondiente a su 
participación en la ejecución de la Obra. 

Los proyectos presentados como antecedentes deberán haber sido ejecutados y 
estar con un año de funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha.

1.5.3 Antecedentes técnicos para los suministros

Para los equipos GIS, el fabricante deberá contar con antecedentes de haber 
fabricado al menos cincuenta celdas del mismo modelo, clase de tensión y nivel de 
cortocircuito y que estén en servicio por al menos dos años.

Para celdas modulares primarias de 36 kV deben contar con antecedentes de haber 
fabricado al menos cincuenta celdas del mismo modelo, clase de tensión y nivel de 
cortocircuito y que estén en servicio por al menos dos años.

Para los aisladores pasantes aire-SF6, el fabricante deberá contar con antecedentes 
de haber fabricado al menos cincuenta aisladores del mismo modelo, y clase de 
tensión.

Todos los antecedentes deben corresponder al mismo taller de fabricación que los 
equipos ofertados.

1.6 Equipo de Ingeniería y Diseño

En un plazo de 30 días a partir de la firma del contrato, el Contratista deberá 
presentar a aprobación de UTE los técnicos que integrarán el Equipo de Ingeniería 
del Proyecto.
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1.6.1 Director de Ingeniería del Proyecto

El Director de Ingeniería del Proyecto deberá poseer título de ingeniero eléctrico y 
antecedentes en dirección de ingeniería en los últimos 10 años, en al menos dos 
estaciones de 150 kV o nivel superior, o una estación con al menos cuatro secciones 
de 150 kV o nivel superior.

El Director de Ingeniería del Proyecto será el único interlocutor frente a los 
responsables de ingeniería de UTE, y en particular el responsable de:

 Controlar y aprobar toda la información de ingeniería que sea entregada a 
UTE, verificando que el proyecto electromecánico y de obra civil sea 
compatible y coherente entre sí.

 La coordinación interna entre los diferentes responsables de la ingeniería de 
detalle.

 La entrega de los planos firmados.

 Solicitar al Director de Obra de UTE las reuniones que fueran necesarias con 
el Equipo Técnico de UTE, indicando la temática particular a ser abordada.

 Residir en el país durante el desarrollo del contrato y estar presente durante 
las reuniones con el Equipo Técnico de UTE.

Los proyectos presentados como antecedentes deberán haber sido ejecutados y 
estar con un año de funcionamiento industrial satisfactorio a la fecha. 

1.6.2  Ingeniería Civil y Electromecánica

La empresa deberá contar con un ingeniero civil y otro industrial opción eléctrica o 
ingeniero electricista, ambos con título habilitante en el país.  El ingeniero civil se 
responsabilizará por el proyecto de estructura general y todos los aspectos civiles, y 
en conjunto con el Ingeniero a cargo de la parte eléctrica del proyecto firmarán 
solidariamente toda la documentación referida a ellos. En el caso del edificio de 
comando también deberá ser firmado por un arquitecto con título habilitante en el 
país. Asimismo, estos deberán participar en todas las reuniones técnicas con el 
Equipo Técnico de UTE.

1.6.3 Sistemas de seguridad 

El Contratista deberá designar un Ingeniero responsable con experiencia en 
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sistemas de seguridad similares a los solicitados en estas especificaciones técnicas 
para representarlo técnicamente frente a UTE en los temas específicos de 
seguridad. El mismo será responsable por el proyecto, instalación y puesta en 
servicio de los sistemas conforme a lo requerido en estas especificaciones.

1.6.4 Sistema de Control y Red de Subestaciones

La empresa ejecutora deberá presentar un responsable de proyecto, para esta área 
específica y será quien oficie de interlocutor.

Los requerimientos que UTE considera necesarios como perfil del responsable antes 
mencionado son:

 Ing. Electricista con conocimiento en Control, SCADAS, telecomunicaciones y 
redes Ethernet.

 Responsabilidad dentro de la Obra para ejecutar y tomar decisiones sobre el 
sistema de control, SCADA y red Ethernet a montar y poner en servicio.

 Persona con la idoneidad y con experiencia en la materia.

1.6.5 Sistemas de Protección

La empresa ejecutora deberá presentar un responsable de proyecto, para esta área 
específica y será quien oficie de interlocutor.

Los requerimientos que UTE considera necesarios como perfil del responsable antes 
mencionado son:

 Ing. Electricista con conocimiento en Sistemas de Protecciones.

 Responsabilidad dentro de la Obra para ejecutar y tomar decisiones sobre la 
interconexión de los sistemas de protección.

 Persona con la idoneidad y con experiencia en la materia.

1.7 Documentos técnicos a presentar con la Oferta

A los efectos de la evaluación de la oferta del punto de vista técnico, el oferente 
debe incluir la siguiente información:

 Tablas de datos garantizados.
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 Unifilar de la estación, indicando los compartimientos de gas. 

 Descripción del cumplimiento de continuidad del servicio y requerimiento de 
seguridad asociado, especificado en la sección “Condiciones de continuidad 
del servicio y requerimiento de seguridad asociado” del Capítulo “Equipos de 
alta tensión GIS aislados en SF6”.

  Layout (planta y cortes) de la sala GIS de la estación con el detalle 
constructivo de las celdas y al menos dos cortes: sección de cable y sección 
de transformador. En las plantas y cortes se deben visualizar las conexiones 
externas (salida a los cables y salidas a los transformadores), bien como la 
separación entre celdas (corredor de al menos 800 mm de acuerdo a lo 
establecido en la sección “Diseño y construcción” del Capítulo “Equipos de 
alta tensión GIS aislados en SF6”). La distribución de los equipos dentro de 
sala deberán estar de acuerdo a los requisitos en el Capítulo “Equipos de alta 
tensión GIS aislados en SF6”.

 Certificados de los siguientes ensayos de tipo:

A) Ensayos de tipo sobre equipos GIS blindados en SF6 del mismo 
modelo y clase de tensión que el ofertado.

Estos ensayos corresponderán a equipos fabricados en el mismo 
taller que los equipos ofertados.

B) Ensayos de tipo sobre las celdas modulares primarias

Información de los ensayos de tipo de acuerdo a la sección 
“Ensayos de Tipo” del Capítulo “Celdas Modulares primarias 36kV”, 
que deberá incluir el ensayo de tipo de Arco Interno. 

 Antecedentes técnicos del Contratista o integrante del consorcio encargado 
de la ingeniería y diseño.

 Antecedentes técnicos del Contratista o integrante del consorcio que tome a 
cargo la dirección de las obras de infraestructura e ingeniería civil, montaje e 
instalación, y ensayos en sitio y puesta en servicio.

 Antecedentes técnicos para los suministros de alta tensión GIS (celdas y 
aisladores pasantes) y de las celdas modulares primarias. 

 Cronograma de fabricación y entrega de suministros.
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 Catálogo del fabricante de las celdas de 150 kV, identificando las que forman 
parte del suministro.

1.8 Alcance del anteproyecto entregado por UTE

En los planos anexos se entrega el esquema unifilar y el plano de “layout” de la 
Estación. 

Los esquemas unifilares se consideran mandatorios. Sólo se aceptarán 
modificaciones cuando UTE entienda que éstas son equivalentes o mejoran al 
esquema de Pliego. 

El "layout" se deberá respetar sustancialmente, debiendo el oferente plantear las 
modificaciones o adaptaciones tanto según la solución cortafuego para proteger la 
vía pública según lo descrito en el Capítulo de Ingeniería y diseño, como también 
según las características de los equipos a suministrar.

Las especificaciones de detalle constructivas de los suministros y las descripciones 
de detalle de los procedimientos de obra se entienden indicativas, pudiendo el 
Contratista implementar sus propios diseños y procedimientos siempre y cuando 
sean de calidad equivalente a los especificados.

Las restantes especificaciones técnicas de este Pliego deberán respetarse 
sustancialmente, sólo se aceptarán modificaciones cuando éstas representan una 
mejora respecto al Pliego o respondan a los resultados de los estudios de ingeniería, 
en cualquier caso, dichas modificaciones deberán contar con el consentimiento de 
UTE. Asimismo, serán de cargo del contratista y en ningún caso supondrá 
prestaciones inferiores a las establecidas en estas especificaciones.

1.9 Ensayos de tipo

El Contratista será responsable que todos los equipos ofrecidos cuenten con los 
certificados de ensayo de tipo indicados en los capítulos respectivos de estas 
especificaciones técnicas (además de los ensayos de tipos a presentar con la 
oferta). Caso durante el contrato se constate la falta de alguno o algunos de estos 
certificados, UTE podrá solicitar la realización de los ensayos correspondientes a 
costo del contratista y sin que esto implique modificaciones a los plazos 
contractuales.
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1.10 Obrador, oficinas y fuentes de energía

El Contratista dispondrá de una parte del predio de la estación, no afectada por las 
obras, para instalar allí (en acuerdo con UTE), si lo desea y a su costo, el obrador y 
los locales de oficina que requiera para la mejor organización del trabajo.

En esta área deberá construir un local para uso del contralor de obras, cuyas 
características se describen en el Capítulo “Obras Civiles”.

Al terminar la obra, el obrador será retirado y se dejará el espacio usado en 
perfectas condiciones y reacondicionado.

El Contratista proveerá y mantendrá a su cargo las fuentes de energía necesarias 
para la ejecución de los trabajos y para los servicios auxiliares en el sitio. La fuente 
de energía puede estar constituida, por una conexión a la red de Distribución de 
UTE. Será de cargo del Contratista los gastos correspondientes a la conexión y los 
trámites necesarios ante las oficinas de UTE.

Las instalaciones correspondientes deberán reunir el máximo de seguridad para el 
personal, cumpliendo con las normas de seguridad locales e internacionales.


