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1 GENERALIDADES

1.1 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

- Resolución de UTE de Adjudicación.

- Documentos de la Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 10 del Volumen I 
– Parte A – Instrucciones a los Oferentes.

- Oferta del Proveedor y aclaraciones a la misma.

- Resolución de UTE modificativas con acuerdo de las Partes, dictadas dentro del 
marco contractual.

En el caso de existir cláusulas contradictorias entre los diferentes documentos mencionados, 
primará lo establecido en la Resolución de Adjudicación y Modificativas de UTE. 

Si la Oferta presentara contradicciones con las condiciones establecidas en los Documentos 
de la Licitación, se considerará como válido lo establecido en estos últimos, salvo que la 
Resolución de Adjudicación o Resoluciones Modificativas, indiquen expresamente otra cosa.

1.2 ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN

Entrada en Vigencia del Contrato:

La entrada en vigencia del contrato tendrá lugar con la firma de la Notificación Contrato.

Plazo total de finalización de las Obras:

El plazo total de finalización de la Obra será de 12 meses, contados a partir de la entrada en 
vigencia del Contrato.

Se establecen como días laborables para la construcción todos los días del año, excepto los 
de licencia general de la construcción, domingos, 1º de enero, 1º de mayo, 18 de julio, 25 de 
agosto, 25 de diciembre, y los feriados no laborables decretados o a decretarse (censos de 
población, vivienda, asunción de mando, etc.).
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1.3 RELACIONAMIENTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 

Las instrucciones y comunicaciones de cualquier naturaleza entre UTE y el Contratista 
deberán ser hechas exclusivamente por escrito.

1.4 CONFIDENCIALIDAD

Se considerará confidencial la información que las partes conozcan como consecuencia de 
la ejecución del contrato, o que deba entenderse como tal por su naturaleza. Ninguna 
información confidencial será revelada a ningún tercero sin el consentimiento expreso de la 
otra parte. 

Al comienzo de los servicios, el adjudicatario deberá presentar firmado el Compromiso de 
Confidencialidad Corporativo, aprobado por R.14.-472 del 21/03/2014, que se adjunta como 
Anexo VIII del Volumen III y el personal seleccionado deberá manifestar su compromiso de  
confidencialidad  en los siguientes términos:

a. Utilizar los datos proporcionados por UTE a los que tenga acceso única y 
exclusivamente para cumplir con sus obligaciones contractuales.

b. Guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información que UTE le 
proporcione, así como de los resultados y conclusiones obtenidas 

c. Adoptar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para asegurar la 
confidencialidad, secreto e integridad de los datos pertenecientes a UTE a los que tengan 
acceso.

Esta obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que esté o que 
llegue a estar a disposición del público en general, de una forma que no pueda considerarse 
una violación evidente al espíritu de esta cláusula. Tampoco será aplicable en aquellos 
casos en los que exista la obligación jurídica o funcional de informar, o cuando se haya 
tenido conocimiento previamente a la firma del contrato o por razones ajenas a la ejecución 
del mismo.

1.5 FUERZA MAYOR – CONCEPTO E INVOCACION

Se considerarán causas de caso fortuito o fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las 
que afecten la ejecución del mismo y cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de 
las Partes y siempre que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitar o 
reducir los daños consiguientes y que reúnan las características de ser inevitables, 
imprevisibles e irresistibles.
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Las siguientes circunstancias podrán ser consideradas de fuerza mayor, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos precedentemente:

a. Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, 
motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder y actos de terrorismo.

b. Huelgas generales o sectoriales con carácter general.

c. Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades 
de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.

d. Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, 
tifones, huracanes o inundaciones, deslizamientos de tierras, rayos extremos según 
se define en la norma 61600-24 para el nivel de protección 1.

e. Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

f. Cualquier otra causa de fuerza mayor que sea reconocida como tal por UTE, de 
acuerdo a lo indicado en la primera cláusula de este punto.

Notificación de fuerza mayor

De producirse un evento de Fuerza Mayor, la Parte afectada notificará a la otra por escrito, 
dentro de las 48 horas desde que tomó conocimiento del evento.

Dentro del plazo de diez (10) días hábiles, la Parte que alegue el evento de Fuerza Mayor, 
deberá presentar a la otra parte la documentación probatoria que justifique la ocurrencia de 
la causa alegada.

La  falta de cumplimiento de los plazos establecidos, tanto de la notificación del evento como 
de la presentación de la documentación probatoria será considerada como  renuncia a 
invocar esta causal. Esto no será de aplicación en los casos en los que la parte que invoca 
el hecho de fuerza mayor remite documentación probatoria en el plazo de diez días 
establecido y la otra parte solicite cualquier aclaración o documentación adicional.

2 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL 
CONTRATISTA

2.1 GENERALIDADES

La obligación del Contratista es cumplir el Objeto del Contrato, en un todo de acuerdo con 

8



las condiciones contractuales. En caso que un suministro o prestación no sea indicado 
expresamente en ninguno de los documentos del Contrato, pero su realización sea 
necesaria para la concreción de su Objeto, el Contratista estará igualmente obligado a 
cumplirlo, no implicando esto ninguna modificación de las condiciones establecidas. Los 
documentos de Contrato son complementarios y bastará que un suministro o prestación esté 
indicado en alguno de ellos, aunque haya sido omitido en los otros, para que el Contratista 
esté obligado a cumplirlo. En caso de discrepancias, se atenderá lo dispuesto en el Punto 
1.1 del presente Volumen. 

A tales efectos y dada la naturaleza del Contrato “Llave en Mano”, se considerará al 
Contratista como un técnico experimentado, responsable técnicamente de todos los 
suministros, trabajos y montajes con la obligación ineludible de indicar al Director de la Obra 
cualquier detalle que a su juicio conspire contra el mejor logro de los resultados y de hacer 
las observaciones y sugerencias que mejoren el resultado del objeto de este Contrato.

Asimismo, el Contratista tomará íntegramente sobre sí la responsabilidad por daños, 
pérdidas y demás perjuicios ocasionados en los materiales e instalaciones que constituyen 
las obras, así como en los equipos de obras y útiles de trabajo empleados para su 
ejecución. Esta responsabilidad será total durante el período de ejecución de las obras, 
hasta su Recepción Provisoria y se prolongará hasta la Recepción Definitiva en relación a 
cualquier daño o perjuicio sufrido en las obras realizadas, como consecuencia de vicios o 
defectos de construcción o de funcionamiento en los suministros o en los trabajos por él 
ejecutados, sin perjuicio de la responsabilidad decenal que tiene el Contratista de acuerdo a 
las normas legales vigentes (Art. 1844 del Código Civil Uruguayo).

El Contratista deberá además garantizar contra vicios ocultos el funcionamiento de las 
instalaciones por un período de 5 años a partir de la Recepción Provisoria. 

Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad dentro de los de su especie.

Será de cuenta del Contratista la custodia de las herramientas, útiles y materiales de su 
propiedad y de aquellos que la Administración le entregare para su colocación en la obra.

La Administración no se responsabilizará por la desaparición o sustracción de ellos, ni por 
desperfectos o actos de vandalismo que pudieran ocasionar terceras personas a los trabajos 
por él ejecutados, antes de su entrega, aún en el caso de ser producidas por fuerza mayor 
perfectamente justificada y aún cuando no resulten de imprevisión, negligencia, deficiencia 
en los medios empleados o de maniobras equivocadas. En el caso de que el Contratista 
considerase que la Administración fuera causante de los perjuicios arriba señalados tendrá 
derecho a las reclamaciones o demandas por la vía que corresponda. En cualquiera de las 
circunstancias indicadas se concederán las correspondientes bonificaciones en el plazo de 
ejecución únicamente para aquellos casos en que los daños ocurridos se deban a razones 
de fuerza mayor no imputables a la voluntad del contratista.
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Será también de exclusiva cuenta del Contratista el cumplimiento de lo dispuesto por Leyes 
y Decretos sobre Seguridad Social y seguros por accidentes del personal.

Siendo el Director el representante de la Administración en la dirección técnica de la obra, 
sus órdenes deberán ser rigurosamente acatadas por el Contratista. En caso contrario, el 
Director suspenderá la prosecución de los trabajos, así como también ordenará la 
demolición de aquellos que se hubieren realizado sin su inspección o contraviniendo los 
planos, memorias, detalles gráficos o verbales suministrados al Contratista, siendo por 
cuenta del Contratista los gastos, que ello pueda ocasionar.

El Contratista deberá asegurar que dentro de la obra, los actos y expresiones del personal 
sean correctos.

El Contratista está obligado a tener capataz competente en la obra a satisfacción del 
Director, debiendo asimismo vigilar personalmente la obra.

Los detalles, instrucciones o elementos a suministrar por la Administración y que el 
Contratista necesite durante la ejecución de los trabajos los pedirá con la antelación 
suficiente.

El  contratista notificará a UTE por escrito todos los Subcontratos que suscriba en virtud del 
Contrato si ya no lo hubiera hecho en su oferta. La notificación, ya sea hecha en la oferta 
original o con posterioridad, no eximirá al proveedor de ninguna de las responsabilidades u 
obligaciones que le incumben con arreglo al Contrato.

2.2 RESPONSABILIDAD POR CUSTODIA Y CUSTODIA DE LOS 
SUMINISTROS

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de las instalaciones o de cualquier 
parte de ellas hasta la Recepción Provisoria de la obra.

El Contratista será también responsable de toda pérdida o daño a las instalaciones 
causadas por él o por sus subcontratistas durante la realización de cualquier trabajo a su 
cargo efectuado con posterioridad a la Recepción Provisoria y hasta la Recepción Definitiva 
de la obra.

2.3 CONTRATACIÓN DE SEGUROS

Los seguros se contratarán con sujeción a lo dispuesto en el Punto 7 de la Parte A 
(Instrucciones a los Oferentes) del Volumen I.
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2.4 RESPONSABILIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA 

El Contratista deberá entregar el Objeto del Contrato dentro del plazo convenido en éste 
para la Recepción Provisoria, en correcto estado de funcionamiento y en condiciones de 
operación comercial.

2.5 RESPONSABILIDAD POR APARTAMIENTOS TÉCNICOS Y/O 
DEFECTOS

El Contratista será responsable que la Obra sea realizada de total conformidad con los 
Documentos del Contrato,  y que la Obra o cualquier parte de ella no presenten defectos de 
diseño, de ingeniería o de materiales.

2.6 VICIOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Si se constataren vicios de manufactura, o el empleo de materiales defectuosos o 
inapropiados, el Contratista deberá corregir a su costo los vicios o defectos constatados, sin 
que sirva de excusa que las inspecciones efectuadas anteriormente no hubieren dado lugar 
a observaciones.

Si UTE tuviese motivos para sospechar la existencia de vicios de fabricación ocultos podrá 
ordenar en cualquier momento, los desmontajes y exámenes tecnológicos que sean 
necesarios para comprobar si existen efectivamente vicios de fabricación. 

Los gastos que se ocasionaren, serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios 
existan realmente; en caso contrario serán de cuenta de UTE. El Contratista no podrá 
negarse a efectuar dichos exámenes.

Si durante el período de responsabilidad por defectos se encuentra un defecto de diseño, 
ingeniería, materiales de los equipos suministrados por el Contratista, este último, en 
consulta y en acuerdo con UTE respecto a la corrección apropiada de los defectos y a su 
propio costo, reparará, sustituirá o corregirá inmediatamente tales defectos, así como todos 
los daños a las personas o instalaciones que los mismos hayan causado.

2.7 SUPERINTENDENTE

Si durante la ejecución de la Obra la Dirección de Obra considerara necesario requerir del 
Contratista la sustitución del Superintendente, podrá hacerlo expresando las razones para 
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pedir tal sustitución. En tal caso, el Contratista deberá proponer en forma inmediata un 
sustituto a satisfacción de UTE, no pudiendo proceder a su reemplazo hasta que UTE 
apruebe tal designación.

2.8 CONOCIMIENTO DEL SITIO Y DE LAS CONDICIONES 
LOCALES

El Contratista deberá realizar los estudios técnicos sobre las características geotécnicas del 
suelo en los sitios en donde se realizará la Obra, según se indica en las especificaciones 
técnicas.

2.9 DISPOSICIONES RELATIVAS A OBREROS Y EMPLEADOS

2.9.1 Contrataciones de Personal 

Todo el personal que se emplee en la realización de las obras deberá estar inscripto en el 
Registro Cívico Nacional salvo que la índole del trabajo exija personal especializado y no lo 
hubiere en las condiciones anteriores, en este caso el Contratista podrá utilizar personal 
extranjero para su plantel técnico y de dirección.

El Contratista deberá gestionar la autorización para el ingreso de personal extranjero a la 
República Oriental del Uruguay, emitiendo UTE las constancias necesarias que a esos 
efectos se requiera.

Todo el personal no permanente y no especializado que se emplee en la obra, será 
contratado de acuerdo con el procedimiento establecido por la Ley Nº 18.516 del 26/06/09 y 
concordantes. Decreto Reglamentario Nº 255/10.

En caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no 
especializado para la ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar 
cumplimiento al mecanismo de selección de mano de obra local establecido en la Ley Nº 
18.516 (En los artículos 3 y 9 de la ley se establece un mecanismo para la selección de 
mano de obra local en la órbita del MTSS).

En caso de paros, huelgas y conflictos generales determinados por el PIT-CNT como por la 
Central de Trabajadores del Sector correspondiente, UTE no aplicará sanciones por el 
ausentismo que se genere.

En caso que se genere ausentismo por medidas propias del personal de la empresa 
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contratada, se aplicarán las máximas multas previstas y en caso de reincidencia, UTE 
quedará habilitada a la rescisión del contrato. No se admitirán en los lugares de trabajo 
ningún tipo de manifestación, sentada o protesta sindical del personal dependiente de la 
empresa adjudicada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS: 

El adjudicatario deberá presentar el Certificado expedido por el Patronato Nacional de 
Encarcelados y Liberados respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 14 de la 
Ley Nº 17.897 del 14/09/2005, y su Decreto Reglamentario N° 226/006 del 14/07/2006. En el 
caso de que en la obra a contratar existan menos de 20 peones no calificados, y que por lo 
tanto no puedan cumplir con la normativa establecida, igualmente deberán presentar un 
certificado negativo expedido por el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. 

El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que estén establecidas o se 
establezcan en el futuro por disposiciones legales.

Al comienzo de la obra se deberá entregar detalle del personal que trabajará en la misma, 
informando entre otros su categoría laboral.

UTE se reserva el derecho de solicitar al contratista la sustitución de cualquier integrante del 
personal, con independencia de la posición jerárquica que ocupa en la empresa, que haya 
incurrido en comportamientos indebidos reiterados, en temas de prevención en seguridad e 
higiene en el trabajo.

2.9.2 Salarios

La retribución de los trabajadores de la Contratista deberá respetar los Convenios Colectivos 
y los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios para la actividad laboral 
correspondiente, según categoría asignada.

Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 475/05, Decreto Nº 108/07, 
Ley Nº 18.098,  Ley Nº 18.099 y Ley Nº 18.251.

UTE se reserva el derecho de exigir al Contratista la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y con las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios 
prestados.

El Contratista deberá comunicar a UTE, en caso que ésta lo requiera, los datos personales 
de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos que se puedan realizar 
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los controles correspondientes.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos 
laborales a los que tengan derecho los trabajadores del Contratista y de sus Subcontratistas, 
así como los tributos a la Seguridad Social de ambos.

El Contratista deberá presentar al Director de Obra, las planillas de cargas sociales hasta el 
quinto día corrido del mes siguiente al que fueron generadas. La omisión de la presentación 
de las mismas en tiempo y forma, facultará a UTE a descontar de las facturas a abonar a la 
empresa omisa y eventualmente de la garantía por ésta depositada, los importes que deba 
pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo 
de las obligaciones tributarias. Ocurrida tal circunstancia, la totalidad de garantías del 
adjudicatario responderán indivisible y solidariamente para la cobertura de repetición del 
adeudo.

Cuando un trabajador se desvincule de la empresa, la misma deberá acreditar haber 
abonado la liquidación correspondiente, incluyendo todos los rubros salariales que 
correspondan, firmada por el trabajador.

UTE tiene la potestad de retener de los pagos adeudados, las remuneraciones a las que 
tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada, en caso que el adjudicatario no 
presente la documentación que acredite el pago de aportes previsionales,  pagos de salarios 
u otros créditos laborales del personal asignado a la prestación de tareas. En caso de 
persistir la falta se dará aviso al MTSS, sin perjuicio de la eventual rescisión del contrato y la 
aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.

En caso de incumplimiento del contratista, a las obligaciones laborales, previsionales y de 
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, UTE tiene la potestad de 
retener cualquier pago que tenga a su favor el proveedor, de cualquier contrato que 
mantenga con UTE, independientemente de si fue en ese o en otro contrato donde se 
constató el incumplimiento.

Cuando UTE constate que la empresa contratada ha incurrido en infracción a las normas 
laborales y de Seguridad y Salud ocupacional, laudos o convenios colectivos vigentes, 
denunciará esta situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a efectos 
de que se realicen las inspecciones correspondientes, sin perjuicio de la retención de los 
pagos que la empresa tenga a su favor en UTE.

En caso que se incumplan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, la 
Administración tiene la potestad de retener pagos de facturas a la empresa contratada, 
pudiendo deducir de las mismas el salario de los trabajadores y aporte a la seguridad social 
que correspondan.
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HORARIOS DE TRABAJO

Al comenzar la obra se fijará el horario normal de trabajo. Toda modificación a este horario 
debe ser notificada por el Contratista a UTE con 12 (doce) horas hábiles de anticipación, sin 
perjuicio de las disposiciones que al respecto establezca el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

2.9.3 Seguridad de los Trabajadores y Prevención de Accidentes

El contratista deberá tomar en cuenta en su oferta, que previo al inicio de la ejecución del 
Contrato deberá dar cumplimiento con la presentación a la Dirección de 
Obras/Administrador del Contrato correspondiente, la Declaración Jurada disponible en:

http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distribucion/normalizacion/docs/DJSYCAF_UTE_00.p
df

El Contratista deberá cumplir con todas las normas jurídicas, administrativas y 
reglamentarias relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo e higiene laboral. 

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por accidentes de trabajo 
sufra su personal durante el transcurso de los trabajos y deberá tener todo su personal 
asegurado en el Banco de Seguros del Estado.

En cualquier momento durante el transcurso del contrato, UTE se reserva el derecho de 
permitir a la empresa contratada que incluya en la nómina de personal afectado al servicio, 
trabajadores que hayan incurrido en incumplimientos reiterados en lo que refiere a la 
seguridad e higiene en el trabajo, o solicitar la sustitución de los mismos como medida 
preventiva de incidentes o accidentes causados por la violación de dichas normas; llegando 
incluso a plantear la rescisión del contrato frente a reiteradas infracciones en la materia. 
Dicha facultad puede ejercerse por parte de UTE con respecto a cualquier integrante del 
personal de la empresa contratada, independientemente de la posición jerárquica que ocupe 
en la misma (Resolución de Directorio de UTE R.10.-940).

En consecuencia, el Contratista deberá, durante la Ejecución de la Obra:

-Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y 
mantener la Obra en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las personas y 
bienes.

- Será de cargo del Contratista el suministro a los trabajadores de todos los elementos de 
seguridad apropiados para las tareas a realizar.

-Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, 
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protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del obrador y la Obra,  
exigidos por la reglamentación vigente para la protección de la Obra, de los obreros y del 
personal del Contratista, Subcontratistas y Proveedores y de la seguridad del público y de 
las personas en general.

-Tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las máximas precauciones para evitar 
accidentes y percances en la Obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasare 
por el lugar de trabajo. A esos efectos acatará, además, todas las disposiciones que en ese 
sentido le indique la Dirección de Obra.

En los casos de urgencia o peligro, la Dirección de Obra podrá adoptar las medidas que 
estime convenientes, sin necesidad de requerimiento previo, teniendo en cuenta que la 
intervención de las autoridades competentes o de la Dirección de Obra no elimina la 
responsabilidad del Contratista.

UTE exigirá, si lo considera necesario, el aumento de las precauciones o el cambio de los 
procedimientos adoptados por el Contratista para garantizar la seguridad del personal.

El contratista deberá incluir en su oferta una partida cuyo monto se destinará a dar 
cumplimiento a las normas y decretos vigentes sobre SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 
CONSTRUCCIÓN.

El monto presupuestado que corresponderá a un rubro, se abonará en partidas iguales en 
cada certificado de avance de obra, si la empresa realiza el trabajo con las condiciones 
establecidas en la reglamentación mencionada.

Si se constata el incumplimiento de las disposiciones vigentes se suspenderán los trabajos y 
el pago del rubro correspondiente hasta que la empresa regularice, dejando constancia en el 
Libro de Obra.

Si la Inspección del Trabajo  (IGT) del MTSS suspendiera la obra debido a la 
constatación de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la 
Construcción, los días de trabajo perdidos no se descontarán del plazo de obra.

Si la IGT aplicara a UTE una Multa, debido a una infracción detectada por los 
Inspectores de dicha repartición en una visita a la obra, el contratista deberá hacerse 
cargo de la misma. 

NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION:  

Se aplicará la Normativa vigente a la fecha de la ejecución de  la obra. En particular se 
recuerda lo dispuesto por Ley Nº 5.032 del 21/07/14 y los siguientes Decretos:
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Dto. 89/95 de 21/02/95 relativo a la seguridad e higiene en la industria de la construcción, 
creando en su Capítulo VIII, el Servicio de Seguridad en el Trabajo (S.S.T.), obligatorio para 
toda obra que ocupe más de 5 operarios o ejecute trabajos a más de 8 metros de altura y/o 
excavaciones con profundidad mayor a 1,50 mts. Esta norma reglamenta la Ley Nº 5.032, y 
su elaboración ha sido fruto del trabajo conjunto de una Comisión Tripartita, integrada con 
representantes de los actores laborales del sector.

Resolución de 23/06/95 que crea el Registro Nacional de Asesores en Seguridad e Higiene 
en el Trabajo para la industria de la construcción, y determina las funciones del asesor en 
seguridad así como los requisitos del mismo (ser ciudadano, residente en el país, ser 
Técnico Prevencionista o Ingeniero o Arquitecto con experiencia en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo).

Dto. 53/96 de 14/02/96 crea la figura del Delegado de Obra en Seguridad e Higiene, 
designado por los trabajadores, cuando la obra ocupe 5 operarios o más o ejecute trabajos a 
más de 8 metros de altura o bien excavaciones con profundidad mayor de 1,50 mts. Este 
delegado tiene la función de colaborar con el S.S. en la empresa, en la prevención de 
riesgos y acompañar a los Inspectores en ocasión de los procedimientos de control en obra, 
así como asistir a cursos de capacitación impartidos o avalados por la I.G.T.S.S.

Dto. 76/96 de 01/03/96 sobre las condiciones que debe tener el delegado de obra: 

Categoría de Oficial 

2 años de actividad en el ramo 

90 días de antigüedad en la empresa 

Dto. 82/96 de 07/03/96, relativo al Libro de Obra, donde se registran los datos documentales 
de la empresa y se acredita el S.S.T., anotándose las recomendaciones del Servicio, como 
así también las intimaciones practicadas por la I.G.T.S.S.

Dto. 103/96 de 20/03/96 referente a la homologación de Normas UNIT para asegurar 
estándares de calidad para los equipos de protección personal y la maquinaria en general.

Dto. 283/96 de 10/07/96 y su complementario de 12/08/96, relativos a la obligación de 
presentar ante la I.G.T.S.S. el Estudio de Seguridad e Higiene firmado por arquitecto o 
ingeniero y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por Técnico Prevencionista donde 
consten las medidas de prevención de los riegos detallados en el estudio.

Dto. 227/997 de 02/07/97, relativo al Convenio Colectivo del 27/06/997, para el Grupo 
Salarial N° 37 "Construcciones e Instalaciones de la Construcción", con vigencia hasta 
marzo del año 2000, donde en su art. 18 establece disposiciones en materia de seguridad e 
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higiene en las obras.

Dto. 13/001 de 19/01/01, establece que el convenio colectivo suscrito el 11 de diciembre de 
2000, para todas las empresas y trabajadores comprendidos en el Grupo Nº 37 "Industria de 
la Construcción e Instalaciones de la Construcción", rige con carácter nacional desde el 1º 
de setiembre de 2000 hasta el 30 de abril de 2005. 

Dto. 179/001 de 16/05/01, publicado en el Diario Oficial el 25/05/2001 cuya vigencia se hará 
efectiva a los 120 días de su publicación. Versa sobre Riesgo Eléctrico en la Industria de la 
Construcción y se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Art. 262 del Dec. Nº 
89/95.

De acuerdo a lo establecido en la ley de rendición de cuentas y balance de ejecución 
presupuestal, correspondiente al Ejercicio 2007, Nº 18.362, arts. 359 a 363:

- Las obras deberán contar con el Estudio y Plan de Seguridad e Higiene y su 
Valuación.

- La ejecución del Plan de Seguridad será obligatoria y se pagará según las etapas del 
avance de obra conforme a los controles  y procedimientos que se establezcan por la 
reglamentación. 

- Las obras que no cumplan con la obligación de su inscripción ante el Registro 
Nacional de Obras de Construcción y su Trazabilidad, serán clausuradas por la 
Inspección General del Trabajo y Seguridad Social hasta tanto el titular de los 
derechos reales o el contratista cumpla con las obligaciones legales.

Si la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social (IGTSS) del MTSS suspendiera la 
obra debido a la constatación de incumplimientos de la normativa vigente en Seguridad en la 
Construcción, los días de trabajo perdidos no serán tenidos en cuenta para modificaciones 
en el plazo de obra.

Si la IGTSS aplicara a UTE una multa, debido a una infracción detectada por los Inspectores 
de dicha repartición en una visita a la obra, el contratista deberá hacerse cargo de la misma. 

2.9.4 Precauciones Sanitarias

El Contratista deberá observar todas las leyes, decretos y reglamentaciones nacionales o 
municipales correspondientes o relativas a sanidad, y deberá tomar aquellas precauciones 
que sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres.
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2.10 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio 
ambiente. Tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitará causar perjuicios o 
daños a personas o bienes como resultado de la contaminación por ruidos, manejo de 
desechos y residuos -líquidos, sólidos o gaseosos peligrosos-, pinturas, removedores o 
disolventes u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos 
empleados para la Ejecución de Obra, que pudieren afectar el entorno.

2.11 LIMPIEZA DE OBRA, RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
NO UTILIZADOS

El Contratista, a medida que avancen los trabajos, procederá al despeje, limpieza y debido 
arreglo de la Obra puesta a su disposición por UTE, para la ejecución de los trabajos. En tal 
sentido, deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para no ocupar excesivamente 
la Obra, y en particular para retirar cuanto antes los equipos, suministros, enseres y 
materiales que ya no son necesarios para su ejecución.

Si el Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos, después de una 
Orden de Servicio emitida por la Dirección de Obra, los equipos, instalaciones, materiales, 
escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos siete 
(7) días desde la fecha de la Orden de Servicio, ser transportados "de oficio", según su 
naturaleza, por UTE, ya sea a un depósito o a un almacén público, por cuenta, cargo y 
riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos en subasta pública sin tener derecho a 
reclamo alguno.

2.12 HALLAZGOS

El Contratista deberá hacer entrega inmediata a UTE de todo objeto de valor material, 
histórico, científico o artístico que se halle o encuentre en el lugar de las Obras, sin perjuicio 
del cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antiguos, y las estructuras y otros restos u 
objetos de interés artístico, histórico, geológico o arquitectónico, que se descubran o 
encuentren en el suelo o subsuelo de la Obra, deberá considerarse como propiedad 
absoluta y exclusiva de UTE, sin perjuicio de los derechos del propietario del predio de 
acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para impedir que sus obreros, 
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trabajadores u otras personas, remuevan o dañen alguno de tales artículos u objetos, 
debiendo inmediatamente de descubiertos y antes de moverlos, comunicar el 
descubrimiento a la Dirección de Obra a cuya decisión deberá estar.

2.13 PROPIEDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

Será responsabilidad del Contratista obtener por su cuenta y cargo las cesiones, licencias o 
autorizaciones necesarias de manera de no vulnerar las normas de protección de la 
propiedad industrial o comercial.

UTE no asumirá responsabilidades de ningún tipo frente a reivindicaciones de terceros 
referentes a las patentes, licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y 
cualquier otro derecho protegido con relación al equipo instalado por la empresa Contratista 
o sus Subcontratistas o provisto por sus Proveedores, a la metodología de trabajo, 
documentos o materiales utilizados para o en relación con la Obra o incorporados a ésta, así 
como frente a todos los daños y perjuicios, costos, cargos y gastos de cualquier naturaleza 
con relación a esas reivindicaciones.

2.14 LEYES, ORDENANZAS Y REGLAMENTACIONES

El Contratista deberá gestionar la totalidad de las autorizaciones legales necesarias, a 
excepción de las que se indican explícitamente como de cargo de UTE. En particular, el 
Contratista deberá obtener del Ministerio de Transporte y Obras Públicas las autorizaciones, 
y permisos necesarios para el transporte de los equipos y mercaderías y deberá, además, 
brindar a UTE la información que ésta requiera para la obtención de los permisos que fueran 
de su cargo.

De acuerdo al Decreto N° 355-007 para el transporte y tenencia de materiales y a lo 
establecido por UTE, el Contratista deberá contar con las guías de tenencia y transporte 
correspondientes, las que serán expedidas por UTE. 

Asimismo el Contratista será responsable de suministrar a UTE los datos necesarios para 
completar dichas guías.

Será de cuenta del Contratista el pesaje de los materiales así como los costos que se 
generen por dicho trámite.

Se exceptúa de lo anterior el caso del transporte de los materiales necesarios para la obra 
civil (ej.: cemento, arena, pedregullo, etc.).
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2.15 INTRODUCCIÓN A TÉRMINO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Todos los gastos y tramites de importación y reexportación en régimen de “Introducción a 
Término” de equipos, máquinas, motores, herramientas, instrumental, materiales de 
construcción, vehículos y todo otro elemento que sea destinado a la ejecución de pruebas y 
ensayos de las instalaciones permanentes, serán pagados y realizados directamente por el 
Contratista, en un todo de acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, siendo de su 
cargo los gastos correspondientes.

A tales efectos, la Administración extenderá, cuando corresponda, los certificados que se 
requieren a través de las oficinas técnicas respectivas, quienes ejercerán el contralor 
debido.

2.16 SALIDAS TEMPORARIAS

Las salidas temporarias que deban efectuarse por desperfectos o errores en materiales, 
hasta la Recepción Definitiva, deberán ser tramitadas por el Contratista siendo de su cargo 
todos los gastos que se devenguen.

2.17 DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA SUMINISTROS 

El Contratista deberá entregar conjuntamente con la factura un detalle del material 
entregado, conteniendo los siguientes datos:

- N° Licitación

- Objeto de la Licitación

- Nombre del Fabricante

- N° de cajón o bulto

- N° de Ítem de Tabla de Precios

- Descripción y cantidad del material por cajón o bulto

- Código del material del Fabricante

- Cantidad de cajones y/o bultos (que deberán estar numerados y correlativos)

- Peso bruto y peso neto por cajón o bulto

- Volumen del cajón o bulto
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3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE UTE

UTE deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Contrato a su cargo, en 
especial:

3.1 PAGOS

Los pagos se realizarán conforme a lo establecido en el Punto 4 - Precios y Condiciones de 
Pago, del presente Volumen I – Parte B.

4 PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO

4.1 FACTURACIÓN

Cada factura correspondiente a suministro deberá indicar en la misma el/los ítems 
relacionados con la Tabla de Precios de la oferta.

4.2 PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato incluirá todos los costos directos e indirectos, impuestos (salvo aque-
llos que se especifiquen a cargo de UTE y que deben ser indicados por separado), 
comprendiendo cualquier costo o gasto necesario para la correcta ejecución del Contrato, 
aunque no esté explícitamente indicado en las Planillas de Precios. 

El Precio del Contrato resultará de la Resolución de Adjudicación de UTE.

4.3 FORMA DE PAGO 

En todos los casos quien facture los suministros, trabajos y servicios, será el adjudicatario, 
en las monedas cotizadas y en las condiciones que surgen de la adjudicación.

4.3.1 Condiciones de Pago

En el momento de procederse a los pagos a la firma adjudicataria se exigirá la 
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documentación a que se refiere el Decreto Nº 342/992 del 20 de julio de 1992.

Las facturas correspondientes se abonarán al mes siguiente al de fecha de factura, de 
acuerdo al calendario de pago a proveedores establecido por UTE - Gerencia de División 
Económico Financiera.

La fecha de emisión de las facturas deberá corresponderse en todos los casos con la fecha 
de entrega del material o de la prestación del servicio o con la fecha del certificado de 
avance de obra, según corresponda.

La empresa deberá presentar las facturas correspondientes en UTE, en forma electrónica 
(en caso de emisores de facturas electrónicas) y personalmente (en los casos que no sean 
emisores de facturas electrónicas) con número de compra y hoja de servicio o recepción del 
material, hasta el día 10 del mes siguiente a la prestación del servicio o entrega del 
suministro, en consonancia con los plazos establecidos por el Decreto Nº 528/003  para la 
confección y entrega de resguardos. El no cumplimiento de estos plazos implicará la 
postergación de la entrega del resguardo hasta el mes siguiente.

El incumplimiento de este plazo dará potestad a UTE de aplicar una multa equivalente al 
100% del monto de retención de IVA de las facturas presentadas fuera de plazo, salvo que 
se constate que la demora en la presentación de las facturas resulte atribuible a la 
Administración.

Se recuerda que al Sistema Autoasistido de Proveedores (información de facturas y pagos) 
se accede por medio de Internet en la siguiente dirección 
https://portal.ute.com.uy/proveedores/acceso/informacion-importante-sobre-usuarios-web  
acceso a información de pagos, mediante usuario y clave.

4.3.2 TABLA 1.1 Suministros 

El oferente podrá optar por cobrar los suministros adjudicados de la Tabla 1.1, luego de la 
entrega del mismo, contra presentación de la factura conformada por UTE y mediante el 
medio de pago elegido por el oferente, ó de la siguiente forma:

- Dentro de los 30 días de la entrada en vigencia del contrato, 10% del Precio Total de 
los suministros sin impuestos, se abonará en carácter de adelanto por transferencia 
electrónica de fondos, previo depósito de una Garantía de Contravalor por el mismo 
importe según lo dispuesto en el Punto 4.4 del presente Volumen I – Parte B. 

- 90% del Precio Total de los suministros sin impuestos, se abonará mediante 
transferencia electrónica de fondos o por alguno de los medios de pago establecidos 
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a continuación elegido por el oferente, una vez cumplida la entrega y que el mismo 
cuente con la aceptación técnica, contra presentación de factura conformada por 
UTE. 

Medios de Pago:

El importe de cada entrega se abonará mediante una o más de las siguientes modalidades: 

a) Transferencia electrónica de fondos a alguna de las cuentas acreditadas por el proveedor 
a tal fin en el RUPE y aprobadas en dicho registro.

El proveedor será responsable por la actualización de la información de sus cuentas. Esta 
información actualizada deberá estar aprobada en RUPE y será la utilizada para realizar 
los pagos de las facturas ingresadas con posterioridad a la fecha de aprobación.

Cuando los proveedores dispongan de más de una cuenta en una misma moneda 
aprobada en RUPE en la cual acreditar los pagos correspondientes a un organismo 
público, UTE podrá elegir en cuál de esas cuentas realizar los pagos referidos. 

b) Carta de Crédito doméstica. El oferente deberá tomar en cuenta que UTE se hará cargo 
sólo de los gastos de apertura de Carta Crédito, excepto cuando el proveedor solicite un 
banco específico, en cuyo caso la totalidad de los gastos serán a su cargo.

4.3.3 TABLA 1.2 Obra civil y montajes  

El pago de estos conceptos será mensual y se realizará mediante transferencia electrónica 
de fondos. El mismo corresponderá al 90% del grado de avance de las obras civiles y 
montajes. El 10% restante quedará retenido en carácter de Refuerzo de Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato. Dicha retención podrá ser sustituida a solicitud del Contratista, 
por una Garantía por el mismo monto constituida en alguna de las modalidades previstas 
para la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

A tales efectos el Contratista deberá, una vez que quede operativo el contrato, optar por que 
se le realicen las retenciones mes a mes, o depositar una única Garantía al comienzo del 
contrato. De no efectuarse la elección en dicho momento, se hará indefectiblemente la 
retención y regirá para todas las facturas correspondientes a Obra Civil y Montajes.

Cada pago será por el avance mensual relativo a los rubros de la planilla de precios.

A fin de cada mes se procederá a realizar, conjuntamente entre el Director de Obra de  UTE 
y el Superintendente del Contratista, la certificación mensual del avance de obra 
correspondiente a dicho mes, a los efectos de la facturación por parte del contratista y del 
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pago de IVA y las cargas sociales correspondientes.

El Director de Obra de  UTE y el Superintendente del Contratista labrarán el acta de acuerdo 
a la certificación correspondiente, a partir del cual UTE elaborará la hoja de entrada 
respectiva y remitirá al contratista el número asociado generado por el sistema SAP 
conjuntamente con una impresión de dicha hoja de entrada.  

La información suministrada por UTE habilitará al Contratista a emitir la factura 
correspondiente.

A efectos de dar cumplimiento a lo anterior los certificados de avance deberán ser  
presentados al segundo día hábil en la oficina correspondiente, de lo contrario UTE no se 
responsabiliza por el no cumplimiento en fecha del pago de los mismos.

4.3.4 TABLA 1.3 Ensayos

Los ensayos adjudicados, en caso de realizarse se pagarán por transferencia electrónica de 
fondos, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes certificados de ensayo 
oficiales.

El monto por concepto de ensayos quedará total o parcialmente en poder de esta 
Administración en caso de no ser utilizado.

4.3.5 TABLA 1.4 Servicios conexos

Los servicios conexos adjudicados, en caso de realizarse se pagarán por transferencia 
electrónica de fondos, una vez aprobados por parte de UTE los correspondientes servicios.

El monto por concepto de servicios quedará total o parcialmente en poder de esta 
Administración en caso de no ser utilizado.

4.3.6 Cargas Sociales

El monto correspondiente a la adjudicación de las Cargas Sociales, será abonado por UTE 
al Banco de Previsión Social. En caso que en la ejecución de los trabajos objeto de la 
presente Convocatoria, los aportes excedan los montos comprometidos, dicho exceso será 
de cargo del Contratista. En vista de ello UTE abonará al BPS dicho exceso, descontando 
esos montos de los importes a pagarle al Contratista. 
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4.3.7 Ajustes de Precios

Los ajustes de precios, en caso de ser positivos, se abonarán mediante transferencia 
electrónica de fondos.

El adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del Ajuste de Precios 
correspondiente a cada avance de obra en la Oficina responsable del seguimiento del  
contrato. 

La referida solicitud deberá acompañarse con las planillas de cálculos y su correspondiente 
liquidación, y la documentación probatoria de las fuentes de información utilizada para dicho 
cálculo. 

En todos los casos, la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios, 
serán aprobados por la Administración. La Administración podrá formular de oficio la 
liquidación que corresponda.

El monto previsto para ajustes de precios quedará total o parcialmente en poder de esta 
Administración en caso de no ser utilizado.

En caso de aceptarse condiciones de pago adelantado, el mismo se ajustará a la fecha 
contractual del adelanto y no estará sujeto a ajustes posteriores. Los índices a aplicar serán 
los correspondientes al último día hábil o mes anterior al de la fecha contractual del 
adelanto.

En el caso que los ajustes por actualización de precios determinen una reducción de los 
mismos, la Administración comunicará al contratista el monto del ajuste negativo, solicitando 
la presentación de la nota de crédito. El proveedor deberá presentar la nota de crédito 
correspondiente y proceder al reintegro de la diferencia resultante; la misma podrá ser 
descontada del precio a pagar del contrato correspondiente u otro que el Contratista tenga 
con la Administración, o se indicará al Contratista de qué forma y en qué plazo deberá 
reintegrar a UTE  la diferencia resultante. De no ser posible se considerará que el proveedor 
incurre en incumplimiento contractual. Transcurridos 15 días corridos de dicha comunicación 
y de constatarse la no presentación del documento, se emitirá de oficio el documento 
respaldante.

4.3.8 Imprevistos

En caso de utilizarse el monto por concepto de imprevistos, la modalidad de pago será 
transferencia electrónica de fondos.

El monto por concepto de imprevistos quedará total o parcialmente en poder de esta 
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Administración en caso de no ser utilizado.

El contratista deberá mantener los precios de los imprevistos que surjan durante el contrato 
de acuerdo a lo cotizado en su oferta. En el caso de imprevistos de obra civil y montaje, el 
Contratista deberá detallar además del precio, el monto imponible para el cálculo de las 
cargas sociales correspondientes.

4.4 GARANTÍA DE CONTRAVALOR  

Cuando se establezcan condiciones de pago anticipado, el adjudicatario deberá depositar, 
en el plazo de 30 (treinta) días corridos a partir de la entrada en vigencia del contrato, una 
garantía por el valor total del adelanto, la cual podrá establecerse en alguna de las 
siguientes modalidades:

a) Valores Públicos.

b) Aval bancario.

Asimismo dentro de dicho plazo deberá presentar nota de solicitud del anticipo en el 
Departamento de Atención y Registro de Acreedores (División Económico Financiera), 
Palacio de la Luz, Planta Baja (Teléfonos 2208.68.82, Fax 2209.39.97, E-mail: 
atteacreedores@ute.com.uy); enviando copia de la misma a la Dirección de Obra (Palacio 
de la Luz, 6° piso, ventanilla 600, Teléfono 2209.07.76). 

Dicha nota deberá contener por lo menos los siguientes datos:

1) Nombre de la empresa adjudicataria.

2) Denominación de la sociedad.

3) Dirección.

4) Número de Registro Único Tributario (R.U.T.) 

5) Número de pedido por el que se tramita la negociación y número de Resolución de 
adjudicación.   

6) Insumos sobre los que se solicita el anticipo.

7) Monto a percibir y moneda de pago.

8) Fecha.
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9) Firma autorizada. 

Eventualmente, la Administración se reserva el derecho de ampliar el presente listado de 
datos. 

La devolución de la Garantía de Contravalor será efectuada dentro de los 30 (treinta) días 
de otorgada la Recepción Provisoria o una vez recuperado por UTE la totalidad del anticipo 
otorgado. 

UTE podrá exigir, en cada oportunidad que se retire material propiedad de UTE, que el 
contratista deposite previamente una Garantía de Contravalor por el mismo importe, a favor 
de UTE, en las condiciones que ésta determine. 

4.5 REFUERZO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO

UTE retendrá el 10% del valor del contrato por concepto de Refuerzo de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo previsto en el Punto 4.3.3 del presente Volumen 
I – Parte B. Este refuerzo de garantía forma parte de la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato. 

Su devolución será realizada dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción 
Definitiva, mediante transferencia electrónica de fondos.

En caso de que el Contratista haya optado por sustituir dicho monto por una garantía 
equivalente, la misma será devuelta dentro de los 30 (treinta) días de otorgada la Recepción 
Definitiva.

4.6 RETENCIONES DE LOS PAGOS

UTE se reserva el derecho de retener de cualquier pago, sin perjuicio de las demás 
acciones legales que correspondiera, las sumas que resulten necesarias para hacer frente 
a:

- Pago de los tributos no efectuados por el Contratista de acuerdo a las disposiciones 
legales o de las Cargas Sociales o Complemento de la Cuota Mutual que resulten en 
exceso sobre lo declarado en la oferta.

- Multas según lo dispuesto en el Punto 8 del presente Volumen.

- Otros adeudos del Contratista que surjan en la ejecución del Contrato.
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4.7 CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS

La totalidad de las garantías depositadas por el Contratista responden solidaria e 
indivisiblemente por los adeudos de cualquier naturaleza originados durante la ejecución del 
Contrato.

5 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1 CRONOGRAMA CONTRACTUAL DE PROYECTOS Y DE LA 
OBRA

Los trabajos se desarrollarán en la forma y plazos comprometidos por el Contratista en el 
Cronograma Contractual de proyectos y de la obra objeto del contrato, respetando los 
plazos del Cronograma de Ejecución de los Documentos de la Licitación.

Dicho Cronograma será complementado y ajustado en sus detalles por el Contratista dentro 
de los 15 (quince) días siguientes a la firma de la Notificación - Contrato, el que será 
sometido a la aprobación de UTE. 

Este Cronograma ejecutivo detallado, tendrá una indicación precisa y clara de las etapas del 
proyecto, suministros (diseño, fabricación, ensayos y entrega en obra), tareas de ejecución, 
mano de obra prevista en cada etapa, indicando el consumo de recursos a lo largo de la 
obra (curva “S”), maquinaria a utilizar, requerimientos de períodos e hitos de inspección y 
ensayos; y previsión de liquidación de avances de obra (entrega de suministros y obras con 
informes mensuales de avance y previsión). 

En caso que el Contratista entienda pertinente solicitar una prolongación del Cronograma 
contractual, deberá hacerlo a más tardar 10 días hábiles después de ocurrido el evento que 
generó el atraso, de no proceder así, en este plazo, se entiende que renuncia a dicho 
beneficio. 

Se aclara que, en particular, sólo se considerará la ocurrencia de lluvias como posible 
justificativo de atrasos, cuando el número de días de lluvia que ocurra en la realidad exceda 
sustancialmente el número normal de días de lluvia esperados para la época del año, 
según información proporcionada por la Dirección Nacional de Meteorología.  
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5.2 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

En el marco de un cronograma general de obra, el Contratista presentará mensualmente, 
con una antelación mínima de 5 (cinco) días al comienzo del período los programas de 
trabajo que prevé realizar en el mismo.

5.3 CRONOGRAMA DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN FÁBRICA

El Contratista presentará a UTE para su aprobación, el cronograma preliminar de pruebas y 
ensayos en fábrica de los suministros, dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la 
entrada en vigencia del Contrato. 

5.4 PROGRAMAS DE PRUEBAS Y ENSAYOS EN SITIO

Previo a los ensayos en sitio el Contratista presentará a UTE para su aprobación, el 
programa de pruebas y ensayos en sitio de las instalaciones permanentes. 

5.5 CONTRALOR DE LA OBRA

El contralor de la ejecución de la obra será realizado por UTE.

Los representantes de UTE tendrán libre acceso a los depósitos, talleres, oficinas o lugares 
de trabajo del Contratista, así como a las fuentes de aprovisionamiento de los materiales por 
él empleados. 

El Contratista pondrá la documentación respectiva a disposición del representante de UTE, 
o de quien éste indique, entregando copia de la misma cuando le sea requerida.

El Contratista informará a UTE sobre todos los aspectos relacionados con la ejecución de la 
Obra, a fin de que la Administración pueda decidir sobre la calidad y aceptabilidad de los 
materiales o trabajos ejecutados.

El incumplimiento de las directivas o instrucciones impartidas en forma escrita por el Director 
de la Obra de UTE, será causa suficiente para ordenar la interrupción de los trabajos 
afectados, sin que ello implique derecho a modificaciones en el Cronograma Contractual de 
Proyectos y Obras, ni resarcimiento económico alguno. 

Asimismo, el Contratista se encuentra obligado a suministrar a UTE toda aquella 
documentación, cualquiera sea su naturaleza, que UTE deba requerirle a efectos de poder 
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controlar adecuadamente el Contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones.

Durante la vigencia del contrato, UTE evaluará al adjudicatario, de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento de Calidad del Servicio brindado por Empresas Contratadas (adjunto en el 
Volumen III, Anexo V), otorgando la calificación final correspondiente.

5.6 AJUSTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

UTE podrá en cualquier momento, mediante orden escrita al Contratista, requerir ajustes 
dentro del marco de ejecución del Contrato, siempre que los mismos no impliquen una 
modificación sustancial a las condiciones contractuales y características de la Obra. 

5.7 EQUIPOS DEL CONTRATISTA

Se considerará que todos los equipos del Contratista transportados por éste, a la zona de la 
obra, están destinados a ser utilizados exclusivamente para la ejecución del Contrato.

A menos que se especifique otra cosa en el Contrato, una vez terminada la Obra, el 
Contratista retirará del Sitio todos los equipos que hubiera transportado.

5.8 ESPECIFICACIONES Y PLANOS

5.8.1 Especificaciones Técnicas y Planos

Las Especificaciones Técnicas y los Planos para el suministro y montaje de las instalaciones 
permanentes, integran el Contrato.

La aprobación por UTE de los planos u otros documentos, no exime al Contratista de su 
responsabilidad en relación al Contrato.

5.8.2 Planos y Documentos Suministrados por el Contratista

El Contratista preparará y someterá a la aprobación de UTE los planos y memorias de 
construcción, con la información del diseño y construcción de la Obra. 

Toda la información contenida en los planos será considerada como parte de las 
Especificaciones.
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En todos los casos, las dimensiones acotadas tendrán preferencia sobre las que resulten de 
la escala de los planos. En caso de discrepancia, los planos realizados a mayor escala 
tendrán preferencia sobre los de menor escala. 

Los procedimientos de envío y aprobación de la documentación técnica se indican en las 
Especificaciones Técnicas.

5.9 INSPECCIONES Y ENSAYOS

Los ensayos que deberán realizarse se detallan en las Especificaciones Técnicas, y su 
costo será de cargo del Contratista.

UTE tendrá el derecho, cuando lo considere necesario, de exigir la realización de otros 
ensayos de materiales o trabajos que integran la Obra.

Cuando UTE disponga la realización de cualquier ensayo que no esté indicado o implícito en 
las Especificaciones Técnicas, o estándolo, UTE requiera que sea realizado por un tercero o 
en un lugar distinto al establecido, el costo de dicho ensayo y de los eventuales trabajos 
para restablecer las condiciones originales de la obra, serán de cargo del Contratista, 
solamente cuando los resultados prueben discrepancia con las Especificaciones Técnicas o 
con las instrucciones impartidas por UTE. En caso contrario, dichos costos serán de cargo 
de UTE.

El Contratista informará a UTE con suficiente antelación, cuando los trabajos o instalaciones 
permanentes estén listos para su inspección.

5.9.1 Inspecciones y Ensayos en Fábrica

Estas especificaciones se entienden complementarias de las incluidas en los diversos 
Capítulos de las Especificaciones Técnicas.

UTE tendrá el derecho de inspeccionar en fábrica, la producción y armado de los materiales 
y equipos del suministro y de asistir a la realización de los ensayos.

Los costos de traslado y estadía del inspector serán de cargo de UTE. En caso de existir 
inconvenientes que retrasen la estadía del inspector o que éste deba regresar a fábrica, por 
temas imputables al contratista, los costos correspondientes correrán por cuenta del 
Contratista.

El Contratista facilitará estas visitas, controles, inspecciones, ya sea en sus fábricas o 
fábricas de terceros, y suministrará toda la información necesaria.
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El Contratista entregará a UTE una lista completa de las fábricas donde se construyen los 
materiales, equipos y toda la información que sea útil para el contralor de la fabricación.

Si durante la realización de los ensayos, se detectaran defectos de fabricación o anomalías 
de funcionamiento de algún componente, el Contratista propondrá su reparación o eventual 
sustitución requiriendo la aprobación de UTE.

Los costos de la repetición de los ensayos que hayan tenido resultados negativos, serán de 
responsabilidad del Contratista, así como también los costos del Inspector de UTE, y los 
atrasos que por tal motivo se produjeran en el cronograma de la Obra.

El Contratista notificará a UTE, por lo menos con 30 (treinta) días de antelación, la fecha en 
que se realizarán los ensayos. En caso de no cumplirse a plena satisfacción el referido aviso 
de ensayos, la Administración podrá solicitar el reintegro del valor de los pasajes clase 
turista que adquiera.

En caso que el Contratista no respete el plazo antedicho, los atrasos que pudieran ocurrir 
serán de su responsabilidad.

En caso que el Contratista realizara por su cuenta un ensayo que requiriese la presencia de 
un Inspector de UTE, sin dar cumplimiento a los requisitos exigidos, el resultado del ensayo 
será considerado sin validez, y el equipo o material, podrá ser rechazado a solo juicio de la 
Dirección de Obra. En caso de no rechazarse el material o equipo, la Dirección de Obra 
podrá exigir la realización de un nuevo ensayo, en presencia del Inspector de UTE.

Inmediatamente después de haber terminado los ensayos y las verificaciones finales, el 
Contratista deberá enviar a la Dirección de Obra, todos los documentos, protocolos de 
prueba, etc., para su aprobación, de acuerdo con los procedimientos de envío y aprobación 
de documentación técnica indicada en las Especificaciones Técnicas – Volumen II.

El envío de los certificados de ensayo a UTE y su posterior aprobación es un requisito previo 
para poder embarcar los equipos, independientemente de que el ensayo haya sido 
presenciado o no por un Inspector de UTE.

Para proceder al embarque de materiales y componentes, será necesario que todos los 
ensayos y verificaciones previstos en las Especificaciones Técnicas hayan sido ejecutados y 
que los resultados hayan sido aprobados por UTE.

Las inspecciones realizadas por los inspectores designados por UTE o su asistencia a los 
ensayos, no eximirá al Contratista de la responsabilidad total asumida en el Contrato.

33



5.9.2 Ensayos en Sitio y Puesta en Servicio

El Contratista, tan pronto como sea posible, iniciará las inspecciones y ensayos previos a la 
puesta en servicio de las instalaciones.

A tales efectos el Contratista, propondrá a la Dirección de la Obra un procedimiento de 
pruebas, pudiendo realizar dicha Dirección las modificaciones que considere conveniente. 

El Contratista, semanalmente, notificará a UTE el programa de pruebas. En caso que el 
inspector de UTE detecte anomalías o no se respete el procedimiento de pruebas, el 
Contratista deberá subsanar los defectos y reiterar las pruebas no exitosas.

Una vez finalizadas las mismas en forma exitosa y puestas en servicio industrial las 
instalaciones, el Contratista podrá solicitar la Recepción Provisoria.

6 RECEPCIÓN Y PERIODO DE GARANTÍA 

6.1 RECEPCIÓN PROVISORIA

El Contratista podrá solicitar a UTE la Recepción Provisoria, previa entrega de los planos 
Conforme a Obra, siempre que hayan realizado satisfactoriamente los ensayos en sitio 
indicados en el Punto 5.9.2 de este Volumen.

Posteriormente se extenderá el Acta de Recepción Provisoria, debiendo el Contratista 
otorgar y suscribir la documentación necesaria a tales efectos.

La falta de terminación de ciertos trabajos cuya ejecución no sea indispensable a juicio de 
UTE para el servicio normal de la Obra sometidas a recepción, y que se puedan ejecutar sin 
inconvenientes una vez iniciada la operación, no constituirán impedimento para la Recepción 
Provisoria, pero se dejará constancia de ello en el Acta respectiva, fijándose un plazo para su 
ejecución o entrega, el cual no será superior a tres meses.

6.2 PERÍODO DE GARANTÍA POR DEFECTOS 

El período de garantía por defectos de la Obra es de veinticuatro (24) meses, plazo 
computado a partir de la fecha de la Recepción Provisoria de la misma, salvo lo indicado a 
continuación.

Si en el transcurso del período de garantía por defectos, por cualquier causa atribuible al 
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Contratista, una parte cualquiera de los equipos tuviera que ser reconstruida, modificada o 
sustituida, el Contratista prorrogará el período de garantía de la siguiente forma:

a. Si el defecto causa indisponibilidad de alguna de las instalaciones que forman parte 
de la Obra: la prórroga será para todas las partes de la Obra afectadas por un tiempo 
igual al tiempo de indisponibilidad. Para el suministro defectuoso el tiempo de 
garantía será de veinticuatro (24) meses a partir de la resolución del defecto.

b. Si el defecto no causa indisponibilidad de ninguna de las instalaciones que forman 
parte de la Obra, se prorrogará la garantía del suministro defectuoso por un tiempo 
de veinticuatro (24) meses a partir de la resolución del defecto.

Todos los gastos de reparación, transporte, ensayos, etc. son a cargo del adjudicatario.

6.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA

Culminado el período de garantía por defectos, con las extensiones que se hubieran 
determinado, ambas partes realizarán en conjunto una inspección de las instalaciones.  

Posteriormente se otorgará el Acta de Recepción Definitiva.

Otorgada la Recepción Definitiva de la Obra objeto del Contrato, UTE tramitará la liberación 
de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, y del Refuerzo de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, dentro de los 30 (treinta) días posteriores.

7 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3° del “Reglamento para la aplicación de Sanciones 
Contractuales a Proveedores”, aprobado por Resolución del Directorio R.09.-591 del 28 de 
mayo de 2009 y que fuera publicado en el Diario Oficial de fecha 22 de julio de 2009, se 
dispone que los incumplimientos relativos a alguna o varias de las normas formales, 
técnicas o comerciales establecidas en los Pliegos de Condiciones o la violación de normas 
legales o reglamentarias subyacentes a la relación entre la Administración y el proveedor de 
bienes, obras o servicios, podrán traer como consecuencia la aplicación de alguna de las 
siguientes sanciones:

• Advertencia o apercibimiento
• Antecedente negativo
• Suspensión hasta por un plazo máximo de 10 años
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• Rescisión del contrato
• Ejecución de la garantía de Mantenimiento de Oferta
• Ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
• Demanda por daños y perjuicios

La constatación de irregularidades en el uso de energía eléctrica cometidas por un 
proveedor mientras se encuentra ejecutando un contrato podrá ser considerada como 
causal de rescisión unilateral y anticipada por parte de UTE. 

Sin perjuicio de lo anterior si en la ejecución de un contrato para UTE, que por su objeto le 
posibilite al proveedor o a sus dependientes el acceso a las instalaciones eléctricas de UTE 
y se sirviesen de esa condición para la comisión de una irregularidad en el uso de energía 
eléctrica para beneficio propio o de terceros, la sanción mínima será de un año de 
suspensión, pudiendo llegar a un máximo de suspensión de diez años.

8 MORA Y MULTAS

UTE tiene la potestad de retener cualquier pago que tenga a su favor  el proveedor, de  
cualquier contrato que mantenga con UTE, independientemente  de si fue en ese o en otro 
contrato donde se constató el incumplimiento.

8.1 MORA

El Contratista incurrirá en mora de pleno derecho por el solo incumplimiento de cualquiera 
de las obligaciones contraídas sin necesidad de interpelación judicial ni privada.

8.2 MULTAS

Si el Contratista incurre en atrasos respecto a la finalización de la Obra, UTE aplicará las 
multas por incumplimiento que se detallan a continuación.

Las sanciones y penalidades podrán ser descontadas del precio a pagar del contrato 
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administración.

8.2.1 Multas por Atraso de Entrega 

Por cada día de atraso en la fecha prevista para la Recepción Provisoria de la obra completa 
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se aplicará una multa del Dos por Mil (2 o/oo) por cada 30 (treinta) días calendario de 
atraso, o proporcional a ese plazo, calculada sobre el valor actualizado de la Obra Ejecutada 
(incluido imprevistos) en la fecha que debía haberse finalizado.

8.2.2 Multas por omisión de las planillas de BPS 

De verificarse omisión en la entrega de las planillas del BPS en lo que respecta a tiempo y 
forma, la multa se calculará como el 0,10% diario sobre el monto nominal de la planilla 
declarada.

8.2.3 Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene 
del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las 
multas definidas en el Volumen III, Anexo VI – Listado no taxativo de infracciones en materia 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

8.2.4 Tope de Multas

1 - El total de las multas aplicadas por atraso en la entrega y/o por omisión en la entrega de 
las planillas del BPS, no será superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato 
actualizado.

2 - El total de las multas aplicadas por Incumplimientos en materia de Seguridad e Higiene, 
no será superior al quince por ciento (15%) del precio total del contrato actualizado.

Precio Total del Contrato = monto de la contratación deducido monto por concepto de 
ajustes, imprevistos e impuestos.

El contratista será responsable de todos los gastos que como consecuencia directa del 
atraso deba cubrir la Administración por concepto de comisiones bancarias, multas, 
recargos, intereses, y otros gastos, los que serán actualizados a la fecha de comunicación 
de los mismos, aplicándole la tasa de costo de capital vigente en ese momento.

En el caso de que la conducta contractual del contratista amerite la aplicación de multas por 
incumplimientos de normas de seguridad superando el mencionado tope la Administración 
podrá rescindir el contrato y aplicar otras penalidades dispuestas en el Reglamento de 
Sanciones Contractuales a Proveedores.

La Administración se reserva el derecho de retener el pago de facturas al proveedor que 
incumpla normas de seguridad e higiene en el trabajo, pudiendo deducir de las mismas el 
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salario de los trabajadores y aportes a la seguridad social que correspondan.

Las multas generadas por los conceptos establecidos precedentemente, serán debidamente 
comunicadas por la Administración indicándole al contratista la modalidad para hacer 
efectiva el cobro de las mismas. Estas podrán concretarse a través de depósito en cuenta 
corriente de UTE, o ser deducidas de las facturas pendientes de pago que el contratista 
posea con la Administración. 

Las sanciones y penalidades podrán ser descontadas del precio a pagar del contrato 
correspondiente u otro que el Contratista tenga con la Administración.

Si no se concretara el cobro de la penalidad, se ejecutará dicha penalización, sobre el 
depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Refuerzo de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato. 

Si el monto de la sanción impuesta no alcanza para cubrir la misma, se iniciarán acciones 
legales tendientes a su cobro.

9 CESIÓN DE CONTRATOS - SUB CONTRATOS – CESIÓN 
DE CRÉDITOS 

9.1 CESIÓN DE CONTRATOS

No se admitirá la cesión parcial o total del Contrato sin el consentimiento previo de UTE.

9.2 SUB - CONTRATOS 

El Contratista notificará a UTE por escrito todos los Sub - Contratos que pretenda adjudicar 
en relación a este Contrato, reservándose UTE el derecho de rechazar fundadamente a 
cualquiera de los Subcontratistas propuestos. La existencia de Subcontratos no exime al 
Contratista de ninguna de las responsabilidades u obligaciones que le corresponden de 
acuerdo al Contrato. 

9.3 MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA JURÍDICA DE LAS 
EMPRESAS

Los adjudicatarios que varíen su estructura jurídica, ya sea por transformación, fusión o 
escisión, deberán cumplir lo dispuesto por la Ley Nº 16.060 del 04/09/89 para las 
sociedades comerciales, debiendo comunicar la modificación a esta Administración. 
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UTE podrá retener los pagos que corresponda realizar, hasta que se realicen todas las 
verificaciones pertinentes y emita acto administrativo dándose por enterado. 

9.4 CESIÓN DE CRÉDITOS

Sin perjuicio de las prerrogativas o potestades otorgadas a la Administración en el art. 5 de 
la Ley N° 18.251, publicada el 17/01/2008, el adjudicatario que efectúe la cesión parcial o 
global de sus créditos deberá reembolsar a UTE los gastos administrativos que se generen 
por tal motivo.

En caso de operarse una cesión de créditos el proveedor deberá acreditar la documentación 
de la cesión ante el organismo contratante, notificando la información requerida para 
acreditación de los pagos (Art. 5 del Decreto 180/2015). 

El adjudicatario que efectúe la cesión parcial o global de sus créditos deberá 
reembolsar a UTE por concepto de gastos administrativos 10 UR (diez unidades 
reajustables) por cada cesión pagaderos por única vez, mediante depósito en la 
cuenta bancaria que UTE disponga, previo a la aceptación de la cesión realizada.

10 RESCISIÓN DEL CONTRATO

10.1 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATISTA

UTE podrá rescindir unilateralmente y de pleno derecho el Contrato por las siguientes 
razones:

a. Cuando el Contratista incurra en atrasos de más de 30 (treinta) días en relación al 
plazo total de finalización de la Obra, de acuerdo a lo establecido en el Punto 1.2 del 
presente Volumen I – Parte B.

b. Cuando el Contratista incurra en incumplimientos o violaciones a las cláusulas 
contractuales.

c. Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del Contratista.

d. Cuando el Contratista subcontrate a terceros la ejecución del Contrato o parte del 
mismo, sin previa autorización de UTE.
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e. Cuando el Contratista dé quiebra o se torne insolvente, o entre en concurso 
voluntario, o necesario, o similar, o en estado de disolución y/o liquidación o algún 
proceso de reorganización empresarial.

f. Cuando el nacimiento de las obligaciones que UTE deba asumir, dependan de una 
acción previa del Contratista y éste no diera cumplimiento a la misma, dentro del 
término de 10 días a partir del momento en que le fuera exigida su ejecución.

10.1.1 Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento del 
Contratista

UTE notificará al Contratista las causas por las cuales iniciará el proceso de rescisión del 
Contrato, intimándole a que elimine satisfactoriamente, a juicio de UTE, las causales de esta 
medida en un período de 15 días a contar de la notificación y a formular los descargos 
correspondientes.
UTE se reserva el derecho de prorrogar el plazo referido en el párrafo anterior.

La notificación de la rescisión se realizará al adjudicatario, por cualquiera de los medios 
hábiles que éste haya declarado en el RUPE. 

La Administración podrá rectificar su decisión acordando nuevos plazos contractuales, solo 
en el caso que en los 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación de la rescisión, el 
adjudicatario justifique que el atraso se debió a causas de fuerza mayor de pública 
notoriedad o debidamente justificadas y aceptadas como tal por la Administración.

El Contratista entregará y UTE tomará posesión de todos los materiales que integran la 
Obra, que sean de recibo, efectuará así mismo un inventario de estos, así como de los 
equipos propiedad del Contratista.

Una vez realizado el inventario, UTE indicará el procedimiento a seguir a los efectos del 
retiro de los bienes, materiales, equipos, herramientas, etc.,  propiedad del contratista:   

     a- UTE podrá exigir que el Contratista abandone inmediatamente el sitio de la obra y 
retire del mismo todos sus equipos a su propio costo. En caso de no cumplir se procederá 
de acuerdo al punto b.-

      b- UTE podrá proceder al retiro del recinto de la obra de los bienes propiedad del 
contratista y ponerlos a disposición del mismo, en un predio que se indicará.

Pasados  60 sesenta días calendario desde que se le comunique que debe proceder a dicho 
retiro, sin que lo haya efectuado, quedará lo depositado en propiedad de la Administración 
sin tener el contratista derecho a reclamación alguna.
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10.1.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento del 
Contratista

Rescindido el Contrato, UTE podrá exigir al Contratista que abandone inmediatamente el 
Sitio de la Obra y retire del mismo los Equipos de Obra a su exclusivo costo.

UTE conjuntamente con el Contratista, efectuará inmediatamente de rescindido el Contrato, 
el inventario físico y de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de 
las Instalaciones Permanentes, a efectos de confeccionar simultáneamente con la Relación 
de Pagos, el Estado Detallado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no 
asistiera a dicha instancia, se tendrá como cierto, válido y eficaz el inventario físico y de 
valor realizado por UTE.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos efectuados), 
fuera a favor del Contratista, UTE podrá retener dicho crédito hasta que determine el monto 
de los daños y perjuicios ocasionados.

Si el resultado del Estado Detallado de Cuenta fuera a favor de UTE, el Contratista 
devolverá la diferencia en un plazo no mayor a 72 horas hábiles, a contar del cierre de 
aquel. En caso contrario, UTE podrá hacer efectivo su cobro ejecutando cualquiera de las 
garantías que se encuentren depositadas por este Contrato.

SUSPENSIÓN DE PAGOS: En caso de rescisión, la Administración suspenderá 
preventivamente todos los pagos al contratista sin perjuicio de la acción judicial por daños y 
perjuicios a que diere lugar el incumplimiento.

UTE además de la aplicación de las medidas que entienda correspondientes, intimará el 
reembolso de lo adeudado, incluyendo multas, e iniciará demanda por los daños y 
perjuicios.

Se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Refuerzo de Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato.

10.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE UTE

10.2.1 Procedimiento de Rescisión por Incumplimiento de UTE

El Contratista notificará a UTE las causas por las cuales iniciará el proceso de rescisión del 
Contrato, otorgándole un plazo de 15 (quince) días para que elimine satisfactoriamente las 
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causales de esta medida.

Sin perjuicio de ello, el Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar 
daños en las instalaciones y trabajos ya realizados, o en construcción y a terceros.

Vencido el plazo, si UTE no hubiera dado cumplimiento al requerimiento del Contratista, éste 
tendrá derecho a rescindir el Contrato, efectuando la comunicación pertinente a UTE.

10.2.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Incumplimiento de 
UTE

Rescindido el Contrato, el Contratista será reembolsado de todas las sumas de las cuales 
resulte acreedor, de acuerdo al Inventario físico y de valor de las obras realizadas y de los 
materiales y equipos incorporados al sitio (en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
segundo párrafo del Punto 11.1.2 del presente Volumen I – Parte B, en un plazo de 90 
(noventa) días a contar del día siguiente a la fecha de notificación de rescisión del Contrato.

La rescisión por incumplimiento de UTE podrá dar lugar a su responsabilidad por los daños 
y perjuicios ocasionados al Contratista hasta un máximo equivalente al 100% (cien por 
ciento) del Contrato.

UTE devolverá al Contratista la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, el Refuerzo de 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y la Garantía de Contravalor, según 
corresponda.

10.3 RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RAZONES DE FUERZA 
MAYOR

Se podrá rescindir el Contrato a solicitud de cualquiera de las Partes por razones de Fuerza 
Mayor. 

10.3.1 Procedimiento para Rescisión del Contrato por Razones de 
Fuerza Mayor

Cuando una de las Partes invocara razones de fuerza mayor para rescindir el Contrato, 
notificará a la otra su intención.

En este caso las causales y los plazos serán los previstos en el Punto 1.5 del presente 
Volumen I – Parte B.
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El Contratista deberá adoptar todas las medidas posibles para evitar daños en las 
instalaciones y trabajos ya realizados o en construcción y a terceros.

10.3.2 Efectos de la Rescisión del Contrato por Razones de Fuerza 
Mayor

Rescindido el Contrato, UTE conjuntamente con el Contratista efectuará el inventario físico y 
de valor de la Obra realizada, de los materiales ubicados en Sitio y de las Instalaciones 
Permanentes, a efectos de confeccionar simultáneamente con la Relación de Pagos, el 
Estado de Cuenta de los trabajos ejecutados. Si el Contratista no asistiera a dicha instancia 
se tendrá como cierto, válido y eficaz el inventario físico y de valor realizado por UTE.

El saldo acreedor que resulte del Estado Detallado de Cuenta (Obra realizada menos Pagos 
efectuados), será abonado por la Parte deudora en un plazo de 90 (noventa) días contados 
desde la fecha del cierre de aquel.

Cancelado el saldo resultante, UTE devolverá al Contratista todas las garantías que éste 
hubiera constituido.

La rescisión por razones de fuerza mayor no dará lugar a ninguna de las Partes a reclamar 
indemnización alguna por perjuicios o daños originados en la no terminación de la Obra. 
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