

Contrato:		Fecha de adjudicación SGT:	
Servicio Ejecutor:		Empresa:	

Se comunica la adjudicación del siguiente trabajo:

N° de Obra:		N° de Trabajo:	
Descripción:			
Reclamo URSEA:		Fecha Fin:	
Observaciones:			

Se adjuntan los documentos del diseño y la lista de elementos constructivos proyectados.

De existir atraso en entregar el trabajo en condiciones de ser energizado, se aplicará la sanción prevista en Pliego de Condiciones Volumen II, contabilizando los días a partir de la Fecha Fin asignada por UTE en este documento, hasta la fecha de Comunicación de Trabajo Energizable FR-DIS-GC-GE02 realizada por la empresa contratista.

El monto de la multa tendrá dos componentes:

- A) atraso de cronograma de obra, corresponde a porcentaje (según pliego) del valor de básico más ajuste, del trabajo adjudicado (\$ _____) sin incluir el costo de los materiales suministrados por UTE, por cada día hábil de atraso no justificado.
- B) traspaso de la multa con los parámetros calculados por UTE, con los criterios URSEA (primer tramo \$ diario) _____

Versión: 01 Vigencia: 2018-10-01	Revisado por: Antonio Kuzman/ Lauro Lopez Roberto Rodriguez/ Juan Lujan	Aprobado por: Luis Garcia
-------------------------------------	--	------------------------------