Q oy | FR-DIS-GC-GE01-01
& u u g COMUNICACION DE ADJUDICACION DE TRABAJO

Contrato: Fecha de
) adjudicacion SGT:
Servicio Ejecutor: Empresa:

Se comunica la adjudicacion del siguiente trabajo:

N° de Obra: N° de Trabajo:

Descripcion:

Reclamo URSEA: Fecha Fin:

Observaciones:

Se adjuntan los documentos del disefio y la lista de elementos constructivos proyectados.

De existir atraso en entregar el trabajo en condiciones de ser energizado, se aplicara la
sancién prevista en Pliego de Condiciones Volumen Il, contabilizando los dias a partir de la
Fecha Fin asignada por UTE en este documento, hasta la fecha de Comunicacién de
Trabajo Energizable FR-DIS-GC-GEOQ2 realizada por la empresa contratista.

El monto de la multa tendra dos componentes:

A) atraso de cronograma de obra, corresponde a porcentaje (segun pliego) del valor de
basico mas ajuste, del trabajo adjudicado ($ ) sin incluir el costo de los
materiales suministrados por UTE, por cada dia habil de atraso no justificado.

B) traspaso de la multa con los parametros calculados por UTE, con los criterios
URSEA (primer tramo $ diario)

Version: 01 Revisado por: Antonio Kuzman/ Lauro Lopez Aprobado por:
Vigencia: 2018-10-01 Roberto Rodriguez/ Juan Lujan Luis Garcia
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