
LICITACION ABREVIADA

K101309

OBJETO:   Sustitución de piso técnico en C Comercial Maldonado

VISITA DE OBRA: – DÍA: 19/05/2020 hora 11:00 en  la CT Maldo-
nado, ubicada en la intersección de calles Joaquin de Viana y Florida de la Ciu-
dad de Maldonado .-

Nota. Se permitirá el ingreso a la visita de obra, de un solo representante por em-
presa. El mismo deberá acudir con casco, zapato de obra, tapaboca y guantes de 
latex, siendo estos requisitos excluyentes.- 

PLIEGO: El pliego de condiciones se podrá retirar en Arquitectura - Colonia 
1932  Piso 3 – Dpto. de Montevideo  (de lunes a viernes de 09.00 a 15.00 hs.), o 
solicitarlo vía e-mail a  comprasarquitectura@antel.com.uy

APERTURA:   DÍA: 02/06/2020 hora 10:00 en la Gerencia de Área
Arquitectura, ubicada en calle  Colonia 1932 Piso 3 del Depto de Montevideo.

Las ofertas serán recibidas únicamente por sobre cerrado hasta el día y horario in-
dicados como acto de apertura y serán abiertas en presencia de los interesados 
que concurran a dicho acto.-
 

 Antel Área Arquitectura – comprasarquitectura@antel.com.uy



                                                                                                                                                                    

 

 

Montevideo, 05 de mayo de 2020. 

 

ACLARACIÓN GENERAL – ACTO DE APERTURA 

 

� Dada la situación sanitaria y cumpliendo con el protocolo del M.S.P., al acto de 

apertura de ofertas sólo podrá concurrir 1 persona por empresa usando tapabocas y 

guantes de látex.  
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CONDICIONES PARTICULARES

 OBJETO 

Antel  llama a  licitación  para  la  sustitución  total  de  pisos  técnicos  en  oficinas  de call  center,
incluyendo  instalaciones  eléctricas  y  reparaciones  en  paramentos  verticales  y  cielorrasos
suspendidos, ubicados en la planta alta del edificio Central Telefónica de Antel Maldonado, sito en
la intersección de calles Joaquín de Viana y Florida de la ciudad de Maldonado. Según detalles
señalados en planos adjuntos e indicado en planos y memorias.

Se amplía la información en las Especificaciones Particulares (E.P.).  

 REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PÚBLICA

Según se establece en las Condiciones Generales,  el  oferente deberá estar  a la  fecha de
apertura de ofertas inscrita en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas, según lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la página del M.T.O.P.

 VISITA DE OBRA
 

Previo a la presentación de las ofertas se realizará visita no obligatoria a la obra de referencia
siendo de riesgo del oferente y sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a
la misma. 

Se fijará fecha y hora de la visita, la que se comunicará. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta,
con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Antel pasarán a formar
parte del presente pliego. 

En caso de prórrogas de la fecha de apertura, Antel podrá establecer nuevas fechas de visitas.

 REPRESENTANTE TÉCNICO

La empresa adjudicataria deberá designar un Representante Técnico que será el  interlocutor
válido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseerá obligatoriamente
título de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designación será condicionada a la aceptación por el
Director de Obra.

 
Tendrá en la obra toda la documentación que integra la contratación.

Deberá en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construcción de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestión, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberán ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podrá proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solución al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, deberá ejecutar las órdenes originales
sin más trámite dentro de los 2 días siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico deberá estar disponible durante toda la vigencia de la contratación y
deberá contar con un teléfono móvil  para poder contactarlo. El  número telefónico deberá ser
indicado a la Administración previo al inicio de ejecución de las obras.

Página 3 de 58



Si durante la ejecución de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estará obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningún costo adicional para la Administración.

 SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designará sobrestante. El sobrestante será la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecerá en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalización de los trabajos.
Además vigilará que se cumplan las órdenes que dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratación. En este caso dará aviso de inmediato al Director de
Obra.
Dicha  suspensión  será  materializada  por  orden  escrita  comunicada  al  adjudicatario  o  al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendrán fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misión del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sólo podrá notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las órdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendrá, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador  o  que  en  su  proximidad  sirvan  a  ella  de  depósitos,  habitaciones,  oficinas,  servicios
higiénicos u otros fines.

 PLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra, Antel podrá solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversión mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se establecerán las fechas de cumplimiento de las etapas respetando el plazo de
entrega de la contratación.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a  las circunstancias mencionadas en el  capítulo  referido  a  Plazo  de Entrega,  serán
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dará motivo a la
confección de un nuevo P.T. que anulará al anterior.

 PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá del plazo de sesenta (60) días calendarios
laborales para la construcción para entregar los trabajos completamente terminados, contados
desde la fecha de notificación de adjudicación.
 

 COTIZACIÓN

Los precios están expresados en moneda nacional y se ajustarán por la fórmula paramétrica que
se detalla en el capítulo siguiente.
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 AJUSTE DE PRECIOS

Antel liquidará los trabajos presupuestados, ajustándolos con la siguiente fórmula paramétrica:

P = Po x [0,78 (M / Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) …(1+CS(i+n)))]

Siendo:

P   = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios básicos.

M = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores al de ejecución de
los trabajos.

Mo = Índice de Costo de materiales de la Construcción de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

CSi  =  Porcentajes  de  incremento  salarial  para  los  intervalos  de  tiempo  definidos  por  los
Consejos de Salarios para  Grupo No. 9 - Sub grupo  01. Dichos incrementos deberán estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i =  1º, 2º, 3º,…..., etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta fórmula se calculará para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el período de vigencia de la contratación, se diera una variación de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma será
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variación del aporte unificado.

Tanto para el  traslado a precios (T),  como para el  incremento de LLSS (W) se tomarán los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconocerán variaciones
diferenciales para algunas categorías.

En  caso  que  la  empresa  oferente  presente  otra  alternativa  distinta  a  la  indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regirá la indicada por la Administración en el presente pliego. 

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, deberá remitir la liquidación con el detalle del
cálculo correspondiente, haciendo mención a la factura básica que está ajustando.

La actualización de precios correspondiente, deberá ser solicitada a la Gerencia Seguimientos
de Contratos dentro de los 90 (noventa) días de presentada cada factura correspondiente al
avance  de  obra,  debiendo  presentar  el  cálculo  correspondiente  en  base  a  la  fórmula
establecida. En caso que Antel lo requiera deberá presentar documentación probatoria de los
índices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) días de presentada la factura básica, Antel no aceptará ni efectuará
ajuste de precios. 

En caso de ajustes negativos, Antel podrá comunicar de oficio al adjudicatario.

Página 5 de 58



En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por  variaciones de precios,
quedan  a  exclusivo  juicio  de  la  Administración,  pudiendo  a  su  vez  formular  de  oficio  la
reliquidación que corresponda. 

 GARANTÍAS TÉCNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecución de
las obras vinculadas a esta licitación, previo a la recepción provisoria se exigirán los siguientes
documentos:

a) Garantía  por  la  calidad  de  la  instalación  sanitaria (sistemas  de  abastecimiento  y
desagües del edificio).

El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desagüe, incluyendo en dicha garantía las
obras  de  albañilería,  pintura,   y  todo  otro  trabajo  que  fuera  necesario  realizar,  en  caso  de
detectarse pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantía de modificaciones de diseño
Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificación esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economía
de costo o de plazo), deberá extender una garantía de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un período de 2 (dos) años a partir de la
recepción definitiva. 

c) Garantía por los elementos electromecánicos.
Todos  los  elementos  electromecánicos  que  pasen  a  formar  parte  de  la  obra  deberán  estar
respaldados por una garantía de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un mínimo de
2 (dos) años de vigencia, a partir de la recepción definitiva.

d) Garantía por la calidad de la albañilería rustica y revestimientos  
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar
en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  

e) Garantía por la calidad de yesos, cielorrasos, mamparas y aberturas  
El adjudicatario extenderá una garantía por dos años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar
en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas. 

f) Garantía por la calidad de pintura
 El adjudicatario extenderá una garantía por tres años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería y todo otro trabajo que fuera necesario realizar en caso
de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  

g) Garantía por la calidad de eléctrica  
El  adjudicatario  extenderá  una  garantía  por  cinco  años  a  partir  de  la  recepción  definitiva,
incluyendo  en  dicha  garantía  las  obras  de  albañilería,  pintura  y  todo  otro  trabajo  que  fuera
necesario realizar en caso de detectarse fallas de cualquier tipo en las obras realizadas.  

h) Garantía por la calidad de impermeabilizaciones  
El adjudicatario extenderá una garantía por diez años a partir de la recepción definitiva, incluyendo
en dicha garantía las obras de albañilería, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar
en caso  de detectarse  fallas  de  cualquier  tipo  en  las  obras  realizadas.  En  caso  de  realizar
reparaciones menores, la garantía será por un año mínimo.  
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Estas garantías técnicas serán aplicadas a todas las tareas solicitadas en las presentes bases,
según corresponda, así como aquellas que eventualmente se soliciten en el marco de situaciones
imprevistas o adicionales de obra.

i) Garantías por Pisos Técnicos.
El adjudicatario extenderá una garantía por 5 años a partir de la recepción definitiva, incluyendo en
dicha garantía la totalidad de los elementos constitutivos del sistema (torretas, placas, etc.) así
como cualquier trabajo de albañlería .

 MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicará las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, éste deberá corregir la irregularidad en un
plazo perentorio máximo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación por parte de Antel de
dichas irregularidades.
Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicará una multa de 5 UR
diarios.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y fin de las obras

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de las obras, o con el plazo
de terminación de las mismas,  se hará pasible  de multas por  atrasos,  sin  perjuicio de las
prórrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicará una multa de 1% diarios, sobre el monto total.

Se entiende por monto total, el monto básico más el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios. 

Dichas multas se aplicarán en función de cada día corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego, y se harán efectivas mediante descuentos a partir del primer pago que
deba efectuarse de su imposición.

No se tendrán en cuenta en el cálculo de los días, los días “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecución de los trabajos en forma regular, de
común acuerdo con la Dirección de Obra, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de
la situación climática.  Para que esos días sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo
de la obra, deberán solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco serán considerados los días feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, los que deberán ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del  contralor  en materia  de seguridad laboral,  dentro  de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los días perdidos por este concepto no se
descontarán de los plazos de obra.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicará una multa que se fija de acuerdo a la siguiente fórmula:
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M = dxmxc

Siendo:

M  =  Monto de la multa a aplicar
d   =  Demora expresada en días corridos, por sobre el plazo previsto
c   =  Monto de la certificación de la etapa incumplida del Plan de Trabajo.
m  =  1 % (uno por ciento)/día.

 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

No será de aplicación en este caso o establecido en las condiciones generales referente a la firma
de acuerdo de confidencialidad

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Las  presentes  Especificaciones  Particulares  complementan  o  modifican  determinados
procedimientos constructivos (o materiales) indicados en el presente pliego.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El objeto del trabajo reiere a la susitución total de pisos técnicos en call center, incluyendo
instalaciones  eléctricas  y  reparaciones  en  paramentos  vericales  y  cielorrasos  suspendidos.
Según detalles señalados en planos adjuntos.-

Para aquellos ítems sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especiicaciones
Pariculares, será válido lo establecido en la memoria construciva y descripiva del M.T.O.P.

Durante el transcurso de las obras se deberá trabajar en forma coordinada con la agenda de
las diversas unidades de Antel presentes en este ediicio, ya que las mismas seguirán con su
normal funcionamiento pudiendo eventualmente requerir tránsito con maquinaria y equipos a
ingresar en algunos de los locales anexos a las zonas de trabajo.

GENERALIDADES 

1- Los horarios de trabajo; ya sea de demolición, albañilería y/o sanitaria, que afecten el nor-
mal funcionamiento del ediicio, que en ocasiones puedan generar ruidos molestos y/o
polvo o cuando se deba trabajar dentro o próximo a algún local que trabaje en horario de
oicina y que esta se viera afectada, se restringirán las obras a ines de semana o a horas
nocturnas, de lunes a viernes en el horario de 17:00hs hasta las 8:00hs. (y en estricto cum-
plimiento de normaivas municipales relaivas a horas de trabajo y generación de ruidos
molestos). 
En general este criterio se maniene para cualquier caso se deberá coordinar los días de
trabajo con la Dirección de Obra, siendo relevante considerar los horarios de trabajo, ya
que  el  local  en  que se  desarrollarán  las  obras  permanecerá  operaivo por  lo  que se
deberá tomar en cuenta los costos asociados a trabajos de implantación (separaciones y
organigrama de obra) considerando que las obras se habrán de desarrollar en horario de
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nocturnidad (después de las 17hs) y ines de semana, ya que en estos horario se reduce
en forma considerable la canidad de funcionarios de Antel en esta unidad. Por tanto los
costos asociados a estas consideraciones estarán incluidos en los precios unitarios a coizar
(en precio de rubro y en precio de monto imponible),  debiendo el adjudicatario  hacer
frente a los mismos, a su entero costo (incluyendo gastos por eventual pago de horas
extras y/o nocturnidad). 
Este criterio de horarios de trabajos será según exclusivo criterio de la Dirección de Obra,
según necesidades de servicio de Antel. En ningún caso, por estos conceptos, se generará
pago adicional alguno por parte de Antel.-
El horario de trabajo lo deinirá la Dirección de Obra.

Así mismo el proceso de obra estará dado por la comparimentación en dos sectores de
trabajo (mitad en obra y mitad operaiva), resultando así en dos etapas de obra, por lo que
se deberá considerar los trabajos de adaptación de estos sectores a los efectos de que, en
todo  el  proceso  de  obra,  la  unidad  de  antel  que  allí  trabaja  permanezca  operaiva
(alimentación de eléctrica y facilitar caminos de canalizaciones para datos). Esto incluirá
movimiento  de  equipamiento  y  alimentaciones  eléctricas  (deiniivas  y/o  provisorias)
según corresponda.-

2- El material generado y que sea desperdicio, será colocado en volqueta y reirado del pre-
dio, a cargo de la empresa, dejando el local totalmente libre y limpio para la coninuación
de los trabajos previstos. En caso de reirarlo por otros medios se deberá embolsar todo el
material de desperdicio y se acopiara en un lugar autorizado por la dirección de obra, pre-
vio a su reiro de la obra, teniendo como criterio que no permanecerá en dicho lugar por
más de un día. En caso que sea necesario se deberá vallar el área donde se esté trabajan -
do, ya que durante el desarrollo de las obras el local permanecerá operaivo, evitando así
accidentes a personas, propias y/o ajenas a la empresa.  No se admiirá la acumulación de
escombros fuera de estas volquetas, permiiéndose la instalación de no más de de 2 vol -
quetas simultáneamente (debiendo incluir a costo de la empresa eventuales trámites de
autorización municipal).

3- Los cortes de agua, en caso de requerirse, que afecten a todo el ediicio se deberán realizar
después de las 19:hs. Hasta las 08:00hs, para la realización de los mismos se deberán solicitar
por escrito, al director de Obra, con por lo menos 48hs. de anicipación, y será la empresa
contraista la encargada de colocar carteles con día y duración del corte de agua en la puerta
de todos los servicios afectados. No se podrá realizar el corte sin la autorización por escrito de
la Dirección de Obra. En general se considerará que estos trabajos de corte de agua sean reali-
zados en ines de semana a los efectos de minimizar las afectaciones del mismo.-

4- Será la Dirección de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la división encar-
gada de los equipos de aire acondicionado si correspondiera. 

5- A los efectos del cumplimiento del cronograma y los plazos establecidos la Dirección de Obrá
podrá exigir, si lo eniende necesario, al adjudicatario la presentación de un plan de desarro-
llo de obras, día a día, (P.D.O.). Este úlimo incluirá, si corresponde, un plan económico don-
de se establecerá un programa de avances mensuales.

6- Los daños y perjuicios ocasionados por cualquier exceso de polvo que salga del área de tra -
bajo o en cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas y cause inconvenien-
tes en el ediicio de Antel o a terceros, será responsabilidad de la empresa sus reparacio-
nes, debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correcivas de forma inmediata, sin
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que ello genere adicionales ni económicos ni en plazos de obra según Capitulo correspon-
diente “Plazo de Entrega”.

7- No se podrá dar inicio a los trabajos hasta no se cumpla con todos los requerimientos de
inscripción en BPS, MTOP, Plan de seguridad, Plan de desarrollo de Obras y/o cualquier otro
trámite que sea necesario.

ANTEL  no  pagará  en  concepto  de  imprevistos,  ninguno  de  los  puntos  anteriormente
mencionados, así como tampoco por aquellas obras y tareas no especíicamente graicada en
los recaudos, pero que resulten perinentes según indica la “tradición de la buena ejecución”.

Índice de Trabajos:

1.- Plan de Seguridad
2.- Implantación
3.- DEMOLICIONES

3.1.- Reiro pavimentos existentes
3.2.- Reiro mamparas existentes
3.3- Reiro abertura aluminio existente

4.- ALBAÑILERÍA OBRA NUEVA
4.1.- Piso Técnico Nuevo
4.2.- Tabiques de Yeso.-

4.2.1.- Tabiques completos 
4.2.2.- Aplacados sobre paramentos existentes

4.3.- Reparaciones de revoques existentes:
4.4.- Reparaciones en Cielorraso modular ipo “Armstrong”
4.5.- Pinturas y enduídos.-

4.5.1.- Preparación paredes interiores (ijador, enduído, imprimación):
4.5.2.- Pintura Interior “super-lavable” en paredes

4.6- Umbrales de Granito:

5.- Carpintería de madera
5.1.- Puertas interiores

6. Instalaciones Eléctricas.-
6.1.- Proyecto de instalaciones eléctricas
6.2.- Alimentación tomas y luces

6.2.1.- Alimentación de tomacorrientes:
6.2.1.a.-  Alimentación Puestos de trabajo con “Cajas de Piso”:  
6.2.1.b : Alimentación Tomacorrientes de servicio 
6.2.1.c: Alimentación Tomacorrientes para unidades de Aire Acondicionado 

6.2.2.- Alimentación de luces
6.3.- Canalizaciones

6.3.1.- Canalizaciones lexibles de PVC anillama:
6.3.2.- Canalizaciones aparentes, rígidas metálicas:
6.3.3- Bandejas Metálicas, porta cables

6.3.3.a.-  bandejas de 200mm
6.3.3.b.-  bandejas de 300mm

6.3.4.- Reiro provisorio y reinstalación ductos detección y alarma
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6.4.- Suministro y colocación de Luminarias .- 
6.4.1.- luminaria L01.- Luces de adosar.
6.4.2.- Suministro y colocación de Tablero de Iluminación

6.5.- Tablero Derivado 
7.- Limpieza de Obra

1.- Plan de Seguridad

El adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad tendientes a no poner en riesgo ni la
salud ni la vida del personal abocado a la tarea encomendada.

Deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene, referido en el Decreto 283/96 del
10 de julio  de 1996,  registrado en el  MTSS,  aprobado por  éste  y  suscrito  por un Técnico
Prevencionista habilitado, salvo para las excepciones establecidas en el arículo 5° de dicho
decreto. 
Asimismo  todas  las  medidas  de  seguridad  en  obra  deberán  respetar  lo  esipulado  en  el
Decreto N° 125/2014 referente a Seguridad e higiene en la industria de la construcción En obra
se dejará una copia de dicho Plan de Seguridad y todas aquellas memorias que sean necesarias
(andamios, coordinación de capacitaciones, entre otros).

Será proporcionado por la empresa, previo al comienzo de la ejecución de la contratación, sin
el cual no podrá comenzar los trabajos, aplicándose en tal caso las multas correspondientes,
establecidas en el Cap.19 “Multas” debiendo el mismo ser entregado EN UN PLAZO NO MAYOR
A 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDIACIÓN. 

El monto coizado por este rubro no podrá ser mayor al 3% de la suma de los rubros 3 al 7 inclusive,
del “Cuadro de Rubrado”.

Notas complementarias sobre Prevención de siniestros:

No está permiido que luego de inalizada la jornada de trabajo queden, en predios y loca-
les de ANTEL, elementos  que eleven el coeiciente de carga de fuego del lugar.

No se permite que  terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el local de la Adminis -
tración, ni herramientas ni ningún ipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los pro -
ducidos con moivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartón, ca -
jas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de cables, aun-
que éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden no ser auto-
exinguibles y por lo tanto propagar las llamas.

Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, etc., el contraista deberá disponer de
un espacio propio, el cual estará bajo llave y en custodia del mismo. El lugar de emplaza-
miento de este espacio será deinido con el director de obra. Tanto el obrador como el de-
pósito,  deberán  contar  con  elementos  de  lucha  contra  incendio,  según  el  Decreto
125/2014.

En caso de tener que usarse líquidos inlamables como pinturas o solventes, se deberá to-
mar las siguientes precauciones: 
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Se evitarán  los derrames o salpicaduras de líquidos combusibles e inlamables, debién-
dose prever en el momento de su uilización los medios para contener y recoger sus veri-
dos, así como la adecuada venilación de la zona.
Aceites y disolventes, consituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio; el material sobrante, esponjas, trapos, etc. Impregnados en los
compuestos mencionados deben guardarse en recipientes metálicos con tapa, procedién-
dose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza)

Ceras, sobre todo cuando se  emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la igni-
ción como consecuencia de la fricción y la chispa; por consiguiente se aconseja que las
empresas de limpieza uilicen ceras de emulsión acuosa.

En caso de ser necesario el uso de soldaduras de arco, oxiaceilénicas o similares que ori -
ginen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:

Los técnicos actuantes, de la empresa adjudicataria, deberán contar con exintores ade-
cuados, los que se encontrarán cargados, en condiciones de trabajo y fácilmente accesi -
bles en el momento de ejecutar la tarea.

El personal de referencia  deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y man-
tenimiento de los equipos de exinción.

Otras precauciones:

El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inlamables  (explosivas) o en las
cercanías de materiales inlamables.

Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combusibles, como; maderas, tra-
pos, etc.

Veriicar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez inalizada la operación a in de de -
tectar posibles fuegos latentes.

La empresa que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere
un siniestro o agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y pena -
les que le correspondieren.

No obstante, ANTEL por intermedio de su personal, queda facultado para encargar a un
tercero, el reiro de todo material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo
el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa contraista, al que se le agregará en 40 %
por gastos de administración.

Consideraciones pariculares sobre trabajo en altura:

En  la  organización  del  proceso  de  obras  se  deberá  contar,  en  caso  de  corresponder,  con
memoria de andamios signada por técnico profesional responsable. En todos los casos se
deberá  tomar  todas  las  precauciones  que  del  plan  de  seguridad  resulten  tomando
especial cuidado en el proceso de obras a los efectos de NO ANULAR EL ACCESO DE LOS
FUNCIONARIOS al local, que seguirá operaivo durante todo el proceso de obras. Esto
podrá ser o bien considerando avances parciales del trabajo (según Plan de Trabajo T.P.
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solicitado) o con la construcción de elementos de protección en el acceso y sectorización
de áreas de trabajo. 

Seguridad Vial
Para los casos en que se uilicen vehículos para llevar a cabo la contratación, el adjudicatario
deberá  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  19.061  y  en  el  Decreto  81/14  del
03/04/2014.

2.- IMPLANTACIÓN

Este  rubro  incluye  los  trabajos  propios  de  toda  implantación  de  obra  tales  como  letes,
traslados, alojamiento, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, entre otros, así como
toda previsión para  el  guardado y  esive de materiales  y/o herramientas  o  cualquier  otra
condicionante que surja según Plan de Seguridad o que la empresa enienda perinente para la
correcta y segura ejecución de los trabajos solicitados en las presentes bases.

El monto coizado para este rubro no podrá superar el 5% de la suma de los rubros 3 al 7
inclusive (ver “Cuadro de Rubrado”).

La implantación incluirá todos los replanteos necesarios para la ejecución de los trabajos. Entre
ellos se destaca:

 Armado de vallados y  protecciones  :  
Incluye  cualquier  estructura  suplementaria  para  realizar  los  trabajos,  vallados  de
seguridad  para  personal  de  obra  y  ajeno  a  la  misma,  protecciones  para  caída  de
materiales y delimitación para la circulación de peatones. 
Cerramiento  provisorio  en  divisora  del  área  de  trabajo  según  comparimentación  ya
mencionada referida a la división del cronograma de obra en dos etapas.

 Obrador e instalaciones provisorias:  
Se incluyen mesas y zonas de trabajo; instalaciones provisorias según requerimientos del
Plan de Seguridad solicitado y dando cumplimiento a las normaivas aplicables tales como
baños, duchas, comedores, vestuarios, entre otros, según corresponda en consideración a
la canidad de personal en obra y caracterísicas pariculares de la misma. Se hace notar
que NO PODRÁ UTILIZARSE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DE ANTEL que están operaivos
en el ediicio y que se deina mantener con uso exclusivo de personal de antel.
Se  realizarán  todas  las  instalaciones  eléctricas provisorias  de  UTE  con  las
correspondientes tramitaciones ante este organismo.-

Se deberá presentar, previo al inicio de las obras, la siguiente documentación:

 libro de obra con dos vías (original y autocopiante)

 planilla de personal con fotocopia de cédulas (debiendo dejar copia en obra)

 planilla de control de irmas del personal (entregada por la Dirección de Obra)

 copia de las presentes bases incluyendo juego completo de láminas en formato origi-
nal (no copia reducida) y planillas

 Original y copia a dejar en obra del cronograma, Plan de Desarrollo de Obra. En este 
caso habrá de dejar copia de cada actualización que eventualmente se realice.-

 Original irmado del Plan de Seguridad debiendo deja una copia en obra así como li-
bro de obra especíico para este punto.-
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 Gesión e inscripción de obra en BPS. (a coordinar con personal administraivo de 
Antel)

3.- DEMOLICIONES

Generalidades:
Toda  demolición  y  reiro  deberán  ejecutarse  sin  daño  a  la  estructura  propia  o  a  las
ediicaciones  linderas  y  si  tal  daño ocurre,  el  contraista  deberá  ejecutar  las  reparaciones
necesarias, con materiales y mano de obra adecuados para que la reparación iguale al trabajo
circundante,  quedando  a  su  exclusivo  costo  la  ejecución  de  dichos  trabajos.  Previo  a  la
demolición, se efectuarán los cateos correspondientes.
Cualquier trabajo de demolición deberá necesariamente, previo a su ejecución, ser adverido y
conirmado por la Dirección de Obra.
La  forma de  demoler  estará  de  acuerdo con  las  ordenanzas  municipales,  reglamentos  del
Banco de Seguros y MTOP.
Seguridad: 
Todos  los  trabajos  de  demoliciones  estarán  especialmente  considerados  en  el  Plan  de
Seguridad solicitado, debiendo detallar paricularmente las medidas de resguardo tanto para
el personal que las ejecutas así como de prevención de accidentes a terceros. Esto incluirá
todos los elementos de seguridad solicitados en el  rubro implantación (vallados, cercados,
volquetas, entre otros).
Será  responsabilidad  de  la  empresa  contraista  la  disposición  inal  de  los  escombros  y
materiales resultantes de éstos trabajos. 

El material producto de estas podrá ser acumulado ordenadamente, debiendo ser reirado
inmediatamente cuando su volumen interiera con la ejecución de los trabajos, o cuando
sobrepase el  volumen de una volqueta  estándar.  Debiendo siempre ser  inmediatamente
reirado del ediicio si a exclusivo juicio de la Dirección de Obra así se deine y exige.-

Detalle de elementos a demoler:

3.1.- Reiro pavimentos existentes
En sectores indicados en planta y donde se colocará nuevo pavimento  se deberá previamente
proceder al reiro del pavimentos existentes. Y todas las instalaciones y materiales que debajo
de éste se encuentren. Se deberá dejar la supericie de nivel de piso completamente despejada
y limpia, a los efectos que sobre éste, y según lo solicitado en el rubro correspondiente, se
proceda a la colocación de piso técnico nuevo, incluyendo canalizaciones de eléctrica y datos
correspondientes.
En lo relaivo al  reiro de todas las instalaciones eléctricas que quedarán en desuso, debe
incluirse el reiro de las cajas de registro, tomas y cajas de interruptores en paredes. Debiendo
incluir la reparación de estos paramentos con el tapado de los mismos recomponiendo las
capas de terminación de revoques de las paredes. 
Esto deberá ser enrasando el nivel de revoques con el existente incluyendo capas de revoque
grueso y ino.-
En  el  caso  de  instalaciones  eléctricas  dichas  tareas  serán  previamente  coordinadas  con  la
Dirección de Obra y la unidad de energía de Antel.-

3.2.- Reiro mamparas existentes
Según  lo  indicado  en  planos  adjuntos,  se  deberá  reirar  completamente  la  estructura  de
mamparas que conforman la habitación existente.
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3.3- Reiro abertura aluminio existente

Se deberá reirar abertura de aluminio existente, según indicaciones en planos a los efectos de
luego completar la construcción de muro que se encuentra en este sector. Dicho trabajo estará
detallado en el rubro correspondiente a “tabiques de yeso”.-

 4.- ALBAÑILERÍA OBRA NUEVA

4.1.- PISO TÉCNICO NUEVO

El piso técnico a colocar, ver láminas adjuntas, deberá cumplir con las normas:

ISO 769/92 (absorción de agua después de 24 hs. de inmersión)
EN 13501-2/EN1366-6 (resistencia al fuego)
EN  317/93 (variaciones dimensiónales después de 24 hs. de inmersión)
UNI EN 12825/03 (tolerancias dimensionales) 

Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, ichas técnicas 

que ceriiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las 

presentes especiicaciones. Dicha presentación deberá necesariamente contar con el visto 

bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y posterior instalación.

Detalles de los paneles: 

Paneles modulares de 60 x 60 cm con núcleo estructural de sulfato cálcico anhidro (anhidrita),
de 30 mm de espesor y 1500 kg/m3 de densidad.

La supericie superior será consituida de gres porcelámico de 10mm de espesor con color a 
deinir por la Dirección de Obra. Tendrá terminación natural (mate).-

Se deberá tomar paricular cuidado en este proceso para garanizar un perfecto nivel de 
terminaciones, especialmente en los cortes de piezas para cajas de piso así como en recortes 
necesarios según arranque a deinir por la Dirección de Obra.-

Este revesimiento deberá ser reciicado junto con el núcleo del panel para obtener un panel
nivelado y eliminar las posibles irregularidades originadas por las dimensiones de los lados, la
cuadratura angular y las dimensiones de los biseles.

No se aceptan:

 Paneles con bordes de PVC, llenos de cola fundida por calor entre borde y panel.

 Paneles con bordes sin reciicación de las placas cerámicas acopladas al núcleo del panel.

El  borde  perimetral,  en  todo  su  espesor  está  consituido  de  una  mezcla  de  ABS  auto
exinguible negro con propiedades anicrujido, de 0,8 mm de espesor.

La cara inferior del panel, deberá estar dotada de una capa de imprimación.
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Caracterísicas técnicas del panel:

 Carga distribuida > 800 Kg

 Carga puntual > 300 kg

 Reacción al fuego: Clase 1

 Resistencia al fuego: REI 90’

 Resistencia eléctrica: >1x109 ohm (pavimento electrostáico)

Pedestales:

Suministro y colocación de pedestales de soporte, de acero galvanizado con base redonda de
aprox. 90 mm de diámetro, y pernos roscados, soldados a la base, vástagos de unos 22 mm de
diámetro en el que se sueldan las cabezas radiales de aprox. 100 mm con nervios de refuerzos
de 2,5 mm de espesor, tuercas de regulación micrométrica con muescas para el bloqueo de la
altura, y arandelas de nylon ani-vibración en los vástagos, y juntas de LDPE (Polieileno de
baja densidad) en las cabezas.

Las bases se ijarán a la losa con colas estructurales poliuretánicas.

La altura de los pedestales permiirá que la elevación del pavimento entre la supericie de
apoyo de los pedestales y el nivel terminado de los paneles sea de 30 cm. (   5 cm.).

Travesaños para estructura de conexión (suministro):

El  suministro  de  travesaños,  para  la  estructura  de  conexión  entre  torres,  serán  de  acero
galvanizado con una sección mínima de 21 x 18 mm, y juntas de LPDE (Polieileno de baja
densidad) insonorizante. Dicha sección será omega, peril nervado o tubular en virtud de lo
que recomiende el fabricante para la carga solicitada.

Se deberá dar solución a los bordes del piso en casos especiales, como ser: hacia la abertura de
fachada, falsas escuadras, pilares, y desniveles en los accesos (escalera y/o rampa); en el frente
del desnivel hacia el local interior coniguo; entre otros, incluyendo narices de escaleras con
periles de aluminio “L” 50mm x 50mm terminación ranurado.-

En todos los casos las terminaciones serán de materiales acordes a la imagen del proyecto
global,  esto  es:  aluminio,  porcelanato  y  granito.  Debiendo  garanizar  inos  detalles  de
terminación en todos estos sectores. Estos detalles, se acordarán con el contraista previo a la
entrega, pero su solución deberá estar incluida en el precio, sin que su solución de lugar a
mayores costos.

Se deberá tomar en cuenta la realización de pases en piezas que tengan incorparadas las cajas 

de eléctrica de 12 módulos. Estos cortes serán realizados con total cuidado a los efectos de 

garanizar una perfecta terminación de la cara superior (pavimento sin marcas ni rajaduras).-
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Se incluirán pases para pasaje de ductos de bajada por paredes (ductos existentes y/nuevos
de eléctrica, datos y desagües de AA)

4.2.- Tabiques de Yeso.-

Generalidades:
Los niveles de las obras terminadas son los especiicados en los planos, pudiéndose modiicar
de acuerdo a las exigencias de las instalaciones en general, sin cargo adicional alguno y de
acuerdo  a  lo  indicado  por  la  Dirección  de  Obra.  Todos  los  tabiques  se  construirán
perfectamente a nivel y armados desde nivel de piso terminado (una vez colocado el piso de
porcelanato) y hasta fondos de losa y teniendo en cuenta la altura de las mismas, para cálculo
de los periles estructurales según recomendaciones del fabricante.  
                                          
Esto será según el siguiente detalle:   
Estructura realizada mediante soleras y montantes de 70 mm nominales con una separación
máxima de 40 cm entre ellas, sujetos mediante tornillos galvanizados. 

Láminas de roca de yeso, de espesor 12,5mm en ambas caras, atornilladas con tornillería ipo
“Grabber” o similar con un mínimo de 28 tornillos por placa y por lado. 
Cinta de terminación y enduído ipo “Gold Bond” o similar. 
Cantoneras en chapa calibre 23 con calado para tornillos (no se admiten cantoneras plásicas).
Los  tabiques  serán  entregados  encintados  y  masillados  quedando  prontos  para  aplicación
enduído y pintura, según lo detallado en los rubros correspondientes (enduído y pintura) de la
presente memoria.  

La cámara entre ambas láminas se rellenará con lana de roca (densidad mínima 40Kg/m3) con
espesor mínimo de 50mm. Se deberán instalar en la estructura, previo a la colocación de las
placas,  las  instalaciones  que  correspondan  (eléctrica,  sanitaria,  aire  acondicionado,  entre
otras). 
Cuando se tenga que atornillar un marco de madera al tabique de yeso, se deberá colocar una
escuadría de madera por dentro de los montantes, para garanizar una correcta sujeción.  

Pases para bandejas de datos y eléctrica: 
Deberá contemplarse pases para bandejas de eléctrica debiendo construir las mochetas con
idénicas caracterísicas al de las caras del tabique (emplacadas, masilladas prontas para ser
enduidas y pintadas según rubros correspondientes). 
Queda a consideración de la Dirección de Obra y a responsabilidad de la empresa contraista su
suministro y colocación (costos deben estar incluidos en el presente rubro), la inclusión de
sistema corta  fuego en  estos  pases.  Éste  será  realizado con  materiales  de ipo “3M”,  que
consisten  en  un  sistema integral  que  conforman el  sistema “FIRE  BARRIER”  que  ienen la
propiedad de ser intumescente (se expanden en presencia de calor), para tapar los ductos y
pases de cables. 

Asimismo  se  incluirá  la  construcción  de  mochetas  para  ocultar  tramos  aparentes  de  las
instalaciones sanitarias u otras existentes (columnas de bajada junto a pilares).  

Descripción de materiales consituivos del sistema: 
Elementos del sistema: 

Placas de roca de yeso regular: 
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Las placas están formadas por un núcleo de roca yeso bi-hidratado (Ca SO4 + 2 H2O), cuyas
caras están revesidas con un papel de celulosa especial.  Al núcleo de yeso se le adhieren
láminas de papel de ibra resistente de un espesor de 0,6 mm y de un gramaje aproximado a
300 gr/m2. 
El espesor de las placas será al menos de 12.5mm. 

Montantes:
Parantes de chapa galvanizada Nº 24 / Nº 20 compuestos por dos alas de disinta longitud, 30
mm y 35 mm y por un alma de longitud variable 69 mm. 
Presentarán perforaciones en el alma para el paso de cañerías. 
Las alas deberán ser moleteadas para permiir la ijación con tornillos autoroscantes (T2). 
Uso:  Forma  parte  del  basidor  al  que  se  atornillará  la  placa  en  paredes,  cielorrasos  y
revesimientos. 
Soleras: 
Elemento de colocación horizontal de chapa galvanizada Nº 24, compuesta por dos alas de
igual longitud de 35 mm y por un alma de longitud variable: 70 mm 
Uso: Peril guía, que junto con los montantes formará el basidor sobre el cual se atornillará la
placa. Se ija a los pisos, losas y/o paredes. 
Peril Omega: 
Peril de sección trapezoidal Nº 24 de 70 x 13 mm. 
Uso: Se lo uiliza como clavadura en cielorrasos aplacados y revesimientos de muros.
Fijaciones:  Se  uilizarán  tornillos  ipo  Parker  con  cabeza  Phillips,  chatos,  fresados,  auto-
roscantes, galvanizados o empavonados. 
Los ipos T1 se uilizarán para ijación de montantes con soleras, los T2 para ijación de placas a
la estructura y los T3 para ijación de dos placas a la estructura.
Mínimo 28 tornillos por placa y por lado. 
Masilla: 
Formulada en base a resinas vinílicas especiales, se uiliza para tomar juntas de las placas de
yeso, adhiriendo la cinta de papel que se describe a coninuación. 
Cinta de papel: 
Elemento  de  terminación  que  consiste  en  una  banda  de  papel  celulósico  ibrado  de  alta
resistencia a la tensión, iene un ancho Standard de 50 mm, premarcada al centro. 
Cantonera: 
Guardacanto o esquinero de chapa galvanizada Nº 24 de 32 x 32 mm, con nariz redondeada y
ángulo ligeramente inferior a 90 grados, con perforaciones para clavado y penetración de la
masilla. No se admite uso de cantoneras plásicas.-
Uso: se coloca para proteger los ángulos salientes entre las placas.  

Normas de calidad: 
Las placas de yeso deberán cumplir con la Norma ASTM C36 Y 119 y las estructuras metálicas
con las Normas ASTM A446 y A525. El cumplimiento deberá especiicarse en el producto.  

Observaciones: 
i) Se colocarán cantoneras en la totalidad de las aristas expuestas. 
ii)  En  sectores  donde  se  prevea  la  instalación  de  elementos  cuyo  peso  comprometa  el
desempeño del tabique (ej: termo-tanques, pantallas de tv, rack de datos, tableros, etc.), se
deberá contemplar el correspondiente refuerzo de la estructura de periles propios del sistema.
Esto será coordinado con la Dirección de Obra quien a exclusivo criterio deinirá dichos puntos
pariculares solicitando la ejecución de refuerzos sin que ello genere sobre costo alguno para
Antel.  
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Este rubro se desglosará según se trate de tabiques completos (revesimiento en ambas caras)
o  aplacados  sobre  paramentos  existentes.  En  este  úlimo  caso  se  realizará  mediante  la
colocación de estructuras de Perilería (según lo señalado arriba) y colocará la aislación con
lana de roca previo a la colocación de las placas de yeso.

Por tanto se desglosará el rubro en:

4.2.1.- Tabiques completos 

4.2.2.- Aplacados sobre paramentos existentes

4.3.- Reparaciones de revoques existentes:
En la totalidad de muros existentes se deberá veriicar el estado total de revoques en las zonas
de trabajo donde se constatará, mediante el cateo percuiendo los mismos con herramienta
(punta), de modo que se garanice el total reiro de revoques sueltos y/o deteriorados, que
suenan huecos al golpe. Este procedimiento se realizará en toda la supericie garanizando que
las  mismas  queden  desprovistas  de  tramos  deteriorados.  Se  reirarán  todas  las  capas
deterioradas  debiendo  luego  proceder  a  la  reparación  de  éstas  recomponiendo,  según
corresponda en cada caso, todas las capas consituivas (gruesa; gruesa + ina o gruesa + ina +
hidrófugo, según corresponda).
Este rubro incluirá también la reparación en iltraciones en sectores de aberturas existentes, 
donde se incluirá el sellado perimetral de las mismas. Así mismo se incluirá la reparación en 
sectores de desagües de Aire Acondicionado, debiendo en este úlimo caso incluir la 
recanalización de los mismos según recorridos de desagües existentes. En este caso se 
colocarán, a los efectos de brindar mejor terminación, la colocación de ductos (ipo 
electrocanal) con tapa frontal enclipada, donde se colocará el desagüe mencionado (caños de 
pvc rígido de 40mm).-

4.4.- Reparaciones en Cielorraso modular ipo “Armstrong”
Este rubro incluirá el ajuste general del cielorraso existente, debiendo reponer placas faltantes
y  cualquier  otro  elemento  del  sistema  (Perilería,  sujeciones  de  alambre,  etc.)  que  se
encuentre dañado. Estas serán de idénicas caracterísicas a las existentes.

4.5.- Pinturas y enduídos.-
Generalidades:
Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad, debiendo llegar a la obra en sus
envases originales.
Antes  de  aplicarse  la  pintura,  todas  las  supericies  a  tratar  serán  limpiadas  según  el
procedimiento que corresponda en cada caso, a los efectos de lograr caras perfectamente lisas
y uniformes. 
Se exigirá una ina terminación en todos los detalles. No se omiirá ningún retoque que sea
necesario para corregir desperfectos ocasionados por los disintos trabajos.
En general, se dará a todo elemento como mínimo dos manos de pintura,  pero si aún luego de
aplicadas  no resultase suicientemente cubierta  la  parte  pintada (a criterio  exclusivo de la
Dirección de Obra), ya sea por deiciencia de ejecución, por mala preparación del fondo o mal
pulido de las aristas o supericies, entre otros, se darán tantas manos como sea  necesario para
subsanar defectos o se realizará el trabajo nuevamente a entero costo del adjudicatario, sin
derecho a reclamación alguna.
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Todos  los  trabajos  que  no  se  ajusten  a  las  especiicaciones  o  que  revele  imperfecciones,
deberá ser rehecho total o parcialmente según las indicaciones de la Dirección de Obra. 
Las disintas manos de pintura sobre una misma supericie se ejecutarán con pinturas de un
mismo fabricante y de acuerdo a lo  que este especiique en cuanto a su uso y forma de
aplicación.
Los materiales y procedimientos en lo referente a terminación de paramentos vericales y
horizontales será la siguiente:

4.5.1.- Preparación paredes interiores (ijador, enduído, imprimación):
Previo  a  la  aplicación  de  las  diversas  capas  de  pintura  (ijador,  imprimación,  enduído  y
pinturas) y luego de reparadas las supericies según lo detallado en el rubro reparaciones, se
deberá  veriicar  el  correcto  estado de  todas  las  supericies  eliminando restos  de  pinturas
desprendidas mediante rasqueteo, así mismo se veriicará y procederá a la limpieza de las
supericies despojándolas de restos de polvo y suciedades de modo de garanizar un correcto
“prendido” de estas capas de pintura. 

Fijador
Una vez veriicado esto se procederá a la aplicación sobre revoques nuevos (incluyendo en
tramos de reparaciones en muros existentes) una mano de ijador ipo “INCA” o similar.

Enduído
En la totalidad de los muros interiores existentes así como en nuevos a construir (tabiques de
yeso), y luego de la capa de ijador se procederá, como terminación previa a la aplicación de
pintura, a la realización de la capa de enduído. Ésta se deberá ejecutar mediante aplicación de
2 (dos) manos de enduído ipo “Incaplast” lijando la totalidad de la supericie entre mano y
mano.

Imprimación
Luego de aplicado el enduído, se aplicará una mano de imprimación ipo “INCA” o similar, en la
totalidad de los paramentos vericales en las zonas de trabajo, dejando las supericies prontas
para pintura según rubro correspondiente.-

4.5.2.- Pintura Interior “super-lavable” en paredes
Una vez preparadas las supericies y sobre la capa de revoques y enduído ya detalladas, se
pintarán los paramentos de vericales (muros y tabiques) aplicando 2 o más manos de pintura
para interiores latex al agua calidad SUPER LAVABLE, color a elección del Director de Obra,
siguiendo recomendaciones de fabricante en consideración a las supericies sobre las que se
aplica.
Se considerará, en todos los casos, pintura con terminación ”mate”.

4.6- Umbrales de Granito:

Se deberá incluir el suministro y colocación de piezas de granito negro pulido e=2cm, según
indicación en láminas adjuntas, en umbrales de puertas donde se genere un cambio de ipo de
pavimentos.
Se colocarán en piezas enteras (única por umbral) debiendo cubrir el largo total del umbral y
con un ancho que cubra el total del muro en el que se encuentre.
 Previa colocación del umbral de granito se deberá picar el pavimento existente hasta el nivel
necesario para asegurar que el nivel del umbral coincida con el nivel de piso terminado del
piso técnico a instalar.-
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5.- Carpintería de madera
Generalidades
Las  obras  de  Carpintería  deberán  ser  ejecutadas  cuidadosamente  por  Subcontraistas
especializados previa aprobación de la Dirección de Obra.

5.1.- Puertas interiores
Se suministrarán y colocarán las aberturas (puertas interiores) señaladas en láminas adjuntas,
teniendo en  cuenta  el  ipo,  dimensiones,  senido de  giro  o  desplazamiento  así  como sus
herrajes de movimiento y cierre, de acuerdo a lo detallado a coninuación y lo indicado en
planos y planillas adjuntas.-

Materiales
Las maderas a uilizar que se indican en láminas y planillas, serán de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, grietas, alabeos, que comprometan su forma, resistencia y
aspecto.
En algunos casos que la Dirección de Obra indique, se controlará el porcentaje de humedad del
material.
No  se  admiirá  madera  de  tensión  ni  escuadrías  en  las  cuales  la  ibra  no  sea  paralela
sustancialmente a la dirección longitudinal de la pieza.
Procedimientos
La madera en general, será protegida para que no se altere su contenido de humedad.
Es así que los marcos llevarán una mano de pintura, sellador o aceite (según los casos) en
todas sus caras para que no absorban humedad de la mampostería o previendo listones de
madera en el alma del montante verical de jambas en caso de estar colocadas en tabiques de
yeso.
Toda la carpintería será lijada y pulida, a los efectos de presentar una supericie prolija.
El  subcontraista  Carpintero ejecutará  la  colocación de las  hojas de puertas  y  colocará los
tapajuntas y herrajes que sean necesarios para que las piezas queden en perfecto estado de
funcionamiento y cierre.
Marcos
Serán del ipo que indique la planilla adjunta.
Los marcos cajón tendrán el ancho igual al espesor del muro en que están colocados.
Este espesor variará en obra según las terminaciones supericiales y deberá revisarse en cada
caso.
Los montantes y cabezales serán espigados y las salientes del cabezal tendrán un rebaje para
que no se marque el revoque en los ángulos superiores de la abertura.
Los marcos en general vendrán a la obra con listones en las esquinas, a media altura y en la
parte inferior para poder mantener su forma hasta su amurado deiniivo.
En  la  parte  inferior  de  las  jambas,  habrá  un  corte  a  sierra  que  indicará  el  nivel  de  piso
terminado.
Una vez colocados los marcos deberán protegerse para que durante la obra no reciban golpes.
En general los marcos serán en cedro, perfectamente escuadrados para amurar, las secciones
serán 6”x2”. 

Contramarcos
En todas las aberturas de madera, se colocarán contramarcos.
La terminación y calidad será la misma que se solicita para la abertura correspondiente.
Se deberá sellar la cara que queda junto al muro para que no absorba humedad en caso de
estar amuradas a mampostería.
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Los  contramarcos  serán en  cedro  de 1  ½”  x  ½”  con  cantos  redondeados y  se  terminarán
lustrados, el encuentro entre la jamba y el dintel será ingleteado. 

Las hojas
 En  todos  los  casos  serán  del  ipo  placa  de  MDF  con  una  estructura  50%  de  cedriño,
terminación  enchapada  melamínico  color  blanco  mate,  con  cubre  cantos  en  cedro,  el
encuentro  de  éstos  en  las  aristas  será  ingleteado.  Todos  los  elementos  de  madera  se
entregarán pulidos y lustrados. 
En algunos casos la puerta será completamente ciega y en otros tendrá un tramo vidriado,
según se detalla en planos adjuntos.

Herrajes
La planilla correspondiente indica los herrajes y sus especiicaciones para cada caso, debiendo
el  subcontraista  colocarlos  cuidadosamente  y  entregando  las  llaves  perfectamente
ideniicadas en el momento de la Recepción de Obra.
Las pomelas serán de 120mm de acero inoxidable. Manija ipo avión de acero inoxidable. 
Cerradura de seguridad con dos juegos de llave. 

Brazo hidráulico
En todos los casos tendrán cierre con brazo hidráulico.

6. Instalaciones Eléctricas.-

Generalidades
En  rubro  demoliciones,  según  ya  se  detalló,  se  incluye  el  reiro  de  toda  la  canalización,
cableados  y  artefactos  en  las  zonas  de  trabajo  así  como  el  reiro  de  la  totalidad  de  las
instalaciones  eléctricas  que  quedarán  en  desuso  tapando  registros  y  desmontando
canalizaciones.-

Las  nuevas  instalaciones a  realizar  serán para  alimentación de puestos  de trabajo,  tomas,
luminarias,  unidades  de  aire  acondicionado  o  demás  elementos  detallados  en  láminas
adjuntas. El tendido de estos será hasta tablero derivado nuevo a suministrar e instalar en
lugar  deinido  en  planos,  donde  se  colocarán  los  interruptores  diferenciales  y  termo
magnéicos correspondientes según lo que se detalla en planos adjuntos. Así mismo se incluirá
la conexión de este tablero derivado nuevo con el tablero general de piso.-

Los trabajos  incluirán la  colocación de ductos,  canalizaciones y tendido de conductores de
energía de todos los componentes de las instalaciones solicitadas hasta dicho Tablero Derivado
y desde éste al Tablero General.

La Dirección de Obra se reserva el derecho de modiicar el emplazamiento o recorrido de los
elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho a la empresa a efectuar
cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer “obra hecha” de acuerdo a los planos,
ni modiicar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Observaciones: A los efectos de la coización y posterior avance, se deberá considerar tres
ipos de puestas para eléctrica: una para tomacorrientes de servicio (toma Schucko), otra para
equipos  de  aire  acondicionado  y  otro  para  “puestos  de  trabajo”.  Esto  para  que  sean
consideradas las cargas en cada caso, debiendo tomar en cuenta que la alimentación para aire
acondicionado se realizarán en cableado independiente (sección según potencia del equipo) y
contar con un interruptor termo magnéico individual en el tablero, con capacidad acorde a
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dicha potencia (tener presente que deberá soportar el arranque del equipo). Estos puestos
habrán  de  incluir  las  correspondientes  canalizaciones  y  cableados  requeridos.  Otro  rubro
diferenciado será el suministro y alimentación de luminarias.

Todas las instalaciones, que se detallan en estas bases deberán efectuarse en todo de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE, Norma de Instalaciones de UTE, 
Norma de Materiales de UTE y las reglas generales del “buen arte de construir”, así como a las 
recomendaciones y consideraciones que le sean planteadas por los técnicos de la 
Administración que actuarán en la ejecución de la contratación.

En los trámites realizados ante UTE, ANTEL igurará como cliente y el adjudicatario igurará
como técnico instalador. El instalador deberá tomar a su cargo dichos trámites, asumiendo la
responsabilidad por los mismos ante UTE.

Cualquier  cambio  o  modiicación  a  los  planos,  deberá  ser  someido  a  aprobación  de  la
Dirección de Obra.
La empresa deberá indicar las modiicaciones o cambios, en un juego de planos que deberá
estar disponible durante la ejecución de la obra.
Una  vez  terminadas  las  instalaciones,  la  empresa  presentará  a  la  Dirección  de  Obra,  el
proyecto  deiniivo  con  la  actualización  estrictamente  conforme  a  la  obra:  de  memoria
descripiva  y  de  planos  y  esquemas  uniilares  irmados  por  el  técnico  responsable  de  las
instalaciones eléctricas así como el representante técnico de la empresa contraista avalando a
dicho  técnico  como  tal.  También  se  deberá  entregar  en  soporte  magnéico  (archivo  con
extensión dwg), conteniendo el proyecto en formato digital.

6.1.- Proyecto de instalaciones eléctricas

Se  deberá  realizar  el  estudio  y  proyecto  de  instalaciones  eléctricas  según  las  necesidades
edilicias, en referencia a la alimentación de tomas, iluminación, y demás elementos solicitados.
Este cálculo deberá considerar las potencias involucradas para el dimensionado de secciones y
capacidades de conductos y llaves. 

En láminas adjuntas se indica la ubicación tomas, luminarias, y tableros, a ser considerados en
el proyecto solicitado.-

La  empresa  adjudicataria  deberá  presentar  memoria  y  planos  con  diagrama  uniilar  a  la
Dirección de Obra para su aprobación, previo al inicio de los trabajos correspondientes, quien
deberá tomar en cuenta toda observación que de ésta surja a los efectos de su consideración y
eventual ajuste en proyecto. 

Plazo de entrega de Proyecto Instalaciones Eléctricas:  Para la presentación del Proyecto de
Instalaciones  Eléctricas  se  dispondrá  de  un  plazo  máximo  de  5  días  hábiles  para  la
construcción,  contados  desde  el  día  de  inicio  de  obra.  En  caso  de  surgir  observaciones  o
correcciones desde la Dirección de Obra se contará para dicho ajuste con un plazo adicional no
mayor a 3 días hábiles para la construcción. 

El incumplimiento de este plazo, sin perjuicio de la entrega, determinará la aplicación de una
multa según lo detallado en el Capítulo correspondiente a Multas.

Nota:  El  monto  coizado  por  concepto  de Proyecto  de  Instalaciones  Eléctricas  no podrá
superar el 5% de la suma  de los rubros 6.2 al 6.5 inclusive.-
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6.2.- Alimentación tomas y luces

Materiales
Todos los materiales deben cumplir con las caracterísicas técnicas detalladas en estas bases. 
Asimismo deben tener las siguientes caracterísicas generales:

 Ser nuevos, sin uso previo, y de modelos no disconinuados.

 Todos los materiales deben estar aprobados por UTE y/o URSEA.

 En la  propuesta se deberá indicar marca, procedencia y modelos de los materiales
propuestos. La aprobación de los mismos quedará supeditada a la Dirección de Obra.

La empresa deberá determinar las canidades de materiales necesarios para cumplir con los
trabajos  que  se  solicitan  en  la  presente  contratación  que,  aunque  no  estén  debidamente
detallados, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación y/o contribuyan
a dar una excelente terminación.

La empresa deberá presentar para su autorización el material nuevo antes del inicio de obra de
acuerdo al detalle mencionado.

En el caso que la empresa suministre materiales que no cumplen las especiicaciones técnicas
requeridas en las presentes bases y/o diieran del  listado que se adjuntó en la  propuesta,
deberán susituirlos sin que ello genere derecho a cobro adicional.

Los accesorios a suministrar deberán ser presentados a la Dirección de Obra para su 
aprobación.
Se veriicará el funcionamiento de la instalación, conexionado y protecciones. 

Conductores
Se realizará el cableado para tomacorrientes y luminarias, de acuerdo a la reglamentación de
UTE.  Estos  deberán quedar debidamente protegidos e ideniicados.  Todos los  circuitos  se
llevaran por caños corrugados o caños metálicos ipo “DAISA” según lo especiicado.

Deberán tener ideniicación en su cubierta indicando sección, marca y ipo.  Tendrán aislación
apta mínima para 750 volios.  Los cables deberán cumplir  con las normas UNIT-IEC 227-1,
UNIT-IEC 227-3. 

Los colores deberán estar de acuerdo al código indicado en la nueva reglamentación de UTE
para los casos de alterna (ROJO, BLANCO y MARRON para las fases y CELESTE para el neutro), y
VERDEAMARILLO para el conductor de ierra.

Los cables detallados a coninuación deberán  ser de cobre electrolíicos, extralexibles (clase 5
según norma IEC 228), aislación de PVC anillana.
No se admiirán empalmes ni uniones de ningún ipo en las líneas. 

A los solos efectos de la coización y posterior concreción de proyecto solicitado, se tomarán
como referencia las siguientes secciones mínimas, salvo indicación expresa:

Para iluminación- SP súper lexible Ø ≥ 2x 1mm² + ierra de 2mm² forrada verde y amarillo
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Para TC               - SP súper lexible Ø ≥ 2x2mm² + ierra de 2mm². Toda derivación debe salir
con ierra reglamentaria mínima 2mm².

Las secciones reales a instalar serán las que surjan del proyecto de eléctrica solicitado el cual
deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Obra. En caso de exisir diferencias con las
secciones de referencia (mínimo exigido) estas deberán ser contempladas al momento de la
coización sin que signiiquen costos adicionales para la administración.

Los conductores serán ipo cable súper plásico súper lexible muliilar con aislación de PVC
ipo anillana. 
No se admiirán empalmes ni uniones de ningún ipo en las líneas. 

El  encendido  de  luces  será  mediante  interruptores  (“llaves  de  encendido”)  unipolares,
bipolares o combinación según se necesite, a colocar según se indica en planos. Los mismos
serán ipo “duomo de conatel” o similar. Color a deinir por la dirección de obra según diseño
de terminaciones en revesimientos. Para esto se incluirá suministro y colocación de “tablero
de iluminación” donde se encontrarán todos los interruptores de encendido de luces. De esta
forma se  evita la  manipulación del  tablero derivado,  al  iempo de que la  totalidad de los
interruptores de encendido estén en un único lugar ísico.-
Este tablero será coizado en forma independiente según lo detallado en el rubro “Tablero de
iluminación”.

6.2.1.- Alimentación de tomacorrientes:
En todos los casos cada toma deberá estar ideniicado mediante rótulo, mostrando a qué 
interruptor de derivación pertenece.
Según lo ya detallado se deberá considerar la alimentación de tres ipos de tomas o conjuntos 
de tomas:

6.2.1.a.-  Alimentación Puestos de trabajo con “Cajas de Piso”:  

Estarán conformadas por “cajas de piso” de conexionado eléctrico y de datos para piso técnico
sobre-elevado, incluyendo las plaquetas, módulos tomacorriente, adaptadores o tapas ciegas,
que sean necesarios. 
Se coizarán la canidad de cajas (según lámina) para piso técnico completas indicadas en la
planilla de rubrado, para alojar módulos de instalación eléctrica y de cableado estructurado. 
Estas serán del ipo “DISTRIMET”, compuestas por cuerpo, soportes, porta-elementos y tabla
basculante (incluyendo en sector de pasa cables las gomas de protección correspondientes).
Vendrán con calados de fábrica.  Serán con cuerpo de chapa galvanizada calibre 18 y tapa
basculante y tramos aparentes (sobre piso) con terminación pintura en polvo color gris.

Se deberá incluir el suministro adicional de un 10% de cajas de piso (redondeo será al número
entero mayor) las que serán entregadas a la Dirección de Obra en sus embalajes originales a
los efectos de su eventual uso en futuras ampliaciones o reformas. Estas serán entregadas una
vez culminadas las obras de la instalación eléctrica. Se hace notar que se deberá incluir en el
rubro  “Piso  Técnico”,  el  suministro  adicional  de  piezas  del  pavimento  caladas  para  la
colocación de estas cajas de piso, estas piezas son adicionales al porcentaje de piso solicitado
en dicho rubro.

Será  obligatorio  incluir  en  caso  de  que  vengan  por  separado,  las  plaquetas  o  los  marcos
adaptadores para los módulos de la línea del modelo que se coice y todos los accesorios que
sean necesarios para un calce perfecto de todas las partes coizadas. 
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Su procedencia podrá ser de origen nacional, Mercosur, europea, americana o japonesa, no
aceptándose cajas que sean adaptadas o de fabricación casera y deberán cumplir con todas las
normas internacionales de protección por temperatura y resistencia mecánica, de control de
calidad, ensayos ignífugos, entre otros. 

Las cajas deberán tener un diseño tal que tengan dos caras laterales independientes con 6
módulos c/u. Una cara deberá contar con 3 tomas schuko polarizados. La otra tendrá 1 toma
schuko y 1 toma tres en línea polarizados de la línea “Ave o Duomo” quedando los restantes
tres módulos libres para la instalación de puestos de red (cableado estructurado). Debiendo
prever de esta forma las canalizaciones correspondientes para la alimentación de las mismas
(datos y eléctrica independientes).

Deberán  tener  tabiques  separadores  que  permitan  tener  accesos  independientes  los
comparimentos de electricidad y datos.

Los tomas schuko tendrán que ser obligatoriamente con los 2 ipos de conexión a ierra (lateral
y central) de forma tal que permita conectar ichas modulares polarizadas.

No  se  considerará  el  modelo  de  cajas  con  módulos  en  posición  horizontal  para  evitar  la
acumulación de polvo u otros objetos.

La caja al  cerrar  la  tapa deberá admiir la  instalación de cualquier ipo de ichas inclusive
aquellas que vengan con transformador incluido y tendrá marco de protección ajustable para
el ingreso de los cables. Deberá contar también con elementos de ijación en sus extremos de
forma tal que se pueda ajustar y asegurar al piso técnico.
Se suministrarán completas. Incluyendo las ichas solicitadas, y tapas ciegas en los espacios no
uilizados.

Serán con tapas baientes y almohadillas de protección de cables en cada uno de los pasa
cables, serán 2 por caja (una a cada extremo).-

Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, ichas técnicas 

que ceriiquen que el material suministrado cumple en un todo con lo solicitado en las 

presentes especiicaciones. Dicha presentación deberá necesariamente contar con el visto 

bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y posterior instalación 

Montaje de Cajas de Piso:  
Se colocarán según especiicaciones del fabricante. En todos los casos quedarán al ras del piso,
sin  salientes  ni  rehundidos  y  perfectamente  ijas  de  modo  de  evitar  desplazamientos  y
eventuales golpes al tránsito de personas.
Debe considerarse cada caja de piso como 1 puesto de trabajo y cada una tendrá una línea
de alimentación e interruptor en tablero exclusivos. 

Nota: 
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Cada caja de piso estará vinculada a la bandeja metálica mediante ductos lexibles (uno para 
datos y otro para eléctrica). En ambos casos se deberá dejar un “rulo” de 1,5m de longitud a 
los efectos de posibles movimientos de la caja de piso ante eventuales modiicaciones en la 
distribución de puestos de trabajo. Esto implica un chicote de la misma longitud en todos los 
cables de alimentación eléctrica de estos puestos, los que deberán ser considerados en este 
rubro.-

6.2.1.b : Alimentación Tomacorrientes de servicio conformado por un toma Schuko e 
interruptor de encendido, con plaquetas de la misma línea que se solicita para iluminación.-

6.2.1.c: Alimentación Tomacorrientes para unidades de Aire Acondicionado 
Esto corresponde a la alimentación de equipos existentes. En este caso se tomará como 
referencia la potencia caloríica de cada equipo (y su correlato en potencia eléctrica) , con 
plaquetas de la misma línea que se solicita para iluminación. 

6.2.2.- Alimentación de luces

Previamente se deberá proceder al reiro de luminarias existentes, las que serán entregadas a
la Dirección de Obra.-
Este rubro incluye la alimentación de luminarias nuevas a suministrar (ver rubro suministro de
luminarias), según indicación en planos adjuntos, debiendo respetar canidades, potencias y
saltos, recordando que en todos los casos la sección no será inferior a 2x1mm² (2+T)
Se incluirá en este rubro el suministro y colocación de interruptores bipolares de encendido
que estarán colocados según se detalla en planos adjuntos. 
Nota: se incluirá también en este rubro el recableado de luces de emergencia existentes las
que deberán ser recolocadas en la ubicación actual, debiendo dejarlas operaivas y conectadas
a tablero nuevo.-

6.3.- Canalizaciones
Deberán cumplir con las normas UNIT 146 y UNIT-IEC 614, según corresponda.
Previo a la puesta en obra la empresa deberá presentar muestras, folletería, ichas técnicas
que  ceriiquen que  el  material  suministrado cumple  en  un  todo  con  lo  solicitado  en  las
presentes  especiicaciones.  Dicha  presentación  deberá  necesariamente  contar  con  el  visto
bueno de la Dirección de Obra para su aprobación y posterior instalación.

Se destaca que en términos generales las canalizaciones serán aparentes y/o embuidas, por lo
tanto se desglosa el presente rubro conforme al ipo de material o colocación solicitado.

Se advierte que las canalizaciones a realizar serán independientes las  que corresponden a
eléctrica con las de datos. Por lo tanto se indica en planos adjuntos secciones y recorridos de
ambos debiendo en todos los casos incluir cajas de registros y puntos de inspección, también
independientes.-

En  el  caso  de  canalizaciones  para  instalaciones  eléctricas,  las  mismas  deberán  ser
dimensionadas de manera que la ∑ de conductores incluida su aislación sea ≤ al 60 % del la Ø
interna del mismo.

Página 27 de 58



Sistema de canalizaciones de eléctrica serán hasta tablero a colocar y su conexión a Tablero
General de Piso.
Sistema de canalizaciones de datos será hasta rack existente en sala de señales.-

En el caso de canalizaciones para datos la sección mínima en todos los casos será de 50mm

6.3.1.- Canalizaciones lexibles de PVC anillama:
Estos se colocarán embuidos en tabiques de yeso y/o mampostería. Los mismos serán de pvc
lexible anillama (de color azul) cuya sección, en todos los casos que se canalicen  datos no
serán menores a 50mm. En el caso de canalizaciones de eléctrica tendrán una sección mínima
de 35mm,  en  todos los  casos  debiendo estar  dimensionados para  albergar  la  canidad de
cables que por proyecto de eléctrica solicitado se requieran conforme a saltos y elementos a
alimentar, la sumatoria total de los conductores dentro del canalizado incluida su aislación no
puede superar el 60% de la sección interna del mismo, y el radio de curvatura para cambios de
dirección no debe ser inferior a 15 veces su diámetro y los mínimos recomendados según
reglamento de UTE.-

En  cielorrasos  suspendidos y  en  los  puntos  marcados  en  planos  se  montaran  las
luminarias, según láminas adjuntas. Las canalizaciones para alimentar estas luminarias serán
mediante  ductos  lexibles  de  PVC  anillama  (color  azul).  Estos  ductos  estarán  amurados
mediante grapas galvanizadas,  alambres galvanizados o cintas galvanizadas desde fondo de
losa (independizados del cielorraso y su estructura).  En láminas adjuntas se muestran saltos a
respetar, los que tendrán cableados independientes desde tablero.  Sobre cada luminaria se
deberá colocar una caja de registro amurada al fondo de losa a los efectos de que los tramos
de  ducto  lexible  sean  entre  cajas  y  desde  las  cuales  se  alimentará  mediante  lexible  de
idénicas caracterísicas, a cada luminaria puntualmente.

Bajo piso técnico conectarán las bandejas metálicas porta cables y los diversos puntos
de alimentación de puestos de trabajo, tomas, etc.
En este caso se deberá considerar que la longitud de estos ductos de “ataque” de cada caja de
piso, tendrán una longitud adicional de 1,50m a los efectos de brindar lexibilidad ante futuros
cambios o movimientos de escritorios. Este criterio aplica a ambas canalizaciones (eléctrica y
datos) y en el caso de eléctrica se tomará en cuenta para los cableados correspondientes.-

6.3.2.- Canalizaciones aparentes, rígidas metálicas:

Para  tramos  aparentes  se  instalarán  ductos  de  hierro  galvanizado  ipo  “DAISA”  o
similar calidad.
Estos serán independientes para datos y eléctricas según criterios y recorridos ya señalados. 
Se  deberán  emplear  piezas  de  terminación,  conexión,  cambio  de  dirección,  entre  otros,
prefabricadas del mismo material, procurando en todos los casos evitar realizar maniobras que
puedan dañar la capa galvanizada de los mismos. 
Secciones mínimas serán 32mm para tramos de acomeidas de eléctrica y se uilizará sección
mínima de 50mm para tramos de recorrido de datos según corresponda.-

En  acomeidas  y  cambio  de  sección  se  colocarán  cajas  de  registro  independientes
(datos y eléctrica) también metálicas propias del sistema solicitado
Para la ijación de los caños a muros, cielorraso, entre otros, se emplearán grapas ipo “SISA”,
formadas por chapa galvanizada con cuña de ijación. Las uniones a las cajas de registro o de
llaves  y  tomas  se  realizarán  empleando bujes  de  conexión,  con  sus  respecivas  tuercas  y
contratuercas, procurando una irme conexión y iltración de humedades. De ser necesario se
uilizarán prensaestopas.
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Secciones y canidades según recorridos y capacidad de cable que transporta en cada tramo
respetando pre-diseño adjunto y proyecto eléctrico solicitado.
Se deberá colocar registros en cada cambio de dirección (en planta o para encuentro con
canalizaciones vericales). Únicamente en ductos para eléctrica se puede colocar, en tramos
horizontales piezas ipo “codo registrables”, debiendo uilizar exclusivamente cajas de registro
en el caso de canalizaciones para datos.
Las cajas deberán estar debidamente aterradas.

6.3.3- Bandejas Metálicas, porta cables

Se trata de bandejas independientes para datos y eléctrica (no se admite bandeja con
separador intermedio), debiendo suministrar e instalar bandejas (según láminas) que permitan
sujeción en fondo de losa o amure con ménsulas a pared (según cada tramo del recorrido) y en
sectores de subidas aparentes (en este úlimo caso serán con tapa “enclipada” porpias del
sistema y de idénico material).   

En todos los casos serán construidas con chapas pre-moldeadas y galvanizadas por inmersión
similar a las de “distrimet”, calibre N°18 (BWG. 18), 1.2mm.  
Las bandejas no llevarán tapas, salvo en casos que queden al  alcance de la  mano (tramos
vericales  desde  piso hasta  fondo de cielorraso)  y  por  debajo  de los  2  metros  en  tramos
horizontales.  
Todas las grapas, varillas usadas como soportes, tanto interiores como exteriores, serán de
hierro galvanizado. 
La distancia máxima entre 2 puntos de apoyo será de 1.5m.  

En todos los casos el amure de las bandejas será con soporte metálicos (guías) los cuales serán
ijados con taco metálico (no varillas directamente a la losa) que permitan el ajuste de las
bandejas suspendidas en fondo de losa.-  

Las secciones de las  bandejas  serán,  en cada tramo, acordes para albergar  la  canidad de
cables según proyecto solicitado y recorridos planteados, debiendo en todo caso contar con
una holgura adicional no menor al 20% de la capacidad proyectada, como reserva de futuros
crecimientos o  cambios  en recorridos.  No obstante este  dimensionado se instalarán como
mínimo  bandejas  según  dimensiones  detalladas  en  planos  y  conforme  al  desglose  abajo
detallado.- 
Las  bandejas  estarán  claramente  señalizadas  según  los  conductores  que  corren  por  ellas
(“bandeja  para  baja  tensión:  Fuerza  e  iluminación”  y  “Bandejas  para  tensiones  Débiles:
cableado estructurado”).- 
Para cambio de dirección, cruces, empalmes, entre otros, se uilizarán piezas prefabricadas del
mismo material (no se admite el recorte de tramos de bandeja para su conformación).  

En su recorrido se evitarán cruces o superposición más allá de las deinidas en los recaudos
gráicos.  Además se deberá considerar 2 niveles: 

Bandeja de tensión hasta tablero derivado y conexión con tablero
General
Bandeja de Datos 

Las bandejas de tensiones bajas irán hasta el Tablero Derivado a instalar (incluyendo tramos
aparentes con tapa ciega) y desde éste hasta Tablero General de Piso. 
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Las bandejas de Telefonía y Datos irán hasta punto de ingreso al nivel en pase a ejecutar por la
empresa  como  prolongación  del  tendido  existente  desde  Sala  de  Señales  (ver  láminas
adjuntas).  

Todas las bandejas de tensiones deberán ir debidamente aterradas con clema de bronce para
cable de 6mm2 en cada tramo de bandeja.

Este rubro se coizará por metro lineal, detallando la totalidad de bandejas necesarias para
instalaciones  eléctricas  así  como las  indicadas  en  láminas  adjuntas  para  tensiones  débiles
(datos). 
Se aclara que en este costo por metro lineal de bandeja estarán incluidos todos los accesorios
necesarios  (para  amure  así  como  tapas  en  caso  de  corresponder,  piezas  especiales  para
esquinas o “tes” y para encuentro de bandejas horizontales con las de bajada (vericales),
siendo en todos los casos piezas especíicas suministradas por el proveedor (no piezas armadas
en forma artesanal con recortes)-.   

Se desglosará este rubro en:
6.3.3.a.-  bandejas de 200mm
6.3.3.b.-  bandejas de 300mm

A modo de resumen, la transición de bandejas a canalizado ya sea embuido o aparente será
mediante  ductos  corrugados  aislados  a  cajas  estanco  en  el  caso  de  alimentaciones  de
luminarias  sobre  cielorraso,  o  hasta  cajas  de  piso  en  el  caso  de  canalizaciones  bajo  piso
técnico, debiendo usar, para la unión del corrugado a las bandejas y cajas estanco, tuercas,
bujes y contratuercas para su irme sujeción.  
En todos los casos serán cajas y ductos independientes las de datos y las de eléctrica. 

Estas cajas serán en PVC autoexingible de reconocida calidad (Hellermann Tyton, Conatel,
Assano, entre otras), con ceriicación UNIT, IRAM o ISO. Grado de protección IP 40. 

En todos los casos estas serán en dimensiones acordes a canidades de cable. 
Como criterio básico se uilizarán también para cambio de tramos suspendidos y/o aparentes a
empotrados debiendo, en caso de estar en sectores de cielorraso desmontable, ubicarse sobre
éste y en caso de tabiques de yeso se colocarán embuidos al mismo.  
En todos los casos se colocarán con tapa atornillada.

6.3.4.- Reiro provisorio y reinstalación ductos detección y alarma:
Paralelamente a las canalizaciones para datos y eléctrica arriba detallados, existe bajo el piso
técnico instalaciones para detección y alarma las que se encuentran operaivas.
A los efectos del reiro de pavimentos solicitado en el rubro demoliciones se considerarán los
cuidados y coordinaciones con unidades de Antel para la anulación provisoria del sistema y se
dejarán en piso los ductos, cajas y detectores que lo consituyen.
Luego de colocado el piso técnico se deberá reinstalar estas canalizaciones que irán colocados
en parantes de la estructura del mismo. Esta reinstalación y puesta en funcionamiento están
incluidas en el presente rubro.-
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6.4.- Suministro y colocación de Luminarias .- 

6.4.1.- luminaria L01.- Luces de adosar.
Luminaria de colgar o embuir cuadrada, SMD 35W blanco 
cálido, 3000K construido en aluminio, marco blanco, difusor 
en acrílico. Angulo de emisión 124°. Con fuente de 
alimentación LED integrada. Debe de incluir resortes para 
embuir en cielorraso y previsión para kit de suspensión. 
Medidas: 598 x 598 x 7,5 Flujo luminoso 3400 Lm Vida úil 
30000 hs. Luz neutra        

Nota:
Estas luminarias se instalarán en sectores de cielorrasos Armstrong detallados en planos 
adjuntos. 

6.4.2.- Suministro y colocación de Tablero de Iluminación
Este será para control de encendido de luminarias y el mismo estará colocado según se indica 
en planos adjuntos. Este tablero será realizado en PVC con tapa transparente y con un mínimo 
de 12 módulos. En ella se colocarán los interruptores conforme saltos mostrados en planos 
adjuntos y se dejará tapa ciega en aquellos que queden sin uso a los efectos que los mismos 
queden para futuras ampliaciones. 

6.5.- Tablero Derivado 

La totalidad de las instalaciones eléctricas detalladas (alimentación tomas e iluminación) 
estarán conectadas a este Tablero Derivado nuevo, a suministrar e instalar el adjudicatario, el 
que estará ubicado según se detalla en planos adjuntos. Debiendo incluir su conexión a 
Tablero General existente.-

Estas tareas necesariamente habrán de ser coordinadas con personal de Unidad de Energía del
Interior de Antel, no permiiéndose ninguna maniobra que implique cortes de energía en el 
mismo sin expresa autorización de dicha Unidad.

Dicho tablero será de adosar con mínimo 48 módulos debiendo ajustar su dimensión según 
canidad de interruptores a instalar según planos adjuntos y proyecto eléctrico solicitado.
El tablero será totalmente nuevo, de adosar, grado de protección IP-65, protegido tanto en el
exterior como en el interior por una resina de poliéster epoxi, resistencia al impacto de IK 10
según IEC 62262, pintura electro depositada RAL 7032, con frente muerto plegado, tarjeteros
de acrílico grabados con N° de cada derivación y un  plano plasiicado en el  interior  que
detalle  todo  lo  que  alimenta,  (las  dimensiones  habrán  de  ser  las  adecuadas  respetando
dimensionado de proyecto solicitado y  holgura  adicional  de 20% para reservas incluyendo
suministro y colocación de los interruptores de este porcentaje de previsión).

La puerta será abisagrada con manija rebaible (cierre a 3 puntos) y cerradura incorporada con
doble juego de llaves, bandejas para riel din e irá pintado con pintura electroestáica color a
deinir con la Dirección de Obra, conexión a ierra entre caja y puerta por medio de cinta
estañada  de  cobre  en  4mm2,  cartel  en  acrílico  de  25mm  de  altura  “Tablero  Derivado”,
remachado. 

Interruptores:
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Interruptores termo magnéicos para tablero.-

Los interruptores para montaje en riel de 35 mm (norma DIN 46277), fabricados bajo la Norma
Internacional   IEC898  y  que  cumplan  además  con  la  propiedad  de  la  Apitud  de
Seccionamiento bajo la Norma Internacional IEC 947-2.
Los  interruptores  termo magnéicos en  los  cuales  no existan especiicaciones  deberán  ser
acordes a las normas internacionales IEC 60947-2. Debiendo en todo caso respetar lo que se
deina en proyecto solicitado, tanto en términos del ipo y amperajes acordes a las cargas
asociadas así como canidades que respetarán los criterios generales de diseño en láminas
adjuntas y normaivas aplicables.-  

La empresa deberá ceriicar previo a la instalación, que todos los interruptores cumplen en un
todo con las presentes especiicaciones.

Todos los interruptores propuestos deben ser de la misma MARCA

Interruptores termo magnéicos
Se  uilizara  un  interruptor  termo magnéico general  será  trifásico  o  tetrapolar,  según  sea
indicado por Antel,  el  mismo será  para  montaje  en riel  omega con una In  adecuada a  la
demanda de la instalación.  El mismo tendrá un poder de ruptura > a los interruptores de
derivaciones, deberán ser de procedencia japonesa o europea. El adjudicatario debe presentar
información técnica de los interruptores para la aceptación de la dirección de obra.  

Interruptores de caja moldeada

Los interruptores en caja moldeada deberán ser regulables como mínimo hasta 70% de la
nominal. 

Los interruptores con relé electrónico deberán ser regulables como mínimo hasta el 40% de la
nominal. 

Estos interruptores deben tener un poder de corte mínimo de Icn=25 kA acordes a las normas
internacionales IEC 60947-2 y ser para tensión de 400V.

Dimensiones y poder de corte (amperaje) serán según se deina en proyecto solicitado, acorde
a las cargas asociadas así como canidades que respetarán los criterios generales de diseño en
planos adjuntos y normaivas aplicables.

Interruptores Diferenciales

Dentro de los tableros se sectorizará la colocación de interruptores diferenciales en tres secto-
res claramente diferenciados, estos son: Tomacorriente; Iluminación y Aire Acondicionado.

Estos úlimos tendrán la siguiente caracterísica:

 Tomacorrientes: Interruptor Diferencial Superinmunizado 300mA

 Iluminación: Interruptor Diferencial 30mA

 Aire Acondicionado: Interruptor Diferencial 30mA

Página 32 de 58



Interruptores  de Derivaciones:
Los interruptores de derivaciones serán del ipo monofásicos combinados para riel omega y 
con un poder de ruptura menor al interruptor termo magnéico general: 

Para iluminación: 230V/50Hz/10A/6kA/30mA
Para FM: 230V/50Hz/16A/6kA/30mA
Para AA: 230V/50Hz/16A/6kA/30mA

Debiendo respetar dentro del tablero la distribución e ideniicación de interruptores por cada 
línea según estos tres grupos.-

El  tablero deberá  contar  con un 20% libre  para posteriores  ampliaciones los  que también
estarán proporcionalmente distribuidos conforme los tres grupos arriba mencionados.

Los interruptores contaran con un rotulo que indique numero de derivación y se deberá dejar
impreso uniilar correspondiente y guía de referencia de interruptores.

Para la interconexión entre los interruptores de derivación se uilizarán peines de conexión y
se deberá tener especial cuidado en equilibrar correctamente las fases de alimentación.

Elementos a entregar luego de inalizadas las obras
La empresa entregará planos y diagrama uniilar conformes a obra, en soporte digital (archivos
dwg) y 3 vías impresas en formato papel irmadas por representante técnico habilitado por 
UTE.

Nota: 
En todos los casos el adjudicatario, previa puesta en obra, deberá presentar a la Dirección de 
obra folletería y icha técnica de las luminarias a instalar, a los efectos de su aceptación 
técnica. La Dirección de Obra se guarda el derecho de no aceptar alguna propuesta, debiendo 
el adjudicatario suministrar nuevas alternaivas que, cumpliendo con las especiicaciones 
técnicas básicas, la Dirección de Obra enienda cuenten con diseño y detalles de terminación 
aptas para el proyecto. 

7.- LIMPIEZA DE OBRA

El Contraista deberá mantener la obra en buen estado de limpieza, quitándose los restos de
materiales, cascotes, maderas, entre otros.
La Dirección de Obra podrá ordenar limpiezas parciales o generales cuando el estado de la
obra lo haga necesario.
Los escombros deberán ser embolsados y reirados a diario y la  suciedad generada por el
trabajo  levantada.  Los  materiales  deberán  quedar  ordenados  en  una  zona  donde  no
entorpezca la labor de los funcionarios de otros sectores.
No se depositará material de desecho dentro del predio de Antel por más de 24 horas.
Quedara a cargo de la empresa, el reiro de los desperdicios del predio de Antel ya sea por
volqueta u otro medio. Los trámites necesarios ante los organismos que correspondan para la
ubicación  de  volquetas  en  la  vía  pública  y  disposición  inal  de  los  residuos,  deberán  ser
realizados, a su entero costo, por la empresa adjudicada.
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PLANILLA DE COTIZACIÓN

Nro. RUBROS Unidades
Cantidad
estimada

Precio
Unitario 

Precio
Total del

Rubro

Monto Imponible 

del Ru-
bro

Importe 
Monto im-
ponible 
unitario

Importe
Monto

imponible
total

1
Plan de Seguridad  
(monto ≤ 3%∑rubro 3 al 7)

global 1     

2
Implantación 
(monto ≤ 5%∑rubro 3 al 7)

global 1     

3 DEMOLICIONES      

3.1 Reiro pavimentos existentes m2

    

3.2 Reiro mamparas existentes global 1     

3.3
Reiro abertura aluminio 
existente

unitario 1     

4 ALBAÑILERÍA OBRA NUEVA      

4.1 Piso Técnico nuevo  m2
    

4.2.1 Tabiques de yeso completos m2     

4.2.2
Aplacados sobe paramentos 
existentes

m2 
 

   

4.3
Reparación de revoques 
existentes

global 1
 

   

4.4
Reparaciones en cielorraso 
modular ipo Armstrong

global 1
 

   

4.5 Pinturas y Enduídos:      

4.5.1
Preparación paredes interio-
res (ijador, enduido, impri-
mación)

m2 

 
   

4.5.2
Pintura Interior "super-lava-
ble" en paredes

 m2

 
   

4.6 Umbrales de Granito unitario 1     

5 Carpintería de Madera      

5.1 Puertas interiores  unitario 1     

6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS      

6.1
Proyecto Instalaciones eléc-
tricas (monto ≤ 5%∑rubro 
6.2 al 6.5)

 unitario 1

 
   

6.2.1.a
Alimentación Puestos de tra-
bajo con "cajas de piso"

unitario 38
 

   

6.2.1.b
Alimentación Tomacorrien-
tes de servicio

 Unitario 8
 

   

6.2.1.c
Alimentación Tomacorrien-
tes para Aire Acondicionado

 Unitario 3

 
   

6.2.2 Alimentación Luces  unitario 36     

6.3.1
Canalizaciones lexibles de 
PVC anillama

 global 1
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6.3.2
Canalizaciones aparentes, rí-
gidas metálicas

 global 1
 

   

6.3.3.a
Bandejas Metálicas, portaca-
bles 200mm

ml
 

   

6.3.3.b
Bandejas Metálicas, portaca-
bles 300mm

ml 
 

   

6.3.4
Reiro provisorio y reinstala-
ción ductos detección y alar-
ma

global 1

 
   

6.4.1
Suministro y colocación de 
Luminarias L01

 unitario 36
 

   

6.4.2
Suministro y colocación de 
Tablero de Iluminación

unitario 1
 

   

6.5 Tablero Derivado unitrario 1     

7 Limpieza de Obra  global 1     

        

A Suma de rubros $ 

B Monto imponible total $

C Leyes sociales (71.8% de B ) $ 

D Complemento de cuota mutual $ 

E IVA (22% de A) $

F Imprevistos  [10  % (A+C+D+E)] $ 

G Total oferta (A+C+D+E+F) $ 

H Total comparaivo (A+C+D) $ 

Las  medidas  y  cotas  indicadas  en  los  planos  son  aproximadas  y  deberán  ser
ratificadas por el oferente, por lo cual los metrajes serán responsabilidad del mismo
quién  deberá  tomar  las  providencias  del  caso  para  que los  trabajos  (suministros
incluidos) cotizados queden finalizados en perfectas condiciones y no se aceptará el
pago de ningún tipo de adicionales por errores de cálculo del oferente, a excepción
de los casos en que la Administración determina la cantidad requerida en la planilla
de cotización.
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CONDICIONES GENERALES  

1.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las ofertas extendidas en papel simple o membretado y en idioma español, se presentarán por
duplicado (original y copia), explícitamente identificados, firmadas por el representante legal/
apoderado o persona debidamente identificada conteniendo en  forma visible las indicaciones
establecidas en la carátula de este pliego que llevarán en forma bien visible las indicaciones
establecidas  en  la  carátula  de  este  pliego.  Cada oferta  deberá  tener  todos  los  folios  que
componen la misma engrampados y/o encarpetados. La copia deberá ser igual al original. En
caso que la copia difiera del original, valdrá lo establecido para la oferta original.

En  el  caso  que  sean  incorporados  folletos,  catálogos  o  manuales,  los  mismos  deberán  ser
incluidos en cada uno de los ejemplares de la oferta (original y copia). Estos podrán presentarse
en otro  idioma,  no obstante  lo  indicado  precedentemente,  la  Administración  se  reserva  el
derecho de exigir a la empresa en cualquier momento, la traducción al idioma español.

En caso que se incluyan links en la oferta, la información incluída en los mismos no será tenida 
en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de adjudicación.
Según lo establecido en la normativa vigente,  el oferente podrá entregar información
confidencial junto con su oferta. Para que la Administración considere dicha información
como tal, la misma deberá ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de
la oferta pública de su oferta.

Asimismo, el oferente deberá presentar en la parte pública de su oferta un resumen no
confidencial,  breve y conciso, que especifique a que refiere la información calificada
como confidencial.

En caso que el oferente presente información o adjunte documentación con carácter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo
haga  en  las  condiciones  establecidas  en  el  presente  numeral,  aquella  no  será
considerada confidencial al momento de la evaluación.

Las mismas serán recibidas por la Gerencia de Área de Arquitectura de Antel en la hora y día
indicados, en que serán abiertas en presencia de los interesados que concurran al acto, el cual
será realizado en oficinas de dicha Gerencia, ubicadas la calle Colonia 1932, en el Piso 3,
Montevideo 

Para poder contratar con Antel, deberá estar inscripto en el RUPE (Registro Único de
Proveedores  del  Estado)  en  Estado  de  proveedor:  Activo  y  en  el  Registro  de
Proveedores de Antel.

Los oferentes deberán incluir en su oferta:

 Indicación expresa de cuál es su razón social.
 Declaración Jurada que luce como Anexo I en el presente pliego.
 Declaración expresa según modelo que luce como Anexo II, acreditando que la

empresa,  a  la  fecha  de  apertura  de  ofertas,  no  está  sancionada  por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Las ofertas deberán entregarse firmadas, en el lugar, día y hora fijado para el acto de apertura 
de ofertas no siendo de recibo en ningún otro momento.
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En  base  a  lo  establecido  en  la  Ley  18.083,  Decreto  199/007  y  sus  concordantes  y
modificativos  306/007  y  365/009,  no  se  considerarán ofertas  de  empresas que  estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prórroga de apertura de ofertas, la misma deberá
formularse con una antelación como mínimo de  5 ( cinco) días hábiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitación en la Gerencia que corresponda.

La Administración se reserva el derecho de conceder o no la prórroga solicitada.

Se podrán solicitar aclaraciones hasta  5( cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la
apertura de la licitación, salvo que se estipule otro plazo en el pliego de Condiciones Particulares.

Las consultas serán por escrito. Las mismas serán dirigidas a la Gerencia de Área de Arquitectura
de Antel, quien comunicará las respuestas y/o aclaraciones según corresponda en cada caso.

Antel  por  propia  iniciativa  podrá  dar  aclaraciones  y/o  informaciones  ampliatorias  o  introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas. 
Pasado el plazo para la presentación de las ofertas no se tomará en cuenta ninguna interpretación,
aclaración, ampliación o modificación para las mismas.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administración podrá solicitar durante el estudio de las ofertas, las

aclaraciones que entienda pertinentes.

En relación al envío/recepción de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capítulo Comunicaciones.

Validez de las propuestas: La Administración considerará las ofertas válidas por el término de 45
(cuarenta y cinco) días corridos, contados desde la apertura de la licitación.

 
Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días mencionado, la Administración no hubiera
tomado  resolución  al  respecto,  la  validez  de  las  ofertas  se  considerará  prorrogada
automáticamente por lapsos sucesivos de 5 (cinco) días corridos, hasta alcanzar los 60 (sesenta)
días. 

Si el oferente, antes de finalizado el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días o iniciadas las prórrogas
automáticas,  solicita  el  retiro  de  la  oferta,  mediante  comunicación  escrita  ante  la  Gerencia
correspondiente,  ésta  no  será  considerada  en  la  evaluación.  En  todos  los  casos,  la  oferta
presentada quedará en poder de Antel y se aplicarán las sanciones previstas en el TOCAF.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberán establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitación.

a) Para el  caso de omisión de la precedente declaración, se interpretará a todos los
efectos legales, la aceptación plena de las condiciones del presente pliego.

b) Sin  perjuicio  de  lo  precedente,  en caso de  existir  cláusulas  que  contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalificará la oferta.

Los  gastos  y  pérdidas  que  pudieran  tener  los  oferentes  con  motivo  de  la  preparación  y
presentación de sus ofertas, serán de su exclusiva cuenta, y en ningún caso la Administración
abonará compensación de ninguna especie por ese concepto.
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Se deberá indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendrá la total responsabilidad
sobre el suministro y servicio ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad será debidamente acreditada. Dicha firma será la única responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitación así como también de sus eventuales sub-
contratistas.

Integración de Consorcio:

 Si dos o más empresas resolvieran presentarse a la licitación integrando un
consorcio,  además  de  la  documentación  exigida  para  cada  una  de  ellas,
presentará una carta firmada por los representantes legales de cada empresa,
con certificación notarial de firmas, por la cual se comprometen a constituir el
consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17, 501 a 509 de la Ley
16.060  del  4/09/89  (Suscripción  del  contrato,  inscripción  del  mismo  en  el
Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial),
en caso de resultar adjudicatarios.

 A los efectos precedentes para la etapa de presentación de ofertas se indicará:

 Empresas que conformarán el consorcio.
 Razones de complementariedad que justifican la asociación.
 Áreas específicas que serán desarrolladas bajo la responsabilidad de

cada asociado.
 Compromiso  de  no  modificar,  los  términos  establecidos  en  el

documento de asociación, hasta la finalización de la contratación y sus
prórrogas  en  caso  de  corresponder.  Este  documento  deberá  estar
formulado  de  acuerdo  y  conformidad  a  las  disposiciones  legales
vigentes  en  la  República  Oriental  del  Urugvial  nacionalidad  de  las
empresas.

 Cual o cuales de las empresas serán las responsables de facturar el
objeto de la presente licitación, y en que porcentaje lo hará cada una.

 Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderán
en forma conjunta y solidaria durante la ejecución de la contratación y
se obligarán en forma indivisible y solidaria entre sí y en relación con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitación.

 
En caso de omitir la presentación de la información indicada precedentemente, 
Antel la solicitará durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su 
presentación.

 Una vez adjudicada la compra, Antel solicitará el documento que acredite la
constitución del consorcio, el cual deberá recabar los términos establecidos en
la carta de intención de consorciarse, a excepción del porcentaje de facturación
de cada empresa el cual podrá tener variaciones respecto al establecido en la
misma. 

ALCANCE

2.1. Las ofertas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitación.

2.2. La obra se licitará LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocerá
adicionales para la ejecución de los trabajos implícitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto. 
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2.3. A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuación aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente deberá tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podrán presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecución de dichas tareas:

planos, planillas y cálculos complementarios a los entregados en este pliego, trámites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigón,
aislaciones  de  hormigón  subterráneos  sometidos  a  contacto  con  agua,  rellenos  con
hormigón pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipótesis de cálculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos  y  compactaciones,  consolidaciones,  hormigones  de  pendiente,  limpieza  del
terreno,  replanteo,  nivelaciones,  señalizaciones  y  protecciones  en  cumplimiento  de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos  y  canalizaciones  de  telecomunicaciones  existentes  en  el  terreno  donde  se
construirá el  edificio,  cercos e iluminaciones provisorias,  luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, protección y pintado de los elementos metálicos o
de  madera  provistos  por  el  adjudicatario,  desagües,  drenaje  y  bombeo  de  aguas
subterráneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigón y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales  intervinientes,  días perdidos por  accidentes,  días  perdidos  por  lluvia  o
fenómenos  climáticos,  salarios  caídos  por  causa  del  adjudicatario,  mantenimiento  de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia,  fletes,  guinches,  voquetas,  traslado  de  materiales  a  altura,  andamios,
herramientas en general,  seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotización se deberán cotizar todos los
rubros y no se podrán agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecución de los trabajos, deberán ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotización.

DOCUMENTACIÓN

3.1.
La Gerencia de Área de Arquitectura de Antel podrá solicitar la documentación legal, que
no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratación,
concediendo un plazo para ello.

3.2. Cuando se solicite documentación con una  vigencia determinada desde     la  fecha de  
apertura de ofertas, se tomará como válida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prórrogas que puedan existir.

Lo  indicado  no  será  de  aplicación  en  el  caso  que  expresamente  se  solicite
documentación vigente a la fecha de apertura.

3.3.   En  caso  de  presentar  declaraciones  juradas,  cada  una  de  ellas  deberá  venir  
acompañada de un timbre profesional, según lo dispuesto en la Ley 17.738, artículo 
71, literal G.
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3.4.       En caso que se detecte que la información presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificará la oferta ó se rescindirá la contratación en caso de adjudicación, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, según lo dispuesto en el
Artículo 239 del Código Penal.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS

4.1. Las empresas que se presenten a esta licitación deberán encontrarse a la fecha de
apertura de ofertas inscriptas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. 

4.2. Si el certificado de inscripción tuviera una vigencia inferior al de la finalización de la  
contratación, la Administración se reserva el  derecho de solicitar  la  renovación del  
mismo. 

GARANTÍAS 

5.1. GARANTÍA POR RESPONSABILIDAD LABORAL 

La empresa adjudicataria deberá constituir una garantía del 5% (cinco por ciento) del
monto  total  imponible  asociado  a  las  leyes  sociales  adjudicadas,  para  cubrir  las
obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente. 

El depósito deberá realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

 Efectivo.
 Valores públicos caucionados por el BROU a favor de Antel.
 Aval bancario o fianza bancaria.
 Póliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.
 Póliza  de  empresas  aseguradoras  habilitadas  por  el  Banco  Central  del

Uruguay.

En las pólizas en las que se determine que el incumplimiento está cubierto en “base de
la  ocurrencia”,  la  devolución  de  las  mismas  se  realizará  a  pedido  escrito  del
adjudicatario, una vez finalizada la contratación.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantía en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendrá de las facturas básicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer párrafo.

Ya sea para las pólizas sin cláusula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir  la garantía por otra modalidad de las previstas,  o
cuando  se  opte  por  la  retención,  éstas  serán  devueltas  a  pedido  escrito  del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratación.

En todos los casos las devoluciones se realizarán si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCIÓN

6.1. El  adjudicatario  dará  preferencia  de  construcción  a  las  partes  del  trabajo  que  las
Condiciones  Particulares establezcan  o que el  Director  con  la  debida autorización  le
indique durante la ejecución del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podrá acordar con el adjudicatario la confección de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicará extensión del plazo de ejecución.
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PLAZO DE ENTREGA

7.1. Una  vez  adjudicada  la  obra,  el  adjudicatario  dispondrá  del  plazo  establecido  en  las
Condiciones Particulares para entregar los trabajos completamente terminados. 

No  se  computan  dentro  del  plazo  los  días  correspondientes  a  la  licencia  de  la
construcción.

Se realizará el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepción de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a Antel a aplicar las multas que están estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podrá autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberán registrarse en el acta
correspondiente

7.2. El oferente deberá declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumirá que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

8.1. El trabajo que comprende la presente licitación se contratará por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotización incluida en las Condiciones Particulares. 
Este monto será máximo dado que la obra se abonará según la ejecución real de la
misma.
En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dará derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

8.2. Cuando  la  planilla  de  cotización  lo  requiera,  los  oferentes  deberán  presentar
obligatoriamente el presupuesto detallado, según la planilla de cotización, indicando los
materiales correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y
precios unitarios, los que regirán para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescisión, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocarán en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones. 

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotización unidades diferentes a las indicadas en la  misma,  Antel  descartará  la
oferta.

En  caso  que  establezca  cantidades  diferentes  a  las  indicadas,  se  ajustarán  a  las
solicitadas en la planilla.  
Asimismo,  no  se  podrán  agregar  rubros  distintos  a  los  indicados  en  la  planilla  de
cotización, en caso de hacerlo de descartará la propuesta.  

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo 
establecido en los precios unitarios. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la  
escrita en letras. 

8.3. Si un oferente omitiera un rubro, para el estudio comparativo, se entenderá que el precio
del mismo está prorrateado entre los demás rubros de la obra y para la adjudicación se
considerará que el rubro omitido es sin cargo para la Administración.
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En caso que el  oferente establezca en su oferta  porcentajes superiores al  máximo
requerido por Antel  para determinados rubros (por ejemplo:  implantación,  replanteo,
imprevistos, o cualquier otro rubro para el cuál la Administración establezca tope), tanto
para  la  evaluación  como  para  la  adjudicación,  se  ajustará  el  importe  máximo
establecido en el pliego. En este caso, el importe de las leyes sociales correspondiente
a dichos rubros se ajustara en forma proporcional. 
 

8.4. Los  oferentes  presentarán  sus  precios  en  moneda  nacional  discriminando  el  monto
imponible, y se especificará separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberán
verter en el Banco de Previsión Social, el cual formará parte integrante del precio.

Todos  los  precios  serán  firmes,  a  menos  que  en  las  Condiciones  Particulares  se
establezca una fórmula paramétrica de ajuste.

8.5. Si  las  acotaciones  del  proyecto  no  coincidieran  exactamente  con  las  del  terreno,  el
adjudicatario deberá colaborar con la adaptación del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningún tipo de costo adicional para Antel.

 

8.6. Imprevistos:

El  importe  correspondiente  a  “Imprevistos”  se  refiere  exclusivamente  a  ajustes  y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto será utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

Para los imprevistos serán considerados los precios establecidos en la adjudicación y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerará la cotización
del adjudicatario, la que deberá contar con la autorización del Director de Obra para su
ejecución.

El monto adjudicado para  imprevistos  (incluyendo sus correspondientes  leyes  
sociales y complemento de cuota mutual) no generará derecho alguno a favor del 
adjudicatario en caso de no utilizarse, así  como tampoco generará derecho el  
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Cualquier orden de ejecución de un trabajo imprevisto de las obras contratadas,
cuyos precios forman parte de la contratación, será dado bajo firma del Director y
se adjuntará el presupuesto firmado por el adjudicatario.

IMPUESTOS

9.1. El adjudicatario deberá cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes  de  la  República  Oriental  del  Uruguay,  que  graven  directamente  las  obras  o
trabajos cotizados. 

En  caso  de  creación,  modificación  o  eliminación  de  impuestos  que  graven  la
comercialización de bienes y/o prestación de servicios, se aplicará la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

9.2. El oferente deberá indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o ítems. 

9.3. Antel  será agente de retención,  en los casos que corresponda,  de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.
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LEYES SOCIALES

10.1      De acuerdo al régimen de unificación de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construcción establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicación la tasa vigente sobre monto imponible.

                
10.2      A los efectos de la  adjudicación,  así  como para la comparación de las ofertas,  se

tendrán  en  cuenta  las  leyes  sociales),  más la  estimación  de  los  complementos por
cuota mutual que el oferente indique en la planilla de cotización. La estimación de los
complementos  por  cuota  mutual  que  el  oferente  indique  en  la  planilla  de
cotización, será el tope máximo que pagará Antel por dicho concepto.

                
10.3      Los aportes por leyes sociales se calcularán de la siguiente forma:
                

El  oferente deberá cotizar en la planilla  de cotización,  y para cada rubro,  el  monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no corresponderá
cotizar monto imponible). 

Para los rubros en los que se cotizó monto imponible, el mismo no podrá superar el
valor de dicho rubro (*), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las
leyes sociales.

(*)  En  caso  de  cotizar  un  valor  de  monto  imponible  superior  al  propio  rubro,  se
considerará como valor máximo del mismo el valor cotizado para dicho rubro. 

Sobre el monto imponible se aplicará la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construcción. El valor resultante será el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra será el  tope del aporte que Antel  efectuará al  B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran.
Superado el tope antes establecido, Antel retendrá el importe que corresponda de los
pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, así
como los complementos por cuota mutual que correspondan. 

10.4      Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberán ser debidamente acreditados.  Los
mismos  serán  de cargo de  la  Administración  hasta el  tope  máximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un mínimo de
13  jornales  de  8hs.  En  caso  contrario solo  podrá  cargar  a  la  Administración  el
complemento de cuota mutual proporcional  a los jornales trabajados en la  obra de
Antel.
En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente párrafo,
el adjudicatario deberá restituir a la Administración los importes abonados por dicho
concepto que no correspondía ser de cargo de la misma.

10.5     En caso que para algún rubro no se cotice monto imponible     o se cotice cero, tanto     para  
el comparativo de ofertas como para la adjudicación se considerará que para dichos
rubros  no  corresponde  el  cálculo  de  leyes  sociales.  Si  durante  la  ejecución  de  la
contratación, surgiere     por parte de B.P.S. la imposición del pago de leyes sociales por  
alguno de estos rubros, las mismas se le descontarán al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicará el
monto y se le otorgará plazo para su pago.
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COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

11.1. La Administración adjudicará a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,  
presente el menor precio comparativo, salvo que las Condiciones Particulares establezcan
otro criterio de adjudicación. 

11.2. El  oferente  a  quien  se  adjudique  la  presente  licitación  deberán  ser  una  empresa
constituida en el país o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89.

11.3. La adjudicación a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervención preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la República y en todo lo que pueda no hacerse
mención en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

11.4. Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el artículo 66 del 
TOCAF.

11.5. El oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá fijar domicilio legal en la
República Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratación. 

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

12.1. La adjudicación se comunicará al adjudicatario o a quien legalmente lo represente, por
parte de la Unidad correspondiente.

12.2. Luego de la mencionada comunicación, el adjudicatario deberá hacer el depósito de
garantía de responsabilidades laborales, si optó por ello, de acuerdo a lo establecido en
el  presente  pliego.  La  circunstancia  de  no  hacer  efectivo  el  depósito  en  el  plazo
previsto,  se  considera  incumplimiento  del  adjudicatario  y  la  Administración  podrá
revocar la adjudicación, e iniciar las acciones por daños y perjuicios correspondientes. 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

13.1. Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, así como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) El adjudicatario será el único responsable de todas las obras que comprende la
presente licitación. Por lo tanto Antel tratará directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
daño que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extenderá a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepción definitiva, sin interrupción alguna.
En caso de producción de siniestros,  el  deducible de los seguros será de cargo del
adjudicatario.

4) El  adjudicatario  tomará  todas  las  precauciones  a  fin  de  evitar  accidentes  a
personal o daños a propiedades, así provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecución de las obras, por transporte de materiales y en general de la acción de los
elementos o de causas eventuales.
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Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecución de las obras
y hasta la recepción provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el daño causado e indemnizar por el producido.

Restituirá  a Antel  los gastos que eroguen las acciones por  indemnización que se le
promovieran por accidentes de trabajo o daños a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta  tanto  los  reclamos  o  acciones  formuladas  por  aquellos  conceptos  hayan  sido
definitivamente levantados o terminados por gestión y a costo del adjudicatario.

5) Deberá obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.
No se admitirán demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindará todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrá la responsabilidad consiguiente a la trasgresión que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Serán de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, así como el mantenimiento y reposición de las
instalaciones exteriores de los servicios  públicos,  en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
órdenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si  en  la  interpretación  de  la  contratación  bajo  su  faz  técnica  surgieran
divergencias, éstas serán resueltas por Antel cuyas decisiones serán definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecución de estructuras y metrajes de
obra.  El  adjudicatario  no  podrá  suspender  los  trabajos,  aún  parcialmente,  bajo  este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias,  herramientas,  útiles,  elementos de transporte,  tanto de
carácter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con carácter permanente, un capataz general, personal obrero
con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.
En relación a la remuneración del personal, se deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hará cargo de retribuciones adicionales por ningún concepto.

10) Estar  presente en el  lugar  de las obras el  adjudicatario  y/o  su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra así lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observación referente a los planos, memorias y demás recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecución de la obra o su correcto
funcionamiento.
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12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demás funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.
Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolución, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerará propiedad de Antel todo material de construcción que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Dirección de Obra lo solicitara durante la ejecución de la contratación, se
deberá colocar en la obra 1 cartel  de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y diseño que indicará el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningún otro tipo de inscripción, ya sea de carácter permanente o transitorio sin la
autorización expresa de Antel.  Esta prohibición no alcanza a las inscripciones que con
carácter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acatarán las
órdenes del Director de Obra, al que guardarán el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de  la  obra,  será  suficiente  motivo  para  amonestar,  suspender  o  expulsar  al  o  los
culpables.

 
16) Todos los derechos por  el  empleo en las obras  de materiales o  dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratación y deberá abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepción
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17)     Contratación de peones prácticos y obreros no especializados

El  adjudicatario  deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  la  Ley  18.516  y  su  decreto
reglamentario en lo que refiere a contratación de trabajo de peones prácticos y de
obreros no especializados,  sin  distinción de género,  en las obras para las que fue
contratado.

18) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa deberá adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente, así como de los trabajadores de las empresas subcontratadas,
realizando todas las acciones necesarias para la prevención y control de los riesgos
laborales.

En forma previa al inicio de ejecución de la contratación, deberá indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en  resguardo  la  vida,  salud  e  integridad  física  de  los  trabajadores,  así  como  los
elementos de protección personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Si la Administración considera insuficientes los métodos usados por la empresa para la
seguridad  de  los  trabajadores,  podrá  solicitar  aumento  de  los  mismos  sin  costo
adicional para la Administración.

Asimismo,  en  forma  previa  al  inicio  de  ejecución  de  la  contratación,  cuando
corresponda, deberá disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
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Decreto  283/96  de fecha  10/07/96  y Decreto  125/2014 del  07/05/2014,  entregando
duplicado de la constancia de presentación ante la Inspección General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevención
de  los  riesgos  detallados,  el  cual  deberá  llevar  firma  de  Arquitecto  o  Ingeniero  y
Técnico Prevencionista.

Cualquier modificación, alteración o extensión en el estudio o en el Plan de Seguridad
e  Higiene,  deberá  ser  comunicado  a  la  Inspección  General  del  Trabajo  y  de  la
Seguridad Social.

La  no  presentación  de  la  documentación  anteriormente  mencionada  impedirá  a  la
empresa  el  inicio  de  los  trabajos,  aplicándose  en  tal  caso  las  multas  por  atrasos
correspondientes,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  capítulo  Multas  del  presente
documento. 

Todo el personal dependiente de la empresa deberá estar asegurado en el Banco de
Seguros  del  Estado,  contra  accidentes  de  trabajo,  siendo  la  empresa  la  única
responsable  de los daños y perjuicios que por  accidentes  de trabajo  que  sufra  su
personal durante el transcurso de la ejecución de las obras.

19) Seguridad Vial

Para  los  casos  en  que  se  utilicen  vehículos  para  llevar  a  cabo  la  contratación,  la
empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

PREVENCIÓN DE SINIESTROS

14.1. No está permitido que luego de finalizada la jornada de trabajo, queden equipos a ser
instalados en sus cajas (embalajes) en el edificio objeto de esta licitación, y/o elementos
que eleven el coeficiente de carga de fuego del lugar. 
Si por razones de tiempo la instalación de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada como se previó, solo los equipos involucrados podrán quedar en el
lugar donde se van a instalar, sin los embalajes correspondientes. Los edificios de Antel
no deben ser utilizados como depósito de material embalado a instalar en el futuro.

14.2.No se permite que terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el mencionado edificio, ni
herramientas  ni  ningún  otro  tipo  de  deshecho.  Se  incluyen  en  estos  deshechos  los
producidos con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de
cartón, cajas de madera, nylon, espuma plast o goma. Vale lo mismo para los restos de
cables, aunque éstos sean de aislación ignífuga, pues estos restos amontonados pueden
no ser auto extinguible y por lo tanto propagar las llamas. En caso de adjudicación, la
empresa deberá indicar cuál es el procedimiento a seguir para los desechos anteriormente
mencionados, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

14.3.Para el depósito de herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario deberá disponer de un
pequeño contenedor o caja de herramientas en el edificio, el cual estará bajo llave y
custodia  del  mismo.  El  lugar  de  emplazamiento  del  contenedor  será  definido  con  el
Director de Obra. En caso de no existir posibilidad alguna de emplazar el contenedor en el
predio del edificio, o en la acera o calle de entrada, deberá ser comunicado al Director con
una antelación de 10 días hábiles al inicio de la obra, para que este asigne un área dentro
del edificio donde emplazar al mismo.

14.4.En caso de tener que usarse líquidos inflamables como pinturas o solventes, se deberá tomar
las siguientes precauciones:
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14.4.1. Se  evitarán  los  derrames  o  salpicaduras  de  líquidos  combustibles  e  inflamables,
debiéndose prever en el momento de su utilización los medios para contener y recoger
sus vertidos, así como la adecuada ventilación de la zona.

14.4.2. Aceites y disolventes, constituyen un peligro sobre todo recién aplicados. Para minimizar
los riesgos de incendio;  el  material  sobrante,  esponjas y trapos, impregnados en los
compuestos  mencionados,  deben  guardarse  en  recipientes  metálicos  con  tapa,
procediéndose a su vaciado en forma diaria, (instruir al personal de limpieza).

14.4.3. Ceras, sobre todo cuando se emplean con pulidoras eléctricas pueden provocar la ignición
como consecuencia  de la  fricción y  la  chispa;  por  consiguiente  se aconseja  que las
empresas de limpieza utilicen ceras de emulsión acuosa.

14.5.En caso  de ser  necesario  el  uso de soldaduras de arco,  oxiacetilénica  o  similares  que
originen aumento de temperatura, se tomarán las siguientes precauciones:

14.5.1. Se deberá contar con extintores propios, los que se encontrarán cargados, en condiciones
de trabajo y fácilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del
adjudicatario deberá estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de
los equipos de extinción.

14.5.2. El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas) o en
las cercanías de materiales inflamables.

14.5.3. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como; maderas,
trapos, etc.

14.5.4. Verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes una vez finalizada la operación a fin de
detectar posibles fuegos latentes.

14.6.En ningún caso se deberán obstruir; elementos de extinción de incendios, o los pasajes,
pasillos  o  puertas  con  depósitos  de  materiales  o  herramientas.  El  adjudicatario  que
contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o
agravara los alcances del mismo, será pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel por intermedio de su personal, queda facultado para
encargar a un tercero,  el  retiro de todo material  que no cumpla con las condiciones
antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria, al que
se le agregará en 20% por gastos de administración.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicación expresa, serán de cuenta de la Administración los gastos y trámites de
conexión de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demás servicios. Los
correspondientes  a  provisorios  de  obra  en  todos  los  casos  serán  de  cuenta  del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

16.1. Bastará que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicción entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratación, cuya aclaración no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, será resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES 
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17.1.RECEPCIÓN PROVISORIA

Cuando  el  adjudicatario  haya  dado  término  a  los  trabajos  correspondientes,  de
conformidad con los documentos de la contratación y hayan resultado satisfactorios los
ensayos y las pruebas de carácter técnico e inspecciones previas, comunicará por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspección que dará lugar al
otorgamiento de la recepción provisoria.

Si en la inspección se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario deberá
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dará  al  adjudicatario  derecho  a prórroga del  plazo  total  de la  obra.  No  obstante,
quedará a juicio del Director la realización de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del período de garantía, cuando estos no sean de entidad.
Subsanados los defectos y las faltas a satisfacción del Director, se procederá a labrar
nueva acta otorgándose la recepción provisoria.

Aquellos  trabajos  que  se  indiquen  en  el  acta  para  la  recepción  provisoria  como
observados y que deberán ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, serán
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que serán de exclusiva
cuenta del mismo.

Para  aquellas  obras  cuya  ejecución  deba  realizarse  en  etapas,  de  acuerdo  a  lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgará la recepción provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administración tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgará la recepción provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente. 

17.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA

A partir de la recepción provisoria comenzará a correr un plazo de 6 meses, en el cuál el
adjudicatario deberá subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
período para que la Administración otorgue la recepción definitiva. 

Cumplido el referido plazo el adjudicatario deberá solicitar por nota la recepción definitiva,
acordando con  Antel  la  fecha  para  la  realización  de la  inspección  que dará  lugar  al
otorgamiento de la misma para lo cual deberá acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspección se realizará en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el período de 6 meses
han sido subsanados a satisfacción de Antel  y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrará el acta correspondiente para la recepción
definitiva, la cual será suscrita por el Director y por el Representante Técnico. 
El  acta  para  la  recepción  definitiva  de  las  obras  debe  acompañarse  de  todas  las
liquidaciones,  conformadas  por  el  adjudicatario,  de  los  trabajos  realizados  entre  la
recepción provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si  vencido  el  término  de  plazo  no  se  hubieran  cumplido  las  condiciones  de  la
contratación, se labrará un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos.  La recepción definitiva no se otorgará hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si  el  adjudicatario  no  diera  cumplimiento  dentro  del  nuevo  plazo  establecido  Antel
podrá  disponer,  previas  inspecciones  e  inventarios  que  sean  necesarios,  las
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reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por sí o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepción definitiva total de las obras liberará a las partes contratantes y dará por
terminada la contratación. Se mantendrán las responsabilidades establecidas en el Código
Civil por responsabilidad decenal.

CONDICIONES DE PAGO

18.1. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hará efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administración. Los pagos
se  realizarán  contra  trabajos  efectivamente  realizados  y  teniendo  en  cuenta  la
ejecución real de la obra.

18.2. La forma de pago será según se indica a continuación:

 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepción definitiva de la
obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no será pasible de nuevo ajuste al momento de la liberación.  

18.3. El importe de cada factura se calculará teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura deberá presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura deberá indicarse el porcentaje de retención que corresponda
según  lo  establecido  en  el  presente  pliego  de  condiciones,  así  como  el  importe
equivalente en números.  

18.4. Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulará mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros días hábiles de
cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendrán discriminadas según los siguientes conceptos:

A)  Solicitud  de  pago  de  los  trabajos  ordinarios  realizados  cada  mes  mediante  la
presentación de una liquidación de acuerdo a los precios básicos de la oferta, ajustados a
la relación general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la fórmula paramétrica establecida.
C)  Planilla  que corresponde al  avance  técnico  de  la  obra,  indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D)  Adjuntará  los  formularios  correspondientes  a  las  leyes  sociales  que  Antel  deberá
abonar al Banco de Previsión Social.
E) Eventualmente, deberá presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentación que la Dirección de Obra estime necesaria para la liquidación
gestionada. 
Cada certificado incluirá la parte de obra ejecutada hasta el  último día hábil  del  mes
anterior,  entendiéndose  por  obra  ejecutada,  aquella  cuyos  elementos  se  hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) últimos días de cada mes el adjudicatario efectuará una medición
total  de  obra  realizada  respetando  los  rubros  o  ítems  consignados en  la  planilla  de
cotización. Los valores así obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior  y aprobada por la Dirección de Obra,  determinará los metrajes de obra
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realizados en el mes. El importe a certificar se obtendrá aplicando a los metrajes así
determinados de cada rubro o ítem, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Las mediciones que se efectuarán no implican una liquidación de obra por medición de lo
ejecutado, sino que los valores así determinados servirán para cuantificar el AVANCE
PORCENTUAL DE OBRA EN EL MES, a ser abonado a cuenta de un precio fijo total,
llave en mano.

18.5. Tramitación de las solicitudes

El Director de Obra elevará la solicitud de pago con su aprobación dentro de los primeros
5 (cinco) días hábiles de recibido.

Si Antel observara la liquidación presentada por el adjudicatario, tramitará el pago de la
liquidación que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contará con un plazo de cinco 5 (cinco) días hábiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidación y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administración, se entenderá que acepta la observación
efectuada.  En  el  caso  que  dentro  del  plazo  indicado,  el  adjudicatario  levantara  las
observaciones efectuadas, la Administración procederá al ajuste de la liquidación original.

18.6.  Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario deberá presentar la
documentación que acredite estar al día en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de previsión social.    

A tales efectos el adjudicatario tendrá en cuenta que los documentos que debe exhibir
serán los siguientes:

a) Certificado único expedido por los organismos de seguridad social (BPS).
b) Certificado único expedido por la Dirección General Impositiva (DGI).
c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caución que está  

obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.
d) Toda otra documentación que eventualmente exija la Dirección de Obra.

18.7. Se  descontarán  de  los  pagos,  los  importes  de  multas  que  se  hubieren  aplicado  al
adjudicatario  conforme  a  las  prescripciones  por  incumplimientos  de  obras  y  las
obligaciones accesorias establecidas en el pliego, que a juicio exclusivo de Antel, sean
graves y no tengan previstas las sanciones correspondientes.

Estas retenciones por  multas requerirán para su imposición,  en cada caso,  la  previa
intimación y notificación con determinación de un plazo prudencial perentorio para que el
adjudicatario regularice su situación.

18.8. En caso  de incumplimientos  se  aplicará  lo  dispuesto  en los  capítulos  de Multas  y
Rescisión de la contratación.

18.9. CESIÓN DE CRÉDITOS

El  adjudicatario  que  solicite  cesión  de  créditos  deberá  rembolsar  a  Antel  los  gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

De cada factura cedida se descontará el 1% (uno por ciento) de la facturación cuyo pago
fue cedido, con un mínimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un máximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).
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MULTAS

19.1. La Administración aplicará las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

19.2. Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contratación que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
deberá abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

19.3. El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realización de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

19.4. En caso de no ejecutar la contratación, Antel aplicará una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos.

19.5. En ningún caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por 
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos. En caso que las multas alcancen 
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratación. 

19.6. En todos los casos, Antel podrá iniciar las acciones judiciales y/o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

20.1. La empresa adjudicataria deberá cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

 Recibos  de  sueldos,  correspondiente  a  los  empleados  afectados  al  servicio  
prestado.

 Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.
 Póliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.
 Declaración nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.
 Certificado  que  acredite  situación  regular  de  pago  de  las  contribuciones  a  la

seguridad social a la entidad provisional que corresponda.

20.2. En  caso  de  ser  solicitada  la  documentación  antes  mencionada  y  ante  cualquier
incumplimiento  en  la  presentación  de  la  misma,  Antel  se  reserva  el  derecho  de
rescindir la contratación unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 23 del
presente documento. 

20.3. En caso de no optar por la rescisión y que la Gerencia de Área de Arquitectura de Antel
no reciba la documentación requerida en el punto precedente, dentro de los 25 días
siguientes  al  mes  de  prestado  el  servicio  facturado,  se  procederá  a  realizar  una
retención la cual no superará el 50% de lo facturado. 

20.4. En caso de corresponder, dicha retención  se liberará en oportunidad de realizarse  el
pago de la facturación del mes siguiente del mes  incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

20.5. La Administración tendrá el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el  cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien será la única responsable en el cumplimiento de las obligaciones
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correspondientes a las leyes sociales del personal provisto así como de todas las que
la ley y reglamentación vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra índole que no sea falta de documentación, Antel
podrá  retener  los  pagos  que  estime  necesarios,  hasta  tanto  el  mismo  no  sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

20.6. Sin perjuicio de lo anterior, la comprobación del incumplimiento de las normas laborales
y  de  seguridad  social  será  causa  de  rescisión  de  la  contratación  y  dará  lugar  a
indemnización a la Administración por los daños y perjuicios que esta ocasione.

20.7. En caso que el personal afectado no tenga carácter de empleado del adjudicatario se
deberá presentar  en la  Gerencia  de Área de Arquitectura de Antel,  una declaración
jurada  firmada  por  el  representante  legal  de  la  empresa detallando las  personas
involucradas, e indicando:

 Naturaleza jurídica de la empresa. 
 Representantes legales de la misma.
 Razón social de la empresa.
 Domicilio legal y/o constituido. 
 Teléfono, fax o correo electrónico.
 Número de RUT.  
 Número  de   BPS,   o  de  Caja  de  Profesionales  Universitarios  (según
corresponda).               

20.8. La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  requerir  al  adjudicatario  documentación
vinculada a sus dependientes, por un período de cinco años, de acuerdo al nuevo régimen
de prescripción de los créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

20.9. Antel, de acuerdo a  lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005, y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007,  tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratación, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

20.10  Cuando  la  Administración  considere  que  la  empresa  contratada  ha  incurrido  en
infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección
General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes,  quién podrá aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del
artículo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley Nro.
16.736. 
20.11. El  personal  a  afectar  al  servicio  es  de  estricta  responsabilidad  de  la  empresa

adjudicataria,  debiendo esta cumplir  con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hará cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneración.

SUB-CONTRATISTAS

21.1. Antel aplicará en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

21.2. Antel no está obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administración
autorizará la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

21.3. Al momento de solicitar la autorización para un subcontratista, el adjudicatario deberá
presentar la siguiente información mínima:

 Nombre de la empresa.
 Razón social.
 RUT.
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 Dirección, teléfono, correo electrónico.
 Rubros para los cuales se subcontratará.
 Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente. 
 Nómina  de  personal,  y  si  corresponde,  listado  de  maquinaria,  herramientas,

equipos, instrumentos de inspección y ensayo y pruebas, transporte de carga.
 Certificados de estar al día con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

21.4. Iniciada  la  obra  el  adjudicatario  deberá  comunicar  por  escrito  al  Director  de  Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la nómina de personal presentada.

21.5. Asimismo la Administración podrá requerir la siguiente información: 

 Organigrama de la empresa.
 Breve descripción de los principales cargos de la empresa.
 Referencias bancarias y comerciales.
 Currículum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempeñan en la

obra contratada por Antel.
 Plan de capacitación asignado a la obra.

21.6. La Administración se reserva el derecho de no aceptar algún subcontratista si a su juicio
no reúne los requerimientos mínimos que aseguren un buen desempeño acorde a lo que
establecen estas especificaciones. 

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administración acepte la subcontratación,
la responsabilidad frente a Antel será del adjudicatario.

CESIÓN DE LA CONTRATACIÓN

22.1. El adjudicatario no podrá traspasar o ceder a terceros la contratación sin consentimiento
expreso de la Administración y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesión no surtirá efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
trámites que lo validen.

RESCISIÓN DE LA CONTRATACIÓN

23.1. Antel podrá rescindir unilateralmente la contratación por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las  acciones legales  por los daños y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
Antel, así como comunicar las medidas adoptadas al Registro Único de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

 23.2 Una vez que la Administración declare rescindida la contratación, sin interpelación judicial
ni  extrajudicial,  se  lo  comunicará  al  adjudicatario.  Posteriormente  se  realizará,  con
escribano de la Administración o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasación de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

23.3 Las acciones legales  entabladas se dirimirán ante los Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay.

DINAMA

24.1. Tratándose de empresas que comercializan (ya sea como importadores o propietarios
de marcas) productos envasados directamente o con destino a consumidor final y que
se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto 260/007, deberán presentar el
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certificado expedido por la DINAMA donde conste que dicha empresa se encuentra
inscripta en el registro que lleva la misma. 

Las empresas que no se encuentren alcanzados por la normativa mencionada, deberán
presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentación de los certificados mencionados, se asume que la
empresa oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente
bajo su exclusiva responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

25.1. Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley  Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

26.1. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su 
artículo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicará el régimen de Prioridad a los 
bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME. 

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y 
OBRAS PÚBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

27.1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008,  esta  Administración  aclara  expresamente  que  no  aplicará  el  régimen  de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras públicas que califiquen como
nacionales.

 

GENERALIDADES

28.1.   Los  empleados de  la  empresa  adjudicataria,  deberán  comportarse  con  la  debida  
rectitud e idoneidad en el desempeño de las funciones vinculadas con la presente  
contratación.  En  caso  contrario,  la  Administración  observará  a  la  empresa  
reservándose  el  derecho  de  solicitar  la  sustitución  del  empleado  o  rescindir  la  
contratación antes reiteradas observaciones.

28.2.     Regirá todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012.

28.3.    Legislación Aplicable: En caso de controversias en la ejecución de esta contratación,
las  mismas  se  dirimirán  en  los  Tribunales  Judiciales  de  la  República  Oriental  del
Uruguay.

28.4.      De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su 
artículo 11vo., esta Administración indica que no aplicará el mecanismo de Reserva de 
Mercado establecido en el Artículo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicación para el objeto licitado.
 

28.5.    El representante legal de la empresa declarará, previo al inicio de los servicios, que está
en conocimiento y cumplirá con las disposiciones de las Leyes 18.104 (15/3/2007) 
19.846 (19/12/2019) ,18.561  (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). 
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28.6.     Se deberá cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se deberá contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades 
competentes, exigidas para la prestación del servicio.. 

28.7.     La empresa adjudicataria deberá dar cumplimiento a la Ley 19.196 sobre 
Responsabilidad Penal Empresarial. Asimismo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el Decreto 120/014 reglamentario de la Ley 19.172, art.12 del Decreto 128/016, sus 
modificativos y concordantes.  

COMUNICACIONES

29.1. La  Administración  enviará  las  aclaraciones,  notificaciones  y  comunicaciones  
correspondientes, a la casilla de correo electrónico de la empresa que figura en el  
RUPE o en su defecto a la casilla de correo que la empresa indique en su oferta.

29.2. Respecto  a  lo  señalado  anteriormente,  todas  las  comunicaciones  referentes  a  la  
compra,  se  consideraran  recibidas  con  el  simple  envío  de  las  mismas  al  correo  
electrónico   indicado,  y  en el  caso puntual  relativo a las aclaraciones al  pliego de  
condiciones  y  a  la  notificación  de  la  Resolución  de Adjudicación  aprobada por  el  
ordenador competente; se considerarán recibidas por la empresa, con el simple envío 
de las mismas al correo mencionado o con su publicación en la página web de compras
estatales (cuando corresponda);  lo que suceda primero. 
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ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA

El  Sr./  Sra……………………………………………………….………………….,
titular  de  la  cédula  de  identidad  número
…………………………………………………,  representante  legal/apoderado  de
la  empresa………………......................................................,
RUT…………………………………………………..,   con  domicilio
en………………………………………………………….,  declara  que  la  empresa
está capacitada para contratar con el Estado y teniendo la capacidad jurídica
que señala el derecho común no está comprendida en alguna disposición que
expresamente  se  lo  impida  o  en  los  casos  establecidos  en  el   art.  46  de
TOCAF.

FECHA:

FIRMA:

Aclaración de firma:

TIMBRE
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ANEXO II

DECLARACIÓN

El representante legal de la empresa ……………………..declara que, a la fecha de
apertura de ofertas de la presente licitación, la misma no se encuentra sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

    Firma:

Aclaración:
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G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

--

UNIDAD ARQUITECTURA INTERIOR ZONA II

A011/100

02-2020CODIGODDL

central maldonado

Planta Existente y zona de trabajo



G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

--

UNIDAD ARQUITECTURA INTERIOR ZONA II

A021/100

02-2020CODIGODDL

central maldonado

Planta Proyecto



G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

--

UNIDAD ARQUITECTURA INTERIOR ZONA II

A031/50

02-2020CODIGODDL

central maldonado



G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

--

UNIDAD ARQUITECTURA INTERIOR ZONA II

A041/50

02-2020CODIGODDL

central maldonado

Corte Longitudinal



G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

--

UNIDAD ARQUITECTURA INTERIOR ZONA II

E011/50

02-2020CODIGODDL

central maldonado



G  E  R  E  N  C  I  A     A  R  Q  U  I  T  E  C  T  U  R  A

--

UNIDAD ARQUITECTURA INTERIOR ZONA II

E021/50

02-2020CODIGODDL

central maldonado
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