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Obras Sanitarias del Estado

JEFATURA TECNICA DE ROCHA 

Pliego de Condiciones Particulares

				
	 COMPRA DIRECTA Nº 10063788
					

OBJETO: DESMONTAJE DE TORRE METALICA EN DESUSO UBICADA EN DESFERRIFICADORA DE LA PALOMA, DPTO. ROCHA.
	 




VISITA DE OBRA OBLIGATORIA: La visita de obra se realizará el día 24 de Junio de 2020 - Hora 11:00 – DESFERRIFICADORA DE LA PALOMA, EN Av. SAGITARIO, DPTO. ROCHA.
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DEFINICIONES.

O.S.E.: Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Administración: Deberá entenderse por tal a O.S.E.

Empresa: Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación.

Pesos: Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay.

P.C.P.: Este Pliego de Condiciones Particulares.

P.C.G.: Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras.

U.T.E.: Usinas y Transmisiones Eléctricas.

A.N.T.E.L.: Administración Nacional de Telecomunicaciones.

T.O.C.A.F.: Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado, conforme al Decreto 150/012 y normas modificativas.

D. de O.: Dirección de Obra o Director de Obra.

A.T.Y.R.: Asesoría Tributaria y Recaudación. 

M.T.O.P.: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

D.G.S.S.: Dirección General de Seguridad Social.
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1	CAPITULO I – OBJETO DE LA COMPRA
1.1	OBJETO DEL PEDIDO DE PRECIOS.
1.1.1	El objeto del servicio comprende el desmontaje de una torre de comunicación en la planta Desferrificadora de La Paloma, departamento de Rocha, ubicada a 100m del extremo norte de Av. Sagitario. https://www.google.com.uy/maps/@-34.6525301,-54.16152,21z?hl=en
1.1.2	Desmontaje de la Torre: La empresa adjudicada al servicio implementará su sistema de desmontaje cumpliendo con las normas de seguridad vigentes para dichos trabajos. El desmontaje se hará exclusivamente con grúas y/o plataformas elevadas. Se realizará por partes retirando la misma para chatarra, y no se deberá provocar daño alguno en las instalaciones edilicias existentes tanto de OSE como de terceros. El lugar donde estaba ubicada la antena, quedará en óptimas condiciones luego de su desmontaje. En el caso que producto del trabajo se produzca algún daño constatable, éste será debidamente reparado a cargo de la empresa Contratista. 
1.2	VISITA DE OBRA
1.2.1	La visita obligatoria de obra se realizará el día 24 de Junio de 2020 - Hora 11:00- – planta Desferrificadora de La Paloma, departamento de Rocha, ubicada a 100m del extremo norte de Av. Sagitario. https://www.google.com.uy/maps/@-34.6525301,-54.16152,21z?hl=en 
OSE le entregará una constancia de visita que deberá presentar con la oferta. La no presentación de esa constancia será motivo de rechazo de la oferta.
1.2.2	Será obligación del Contratista relevar el lugar de los trabajos a efectos de obtener datos que le sean necesarios y que no estén detallados en estos recaudos, así como verificar las dificultades que implique el desarrollo de los trabajos previo a la confección de su propuesta. Ejemplo ubicación de cañerías y existencia de árbol que toca alguna rienda.
Luego de la visita el oferente firmará una constancia de haber tomado cabalmente la información adecuada para la elaboración de su oferta.
1.2.3	Adjudicada la realización de los trabajos no se aceptarán reclamos por imprevisión siendo de cuenta y cargo del Contratista los gastos y perjuicios que se generen.
1.2.4	Por consultas deberán comunicarse con:
Edinson González		099390926	Edison.Gonzalez@ose.com.uy
Ing. Fernando Recuero 	              091043851        frecuero@ose.com.uy
 1.3	PLAZO TOTAL DE LA OBRA
1.3.1	La obra deberá iniciarse dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de notificación de la orden de compra, salvo que se reciba comunicación escrita de la Administración postergando su iniciación.
1.3.2	El plazo de ejecución de la obra, no excederá los 10 días hábiles para trabajos en intemperie, contados a partir del día de inscripción de la obra en BPS.
2	CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES
2.1	DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
2.1.1	El tipo de torre a desmontar es la que se indica en el Anexo 1. 
2.1.2	En la oferta el Oferente deberá indicar los métodos a emplear para la realización del trabajo.
2.1.3	Todo elemento auxiliar que el Oferente decida emplear para el trabajo deberá ser descrito en la oferta adecuadamente. 
2.1.4	La empresa adjudicataria: 
•	Debe incluir la memoria de cálculo, firmada por un Ingeniero Civil Estructural actuante como Representante Técnico, de todo implemento auxiliar que se utilice para el desarmado de la torre (torre auxiliar, grúa,   base, lingas, cuerdas, etc.).
•	También debe entregar si fuese necesaria la memoria de cálculo de un posible refuerzo de la torre existente, firmada por un Ingeniero Civil Estructural de la empresa. 
•	Se debe entregar un Estudio y Plan de Seguridad que estará relacionado con el Plan de Trabajo, firmado por un Técnico prevencionista debidamente matriculado. 
•	Planificar el trabajo a realizar, elaborando el Estudio y Plan de Seguridad. (Art. 108 decreto 125/014).Dichos documentos tendrán una correspondencia exhaustiva con la realidad implementada en el lugar de trabajo y habrán de establecer en cada situación lo siguiente:
-	Durante la ejecución de los trabajos el Técnico prevencionista de la empresa deberá diseñar un AST. El personal asignado realizará el AST (Análisis de Seguridad de la Tarea) previo al ingreso a la jornada laboral.
-	La metodología de trabajo, los equipos a utilizar y tendido de cuerdas e instalaciones auxiliares que se requieren. Se detallarán asimismo los tipos de anclajes, bloqueadores, cuerdas, nudos, mosquetones, arneses, sistemas de recuperación y rescate, indicando características y factores de resistencia respectivos. 
-	El personal a cargo deberá haber realizado cursos de las Técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas (TAPC), son técnicas para trabajar en altura que se basan en la utilización de cuerdas, anclajes y aparatos de progresión para acceder al lugar, junto con todos los accesorios incorporados a las mismas para la realización de algún tipo de trabajo.
-	El personal debe contar con carne de salud, examen psicofísico y psicotécnico vigentes. 
2.1.5	El contratista tendrá a su cargo:
-	La Dirección de la Obra, para lo cual nombrará a un Ingeniero Civil estructural.  
-	El suministro de todos los materiales y equipos necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan y su transporte a obra. 
-	Dar disposición final a todos los materiales sobrantes resultantes de las remociones. 
2.2	SEÑALIZACION.
2.2.1	La Empresa adjudicataria será responsable de la señalización correspondiente hasta el fin de los trabajos.
2.3	SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.
2.3.1	La Administración designará un Director de obra que tendrá a su cargo la dirección de las obras correspondientes.
2.3.2	De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse hasta la rescisión del contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario.
2.3.3	En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.
2.3.4  Durante todos y cada uno de los días que demande el desmontaje de la antena se elaborará un Acta de Inicio de los trabajos diarios, la que contará con la firma del Técnico Prevencionista del Contratista. La presencia en obra de este último será condición imprescindible para dar inicio a los trabajos previstos para la jornada, a efectos de la verificación del cumplimiento de todos los extremos previstos en los documentos del Plan de Seguridad. Su no presencia en obra implicará la suspensión inmediata de las actividades previstas para ese día, siendo de responsabilidad del Contratista el eventual incumplimiento del plazo de los trabajos que pueda generarse.
2.4	DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES.
DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS LABORALES) Y TODAS LAS QUE COORRESPONDAN A LA LEY N° 18251
2.4.1	Son obligaciones de la empresa adjudicataria:
-	Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad.
-	Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate, debiendo aportar los medios de resguardo y seguridad laboral prevista en la ley y su reglamentación.
-	Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo al rubro de la empresa.-
-	Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.
-	Previo al inicio, se deberá firmar acta de inicio (Anexo 2) en la Oficina Administrativa, ubicada en 25 de Agosto 43, Rocha. Sin el acta respectiva no se podrá dar comienzo a los trabajos
2.4.2	La Administración autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:
-	Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.
-	Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.   
2.4.3	OSE se reserva de exigir cualquier otro tipo de documentación en función de lo establecido en las leyes 18.099 y 18.251. Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.
2.4.4	Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país
2.4.5	Asimismo la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Vencido el plazo otorgado a la empresa, si esta no cumpliera con la agregación de la documentación, o de la misma surgieran diferencias no justificadas debidamente, se comunicará dicho extremo a la Gerencia Financiera y Contable a efectos de que proceda a retener los pagos de la empresa.
Respecto al BPS:
•	Dentro de los primeros  5  (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá enviar la “nominada” al BPS y enviar copia a OSE para su certificación por el Director de la obra, la cual podrá ser enviada por email. “Nominada” se llama a  la  Planilla Nº 1300 de A.T.Y.R. o  nominada de  Declaración de Personal  y Actividad (correspondiente  a  los aportes sociales según la ley Nº14.111) de las obras  ejecutadas del mes anterior.
•	Dentro de los 3 días hábiles siguientes OSE enviará código de aceptación de nominada a la empresa. Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Contratista ingresará dicho código en la web del BPS/ATYR, generará la factura de BPS y avisará a OSE.
•	OSE imprimirá dicha factura y continuará con las gestiones para el pago de los aportes.
•	El Contratista también  deberá  presentar a Oficina Técnica  la Planilla o fotocopia  de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, correspondiente al mes anterior firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.
•	Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados el B.P.S., aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al contratista, le será descontada del próximo certificado de pago.
•	En caso de suspensión de la obra el Contratista deberá gestionar frente a A.T.Y.R. el cambio de estado así como el cierre de obra, dando la baja al personal, en las fechas establecidas por el B.P.S. Si el incumplimiento de lo establecido implicara multas o recargos por parte de A.T.Y.R. serán de cargo del Contratista y le serán descontados de pagos posteriores.
•	El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del personal ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas.
•	Éstas  Planillas deberán ser presentadas mensualmente a la  aprobación de la Dirección de la obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en toda oportunidad que lo considere necesario.
2.5	DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.
2.5.1	Los trabajos contratados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales vigentes.
2.5.2	El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos.
2.5.3	La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal de Rocha, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado.
2.5.4	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.
2.5.5	La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.
2.5.6	La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente visibles que permitan identificar a la empresa adjudicataria.
2.5.7	La empresa adjudicataria deberá designar representante que será  responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental Sección Rocha estimase conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de teléfono celular.
2.5.8  La empresa adjudicataria será responsable de adoptar las medidas y recomendaciones por el MSP a los efectos de prevenir contagio y propagación del COVID-19 en el marco de los trabajos a ejecutar.
2.6	VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS.
2.6.1	Hasta la aprobación de la obra la vigilancia y cuidado de las mismas serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes. 
2.7	SEGURO DE OBRA.
2.7.1	El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación. 
Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:
a)	pérdida o daños a las obras y materiales
b)	pérdida o daño de equipos
c)	pérdida o daños a la propiedad
d)	lesiones personales o muerte
El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.
2.8	DE LA FUERZA MAYOR.
2.8.1	Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 2 (dos) días corridos de producido el impedimento. Si el último día es inhábil se extenderá hasta el primer día hábil inmediato siguiente y nunca por encima de los tres días corridos.  Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer a la primera en un plazo que no excederá de 5 (cinco) hábiles y por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta. Se considerarán hábiles aquellos días en que trabaje la Oficina Técnica de Rocha. Son horas hábiles la correspondiente al funcionamiento de la Oficina Técnica de Rocha. 
a-	 Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias o realizar tareas en días no hábiles, se deberá obtener autorización por escrito de O.S.E. y tener en cuenta lo estipulado en los numerales siguientes:
b-	El Contratista realizará las gestiones pertinentes y dará cuenta por escrito al Director de Obra con 2 (dos) días hábiles de anticipación por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y Dirección de la Administración.
c-	 El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos (certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o reclamados en cualquier tiempo.
d- En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del Contratante.
2.8.2	El Contratista deberá obtener (de forma previa al comienzo de la obra) de las autoridades competentes todos los permisos y/o autorizaciones y/o informaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Esto implica acreditar especialmente ante la Oficina Técnica de Rocha los permisos de la Intendencia Municipal. No obstante la ubicación de la obra, será necesario recabar información de A.N.T.E.L., U.T.E., GAS, etc. y su respectiva acreditación ante la Oficina Técnica de Rocha, a efectos de garantizar que no existe posibilidad de causar daño a dichos servicios. 
En ningún caso la presentación de todos los documentos precedentemente indicados, ante la Oficina Técnica, podrá demorarse más de 10 (diez) días hábiles desde que el adjudicatario reciba la Orden de Compra. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la Intendencia Municipal de Rocha y al M.T.O.P.
2.8.3	El contratista deberá pagar todos los derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y autorizaciones.
Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.
3	CAPITULO III: CONDICIONES GENERALES.
3.1	APERTURA DE OFERTAS
3.1.1	La recepción de ofertas se realizará el día 03 de Julio de 2020 a la hora 11:00 en la Oficina Administrativa de OSE, sita en calle 25 de Agosto 43, de la ciudad de Rocha.
3.2	DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR
Las Empresas deberán estar activos en el Registro único de proveedores del Estado.
Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al momento del Acto de recepción, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas.
3.3	     REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS  
3.3.1	 Las propuestas deberán presentarse en la Oficina Administrativa Departamental de Rocha, calle 25 de Agosto Nº 43, o enviarse por mail a la siguiente dirección: licitacionesycomprasrocha@ose.com.uy, hasta la hora fijada para la recepción.  Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas.  
3.3.2	En caso de ofertar vía correo electrónico las propuestas deberán indicar en el asunto del mail: “Solicitud de cotización N°10063788”
3.3.3	Las cotizaciones deberán venir firmadas y con el sello del oferente o en su defecto con aclaración de firma y número de CÉDULA DE IDENTIDAD del firmante.
3.3.4	Por consultas técnicas, vía mail a
Edinson González			egonzalez@ose.com.uy
Ing. Fernando Recuero 		frecuero@ose.com.uy
3.4	REQUISITOS PARA OFERTAR (excluyente)
3.4.1	Comprobante de visita obligatoria.
3.4.2	Certificado que acredite experiencia de trabajos en altura (desmontaje).
3.4.3	Tener 2 años de antigüedad en el ramo. (Adjuntar comprobante DGI).
3.4.4   Plan de trabajo propuesto. 
El oferente presentará un plan de trabajo detallado donde se indicará:
· La metodología a usar: Se describirá en forma detallada el sistema y método propuesto para el desmontaje de la torre y retiro fuera del predio, describiendo todos los procesos e implementos. La metodología descripta deberá cumplir con todas las normas de seguridad vigentes. Se detallará el protocolo a seguir en cada etapa en relación a las condiciones climáticas del tiempo aptas para la realización del trabajo propuesto. Este plan permitirá al oferente en caso de ser adjudicatario, elaborar el Estudio de Seguridad e Higiene (ESH) y el plan de seguridad e higiene (PSH), identificando los riesgos y sus medidas de control para asegurar así que la ejecución de las tareas se realicen en forma segura y planificada, controlando los riesgos asociados a la actividad, y definiendo la responsabilidad y autoridad para gestionar la realización de este proceso en estricto cumplimiento.
· La descripción de cada etapa del plan, con tiempos.
· Se indicará el personal que participa en cada etapa de la obra y la capacitación del mismo.
 3.4.5  Listado de equipamiento a utilizar. Consistente con el plan de trabajo propuesto, se listará y detallará en la oferta la maquinaria, equipamientos, herramientas, estructuras auxiliares e implementos de seguridad a utilizar (por ejemplos anclajes, cuerdas, cables, nudos, mosquetones, arneses, sistemas de recuperación y rescate, indicando factores de resistencia respectivos), presentando folletos y gráficos de los mismos. También se detallarán los elementos utilizados como refuerzo de estructuras existente, de corresponder.
Todos los elementos sin excepción que vaya a emplear para la ejecución de los trabajos deberán estar adecuadamente detallados en la oferta.
3.4.6	Se solicitara a los oferentes experiencia comprobable de por lo menos haber realizado 5 tareas de similares características en los últimos 3 años, adjuntando nota con identificación de la empresa o particular así como número telefónico de contacto para comprobar dichas referencias.
3.4.7	Representante técnico de la empresa, adjuntar currículum vitae con antecedentes debidamente acreditables en trabajos similares, y copia de título o constancia UdelaR, o título de otras universidades habilitadas por el MEC, quien será el nexo entre OSE y la Empresa. 
3.4.8	Técnico prevencionista de la empresa, adjuntar currículum vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares. Se presentará fotocopia de título de egresado de Tecnicatura, con título habilitado por el Ministerio de Educación y Cultura o entidad certificadora equivalente. El prevencionista deberá estar registrado en el MTSS.
3.4.9	Ingeniero civil estructural de la empresa, adjuntar currículum vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares, y copia del título o constancia UdelaR, o título de otras universidades habilitadas por el MEC. Todas las memorias de cálculo vendrán firmadas por este profesional.
3.4.10 Supervisor / encargado de obra de la empresa, adjuntar currículum vitae con antecedentes debidamente acreditados en trabajos similares.
El representante técnico, el Ingeniero civil estructural y el encargado de la obra pueden ser la misma persona.
3.4.11 Personal asignado a los trabajos, en la oferta deberá presentar un listado detallando el personal (nombre y cédula de identidad) que ejecutará los trabajos y la capacitación y antecedentes en trabajos similares que posee, para cada una de las distintas etapas del plan de trabajo propuesto. El personal debe tener conocimiento y experiencia previa, para el tipo de tareas propuestas.
El personal que ejecute los trabajos deberá tener la formación adecuada para los trabajos, los cursos que el MTSS y las autoridades normativas en la materia requieran de acuerdo a la propuesta ofertada, por ejemplo cursos de técnicas de acceso y posicionamiento con cuerdas (TAPC).
Deberá contar con carne de salud vigente, psicofísico y psicotécnico.
El contratista deberá presentar todos los certificados vigentes del personal asignado a la ejecución de tareas.
3.5	DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA.
3.5.1	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días contados a partir del acto de recepción.
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.


3.6	DEL PRECIO DE LA OFERTA.
3.6.1	Las ofertas se presentarán en NÚMEROS Y LETRAS BIEN LEGIBLES y no deberán presentar enmiendas o raspaduras
3.6.2	Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.
3.6.3	Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.
3.6.4	 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 90 días de la fecha de la factura
3.7	DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
3.7.1	Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, en forma separada. 
3.8	DE LA MONEDA DE COTIZACION.
3.8.1	Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional.
3.9	FORMA DE COTIZAR.
3.9.1	La obra será contratada por el sistema de precio de los rubros descritos en el Anexo 3. 
3.9.2	Los trabajos será contratados por el sistema de precio global, es decir, que el proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la Administración por el trabajo terminado (Art. 11º del P.C.G.).
3.9.3	El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de los trabajos contratados.
3.10	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.
3.10.1	Para evaluar las ofertas se tendrá en cuenta la siguiente información aportada por el oferente:
a) Importe cotizado en la Oferta para realizar la obra.
b) Precio comparativo de la Obra, obtenido de sumar al ítem a), los aportes por Cargas Sociales que deberá efectuar la Administración, y el Impuesto al Valor Agregado.
c) Experiencia de la empresa y experiencia específica en obras similares al objeto de la compra directa
-	Que no tengan evaluaciones de incumplimientos en el SAP en los últimos 24 meses. (Excluyente)
-	No se admitirá la cesión a terceros, sin previa notificación a OSE y autorización expresa por parte de la administración.
3.10.2	La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera de los concursantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser modificadas.
3.11	DE LAS DISCREPANCIAS.
3.11.1	Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de petición de oferta serán estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán rectificados por O.S.E. de la siguiente manera:
-	Si existiera una discrepancia entre el número escrito en letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras.
-	Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.
-	También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos.
3.12	COMPARACION DE OFERTAS.
3.12.1	Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y evaluación de las mismas, se adjudicará al menor precio que resulte de la suma del importe cotizado, más leyes sociales, más impuestos. 
3.12.2	Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla.
3.13	DE LA FACTURACIÓN 
No se certificarán importes parciales superiores al 70 % del costo total de la obra.
La Empresa adjudicataria deberá remitir dentro de los 2 días hábiles de finalizada la ejecución de la obra, un listado de los trabajos realizados con la mayor cantidad de datos posibles, OSE procederá a la revisión del mismo.
Dentro de los 2 días hábiles siguientes OSE deberá remitir por correo la información con la ratificación o rectificación de los datos aportados.
La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura de crédito y enviar  la misma para su tramitación.
En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y OSE Rocha procederá a Confeccionar la Hoja de Servicio y remitir correo adjuntando la misma.
De lo contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE Área Comercial Rocha.
Requisitos previos a presentar factura final
1-	Planilla o fotocopia  de la última liquidación mensual de haberes del personal afectado a la obra, indicando el cierre de obra, firmada de conformidad por éstos y certificada por el Sobrestante de la Administración.
2-	Planilla F9 ya presentada al BPS.

3.14	DE LAS MULTAS
3.14.1	En caso de no cumplimiento en fecha del servicio cotizado en moneda nacional, se aplicará una multa por el tiempo que dure el atraso sobre el importe del suministro y/o servicio no efectuado en tiempo cuya tasa mensual, es la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de entrega que cobra la Dirección General Impositiva. 
3.14.2 El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será posible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artº 64 del TOCAF.
3.14.3	El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso (a título de ejemplo: roturas de tuberías existentes, agua pérdida, etc.)

3.15	MODALIDAD DE TRABAJO
3.15.1	El contratista deberá establecer la metodología de trabajo, identificando los riesgos y sus medidas de control para asegurar así que la ejecución de las tareas se realicen en forma segura y planificada, controlando los riesgos asociados a la actividad. Definir la responsabilidad y autoridad para gestionar la realización de este proceso en estricto cumplimiento de seguridad. Asegurar que el personal que ejecutará este trabajo haya sido instruido referente al procedimiento así como informando de los riesgos asociados y las medidas a tomar. 
3.15.2	Se debe retirar las riendas, tensores y anclajes pasantes, desmontar la antenas, cables, soportes, elementos de protección atmosféricas y desarme con retiro de Torre.
3.15.3	Todos los trabajos se realizarán según la normativa en vigencia.
3.15.4	La empresa adjudicataria se encargará del retiro de los materiales desmontados, así como su disposición final.
3.15.5	Se deberá documentar con fotos, el sitio con la estructura y sin ella. Fotografías fechadas. 
3.15.6	Es de exclusivo cargo del adjudicatario todo riesgo o responsabilidad derivados del incumplimiento del contrato, ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a OSE, a sus funcionarios o a los bienes de unos y otros tanto  en los casos que sufriere  o causare daño. 
3.15.7	Las empresas deberán proveer los elementos y maquinarias para las labores solicitadas no pudiendo argumentar que no se realizan las tareas por falta de implementos.
3.15.8	Se deberán cumplir estrictamente todas las normativas vigentes en materia Nacional, Municipal, Departamental, legal, MTSS, BPS, etc.
3.15.9	 La falta de cualquier objeto, etc., roturas, daños, desperfectos o deterioros que se produzcan debido a las tareas a realizar serán por cuenta del adjudicatario.
3.15.10 Serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de sueldos, jornales, cargas sociales, seguro de enfermedad, otros seguros, etc., que devengue el cumplimiento de la contratación del servicio.
3.15.11 Todos  los elementos a suministrar e instalar y los trabajos a realizar a  fin  de  lograr  el objeto del llamado deberán ser cotizados por el oferente.
3.15.12 Será de cargo del contratista la adopción de todas las medidas necesarias para la seguridad en la zona donde se realicen los trabajos, así como de disponer de las señales pertinentes, de su colocación y extracción.- 
3.15.13 Los accidentes que se puedan producir por el incumplimiento de lo arriba expresado, será de exclusiva responsabilidad del interesado. 
3.15.14 Las áreas a roturar deberán quedar en las mismas condiciones de transitabilidad en que se encuentran en el momento, siendo de total responsabilidad del gestionante cualquier tipo de roturas que se puedan producir.
3.15.15 El material sobrante deberá ser retirado por el interesado, no permitiéndose su acumulación, en un plazo menor a 48 h. 
3.15.16 Se deberá dar aviso al momento de realización de dicho trabajo, a efectos de realizar el control correspondiente, para el mismo se designará un sobrestante de obra, en caso de tener dos frentes de trabajo se designarán dos. Los mismos tendrán una carga horaria de 48 horas semanales, en caso de superar las mismas están serán abonadas por la empresa contratista-  
3.15.17 No se aceptarán ofertas que  no incluyan elementos auxiliares para  el desmontaje. Deberá contar como mínimo grúa o plataforma elevada.
3.15.18 El trabajo de desmontaje será realizado en el día y horario, que presente menor riesgo para los funcionarios y vecinos lindantes, teniendo en cuenta que la velocidad del viento deber ser menor a 8 nudos. Este horario se acordará con la Jefatura Técnica de Rocha.  













4.1 ANEXO 1 – ESQUEMA ANTENA
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4.2 ANEXO 2 ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACION
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ANEXO 3 – PLANILLA DE COTIZACION

	 
	 
	 
	 
	 
	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA (B)

	RUBRO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO 
	

	 
	 
	 
	 
	TOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	(A)
	

	1
	Desmontaje Antena
	Unidad
	1
	 
	 

	                     
	 
	 

	SUBTOTAL
	
	

	                      
	 
	

	I.V.A.
	
	

	                     
	 
	

	 PRECIO TOTAL CON I.V.A. 
	(A)
	

	MONTO IMPONIBLE TOTAL DE MANO DE OBRA
	 

	
	(B)

	PRECIO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS
	 

	
	A+0,758*B=











4.4  ANEXO 4 - FORMULARIO DE OFERTA

Rocha, ____ de ________________ de ______.
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.
	COMPRA DIRECTA
	Nº 

	
	



		R.U.T.
		RAZÓN SOCIAL
		NOMBRE COMERCIAL

	
	
	

	               DOMICILIO
		NUMERO
		TELÉFONO
	CORREO ELECTRÓNICO

	
	
	
	



El que suscribe Sr. _______________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rigen la presente compra directa y de acuerdo con las especificaciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza en  moneda nacional.
Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: 
____________________(Números) ______________________________(Letras)
PLAZO: 90 días fecha de factura.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 60 días a partir de la apertura

___________________________			    _________________________
	FIRMA/S                                                                    Aclaración de Firma/s
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