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SECCIÓN III 

PARTE I – CONDICIONES PARTICULARES 

CAPITULO I 

I.1 GENERALIDADES 

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Sección III) contiene las condiciones particulares de 

presentación de ofertas, cotización, estudio y evaluación de ofertas, que complementan o sustituyen las 

indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Sección I y Sección II), que se adjuntan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del artículo 11 del Dto. 371/10 del 14 de 
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva 

de Mercado. 

 

I.2 OBJETO 

El objeto de la presente compra es la realización de Refuerzos metálicos en nueva sala de celdas de 

estación MVE Trasmisión, ubicada en Mendoza 2501, padrón N° 9875 y Mendoza 2491 padrón N° 

165787 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administración. 

I.2.1. Descripción  

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el 
Capítulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego. 

El oferente deberá presentar, además, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el 

Cuadro A. 
A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podrá agregar “otros rubros” que 

considere imprescindibles para la correcta terminación de la obra, los que serán considerados en el 
comparativo de ofertas 

 

I.2.2. Dirección de Contacto:  

Además de las establecidas en el punto 2 de la sección I, se agregan: 

 

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles 
Dirección: Paraguay 2385.- 1er piso 
Teléfonos: 2924 90 25  

I.2.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta (no aplica) 

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la oferta resultara – por todo concepto, incluyendo 

impuestos – inferiores a $ 10.209.000, no corresponde depositar Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

En caso de que la oferta supere el monto indicado precedentemente, el proponente podrá optar por 

depositar una garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 106.265,00 o ampararse en lo 

dispuesto en el literal B2) del Punto 10 de la Sección I del Pliego de Condiciones. 

 

 

 

 

http://intranet/subgerencia_ing_civil_arq/Sitio2014_2/web/index.html
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CAPITULO II 

II.1 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, además de los indicados en el punto 11 de 

la Sección I – Condiciones Generales serán: 

• Formulario de “Presentación de Oferta” (Punto II.2.1)  

• Cuadro A “Estructura Final de Precios”  

• Cuadro B “Listado de Rubros”  

• Los cuadros A y B deberán incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el 
Excel, primará la información del archivo pdf). 

• Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto II.1.4 

• Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizarán e indicación de los rubros que serán 
ejecutados por los mismos. Así como el tipo de aportación que realizara. 

• Deberá presentar Certificado de Habilitación para ofertar, vigente a la fecha de apertura de 
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), de acuerdo a lo establecido por 
el decreto Nº 208/2009 del 4/05/09. 

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del artículo 33 del TOCAF, el Certificado 
será válido para ofertar y contratar, en caso contrario deberá presentar certificado para ofertar con 

VECA libre en:  

Categoría I: Arquitectura: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O, P. 

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberán ser presentadas por escrito en Atención 

Personalizada de Proveedores, en la dirección especificada en el punto 2 de la Sección I del Pliego, en los 

plazos establecidos en el punto 5 de la misma Sección I. 

II.1.1. Formularios 

Las propuestas se presentarán en formato digital (pendrive exclusivamente), de acuerdo a lo establecido en 

el Punto 17 de la Sección I, en formato papel únicamente el formulario de identificación del oferente, 

firmado por persona con poder de representación suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la 
Sección I, y completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del 

Capítulo II de esta Sección. 

II.1.2. Cuadro B (Listado de rubros) 

II.1.2.1 Agrupamiento por rubros 

Se deberá cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda 
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminación de los trabajos. Los rubros 

agregados serán numerados correlativamente a partir del último número del Cuadro B, considerándolos en 

los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A. 

Adicionalmente, podrá agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos serán 
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del último número del Cuadro B y no 

serán sumados en el comparativo de ofertas. Estos serán incluidos en forma independiente al Cuadro A, con 

el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio 

global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realización. 
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En el cuadro B, se detallará (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra 

cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 72,76% del monto total de 
mano de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro.  En el monto que 

se desprenda de este % quedarán incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la 

normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc.). En caso de no 

corresponder, el oferente deberá declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 – Ley 14.411). 

II.1.2.2 Cotización, precio 

Forma y alcance de la cotización. 

Sólo se aceptarán ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.  

Los precios no serán ajustables, serán firmes en la moneda de cotización.      

II.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios) 

Los precios especificados en el Cuadro A deberán estar en concordancia con los precios expresados en el 

Cuadro B respectivamente. 

El oferente cotizará el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto II.2.3 

Cuadros de Cotización.  

II.1.3.1 Imprevistos 

Se podrá adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realización de trabajos que puedan surgir en el 

desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales. 

Este importe quedará total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado. 

Para ejecutar imprevistos se deberá contar con la aprobación expresa del Director de Obra. Los mismos 

tendrán un tiempo de ejecución en días calendario que serán acordados previo a su realización. El tiempo de 
ejecución podrá afectar el plazo de obra únicamente en el caso que afecte el camino crítico de la misma 

establecido en el PDO. 

II.1.3.2 Impuestos 

IVA: Se desglosará el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros más los 

imprevistos. 

II.1.3.3 Aportes Sociales 

El oferente contemplará los mínimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje 
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicación de los mínimos 
especificados determinará un valor global de mano de obra, el que será considerado mínimo exigible. La 
cotización que se realice por debajo de este monto es causa de desestimación de la oferta, salvo 

declaración fundada del oferente en los términos establecidos en el punto II.1.2.1.   

El oferente cotizará el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el 

punto II.2.3 Cuadros de Cotización. 

En el cuadro B, se detallará en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra 
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejará el importe en pesos del 

% establecido en la columna II. 

UTE calcula los aportes sociales considerando el 72,76 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I 
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedarán 

incluidos todos los conceptos que UTE pagará al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota 

mutual, aporte patronal por ticket alimentación, etc. 
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UTE sólo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación (inclusive 
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en función de lo establecido en la Ley 14.411, 

deberá hacerse cargo de la diferencia.  

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como agente de retención de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 

16.713 del 3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de Obra. 

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberá indicar el 

monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberían ser abonados por UTE. 

Las retribuciones a los dependientes deberán respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos 
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Mínimo Nacional.      

II.1.3.4 Documentación – Ley 14.411 – Aportes al BPS: 

II.1.3.4.1. Documentación a presentar previo inicio de Obra: 

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar en la oficina responsable del 

seguimiento del contrato: 

• Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.  

• Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representación de la empresa. 

• Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia 

de trazabilidad). 

• Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de CI de los mismos. 

• Nómina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificación (nombres, apellidos, 

cédula de identidad, categoría y horario de trabajo). 

UTE será la responsable de efectuar la inscripción de la obra ante el Banco de Previsión Social, en las formas 

y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trámite se proveerá al contratista de la 

constancia de inscripción de la obra en BPS.  

Si no se cuenta con la documentación necesaria para la inscripción de la obra 48 horas antes de iniciarse la 

misma, UTE no realizará la inscripción, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trámite deberá 
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos 

de poder dar comienzo a obra. 

II.1.3.4.2. Documentación a presentar durante el desarrollo de los Trabajos: 

El contratista deberá presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato: 

1.-  Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra) 

Antes de los cinco primeros días de iniciado el mes la empresa contratista deberá presentar planilla de 

control de personal original. En dicha planilla figurará el nombre de la Empresa, Descripción de la Obra, N° 
de la Licitación, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeñan en la obra, el 

mes, los días y las horas correspondientes. 

Los operarios y el capataz registrarán en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas. 

Deberán firmar la planilla en forma semanal, además debe estar firmada por persona responsable de la 

empresa. 

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.  

2.- Planilla de recaudación nominada. 
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Dentro de los primeros 5 días de iniciado el mes, el contratista presentará en la oficina responsable del 

seguimiento del contrato las planillas de recaudación nominada, a efectos que se verifique que correspondan 

con las planillas de UTE para control del personal de obra.  

Luego de ser aprobadas, se dará la conformidad de la planilla de recaudación nominada mediante un 

número de etiqueta, habilitando así a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsión Social. 

3.- Documentación adicional. 

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo 

mensual el día de vencimiento de entrega de nóminas en BPS. 

También debe presentar factura paga de FOCER y declaración jurada, teniendo como plazo la fecha de 

vencimiento de la factura de BPS. 

4.- Formulario de pago de BPS.  

La empresa contratista enviará a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hará 

responsable del pago del mismo. 

La omisión del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultará a UTE a 
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantía por ésta depositada, 

los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en 

plazo de las obligaciones tributarias. 

UTE solo pagará al BPS hasta el monto máximo indicado en la resolución de adjudicación, incluidos ajustes 

de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).  

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuará como Agente de retención, 

de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 

3/9/95 y descontará los montos de los Certificados de obra. 

El no cumplimiento en la presentación de toda la documentación solicitada en tiempo y forma facultará al 

Director de Obra a la suspensión parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que 
generará multas correspondientes al contratista, además de constar dicho incumplimiento en el informe de 

la empresa. 

II.1.4. Antecedentes de obra realizada 

Los oferentes deberán demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditándose la misma con la 

realización de al menos tres obras similares en los últimos 5 años. 

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea 

igual o superior al de la presente licitación al momento de la apertura de ofertas. 

La forma de presentación de los antecedentes será la siguiente: 

• Descripción de la obra. 

• Nombre del comitente. 

• Fecha inicio/fin de obra. 

• Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la 

apertura de ofertas. 

• Persona de contacto con descripción de nombre, profesión teléfono y correo electrónico para 
comunicarse a efectos de verificar la información presentada (profesional director de obra por parte 

del comitente y teléfono del mismo). 
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• Observaciones (opcional). 

II.1.5. Visita previa 

Se recomienda que previo a la visita, el posible oferente se inscriba como “interesado” para esta 

contratación en la página web de UTE:  https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones 

El oferente deberá visitar el lugar, previo a la presentación de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente 
requerirá del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.  
La visita se realizará el día 27/01/2022 a las 10.00 hs., el lugar y hora de encuentro será en Paraguay y Caraballo, 

acceso a Central Batlle, en la ciudad de Mdeo.. Es obligatorio concurrir a la visita con zapatos de seguridad y 

casco. 
 

La visita implicará que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar. 
 

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles (calle Paraguay Nº 

2385 planta alta), con los técnicos responsables: arq. Eduardo Rodríguez, eorodriguez@ute.com.uy tel.: 

2924 0736 y/o (2)155 interno 1070, e ing. Bernardo Tallac, btallac@ute.com.uy tel.: 2924 0736 y/o (2)155 
interno 1060.  

Consultas: Las dudas que se originen durante la visita o en el estudio de los recaudos deberán presentarse 
por escrito en la Gerencia de Compras Sector Atención Personalizada Palacio de la Luz Planta Baja o vía mail 

a uteabast@ute.com.uy serán contestadas por escrito por la Gerencia de Compras, en forma de Circulares y 

en orden correlativa, a todas las empresas que adquieran el pliego de condiciones. El plazo de vencimiento 
de las consultas es de 3 días calendario antes de la fecha de apertura de ofertas. El oferente deberá incluir 

en el formulario de presentación, en el espacio en blanco destinado a tal fin, los números de las circulares 
recibidas antes de la licitación. 

II.2 OFERTA  

II.2.1. Formulario 

NN ................................................ domiciliado en la ciudad de 

..............................  Calle ......................... Nº ...... teléfono 

........... fax ............ se compromete a construir y entregar las obras con 

destino a la Refuerzos metálicos en nueva sala de celdas estación MVE Trasmisión, 

ubicada en Mendoza 2501, padrón N° 9875 y Mendoza 2491 padrón N° 165787 de la 

ciudad de Montevideo, propiedad de la Administración, en un todo de acuerdo con las 

condiciones y especificaciones de la compra N° C94906 los siguientes planos y 

documentos que hemos tenido a la vista, PLANOS No PE 7310 - 7311 de la Subgerencia 

de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Sección I - 

Condiciones Generales, Sección II – Memoria Constructiva General, Sección III - 

Pliego de Especificaciones Particulares (Parte I – Condiciones Particulares y Parte 

II – Memoria Descriptiva Particular)) y circulares Nº ............................ 

por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de 

nuestra oferta. 

II.2.2. Plazo de finalización de obras y Cronograma 

II.2.2.1 Plazo 

Se fija un plazo máximo de 15 días hábiles ininterrumpidos para la terminación de las obras.  Dicho plazo 
será a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra. 

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizará el 5to día hábil posterior a la firma del contrato en las 
oficinas de la Subgerencia de Planificación y Ejecución de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso. 

https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones
mailto:eorodriguez@ute.com.uy
mailto:btallac@ute.com.uy
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La fecha de Inicio de Obra será como máximo el 5to día hábil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio 

de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha 
establecida, definiéndose una nueva fecha. 

El Plazo de Obra comenzará a contabilizarse según lo definido en los párrafos anteriores, aunque la obra no 

haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE. 
Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Sección I. 

 

II.2.2.2 Cronograma 

La Empresa CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.), de acuerdo al punto 

43 de la Sección I. 

Dicho plan, será presentado en formato digital (Excel), indicando por rubro: Duración de la tarea, comienzo 

y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicará las tareas que realizaran los distintos 

subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra)  

El Director de Obra, utilizará esta información para realizar el control (técnico y económico) de la obra 

durante su ejecución. 

El P.D.O. deberá ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con 

toda la información solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberán ser 

levantadas en un tiempo máximo de 48 horas. 

El atraso en la presentación en las condiciones establecidas y aceptación del P.D.O será considerado como 
atraso de Obra y se considerará al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas 

en el punto 56 de la Sección I. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinarán 

la retención correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los 

sucesivos avances dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO  

II.2.3. Cuadros de cotización 

Se deberá cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios) 

Cuadro A: Estructura final de precios 

Total Suma de Rubros $ 0,00 

15% Imprevistos de Obra (total suma de rubros x 0,15) $ 0,00 

SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15%  Imprevistos $ 0,00 

I.V.A.= (Sub  Total) x 22% $ 0,00 

PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $ 0,00 

Monto de Leyes Sociales (total de monto M. de O. x 0,7276) $ 0,00 

20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,20) $ 0,00 

Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de Leyes Sociales. $ 0,00 

Se deberá cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que 

se indican en el mismo. 

Las obras se pagarán según las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios 

de la cotización realizada por el Contratista en su Oferta. 

Cuadro B: Listado de Rubros 
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A continuación, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna 

% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje mínimo de referencia para determinar las cargas sociales. 
En caso de no corresponder, el oferente deberá declararlo en su oferta. 

La cotización por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de 
desestimación de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto II.1.3.3. 

 

Concurso de precios C94809 

Refuerzos metálicos en nueva sala de celdas estación MVE Trasmisión 
          

ITEM RUBRO Un Cant. 
precio 
unitario 

precio total 
% M de 
O UTE 

$ M de O 
UTE 

%  M de 
O oferta 

$ M de O 
oferta 

           

1 
Implantación y replanteo (ver valor de monto máximo 
en rubro) 

gl 1,00    $ 0,00  23%       

2 
Suministro y colocación de refuerzos en 5 puntos de 
apoyo según plano recibido 

gl 1,00   $ 0,00  23%    

3 
Suministro y colocación de 8 refuerzos de la sobre losa 
de acuerdo al esquema recibido 

gl 1,00   $ 0,00  23%    

4 
Retiro y limpieza de obra (monto total de este rubro se 
pagará por las dos implantaciones) 

gl 1,00  $ 0,00  23%    

  Sub total de la suma de rubros $ 0,00          

  Sub total de monto de mano de obra   $ 0,00  

  

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS 

En el estudio comparativo de ofertas se tomarán en cuenta los montos indicados en el Cuadro A, 

consideradas la nota del punto anterior. No se incluirá el Impuesto al Valor Agregado. 

II.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta 

Las ofertas serán rechazadas: 

• En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Sección I. 

• En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (según lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta 

sección). 

• En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto mínimo exigido de Aportes 

Sociales. 

• En caso de no presentar conjuntamente con la oferta folletos y fichas técnicas solicitadas en el pliego. 

II.4 ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará a un único oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A. 

II.5 NOTIFICACIÓN CONTRATO 

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Sección I. 

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (según I.2.2 de la 

parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber 

Reunión de coordinación con la Dirección de Obra  

Reunión de coordinación de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevención de 

Accidentes de UTE.  

Nota: Previo a dicha reunión la Empresa debe enviar la Declaración de Actividades Planificadas por la 

Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaración de Documentación Obligatoria para Empresa Contratista 
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Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que sean cotejadas por 

la Dirección de Obra y presentadas al Departamento de Prevención de Accidentes de UTE. 

II.6 CONDICIONES DE ENTREGA 

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Sección I. 

El Acta de Iniciación de Obras se emitirá de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Sección I.  

II.6.1. Documentación a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos 

La empresa deberá presentar la siguiente documentación a la Dirección de Obra: 

• Fotocopia de planilla de trabajo – Grupo 9 – Decreto 138/05 (*) 

• Registro de obra según decreto 481/009 registrada en IGTSS 

• Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1). 

• Póliza contra accidentes de trabajo – VIGENTE 

• Plan Director de OBRA (PDO) 

• Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada 

• Declaración Jurada de Gestión de Residuos firmada 

II.6.2. Documentación disponible en Obra 

• Memoria de instalación eléctrica 

• Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS. 

• Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde). 

• Plan de obra de excavación, para excavaciones de más de 1.5m de profundidad. 

• Nota metodológica de demolición (si corresponde). 

• Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde). 

• Libro de Obra (según decreto 82/96 artículo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde). 

• Registros sobre la formación en seguridad del personal. 

• Registros sobre formación del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde). 

• Registros sobre formación del personal de Obra en norma Realización de trabajos en 

Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde). 

• Listado de equipos, máquinas y herramientas afectadas en Obra, así como la documentación que revele 

la correcta realización de tareas de Inspección y Mantenimiento. 

• Registros de entrega de los elementos de protección personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, así 

como del control del buen estado de estos. 

Se realizará una Recepción Provisoria a la finalización del trabajo y una recepción Definitiva a los 180 

días, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobación de la Recepción Provisoria, para las 

cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Sección I. 

II.7 CONDICIONES DE PAGO 

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Sección I. 

La Empresa Adjudicataria deberá presentar hasta el 5to día hábil de cada mes el avance pretendido, 

correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes anterior.  El Director de Obra estudiará los mismos 

cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Dirección de Obra. En caso de diferencias o 
que la Empresa Adjudicataria no presente la información en tiempo y forma, UTE ingresará el avance que 

entiende que realizó la Empresa en el mes anterior. 
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No se ingresarán avances de obra sin que se haya entregado la documentación solicitada en el punto 
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudación Nominada y forma de cálculo 
correspondiente). 
En particular, no se ingresará el último avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de 
Recepción Provisoria. 

II.7.1. Garantía de fiel cumplimiento de Contrato  

En el caso de ejercerse la opción prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Sección I, la Garantía Total a 

depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá corresponder al 5% del monto total 

adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podrá (a juicio del adjudicatario) 

depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la OBRA, y por otro lo 

correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento  a efectos de  posibilitar la devolución de la 
garantía correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodología prevista en el Punto 27 referido 

anteriormente. La garantía correspondiente al Servicio de Mantenimiento será depositada previo al último 

avance de la obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado 
servicio. 

Garantía de ley de tercerizaciones  

El adjudicatario deberá constituir una garantía por ley de tercerizaciones de acuerdo a lo establecido en el 

Punto 27.2 de la Sección I. 

II.7.2. Garantía por Fondo de Reparo  

El adjudicatario deberá constituir una garantía por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido 
en el Punto 27.3 de la Sección I. 

II.8 MULTAS 

La Administración aplicará multas, sin necesidad de interpelación judicial ni privada o intimación de protesta 
por daños y perjuicios y se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos 

establecidos. 

En caso de aplicarse alguna multa o sanción por incumplimiento, UTE procederá a descontar el importe 

resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al 

contratista o de las garantías depositadas oportunamente. 

II.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo 

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicarán las multas definidas en la 

siguiente tabla: 

Indicador  

DJSCAF 
Aspectos contenidos en la Declaración Jurada de Seguridad y 

Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM) 

Calificación infracciones laborales 

Apercibimiento Leve Grave 
Muy 

Grave 

1 
Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, 
adecuada a los trabajos a realizar. 

  * *   

2 

a) Todas las instalaciones  (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones 

Apercibimiento escrito 
o Multa dependiendo 
de la valoración 

* *   

b) Todas las máquinas (propias) a emplear están aptas para su uso, 
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones. 

Apercibimiento escrito 
o Multa dependiendo 
de la valoración 

* *   

c) Todas los equipos  (propios) a emplear están aptos para su uso, son 
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de 
registros de estas actuaciones. 

Apercibimiento escrito 
o Multa dependiendo 
de la valoración 

* *   

d) Todas las herramientas (propias) a emplear están aptas para su 
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo 
de registros de estas actuaciones. 

Apercibimiento escrito 
o Multa dependiendo 
de la valoración 

* *   

e) Todos los vehículos y equipos de elevación y transporte (propios) 
están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos 
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones. 

    * * 

3 
a) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
colectivos que corresponden a las tareas a realizar según la normativa 
legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y 

  * * * 
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mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por 
nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros 
de estas actuaciones. 

b) Todo el personal está dotado de los medios de protección 
personales que corresponden a las tareas a realizar según la 
normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados 
y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por 
nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros 
de estas actuaciones. 

  * * * 

4 
Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la 
prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la 
que constará registro de seguimiento periódico de aquella. 

  * * * 

5 
Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa 
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones. 

  * * * 

6 
Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas 
por la normativa legal vigente así como las solicitadas especialmente 
por UTE cuando así lo indique 

    * * 

7 

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.   * *   

b) Realizaremos investigación de todos los incidentes ocurridos (con y 
sin lesión). 

  * *   

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al 
administrador del contrato de UTE, que constará de un resumen de 
los resultados de las intervenciones realizadas. 

  * *   

8 

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma 
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo 
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasión o durante 
la prestación del servicio. 

  * * * 

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe 
técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 
horas. 

  

 

* * 

9 Control del subcontrato por parte de la ECP.    * *   

10 
Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y 
registros señalados en la normativa vigente relacionados con 
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo. 

    * * 

 

Calificación de infracciones laborales Multa 

Leve 6.400 UI 

Grave 25.600 UI 

Muy Grave 51.150 UI 

   

UI - Unidad Indexada  
 

NOTA: Se tomará el valor vigente de la UI al día del perfeccionamiento del contrato 

II.8.2. Multas por defectos o errores constructivos 

La Administración se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten 

desviaciones constructivas menores a juicio de la Dirección de Obra, las que se determinarán en función de la 

desviación detectada y serán aplicadas únicamente sobre los rubros afectados. 

II.8.3. Multas por atraso en los plazos 

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Sección I, el sólo vencimiento de los términos establecidos sin 

que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurará la mora, sin necesidad de 

interpelación judicial o extrajudicial o intimación de protesta por daños y perjuicios. 

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá 

rescindir unilateralmente el mismo. 
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II.8.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO) 

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serán de 3,3% de la suma total de 

rubros del cuadro B por cada día de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalización de la obra. 

El control de obra se realizará de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto 

a él (en la ejecución de las tareas parciales) determinarán la retención correspondiente al 50% de la multa por 
incumplimiento de los plazos en el avance mensual. Esta retención podrá ser devuelta en los sucesivos avances 

dependiendo de la puesta al día en los plazos establecidos en el PDO. 

Las retenciones se aplicarán desde el primer hasta el penúltimo avance mensual. 

II.8.3.2 Atraso en la presentación de documentos  

II.8.3.2.1. Presentación del Cronograma 

El atraso en la presentación del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos será considerado como atraso de 

Obra. 

II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

II.9.1. Ejecución del contrato 

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, deberá acreditar 
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la 

prestación de tareas en UTE. En dichos recaudos deberá constar la conformidad de dicho personal 
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales 

originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitación. 

Todo el personal asignado a la prestación de tareas en UTE deberá constar en la Planilla de Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad 

de las horas trabajadas por el personal. 

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la información presentada al BPS 

en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la 

correcta realización de aportes por el personal asignado a la prestación de tareas. 

La comprobación de estos extremos podrá ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la 

vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicación 

de multas y/o rescisión del contrato. 

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Sección I y se complementa: 

a) El contratista o subcontratista deberá tomar el personal no permanente y no especializado en la forma 

prevista por la ley No 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto 

de 2010." así como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del año 1944 en lo que sea pertinente. 

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones prácticos o personal no especializado para la 

ejecución del objeto de este llamado, la empresa deberá dar cumplimiento al mecanismo de selección de 
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario Nro. 255/10 del 17 de agosto 

de 2010. 

El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección General del Trabajo y 
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el artículo 14 de la ley 18516 y su 

decreto reglamentario No 255/010 del 17 de agosto de 2010." 

b) El contratista deberá designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional 

responsable de la construcción de la obra de acuerdo a pliegos y gráficos, así como la coordinación del 

visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE. 
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II.10 DEFINICIÓN DE PLANO 

Bastará que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego, 
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y 

sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamación alguna, al no haberla incluido en 

su oferta. 

II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS 

Si hubiera contradicción entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada 
su Aclaración por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella será resuelta a juicio del Director de 

Obra designado por UTE. 

II.12 CALIDAD DE EJECUCIÓN 

En la ejecución de todas las partes de la construcción comprendida en este contrato se pondrá el mayor 

esmero, ajustándose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y órdenes 

escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE. 

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitará a la Dirección de Obra la inspección y aceptación de 
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, 

la Dirección de Obra podrá solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos 

nuevamente a su entero costo. 
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PARTE II – MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR 
 

CAPITULO III 

III.1 GENERALIDADES 

Rigen en general las disposiciones de índole técnico de la Sección II - Memoria Constructiva General.  

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberá cotizar de acuerdo al 

Cuadro B y se refiere a planos: PE 7310 - 7311 

La Empresa Contratista deberá presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.O.) de acuerdo a lo solicitado 

en el punto II.2.2.2 de la Parte I, de la presente Sección. 

El mismo deberá ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberá ser aprobado por la Dirección 

de la Obra antes del comienzo de la misma. 

La Empresa deberá realizar tareas dentro del local de lunes a jueves de 7:00 a 17:00 horas y de 7:00 a 
16:00 horas los días viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Contando como hábiles los que 
corresponden a UTE, no se realizarán trabajos los feriados laborables o no laborables, tampoco los días de 
paro que eventualmente se decreten desde el gremio de UTE. 

El Contratista solicitará a la Dirección de Obra, con la anticipación adecuada, el movimiento de elementos 

que perjudiquen el desarrollo de las obras. 

Además, la Empresa coordinará con la Dirección de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E 

HIGIENE en esa obra y en su entorno. 

• Se tomarán, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la 

Obra en todas las etapas de la misma.  

• Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, 
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) así como el personal 

afectado a la DIRECCIÓN DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).  

Condiciones para el ingreso al local 

La empresa deberá presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de 

cedula de identidad. 

También deberá presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificación, 

descripción, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrará al personal de seguridad quien dará 

constancia del ingreso.  

III.2 RUBRADO 

III.2.1. Rubro 1. Implantación y Replanteo 

 

El monto máximo a cotizar será de $ 5.904,77 

Este rubro debe incluir los costos de implantación, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y 

replanteo. 

III.2.1.1  Implantación 

 

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depósito de herramientas y local con servicios higiénicos y 

duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°125/2014. 
 

La ubicación se definirá en coordinación con la Dirección de Obra y con responsable del local para evitar 

interferencias con la circulación de vehículos y máquinas que se realiza dentro del Predio. 
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El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale 

la empresa contratista deberá tener la autorización de la Dirección de Obra, a fin de que no se distorsione el 

funcionamiento de la misma. 

Se dispondrá de una puesta de energía sin cargo. La misma se concederá en un punto determinado por UTE 

en donde se conectará el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, 
el obrador y a los distintos puntos de trabajo serán de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra 

deberá respetar lo indicado en la normativa de UTE. 

Se dispondrá de una toma de agua 1/2” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de 
cuenta del contratista. 

Se definirá en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrán estos suministros. 

El suministro, tanto de energía eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar 
un uso razonable y responsable del mismo. 

La empresa deberá proveer las instalaciones de baños y comedor que necesiten. En función de la actual 
emergencia sanitaria, NO se permitirá el uso instalaciones de baños ni comedor de ninguna de las estaciones 

donde se va a trabajar, a la empresa que realice los trabajos. - 

III.2.1.2  Replanteo 

La empresa deberá corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria 

Particular. En todos los casos el Director de Obra deberá aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., 

antes de la continuación o ejecución de los trabajos. 

III.2.1.3  Vigilancia 

El contratista será responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar 

cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizará por los 

robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.  

 

No se podrá pernoctar en las instalaciones de UTE. 
 

III.2.2. Rubro 2. Suministro y colocación de refuerzos en 5 puntos de apoyo según plano 

recibido 

En este rubro se debe cotizar el refuerzo de la estructura metálica. El alcance de los trabajos incluye el 
suministro y construcción de los perfiles PNI30 que componen los refuerzos con sus respectivos elementos 

de anclaje, platinas, peros y soldadura al resto de la estructura. 

El detalle de la estructura de refuerzo se encuentra en el plano PE7310. 

Características de la estructura metálica 

• Perfiles de acero estructural  

ASTM A36 

• Electrodos 

En general el tipo de soldadura será por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizarán las 

series de electrodos E60 y E70. 

• Uniones soldadas 

Las soldaduras a realizar serán de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS. 

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberán resultar de costuras espaciadas cortas e 

intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformación de las piezas a unir.  
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• Control de calidad de las uniones soldadas 

Las soldaduras deberán quedar completamente rígidas y como parte integral de las piezas metálicas que se 

unen, libres de picaduras, escorias u otros defectos. 

Las superficies de soldadura deberán quedar uniformes, regulares y cubrir toda el área indicada. 

Todas las soldaduras serán inspeccionadas antes de ser pintadas 

• Terminación 

La estructura metálica se pintará con dos manos de fondo anti óxido y dos manos de esmalte sintético de 

color a definir por la Dirección de Obra. 

El rubro se pagará de forma global. 

III.2.3. Rubro 3. Suministro y colocación de 8 refuerzos de la sobre losa de acuerdo al 

esquema recibido 

En este rubro se debe cotizar el refuerzo de la losa de hormigón en los 8 puntos indicados por la dirección 

de obra. El alcance de los trabajos incluye el suministro y construcción de los perfiles PNI8 que componen 

los refuerzos con sus respectivos elementos de anclaje, platinas, peros y soldaduras. 

El detalle de la estructura de refuerzo se encuentra en el plano PE7310 y 7311. 

La estructura metálica de refuerzo de losa se construirá con las mismas características que los refuerzos de 

la estructura metálica. 

El rubro se pagará de forma global.  

III.2.4. Rubro 4. Limpieza y retiro de obra 

La obra deberá quedar perfectamente limpia, una vez terminada la misma, retirándose todo material 

sobrante. Se deberá dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajó, tanto el obrador como 
la de depósito de materiales, retirándose fuera del predio todo sobrante previa autorización de UTE. 
 

Se cotizará la limpieza, retiro de obra y readecuación del terreno de forma de dejar el local como se 

encontraba antes de comenzar los trabajos, reponiendo adecuadamente todos los elementos y materiales 
que se hubieran retirado o deteriorado en la obra. 

 

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realización de la etapa posterior en el proceso de trabajo se deberá 
solicitar la inspección y aceptación del Director de las Obras. En caso contrario se correrá el riesgo 
de que deba realizar los trabajos ejecutados sin la debida autorización a su entero costo 
nuevamente. 
 

En todos los rubros se pagará lo efectivamente realizado por el oferente que ejecute los trabajos. 
La planificación y programación del trabajo, es decir de todos los rubros, y su correspondiente 
desarrollo será representado en el P.D.O. de la obra. 
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CAPITULO IV 

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El/la Sr./Sra. _________________________________________________________________________ en nombre 

y representación de la Empresa: __________________________________________________________________  

RUT: ______________________ en calidad de: _________________________________________ domiciliada en: 

_________________________________________________________________________ Nº: ________ Localidad: 

___________________________, Departamento: ___________________________________________ formula 

declaración jurada a UTE en relación con la gestión de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican 

por el Pedido N° __________________________ y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales 

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.- 

 

En consecuencia, declaramos que en ocasión de la realización de las tareas:  

1. Se velará por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente 

discriminados y dispuestos para su posterior disposición.  

2. Se atenderá a la gestión de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generación, clasificación, 

almacenamiento, transporte, reciclado, valorización, tratamiento y disposición final.  

3. Se dará cumplimiento a: 

• Norma de Gestión de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02). 

• Decreto 182/013 Gestión de residuos sólidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere. 

• Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren. 

 En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios. 

4. Se dará cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada específicamente por Resoluciones del 

MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operación (AAO), Planes de 

Gestión de Residuos, etc. 

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los ítems 1. y 2. de la 

presente declaración haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio 

que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero. 

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalía que 

se presente durante cualquier etapa de la gestión de los residuos. 

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de ________________________ a los ___ días del mes de 

________________ del año dos mil ___________.- 

 

 

 
 

 

Firma en representación de la Empresa Fecha de recepción 

 
 

 

Aclaración de la Firma Oficina de UTE 

 
 

 

Documento de Identidad Firma de receptor de UTE 
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ANEXO II 

Se deberán adjuntar los documentos: 

FO-UTE-SL-0075.Rev.00 - Declaración Actividades EC. Dec. 125_014.pdf que se refiere a la Declaración de 

Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP) y FO-UTE-SL-0076.Rev 00- Declaración 

Documentación Obligatoria ECP.pdf que se refiere a la Declaración de Documentación Obligatoria para 

Empresa Contratista Principal (ECP), para la publicación de la licitación en el sitio de Internet de UTE. 

Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566.pdf que se refiere a la 

empresa en relación con la seguridad e higiene en el trabajo. 
 

 
 

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS: 
 

• PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES – SECCIÓN I y II 

• PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - SECCIÓN III 

• PLANOS: PE 7310 - 7311 (ver formatos) 

• FOTOS: archivo fotos C94906.pdf 

• FO-UTE-SL-0075.Rev.00-Declaración Actividades EC.Dec.125_014.pdf 

• FO-UTE-SL-0076.Rev.00-Declaración Documentación Obligatoria ECP.pdf 

• Declaración Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras – R13.-1566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


