a ntel la empresa de comunicacion
de [0S uruguayos

LICITACION ABREVIADA
K103050

OBJETO: Desmontaje, traslado y montaje de mastil de 64mts de altura.

APERTURA: Dia: 06/06/2022 Hora 11:00 en Guatemala 1075 — Auditorio de Antel —
Espacio AVANZA. Departamento: Montevideo

Se sugiere:

* Concurrir con tapa boca.
* Sélo se permitira el acceso de un representante por empresa.

Las propuestas seran recibidas unicamente por sobre cerrado y seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el dia, hora y lugar
indicados, no siendo de recibo en ningun otro momento.
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TIPO DE LICITACION: K103050 — Licitacion Abreviada sin Comision Asesora.

OFICINA: Division Técnica de Desarrollo

Unidad Obras de Ingenieria Civil

RESPONSABLE: Ing. Rafael Penadés

PLANOS: 2021 12 01 CROQUIS MCF La Macana Florida.pdf
GRLCEDO6 Alambrado de Ley.pdf

GRLOECO09 Pavimento de tosca y alcantarilla.pdf
GRLPAPO5 Detalle Porton.pdf

GRLPAPO6 Detalle tejido tipo.pdf

GRLPODO04 Portera de campo.pdf

GRLRODO04 Aterramiento Porton.pdf

Infraestructura tipo MCF.pdf

ANEXOS: Anexo |: Declaracion jurada
Anexo Il: Declaracion Ley 18.516
Anexo llI: Formulario Modelo para el Plan de Trabajo

Anexo IV: Planilla de Cotizacion (RCUADMO03-19)

Nombre Firma Fecha

Emitié

Reviso

Aprobé
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antel

Gerencia de Division Contrataciones
Unidad Comunicacidn con Proveedores

Montevideo, 20 de abril del 2022

ACLARACION GENERAL: ACTO DE APERTURA

7 Se sugiere que al acto de apertura de ofertas concurra 1 persona por empresa usando
tapabocas.
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CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacion para el desmontaje, traslado y montaje de mastil de 64m de altura indicado
en planos y memorias.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Pa __ rticulares (E.P.).

<> REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

A la fecha de apertura de ofertas , la empresa deberd encontrarse inscripta en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por
dicho registro, segin lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina
del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA

No esta prevista visita de obra, no obstante los oferentes contaran con las ubicaciones de origen y
destino de la estructura, y podran realizar inspecciones oculares de los sitios de trabajo en caso de
considerarlo necesario.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil y su designacion sera condicionada a la aceptacion por el
Director de Obra.

Tendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucion de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningln costo adicional para la Administracion.

%  SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la

persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
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en todo momento la fiscalizacion de los trabajos. Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que
dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspensién de los trabajos de ejecucion de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dara aviso de inmediato al Director de
Obra. Dicha suspension sera materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.

El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, sélo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendrd, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador o que en su proximidad sirvan a ella de depositos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

<> PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir completo el Plan de Trabajo cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo Ill. En caso de su no inclusién, se descartara la oferta

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacion complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente
no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversion mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias
laborables de la construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo establecido para la entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulara al anterior.

<> PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra serd como maximo de 15 (quince) dias corridos contados a partir
de la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo de 75 (setenta y cinco) dias
laborales de la construccion, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra,
para entregar los trabajos completamente terminados

% COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros de acuerdo a lo establecido en la Planilla de Cotizaciéon

Sin perjuicio de lo expuesto regird lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones
Generales.
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Los precios estan expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

%  AJUSTE DE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente formula paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de
los trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha de
apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2°3°,...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta férmula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencion a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, deberd ser solicitada a la Gerencia de la Division
Técnica de Desarrollo dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
férmula establecida. En caso que Antel lo requiera debera presentar documentaciéon probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura béasica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
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En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracion, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacion que corresponda.

En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica
serd a partir de la fecha de presentacion de la mejora y/o los precios negociados, segun
corresponda.

<> GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigiran los siguientes
documentos:

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacién quede en éptimo estado estético y constructivo.

a) Garantia por la calidad de la instalacién sanita ria (sistemas de abastecimiento y
desagues del edificio).

El adjudicatario extendera una garantia por diez afios a partir de la recepcion definitiva, por el buen
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento y desague, incluyendo en dicha garantia las
obras de albafiileria, pintura y todo otro trabajo que fuera necesario realizar, en caso de detectarse
pérdidas de cualquier tipo en dichas instalaciones.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

¢) Garantia por los elementos electromecanicos.
Todos los elementos electromecanicos que pasen a formar parte de la obra deberan estar

respaldados por una garantia de cobertura total, extendida por el adjudicatario, con un minimo de
2 (dos) afios de vigencia, a partir de la recepcion definitiva.

<> MULTAS

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad
en un plazo perentorio maximo de 2 (dos) dias corridos a partir de la comunicacion por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 2% de
la suma de rubros, por cada dia de atraso.
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2) Porincumplimiento en los plazos  de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prorrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicara una multa diaria equivalente al 2% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos indicados en el Plan de Trabajo para las
distintas tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente formula:

M = dxmxc

Siendo:

Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto

Monto de la certificacion de la etapa incumplida del Plan de Trabajo, sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

2 % (dos por ciento)

M
d
c

m

El monto de la certificacién antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante descuentos a partir del primer pago
que deba efectuarse luego de su imposicién.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Rubro 1. Implantacion

Los lugares de implantacion en Montes, Canelones y La Macana, Florida se entregaran al
adjudicatario en su estado actual, salvo mencién en contrario. Este rubro se pagara al
implantarse la empresa en cada sitio.

Este rubro incluye el arranque y retiro a depdsito de matorrales, palos, raices, arbustos, yuyos
y pastos en el espesor correspondiente a la capa vegetal en la zona en que se implantara la
obray el corte y retiro de arboles si los hubiera.

En el caso que hubiera pozos existentes, el adjudicatario queda obligado a desagotar o
cegarlos, eliminar hormigueros y proteger arboles o plantas en el caso que sea indicado.

En el caso en que existieren, el adjudicatario tramitard y ejecutara por su cuenta y riesgo la
demolicion de las construcciones existentes en el predio, salvo indicacion en contrario.

Este rubro incluye ademas los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como, fletes,
traslados de personal, vallados, protecciones, volqueta, andamios y todo lo relacionado a
éstos, sea permisos, etc.; asi también como cualquier otra prevision que la empresa crea
pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en el presente pliego.

El Director de obra indicara la disposicion final de los materiales provenientes de la ejecucion
de la limpieza y demolicion, que se considera incluida en el rubro.

El plan de seguridad estara incluido en éste rubro.

Incluira lo necesario para cumplir con lo estipulado en el capitulo “OBLIGACIONES DEL
ADJUDICATARIO” del pliego de Condiciones Generales, en particular lo especificado en el
Capitulo 13 numeral 19), por lo cual, entre otras cosas, la empresa adjudicataria debera
contratar a un Técnico Prevencionista y presentar el Plan de Seguridad.

El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecucion de la misma
seran ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien ademas
tendra a su cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos.
Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las
veces que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

El precio unitario del rubro serd como maximo un 5% de la suma de rubros, exceptuando
suministro y pruebas en fabrica, sin IVA ni imprevistos.

Rubro 2. Desmontaje de mastil de 64mts de altura en Montes ER

Se debera desmontar el mastil de 64mts de altura ubicado en Montes ER (MTR, sigla para
Antel), en el departamento de Canelones.

A continuacion se presenta una imagen satelital con la ubicacion de las coordenadas
3431'18.0"S 5535'06.0"W donde se ubica la estruct ura, al sur de la localidad de Montes.

_Pagina 9 de 50



a nt e I [@ la empresa de comunicacion
de Ips uruguayos

Para el desmontaje, se debera salvaguardad la integridad de la estructura teniendo en cuenta
que la misma deberd ser posteriormente montada en otro sitio.

El mastil cuenta con dos niveles de riendas, las cuales deberan retirarse y recuperarse para ser
reutilizadas. Las tillas de los anclajes deberan ser cortadas, sin dafar las demas piezas que
conforman el anclaje.

Posteriormente, se procederd a demoler los anclajes y base central de hormigon armado del
mastil, hasta una profundidad de 15cm por debajo del nivel del terreno natural, rellenando y
tapando de forma de reconstituir el terreno natural. En caso de generarse escombros y/o
materiales producto de excavacion, deberan ser retirados y trasladados a disposicion final por
parte del contratista respetando normativas ambientales y de disposicién de deshechos.

Se consideran incluidas en el rubro todas las tareas necesarias para el seguro desmontaje de
la estructura y el desarme al nivel necesario para su posterior traslado.
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Rubro 3. Limpieza vy reparacion de Pintura

Se debera retirar toda la pintura que se encuentre ampollada o floja. Debera retirarse mediante
medios mecanicos o hidro-lavado.

La pintura que esté bien adherida, se podra dejar intacta.

Posteriormente se debe re pintar la estructura en las zonas que lo requieran, manteniendo el
mismo esquema de balizamiento que el original.

El producto a utilizar sera tal que cumpla con las siguientes caracteristicas:

« Esmalte compuesto de resinas acrilicas en base agua resistentes a la corrosion.
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e Indicado para ser aplicado sobre superficies galvanizadas (en bafio caliente) y para
exteriores.

« Libre de componentes de plomo y cromo.

« Solidos en volumen mayor al 35%.

« Brillo - No menor a 70 (602 Gloss Meter).

« Garantia mayor a un afio del producto y de aplicacion contra todo defecto (levantado,
ampollado, atizado, pérdida o cambio de color, etc).

En todos los casos se debera prever el tratamiento adecuado a la superficie para garantizar la
correcta adherencia de la pintura.

Este rubro se paga de forma global. Se considera que las pinturas nuevas a ejecutar son un
porcentaje menor de la superficie de la estructura. Su magnitud podrd ser evaluada por
oferentes.

Rubro 4. Traslado de estructura

Este rubro incluye el traslado de la estructura desmontada y todas las piezas necesarias para
su instalacion en nuevo lugar de destino, sean estas producto del desmontaje o fabricadas en
otro lugar. En caso de requerirse traslados intermedios para tareas de mantenimiento, pintura o
re adecuacion, se consideraran incluidos en este rubro.

Rubro 5. Fundacion (Proyecto y Ejecucion)

Se construird la fundacién correspondiente a la estructura en el sitio indicado: Padréon 13074,
rural de Florida. Se adjunta a este pliego el croquis de ubicacion (ver planos 2021 12 01
CROQUIS MCF La Macana Florida). Las coordenadas son: 3400'18.3"S 56°11'55.0"W.

Previamente la empresa debera elaborar un proyecto ejecutivo y el correspondiente estudio de
suelos, los cuales deberan ser presentados a la direccion de obra. Los mismos cumpliran con
los puntos que se detallan a continuacion.

La carga de disefio de las fundaciones para el mastil esta dada por los siguientes valores:

Base Central
N=33.000kg
Q=600 kg

Anclajes
Fh=17.000kg
Fv= 15.800kg

Estos valores son calculados segun la norma TIA/EIA 222-F

Se utilizara un hormigén de calidad minima C21 de Resistencia Caracteristica fck=21MPa a los
28 dias en probetas cilindricas normalizadas y Acero tratado ADN 500 o ADM 500 con tensién
de fluencia convencional fyk=500MPa.

A los efectos del calculo, la densidad maxima del hormigdén simple se tomara igual a 2000
kg/m3 y 2400 kg/m3 para el hormigén armado. El hormigdon simple sé6lo se admitird para
rellenos sin funcidn resistente o para rellenos de zonas excavadas en exceso.

El proyecto de fundacion respondera a un volumen de hormigén éptimo de acuerdo al terreno y
los esfuerzos que se apliquen.

El fuste deberan sobresalir un minimo de 60cm. por sobre el nivel del terreno natural. Se
debera garantizar ademas un minimo de 30cm. sobre el nivel de piso terminado.

Estaréa incluido dentro del presente rubro todos los trabajos de excavacidn necesarios para la
realizacion de la fundacién. Solamente se pagara por fuera del rubro, los trabajos de
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excavacién en roca, en los cuales se deban utilizar explosivos o martillo neumatico. En el caso
de encontrarse roca, podran presentarse variantes que incluyan anclajes en roca, a criterio del
adjudicatario. Esto estara incluido en el precio el rubro.

En el caso de terrenos desmoronables o que haya presencia de agua en el pozo, todas las
tareas de entibamiento y desagote del pozo estaran incluidas en el rubro. El precio cotizado en
este rubro aplicara para el caso de terrenos con agua, sin costo adicional para Antel.

La capacidad portante de los terrenos de fundacién se determinara por los ensayos in situ. Se
haran ensayos del tipo SPT, y cuando a juicio de Antel sea necesaria una mayor precision, el
adjudicatario presentara los resultados de ensayos triaxiales de muestras inalteradas, a su
cargo.

Al ser en este caso un mastil se exigirdn 4 ensayos, uno en el centro y los restantes en los
anclajes.

El adjudicatario con un minimo de 8 dias corridos antes de iniciar la construccién de las
fundaciones, deberd presentar un proyecto detallado, con la documentacion técnica al
respecto, que estaran sujetos a la aprobacion de la Administracion.

Se tomaran y ensayaran al menos 6 probetas de hormigén en cada etapa de hormigonado, en
presencia de la Administracion y de acuerdo a las instrucciones que se impartan para la
extraccion de las mismas, y se ensayaran a la compresion en laboratorios certificados,
debiendo presentarse a la direccion de obra los informes correspondientes, previo a la etapa de
montaje

Tres de las probetas se ensayaran a los siete dias corridos y las restantes a los veintiocho dias
corridos. Sin los informes de los ensayos de las probetas no se considerara el trabajo
terminado.

Se debera avisar con una anticipacién de al menos 36hrs antes del llenado para coordinar las
visitas a obra. El llenado de hormigén de los elementos de fundaciéon no se comenzara bajo
ningun concepto antes de que la Administracién, luego de examinar las excavaciones, autorice
la iniciacion de los trabajos. En caso de comenzar el llenado sin la autorizacion de la
administracion seré pasible de la multa por el incumplimiento.

Se deberan cumplir con las tensiones de fluencia y de rotura indicadas en los planos del
proyecto. En caso de que la rotura de la probeta arroje valores de resistencia menores a los
solicitados en el proyecto se debera retirar cilindros testigo para su ensayo. En caso de seguir
resultando insuficientes se procedera a la demolicion de la fundacién y a la ejecucion de
nuevos hormigones.

El hormigon podra ser ejecutado en sitio o premezclado, siempre cumpliendo con las
condiciones normativas vigentes. No se autorizara volcado de hormigén premezclado en caso
de que hayan pasado mas de 2 horas de la salida del camién de planta.

En caso de ser necesario, se solicitaran tareas de mojado de superficies exteriores en la etapa
de fraguado, asi como el recubrimiento de superficies para evitar efectos de excesiva
exposicién al sol 0 a bajas temperaturas.

El desencofrado de la fundacion podra realizarse a las 48hs del hormigonado, y la
compactacion del terreno involucrado a las 72hs del mismo.

El rubro incluye todos los trabajos necesarios para la elaboracién de la base central y los 3
anclajes.

Rubro 6. Anclajes y Base Central

Se debera construir los anclajes y base central para la instalacién del mastil en el lugar
indicado.
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antel

En el caso de los anclajes se reutilizaran las chapas donde llegan los tensores y se debera
construir los perfiles que van dentro del fuste. El disefio de los mismos estara basado en las
solicitaciones dadas para la fundacion.

Lo mismo aplica para los pernos del central. Se deberan disefiar, fabricar e instalar en la nueva
base de central cumpliendo con las caracteristicas originales del disefio.

Todas estas piezas que no se pueden recuperar y deberan ser fabricadas y seran galvanizadas
en caliente, respetando las dimensiones originales o presentando modificaciones sustentadas
mediante calculos y proyecto, las cuales seran sujetas a la aprobacion de la direccion de obra.

Rubro 7. Montaje

Se ejecutara el montaje del mastil tomando todas las precauciones para proteger las
instalaciones y las personas que circulan en la zona.

Se debera incluir en el rubro todos los elementos necesarios para el izaje apropiado de la
estructura (herramientas, maquinaria, etc), asi como los permisos necesarios para la utilizacién
de una griia desde la calle.

Se deberan contemplar en este rubro todas las tareas de mantenimiento que sean necesarias
para reutilizar los tensores.

Se hara una inspeccion final de la estructura para asegurarse que no se ha cometido ningan
error en el montaje, que todos los pernos estén en su lugar y adecuadamente apretados y que
todas las tuercas estén correctamente fijadas con contratuercas.

Las tensiones iniciales a las que deberan quedar sometidas las riendas son las siguientes:

Rienda Nivel de Rienda (m) Tamafio de Rienda | Tension Inicial de
(mm) Rienda (kg)

2 60.500 13 970

1 30.500 14 1556

En todos los casos las tolerancias para la desviacion de la vertical y la torsion entre puntos de
la estructura serd la dada por la TIA EIA 222 F.

En caso de ser necesarios trabajos de adecuacion del terreno para el ingreso de gria, estos
seran por cuenta del adjudicatario.

En este rubro se consideran ademéas todos los elementos secundarios como escalera, salva
caidas, soportes, etc.

Rubro 8. Bulones

Se repondran los bulones, tuercas, palnuts o contratuercas, seguros, etc., faltantes o con
presencia de éxido o corrosion salvo indicacion en contrario del Director de Obra.

El trabajo de sustitucién de bulones y deméas elementos indicados comprende el retiro del
actual, el suministro del nuevo y su colocacion con el apretado al valor de apriete que
corresponda, contratuercas o palnuts, seguros, etc.

Los bulones seran de cabeza hexagonal y seran fabricados de acuerdo a la norma ASTM
A325-09. Llevaran estampado en su cabeza, marcas en acuerdo a las normas indicadas que
indique su calidad.

Los bulones a sustituir seran de acero galvanizado en caliente con una resistencia Ultima a la
traccion no menor a 8.400 kg/cm2 y una resistencia a la fluencia no inferior a 6.200 kg/cm?2.
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Los bulones llevaran una arandela plana y otra de presion o “Grower”.

Las tuercas deben cumplir las especificaciones de la Norma ASTM A563-07 Specification for
Carbon and Alloy Steel Nuts.

Las arandelas planas deben cumplir las especificaciones de la Norma ASTM A436-09
Specification for hardened steel washers.

Todas las piezas del pasador (bulén, arandelas y tuerca) estaran galvanizadas en caliente con
un espesor indicado en la Norma ASTM A 153-05. El muestreo para efectuar los ensayos que
la Direccion de Obra considere necesarios se efectuara segin lo establece dicha norma.

Los filetes de las roscas de buldon y tuerca también deberan estar galvanizados en caliente.
Previo al galvanizado, se debera maquinar adecuadamente el material de modo de permitir un
roscado. Los pases de roscas se deberan rectificar una vez realizados el galvanizado siendo
imprescindible que las mismas penetren sin esfuerzo.

Previo al inicio de los trabajos el adjudicatario debera presentar informacion del fabricante que
certifique las caracteristicas técnicas de los materiales.

Se pagara segun el peso total del bulén con arandela y tuerca. El precio incluye la colocacion y
apretado del mismo.

9. Grilletes

Los grilletes deberan estar fabricados en acero y sus dimensiones seran acordes a cada
estructura y a la rienda a sujetar. Se pide grilletes con perno y tuerca con sus respectivos
seguros. La carga limite de trabajo debe estar indicada en cada grillete y deberan soportar la
rienda de 13 y de 14mm. Cumpliran con la norma EN 13.889. Deberan ser galvanizados en
caliente.

El rubro comprende el suministro y sustitucion de Grilletes.

Se pagara por unidad.

10. Guardacabos

El agarre de las riendas se adecuara a guardacabos y prensacables

Los guardacabos seran galvanizados en caliente y seran del tipo macizos. Sus dimensiones
seran acordes con el diametro de la rienda de 13mm vy de 14mm.

Se pagara por unidad.

11. Prensacables

Los prensacables seran galvanizados en calientes y responderan a la norma EN 13.411-5 tipo
B, asi como su instalacion. El tamafio de los prensacables serd para la rienda de 13mm y de
14mm.

Se pagara por unidad.

12. Puesta a Tierra

Se cotizaran globalmente los trabajos de proteccion contra descargas atmosféricas y puesta a
tierra para la estructura a instalar y en el precio ofertado estaran incluidos todos los trabajos y
todas las consideraciones que se indican a continuacion:

El sistema de proteccién contra descargas atmosféricas y puesta a tierra estard compuesto por:

a) Captores
b) Sistema de bajada, barras de referencia y conexiones de tierra
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¢) Camaras y puesta a tierra

El nivel de proteccidon que se solicita sera el NIVEL Il indicado en la norma IEC 62305. El
disefio del sistema debera cumplir con los requerimientos que de este Nivel se desprendan.

a) Captores

La empresa adjudicataria suministrard y colocara un captor (pararrayos) Franklin en un soporte
de 100cm de longitud consistente en un cafio galvanizado de g=1/2" que se adicionara a la
parte superior del Gltimo tramo mediante una cupla. Este cafio debe ser galvanizado en
caliente.

b) Sistema de bajada, barras de referencia y conexiones de tierra

Toda la estructura de acero de la estructura formarda parte del sistema de bajada.

Cada captor se unird a la estructura metalica en forma adecuada y segura a través de un
soporte que lo sostendra. Este estara rigidamente sujeto a la misma y si la estructura esta
pintada, en los puntos de unién se debera despintar para darle continuidad eléctrica al sistema.
En la parte inferior de la estructura conectara adecuadamente a alguno de los tornillos de
empotramiento un cable de acero galvanizado de 3/8” de diametro, utilizando terminales o
conectores apropiados. El mismo unira eléctricamente la estructura con una barra colectora de
acero galvanizado (barra de referencia) que se debera instalar en una camara al pié de la
estructura.

La barra de acero (de referencia) interconectara: los captores y el sistema de bajada (captores
y estructura metélica) con el Sistema de Puesta a Tierra (PAT).

Se buscara una forma de fijacion de dicha barra en el interior de la cdmara para no darle
movilidad alguna a la misma vy la suficiente rigidez mecanica.

A esta barra se le uniran eléctricamente mediante conectores adecuados (conexiones):

e Una jabalina de 2mx5/8” con un bafio de cobre de 300micras introducida en la misma
camara.

« Cable de acero galvanizado de 3/8” de 7 hilos, desde la estructura metalica.

« Cableados de puesta a tierra de los equipos futuros a instalar en la estructura.

Se usaran elementos adicionales y accesorios para las diferentes conexiones, como ser
terminales, arandelas de presion, etc., y la barra tendra las perforaciones necesarias y
adicionales para la conexién de los diferentes elementos indicados.

Desde una primera jabalina ubicada al pié de la estructura en camara se derivaran los
conductores horizontales hacia las demas jabalinas en configuracién pata de ganso y a 0,80 m
de profundidad como se indica a continuacion.

c) Cémaras y Puesta a Tierra

Se deberan colocar jabalinas y camaras en los lugares mencionados en los presentes
recaudos.

La puesta a tierra (PAT), sera realizada con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de
seccién que uniran a las jabalinas. Dichos conductores estaran enterrados por lo menos a 0,80
m del nivel del suelo.

Desde la barra colectora de referencia se derivara la malla de tierra en la forma llamada “Pata
de Ganso”. La longitud de cada “pata” de tierra o ramal es 3m.

También se incluira dentro de este rubro un anillo de cobre de 4m de lado y las jabalinas con la
soldadura ubicadas en los vértices, el cual se unira en la camara al pie de la estructura. Se
adjunta esquema mas adelante en el presente numeral.

De manera esquematica se adjunta el siguiente esquema:
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A su vez, se realizara una bajada de iguales caracteristicas en cada rienda. Las mismas, al
nivel de anclaje, se uniran mediante cable de acero galvanizado a una barra de referencia
ubicada en una camara al pie de cada anclaje. La instalacion de jabalinas y patas de ganso
sera de idénticas caracteristicas que la de la fundacién de la estructura ya descripta.

Donde no sea posible hincar las jabalinas en toda su profundidad, se instalara cable desnudo
de seccién 50 mm2 enterrado directamente a 0,50 m de profundidad, o si el terreno lo admite a
0,80 m, hasta obtener el valor requerido de resistencia de la puesta a tierra (inferior a 5Q).

De no lograrse los valores de resistencia de puesta a tierra solicitados, se iran agregando
jabalinas de acuerdo al criterio establecido y en coordinacion con la Administracion.

Las jabalinas deberan ser del tipo Copperweld (acero revestido por capa de cobre) de 2m de
longitud, y tendran un didmetro suficiente como para evitar deformaciones de la misma durante
el proceso de hincado, dependiendo de la dureza del terreno. El diametro minimo que se
admite es de 5/8“. El espesor de la capa de cobre serd como minimo de 300 micras.

Uniones y empalmes
Las uniones entre conductores y jabalinas, entre conductores y barras de tierra de referencia,

seran cuidadosamente realizadas e inspeccionadas.
Estas uniones deberan ser realizadas mediante soldadura exotérmica de alto punto de fusion
(tipo Cadweld, cable-jabalina), mediante la utilizacion de terminales de compresion (cable-

barra), prensa cables o morsas de unién segun corresponda.

Resistencia de puesta a tierra
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La resistencia de puesta a tierra no sera superior a los 5Q.
En otras zonas (rocosas o con resistividades alta) se admitira un valor superior, pero nunca
podra ser mayor a los 10 Q.

El rubro incluye el suministro e instalacion de todos los elementos necesarios.
Se pagara por global.

Rubro 13. Balizamiento Nocturno

Se instalaran 2 balizas autbnomas, una a 45m y otra a tope. Las mismas deberan cumplir con
las siguientes caracteristicas:

- Elementos de emision de luz visible LED;

- Bateria para la alimentacién de la baliza;

- Celdas fotovoltaicas para la recarga de la bateria que alimenta a la baliza;

- Unidad electrénica para la regulacién y carga de la bateria;

- Todo otro elemento que sea necesario para el correcto funcionamiento de la baliza con
las caracteristicas solicitadas.

- Emision de luz continua o intermitente cubriendo el plano horizontal, en los 360°

- Emisién de luz color rojo;

- En modo destello, con intensidad luminosa pico no inferior a 32 candelas (cd).

- La baliza debera funcionar en un ambiente con temperatura situada entre un Minimo de
- 20C y un maximo de + 50<C.

- La baliza y todos sus componentes formaran una Unica unidad hermética al polvo y al
agua (IP65).

- Vida util mayor a 3 afios desde su instalacion.

- Luz visible a mas de 3 km.

- Soportara impactos de granizo y vientos de 160 Km./h;

- La unidad estara fabricada con elementos resistentes a la corrosion puesto que podran
ser instaladas en estructuras ubicadas sobre la costa oceanica.

- Las balizas serdn montadas sobre soportes y fijjadas mediante bulones (soporte
incluido en el suministro).

- Las baterias estaran formadas por elementos insertables y el reemplazo podra ser
realizado en sitio.

El rubro incluye el suministro y la instalacién de ambas balizas, cuyas caracteristicas técnicas
deberan ser presentadas previamente en hoja técnica o catalogo del fabricante.

Rubro 14. Tensores

Se cotizaran tensores. Este rubro sera utilizado de ser necesario. Los tensores podran ser de
los siguientes tipos segun el tipo de ensamble: U, 0jo-0jo, quijada-quijada u ojo-quijada. En
todos los casos se incluye en el precio del tensor ademas de la misma pieza, todos los
accesorios complementarios que sean necesarios para el agarre de la rienda a la platina de
anclaje. Por ejemplo, en el caso de optar por utilizar tensores del tipo 0jo-0jo, se debera incluir
en el rubro suministro y sustitucién de tensor, el costo de los grilletes correspondientes para el
agarre del tensor a la platina de anclaje.

En cada caso se instalaran tensores iguales a los existentes y acordes con el diametro y
esfuerzo de las riendas correspondientes.

Los tensores cumpliran con la norma ASTM f1145-92

Se pagara por kg.

Rubro 15. Camaras de 60cm x 60cm

Se cotizara el precio unitario de la construccion de camaras de ladrillo de 60x60cm
(profundidad 60cm) con las siguientes caracteristicas minimas de calidad: espesor de paredes
de 15cm, revocadas con arena y Portland, con un refuerzo superior y otro inferior de 188, y
tapa de 5cm de espesor, reforzadas con 3g8 en ambos sentidos, con una sobrecarga admisible
de 1000Kg. Las camaras no seran realizadas con pared espejo.
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Se podran utilizar camaras prefabricadas de hormigén, previa autorizacion de la Direccién de
Obra.

Cualquiera sea el caso, el rubro incluye suministro y colocacién y contara con su respectiva
mano de obra.

Rubro 16. Hormigén Armado

Este rubro se empleara para bases de equipos u otras construcciones de hormigdén armado en
general como ser dados, muretes, cabezales de alcantarillas, etc. En cada caso se entregara el
plano correspondiente con el detalle de las armaduras.

Previamente a la ejecucion se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal
y compactando la base de asiento.

Se utilizara Hormigén C20 de Resistencia Caracteristica fck=20MPa a los 28 dias en probetas
cilindricas normalizadas; Acero tratado ADN 500 Tension de fluencia convencional
fyk=500MPa; Acero Comun (solo en estribos) de 240MPa de limite de fluencia real y 360 MPa
de rotura a la traccion.

Se pagara por m3 de hormigbn armado, independientemente de las armaduras que se
incluyan. El rubro incluye las excavaciones que sean necesarias.

Rubro 17. Relleno de Tosca con Compactacion

El rubro se utilizara para rellenos en areas de trabajo o ejecucién de caminos. Estaran incluidos
en el precio unitario de este rubro, los trabajos de excavacién a depdsito en toda la zona donde
se realizara el relleno (incluyendo el eventual retiro de materia organica y/o escombros que se
indique en cada caso), dejando la base de asiento perfectamente compactada y nivelada, y la
colocacién y compactacién en capas de 15cm. de espesor de base granular CBR>60%.

Como terminacion se realizara un talud de 45° con tosca compactada. Se incluye en el precio el
retiro a depésito del material sobrante.

En el caso en que sea solicitado por la Direccién de Obra, se construira alrededor de la zona
rellenada, una zanja para la canalizaciéon del agua de escurrimiento, la que tendra un ancho de
40cm y una profundidad de 30cm aproximadamente. La realizacion de la zanja esta incluida en
el precio del rubro.

Se pagara por m3 de tosca compactada.

Rubro 18. Canalizacion con 163 de PVC

Se cotizara el metro lineal de canalizacion con 1 cafio de PVC de 63mm de diametro de 2mm
de espesor de pared.

Esta cotizacion incluird todos los trabajos necesarios para la colocacién a una profundidad de
50cm vy el posterior relleno de la excavacién. También incluye los codos necesarios para la
canalizacion y pipas, de 45° o 90°.

Se debera reconstituir la condicién original de terminacién del terreno (pavimento, piedra
partida, césped, etc.), estando esto incluido en el rubro.

En el caso de que la canalizacion deba unirse a una camara existente, el trabajo de picado y
revoque posterior estan incluidos en el rubro.

Rubro 19. Canalizaciéon con 2110 de PVC

Se cotizar4 el metro lineal de canalizacién con 2 cafios de PVC de 110mm de diametro de
3mm de espesor de pared.

Esta cotizacion incluird todos los trabajos necesarios para la colocacién a una profundidad de
50cm vy el posterior relleno de la excavacion. También incluye los codos necesarios para la
canalizacion y pipas, de 45° o 90°.

En uno de los cafios de PVC se dejara en toda la longitud un alambre galvanizado de 15/13, de
forma de facilitar el enhebrado del cable de energia eléctrica. Dicho alambre se considerara
incluido en la cotizacién de este rubro.

Se debera reconstituir la condicién original de terminacién del terreno (pavimento, piedra
partida, césped, etc.), estando esto incluido en el rubro.

En el caso de que la canalizaciéon deba unirse a una camara existente, el trabajo de picado y
revoque posterior estan incluidos en el rubro.
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Rubro 20. Soporte para tablero

Se colocara un cafio de 2" galvanizado en caliente de 2mts de alto libre, empotrado 50cm en la
base para RBS.
Dicho cafio llevara colado hormigén en su interior.

Rubro 21. Tejido Perimetral

Se cotizara el metro lineal de cerco segun plano GRLPAPO6, Detalle de Alambrado Tipo.

Estos trabajos comprenderan ademas del alambrado en si, las varillas de unién con los pilares
que deberan ser galvanizadas, pilares de hormigén con su fundacién, viga perimetral y en
general todo lo que figure en el plano mencionado (GRLPAPOQG6). El rubro no incluye el portén.
El tejido quedara embebido en el hormigébn como muestra el plano. Se debera continuar la viga
de fundacion en el espacio donde ira colocado el portén, solo que con terminacién curva (tipo
lombada) y dejando el orificio para colocar el pasador vertical del portén.

El cerco perimetral debera ponerse a tierra, asi como el portén de acceso.

Cada conexion del cerco a tierra se realizara utilizando un cable de cobre estafiado de 50mm2
desnudo enterrado (chicote), el cual interconectara dos planchuelas de acero galvanizado con
el anillo de tierra.

Las planchuelas seran de acero galvanizado de 50*5mm que debera prensar el alambrado en
toda su extensién en altura segin plano tipo adjunto.

La unién a las planchuelas se realizara con tornillo de bronce de % x 1 “, mientras que para el
extremo del anillo se utilizara soldadura tipo Cadweld.

A los lados del portén, en el cerco perimetral, existirdn dos planchuelas de acero galvanizado
segun se indica.

La conexién del chicote de tierra bajo tierra y desde la malla a las planchuelas galvanizadas
quedara recubierta por el hormigén a nivel del cerco.

Deberan unirse al cerco los cafios metdlicos de soporte de las hojas del portén de acceso.

Se debera dar continuidad eléctrica entre las hojas del porton y el cerco perimetral mediante
trenza de cobre y conectores adecuados para la union trenza-porton.

Esta union se realizara desde la hoja movil del portén a las planchuelas de acero galvanizado
mencionadas utilizando los elementos apropiados.

Esta puesta a tierra debera estar incluida dentro de los costos del rubro.

A modo de ejemplo se adjunta el plano GRLRODO04 Aterramiento Porton.

Rubro 22. Portén de dos hojas

Se debera incluir el suministro y colocacién del mismo.

Se debera aterrar el porton de acuerdo a lo previsto en el rubro 18 y el plano GRLRODO04
Aterramiento Porton.

El rubro incluyo todo lo indicado el plano GRLPAPOS.

Rubro 23. Columna de Hormigén

Incluye el suministro y colocacién de columna de hormigén de 15x15 y 5,50 metros de altura,
enterrados 1mt.

Rubro 24. Contrapiso de Hormigén Armado

Se cotizara por metro cuadrado, el espesor sera de 8cm y llevara una malla electro soldada de
15x15cmx3mm. Se realizara solo para este rubro con una dosificacion 4:3:1 (agregado grueso,
arena y Portland) y no podréa tener agua en exceso.

Se extendera sobre el terreno bien apisonado dando una terminacion fretachada a la superficie.
Previamente a la ejecucion se limpiara el terreno en la zona afectada, retirando la tierra vegetal
y compactando la base de asiento.

Se considera incluida en el rubro la realizacién de juntas de dilatacién en el perimetro de las
bases para equipos y del fuste de la estructura, ademas de dos juntas transversales. Todas las
juntas se rellenaran con asfalto liquido.
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Rubro 25. Poste de madera

Incluye el suministro y colocacién de postes de eucaliptos con tratamiento CCA, de 25cm de
diametro y 5.50mts de altura, enterrados 1mt.

Rubro 26. Alambrado de ley

Estos trabajos comprenden los piques, los postes (de eucalipto tratado con CCA) y el
alambrado de 7 hilos, todo ello realizado segun legislacion vigente y el plano GRLCEDO6
Alambrado de Ley.

Se cotizara por metro lineal de alambrado.

Rubro 27. Portera de madera

En el lugar indicado se debera construir una portera de madera de acuerdo al plano
“GRLPODO04 Portera de campo.pdf” que forma parte de los recaudos.

Rubro 28. Excavacion en roca

Estaran comprendidos en este rubro los trabajos de excavacion en los cuales se deba utilizar
explosivos y martillo neumatico. Se debera avisar a la Direccién de Obra para la constatacién
de la misma y su metraje.

Imprevistos

Se considerara un 10% de imprevistos sobre el total de los rubros, que se utilizara a discrecién
del Director de Obra de ANTEL si fuera necesario, y no genera obligacién de uso por parte de
ANTEL.

Se reitera que los pagos seran por metrajes efectivamente ejecutados en todos sus rubros. Se
adjunta un plano de infraestructura para el mastil como orientacidn para la cotizacién, pero se
debe tener en cuenta que podran existir cambios.
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PLANILLA DE COTIZACION

Se adjunta a este pliego el Formulario de Cotizacion RCUADMO03-19 especifico para la compra
en cuestion.

El mismo debe ser completado, cotizando los rubros detallados, exclusivamente en pesos
uruguayos, sin decimales y teniendo en cuenta los trabajos y Condiciones Generales del
presente pliego.

Las cantidades son estimadas y podran variar durant e la ejecucién de la contratacién,
pagandose lo efectivamente ejecutado.

PLANILLA DE COTIZACION

Se solicita cotizar los precios sin decimales.

Precio Wiomt || Freet Monto
o Rubro Unidad | Cantidad Y Imp. del . .
N unitario —— imponible
unitario | rubro
— o

1 Implantacion (méx 5% de ud 2 0 0

A, suma de rubros)

Desmontaje de mastil de
2 64mts en Montes ER ol L 0 0
3 L!mp|eza y reparacion de gl 1 0 0

pintura
4 | Traslado de la estructura gl 1 0 0
5 F_unda(_:!on (proyecto y gl 1 0 0

ejecucion)
6 | Anclajes y perno central gl 1 0 0
7 | Montaje gl 1 0 0
8 | Bulones kg 60 0 0
9 | Grilletes ud 6 0 0
10 | Guardacabos ud 12 0 0
11 | Prensacables ud 48 0 0
12 | Puesta a tierra o] 1 0 0
13 | Balizamiento nocturno ud 2 0 0
14 | Tensores kg 20 0 0
15 | Camaras de 60cm x 60cm ud 10 0 0
16 | Hormigon armado m3 3 0 0
17 Relleno de_tpsca con m3 75 0 0

compactacion

Canalizacion con 1263 de
18 PVC mi 50 0 0

Canalizacion con 2110
19 de PVC mi 50 0 0
20 | Soporte para tablero ud 1 0 0
21 | Tejido perimetral ml 24 0 0
22 | Portén de dos hojas ud 1 0 0
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23 | Columna de hormigon ud 1 0 0

24 Contrapiso de hormigén m2 38 0 0
armado

25 | Poste de madera ud 1 0 0

26 | Alambrado de ley mi 100 0 0

27 | Portera de madera ud 1 0 0

28 | Excavacion en roca m3 25 0 0

A | Suma de rubros 0

B | Monto imponible total 0

C | Leyes sociales (72,76% de B) 0

D | Complemento de cuota mutual (Si corresponde)

E | IVA (22% de A) 0

= Imprevistos (10% de (A + 0
C+D+E))

G |Total oferta(A+C+D+E +F) 0

H | Comparativo (A+C+D) 0

Las cantidades son estimadas y podran variar durant e la ejecucion de la contratacion.
Se pagara lo efectivamente ejecutado.
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CONDICIONES GENERALES

1.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espafiol, se presentaran por.
duplicado (original y copia), explicitamente identi ficados , conteniendo en forma bien visible
las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. Las ofertas deberan estar
firmadas en forma autdgrafa (no escaneada) por quie n tenga facultades de
representacién y esté validado en RUPE. En caso contrario se descalificara la oferta

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los manuales, catalogos y folletos (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario) se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y sus dos copias) o en formato digital (solamente en
la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en caso de presentarse
en idioma inglés, la Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa en cualquier
momento, la traduccién al idioma espafiol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacion alli contenida debera estar impresa en la
oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en caso de
adjudicacion.

Segun lo establecido en la normativa legal vigente, el oferente podra entregar informacién
confidencial junto con su oferta. Para que la Administracién considere dicha informacién como
tal, la misma debera ser entregada por el oferente en sobre cerrado y separado de la parte
publica de su oferta.

Asimismo, el oferente debera presentar en la parte publica de su oferta un resumen no
confidencial, breve y conciso, que especifique a que refiere la informacion calificada como
confidencial.

En caso que el oferente presente informacion o adjunte documentacion con caracter de
confidencial, cuando su naturaleza no sea tal, conforme a la normativa vigente, o no lo haga en
las condiciones establecidas en el presente numeral, aquella no sera considerada confidencial
al momento de la evaluacion.

El caracter de confidencialidad otorgado a la informacion presentada, no serd de aplicacion
para la Administracion, el Tribunal de Cuentas, ni para otras entidades publicas que deban
participar en el presente proceso de contratacién a efectos de cumplir con sus respectivos
cometidos.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de la Division Técnica de Desarrollo de Antel en la
hora y dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que
concurran al acto el cual se realizara en la sala Espacio Avanza Auditorio de Antel Guatemala
1075, no siendo de recibo en ningdn otro momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.
Para poder contratar con Antel, debera estar inscri  pto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACT IVO y en el Registro de

Proveedores de Antel.

No obstante lo indicado podran presentarse a la lic  itacibon empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.
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A los efectos de la adjudicacion la empresa que res ulte seleccionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias
habiles para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la
oferta y la Administracién podra adjudicar la contr atacién al siguiente mejor oferente con
estado de proveedor “ACTIVO” en el referido registr 0.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:

= Indicacion expresa de su razén social.

= Declaracion Jurada que luce como Anexo | en el presente pliego. En caso de su
no presentacion durante el estudio de las ofertas Antel la requerira otorgando un
plazo para ello. En caso que no se presente en el plazo requerido se descalificara
la oferta.

= Declaracién expresa segin modelo que luce como Anexo I, acreditando que la
empresa, a la fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por
incumplimiento de la Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de
no incluir ésta declaracion en la oferta, Antel verificara el cumplimiento de lo
dispuesto en la normativa mencionada.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto  199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prorroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse con una antelacién como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha establecida
para la apertura de la licitacion en la Gerencia de la Division Técnica de Desarrollo, y mediante
correo a COMPRASDTD@mail.Antel.com.uy.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prorroga solicitada.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 3 (tres) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacion.

Las consultas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la Gerencia de la Divisién
Técnica de Desarrollo quien comunicara las respuestas y/o aclaraciones seguin corresponda en
cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcién de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
corridos, contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

_Pagina 25de 50



a ntel la empresa de comunicacion
de [0S uruguayos

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma no sera
considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracién no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerard prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias corridos.

Si iniciadas las prorrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion.
Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias corridos anteriores a la fecha de expiracion
de la/s prérroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos la oferta presentada quedara en poder de Antel.

A fin de facilitar el estudio de las ofertas y evitar posibles contingencias desfavorables a los
licitantes, estos deberan establecer en sus ofertas, en forma clara y terminante, si aceptan las
condiciones estipuladas para esta licitacion.

a) Para el caso de omision de la precedente declaraci6 n, se interpretara a todos los
efectos legales, la aceptacion plena de las condici  ones del presente pliego.

b) Sin perjuicio de lo precedente, en caso de existir clausulas que contravengan lo
dispuesto en el pliego de condiciones, se descalifi cara la oferta.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ningiin caso _ la Administracion
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios
gue comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

Integracién de Consorcio:

> Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un
consorcio, ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas,
presentara, junto con su oferta una carta firmada por los representantes
legales de cada empresa, con certificacién notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los
articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcién del contrato,
inscripcién del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un
extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

> Alos efectos precedentes para la etapa de presentacion de ofertas se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de
cada asociado.

= Compromiso de no modificar, los términos establecidos en el
documento de asociacion, hasta la finalizacién de la contratacién y sus
prorrogas en caso de corresponder. Este documento debera estar
formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas.
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= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el
objeto de la presente licitacién, y en que porcentaje lo hara cada una.
= Establecer expresamente que los integrantes del mismo responderan
en forma conjunta y solidaria durante la ejecucién de la contratacion y

se obligaran en forma indivisible y solidaria entre si y en relacién con
Antel por todas las obligaciones emergentes de la presente licitacion.

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente,
Antel la solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su
presentacion.

» Una vez adjudicada la compra, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en
la carta de intencién de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion
de cada empresa el cual podra tener variaciones respecto al establecido en la
misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitard LLAVE EN MANO, lo cual signific a que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucién de los trabajos impli  citos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigdn pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construird el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metalicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desagiies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigén y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
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entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de la Division Técnica de Desarrollo podré solicitar la documentacion legal,
gue no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente
contratacion, concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no ser4 de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas deberd venir
acompafiada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificard la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cdadigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
debera estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor puablico.

A los efectos de la legalizacién se deberéa proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario

legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 1983.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS

GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depdsito deberé realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.
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. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las pélizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizard a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccién a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacion le indique
durante la ejecucion del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcién de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacion del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitara a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,
trabajos extraordinarios 0 causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente debera declarar expresamente el cumplim  iento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo es  tablecido en el presente pliego.

En caso que la empresa indique entrega inmediata, se entendera que la misma se
efectuara dentro de los 5 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha de cada orden de
requerimiento.
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No se aceptardn propuestas en las cuales el cumplimiento de la entrega esté
condicionado a que Antel realice notificaciones previas a la orden de requerimiento. Antel
se reserva el derecho de colocar érdenes de requerimiento en cualquier momento durante
el periodo de ejecucion de la contratacion.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizaciéon lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacién, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacién unidades o cantidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel
descartara la oferta.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en niumeros y en letras, valdra la
escrita en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

Si un oferente omitiera un rubro de la planilla de cotizacién, la Administracion descartara la
oferta. Asimismo, no se podran agregar rubros distintos a los indicados en la planilla de
cotizacioén, en caso de hacerlo se descartara la propuesta.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo o
cualquier otro rubro para el cual la Administracién establezca tope), la misma sera
descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificard separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una férmula paramétrica de ajuste.
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Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

Imprevistos:

El importe correspondiente a “Imprevistos” se refiere exclusivamente a ajustes y/o
modificaciones expresamente autorizadas por Antel. Dicho monto sera utilizado solo en
caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluira las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan. El mismo no generara derecho alguno a favor
del adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derecho el
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

Para los imprevistos seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios a éstos trabajos, se considerara la cotizacion
del adjudicatario, la que debera contar con la autorizacién del Director de Obra para su
ejecucion.

Cualquier orden de ejecucién de un trabajo imprevisto de las obras contratadas, cuyos
precios forman parte de la contratacion, sera dado bajo firma del Director y se adjuntara
el presupuesto firmado por el adjudicatario.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar la planilla de cotizacion en formato
digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en version digital y la planilla
impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven la
comercializacién de bienes y/o prestacion de servicios, se aplicara la normativa legal
vigente a tales efectos en cualquier caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacién la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparaciéon de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, serd el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:
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El oferente debera indicar en la planilla de cotizacién y para cada rubro, el monto
imponible. El mismo debera ser mayor a 0 (cero) y no podra superar el valor de dicho
rubro, excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro pero no las leyes sociales.

En caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, Antel
descartara la oferta.

En caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera cotizar monto
imponible.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la industria
de la construccién. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes
sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonard mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos seran decargode la  Administracién hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administracion el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo,
el adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho
concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algin rubro no se cotice monto imponible o se cotice cero, tanto para
el comparativo de ofertas como para la adjudicacién se considerara que para dichos
rubros no corresponde el célculo de leyes sociales. Si durante la ejecucion de la
contratacion, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por
alguno de estos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION

El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos uruguayos
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de
precios se realizara en dolares americanos considerando para la conversion el tipo de
cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma
fecha, segln corresponda.

El o los oferentes a quienes se adjudique la presente licitacion, debera ser una empresa
constituida en el pais, o tener establecida sucursal de conformidad con el articulo 193 de
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la Ley 16.060 del 04/09/89, o actuar a través de representante local, y estar al dia con
DGI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se
considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier
documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que
acredite el atraso u omision del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar serd& maximo y no generard derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a regir a
partir de la notificacién de adjudicacion.

La notificacion de adjudicacion se realizara de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo
“Comunicaciones” del presente documento.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, deberd/n constituir la
garantia por responsabilidad laboral, si se opt6 por ello y en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el
depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracion podra revocar la adjudicacién e iniciar las acciones por dafios y
perjuicios correspondientes.

El oferente a quien se le adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en la

Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y
extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local, dicho

representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. Por
otra parte se debera fijar un domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales
1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la

forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier
forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.
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2) El adjudicatario sera el tnico responsable _ de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las
cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o
dafio que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personal o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador,
por la ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcion provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

5) Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables a
dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendrd la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y derechos, con que las
leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios generales
pasen por el frente de la obra a construirse.

6) Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
Ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

7) Si en la interpretacion de la contratacion bajo su faz técnica surgieran
divergencias, éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, alun parcialmente, bajo este
pretexto.

8) Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

9) Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero

con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

_Pagina 34 de 50



a ntel la empresa de comunicacion
de [0S uruguayos

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin concepto.

10) Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante
Técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y
visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

11) Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
gue a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

12) Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan
los controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

13) Se considerara propiedad de Antel todo material de construccién que se extraiga
de las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

14) Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se
debera colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcidn, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la
autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con
caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

15) El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria
por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha
de la obra, serd suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los
culpables.

16) Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el
adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera
originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcién

definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas a
que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

17) Contratacién de peones practicos y obreros no especializados

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contrataciéon de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

18) Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como
de terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas
los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la instalacion
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dafada. Al primero de ellos también de la solucién que acuerde con el propietario de la
instalacion afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafos en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracién aplicara una multa equivalente al 20% del valor de
la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacion de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacién, destruccion o
contaminacion grave del medioambiente. Asimismo deberd dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad Laboral y Técnico Prevencionista

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de sus
empleados, asi como de los trabajadores de las empresas subcontratadas, realizando
todas las acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales.

Asimismo, en forma previa al inicio de ejecuciéon de la contratacion, cuando
corresponda, debera disponer del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 07/05/2014, entregando
duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de
la Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas etapas de la
obra, adaptado al cronograma de la misma y donde consten las medidas de prevencion
de los riesgos detallados y el Plan de Seguridad e Higiene firmado por el Técnico
Prevencionista.

Durante la ejecucion de la contratacidn, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual debera
quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene. Cualquier modificacion, alteracion
o extension en el estudio o en el Plan de Seguridad e Higiene, debera ser comunicado
a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.

La no presentacién de la documentacién anteriormente mencionada impedird a la
empresa el inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el capitulo Multas de las Condiciones
Particulares.

Todo el personal dependiente de la empresa debera estar asegurado en el Banco de
Seguros del Estado, contra accidentes de trabajo, siendo la empresa la Unica

responsable de los dafios y perjuicios que por accidentes de trabajo que sufra su
personal durante el transcurso de la ejecucidon de las obras.

20) Seguridad Vial
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Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la

empresa debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a
seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la contratacion.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas
normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho
producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los
implementos para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
gue contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro
0 agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregara en 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depésito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
deberéa disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracién los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
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correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradicciéon entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracién no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de
conformidad con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los
ensayos Y las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito
al Director de Obra la fecha en que desea se realice la inspeccion que dara lugar al
otorgamiento de la recepcion provisoria.

Si en la inspeccion se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma
no dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante,
guedara a juicio del Director la realizacion de trabajos correctivos y/o complementarios
dentro del periodo de garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar
nueva acta otorgandose la recepcioén provisoria.

Aquellos trabajos que se indiqguen en el acta para la recepcion provisoria como
observados y que deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran
declarados por éste en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva
cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucion deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo
establecido en las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcion provisoria de
cada etapa con las mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracién tuviera necesidad de ocupar locales
ya terminados, se otorgara la recepcién provisoria correspondiente a los mismos con
iguales formalidades que las indicadas precedentemente.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cuél el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacién de la inspeccién que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccion se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.
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Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccién de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcién
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.
El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompafiarse de todas las

liguidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcion provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacion, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos
se realizaran contra trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucion real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la
misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.
» 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la

obra ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no sera pasible de nuevo ajuste al momento de la liberacién.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencion que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos
El adjudicatario formular4d mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de

cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:
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A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacion general de rubros de la obra.
B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.
C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.
D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacion de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.
E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.
Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacién dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracion procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera presentar la
documentacion que acredite estar al dia en el pago de las primas de seguros, obligaciones
tributarias y de prevision social.

A tales efectos el adjudicatario tendra en cuenta que los documentos que debe exhibir
seran los siguientes:

a) Certificado Unico expedido por los organismos de seguridad social (BPS).

b) Certificado Unico expedido por la Direccion General Impositiva (DGI).

c) Certificado de pago de las primas de los seguros y seguros de caucién que esta
obligado a contratar conforme a las prescripciones del pliego.

d) Toda otra documentacion que eventualmente exija la Direccion de Obra.

En caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los capitulos de Multas y
Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos debera rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.
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De cada factura cedida se descontara el 1% (uno por ciento) de la facturacion cuyo pago
fue cedido, con un minimo de 10 U.R. (diez unidades reajustables) y un maximo de 50
U.R. (cincuenta unidades reajustables).

MULTAS

La Administracion aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a
ésta u otra contrataciéon que la empresa tenga con Antel. En caso contrario el adjudicatario
debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en
la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el derecho de
entablar las acciones tendientes a su cobro.

El adjudicatario caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos
pactados o por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en omitir o hacer
algo contrario a lo estipulado en el pliego de Condiciones.

En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administracién no
pueda ejecutar la contratacién, se aplicara una multa equivalente al 10% del monto
total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningln caso el total de las multas aplicada s puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos . En caso que las multas alcancen
el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la formula
paramétrica.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones administrativas, judiciales y/o
extrajudiciales que pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria debera cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

» Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentaciéon de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacidon unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescision de la contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de la Divisién Técnica de
Desarrollo no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los
25 dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.
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En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacion, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionatr.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacién del incumplimiento de las normas laborales
y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar a
indemnizacion a la Administracion por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia de la Division Técnica de Desarrollo, una declaracién
jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las personas
involucradas , e indicando:

« Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

e Raz6n social de la empresa.

e Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.

e Numero de RUT.

e Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracién se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacién
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacién, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccidbn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccién
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa
adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informaciéon minima:

¢ Nombre de la empresa.

e Razén social.

* RUT.

» Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

e Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

« Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario deber4 comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracion podra requerir la siguiente informacion:

e Organigrama de la empresa.

« Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

« Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

« Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algiin subcontratista si a su juicio
no redne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perijuicio de ello y en caso de que la Administr  acion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudica  tario.

Si la Administracion acepta la subcontratacién, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

El adjudicatario no podra traspasar o ceder a terceros la contratacion sin consentimiento
expreso de la Administracion y de conformidad con las condiciones que ésta exija.

El traspaso o cesion no surtird efectos legales hasta que se haya dado cumplimiento los
tramites que lo validen.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién por incumplimiento total o parcial
del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y perjuicios que hubiere
experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las multas, en caso que
correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de Proveedores de
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Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de Proveedores
del Estado (R.U.P.E.).

Una vez que la Administracion declare rescindida la contratacion, sin interpelacion judicial
ni extrajudicial, se lo comunicara al adjudicatario. Posteriormente se realizara, con
escribano de la Administracion o en su defecto por el Director de Obra y dos testigos, un
inventario de la obra realizada, con tasacion de los trabajos efectuados y no pagados
hasta ese momento.

Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

MINISTERIO DE AMBIENTE

En caso de corresponder, y tratdndose de empresas que comercializan (ya sea como
importadores o propietarios de marcas) productos envasados directamente o con destino
al consumidor final y que se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el Decreto
260/007, deberan presentar el certificado expedido por la DINACEA (ex DINAMA) donde
conste que dicha empresa se encuentra inscripta en el registro que lleva la misma y contar
o adherir a un plan de gestion de residuos de envases aprobados por el Ministerio de
Ambiente ya se trate de productos nacionales o extranjeros.

Asimismo, las empresas que no se encuentren alcanzadas por la normativa mencionada,
deberan presentar el certificado que expide dicho organismo acreditando éste extremo.

En caso de la no presentacion de los certificados mencionados, se asume que la empresa
oferente dio cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 800/008 del 29 de diciembre de 2008 en su
articulo 3ro., Antel aclara expresamente que no aplicara el régimen de Prioridad a los
bienes, servicios y obras publicas fabricados, brindados o ejecutados por MPYME.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, esta Administracion aclara expresamente que no aplicara el régimen de
preferencia en el precio de los bienes, servicios y obras publicas que califiquen como
nacionales.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
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Para la presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplira con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018)

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracion observara a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira todo lo dispuesto en el Decreto 150/12 de fecha 11 de mayo de 2012 (TOCAF).

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

Legislacion Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con
las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizaciéon de la obra, los servicios utilizados, utilizacion
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacion de los
suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion
y control de los riesgos laborales.

COMUNICACIONES

La Administraciébn enviara las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde la casilla de correo COMPRASDTD@mail.Antel.com.uy, a la
casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indique.

Para la ejecucion de la contratacion, la Administraciéon indicara oportunamente la/s
casilla/s que utilizara en esta instancia.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el envio y constancia de confirmacion de
entrega de las mismas.

En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de

la Resolucion de Adjudicacion aprobada por el ordenador competente; se
consideraran recibidas por la empresa, con el envio y constancia de confirmacion de
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entrega de las mismas o con su publicacién en la pagina web de compras estatales
(cuando corresponda); lo que suceda primero.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA

En relacion con la contratacion cuyo objeto B e e e , el
SI/SIa. i
Clue i, dom|C|I|ado Bl
en calidad de ... (apoderado/representante legal) de Ia (Persona
juridica/Personafisica)........................................... yRUT/CL
domicilio.. en la representacion invocada y

con potestades suf|C|entes declara bajo Juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad
(articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Fecha:

Timbre
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ANEXO I

DECLARACION

El representante legal de la empresa ..............ccoevevvnes declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacion, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Fecha:
Firma:

Aclaracion:
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ANEXO llI

FORMULARIO

MODELO PARA PLAN DE
TRABAJO - F.P.T.

Licitacion N°:
DEPARTAMENTO:
CIUDAD:

EDIFICIO:

Objeto:

Plazo de ejecucion (*): XX

(*) El plazo de ejecucion no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N°: 1 de XX

% DE JORNALES
Semanas Avance RUBROS ESTIMADOS PARA CADA
Nro. | RUBROS SR
Duracién Obra Duracién Obra
lra. | 2da. |3ra. |.... | Ultima lra. | 2da. | 3ra. | ..... Gltima
1 |Implantacion|{ 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
2 | Desmontaje [ 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
3 Lim piezg, y
Reparacion | 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
4 Traslado [ 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
S 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
6 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
n 0% | 0% | 0% 100% 0% | 0% | 0% 100%
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se detallaradn todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacién de las tareas
solicitadas en pliego

DESCRIPCION MARCA MODELO ANO

Hormigonera
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