LICITACION ABREVIADA S/CAA

K104479

OBJETO: Construccion de Plataformas Metalicas en varias localidades.

APERTURA: Dia: 15.04.2024 hora 12:00 en Guatemala 1075 — Auditorio de Antel —
Espacio Avanza. Departamento: Montevideo.

Consultas: comprasdtd@mail.antel.com.uy

Las propuestas seran recibidas Unicamente por sobre cerrado y seran abiertas en
presencia de los interesados que concurran al acto de apertura en el dia, hora y lugar
indicados, no siendo de recibo en ninqun otro momento.
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TIPO DE LICITACION:

K104497 — Licitacion Abreviada sin Comisién Asesora.

OFICINA:

Divisiébn Técnica de Desarrollo

Unidad Obras de Ingenieria Civil

RESPONSABLE: Ing. Civil Emiliano Vazquez
PLANOS: 1 — Soporte para A.A. Minas
2 — Soporte para A.A. Minas
3 — Soportes para A.A. Fray Bentos
4 — Soportes para A.A. Fray Bentos
5 — Soportes para A.A. Fray Bentos
6 — Soportes para A.A. Fray Bentos
7 —Mantenimiento Plataforma Parada 5
8 — Mantenimiento Plataforma Parada 5
ANEXOS: Anexo |: Declaracion Jurada.

Anexo Il: Declaracion Jurada Seguridad, Higiene y Salud en
el Trabajo.

Anexo lll: Declaracion Jurada.
Anexo IV: Formulario Modelo para el Plan de Trabajo

Anexo V: Planilla de Cotizacion (RCUADMO03-19)

%  OBJETO

CONDICIONES PARTICULARES

Antel llama a licitacién la realizacién de Construccion de Plataformas Metalicas en varias

localidades.

Se amplia la informacion en las Especificaciones Particulares (E.P.).

<  REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA
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A la fecha de apertura de ofertas, la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcién expedido por
dicho registro, segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina
del M.T.O.P.

<> VISITA DE OBRA
No se realizara visita a obra
<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor
valido entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente
titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente
expedido por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educacion y Cultura y su
designacion sera condicionada a la aceptacion por el Director de Obra.

No obstante, en caso de presentar técnicos con titulo expedido en el extranjero, el mismo
debera ser equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de
Obra (sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la
obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra
el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el
capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de
recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente;
en caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las 6rdenes originales
sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.

El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono moévil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la Administracién previo al inicio de ejecucién de las obras.

Si durante la ejecucién de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo,
sin que ello implique ningun costo adicional para la Administracién.

%  SOBRESTANTE

Si el Director de Obra lo considera necesario, Antel designara sobrestante. El sobrestante sera la
persona o personas a quien o quienes el Director de Obra designe para la vigilancia de las obras.
El mismo permanecera en la obra durante las horas de labor, debiendo el adjudicatario permitirle
en todo momento la fiscalizacion de los trabajos. Ademas vigilara que se cumplan las 6rdenes que
dé por escrito el Director de Obra.

Las funciones del sobrestante son inspectivas, no obstante queda facultado para ordenar, por su
solo arbitrio, la suspensién de los trabajos de ejecucién de la obra siempre que constatase que no
se cumplen los términos de la contratacion. En este caso dard aviso de inmediato al Director de
Obra. Dicha suspension serd materializada por orden escrita comunicada al adjudicatario o al
Representante Técnico. Las suspensiones ordenadas por el sobrestante tendran fin por otra orden
escrita del mismo o del Director de Obra.
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El sobrestante no tiene funciones resolutivas o ejecutivas de otra naturaleza que las indicadas en
el inciso anterior. No es misién del sobrestante el ordenar actos técnicos o administrativos en la
obra, s6lo podra notificar al adjudicatario o a su representante en la obra de las 6rdenes que dé el
Director de Obra respecto a estos actos.

El sobrestante tendra, en la misma forma que el Director de Obra, libre acceso a la obra durante
las horas de labor y libre acceso a todos los lugares y recintos de la misma, construidos dentro del
obrador 0 que en su proximidad sirvan a ella de depdsitos, habitaciones, oficinas, servicios
higiénicos u otros fines.

w» PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se
adjunta al presente pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusion, se descartara la
oferta.

En caso que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacion. Si el oferente
no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el
monto de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos.
En el mismo se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias
laborables de la construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el
plazo de entrega de la contratacion, se descartara la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T.
debidos a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por
incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes
Condiciones Particulares, seran realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del
adjudicatario. Esto dara motivo a la confeccion de un nuevo P.T. que anulard al anterior.

% PLAZO DEINICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 10 (diez) dias corridos contados a partir de
la fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 60 (sesenta) dias
laborales de la construccidn, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra,
para entregar los trabajos completamente terminados

<  COTIZACION

Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de
Cotizacion (Anexo V). Sin perijuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego
de Condiciones Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la férmula paramétrica que
se detalla en el capitulo siguiente.

%  AJUSTE DE PRECIOS

Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:
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P =Po x[0,78 (M/ Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P = precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice general de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores al de
ejecucion de los trabajos.

Mo = indice general de Costo de materiales de la Construccién de dos meses anteriores a la fecha
de apertura de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los
Consejos de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar
establecidos en decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con
fecha posterior o igual a la fecha de apertura de ofertas.

i= 19,29 3°%...... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura
de ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacion de
todas o algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera
considerada en la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje
de variacion del aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los
porcentajes genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones
diferenciales para algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada
precedentemente, Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla
conveniente, regira la indicada por la Administracion en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacion con el detalle del
célculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacién de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Sector de
Desarrollo de Obras Civiles dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura
correspondiente al avance de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la
formula establecida. En caso que Antel lo requiera deberé presentar documentacién probatoria
de los indices considerados en dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara
ajuste de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.
En todos los casos la aceptacion o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios,

quedan a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la
reliquidacién que corresponda.
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En caso que la Administracién solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de
precios, de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica
serd a partir de la fecha de presentacion de la mejora de precios.

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a
fecha contractual.

< GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucion de
las obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcion provisoria se exigird documento que
especifique las siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan
haber sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albaiileria, pintura y
todo otro trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y
que la reparacién quede en éptimo estado estético y constructivo.

a) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacién esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia
de costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afos a partir de la
recepcién definitiva.

%  MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:

1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad

en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacion por parte de
Antel de dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicar4 una multa equivalente al 0,5%
de la suma de rubros, por cada dia de atraso.

2) Por incumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los trabajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el

plazo de entrega de los mismos, se hara pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las
prérrogas que en cada caso se hubieran concedido.

Antel aplicard una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado
de acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.
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3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plan de Trabajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicara una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc
Siendo:
Monto de la multa a aplicar

Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
= Monto de la certificacion de la etapa incumplida del

M
d
c

Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales.
m = 2 % (dos por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluird el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcién de cada dia corrido de demora y por los montos que
se determinan en este pliego y se haran efectivas mediante la emision de una factura de multa
emitida por Antel que sera descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la
situacion climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de
la obra, deberan solicitarse mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos nacionales o departamentales encargados
del contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente documento proporcionara una descripcion detallada de las obras que la empresa
adjudicataria de la licitacién debera llevar a cabo.

» Central Parada 5 — Punta del Este

En primer lugar, se solicitara cotizacién para el mantenimiento de la plataforma existente
ubicada en la azotea de la central de Antel en Parada 5, Punta del Este. Estos trabajos
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comprenderan la remocién de 6xido de la estructura y la baranda perimetral, sustitucién de
perfiles, refuerzo de uniones, reposicién de secciones en los perfiles, tratamiento anticorrosivo
y retirada de la rejilla electro soldada, asi como la instalacién de una nueva.

Para llevar a cabo estos trabajos, serd necesario proteger los equipos en funcionamiento que
se encuentren sobre la plataforma. En este sentido, se aislaran los equipos con chapones de
madera u otro material similar respecto a la zona de trabajo. El incumplimiento de esta medida
serd motivo de la suspension de las tareas por parte de la Administracion.

A continuacién, se muestran algunos ejemplos de los grados de corrosion que presenta parte
de la estructura.
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Imagen 1: Plataforma Parada 5
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Imagen 3: Plataforma Parada 5
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¢ Central Minas - Lavalleja

Se solicitarda cotizacion para la construccion de soportes metalicos para equipos de aire
acondicionado. Los soportes se ubicardn en la azotea y estardn compuestos por perfileria
metalica, acompanada de una baranda perimetral, todo de acuerdo a los planos incluidos en
este pliego. Todos los materiales seran galvanizados en caliente y las uniones soldadas que se
realicen en el sitio deberan ser galvanizadas en frio con productos ricos en zinc.

Imagen 4: Azotea Central Minas

« Central Fray Bentos — Rio Negro

Por un lado, se solicitara cotizacién para la construccion de soportes metalicos para equipos de
aire acondicionado. Los soportes se ubicarén en la azotea y estardn compuestos por perfileria
metélica, acompafnada de una baranda perimetral, todo de acuerdo a los planos incluidos en
este pliego. Todos los materiales seran galvanizados en caliente y las uniones soldadas que se
realicen en el sitio deberan ser galvanizadas en frio con productos ricos en zinc.

Y por otro, se solicita la cotizacién para la realizacién de un pase en muro que servird de
desagle.
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Imagen 5: Azotea Fray Bentos CT

+ Plataformas en General

Por ultimo, con el fin de anticipar la posible necesidad de instalar nuevas plataformas en
cualquier local de Antel en el pais, se solicitara cotizacién para suplir esta eventualidad.

Las medidas presentadas en los planos son aproximadas y deberan se rectificadas al
momento de la obra.

A continuacién se describen los rubros a ejecutar.

* Rubro N°1: Implantacion.

Este rubro abarca todos los trabajos previos necesarios para la ejecucién de las obras, como
fletes, traslado del personal, vallados, protecciones, volquetas, andamios y todo lo relacionado
con estos elementos, incluyendo permisos, entre otros. También se deben considerar cualquier
otra previsidbn que la empresa considere necesaria para garantizar la correcta y segura
ejecucion de los trabajos indicados en este pliego. Se incluye la limpieza final de obra.

Este rubro se pagara solo para obras distantes a mas de 60 Km del km 0 de Montevideo.
Rubro N°2: Limpieza, preparacion y tratamiento superficial.

Se solicita una cotizacion para realizar la limpieza y preparacion superficial de la plataforma y la
baranda, con el objetivo de llevar a cabo un tratamiento posterior.

En la primera fase, se llevara a cabo la retirada de parte de la rejilla existente, segun se detalla
en el plano adjunto con el fin de garantizar el tratamiento adecuado de los perfiles. Unicamente
se conservaran los pafos que sirven de apoyo a los equipos en funcionamiento.
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Dentro de este ambito, se incluird la tarea de retirar las capas de 6xido presentes en los
perfiles, la baranda y los pafos de la rejilla que no se eliminen. Los métodos utilizados para
esta tarea deben ser apropiados y estar sujetos a la aprobacién o desaprobacion por parte de
la Administracion.

En las demés zonas, se solicita igualmente el cepillado para lograr una adherencia adecuada
del tratamiento superficial.

Una vez realizadas las tareas de remocién de 6xido y cepillado en los diferentes elementos, se
llevara a cabo un tratamiento superficial que consistird en la aplicacion de dos capas de pintura
antioxido y dos capas de esmalte color zafiro sobre toda la estructura y baranda.

El rubro serd cotizado por metro cuadrado (m?) e incluye todas las tareas mencionadas y
aquellas que el oferente crea necesario para el correcto mantenimiento. Se considerara para el
pago la superficie en planta de la plataforma y no el area de los perfiles.

Rubro N°3: Suministro e instalacion de perfiles o platinas de acero.

Aquellos perfiles que una vez realizada la limpieza y preparacion superficial presenten una
pérdida de seccion, las mismas se repondran mediante la soldadura de placas metdlicas de
calibre y resistencia estructural compatibles con la del perfil. El cordén de soldadura tendra un
ancho minimo de 6mm y la placa metdlica a utilizar quedara sujeta a la aprobacién o no de la
Administracion.

Por otra parte, en el plano adjunto se indican los perfiles a los cuales sera necesario realizar un
refuerzo en sus uniones, siendo el disefio de la misma las que se deberan de utilizar en caso
de que se identifiquen otros perfiles a los cuales se les necesite realizar este tipo de refuerzo.

Finalmente, el rubro debe tener en cuenta la sustitucién de los perfiles indicados por plano y de
los que surjan durante la ejecucion de las tareas de limpieza y preparacion superficial dado por
el grado de corrosién que presentan. Para ello los perfiles que sustituyen deberan ser
normalizados y del mismo tipo al existente.

A los refuerzos como los perfiles nuevos a colocar se le realizara el mismo tratamiento
superficial que al resto de la estructura indicado en el rubro anterior.

El rubro se cotizara por kilogramo (kg) de acero empleado y el costo incluira todas las tareas
asociadas al mismo.

Rubro N°4: Rejilla electro — soldada.

Se solicitara la cotizacion para la instalacién de una rejilla electro — soldada con planchuelas de
30x3 mm y con terminacion galvanizada. La dimension de los pafos debera ser tal que el
apoyo coincida con los perfiles PNI20 especificado en los planos.

La cotizacién de la rejilla electro - soldada serd por metro cuadrado (m?) e incluye tanto el
suministro como todas las tareas asociadas para las instalacion de la misma sobre la
plataforma.

Rubro N°5: Suministro e instalacion de soportes y barandas en azotea Fray
Bentos.

Este rubro se cotizara como global e incluye el suministro e instalacion de soportes metalicos y
baranda perimetral en la azotea de la central de Antel en Fray Bentos. Todas las
especificaciones estan indicadas en los planos adjuntos.
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Antes de realizar perforaciones en la estructura existente para la instalacién de platinas
mediante anclaje quimico, se debera dar aviso a la direccién de obra con el tiempo suficiente
para gestionar la presencia de personal de Antel en el lugar.

A los efectos del cumplimiento de los plazos establecidos, se recomienda tener presente el
tiempo de galvanizado en caliente de todas las piezas.

Se evitaran soldaduras intermedias en las piezas para lograr el largo deseado. En caso de
considerarlo necesario, se debera presentar a la direccion de obra una soluciéon ejecutar para
su aprobacion.

Se pintaran las soldaduras con un sistema de galvanizado en frio liquido, con un porcentaje de
zinc minimo del 98% aplicando dos manos de pintura de dicho producto.

Se debera tener presente que las medidas deberan ser rectificada en sitio.
La limpieza final debera ser completa y se exigira prolijidad al momento de entregar la obra.

Se debera tener en cuenta para la cotizacion de este rubro todos los trabajos descriptos en el
pliego y en el plano, asi como todos aquellos trabajos que el oferente estime necesario para el
suministro, izaje e instalacion de los soportes en la azotea aunque no estén descriptos en este
rubro.

Rubro N°6: Desaglie.

Se solicita cotizacién para la adaptacion de un drenaje existente en la sala de Transmisiones
de la central de Fray Bentos. Para ello, se debera realizar un pase en el muro entre la sala
mencionada y un patio. En dicho pase, del lado de la sala, se deberé colocar un codo hacia
arriba de 1 12”. La ubicacion del mismo sera indicada por la Administracion.

El rubro se cotizara de manera global, incluyendo las tareas mencionadas y aquellas que el
oferente considere necesarias para que las terminaciones realizadas en las paredes por la
ejecucion del pase mantengan la prolijidad.

Rubro N°7: Suministro e instalacion de soportes y barandas en azotea Minas.

Este rubro se cotizara como global e incluye el suministro e instalacion de soportes metdlicos y
baranda perimetral en la azotea de la central de Antel de Minas. Todas las especificaciones
estan indicadas en los planos adjuntos.

Antes de realizar perforaciones en la estructura existente para la instalacién de platinas
mediante anclaje quimico, se debera dar aviso a la direccién de obra con el tiempo suficiente
para gestionar la presencia de personal de Antel en el lugar.

A los efectos del cumplimiento de los plazos establecidos, se recomienda tener presente el
tiempo de galvanizado en caliente de todas las piezas.

Se evitaran soldaduras intermedias en las piezas para lograr el largo deseado. En caso de
considerarlo necesario, se debera presentar a la direccién de obra una solucion ejecutar para
su aprobacion.

Se pintaran las soldaduras con un sistema de galvanizado en frio liquido, con un porcentaje de
zinc minimo del 98% aplicando dos manos de pintura de dicho producto.

Se deberd tener presente que las medidas deberan ser rectificada en sitio.
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La limpieza final debera ser completa y se exigira prolijidad al momento de entregar la obra.

Se debera tener en cuenta para la cotizaciéon de este rubro todos los trabajos descriptos en el
pliego y en el plano, asi como todos aquellos trabajos que el oferente estime necesario para el
suministro, izaje e instalacion de los soportes en la azotea aunque no estén descriptos en este
rubro.

Rubro N°8: Plataformas en General.

Se solicita la cotizacion para el suministro e instalacién de plataformas metalicas y barandas
perimetrales en cualquier punto del pais, segun lo requiera la Administraciéon a la empresa
adjudicataria en caso de ser necesario

Basandose en el disefio proporcionado por la Administracién, la empresa debera suministrar e
instalar todos los elementos indicados en el proyecto, tales como perfiles normalizados,
platinas, sistemas de anclajes, rejillas electrosoldadas, entre otros.

Ademas, el rubro incluye el galvanizado en caliente de todas las piezas, la aplicacién de pintura
rica en zinc (minimo 98%) en las soldaduras realizadas in situ, y cualquier otra tarea que la
empresa considere necesario para llevar a cabo los trabajos, teniendo en cuenta que estos
pueden realizarse en altura.

La cotizacion se realizara por kilogramos (kg) de plataforma suministrada e instalada
incluyendo todas las tareas mencionadas.

Nota:
Si durante la ejecucién de la contratacion se requiere variar la conformacién de los equipos de
trabajo, se podra realizar previa coordinacion de Antel y el adjudicatario.

PLANILLA DE COTIZACION

Se adjunta a este pliego, Anexo V, el formulario de cotizacion RCUADMO03-19 para la compra
en cuestion.

El mismo debe ser completado, cotizando los rubros detallados exclusivamente en pesos
uruguayos, sin decimales y teniendo en cuenta los trabajos y Condiciones Generales del
presente pliego.

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejecuciéon de la contratacion.

La planilla de cotizacion no podra tener enmiendas, tachaduras, o testaduras.
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CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1. Las ofertas impresas en papel simple o membretado y en idioma espanol, se presentaran
por duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien
visible las indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas
en manuscrito. Las ofertas se presentaran firmadas en forma autégrafa (no escaneada),
independientemente de las Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de
representacion.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacién técnica y los folletos, catalogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada
uno de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta
original).

Asimismo podréan presentarse en idioma espariol o inglés. No obstante, en este Ultimo caso la
Administracion se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la
traduccion al idioma espanol.

En caso que se incluyan links en la oferta, la informacién alli contenida debera estar impresa
en la oferta. En caso contrario, no sera tenida en cuenta ni para el estudio de la oferta ni en
caso de adjudicacion.

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia Sector de Desarrollo de Obras Civiles de Antel
en la hora y dia indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los
interesados que concurran al acto el cual se realizara en la sala Espacio Avanza Auditorio
de Antel Guatemala 1075, no siendo de recibo en ningun otro momento

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horario estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion empresas cuyo estado en
RUPE sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacion la empresa que resulte seleccionada, debera haber

obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar inscripto en el Registro
de Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgara un plazo de 2 dias habiles
para que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta
y la Administracién podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:
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* Indicacion expresa de su razén social.

* Declaracién expresa segun modelo que luce como Anexo lll, acreditando que la empresa,
a la fecha de apertura de ofertas, no esta sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y
su Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaracion en la oferta, Antel
verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.

* Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo IV. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta. En caso
que dicho plan omita algun dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar
dicho dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacién. Si el
oferente no cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y sus concordantes y
modificativos 306/007, 365/009 y 399/021 , no se consideraran ofertas de empresas
que estén amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma
debera formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de
la fecha establecida para la apertura de la licitacién en la Gerencia que corresponda.

La Administracién se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracidon podra resolver a su exclusivo arbitrio,
situaciones especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha
fijada para la apertura de la licitacién. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan
enviarse a la Gerencia Sector de Desarrollo de Obras Civiles quien comunicard las
respuestas y/o aclaraciones segun corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de
apertura de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas,
excepto feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion, ampliacion o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas,
las aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacién al envio/recepcion de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en
el Capitulo Comunicaciones.

La Administracién considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias
habiles, contados desde la apertura de Ia licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se
haya aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias habiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la
misma no serd considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.
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Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucién al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada
automaticamente por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles.

Si iniciadas las prorrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no serd considerada en la
evaluacién. Dicha comunicacién deberd presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha
de expiracion de la/s prorroga/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los
parrafos precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparaciéon y
presentacion de sus ofertas, seran de su exclusiva cuenta y en ninqun caso la Administracién
abonara compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se debera indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total
responsabilidad sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes
cuya calidad sera debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los
suministros y servicios que comprende la licitacion asi como también de sus eventuales sub-
contratistas.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integracion de Consorcio:

» Si dos o mas empresas resolvieran presentarse a la licitacion integrando un consorcio
ademas de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentard una carta
firmada por los representantes legales de cada empresa, con certificacién notarial de
firmas, por la cual se comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por
los articulos 17, 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcion del contrato,
inscripcion del mismo en el Registro Publico de Comercio y publicacion de un extracto en
el Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios.

> Atales efectos, en la carta con intencidn de consorcio se indicara:

= Empresas que conformaran el consorcio.

= Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

= Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

= Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la
presente licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

= Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante la
ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de las
obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificaciéon de los términos establecidos en el documento de asociacion,
durante la contratacién o sus prérrogas en caso de corresponder se debera contar con el
aval de Antel. Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las
disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la
nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacion de la informacién indicada precedentemente, Antel la
solicitard durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacién.
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Una vez adjudicada la contratacién, Antel solicitard el documento que acredite la
constitucion del consorcio, el cual debera recabar los términos establecidos en la carta de
intencion de consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el
cual podra tener variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego
de Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconocera
adicionales para la ejecucion de los trabajos implicitos necesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacién aquellas tareas que, en
caso de corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y
GASTOS GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la
necesidad de ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y célculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigén,
aislaciones de hormigén subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con
hormigén pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados
de acuerdo con las hipétesis de célculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones,
rellenos y compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del
terreno, replanteo, nivelaciones, senalizaciones y protecciones en cumplimiento de
normas de seguridad contra accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los
equipos y canalizaciones de telecomunicaciones existentes en el terreno donde se
construira el edificio, cercos e iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra,
limpieza de la obra permanente y final, proteccién y pintado de los elementos metélicos o
de madera provistos por el adjudicatario, desaglies, drenaje y bombeo de aguas
subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones, ensayos de hormigdn y en general
de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud de certificaciones de calidad de
los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias perdidos por lluvia o
fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario, mantenimiento de
materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia médica y de
urgencia, fletes, guinches, voquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacion se deberan cotizar todos los
rubros y no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente
entienda necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados
dentro de los rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia Sector de Desarrollo de Obras Civiles podra solicitar la documentacion
legal, que no figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente
contratacién, concediendo un plazo para ello.
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3.4
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3.6

4.1.

5.1.

Cuando se solicite documentacion con una vigencia determinada desde la fecha de
apertura de ofertas, se tomard como valida la primera fecha fijada para tal acto o la
fecha de las prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no serd de aplicacion en el caso que expresamente se solicite
documentacion vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafada de un timbre profesional, segun lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacion presentada en las declaraciones sea falsa,
se descalificara la oferta 6 se rescindird la contratacién en caso de adjudicacion, sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el
Articulo 239 del Cédigo Penal.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior
deberd estar legalizada y traducida al idioma espafol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacién se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma
ante la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento
apostillado en Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, serd necesario
legalizarlo, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No.
15441 de 19883.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacién e informacién solicitada
en el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta
evaluacion de la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacion la empresa adjudicataria debera proporcionar durante
la ejecucion de la contratacion todo aquella documentacion o informacion cuya
presentacion sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES

La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del
monto total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir
incumplimientos en las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:
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. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Péliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Péliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del
Uruguay.

En las polizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de
la ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del
adjudicatario, una vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5%
del importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los
casos que se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o
cuando se opte por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del
adjudicatario, luego de cumplido un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la
contratacién.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las
Condiciones Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique
durante la ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con
el mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que,
salvo motivo justificado, no implicara extensién del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las
Condiciones Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la
construccion.

Se realizard el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los
Trabajos y si correspondiera, Acta de Interrupcién (a los efectos de la contabilizacién del
plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitarda a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en
el presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor,

trabajos extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente
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El oferente debera declarar expresamente el cumplimiento del plazo, de lo contrario
se asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido en el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacién se contratara por el monto que resulte del
total de la sumatoria de la planilla de cotizacion incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto sera maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la
misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no
dara derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacién lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios
unitarios, los que regirdn para los aumentos y disminuciones de obra que puedan
ordenarse o para abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de
ser recibida. Los rubros parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose
solicitado) en este pliego de condiciones.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla
de cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartara la
oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacién de la oferta, sean
menores a las solicitadas en la planilla de cotizacién del Pliego, se descalificara la oferta.
En caso que sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y
en caso de adjudicacién se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del
pliego al precio cotizado.

8.3 La cotizacién no podra presentarse en forma manuscrita, ni contener La planilla de
cotizacion no podra tener enmiendas, tachaduras, interlineados o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en niUmero y en letras, valdra lo escrito en
letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo
contrario se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se
redondeara dejandolo al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se
redondeara el centésimo al entero siguiente.

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo
requerido por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo o
cualquier otro rubro para el cual la Administracion establezca tope), la misma sera
descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto
imponible y se especificar4 separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto
correspondiente a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan
verter en el Banco de Previsién Social, el cual formara parte integrante del precio.
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Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se
establezca una formula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el
adjudicatario debera colaborar con la adaptacién del proyecto a las dimensiones reales,
sin generar ningun tipo de costo adicional para Antel.

La Administracién se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de
cotizacion en formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en
versién digital y la planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o
trabajos cotizados.

En caso de creacion, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente
los items cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier
caso.

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que
rubros y/o items.

Antel serdq agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria
de la Construccion establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de
Antel, siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacién, asi como para la comparacion de las ofertas, se
tendran en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién. La estimacion de los
complementos por cuota mutual que el oferente indique en la planilla de
cotizacion, sera el tope maximo que pagara Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizacion y para cada rubro, el monto
imponible (en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera
monto imponible). Para los rubros en los que se indic6 monto imponible, el mismo
debera ser mayor a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero
no las leyes sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a
los efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado
en la oferta, pero para la adjudicacion, se tomara como valor maximo de monto
imponible, el valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicara la tasa unificada vigente de aportes de la

industria de la construccién. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta
como leyes sociales.
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10.4

10.5

10.6

10.7

Esta cifra serd el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los
aumentos de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel
retendra el importe que corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes
en base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi
como los complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley
16.320, reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los
mismos  seran  de cargo de la  Administracion hastael tope maximo
establecido, siempre que el empleado haya cumplido en la obra de Antel un minimo de
13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo podra cargar a la Administraciéon el
complemento de cuota mutual proporcional a los jornales trabajados en la obra de
Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente
parrafo, el adjudicatario deberd restituir a la Administracion los importes abonados por
dicho concepto que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indique monto imponible o se cotice cero, tanto
para el comparativo de ofertas como para la adjudicaciéon se considerara que para
dichos rubros no corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la
contratacién, surgiere por parte de B.P.S. la imposicién del pago de leyes sociales por
alguno de esos rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas
pendientes de pago si las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el
monto y se le otorgara plazo para su pago.

En caso que los trabajos se realicen en forma tercerizada con pequefias empresas
contratadas para ese fin especifico, corresponderd la aportacién por construccion. y los
beneficios correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como
la subcontratista a obra con aportacién por construccion.

En caso de declarar que aportara por Industria y Comercio, y que la empresa
subcontrate, siempre considerando lo indicando en el articulo xx subcontratos, podra
hacerlo solamente a empresas cuyo aporte sea por industria y comercio.

Asimismo, si declara aportar por ley 14.411, en caso que los trabajos se realicen en
forma tercerizada con pequefias empresas contratadas para ese fin especifico,
correspondera la aportacion por construccion y los beneficios correspondientes,
debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista a obra con
aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracién adjudicard a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos uruguayos
y moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de
precios se realizara en dolares americanos considerando para la conversién el tipo de
cambio cable o fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la
apertura de ofertas o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma
fecha, segun corresponda.
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11.3.

11.5

11.6

En caso que la cotizacién se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de
precios, para el célculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el
mejoramiento se mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de
ofertas inicial, independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicacién sera en la misma moneda da la cotizacion.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa
constituida en el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley
16.060 del 04.09.89 y estar al dia con DGlI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva
de legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse
mencion en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizard la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion,
pudiendo rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion
de la misma, hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (més de 2) en los
pagos de cualquier rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se
considerara prueba suficiente, la sentencia definitiva que condene al pago o cualquier
documento publico o privado (planillas de control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que
acredite el atraso u omision del pago de dichos rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del
adjudicatario el saldo remanente, en caso de ejecucion parcial.

No seran de cargo de la Administracion, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

11.8 Imprevistos:

12.1.

Antel podré adjudicar un monto méximo del 10% del total de la oferta por concepto de
imprevistos.

En caso de adjudicacién, el importe correspondiente a imprevistos se utilizara
exclusivamente para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecucién de la
contratacion. Dicho monto serd utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo
que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.

En caso de su utilizacién, seran considerados los precios establecidos en la adjudicacion y
cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitara al
adjudicatario la cotizacion de los rubros pertinentes.

La ejecucion de los imprevistos debera contar con la autorizacién del Director de Obra.

El monto adjudicado por este concepto no generard derecho alguno a favor del
adjudicatario en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el saldo
remanente del mismo en caso que el rubro se utilice parcialmente.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacién comenzaran a regir a
partir de la notificacién de adjudicacion.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

antel

aempresa de comunicacién
e los uruguayos

La adjudicacion se comunicara, por parte de la unidad correspondiente seguin lo
indicado en el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

Luego de la mencionada comunicacién, el o los adjudicatarios, debera/n constituir la
garantia por responsabilidades laborales, si se opt6 por ello y en caso de corresponder,
de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo
el depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracion podra revocar la adjudicaciéon e iniciar las acciones por dafos vy
perjuicios correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitacion
debera fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para
todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actien a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no
actuar por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la
Republica Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Generales

1)  Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la
forma de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en
cualquier forma afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o
materiales que utilice.

2) El adjudicatario sera el unico responsable de todas las obras que comprende la
presente licitacion. Por lo tanto Antel tratard directamente con el adjudicatario todas
las cuestiones que se susciten.

3) Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafo
que pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de
las mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcion alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros serd de cargo del
adjudicatario.

4) El adjudicatario tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
darios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las
obras y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a
personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafo causado e
indemnizar por el producido.

Restituird a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafos a terceros o cosas, pudiendo Antel
retener de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime
conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos
hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del
adjudicatario.
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10)

11)

12)

antel

aempresa de comunicacién
e los uruguayos

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitiran demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas
imputables a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a
su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas
las construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y
sanitarias. En caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al
Director de la Obra sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la
trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE,
Antel y OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demaés
obligaciones, con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el
mantenimiento y reposiciéon de las instalaciones exteriores de los servicios publicos,
en cuanto esos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los
planos, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las
ordenes e instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de materiales, solidez y eficiencia en ejecucién de estructuras y metrajes de
obra. El adjudicatario no podra suspender los trabajos, aln parcialmente, bajo este
pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de
obra y todas las maquinarias, herramientas, utiles, elementos de transporte, tanto de
caracter principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.

En relacién a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la
normativa vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ningin
concepto.

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico,
toda vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas,
o0 para dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas
recaudos que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su
correcto funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los

demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que
realizan los controles para Antel.
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

antel

aempresa de comunicacién
e los uruguayos

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos,
acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucién, sin
que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccion que se extraiga de
las excavaciones o desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se
haga expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccion de Obra lo solicitara durante la ejecucion de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en
lugares visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo
colocar ningun otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio
sin la autorizacion expresa de Antel. Esta prohibicion no alcanza a las inscripciones
que con caracter de seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las
ordenes del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta
disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen
la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para amonestar, suspender o
expulsar al o los culpables.

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos
patentados se entienden incluidos en los precios de la contratacién y debera
abonarlos el adjudicatario, quedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o
demanda que pudiera originar el uso indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la
recepcién definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los
gastos y costas a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario debera cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones précticos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

Reparar los danos y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e
instalaciones durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo
todas los reclamos y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafoso, en el término de 24 horas héabiles inmediatas
posteriores al incidente, por escrito, a la Direccion de obras y al titular de la
instalacién dafada. Al primero de ellos también de la solucion que acuerde con el
propietario de la instalacién afectada.

En todos los casos que el adjudicatario ocasione danos en Instalaciones de
terceros, en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de
lo indicado precedentemente, la Administracion aplicar4 una multa equivalente al
20% del valor de la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el
propietario del servicio afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafnoso, sera pasible de la aplicaciéon de
una multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacién, la cual
también sera distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio
afectado y el Comitente del trabajo.

La empresa debera abstenerse de cualquier acto que cause depredacion,
destruccion o contaminacion grave del medioambiente. Asimismo debera dar
cumplimiento a la normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las
sanciones que la misma prevea para los transgresores.

_Pagina 27 de 42



9) Seqguridad e Higiene

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la
normativa vigente y su reglamentacién, garantizando la integridad fisica y salud de sus
trabajadores, asi como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones
necesarias para la prevencién y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucion de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner en
resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los elementos de
proteccién personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos laborales. Ademas,
todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el Decreto
283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacion ante la Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con todos los
requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucién de la contratacién, si la Administracion considera insuficientes los
métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra solicitar
aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracién, lo cual deberd quedar
plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacién, alteracién o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado tanto a la Inspeccién General del Trabajo y de la Seguridad
Social como a Antel.

La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada impedira, el inicio de los
trabajos, aplicandose en tal caso las multas por atrasos correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo Multas del Pliego de Condiciones Técnicas.

La empresa debera:

e Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el
correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, seré responsable
de los dafos que sufran los trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda
ante cualquier reclamo.

e Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de
proteccién correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito
necesario para el cumplimiento de lo solicitado.

e Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafos y perjuicios
ocasionados por la accion de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los
equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la
Administracién o de terceros.

¢ La empresa adjudicataria debera firmar “Declaracion Jurada Seguridad, Higiene y

Salud en el Trabajo” entregada por Antel, en relacion a la seguridad e higiene en el
trabajo.

_Pagina 28 de 42



TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante
la duracién de la contratacion, especialmente la resolucion del MTSS de fecha 10 de julio
de 2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre
Seguridad e Higiene en la Industria de Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizaciéon de los trabajos de

acuerdo a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

14.1

14.2

14.3

14.4

La empresa debera presentar Memoria técnica (descriptiva y de célculo, plan de
armado y desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado
en el Estudio de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice:
balancines, andamios y/o andamios motorizados, etc.

La deteccién de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo a la ejecucion de las tareas, deberd ser informada a Antel a
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Sequridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacion, la
empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa
legal vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la contratacion.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y
demas normas concordantes y complementarias.

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a
seguir para el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa
ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio
objeto de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho
producto de la instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacién de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los
embalajes correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podrén obstruir los
implementos para extincién de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario
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14.5

14.6

14.7

15.1.

16.1.

17.

que contraviniere estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro
0 agravara los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y penales que le
correspondieren. No obstante, Antel podra encomendar a un tercero, el retiro de todo
material que no cumpla con las condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo
de cargo de la empresa adjudicataria, al que se le agregard un 20% por gastos de
administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depédsito de material embalado a
instalar en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario
debera disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacion sera definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites,
combustibles etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o
salpicaduras, asi como prever para el momento de su utilizacion, los medios necesarios
para contener y recoger sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacién.

Se instruird al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la
recoleccién de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

Salvo indicacién expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de
conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos serdn de cuenta del
adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman
parte del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser
efectuada por el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.
Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaraciéon no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la
apertura de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.

RECEPCIONES

RECEPCION

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese
periodo para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspecciéon que dara lugar al
otorgamiento de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a
la clausura de la obra ante B.P.S.

La inspeccidn se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.
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Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses
han sido subsanados a satisfaccién de Antel y en general que todas las condiciones
contractuales han sido cumplidas, se labrard el acta correspondiente para la recepcion
definitiva, la cual sera suscrita por el Director y por el Representante Técnico.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompariarse de todas las
liquidaciones, conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la
recepcién provisoria y la definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la
contratacién, se labrara un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para
subsanarlos. La recepcion definitiva no se otorgard hasta que el adjudicatario de total
cumplimiento a sus obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel
podra disponer, previas inspecciones € inventarios que sean necesarios, las
reparaciones, sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o por terceros,
con cargo al adjudicatario.

La recepcién definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por
terminada la contratacion. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la
normativa vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracién. Los pagos
se realizaran de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta
la ejecucién real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la
misma sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:
» 100% (cien por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién de la obra ante

la solicitud del adjudicatario.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes,
los materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan cumplir
con las disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes.
En el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retenciéon que corresponda
segun lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe
equivalente en nimeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.
Solicitudes de Pagos
El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de

cada mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes
vendran discriminadas segun los siguientes conceptos:
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A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la
presentacién de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a
la relacién general de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la férmula paramétrica establecida.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o
desfasajes con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar néminas para aprobacién de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago,
toda otra documentacion que la Direccién de Obra estime necesaria para la liquidacion
gestionada.

Cada certificado incluira la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes
anterior, entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren
colocados en la misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion
total de obra realizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de
cotizacion. Los valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el
mes anterior y aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra
realizados en el mes. El importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi
determinados de cada rubro o item, los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevard la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros
5 (cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacion presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liquidacion que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de
haber sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacién y si transcurrido
dicho plazo no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion
efectuada. En el caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las
observaciones efectuadas, la Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.
Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el
pago de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos de Multas y Rescision de la contratacion, segun corresponda.

CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesién de créditos deberda rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

a) Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Division

Econémico Financiera.
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b) Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

20.1.

20.2.

al proveedor que solicita la cesidon de crédito y que no estén incluidos en una cesion de
crédito anterior.

Asimismo, regir4 lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas serdn descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacién que la empresa tenga con Antel. En caso
contrario el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo
que se le comunique en la notificacion de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se
reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

A los efectos de la aplicacién de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos
o habiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los
plazos.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria,
la Administracion no pueda ejecutar la contratacion, se aplicara una multa equivalente al
10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que
correspondan.

En ningun caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas
de ajuste de precios a la fecha de la aplicacion de las multas. En caso que las
multas alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacién.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la férmula
paramétrica, a la fecha del dultimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que
pudieran corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

= Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

= Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

= Podliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

= Declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

= Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacién antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacién de la misma, Antel se reserva el derecho de
rescindir la contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo
“Rescision de la contratacién” del presente documento.
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En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia Sector de Desarrollo de Obras
Civiles no reciba la documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25
dias siguientes al mes de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una
retencion la cual no superara el 50% de lo facturado.

En caso de corresponder, dicha retencién se liberara en oportunidad de realizarse el
pago de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de
fecha 14 de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracion tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que
la ley y reglamentacion vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel
podra retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea
solucionado, siendo de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera
ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas
laborales y de seguridad social sera causa de rescision de la contratacion y dara lugar
a indemnizacién a la Administracién por los danos y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se
debera presentar en la Gerencia Sector de Desarrollo de Obras Civiles, una
declaracion jurada firmada por el representante legal de la empresa detallando las
personas involucradas, e indicando:

» Naturaleza juridica de la empresa.

» Representantes legales de la misma.

* Razén social de la empresa.

» Domicilio legal y/o constituido.

» Teléfono, fax o correo electrénico.

* Nuomero de RUT.

* Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segin
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion
vinculada a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los
créditos laborales (Ley 18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de
2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos
debidos en virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa contratada.

Cuando la Administracién considere que la empresa contratada ha incurrido en
infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen
las inspecciones correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que
correspondan en cumplimiento del articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccién
dada por el articulo 412 de la Ley Nro. 16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa

adjudicataria, debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia
laboral. Antel no se hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.
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SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.

Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracién
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera
presentar la siguiente informacion minima:

* Nombre de la empresa.

» Razén social.

* RUT.

» Direccién, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

» Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« Noémina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas,
equipos, instrumentos de inspeccién y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGl (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra,
cualquier cambio que pudiera surgir dentro de la némina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podré requerir la siguiente informacion:

» Organigrama de la empresa.

» Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

»  Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la
obra contratada por Antel.

» Plan de capacitacién asignado a la obra.

La Administracién se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio
no reune los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefo acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracion acepte la subcontratacion,
la responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal
propio para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los
metrajes presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion
relacionada a la obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la
Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales
para los Contratos de Obra Publica.
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RESCISION DE LA CONTRATACION

23.1 Rescision por incumplimientos: Antel podra rescindir unilateralmente la contratacién
por incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los
danos y perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del
cobro de las multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa
del Registro de Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al
Registro Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

23.2 Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica
Oriental del Uruguay.

23.3 Rescisidn anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso
de ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir
la contratacion en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24.. Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

25.1 De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no sera aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Auténomos y Servicios Descentralizados del
dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se
encuentren de hecho o de derecho en regimenes de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no serd aplicable en las contrataciones y adquisiciones
de bienes o servicios, realizadas por los Entes Auténomos y Servicios Descentralizados
del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se
encuentren de hecho o de derecho en regimenes de libre competencia

RESERVA DE MERCADO

27.De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en

el articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera
inconveniente su aplicacion para el objeto licitado..
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Para la presente contratacién no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES

El representante legal de la empresa declarara, previo al inicio de los servicios, que esta
en conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019),
18.561 (11/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaracion, se
asumira que la empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente,
bajo su responsabilidad

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberdn comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefo de las funciones vinculadas con la presente
contratacién. En caso contrario, la Administracion observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustituciéon del empleado o rescindir la
contratacién antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su
articulo 11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de
Mercado establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de
2008, ya que la misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion,
las mismas se dirimiran en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del
Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con

las autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades
competentes, exigidas para la realizacion de la obra, los servicios utilizados, utilizacién
de los materiales, productos, herramientas, entre otros y/o comercializacién de los
suministros, lo que corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica
y salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevencién
y control de los riesgos laborales.

En relacion a la informacion clasificada como confidencial, regira lo dispuesto en la ley
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo
dispuesto en el articulo 65 del TOCAF en la redaccion dada por el articulo 37 de la ley
20075 del 20/10/22.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacién
de las condiciones establecidas en el Pliego.

El monto de la presente licitacion abreviada ampliada asciende a la suma de $
3.989.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.
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Todo descuento que se haga para la propuesta y que sea parte de la adjudicacién,
debera mantenerse para el caso de eventuales opciones/ampliaciones.

COMUNICACIONES

La Administracion enviar4d las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo COMPRASDTD@mail.Antel.com.uy, a la
casilla de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la
casilla de correo que la empresa indique.

Respecto a lo sefalado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la
compra, se consideraran recibidas con el envio y confirmacién de entrega de las
mismas. En el caso puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la
notificacion de la Resolucion de Adjudicacién aprobada por el ordenador competente,
las mismas se consideraran recibidas con envio y confirmacién de entrega de las
mismas o con su publicacién en la pagina web de compras estatales, lo que suceda
primero.

No obstante lo anterior, para la ejecucion de la contratacién, la Administracion utilizara
la siguiente casilla de correo: asegc@antel.com.uy, sin perjuicio de otras direcciones
que puedan ser comunicadas oportunamente. Asimismo, el pliego de condiciones
técnicas podra establecer otros medios de comunicacion, como por ejemplo teléfono
fijo o celular.
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ANEXO |

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

En relacion con la contratacion cuyo objeto €S ..o , el
SI/SIA. e Clu ,
domiciliado en ..., , en calidad de................ooill
(apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
fISICA). . vvnee e . RUT/CI............... .
o (o] 40171 o , en la representacion invocada y

con potestades suficientes, declara bajo juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad
(articulo 239 del Codigo Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Timbre

(")Antel podra requerir esta declaracion cuando corresponda, no debera presentarse junto a la
oferta.
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO
El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa RUT en calidad de
domiciliada en
N° localidad
departamento formula declaracion jurada a ANTEL en relacién con

la seguridad, higiene y salud en el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican
por la Orden de Compra/Contrato N°  y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles
0 penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion de surealizacion:

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relacién al Servicio de Prevencién
y Salud en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigente, y aptitud fisica adecuada a
los trabajos a realizar.

3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplearestan aptas
para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registro de
estas actuaciones.

4) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccidn colectivos y personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legalvigente, estan aptos
para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es
controlado por nuestra supervision en ellugar de trabajo. Se dispone de un Plan de
Seguridad firmado por Asesor de Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su
seguimiento periodico. También se informara a la unidad técnica de ANTEL responsable
del control de la ejecucion, cualquier cambio que se introduzca en el referido
Plan de Seguridad, asi como de producirse cambio de Asesor de Seguridad e Higiene, de
quien se suministrara sus datos de contacto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifica a la empresa

6) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de seguridade higiene
en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa
legal vigente asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asi lo indique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la
investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y enviaremos un reporte a
la unidad técnica de ANTEL responsable del control dela ejecucion, que constara de un
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la unidad técnica de ANTEL
responsable del control de la ejecucién, todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasién o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave
o mortal el informe técnico de investigacién correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.

10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con
todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, asi como todos los requerimientosespecificos que ANTEL solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y
excluyente de cualquier dafoo peruicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen a
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antel
ANTEL y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacién de las disposiciones en
la materia.
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados
en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.
12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de orden y limpieza, dejandoel lugar de
trabajo en correctas condiciones.
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad

laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitar poner en peligro grave y
concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para constancia se firma

este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del afno dos mil__.
FIRMA:

ACLARACION DE FIRMA:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

TIMBRE:
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ANEXO 1l

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:
FECHA:

El representante legal de la empresa ..........c.cocvenenenenn. declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la
Ley 18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:

Timbre:
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