CONDICIONES PARTICULARES

<> OBJETO

Antel llama a licitacién para el suministro e instalacion de portén en explanada del C omplejo
Cerrito, sit io Martin Rodriguez 4108, Montevideo, de acuerdo a las especificaciones del presente
documento v planos.

Se amplia la informacién en las Especificaciones Particula res (E.P.).

- REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA
A la fecha de apertura de ofertas , la empresa debera encontrarse inscripta en el Registro Nacional de

Empresas de Obras Publicas y tener vigente el certificado de inscripcion expedido por dicho registro,
segun lo dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina del M.T.O.P.

< VISITADE OBRA NO OBLIGATORIA

*

Previo a la presentacion de las ofertas se realizard visita no obligatoria siendo de riesgo del oferente y
sin costos extra para Antel, presentar su oferta sin haber asistido a la misma.

La visita no obligatoria se realizara el dia Martes 16 de abrild e 2024, a la hora 10:00, en Martin
Rodriguez 4108.- Se labrara acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones y sus
posteriores respuestas cursadas por Antel pasaran a formar parte del presente pliego.

Se debe concurrir con calzado de seguridad y casco.

Antel podra establecer nuevas fechas de visitas, segun su criterio. Podran asistir a la misma todos los
oferentes, inclusive si ya realizaron la/s visita/s anterior/es.

<> REPRESENTANTE TECNICO

La empresa adjudicataria debera designar un Representante Técnico que sera el interlocutor valido
entre el adjudicatario y el Director de Obra designado por Antel. Poseera obligatoriamente titulo de
Arquitecto o Ingeniero Civil expedido por la Universidad de la Republica o su equivalente expedido por
instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educacién y Cultura y su designacion sera
condicionada a la aceptacioén por el Director de Obra.

No obstante, en caso de presentar técnicos con titulo expedido en el extranjero, el mismo debera ser
equivalente al solicitado y estar revalidado en Uruguay.

Tendra en la obra toda la documentacién que integra la contratacion.

Debera en todo momento acatar y cumplir las instrucciones e indicaciones que le dé el Director de Obra
(sean éstas dadas verbalmente o por escrito), en lo que se refiere a la construccion de la obra.

En caso que al momento de impartir las instrucciones en cuestion, no se hallara presente en obra el
Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas y cumplidas por el capataz.
Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer (dentro de las 24 horas de recibida una
orden) cualquier otra solucién al problema planteado, que a su juicio sea conveniente; en caso de no
realizar tal propuesta en el lapso indicado, debera ejecutar las érdenes originales sin mas tramite dentro
de los 2 dias siguientes al momento de recibidas.



El Representante Técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y debera
contar con un teléfono movil para poder contactarlo. EI nimero telefénico debera ser indicado a la
Administracidn previo al inicio de ejecucidén de las obras.

Si durante la ejecucion de la obra, Antel considerara que el Representante Técnico no cumple
adecuadamente las funciones que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que
ello implique ningn costo adicional para la Administracion.

<> SOBRESTANTE

Para esta obra no se designara sobrestante

®,

x5 PLAN DE TRABAJO

En la oferta se debera incluir un Plan de Trabajo de acuerdo a lo establecido en el capitulo 23 del Pliego
Unico de Bases y Condiciones Generales de los Contratos de Obra, cuyo modelo se adjunta al presente
pliego como Anexo V. En caso de su no inclusion, se descartara la oferta.

En caso que dicho plan omita algin dato, durante el estudio de las ofertas, Antel podra solicitar dicho
dato o informacién complementaria otorgando un plazo para su presentacién. Si el oferente no
cumpliera con los plazos indicados, se descartara la oferta.

Antes de comenzar la obra, Antel podra solicitar al adjudicatario un P.T. ajustado, incluyendo el monto
de inversién mensual y teniendo en cuenta la fecha efectiva de comienzo de los trabajos. En el mismo
se estableceran las fechas de cumplimiento de las etapas indicando el plazo en dias laborables de la
construccion. En caso que el plazo establecido en el plan de trabajo, exceda el plazo de entrega de la
contratacion, se descartard la propuesta.

Las variaciones de plazos parciales o totales, con los consiguientes cambios de fecha en el P.T. debidos
a las circunstancias mencionadas en el capitulo referido a Multas, punto “Por incumplimiento en los
plazos de inicio y entrega de los trabajos”, de las presentes Condiciones Particulares, seran
realizados por el Director de Obra a solicitud fundamentada del adjudicatario. Esto dara motivo a la
confeccién de un nuevo P.T. que anulard al anterior.

<> PLAZO DE INICIO Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS

El plazo para el inicio de la obra sera como maximo de 15 (quince) dias corridos contados a partir de la
fecha de notificacion de adjudicacion efectuada por Antel.

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra de un plazo maximo de 20 (veinte) dias laborales
de la construccién, contados a partir de la fecha determinada para el inicio de la obra, para entregar los
trabajos completamente terminados

<  COTIZACION
Se deberan cotizar los rubros en las unidades y cantidades establecidas en la Planilla de Cotizacion
(Anexo I). Sin perjuicio de lo expuesto regira lo establecido en el capitulo 8 del Pliego de Condiciones

Generales.

Los precios estaran expresados en moneda nacional y se ajustaran por la formula paramétrica que se
detalla en el capitulo siguiente.



%  AJUSTEDE PRECIOS
Antel ajustara los precios adjudicados segun la siguiente férmula paramétrica:

P =Pox[0,78 (M/Mo) + 0,22 ((1+ CSi)(1+CS(i+1))( 1+CS(i+2) ) ...(1+CS(i+n)))]
Siendo:

P =precio ajustado de la obra realizada en el mes.
Po = precio de la obra realizada en el mes a precios basicos.

M = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores al de ejecucion de los
trabajos.

Mo = indice de Costo de materiales de la Construccion de dos meses anteriores a la fecha de apertura
de ofertas.

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

CSi = Porcentajes de incremento salarial para los intervalos de tiempo definidos por los Consejos
de Salarios para Grupo No. 9 - Sub grupo 01. Dichos incrementos deberan estar establecidos en
decreto publicado en el diario oficial y/o en acta homologada por el MTSS con fecha posterior o igual
a la fecha de apertura de ofertas.

i= 1°,2° 3°,....... , etc. incremento por consejo de salario posterior o igual a la fecha de apertura de
ofertas.

Esta formula se calculara para cada mes de obra ejecutada en el mes que corresponda liquidar.

Nota: En caso que, durante el periodo de vigencia de la contratacion, se diera una variacién de todas
o0 algunas de las tasas que componen el porcentaje de aporte unificado, la misma sera considerada en
la paramétrica, multiplicando el porcentaje de incremento salarial, por el porcentaje de variacién del
aporte unificado.

Tanto para el traslado a precios (T), como para el incremento de LLSS (W) se tomaran los porcentajes
genéricos que se pauten en el consejo de salarios. No se reconoceran variaciones diferenciales para
algunas categorias.

En caso que la empresa oferente presente otra alternativa distinta a la indicada precedentemente,
Antel se reserva el derecho de considerarla o no. En caso de no estimarla conveniente, regira la
indicada por la Administracion en el presente pliego de condiciones.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del calculo
correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando.

La actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a la Gerencia Area Seguimiento
de Contratos dentro de los 90 (noventa) dias de presentada cada factura correspondiente al avance
de obra, debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso
gue Antel lo requiera deberéa presentar documentacion probatoria de los indices considerados en
dicha solicitud.

Vencidos los 90 (noventa) dias de presentada la factura basica, Antel no aceptara ni efectuara ajuste
de precios.

En caso de ajustes negativos, Antel podra comunicar de oficio al adjudicatario.

En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones de precios, quedan
a exclusivo juicio de la Administracién, pudiendo a su vez formular de oficio la reliquidacion que
corresponda.



En caso que la Administracion solicite mejoramiento de ofertas o realice negociaciones de precios,
de acuerdo a lo indicado en el articulo 66 del TOCAF, la vigencia de la paramétrica sera a partir de
la fecha de presentacion de la mejora de precios

Cuando la entrega se realice fuera del plazo contractual, el ajuste del precio se calculara a fecha
contractual.

<> GARANTIAS TECNICAS

Sin perjuicio de la responsabilidad civil a que se compromete el adjudicatario por la ejecucién de las
obras vinculadas a esta licitacion, previo a la recepcién provisoria se exigira documento que especifique
las siguientes garantias que se describen a continuacion.

Todos los trabajos de obra implicitos para la reparacion de un elemento o instalacion deberan
contemplarse dentro de la garantia, asi como también el arreglo de otros elementos que puedan haber
sido afectados por la falla. Es decir que deberan incluirse las obras de albafiileria, pintura y todo otro
trabajo que fuera necesario para que el arreglo sea completo hasta en terminaciones, y que la
reparacion quede en Optimo estado estético y constructivo.

a) Garantia por la calidad de la albafiileria, herreria y pintur ~ a

El adjudicatario extendera una garantia por 2 (dos) afios a partir de la recepcion definitiva, por todos los
trabajos de albafileria, herreria y pintura realizados.

b) Garantia de modificaciones de disefio

Para el caso en que se acepten variantes introducidas por el adjudicatario, en los casos en que la
modificacion esté destinada a optimizar el procedimiento constructivo (por razones de economia de
costo o de plazo), debera extender una garantia de esas partes o sistemas modificativas de las
originalmente descriptas en este pliego, por lo menos por un periodo de 2 (dos) afios a partir de la
recepcion definitiva.

<> MULTAS

En caso de incumplimientos, Antel aplicara las siguientes multas:
1) Por incumplimientos técnicos

Si Antel comprobara que los materiales, procedimientos constructivos y/o equipos instalados no
cumplen con las condiciones técnicas establecidas, el adjudicatario debera corregir la irregularidad en
un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la comunicacién por parte de Antel de
dichas irregularidades.

Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se aplicara una multa equivalente al 0,5% de la
suma de rubros, por cada dia de atraso.

2) Porincumplimiento en los plazos de inicio y entrega de los tr abajos
Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados para el inicio de los trabajos o con el plazo de

entrega de los mismos, se haréa pasible de multas por atrasos, sin perjuicio de las prérrogas que en
cada caso se hubieran concedido.



Antel aplicara una multa diaria equivalente al 1% del monto total adjudicado sin impuestos y sin
Leyes Sociales.

Se entiende por monto total, el monto basico mas el importe del ajuste que se hubiera aplicado de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

3) Por atraso en los plazos de tareas indicadas en el Plande Trab ~ ajo

Si el adjudicatario no cumpliera con los plazos fijados en el Plan de Trabajo para las distintas
tareas/etapas, Antel aplicard una multa que se fija de acuerdo a la siguiente férmula:

M = dxmxc

Siendo:

M = Monto de la multa a aplicar
d =Demora expresada en dias corridos, por sobre el plazo previsto
¢ = Monto de la certificacion de la etapa incumplida del

Plan de Trabajo, sin impuestos y sin Leyes Sociales.
m = 1 % (uno por ciento)

El monto de la certificacion antes mencionada incluira el importe del ajuste correspondiente, de
acuerdo con lo establecido para el ajuste de precios.

4) Generalidades

Las multas detalladas se aplicaran en funcion de cada dia corrido de demora y por los montos que se
determinan en este pliego y se haran efectivas mediante la emision de una factura de multa que sera
descontada de los pagos al proveedor.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la misma
sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucion de los trabajos en forma regular, de comun acuerdo
con la Direccion de Obra y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacién climatica.
Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra, deberan solicitarse
mediante Nota de Pedido.

Tampoco seran considerados los dias feriados no laborables y aquellos en que la actividad del
adjudicatario pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las que deberan ser
debidamente probadas y aceptadas por Antel.

Los posibles cierres de obra ordenados por organismos hacionales o departamentales encargados del
contralor en materia de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley
correspondiente, son responsabilidad del adjudicatario y los dias perdidos por este concepto no se
descontaran de los plazos de obra.

Asimismo se aplicara lo dispuesto en el Capitulo 19 de las Condiciones Generales.



ESPECIFICACIONES PARTICULARES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El objeto de los trabajos es el suministro y la colocacion de un portén batiente de dos hojas con
ruedas, realizado en hierro y malla electrosoldada galvanizada, ubicado en el Complejo Cerrito de
Antel.

GENERALIDADES

La empresa adjudicataria debera disponer en obra, una copia completa de planos y memorias
descriptivas, asi como un libro de obra para certificar el desarrollo de los trabajos. Dicho libro de
obra tendra tres vias, original y dos copias las que seran del tipo autocopiantes.

Registro y control de personal asignado a la obra: Se debera contar en obra con una planilla de
registro de asistencia la que estara a disposicién de la Direccién de Obra para su cotidiano control.
Dicha planilla detallara datos del personal (nombre, documento y categoria laboral) donde el mismo
debera firmar dia a dia registrando su asistencia. Al cierre de cada mes se le entregara a la Direccion
de Obra una copia de este registro donde figuraran las asistencias del personal. Este registro debera
tener estricta concordancia con la némina a presentar en el BPS mensualmente.

Para aquellos items sobre los cuales no se haga referencia en las presentes Especificaciones
Particulares, sera valido lo establecido en la Memoria Constructiva General del MTOP.

Los graficos entregados tienen sélo caracter auxiliar, siendo responsabilidad de los oferentes su
perfecto ajuste a la realidad del local, por lo que, posibles errores en las medidas indicadas en los
graficos no seran imputables a Antel.

El oferente examinara los recaudos, cotejandolos con la realidad y relevando todo lo que considere
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Por lo tanto, es responsabilidad del oferente concurrir a inspeccionar el local en todo lo referente a
los trabajos afectados al presente proyecto.

La propuesta del oferente supondra el cabal conocimiento de las condiciones de partida para la
realizacion de las obras licitadas, no reconociéndose a posteriori ningun tipo de adicional ni se
admitira por lo tanto reclamos por ningln concepto que pueda fundarse en desconocimiento de
cualquier situacion no observada con antelacion a la presentacion de las ofertas.

Todos los trabajos que se deban realizar y que no estén especificados en esta memoria, luego de
aceptar la obra, deberan realizarlos en la medida que sean necesarios para su correcta terminacion
0 por razones de seguridad, sin que ello impligue mayores costos para Antel.

Los trabajos deberéan realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza posibles, acatando las
directivas impartidas por la Direccion de Obra, quien ejercera la supervision de los trabajos
solicitados. No podran efectuarse modificaciones de ningun tipo dentro de lo proyectado sin el
consentimiento previo de ésta.

Los mismos se realizaran a entera satisfaccion de la Direccion de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones,
sin que esto de derecho al adjudicatario a reclamacién alguna.

Todos los materiales a emplear seran suministrados por el adjudicatario, seran nuevos, sin uso y de
primera calidad, correctamente empleados de acuerdo a normas de buena construccion.



Para el ingreso de materiales, la empresa adjudicataria debera tomar todas las medidas necesarias
(protecciones, encapsulamientos, etc.) para minimizar el impacto de suciedades producto de las
obras, evitando estiba de materiales en sectores que obstaculicen el normal funcionamiento de las
actividades del edificio. Este aspecto se coordinara con la Direccién de Obra.

La mano de obra sera aquella especializada en cada tipo de trabajo a realizar.

Toda rotura ocasionada por la empresa contratista durante el desarrollo de los trabajos, debera ser
subsanada a su entero costo.

Sera responsabilidad de la empresa el cuidado y resguardo de la totalidad de materiales y
herramientas que disponga en obra. Disponiendo a su costo, si lo entiende pertinente, la presencia
de guardia de seguridad que necesariamente habra de coordinar su implementacion con personal
de Antel y la Direccion de Obra.

Deberan respetarse las reglamentaciones y normas constructivas del MTOP e Intendencia de
Montevideo.

La Direccion de Obra podra solicitar cualquier certificado técnico de cualquier suministro, material o
producto especifico que entienda necesario previo a su puesta en obra, este 0 no especificamente
indicado en las presentes condiciones y que permita comprobar que se cumple fielmente con lo
solicitado en las presentes especificaciones.

De la organizacion del trabajo:

Dado que los trabajos se desarrollaran en la explanada de almacenamiento del Complejo Cerrito,
los mismos deberan ser coordinados con anticipacién con la Direccion de Obra, con el fin de
organizar y afectar lo menos posible el normal funcionamiento del Complejo.

No se podran ubicar materiales nuevos, escombros ni herramientas en circulaciones de acceso.

Los dafios y perjuicios ocasionados por cualquier proceso que forme parte de las obras contratadas
y cause inconvenientes en el edificio de Antel, deberan ser reparados por la empresa adjudicataria,
debiendo dar respuesta a las eventuales tareas correctivas de forma inmediata, sin que ello genere
costos econdmicos adicionales ni plazos de obra extras al establecido en el Capitulo 7 “PLAZO DE
ENTREGA" del “PLIEGO DE CONDICIONES".

Del horario de trabajo:

Los trabajos se podran realizar de lunes a viernes, en el horario de 7 a 18 hs , y en casos
especiales que asi lo requieran se podran considerar sdbados y domingos de 7 a 18hs , en ambos
casos se debera coordinar con la Direccién de Obra.

En términos generales se respetaran los horarios de trabajo anteriormente establecidos. No obstante
ello se debera tomar en cuenta que se estaran desarrollando en paralelo a la operativa propia del
lugar, por lo tanto, si en algiin momento los trabajos dificultan alguna tarea de los edificios de Antel
gue por razones de servicio no puedan verse afectadas, la Direccion de Obra podréa solicitar a la
empresa adjudicataria la re-coordinacion de las mismas ya sea para otro momento, fuera de horario
(esto es a partir de las 18:00 y hasta las 21:00hs) y/o fin de semana. Una vez acordados estos
horarios y/o dias con la Direccidn de Obra, la misma coordinara con la Unidad de Seguridad de Antel
la implementacion.



Si con el fin de cumplir el plazo de obra, la empresa necesitara trabajar “fuera de horario”, se
procedera de igual manera que lo detallado en el parrafo anterior, efectuando las comunicaciones
correspondientes.

Se advierte que se debera tener en cuenta los pardmetros de exigencia de la Intendencia de
Montevideo en lo relativo a niveles de emisién sonora y su limitante en estos horarios.

Bajo ningun concepto estos trabajos “fuera de horario” significaran pago adicional alguno para Antel
(no se pagaran montos adicionales por este concepto, ni incrementos en el plazo de obra, ni horas
extras, ni toda remuneracion recibida en forma extraordinaria) por lo que la empresa habra de
considerarlos e incluirlos en la propuesta.

Del retiro de materiales:

Luego de realizar los trabajos que puedan generar suciedades y/o escombros, se debera retirar el
material de desecho fuera del predio de Antel, quedando esta tarea a cargo de la empresa
adjudicataria con la prevision de los elementos necesarios (volquetas o volquetines) segun
normativas vigentes de la Intendencia de Montevideo.

En todos los casos es responsabilidad de la empresa adjudicataria el tratamiento y disposicién final
de desechos de obra.

La Direccion de Obra a su exclusivo criterio podra exigir periédicamente el retiro inmediato de estos
desechos evitando la acumulacion excesiva de los mismos.

El material debera estar embolsado para su retiro. Los puntos para realizar el retiro del escombro
seran determinados en la obra, junto con la Direccién de Obra.

No se daran por terminados los trabajos hasta que la empresa adjudicataria realice el retiro total de
los materiales sobrantes y la limpieza de la obra.

Antel no pagaréa en concepto de imprevistos, ninguno de los puntos anteriormente mencionados, asi
como tampoco por aquellas obras y tareas no especificamente graficada en los recaudos, pero que
la tradicién de la buena ejecucion indique.

De los cortes de energia y agua:

En caso de ser necesarios, estos seran coordinados con la Direccion de Obra y la Unidad de Energia
de Antel (para el caso de cortes eléctricos).

En el caso de corte de energia no se podra afectar el funcionamiento del edificio por lo que los
mismos habran de ser coordinados con la Direccion de Obra. En caso de que dichos cortes
afectasen zonas donde se esta trabajando, los mismos deberan programarse para ser realizados
fuera de horario.

Los cortes de agua que afecten a todo el Complejo se deberan realizar después de las 18:00hs. y
hasta las 07:00hs del dia siguiente. Para la realizacién de los mismos se deberan solicitar por escrito
a la Direccion de Obra con por lo menos 48 horas de anticipacion, y sera la empresa adjudicataria
la encargada de colocar carteles con dia y duracion del corte de agua en la puerta de todos los
servicios afectados. No se podra realizar el corte sin la autorizacién por escrito de la Direccién de
Obra.

Seréa la Direccion de Obra la encargada de coordinar las fechas de corte con la Unidad que
correspondiera.



Durante las obras y concluido el horario laboral, se dejara en perfecta limpieza las areas afectadas
por los trabajos v sin elementos que impidan el libre paso de vehiculos y/o personal.

1. IMPLANTACION

Generalidades

Este rubro incluye los trabajos propios de toda implantacién de obra tales como vallados, andamios,
fletes, traslados, alojamientos, instalaciones sanitarias y/o eléctricas provisorias, maquinaria, Plan
de seguridad, asi como toda prevision para el guardado y estivado de materiales y/o herramientas,
protocolos COVID o cualquier otra condicionante que surja segun Plan de Seguridad o que la
empresa entienda pertinente para la correcta y segura ejecucion de los trabajos solicitados en las
presentes bases.

La empresa adjudicataria debera proveer la maquinaria y personal necesarios para la carga y
descarga de todos los suministros de obra, asi como también la maniobra de los mismos durante la
ejecucidn de los trabajos y los traslados desde los lugares de acopio a los definitivos.

La implantacion incluird todos los replanteos necesarios para la ejecucion de los trabajos, y el
repliegue de todas las instalaciones provisorias generadas durante el proceso de obra.

La empresa adjudicataria debera presentarle a la Direccion de obra los certificados de capacitacion
para el manejo de maquinaria especializada de elevacién y/o plataformas, etc.

Asimismo, en caso de ser necesarios, debera estar a cargo de la empresa adjudicataria la
tramitacion de permisos municipales.

Nota: El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2 al
4 inclusive (ver Anexo | “Planilla de Cotizacion”). En caso d e exceder dicho tope, sera de
aplicacion lo establecido en el numeral 8.5 de las Condicion es Generales.

Delimitacion de zonas de trabajo

Previo al inicio de los trabajos, se debera definir en conjunto con la Direccion de Obra el espacio
necesario para las zonas de trabajo conformado por vallas, cintas, conos, etc.
En ningln caso debera extenderse mas alla del area definida.

Sera responsabilidad de la empresa adjudicataria cualquier dafio producido por la mala sefalizacién
de las zonas de trabajo. Terminados los trabajos se limpiaran las areas afectadas por los mismos.

Obrador y depdsito de materiales

i. Obrador

La empresa adjudicataria proveera, para su uso exclusivo en el ejercicio de sus funciones como tal
y del personal a su cargo, las oficinas, mobiliario, equipamiento, asi como los locales auxiliares y de
servicios higiénicos requeridos por la legislacion respectiva vigente para uso del personal. No se
podran utilizar las instalaciones y SSHH de Antel.

Se debera suministrar bafio quimico y servicio de mantenimiento del mismo, durante todo el plazo
de obra. Los servicios sanitarios y de higiene deberan estar calculados para su uso y demas
contratistas de la obra.



La Direccion de Obra designard un lugar dentro del predio del Complejo para la ubicacion del
obrador.

Estas construcciones complementarias se deberan realizar con materiales en buen estado de
conservacion y su aspecto debe ser presentable (las mismas podran ser médulos prefabricados,
contenedores, etc.). Dichas instalaciones deberan cumplir con todo lo referente a las normas de
Seguridad e Higiene.

ii. Depdsito de materiales

Se dispondran y acondicionaran los depdsitos que sean necesarios y de dimensiones adecuadas,
perfectamente secas e impermeables, acondicionados para el almacenaje de acuerdo a las
exigencias de los materiales que requieran proteccion.

Las herramientas y maquinaria destinada a la obra deberan guardarse en depdsitos que deberan
ser provistos por la empresa adjudicataria (la misma debera considerar en caso de ser necesario:
contenedor, galpdn provisorio, cajon con llaves, etc.) no responsabilizandose ANTEL por faltante de
ellos.

Consumos energia y agua (periodo obra)

Dado que no se dispone de energia eléctrica proxima al area de trabajo, la empresa adjudicataria
debera proveerse de generador para la realizacién de los trabajos.

La empresa adjudicataria, sera la encargada de la ejecucion y remocién posterior de todas las
instalaciones provisorias para el suministro de agua y energia para la ejecucion de los trabajos y el
control de los mismos.

i. Suministro de agua de obra
Se incluiran dentro del rubro implantacion, las instalaciones provisorias, depdésitos y mangueras
necesarias para uso durante la construccion.

Las fallas o demoras en los suministros de agua, no podran ser argumento para diferir el inicio y la
entrega de la obra.

ii. Suministro de energia eléctrica de obra
Se incluiran dentro del rubro implantacion, el suministro, instalacién, reparacién, conservacion y
mantenimiento en perfectas condiciones de:

* Generador

* Tableros eléctricos de distribucién con sus protecciones reglamentarias de acuerdo a las
normas de UTE y el MTSS, ubicados en lugares adecuados.

« Las conexiones y artefactos necesarios para la iluminacién de obra.

Las fallas o0 demoras en los suministros de energia eléctrica, no podran ser argumento para diferir
el inicio y la entrega de la obra.

Plan de Seguridad

Se debera presentar plan de seguridad, previo al inicio de los trabajos, de acuerdo a lo solicitado en
el numeral 19 de las Obligaciones del adjudicatario, de las Condiciones Generales, asi como todo
lo que en el mismo se indique (memorias de andamios, permisos de trabajo, instrucciones para
tareas, etc.)



El plan de seguridad y los ajustes necesarios durante el proceso de ejecucidn de la misma seran
ejecutados por el Técnico Prevencionista de la empresa adjudicataria, quien ademas tendra a su
cargo la responsabilidad de instruir al personal de obra asignado a tales efectos.

Durante el proceso de obra, Antel podra solicitar la presencia del Técnico Prevencionista las veces
que lo entienda necesario, no generando esto costo extra para Antel.

2. PILARES CON CIMENTACION

Se deberan realizar dos pilares para el soporte del portén, cada uno de ellos con sus respectivas
bases de hormigén armado.

Previo a la realizacion de los pilares, se deberan retirar los parantes existentes con sus respectivos
vientos. Dado que a dichos parantes se afirma el tejido existente, debera estar incluido dentro del
rubro, las tareas necesarias para poder soltar y posteriormente re amurar dicho tejido a los nuevos
pilares. Se considerara también, los materiales necesarios para dicho ajuste.

Pilares

Cada pilar estara conformado por un PNI 18 de una longitud aproximada de 2.70m, de los cuales
0.50m irdn empotrados en el dado de cimentaciéon. En dicha parte empotrada, se soldaran en cada
cara del pilar 4g12, ver detalle de cimentacion en lamina A02.

Por otro lado, cada pilar llevara también, dos vientos conformados por tubular de hierro de
100x50mm e=3mm, los cuales iran soldados en un extremo al pilar PNI, y en el otro a una planchuela
de 12x24cm aprox. y e=1/8", la misma ird amurada al pavimento con 4 pernos roscados de e=g10 y
tacos expansivos metdlicos. Ver lamina A02

El conjunto sera tratado en su totalidad con fondo antidxido y luego se aplicaran al menos dos manos
de esmalte sintético gris para el caso de los pilares y amarillo para el caso de los vientos.

Dado de Cimentacion

El dado de cimentacién sera de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y se realizara con una proporciéon minima de
300 kg. de cemento/m3. Llevar4 armadura de @ 10 tratado cada 0.15 m en ambos sentidos a modo
de “jaula”. Los hierros deberan tener un recubrimiento minimo de 0.05 m y en la cara superior del
dado se realizard una pequefia pendiente desde la base del pilar hacia afuera con el fin de alejar
rapidamente el agua del mismo.

Estaran incluidos dentro de la cotizacion, los trabajos de corte de pavimento de hormigén y
excavacion necesarios para la realizacion del mismo. El espesor aproximado del pavimento de
hormigén es de 20cm.

Se tendra especial cuidado al momento de realizar la excavacion puesto que es frecuente encontrar
canalizaciones subterraneas en los lugares indicados para el emplazamiento de la cimentacién.
Dichas canalizaciones o instalaciones subterrdneas no deberan ser tocadas en ninglin caso. Sera
responsabilidad del Adjudicatario la reparacién o sustitucion de cualquier elemento subterraneo
afectado por la excavacion.

Se debera realizar un cateo previo a realizar el pozo de cimentacion. En el caso de encontrar
cualquier instalacion subterranea que obstaculice la cimentacion, se deberéa dar aviso al Director de
Obra para que determine otro lugar de cimentacion.



3. PORTON BATIENTE DE 2 HOJAS
Se debera suministrar y colocar un portén batiente de dos hojas con ruedas, ver lamina A02.

Las hojas del portén estaran conformadas por un marco de tubular de hierro de 100xX50mm e=2mm
y parantes y travesafio de tubular de hierro de 50x50mm e=2mm

Los vanos conformados por parantes y travesafios, se cerraran con malla electrosoldada
galvanizada de 100x50mm e=1.8mm aprox. Para el posicionamiento de la malla, se soldara en todo
el perimetro del vano, un angulo de hierro de %" e=1/8".

Cada hoja llevara un pasador al piso conformado con varilla g16, 4 pomelas de hierro reforzadas
acordes al peso de las hojas y dos ruedas de nylon reforzadas con una carga minima de 100k por
rueda.

Se deberan considerar las perforaciones en el piso y la colocacion de un cafio de al menos 5 cm de
profundidad para que reciba y de calce a los pasadores.

Para el cierre del portén, se colocar pasador y pasa candado.

Los detalles son orientativos, se podran presentar alternativas a la Direccién de Obra, siempre que
estas sean para mejorar y optimizar disefio y desempefio y no tenga costo extra para Antel.

Todas las piezas de hierro seran tratadas en su totalidad con fondo antiéxido y luego se aplicaran al
menos dos manos de esmalte sintético gris.

4. LIMPIEZA DE OBRA

Se deja expresamente indicado, que durante todo el proceso de la obra, se exigira el retiro diario de

desperdicios, escombros, suciedad y elementos en desuso a los efectos de lograr mantener la
higiene y limpieza del lugar, aln durante el transcurso de la obra.

Luego de terminada la obra, la empresa adjudicataria debera retirar TODOS los elementos
sobrantes de la misma y dejar el area de trabajo totalmente despejada y limpia.



ANEXO |

PLANILLA DE COTIZACION

N° Rubros Unidades [Cantidad Upr:ﬁg:% P_l_rgtcall? %o.ntoilmponlble
nitario | Total

1 | Implantacién de obra (*) global 1

2 | Pilares con cimentacion u 2

3 | Portén batiente global 1

4 | Limpieza de obra global 1

A | Suma de rubros

B | Monto imponible de rubros

C | Leyes Sociales (71.8% de B)

D | Complemento cuota mutual

E | IVA (22% de A)

F | Total oferta (A+C+D+E)

Las cantidades son estimadas y podran variar durante la ejec ucion de la contratacion.
La planilla de cotizacién no podra tener enmiendas, tachadu ras, interlineados o testaduras.
(*) El monto cotizado para este rubro no podra superar el 5% de la suma de los rubros 2 al 4 inclusive.

En caso de exceder dicho tope, serd de aplicacién lo establecido en el numeral 8.3 de las
Condiciones Generales.



CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

1. Las ofertas impresas en papel simple 0 membretado y en idioma espafiol, se presentaran por
duplicado (original y copia), explicitamente identificados, conteniendo en forma bien visible las
indicaciones establecidas en la caratula de este pliego. No se aceptaran ofertas en manuscrito.
Las ofertas se presentaran firmadas en forma autografa (no escaneada), independientemente de las

Declaraciones Juradas, por quien tenga facultades de representacion.

Cada oferta debera presentarse engrampada y/o encarpetada. La copia debera ser igual al
original. En caso que la copia difiera del original, valdra lo establecido para la oferta original.

La informacion técnica y los folletos, catdlogos y manuales (salvo que el pliego de Condiciones
Técnicas indique lo contrario), se podran presentar impresos y deberan ser incluidos en cada uno
de los ejemplares de la oferta (original y copia) o en formato digital (solamente la oferta original).

Asimismo podran presentarse en idioma espafiol o inglés, no obstante, en este Ultimo caso la
Administracién se reserva el derecho de exigir a la empresa durante el estudio de ofertas, la
traduccién al idioma espafiol

Las ofertas seran recibidas por la Gerencia de Area Arquitectura de Antel en la hora y dia
indicados en la caratula, en que seran abiertas en presencia de los interesados que concurran al
acto el cual se realizara en la sala que se indicara en el dia de la apertura, no siendo de recibo
en ningln otro momento.

No se recibiran las ofertas que se presenten fuera del horari o estipulado.

Para poder contratar con Antel, debera estar inscripto en el RUPE (Registro Unico de
Proveedores del Estado) en Estado de proveedor: ACTIVO.

No obstante lo indicado podran presentarse a la licitacion e mpresas cuyo estado en RUPE
sea EN INGRESO.

A los efectos de la adjudicacién la empresa que resulte selec cionada, debera haber
obtenido el estado de proveedor ACTIVO en el RUPE y estar insc  ripto en el Registro de
Proveedores de Antel.

A tales efectos, durante el estudio de las ofertas Antel otorgard un plazo de 2 dias habiles para
que la misma adquiera dicho estado.

En el caso de no cumplirse con este requisito en el plazo estipulado, se descartara la oferta y la
Administracién podra adjudicar la contratacion al siguiente mejor oferente con estado de
proveedor “ACTIVO” en el referido registro.

Los oferentes deberan incluir en su oferta:
* Indicacién expresa de su razon social.

* Declaracién expresa segin modelo que luce como Anexo Il, acreditando que la empresa, a la
fecha de apertura de ofertas, no estd sancionada por incumplimiento de la Ley 18.516 y su
Decreto reglamentario 255/2010.En caso de no incluir ésta declaracion en la oferta, Antel
verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa mencionada.



* Plan de Trabajo segiin modelo que luce como Anexo V.

En base a lo establecido en la Ley 18.083, Decreto 199/007 y su s concordantes y
modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran oferta s de empresas que estén
amparadas por el régimen de MONOTRIBUTO.

En el caso que un eventual oferente solicite prérroga de apertura de ofertas, la misma debera
formularse por escrito con una antelacion como minimo de 5 (cinco) dias habiles, de la fecha
establecida para la apertura de la licitacion en la Gerencia que corresponda.

La Administracion se reserva el derecho de conceder o no la prérroga solicitada.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra resolver a su exclusivo arbitrio, situaciones
especiales que contemplen sus intereses.

Se podran efectuar solicitudes de aclaraciones hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada
para la apertura de la licitacién. Las mismas deberan efectuarse por escrito y deberan enviarse a la
Gerencia de Area Arquitectura de Antel quien comunicard las respuestas y/o aclaraciones segun
corresponda en cada caso.

Antel por propia iniciativa podra dar aclaraciones y/o informaciones ampliatorias o introducir
modificaciones al pliego hasta 2 (dos) dias habiles anteriores a la fecha fijada para el acto de apertura
de ofertas.

Se entiende por dias habiles, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 16:45 horas, excepto
feriados laborables.

Pasado el plazo para la presentacion de las ofertas no se tomara en cuenta ninguna interpretacion,
aclaracion, ampliacién o modificacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Administracién podra solicitar durante el estudio de las ofertas, las
aclaraciones que entienda pertinentes.

En relacion al envio/recepcidn de las aclaraciones/comunicaciones remitirse a lo dispuesto en el
Capitulo Comunicaciones.

La Administracion considerara las ofertas validas por el término de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles,
contados desde la apertura de la licitacion.

Las ofertas obligaran a los oferentes por dicho plazo a menos que antes de expirar el mismo se haya
aceptado alguna de ellas.

Si antes de finalizado el plazo de 45 dias habiles, el oferente solicita el retiro de la oferta, la misma
no sera considerada y se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

Si transcurrido el plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias mencionado, la Administracion no hubiera
tomado resolucion al respecto, la validez de las ofertas se considerara prorrogada automaticamente
por lapsos sucesivos de 20 (veinte) dias habiles.

Si iniciadas las prérrogas automaticas, el oferente solicita el retiro de la oferta, mediante
comunicacion escrita ante la Gerencia correspondiente, ésta no sera considerada en la evaluacion.
Dicha comunicacion debera presentarse hasta 5 dias habiles anteriores a la fecha de expiracién de
la/s prérrogal/s concedida/s.

En los casos que el oferente retirase su oferta incumpliendo los plazos establecidos en los parrafos
precedentes, se aplicaran las sanciones previstas en el TOCAF.

En todos los casos las ofertas presentadas quedaran en poder de Antel.



2.1.

2.2.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivo de la preparacién y presentacion
de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta y en ningin caso _la Administracién abonara
compensacion de ninguna especie por ese concepto.

Se deberé indicar claramente el nombre de la firma oferente, quien tendra la total responsabilidad
sobre la obra, ya sea obrando por si misma o por medio de sus representantes cuya calidad sera
debidamente acreditada. Dicha firma sera la Unica responsable de todos los suministros y servicios
que comprende la licitacién asi como también de sus eventuales sub-contratistas.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte d el oferente, la aceptacion
de las condiciones establecidas en el Pliego

Integracién de Consorcio:

P Sidos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la licitacién integrando un consorcio ademas
de la documentacion exigida para cada una de ellas, presentara una carta firmada por los
representantes legales de cada empresa, con certificacion notarial de firmas, por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501 a 509
de la Ley 16.060 del 4/09/89 (Suscripcidn del contrato, inscripcion del mismo en el Registro
Publico de Comercio y publicacion de un extracto en el Diario Oficial), en caso de resultar
adjudicatarios.

P> Atales efectos, en la carta een de intencién de consorcio se indicara:

B Empresas que conformaran el consorcio.

B Razones de complementariedad que justifican la asociacion.

B Areas especificas que seran desarrolladas bajo la responsabilidad de cada asociado.

B Cual o cuales de las empresas seran las responsables de facturar el objeto de la presente
licitacion, y en qué porcentaje lo hara cada una.

B Declarar expresamente que los integrantes responderan en forma solidaria durante la
ejecucion de la contratacion y que se obligaran en forma indivisible respecto de las
obligaciones contraidas con Antel, emergentes de la presente licitacion.

En caso de modificacion de los términos establecidos en el documento de asociacion, durante
la contratacion o sus prorrogas en caso de corresponder se debera contar con el aval de Antel.
Este documento debera estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales
vigentes en la Republica Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas

En caso de omitir la presentacién de la informacién indicada precedentemente, Antel la
solicitara durante el estudio de las ofertas, otorgando un plazo para su presentacion.

P Una vez adjudicada la contratacién, Antel solicitara el documento gque acredite la constitucion
del consorcio, el cual deberéa recabar los términos establecidos en la carta de intencion de
consorciarse, a excepcion del porcentaje de facturacion de cada empresa el cual podra tener
variaciones respecto al establecido en la misma.

ALCANCE

Las ofertas deberan cumplir con las especificaciones establecidas en el presente Pliego de
Condiciones y los planos que constituyen los recaudos de la licitacion.

La obra se licitara LLAVE EN MANO, lo cual significa que Antel no reconoceréa
adicionales para la ejecuciéon de los trabajos implicitos ne cesarios para lograr la
finalidad del presente proyecto.



2.3.

3.1.

3.2.

3.3

3.4

A modo de ejemplo no taxativo, enumeraremos a continuacion aquellas tareas que, en caso de
corresponder, el oferente debera tener en cuenta dentro de sus COSTOS Y GASTOS
GENERALES ya que no podran presentarse presupuestos adicionales por la necesidad de
ejecucion de dichas tareas:

planos, planillas y calculos complementarios a los entregados en este pliego, tramites de
cualquier tipo, apuntalamientos, sellado, curado y prolijado de las superficies de hormigon,
aislaciones de hormigdn subterraneos sometidos a contacto con agua, rellenos con hormigén
pobre, excavaciones y rellenos complementarios o superiores a los solicitados de acuerdo con
las hipotesis de calculo estructural, impermeabilizaciones, aislaciones, rellenos y
compactaciones, consolidaciones, hormigones de pendiente, limpieza del terreno, replanteo,
nivelaciones, sefializaciones y protecciones en cumplimiento de normas de seguridad contra
accidentes e incendio, vallados, cuidados especiales con los equipos y canalizaciones de
telecomunicaciones existentes en el terreno donde se construira el edificio, cercos e
iluminaciones provisorias, luz de obra y agua de obra, limpieza de la obra permanente y final,
proteccion y pintado de los elementos metalicos o de madera provistos por el adjudicatario,
desaguies, drenaje y bombeo de aguas subterraneas, almacenaje y guarda de sus provisiones,
ensayos de hormigén y en general de todos los materiales intervinientes en la obra, solicitud
de certificaciones de calidad de los materiales intervinientes, dias perdidos por accidentes, dias
perdidos por lluvia o fendmenos climaticos, salarios caidos por causa del adjudicatario,
mantenimiento de materiales acopiados, movimientos internos, vigilancia, serenos, asistencia
médica y de urgencia, fletes, guinches, volquetas, traslado de materiales a altura, andamios,
herramientas en general, seguros, traslados y amortizaciones, equipos y vestimenta del
personal, etc.

Sin perjuicio de lo expuesto, en la planilla de cotizacién se deberan cotizar todos los rubros y
no se podran agregar rubros adicionales. Los costos adicionales que el oferente entienda
necesarios agregar para la ejecucion de los trabajos, deberan ser prorrateados dentro de los
rubros detallados en la planilla de cotizacion.

DOCUMENTACION

La Gerencia de Area Arquitectura de Antel podra solicitar la documentacion legal, que no
figure en el RUPE, y que estime pertinente a los efectos de la presente contratacion,
concediendo un plazo para ello.

Cuando se solicite documentacién con una vigencia determinada desde la fecha de apertura

de ofertas, se tomara como valida la primera fecha fijada para tal acto o la fecha de las

prérrogas que puedan existir.

Lo indicado no sera de aplicacion en el caso que expresamente se solicite documentacion
vigente a la fecha de apertura.

En caso de presentar declaraciones juradas, cada una de ellas debera venir
acompafiada de un timbre profesional, segin lo dispuesto en la Ley 17.738, articulo 71,
literal G.

En caso que se detecte que la informacién presentada en las declaraciones sea falsa, se
descalificara la oferta 6 se rescindira la contratacion en caso de adjudicacion, sin perjuicio
de las sanciones penales que pudieran corresponder, segun lo dispuesto en el Articulo 239
del Codigo Penal.



3.5

3.6

4.1.

5.1.

Toda la documentacion (excepto la documentacion técnica), proveniente del exterior debera
estar legalizada y traducida al idioma espafiol por traductor publico.

A los efectos de la legalizacion se debera proceder de la siguiente forma:

a) Si el documento es originado en un pais donde rige la Apostilla, se solicitara la misma ante
la autoridad competente de dicho pais y luego se presentara el documento apostillado en
Uruguay.

b) Si el documento es originado en un pais donde no rige la Apostilla, sera necesario legalizarlo,

ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, segun lo dispuesto en la ley No. 15441 de 1983.

El oferente debera presentar junto con la oferta la documentacién e informacion solicitada en
el Pliego de Condiciones y toda otra que considere necesaria para la correcta evaluacion de
la propuesta.

Asimismo, en caso de adjudicacién la empresa adjudicataria debera proporcionar durante la
ejecucion de la contratacion todo aquella documentacién o informacion cuya presentacion
sea requerida en el Pliego de Condiciones.

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRA PUBLICA

Se procedera de acuerdo a lo indicado en el capitulo “REGISTRO NACIONAL DE
EMPRESAS DE OBRA PUBLICA” de las Condiciones Técnicas.

GARANTIAS
GARANTIA POR RESPONSABILIDADES LABORALES
La empresa adjudicataria debera constituir una garantia del 5% (cinco por ciento) del monto
total imponible asociado a las leyes sociales adjudicadas, para cubrir incumplimientos en

las obligaciones laborales establecidas en la normativa vigente.

El depésito debera realizarse en alguna de las siguientes modalidades:

. Efectivo.

. Valores publicos caucionados por el BROU a favor de Antel.

. Aval bancario o fianza bancaria.

. Pdliza de Seguro de Fianza a cargo del Banco de Seguros del Estado.

. Pdliza de empresas aseguradoras habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En las pdlizas en las que se determine que el incumplimiento esta cubierto en “base de la
ocurrencia”, la devolucion de las mismas se realizara a pedido escrito del adjudicatario, una
vez finalizada la contratacion.

En caso que el adjudicatario se vea imposibilitado de constituir dicha garantia en las
condiciones y modalidades establecidas, Antel retendra de las facturas basicas, el 5% del
importe sin impuestos, hasta llegar al monto establecido en el primer parrafo.

Ya sea para las pélizas sin clausula de cobertura en “base de la ocurrencia”, o en los casos
gue se opte por constituir la garantia por otra modalidad de las previstas, o cuando se opte



6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

por la retencién, éstas seran devueltas a pedido escrito del adjudicatario, luego de cumplido
un plazo de 13 (trece) meses, a partir de finalizada la contratacion.

En todos los casos las devoluciones se realizaran si no existen reclamos laborales.

PREFERENCIA DE EJECUCION

El adjudicatario dara preferencia de construccion a las partes del trabajo que las Condiciones
Técnicas establezcan o que el Director con la debida autorizacién le indique durante la
ejecucién del mismo.

En el caso que exista un Plan de Trabajo y que lo indicado pueda tener interferencia con el
mismo, el Director podra acordar con el adjudicatario la confeccién de uno nuevo que, salvo
motivo justificado, no implicara extension del plazo de ejecucion.

PLAZO DE ENTREGA

Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondra del plazo establecido en las Condiciones
Técnicas para entregar los trabajos completamente terminados.

No se computan dentro del plazo los dias correspondientes a la licencia de la construccion.

Se realizara el Acta de Inicio de Obra en el lugar de trabajo, Acta de Recepcion de los Trabajos
y si correspondiera, Acta de Interrupcion (a los efectos de la contabilizacion del plazo e informar
a ATYR para que no se generen multas por leyes sociales).

El incumplimiento del plazo habilitard a Antel a aplicar las multas que estan estipuladas en el
presente pliego de condiciones.

El Director de Obra podra autorizar incrementos de plazo por causa de fuerza mayor, trabajos
extraordinarios o causas imputables a Antel, que deberan registrarse en el acta
correspondiente

El oferente deberéa declarar expresamente el cumplimiento d el plazo, de lo contrario se
asumira que cumple estrictamente con el plazo establecido e n el presente pliego.

PRECIOS

El trabajo que comprende la presente licitacion se contratara por el monto que resulte del total
de la sumatoria de la planilla de cotizacién incluida en las Condiciones Particulares.
Este monto serd maximo dado que la obra se abonara segun la ejecucion real de la misma.

En caso que finalizada la obra exista saldo remanente del monto adjudicado, el mismo no dara
derecho a reclamo de cobro alguno por parte del adjudicatario.

Cuando la planilla de cotizacion lo requiera, debera presentarse obligatoriamente el
presupuesto detallado, segun la planilla de cotizacion, indicando los materiales
correspondientes a cada uno de los rubros parciales, unidades, cantidades y precios unitarios,
los que regiran para los aumentos y disminuciones de obra que puedan ordenarse o para
abonar, en caso de rescision, la obra hecha que esté en condiciones de ser recibida. Los rubros
parciales se colocaran en el orden indicado (y con el desglose solicitado) en este pliego de
condiciones.



8.3

8.4.

8.5.

8.6

8.7

9.1.

En caso que el oferente no presente el detalle antes mencionado o incluya en la planilla de
cotizacion unidades diferentes a las indicadas en la misma, Antel descartard la oferta.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacién de la oferta, sean menores
a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta. En caso que
sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en caso de
adjudicacion se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacién del pliego al precio
cotizado.

La planilla de cotizacién no podra tener enmiendas, tach aduras o testaduras.

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdra lo
establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre lo escrito en nimero y en letras, valdra lo escrito en letras.

Los precios unitarios cotizados no podran contar con mas de dos decimales, de lo contrario
se asumira el siguiente criterio: si el milésimo es inferior o igual a 4, se redondeara dejandolo
al centésimo cotizado y si el milésimo es igual o mayor a 5, se redondeara el centésimo al
entero siguiente.

En caso que las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion de la oferta, sean menores
a las solicitadas en la planilla de cotizacion del Pliego, se descalificara la oferta. En caso que
sean mayores, para el comparativo se tendran en cuenta dichas cantidades y en caso de
adjudicacién se consideraran las indicadas en la planilla de cotizacion del pliego al precio
cotizado

En caso que el oferente establezca en su oferta porcentajes superiores al maximo requerido
por Antel para determinados rubros (por ejemplo: implantacion, replanteo o cualquier otro
rubro para el cual la Administracion establezca tope), la misma sera descartada.

Los oferentes presentaran sus precios en moneda nacional discriminando el monto imponible
y se especificara separadamente el importe correspondiente a I.V.A., el monto correspondiente
a las leyes sociales y complemento de cuota mutual que se deberan verter en el Banco de
Prevision Social, el cual formara parte integrante del precio.

Todos los precios seran firmes, a menos que en las Condiciones Particulares se establezca
una férmula paramétrica de ajuste.

Si las acotaciones del proyecto no coincidieran exactamente con las del terreno, el adjudicatario
debera colaborar con la adaptacion del proyecto a las dimensiones reales, sin generar ningin
tipo de costo adicional para Antel.

La Administracion se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario la planilla de cotizacion en
formato digital (Excel). En caso de existir diferencias entre la planilla en versién digital y la
planilla impresa, valdra la impresa.

IMPUESTOS

El adjudicatario debera cotizar con los impuestos correspondientes, de acuerdo con las
leyes de la Republica Oriental del Uruguay, que graven directamente las obras o trabajos
cotizados.

En caso de creacién, modificacion o eliminacion de impuestos que graven directamente los
items cotizados, se aplicara la normativa legal vigente a tales efectos en cualquier caso.



9.2.

9.3.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

El oferente debera indicar claramente los impuestos que gravan su oferta y sobre que rubros
ylo items.

Antel sera agente de retencién, en los casos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa legal vigente.

LEYES SOCIALES

De acuerdo al régimen de unificacion de Aportes Patronales y Obreros de la Industria de la
Construccién establecido por la ley 14.411, los aportes al B.P.S. son de cargo de Antel,
siendo de aplicacion la tasa vigente sobre monto imponible.

A los efectos de la adjudicacion, asi como para la comparacién de las ofertas, se tendran
en cuenta las leyes sociales, mas la estimacion de los complementos por cuota mutual que
el oferente indique en la planilla de cotizacion. La estimacién de los complementos por cuota
mutual que el oferente indique en la planilla de cotizacién, sera el tope maximo que pagara
Antel por dicho concepto.

Los aportes por leyes sociales se calcularan de la siguiente forma:

El oferente debera indicar en la planilla de cotizaciéon y para cada rubro, el monto imponible
(en caso que existan rubros que solo sean suministros no correspondera monto
imponible). Para los rubros en los que se indic6 monto imponible, el mismo debera ser
mayor a 0 (cero), excepto que el oferente otorgue sin cargo el rubro, pero no las leyes
sociales.

Asimismo, en caso de indicar un valor de monto imponible superior al propio rubro, a los
efectos del comparativo de precios, se tomara el valor de monto imponible indicado en la
oferta, pero para la adjudicacién, se tomara como valor maximo de monto imponible, el
valor del rubro.

Sobre el monto imponible se aplicard la tasa unificada vigente de aportes de la industria de
la construccidn. El valor resultante sera el que debe figurar en la oferta como leyes sociales.

Esta cifra sera el tope del aporte que Antel efectuara al B.P.S. actualizado por los aumentos
de salarios que existieran. Superado el tope antes establecido, Antel retendra el importe que
corresponda de los pagos de certificados de obra respectivos.

En todos los casos Antel abonara mensualmente los aportes sociales correspondientes en
base a las planillas suministradas por el adjudicatario, hasta el tope indicado, asi como los
complementos por cuota mutual que correspondan.

Los aportes por complemento de cuota mutual, establecidos en el art. 338 de la Ley 16.320,
reglamentada por Decreto 67/993 deberan ser debidamente acreditados. Los mismos seran
de cargo de la Administracion hasta el tope maximo establecido, siempre que el empleado
haya cumplido en la obra de Antel un minimo de 13 jornales de 8 hs. En caso contrario solo
podréa cargar a la Administracion el complemento de cuota mutual proporcional a los jornales
trabajados en la obra de Antel.

En caso de comprobarse el no cumplimiento de lo establecido en el precedente parrafo, el
adjudicatario debera restituir a la Administracion los importes abonados por dicho concepto
que no correspondia ser de cargo de la misma.

En caso que para algun rubro no se indiqgue monto imponible o se cotice cero, tanto para el
comparativo de ofertas como para la adjudicacion se considerara que para dichos rubros no
corresponde el calculo de leyes sociales. Si durante la ejecucién de la contratacion,



surgiere por parte de B.P.S. la imposicion del pago de leyes sociales por alguno de esos
rubros, las mismas se le descontaran al adjudicatario de las facturas pendientes de pago si
las hubiere. En caso de no existir facturas, se les comunicara el monto y se le otorgaréa plazo
para su pago.

10.6 En caso que los trabajos se realicen en formatercerizada con pequefias empresas contratadas

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5

11.6

11.7

para ese fin especifico, correspondera la aportacion por construccion. y los beneficios
correspondientes, debiendo asociarse tanto la empresa adjudicataria como la subcontratista
a obra con aportacion por construccion.

COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACION
El comparativo de ofertas se realizara por el total que surja de la planilla de cotizacion.

La Administracién adjudicara a la oferta que cumpliendo con lo establecido el pliego,
presente el menor precio comparativo.

En caso que en las Condiciones Particulares se establezca cotizacién en pesos uruguayos y
moneda/s extranjera/s o en varias monedas extranjeras, el estudio comparativo de precios se
realizara en dolares americanos considerando para la conversién el tipo de cambio cable o
fondo del Banco Central del Uruguay del dia habil anterior a la fecha de la apertura de ofertas
o por el arbitraje del Banco Central del Uruguay, tomado a la misma fecha, segiin corresponda.

En caso que la cotizacion se realice en varias monedas y se llame a mejoramiento de precios,
para el calculo del nuevo precio comparativo de las ofertas involucradas en el mejoramiento se
mantendra el tipo de cambio del dia anterior a la fecha de la apertura de ofertas inicial,
independientemente que se haya o no presentado mejora.

La adjudicacion sera en la misma moneda da la cotizacion.

El oferente a quien se adjudique la presente licitacion deberan ser una empresa constituida en
el pais o tener establecida sucursal de conformidad con el art. 193 de la Ley 16.060 del 04.09.89
y estar al dia con DGI, BPS y BSE.

La adjudicacion a que se refiere este pliego queda supeditada a la intervencién preventiva de
legalidad del Tribunal de Cuentas de la Republica y en todo lo que pueda no hacerse mencion
en este pliego, se rige por lo dispuesto en el TOCAF.

Antel se reserva el derecho de aplicar las disposiciones previstas en el articulo 66 del
TOCAF.

Antel analizara la conducta comercial de los oferentes, especialmente en lo que refiere al
cumplimiento de las obligaciones laborales en contrataciones con la Administracion, pudiendo
rechazar la oferta de aquellos que, en los 18 meses anteriores a la presentacion de la misma,
hayan registrado incumplimientos o reiterados retrasos (mas de 2) en los pagos de cualquier
rubro salarial o previsional de sus dependientes. Para ello se considerara prueba suficiente, la
sentencia definitiva que condene al pago o cualquier documento publico o privado (planillas de
control de Antel, recibos de sueldo, etc.) que acredite el atraso u omision del pago de dichos
rubros.

El monto a adjudicar sera maximo y no generara derecho de cobro a favor del adjudicatario el
saldo remanente, en caso de ejecucién parcial.

No seran de cargo de la Administracidn, los costos asociados a la ejecucion parcial de la
contratacion.

11.8 Imprevistos:



12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

Antel podra adjudicar un monto maximo del 10% del total de la oferta por concepto de
imprevistos.

En caso de adjudicacion, el importe correspondiente a imprevistos se utilizara exclusivamente
para situaciones imprevisibles que surjan durante la ejecucion de la contratacion. Dicho monto
serd utilizado solo en caso de ser necesario y de acuerdo a lo que disponga Antel.

El monto adjudicado para imprevistos incluird las leyes sociales, el complemento de cuota
mutual y los impuestos que correspondan.

En caso de su utilizacion, seran considerados los precios establecidos en la adjudicacién y
cuando no puedan aplicarse los precios de los rubros adjudicados, se solicitara al adjudicatario
la cotizacién de los rubros pertinentes.

La ejecucién de los imprevistos debera contar con la autorizacion del Director de Obra.

El monto adjudicado por este concepto no generara derecho alguno a favor del adjudicatario
en caso de no utilizarse, asi como tampoco generara derechos el saldo remanente del mismo
en caso que el rubro se utilice parcialmente.

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Todas las obligaciones emergentes de la presente contratacion comenzaran a regir a partir
de la notificacién de adjudicacién.

La adjudicacion se comunicara, por parte de la unidad correspondiente segun lo indicado en
el capitulo “Comunicaciones” del presente pliego.

Luego de la mencionada comunicacion, el o los adjudicatarios, deberd/n constituir la
garantia por responsabilidades laborales, si se opt6 por ello y en caso de corresponder, de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego. La circunstancia de no hacer efectivo el
depdsito en el plazo previsto, se considera incumplimiento del adjudicatario y la
Administracién podréa revocar la adjudicacion e iniciar las acciones por dafios y perjuicios
correspondientes.

En caso de empresas locales, el oferente a quien se le adjudique la presente licitacion debera
fijar domicilio legal en la Republica Oriental del Uruguay, si ya no lo tuviera, para todos los
efectos judiciales y extrajudiciales de la contratacion.

En caso de empresas extranjeras que actlen a través de un representante local, dicho
representante debera dar cumplimiento al requisito indicado en el inciso anterior. De no actuar
por intermedio de un representante local, debera fijar un domicilio legal en la Republica
Oriental del Uruguay

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
Generales

1) Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma
de llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma
afecten a las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice.

2) Eladjudicatario sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente
licitacion. Por lo tanto Antel tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones
que se susciten.



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Asegurar las obras y suministros de que es responsable contra toda pérdida o dafio que
pudiera sobrevenirle. Dicho seguro se extendera a las obras a medida que sean
ejecutadas y a los materiales, equipos y otros aprovisionamientos, desde el inicio de las
mismas hasta la recepcion definitiva, sin interrupcién alguna.

En caso de produccion de siniestros, el deducible de los seguros sera de cargo del
adjudicatario.

El adjudicatario tomard todas las precauciones a fin de evitar accidentes a personal o
dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por la
ejecucion de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran durante la ejecucion de las obras
y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o perjuicios a personas o cosas,
el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el producido.

Restituira a Antel los gastos que eroguen las acciones por indemnizacion que se le
promovieran por accidentes de trabajo o dafios a terceros o cosas, pudiendo Antel retener
de las sumas que se le adeudaren al adjudicatario, la cantidad que estime conveniente,
hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos conceptos hayan sido
definitivamente levantados o terminados por gestién y a costo del adjudicatario.

Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias, a su exclusivo costo y dar los avisos requeridos por leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

No se admitirdn demoras respecto al plazo estipulado en la oferta por causas imputables
a dichos permisos. A tales efectos Antel brindara todo el apoyo que esté a su alcance.

El adjudicatario es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales y sanitarias. En
caso contrario, es su deber dar el correspondiente aviso por escrito al Director de la Obra
sin cuyo requisito tendra la responsabilidad consiguiente a la trasgresion que se cometa.

Las mismas prescripciones anteriores rigen en lo relativo a reglamentos de UTE, Antel y
OSE, para la localidad.

Seran de exclusiva cuenta del adjudicatario todos los impuestos y demas obligaciones,
con que las leyes y reglamentos gravan las obras, asi como el mantenimiento y reposicion
de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto esos servicios
generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos,
a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos respectivos, y a las érdenes e
instrucciones que expida el Director de Obra.

Si en la interpretacion de la contratacién bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por Antel cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de
materiales, solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metrajes de obra. El
adjudicatario no podra suspender los trabajos, alin parcialmente, bajo este pretexto.

Suministrar a su costo todos los materiales y proveer todo el personal y mano de obra 'y
todas las maquinarias, herramientas, Utiles, elementos de transporte, tanto de caracter
principal como accesorio.

Constituir en obra, con caracter permanente, un capataz general, personal obrero con
experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como sean
necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego.



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

En relacion a la remuneracion del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa
vigente. Antel no se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto.

Estar presente en el lugar de las obras el adjudicatario y/o su representante Técnico, toda
vez que el Director de Obra asi lo requiera con motivo de inspecciones y visitas, 0 para
dilucidar otros problemas surgidos en la misma.

Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos
que a su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento.

Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los demas
funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para Antel.

Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por aquellos, acudir
por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin que esto le
dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras.

Se considerara propiedad de Antel todo material de construccidn que se extraiga de las
excavaciones 0 desmontes y no se empleen en las obras, salvo el caso de que se haga
expreso abandono de dichos materiales.

Si la Direccién de Obra lo solicitara durante la ejecucién de la contratacion, se debera
colocar en la obra 1 cartel de 2 X 4 metros, sin cargo adicional para Antel, en lugares
visibles y con el texto y disefio que indicara el Director de Obra, no pudiendo colocar ninglin
otro tipo de inscripcion, ya sea de caracter permanente o transitorio sin la autorizacién
expresa de Antel. Esta prohibicién no alcanza a las inscripciones que con caracter de
seguridad coloque el adjudicatario.

El adjudicatario y todo su personal técnico, administrativo y obrero acataran las érdenes
del Director de Obra, al que guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte
de aquellos que al solo juicio del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra,
sera suficiente motivo para amonestar, suspender o expulsar al o los culpables.

Todos los derechos por el empleo en las obras de materiales o dispositivos patentados se
entienden incluidos en los precios de la contratacion y debera abonarlos el adjudicatario,
gquedando Antel a cubierto de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso
indebido de las patentes.

En el caso que esos reclamos o demandas prosperasen, aun después de la recepcion
definitiva de la obra, el adjudicatario se obliga a restituir a Antel todos los gastos y costas
a que dieran lugar y todo otro perjuicio que le ocasionaren.

El adjudicatario deberd cumplir con lo establecido en la Ley 18.516 y su decreto
reglamentario en lo que refiere a contratacion de trabajo de peones practicos y de
obreros no especializados, sin distincion de género, en las obras para las que fue
contratado.

Reparar los dafios y perjuicios que ocasione a instalaciones de Antel, asi como de
terceros, quedando comprendidos en este concepto bienes, personas e instalaciones
durante la vigencia de la contratacion, siendo de su exclusivo cargo todas los reclamos
y demandas que se entablaren por las causas indicadas.

Dar cuenta del evento dafioso, en el término de 24 horas habiles inmediatas posteriores
al incidente, por escrito, a la Direccién de obras y al titular de la instalacion dafiada. Al
primero de ellos también de la solucidon que acuerde con el propietario de la instalacion
afectada.



En todos los casos que el adjudicatario ocasione dafios en Instalaciones de terceros,
en particular para servicios de redes (Antel, Ose, Gas, otros), ademas de lo indicado
precedentemente, la Administracién aplicara una multa equivalente al 20% del valor de
la reparacion, la que sera repartida, por partes iguales, entre el propietario del servicio
afectado y el comitente del trabajo.

El incumplimiento de denunciar el evento dafioso, sera pasible de la aplicacion de una
multa adicional, equivalente a 10 veces el costo de la reparacion, la cual también sera
distribuida por partes iguales entre el propietario del servicio afectado y el Comitente
del trabajo.

La empresa deberd abstenerse de cualquier acto que cause depredacién, destruccion
0 contaminacién grave del medioambiente. Asimismo debera dar cumplimiento a la
normativa vigente, en caso contrario seran pasibles de las sanciones que la misma
prevea para los transgresores.

19) Seguridad e Higiene

La empresa debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en
la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y salud de
sus trabajadores, asi como los de las empresas subcontratadas, realizando todas las
acciones necesarias para la prevencion y control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecucién de la contratacion, debera indicar las medidas
preventivas y/o correctivas dispuestas por la normativa vigente, a los efectos de poner
en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los trabajadores, asi como los
elementos de proteccidn personal o colectivos necesarios, tendientes a evitar riesgos
laborales. Ademas, todas las medidas deben tender a minimizar los riesgos ante
terceros.

Asimismo y si corresponde, deberan entregar a Antel:

A- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene especifico del sitio de obra, previsto en el
Decreto 283/96 de fecha 10/07/96 y Decreto 125/2014 del 7/05/2014.

B- Constancia de presentacion ante la Inspeccion General de Trabajo y de la Seguridad
Social.

En caso de que la tarea sea tercerizada, la empresa ejecutora debera cumplir con
todos los requisitos de seguridad antes mencionados.

Durante la ejecucion de la contratacion, si la Administracion considera insuficientes
los métodos usados por la empresa para la seguridad de los trabajadores, podra
solicitar aumento de los mismos sin costo adicional para la Administracion, lo cual
debera quedar plasmado en el Plan de Seguridad e Higiene.

Cualquier modificacion, alteracién o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad
e Higiene debera ser comunicado tanto a la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social como a Antel.

La no presentaciéon de la documentacién anteriormente mencionada impedira, el
inicio de los trabajos, aplicAndose en tal caso las multas por atrasos
correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo Multas del Pliego de
Condiciones Técnicas.

La empresa debera:

Tener a todos los trabajadores inscriptos en el Banco de Seguros del Estado con el



correspondiente seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
previsto en la ley y sus reglamentaciones. En caso de accidentes, sera responsable de
los dafios que sufran los trabajadores o terceros, siendo ademas quien responda ante
cualquier reclamo.

» Disponer del personal debidamente capacitado asi como de los elementos de proteccion
correspondientes, las herramientas, dispositivos y todo otro requisito necesario para el
cumplimiento de lo solicitado.

* Ser responsable y asumir todos los costos emergentes por los dafios y perjuicios
ocasionados por la accidn de su personal en cumplimiento de sus tareas, tanto a los
equipos, instalaciones, personas, asi como a todo elemento de propiedad de la
Administracion o de terceros.

» Laempresa adjudicataria debera firmar “Declaracién Jurada Seguridad, Higiene y Salud
en el Trabajo” entregada por Antel, en relacion a la seguridad e higiene en el trabajo.

TRABAJO EN ALTURA

Cumplir y ser responsable de todas las reglamentaciones y normativas vigentes durante la
duracién de la contratacién, especialmente la resolucién del MTSS de fecha 10 de julio de
2000 referente a Técnicas de Trabajo Verticales y el Decreto 125/014 sobre Seguridad e
Higiene en la Industria de Construccion.

Contratar todos los seguros que sean necesarios para la realizacion de los trabajos de
acuerdo a la legislacion vigente.

Antes de comenzar las tareas:

« Laempresa deberéa presentar Memoria técnica (descriptiva y de calculo, plan de armado y
desarmado) firmada por el Representante Técnico (o estar contemplado en el Estudio
de Seguridad) en aquellos casos donde la empresa utilice: balancines, andamios y/o
andamios motorizados, etc.

e La deteccion de una ausencia y/o rotura de elementos de seguridad durante un
relevamiento previo a la ejecucion de las tareas, deberd ser informada a Antel a
efectos de que la misma sea subsanada previo al inicio de las obras.

20) Sequridad Vial

Para los casos en que se utilicen vehiculos para llevar a cabo la contratacién, la
empresa adjudicataria debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa legal
vigente respecto a seguridad vial.

Asimismo, la empresa sera responsable de cumplir con toda la normativa vigente
vinculada a los vehiculos a utilizar durante la ejecucién de la contratacién.

21) Debera proveer para el personal de la obra, desde el inicio de la misma, lugares
adecuados con destino a servicios sanitarios, duchas, vestuarios y comedor en las
condiciones que se establece en el Decreto N° 125/014 de 7 de mayo de 2014 y demas
normas concordantes y complementarias.



14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

PREVENCION DE SINIESTROS

El adjudicatario previo al inicio de las obras debera indicar el procedimiento diario a seguir para
el retiro de los desechos producto de la obra, de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

Finalizada la jornada de labor, no podran quedar en el lugar de trabajo ni en el edificio objeto
de la licitacion, cajas, embalajes, asi como cualquier otro tipo de desecho producto de la
instalacion.

Si por razones de tiempo la instalacion de los equipos no se puede realizar o finalizar en el
correr de la jornada, podran dejarlos en el lugar donde van a ser instalados, sin los embalajes
correspondientes.

Durante la jornada de laboral y una vez finalizada la misma, no podran obstruir los implementos
para extincion de incendios, los pasajes, pasillos o puertas. El adjudicatario que contraviniere
estas disposiciones y que como consecuencia se produjere un siniestro o agravara los alcances
del mismo, seréa pasible de las acciones civiles y penales que le correspondieren. No obstante,
Antel podrd encomendar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria,
al que se le agregara un 20% por gastos de administracion.

Los edificios de Antel no podran ser utilizados como depdsito de material embalado a instalar
en el futuro.

Para la guarda de herramientas, y materiales, cuando corresponda, el adjudicatario debera
disponer de un obrador cuya custodia sera de su responsabilidad.

Su ubicacién seré definida con el Director de Obra.

En caso de tener que usar liquidos inflamables como pinturas, solventes, aceites, combustibles
etc, se debera tomar todas las medidas necesarias para evitar derrames o salpicaduras, asi
como prever para el momento de su utilizacién, los medios necesarios para contener y recoger
sus vertidos, y disponer en el lugar de una adecuada ventilacion.

Se instruira al personal de limpieza respecto al procedimiento diario a seguir para la recoleccion
de desechos productos de la obra, conforme a la normativa vigente.

CONEXION DE SERVICIOS

15.1. Salvo indicacion expresa, seran de cuenta de la Administracion los gastos y tramites de

16.1.

conexion de los servicios de aguas corrientes, sanitarios, eléctricos y demas servicios. Los
correspondientes a provisorios de obra en todos los casos seran de cuenta del adjudicatario.

CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Bastara que una obra se encuentre claramente indicada en una de las piezas que forman parte
del presente pliego, aunque haya sido omitida en otras, para que tenga que ser efectuada por
el adjudicatario a su exclusivo costo y sin derecho a reclamo alguno.

Cualquier otro tipo de contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte de la
contratacion, cuya aclaracion no hubiera sido solicitada por el adjudicatario antes de la apertura
de las propuestas, sera resuelta a juicio del Director de Obra.



17.1.

17.2.

RECEPCIONES

RECEPCION PROVISORIA

Cuando el adjudicatario haya dado término a los trabajos correspondientes, de conformidad
con los documentos de la contratacion y hayan resultado satisfactorios los ensayos y las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas, comunicara por escrito al Director de Obra
la fecha en que desea se realice la inspeccidn que dara lugar al otorgamiento de la recepcién
provisoria.

Si en la inspeccién se constataran faltas o defectos en las obras, el adjudicatario debera
subsanarlos siguiendo las obligaciones indicadas en los planos, en las especificaciones
particulares y las instrucciones que imparta el Director de Obra. El tiempo que ello insuma no
dara al adjudicatario derecho a prorroga del plazo total de la obra. No obstante, quedara a juicio
del Director la realizacién de trabajos correctivos y/o complementarios dentro del periodo de
garantia, cuando estos no sean de entidad.

Subsanados los defectos y las faltas a satisfaccién del Director, se procedera a labrar nueva
acta otorgandose la recepcién provisoria.

Aquellos trabajos que se indiquen en el acta para la recepcion provisoria como observados y
gue deberan ser realizados por exclusiva cuenta del adjudicatario, seran declarados por éste
en el B.P.S. para los aportes respectivos, los que seran de exclusiva cuenta del mismo.

Para aquellas obras cuya ejecucién deba realizarse en etapas, de acuerdo a lo establecido en
las Especificaciones Particulares, se otorgara la recepcién provisoria de cada etapa con las
mismas formalidades indicadas precedentemente.

Si durante el desarrollo de las obras la Administracion tuviera necesidad de ocupar locales ya
terminados, se otorgara la recepcion provisoria correspondiente a los mismos de acuerdo a lo
indicado precedentemente.

Asimismo regira lo dispuesto en el numeral 50.1 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

RECEPCION DEFINITIVA

A partir de la recepcion provisoria comenzara a correr un plazo de 6 meses, en el cual el
adjudicatario debera subsanar todos los defectos que surjan o estén pendientes en ese periodo
para que la Administracion otorgue la recepcion definitiva.

Cumplido el referido plazo el adjudicatario debera solicitar por nota la recepcion definitiva,
acordando con Antel la fecha para la realizacion de la inspeccién que dara lugar al otorgamiento
de la misma para lo cual debera acreditar, previamente, que ha procedido a la clausura de la
obra ante B.P.S.

La inspeccién se realizara en presencia del adjudicatario o su Representante Técnico y el
Director de Obra.

Si este examen demostrara que los defectos aparecidos durante el periodo de 6 meses han
sido subsanados a satisfaccion de Antel y en general que todas las condiciones contractuales
han sido cumplidas, se labrara el acta correspondiente para la recepcion definitiva, la cual sera
suscrita por el Director y por el Representante Técnico.



18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

El acta para la recepcion definitiva de las obras debe acompanarse de todas las liquidaciones,
conformadas por el adjudicatario, de los trabajos realizados entre la recepcion provisoria y la
definitiva que no fueren de su cargo.

Si vencido el término de plazo no se hubieran cumplido las condiciones de la contratacion,
se labrarad un acta en la cual consten los incumplimientos y el plazo para subsanarlos. La
recepcion definitiva no se otorgara hasta que el adjudicatario de total cumplimiento a sus
obligaciones.

Si el adjudicatario no diera cumplimiento dentro del nuevo plazo establecido Antel podra
disponer, previas inspecciones e inventarios que sean necesarios, las reparaciones,
sustituciones y reconstrucciones que correspondan, por si o0 por terceros, con cargo al
adjudicatario.

La recepcion definitiva total de las obras liberara a las partes contratantes y dara por terminada

la contratacién. Respecto a la responsabilidad decenal regira lo dispuesto en la normativa
vigente.

CONDICIONES DE PAGO

Una vez aprobados los certificados de avance de obra, Antel hara efectivos los pagos
correspondientes dentro del cronograma de pagos de esta Administracion. Los pagos se
realizaran de acuerdo a los trabajos efectivamente realizados y teniendo en cuenta la
ejecucidn real de la obra, una vez presentada la factura respectiva y luego que la misma
sea aceptada por el area técnica.

La forma de pago sera segun se indica a continuacion:

* 95% (noventa y cinco por ciento) de cada certificado de obra aprobado, en forma
mensual.

» 5% (cinco por ciento) del precio total una vez otorgada la recepcién definitiva de la obra
ante solicitud del adjudicatario.

Este 5% no seréd pasible de nuevo ajuste al momento de la libera cion.

El importe de cada factura se calculara teniendo en cuenta la obra hecha dentro del mes, los
materiales empleados en ese mes y los precios unitarios. Las facturas deberan cumplir con las
disposiciones legales vigentes.

El valor total de la factura debera presentarse por el 100% del avance de obra del mes. En
el detalle de la factura debera indicarse el porcentaje de retencién que corresponda segin
lo establecido en el presente pliego de condiciones, asi como el importe equivalente en
numeros.

El pago se realizara en la misma moneda de la adjudicacion.

Solicitudes de Pagos

El adjudicatario formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes, las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas. Dichas solicitudes vendran
discriminadas segun los siguientes conceptos:

A) Solicitud de pago de los trabajos ordinarios realizados cada mes mediante la presentacion
de una liquidacion de acuerdo a los precios basicos de la oferta, ajustados a la relacién general
de rubros de la obra.

B) Ajustes que pudieran corresponder, conforme a la formula paramétrica establecida.



18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

C) Planilla que corresponde al avance técnico de la obra, indicando coincidencias o desfasajes
con respecto al avance previsto en el Plan de Trabajo si corresponde.

D) En la fecha determinada por el BPS entregar ndminas para aprobacién de Antel, y
posteriormente, enviar las facturas de leyes sociales que Antel debera abonar al Banco de
Prevision Social.

E) Eventualmente, debera presentar también y conjuntamente con la solicitud de pago, toda
otra documentacion que la Direccion de Obra estime necesaria para la liquidacion gestionada.
Cada certificado incluird la parte de obra ejecutada hasta el Ultimo dia habil del mes anterior,
entendiéndose por obra ejecutada, aquella cuyos elementos se hallaren colocados en la
misma, en el lugar y la forma que deben ocupar definitivamente.

Dentro de los 5 (cinco) ultimos dias de cada mes el adjudicatario efectuara una medicion total
de obrarealizada respetando los rubros o items consignados en la planilla de cotizacién. Los
valores asi obtenidos, disminuidos de los valores de obra realizada en el mes anterior y
aprobada por la Direccion de Obra, determinara los metrajes de obra realizados en el mes. El
importe a certificar se obtendra aplicando a los metrajes asi determinados de cada rubro o item,
los precios unitarios del presupuesto aprobado.

Tramitacion de las solicitudes

El Director de Obra elevara la solicitud de pago con su aprobacion dentro de los primeros 5
(cinco) dias habiles de recibido.

Si Antel observara la liquidacién presentada por el adjudicatario, tramitara el pago de la
liguidaciéon que estime pertinente, poniéndose en conocimiento de éste las observaciones
anotadas.

El adjudicatario contara con un plazo de cinco 5 (cinco) dias habiles desde la fecha de haber
sido notificado de las observaciones para justificar su liquidacion y si transcurrido dicho plazo
no contestara a la Administracion, se entendera que acepta la observacion efectuada. En el
caso que dentro del plazo indicado, el adjudicatario levantara las observaciones efectuadas, la
Administracién procedera al ajuste de la liquidacion original.

Condiciones para efectuar los pagos

En el momento de hacer efectivo cualquier pago, el adjudicatario debera estar al dia en el pago
de las primas de seguros, obligaciones tributarias y de previsién social.

Sin perjuicio de lo expuesto, en caso de incumplimientos se aplicara lo dispuesto en los
capitulos de Multas y Rescisidn de la contratacion, segin corresponda.
CESION DE CREDITOS

El adjudicatario que solicite cesion de créditos deberd rembolsar a Antel los gastos
administrativos que se generan por tal motivo.

El importe correspondiente por éste concepto sera de 10 UR (diez unidades reajustables).

Dicho monto podra ser abonado por alguna de las siguientes vias:

a) Deposito en las cuentas bancarias de Antel que disponga la Gerencia de Divisién Econémico

Financiera.

b) Compensacion mediante descuento de los primeros pagos de facturas correspondientes al

proveedor que solicita la cesion de crédito y que no estén incluidos en una cesién de crédito
anterior.
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Asimismo, regira lo dispuesto en el numeral 44.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales para los Contratos de Obra Publica.

MULTAS

La Administracién aplicara las multas establecidas en las Condiciones Particulares.

Las multas seran descontadas de las facturas pendientes de pago si las hubiera
correspondientes a ésta u otra contratacion que la empresa tenga con Antel. En caso contrario
el adjudicatario debera abonar a Antel el monto correspondiente dentro del plazo que se le
comunique en la notificacién de la misma. De no hacer efectivo el pago, Antel se reserva el
derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro.

A los efectos de la aplicacion de multas, se tomaran los plazos incumplidos como corridos o
héabiles, de acuerdo a lo que establezca el Pliego de Condiciones Técnicas para los plazos.

Multa por no ejecucion: En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracion no pueda ejecutar la contratacién, se aplicara una multa equivalente al 10% del
monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

En ningln caso el total de las multas aplicadas puede exceder el 20% (veinte por
ciento) del monto total adjudicado sin impuestos ajustados por las paramétricas de
ajuste de precios a la fecha de la aplicacion de las multas . En caso que las multas

alcancen el porcentaje indicado, Antel se reserva el derecho de rescindir la contratacion.

Las multas se aplicaran sobre los valores basicos ajustados de acuerdo a la formula
paramétrica, a la fecha del dltimo dia del incumplimiento.

En todos los casos, Antel podra iniciar las acciones judiciales o extrajudiciales que pudieran
corresponder.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LABORALES

La empresa adjudicataria deberd cumplir con todas las normas laborales aplicadas al
servicio, en particular respecto a:

Recibos de sueldos, correspondiente a los empleados afectados al servicio
prestado.

Planilla de Trabajo Unificada y en su caso, convenio colectivo aplicable.

Pdliza vigente del B.S.E por accidentes de trabajo.

Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago al BPS.

Certificado que acredite situacién regular de pago de las contribuciones a la seguridad
social a la entidad previsional que corresponda.

En caso de ser solicitada la documentacion antes mencionada y ante cualquier
incumplimiento en la presentacion de la misma, Antel se reserva el derecho de rescindir la
contratacion unilateralmente, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo “Rescision de la
contratacion” del presente documento.

En caso de no optar por la rescision y que la Gerencia de Area Arquitectura no reciba la
documentacion requerida en el punto precedente, dentro de los 25 dias siguientes al mes
de prestado el servicio facturado, se procedera a realizar una retencion la cual no superara
el 50% de lo facturado.
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En caso de corresponder, dicha retencion se liberara en oportunidad de realizarse el pago
de la facturacion del mes siguiente del mes incurrido en falta (Decreto 475/05 de fecha 14
de Noviembre de 2005 y Ley 18.098 del 12 de enero de 2007).

La Administracién tendra el derecho de ejercer todos los actos de control tendientes a
comprobar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad por parte de la
adjudicataria, quien sera la Unica responsable en el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes a las leyes sociales del personal provisto asi como de todas las que la ley
y reglamentacién vigente o futura pone a cargo de los patronos.

De encontrar incumplimientos de otra indole que no sea falta de documentacién, Antel podra
retener los pagos que estime necesarios, hasta tanto el mismo no sea solucionado, siendo
de cuenta del adjudicatario todo perjuicio que el mismo pudiera ocasionar.

Sin perjuicio de lo anterior, la comprobacion del incumplimiento de las normas laborales y
de seguridad social sera causa de rescision de la contratacién y dara lugar a indemnizacién
a la Administracién por los dafios y perjuicios que esta ocasione.

En caso que el personal afectado no tenga caracter de empleado del adjudicatario se debera
presentar en la Gerencia de Area Arquitectura, una declaracion jurada firmada por el
representante legal de la empresa detallando las personas involucradas __, e indicando:

» Naturaleza juridica de la empresa.

* Representantes legales de la misma.

e Raz6n social de la empresa.

*  Domicilio legal y/o constituido.

« Teléfono, fax o correo electronico.

* Numero de RUT.

« Numero de BPS, o de Caja de Profesionales Universitarios (segun
corresponda).

La Administracion se reserva el derecho de requerir al adjudicatario documentacion vinculada
a sus dependientes, de acuerdo al nuevo régimen de prescripcion de los créditos laborales (Ley
18.091 del 17/01/2007).

Antel, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 475/05 de fecha 14 de Noviembre de 2005 y
Ley 18.098 del 12 de enero de 2007, tiene la potestad de retener de los pagos debidos en
virtud de la contratacion, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores
de la empresa contratada.

Cuando la Administracion considere que la empresa contratada ha incurrido en infraccion
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la Inspeccion General
del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones
correspondientes, quién podra aplicar las sanciones que correspondan en cumplimiento del
articulo 289 de la Ley Nro. 15.903 en la redaccion dada por el articulo 412 de la Ley Nro.
16.736.

El personal a afectar al servicio es de estricta responsabilidad de la empresa adjudicataria,
debiendo esta cumplir con toda la normativa legal vigente en materia laboral. Antel no se
hara cargo del pago de horas extra y cualquier otra remuneracion.

SUB-CONTRATISTAS

Antel aplicara en este tema lo dispuesto en la ley 18.251 del 6 de enero de 2008.
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Antel no esta obligada a aceptar los subcontratos, y en caso de hacerlo, la Administracion
autorizara la cantidad de subcontratos que considere convenientes, a su exclusivo juicio.

Al momento de solicitar la autorizacion para un subcontratista, el adjudicatario debera presentar
la siguiente informacién minima:

* Nombre de la empresa.

* Razo6n social.

« RUT.

« Direccion, teléfono, correo electrénico.

* Rubros para los cuales se subcontratara.

« Acreditar experiencia en los rubros referidos previamente.

« Nomina de personal, y si corresponde, listado de maquinaria, herramientas, equipos,
instrumentos de inspeccion y ensayo y pruebas, transporte de carga.

» Certificados de estar al dia con BPS y DGI (adjuntar fotocopia).

Iniciada la obra el adjudicatario debera comunicar por escrito al Director de Obra, cualquier
cambio que pudiera surgir dentro de la ndmina de personal presentada.

Asimismo la Administracién podra requerir la siguiente informacion:

¢ Organigrama de la empresa.

* Breve descripcion de los principales cargos de la empresa.

» Referencias bancarias y comerciales.

e Curriculum de los profesionales, técnicos y capataces que se desempefian en la obra
contratada por Antel.

« Plan de capacitacion asignado a la obra.

La Administracion se reserva el derecho de no aceptar algun subcontratista si a su juicio no
retne los requerimientos minimos que aseguren un buen desempefio acorde a lo que
establecen estas especificaciones.

Sin perjuicio de ello y en caso de que la Administracién acept e la subcontratacion, la
responsabilidad frente a Antel sera del adjudicatario.

Si la Administracion acepta la subcontratacion, la empresa debera contar con personal propio
para el control de dicho subcontrato, en lo referente a la calidad del trabajo, a los metrajes
presentados en las planillas de obra, a las leyes sociales y a toda documentacion relacionada
ala obra. Este control sera independiente a los que correspondan realizar a la Administracion.

CESION DE LA CONTRATACION

22.1. Regira lo dispuesto en el numeral 44.1 del Pliego Unico de Bas esy Condiciones Generales

23.1

para los Contratos de Obra Publica.

RESCISION DE LA CONTRATACION

Rescisién por incumplimientos __: Antel podré rescindir unilateralmente la contratacion por
incumplimiento total o parcial del adjudicatario e iniciar las acciones legales por los dafios y
perjuicios que hubiere experimentado. Lo antes expuesto es sin perjuicio del cobro de las
multas, en caso que correspondan y de suspender o eliminar a la empresa del Registro de
Proveedores de Antel, asi como comunicar las medidas adoptadas al Registro Unico de
Proveedores del Estado (R.U.P.E.).



23.2  Las acciones legales entabladas se dirimiran ante los Tribunales de la Republica Oriental
del Uruguay.

23.3 Rescision anticipada: Teniendo en cuenta que la Administracion no tiene compromiso de
ejecucion por el total de la compra (clausula de monto maximo), se podra rescindir la
contratacion en forma anticipada.

INSERCION LABORAL DE PERSONAS LIBERADAS

24. - Sera de aplicacion lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley Nro. 17.897 de fecha 14 de
setiembre de 2005.

PRIORIDAD A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
FABRICADOS, BRINDADOS O EJECUTADOS POR MPYME

25.1 De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de
2008, el margen de preferencia no sera aplicable en las contrataciones y adquisiciones de
bienes o servicios, realizadas por los Entes Autébnomos y Servicios Descentralizados del
dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se
encuentren de hecho o de derecho en regimenes de libre competencia.

PREFERENCIA EN EL PRECIO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES

26. De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley 18.362 de fecha 06 de Octubre de 2008,
el margen de preferencia no sera aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes
0 servicios, realizadas por los Entes Autonomos y Servicios Descentralizados del dominio
industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de

hecho o de derecho en regimenes de libre competencia.

RESERVA DE MERCADO

27.De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14/12/2010 en su articulo 11, esta
Administracién indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado establecido en

el articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06/10/2008, ya que la misma considera inconveniente su
aplicacién para el objeto licitado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

28.1 Parala presente contratacion no es necesaria la firma de Acuerdo de Confidencialidad.

GENERALIDADES



290.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

29.9

29.10

29.11

El representante legal de la empresa declarard, previo al inicio de los servicios, que esta en
conocimiento y cumplird con las disposiciones de las Leyes 19.846 (19/12/2019), 18.561
(12/09/2009) y 19.580 (09/01/2018). En caso de omitir ésta declaracion, se asumira que la
empresa da cumplimiento a la normativa mencionada precedentemente, bajo su
responsabilidad

Los empleados de la empresa adjudicataria, deberan comportarse con la debida
rectitud e idoneidad en el desempefio de las funciones vinculadas con la presente
contratacion. En caso contrario, la Administracibn observard a la empresa
reservandose el derecho de solicitar la sustitucion del empleado o rescindir la
contratacion antes reiteradas observaciones.

Regira lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos de Obra Publica (Decreto 257/015 y su aclaracion)

Regira lo dispuesto en el TOCAF.

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 371/010 del 14 de diciembre de 2010 en su articulo
11vo., esta Administracion indica que no aplicara el mecanismo de Reserva de Mercado
establecido en el Articulo 43 de la Ley 18.362 de fecha 06 de octubre de 2008, ya que la
misma considera inconveniente su aplicacién para el objeto licitado.

Legislacién Aplicable: En caso de controversias en la ejecucion de esta contratacion, las
mismas se dirimirdn en los Tribunales Judiciales de la Republica Oriental del Uruguay.

Se debera cumplir con toda la normativa legal vigente. Asimismo, se debera contar con las
autorizaciones, permisos, habilitaciones etc. emitidas por las autoridades competentes,
exigidas para la realizacién de la obra, los servicios utilizados, utilizacion de los materiales,
productos, herramientas, entre otros y/o comercializacion de los suministros, lo que
corresponda.

La empresa adjudicataria debera adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral
previstos en la normativa vigente y su reglamentacion, garantizando la integridad fisica y
salud de sus empleados, realizando todas las acciones necesarias para la prevenciéon y
control de los riesgos laborales.

En relacion a la informacion clasificada como confidencial, regira lo dispuesto en la ley
18.381 del 7/11/2008, reglamentada por el Decreto 232/10 del 02/08/2010 y lo dispuesto
en el articulo 65 del TOCAF en la redaccion dada por el articulo 37 de la ley 20075 del
20/10/22.

El solo hecho de presentacion de ofertas, implica por parte del oferente, la aceptacion de las
condiciones establecidas en el Pliego.

El monto de la presente licitacion abreviada ampliada-asciende a la suma de $ 3:989.000
4.187.000 IVA incluido y leyes sociales en caso de corresponder.

29.12 En caso de corresponder, la empresa debera presentar, previo a la notificacién de adjudicacion,

la Declaracion Jurada que se adjunta como Anexo Il que acredite que tiene capacidad para
contratar con el Estado.

COMUNICACIONES



30.1

30.2

30.3

La Administracién enviard las aclaraciones, notificaciones y comunicaciones
correspondientes desde las casillas de correo comprasarquitectura@antel.com.ayla casilla

de correo electronico de la empresa que figura en el RUPE o en su defecto a la casilla de
correo que la empresa indique.

Respecto a lo sefialado anteriormente, todas las comunicaciones referentes a la compra, se
consideraran recibidas con el envio y confirmacion de entrega de las mismas. En el caso
puntual de las aclaraciones al pliego de condiciones y a la notificacion de la Resolucion de
Adjudicacion aprobada por el ordenador competente, las mismas se consideraran recibidas
con envio y confirmacion de entrega de las mismas o con su publicacion en la pagina web
de compras estatales, lo que suceda primero.

Para la ejecucion de la contratacién, la Administracién utilizard4 la casilla de correo

asegc@antel.com.uysin perjuicio de otras direcciones que puedan ser comunicadas
oportunamente.




ANEXO I

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

El representante legal de la empresa ................c.ene ... declara que, a la fecha de apertura de
ofertas de la presente licitacién, la misma no se encuentra sancionada por incumplimiento de la Ley
18.516 y su Decreto reglamentario 255/2010.

Firma:

Aclaracion:



ANEXO Il

DECLARACION JURADA

LUGAR DE EXPEDICION:

FECHA:

En relacion con la licitacibn cuyo ObJEt0  ©S.......ciiiiiiiiiiiiii , el
ST ] - VTP Cle
domiciliado Bl , en calidad
de (apoderado/representante legal) de la (Persona juridica/Persona
fISICA) . .e v v , RUT/Cluviiiiiiiiiiieiee e
domicilio.. ........., €n la representacion invocada y con

potestades suf|C|entes declara bajo Juramento no estar comprendida/o en las causales que
expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el articulo 46 del
TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (articulo
239 del Cédigo Penal)._(*)

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la (Persona juridica/Persona fisica):
Calidad en que firma:

Timbre

(*) Antel podra requerir esta declaracion cuando corresponda, no debera presentarse junto a la oferta



ANEXO IV

DECLARACION JURADA
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

El/la Sr./Sra. ennombre y representacion de

la Empresa RUT

En calidad de: Domiciliada en: N°
Localidad: Departamento:

Formula declaracion jurada a ANTEL en relacién con la seguridad, higienle¢ sa

el trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la Orden de
Compra/Contrato N° y que bajo las
responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren correspsuitierre

de su calidad de contratista.

En consecuencia declaramos que, antes de iniciarlas y en ocasion deaticealiz

1) La empresa cumple con la normativa legal vigente en relai@ervicio de Prevencién y Salud
en el Trabajo.

2) Todo nuestro personal dispone de control de salud vigemtetityid fisica adecuada a los trabajos
arealizar.

3) Todas las instalaciones, maquinas, equipos y herrami¢mtagias) a emplearestan aptas para
Su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamergenigisdo de registro de estas
actuaciones.

4) Todo el personal estd dotado de los medios de protecciérctmle y personales que
corresponden a las tareas a realizar segun la normativlvipgrte, estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su usoctmres controlado por nuestra
supervision en ellugar de trabajo. Se dispone de un Plan deriad firmado por Asesor de
Seguridad e Higiene, en el que constara registro de su siegumperiédico. También se informara
a la unidad técnica de ANTEL responsable del control de lacuején, cualquier cambio que
se introduzca en el referido Plan de Seguridad, asi comoabugirse cambio de Asesor de
Seguridad e Higiene, de quien se suministrara sus datosticto.

5) Todo el personal cuenta con vestimenta donde se identifcampresa

6) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en maderiseguridade higiene en el
trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigentespdniendo de registros de estas
actuaciones.

7) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctidisadas por la normativa legal vigente
asi como las solicitadas especialmente por ANTEL cuando asdique.

8) En especial realizaremos inspecciones de seguridad endigia el trabajo, asi como la
investigacién de todos los incidentes ocurridos (con yesioh) y enviaremos un reporte a la unidad
técnica de ANTEL responsable del control de la ejecuciér, cpnstara de un resumen de los
resultados de las intervenciones realizadas.



9) Comunicaremos en forma inmediata y fehaciente, a la uniétatdda de ANTEL responsable
del control de la ejecucion, todos los accidentes de trabajoridos en ocasion o durante la
prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de entédgrave o mortal el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de#ssh
10) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemque cumplan con todas las
obligaciones emergentes de su grupo de actividad en mdtesieguridad e higiene en el trabajo,
asi como todos los requerimientosespecificos que ANTELcisopor declaracion jurada a sus
contratistas, haciéndonos responsables en forma exalysiexcluyente de cualquier dafioo
perjuicio que nosotros o los subcontratistas ocasionen 8EANy/o a cualquier tercero, como
consecuencia de la violacion de las disposiciones en lariaate
11) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentegigtros sefialados en la
normativa vigente relacionados con aspectos de seguritieyieme en el trabajo.
12) Finalizados los trabajos se tomaran las medidas de ordempielza, dejandoel lugar de trabajo
en correctas condiciones.
13) En el marco de la Ley 19196 adoptaremos los medios de resgmyasdguridad laboral
previstos en la ley y su reglamentacion, de forma de evitaepen peligro grave y concreto la
vida, salud o integridad fisica del trabajador. Y para camsia se firma este ejemplar
en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil

_FIRMA:

_ACLARACION DE FIRMA:

_ DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

_TIMBRE:



ANEXO V

FORMULARIO

TRABAJO -

IVINJIUJLLNI T ARATLAIN Y

Licitacion N°:
DEPARTAMENTO:
CIUDAD:
EDIFICIO:

Objeto:

Plazo de ejecucion (*): XX

(*) El plazo de ejecucién no puede superar al establecido en el Pliego de Condiciones.

Hoja N°: 1 de XX

Semanas Avance % JORNALES
RUBROS ESTIMADOS PARA CADA
ETAPA
Nro. Rubros

Duracion Obra Duracion Obra
1 2 3 4 1 2 3 4
1 | Implantaciéon de obra (*) % % % % % % % %
2 | Pilares con cimentacion % % % % % % % %
3 | Portdn batiente % % % % % % % %
4 | Limpieza de obra % % % % % % % %

PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Se detallaran todos los procesos constructivos segun las tareas solicitadas en pliego

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Se detallaran todos los equipos y maquinarias para la realizacion de las tareas solicitadas en pliego

DESCRIPCION

MARCA

MODELO

ANO




ANEXO VI

LISTADO DE LAMINAS

Listado de laminas

n° Descripcion | Escala

AO1 | Planta de ubicacién 1/100

A02 | Portdn batiente H1 varias




