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1. INTRODUCCION

El “Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma” se inscribe dentro de una
nueva modalidad de intervencién y abordaje de la problematica de los asentamientos irregulares,
en la cual se propone intervenir en zonas precarizadas y no exclusivamente en asentamientos
irregulares. Este nuevo enfoque del Programa de Mejoramiento de Barrios implica asumir un
compromiso con un area mayor que, si bien incluye especialmente a los asentamientos, propone
ampliar el radio de accion y compartir el proceso con quienes son sus vecinos inmediatos vy
mediatos. Se procura, a su vez, que las intervenciones del Programa estén enmarcadas dentro
de planes mayores definidos y disenados por la Intendencia y por los organismos publicos con
incidencia en el area. De este modo se promueve el desarrollo de acciones con una planificacion
mas abarcativa y con una légica comun, racionalizando y potenciando las diferentes politicas
territoriales.

El area del presente proyecto piloto se ubica en el Municipio A (Centro Comunal Zonal 17) y se
encuentra delimitada por las siguientes vias: al noreste Rutas Nacionales de acceso 1 y 5, al
este calle Santin Carlos Rossi, al sur calle La Paloma, al oeste las calles Camino Cibils, Verdun,
Camino a la Tablada, F. Siti, F. Garcia, J. Medina, Cabildo Gobernador de la Provincia Oriental, al
norte calle Camino Al Paso de la Boyada.

La superficie comprendida dentro de estos limites es de 97 hectareas de las cuales 25 estan
ocupadas por Asentamientos Irregulares (Pernambuco, Nuevas Rutas, Pantanoso, La Ruta, 1°
de Mayo y Juventud 14) y las 72 restantes corresponden a la trama urbana formal precarizada.

El proyecto, originalmente concebido en forma global, se subdivide en sectores para posibilitar su
ejecucion en diferentes etapas:

- Sector | “MARTORI Y EJE CiVICO LAUTARO”: comprende genéricamente el area entre
Pernambuco y la Cafada 3, incluyendo por tanto los asentamientos Pernambuco, Nuevas
Rutas y Pantanoso. Es el objeto de esta licitacion.

« Sector Il / Seccioén I: abarca el area comprendida al Norte de la Cafada 3, entre Santin
Carlos Rossi y la Apertura Il (proyectada en el borde sureste del bafiado). Incluye la
totalidad del asentamiento 1° de Mayo y apenas una pequefa porcién de viviendas que,
en los limites establecidos, corresponden al asentamiento La Ruta. No es el objeto de
esta licitacion.

» Sector Il / Seccién II: corresponde al area entre Apertura Il (proyectada en el borde
sureste del bafiado) y La Boyada, incluyendo al Asentamiento La Ruta. No es el objeto de
esta licitacion.

* Sector lll. Comprende al asentamiento Juventud 14. No es el objeto de esta licitacion.

Ver plano PU0O1-1



2 OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacién tiene por objeto convocar a empresas constructoras de paises elegibles,
para la ejecucion de Obras de Infraestructura (red vial, desagles pluviales, red de saneamiento,
red de agua potable, red de energia eléctrica, red de alumbrado publico, espacios publicos,
forestacion), que se describen en los recaudos que componen el Sector | : MARTORI Y EJE
CiVICO LAUTARO del Proyecto de Mejoramiento Integral del Area Piloto La Paloma, en
concordancia con el ambito de aplicacion, los alcances, las bases y condiciones que integran los
documentos de la licitacion.

El area de intervencion del Sector | se encuentra indicada en el Plano PU01-01. La misma
incluye los Asentamientos Pernambuco, Nuevas Rutas y Pantanoso, emplazados en los
Padrones N° 153116 a 153129, 153106 a 153114 y 428064.

Los trabajos a realizar comprenden la ejecucién de todas las obras civiles e instalaciones
detalladas en los planos y memorias que integran los recaudos graficos y escritos, asi como las
indicaciones que en cualquier momento pudiera realizar la Direccion de Obra. Alcanza con que
un suministro y/o tarea esté indicada en alguna pieza de los recaudos para que tenga validez y
se considere que forma parte de los mismos.

En caso de contradiccion se considerara como valido lo que resuelva la Direccion de Obra, no
obstante, en forma general, los recaudos graficos primaran sobre los escritos.

Las Obras a ser realizadas incluyen la ejecucion de los siguientes trabajos:
i. Red Vial

Comprende la regularizacién de los trazados y anchos de la red vial existente y la apertura-
trazado de nuevas calles que permitan el acceso peatonal y/o vehicular a la totalidad de las
viviendas existentes y a construir. Asi también se prevé la pavimentacion de las calzadas de tipo
vehicular con carpeta de mezcla asfaltica y cordon cuneta y pavimentacion de sendas
peatonales de hormigén.

Abarca todas las obras dentro del Sector I, incluyendo la calle Cerro Norte, el Eje civico-cultural-
deportivo Lautaro-Verdun y el Puente sobre la Cafiada 3, indicadas en los recaudos graficos y
en las Memorias y Especificaciones Técnicas de Vialidad.

ii. Red de Desagies Pluviales

Las obras proyectadas resuelven la recoleccion y encauzamiento de las aguas pluviales del area
de intervencion, en consideracion de las cuencas del entorno inmediato al mismo y de las obras
existentes. Las mismas se realizaran por medio de cordones cuneta con cruces mediante
badenes y/o captacion por bocas de tormenta segun corresponda, para desagote final en la
Canada 3.

iiii. Red de Saneamiento



Se construira una red de saneamiento de tipo separativo de forma de dar servicio a la totalidad
de las viviendas en el Sector I, realizando las conexiones domiciliarias a todas las viviendas que
no las tengan y a los lotes proyectados.

iv. Red de Agua Potable

Se construira una ampliacién de la red existente en tuberias de tipo PEAD, que abastecera a
todas las viviendas y lotes proyectados ubicados en el Sector I, incluyendo las correspondientes
conexiones domiciliarias.

V. Suministro de Energia Eléctrica — Red de Baja Tension

Las obras a ser realizadas tienen como objetivo la ampliacién y mejora de la red existente. Se
realizaran nuevas acometidas domiciliarias.

Vi. Red de Alumbrado Publico

Se extendera y reacondicionara la red de alumbrado publico existente, con el fin de lograr una
cobertura total de calles y pasajes de la zona de intervencion a través de aparatos de iluminacion
que cumplan con los requerimientos de la UTAP de la IM, tal como se indica en los recaudos
correspondientes.

Vii. Arbolado - Acondicionamiento vegetal

El proyecto de arborizacion atiende el acondicionamiento ornamental de los espacios publicos
comprendidos dentro del Sector | y del Eje civico-cultural-deportivo Lautaro-Verdun.

viii. Espacios Publicos

Esta licitaciéon incluye los siguientes espacios publicos: Plazuela Martori (EUPB05) y el Eje
civico-cultural-deportivo Lautaro-Verdun (EUPZ02), cuyas especificaciones se presentan en
recaudos graficos y memorias.

iX. Canastas de Banos

El contratista debera suministrar los materiales para la realizacion de servicios higiénicos segun
el listado de materiales que se incluye en anexo y en funcion de los recaudos gréficos.

Estos trabajos seran realizados por parte de los beneficiarios por autoconstruccion.

Se definieron dos categorias de beneficiarios, que se reflejan en el rubrado que acompafa
estas memorias:

" Categoria 1: Viviendas que no cuentan con los servicios higiénicos o que lo tienen en
condiciones de extrema precariedad. En anexos figura el listado de beneficiarios en estas
condiciones.

. Categoria 2: Servicios higiénicos existentes clasificados en la categoria precario. En
anexos figura el listado de beneficiarios en estas condiciones.

X. Demoliciones



El contratista debera demoler una vivienda de 65m2 de construccién tradicional, muro de
mamposteria y losa de hormigdn armado. Se debera incluir el retiro de escombros y la nivelacién
del terreno liberado. Estos trabajos se coordinaran con la direccion de obra.

xi. Fraccionamiento

Las tareas incluyen: Planos de Mensura y Fraccionamiento; Amojonamiento y Certificado de
Amojonamiento (Actas) segun proyecto de amanzanamiento (plano F04-1) y fraccionamiento de
la tierra (plano F05-1; manzanas 22 a 27) que se adecuaran al proyecto de propuesta urbana.

Se excluyen de las tareas de fraccionamiento a los padrones 428.028 al 428.043 y 428.044 al
428.063, correspondientes a las viviendas de realojo realizadas por la Unidad Ejecutora de
Saneamiento en el marco del PSU lll, que en el plano F05-1 figuran como lotes N°7 al 22 de la
Manzana 24 y lotes N°47 al 66 de la Manzana 25.

En la manzana 23 los lotes 2, 3, 4, 11, 12 y 13 se suprimen y se incorporan al lote 1. Deberan
realizarse los ajustes necesarios a los planos proyecto de fraccionamiento en acuerdo con la |
de M.

Para los casos que se necesite aprobacion de la Junta Departamental de Montevideo, se
exigiran aquellos planos necesarios para promover el dictado de Resoluciones, siendo el
tramite administrativo realizado por la UEEA - PIAI

3. PLAZO ESTIMADO DE LAS OBRAS

El plazo estimado para la ejecucion de la totalidad de las obras es de 300 dias corridos. Dicho
plazo se aplicard a la terminacion de las obras y servicios que son responsabilidad del
Contratista incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la
obra con el restablecimiento de los terrenos y la obtencién de los certificados de aprobacion
requeridos para la recepcién provisoria de los mismos.

El plazo tendra en cuenta todas las condiciones resultantes de las obras realizadas por
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras. Dicho plazo comenzara
a contar a partir de la fecha estipulada en el Contrato para el inicio de las Obras o la fecha de la
Orden de Ejecucion, de comenzar las obras.

Los plazos para la recepcion definitiva seran los estipulados en Pliego de Condiciones
Particulares.

4 EQUIPO MINIMO REQUERIDO:

¢ Retroexcavadora de banda.

¢ Retroexcavadora comun.

¢ Moto niveladora.

¢ Pala mecanica.

e Aplanadora.

¢ Camion con volcadora.

¢ Cordoneras.

¢ Bombas barreras.

* Amoladoras y cortadoras de banco.



¢ Sierras varias.

¢ Palas.

¢ Picos.

e Carretillas.

* Hormigoneras.

¢ Andamios tubulares.

* Puntales telescopicos metalicos.
¢ Martillo neumatico.

¢ Taladros.

* Cinturones de seguridad.

» Cascos, guantes, zapatos de seguridad, lentes y protectores auditivos.
¢ Herramientas de mano.

¢ Herramientas de electricistas.

¢ Herramientas de sanitarios.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES (DOCUMENTOS Y NORMAS)
Valen las siguientes Especificaciones Técnicas Generales:

+ DCOM (Documento contratacion Obras Menores)

* Pliego General de Condiciones para la Construccién de Puentes y Carreteras, de la
Direccion Nacional de Vialidad del MTOP.

* Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP;

* Memoria Descriptiva General para Instalacion de Tuberias de Conduccién de Liquidos de
Presién de la OSE;

¢ Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado de la OSE;

* Reglamento de Baja Tensién de UTE;

* Reglamentos y Ordenanzas de la IM aplicables a cualquier aspecto de la obra;

* Memorias y especificaciones técnicas. Proyecto de Mejoramiento Integral del area piloto
La Paloma. CAEESU/IPRU/CSI. Junio 2016.

6. CONDICIONES GENERALES DE OBRA

La presente memoria se refiere a los trabajos a efectuar para la construccion redes de
Infraestructura y Servicios, sin perjuicio de las Memorias particulares.

Todas las obras a ejecutar se encuentran detalladas en planos, planillas y demas elementos
graficos, siendo esta Memoria una descripcion somera de los materiales, terminaciones y
procedimientos constructivos a emplearse, en caso de contradiccion vale el plano o la
indicacion mas particular con previa resolucién de la Direccién de Obra.

Esta memoria es ademas complementaria de todas las especificaciones referentes a los
materiales y procedimientos constructivos de la Memoria Constructiva General del MTOP
siempre y cuando no contradigan lo expresado en los presentes recaudos.

PROYECTO GENERAL

En paralelo se licitara la construccion de 50 viviendas de realojo dentro del area de trabajo de la
presente licitacion.

Por lo antedicho se elaborara un plan de trabajo en conjunto con la Direcciéon de Obra a efectos
de coordinar las obras de las dos licitaciones y promover la continuidad de los trabajos para las
empresas contratistas.



6.1 Acceso y obras accesorias

El acceso a las obras se coordinara con la Direccion de Obras y con Técnicos residentes
asignados en la Obra. Se debera extremar los cuidados para no afectar los locales habitados;
se deberan prever las obras accesorias que se deban realizar para proteger a nifios y ancianos
u otros habitantes, asegurando la inaccesibilidad de los mismos a lugares de riesgo, siendo
responsable el Contratista de todo hecho que pudiere ocurrir en tanto signifique omisién del
cumplimiento de las normas.

6.2 Advertencia general

El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las
construcciones y de todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, ANTEL,
etc.

Corren por exclusiva cuenta del contratista, todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas,
etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra publica y privada, asi como el
mantenimiento y reposicion de las instalaciones exteriores de los servicios publicos, en cuanto
éstos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse.

Para aquellas situaciones que signifiquen modificaciones de los recaudos graficos y una vez
que los mismos fueran autorizados, el contratista debera actualizar los mismos dejando
constancia de ello a través de envio de copia de dichas modificaciones a la Direccién de Obra,
por duplicado.

6.3 Disposiciones de mitigacién del riesgo ambiental

Afectacion a terceros

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades).

En caso de construcciones transitorias se avisara a los afectados y se tomaran las medidas de
seguridad para cada caso.

Se avisara en tiempo y forma la duracion de las afectaciones y se solicitaran los permisos
correspondientes.

Se evacuaran los desechos de construccién rapidamente y se tratara de evitar la produccion de
polvo y ruidos molestos.

Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de
Seguro del Estado.

Sequridad
En el proceso de construccion se cumplira lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social tomando y planificando las medidas con técnicos prevencionistas de acuerdo al M T.S.S.
y el Banco de Seguros (Decreto N° 125/014 7 de mayo de 2014 Seguridad e Higiene en la
Industria de la Construccion; Decreto 283/96 DE 10/7/96 Estudio sobre Seguridad e Higiene;
Ley N° 16074 17 ene/990 - N° 23029 Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales).

6.4 Obligaciones del contratista y alcance de los trabajos
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesarios

para completar todos los trabajos indicados en planos adjuntos, incluyendo todos los detalles y
trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar



correcta terminacion y una construccion esmerada, en un todo de acuerdo a las normas del arte
del buen construir.

Se debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos y vallados apropiados
y aprobados por la Direccién de Obra para circular por las areas de trabajo.-

El contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad y seguridad de las obras
y los métodos constructivos.

6.5 Organizacion de los trabajos

El contratista sera responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion
de los trabajos y de la realizacion de los mismos en plazos tales que no produzcan
interferencias.

6.6 Lluvias

El Contratista debera tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar que las aguas
pluviales puedan perjudicar las obras existentes y los trabajos realizados y/o a realizar.

6.7 Vigilancia

Fuera de las horas de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra
y materiales acopiados en la misma.

6.8 Limpieza de obra periédica

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, etc.) y
la obra en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios deberan
estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

6.9 Prevencién de accidentes de trabajo

Durante los trabajos de construccion el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de
los obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad
inmediata.

Se debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el
MTSS sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad del técnico
Prevencionista dispuesto por el Contratista.

Plan de seguridad. En el inicio de la obra se debera presentar un plan de seguridad firmado por
el Prevencionista y al cual se ceiiira la empresa.

6.10 Materiales a utilizar

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con las
normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen. Para los casos de
materiales alternativos a los especificados en esta memoria se debera presentar las normas
que certifiquen la calidad del mismo o las aprobaciones ante los organismos del Estado (para
aquellas normas que no estén en idioma espanol el contratista debera presentar su traduccion
certificadas por traductor publico).



Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas
las observaciones.

6.11 Personal técnico y mano de obra

Técnico Jefe de Obra

El Contratista debera mantener a todos los efectos un arquitecto o ingeniero en obra, con titulo
habilitado por la UDELAR, para actuar como interlocutor con la Direccion de Obra de forma de
asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual

debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que
asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a construir.

Personal Obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de
los trabajos, mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las
ordenes del capataz. La Direccién de Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Subcontratistas

La empresa constructora debera adjuntar en su oferta, en el momento de la licitacion, némina
de subcontratos minimo de tres firmas por subcontrato. La direccion de obra podra rechazar el
trabajo o solicitar cambio de subcontratista si el mismo no es considerado de calidad
satisfactoria.

6.12 Implantacion de obra

Comprende la ubicacion de las casillas de obras, carteles de obra y servicios higiénicos para el
personal correspondiente. Se debera de localizar segun criterios previamente planteados al
Director de Obra por parte de la Empresa Constructora.

Barreras o Vallas
Los predios donde se realicen trabajos deberan estar perfectamente delimitados con vallas o
barreras seguras que impidan el ingreso de cualquier tipo de persona ajena a la obra.-

Equipos livianos y pesados
Se debera tener especial cuidado con el uso de maquinaria pesada y media. El contratista
debera de proveer las herramientas necesarias para la correcta ejecucion de las obras.

La Direccion de obra podra solicitar el uso de la maquinaria adecuada si no lo estuviese
haciendo el Contratista.

Trabajos preliminares
Cuando el Contratista tome posesion del inmueble debera levantar un Acta, con relevamiento
fotografico, de todos los predios linderos, de los edificios y de los vegetales existentes.

Limpieza de terreno
Previo al replanteo se limpiara la totalidad del terreno afectado a cada etapa.
Se debera evitar la remocion de la cobertura vegetal en areas perimetrales a la obra.




Movimiento de tierra (rellenos, desmontes, etc.)

Dentro del sector delimitado en planos se retirara la capa de suelo con contenidos organicos y
se realizaran los rellenos, desmontes y nivelaciones necesarios para cumplir con las cotas
establecidas en graficos.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicidén
transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y terraplenes,
etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias o perjuicios a
los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto a las
reclamaciones asi como los costos de recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.-

Excavaciones
Las excavaciones a realizar para las calles son las indicadas en los planos de vialidad.

Replanteo
Para el replanteo el Contratista debera contar con personal idéneo por lo cual se entiende

imprescindible la intervencion de un Ingeniero Agrimensor en obra.
En caso de dudas se debera consultar a la Direccién de Obra.

Nivelaciones

En el sector delimitado en planos se retiraran o incorporaran las capas de suelo que
correspondan para alcanzar los planos de nivelacién necesarios y cumplir con las cotas
establecidas en graficos utilizando unicamente material granular compactado en capas de 30
cm y/o lo especificado en las memorias particulares.

6.13 Obrador

Carteles y cercado de obra

Se colocara cartel de obra de acuerdo a lo especificado en el DCOM.

Al iniciar los trabajos el contratista colocara un vallado y que podra ser de tablas de obras
separadas entre si, un espacio igual al ancho de la tabla (15cm. como maximo), o con un cerco
de tejido de alambre, sin que ninguna de las dos opciones signifiquen riesgo para los
transeuntes. El vallado debera delimitar claramente el area de obra, como también el area de
acceso de materiales, construcciones auxiliares y demas componentes del obrador.

Construcciones auxiliares

Las construcciones auxiliares, oficinas, servicios higiénicos, vestuarios, etc., deberan
entenderse en absoluta independencia del resto del predio de la obra no generando ninguna
agresion ambiental (basura, efluentes, desperdicios organicos, etc.).

Debera instalarse una oficina para la direcciéon de obra, con bafo, el mobiliario necesario y el
equipamiento informatico (sin previo uso) que se indica a continuacion, con acceso a internet
(banda ancha movil). Este equipamiento quedara en propiedad de la Intendencia luego de
terminadas las obras.

Equipamiento Especificaciones minimas Cantidad

Notebook Procesador Core | 5 2 unid.
4GB de RAM




500 GB de disco duro

Sistema Operativo Windows 7,
incluido Mouse y teclado en
espanol

Monitor LCD 15” o similar

Impresora Laser negro A4 con 2 toners extra 1 unid.

Debera proveerse a la Direccion de Obra de un vehiculo y 2 teléfonos celulares con servicio.
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