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FACULTAD DE CIENCIAS

Igua 4225 casi Mataojo
Telefax 2525-1635 (EXCLUSIVAMENTE)

- LI_‘C;ITACION ABREVIADA N° 1 3/201 8

Sumlnlstro ¢ Instalacién de Ascensor Acce51ble en

Edificio del C.1. N "

APERTURA DE OFERTAS 20/08/2018
- HASTA LA HORA 11:00

COSTO DE LOS PLIEGOS $ 1000 (Moneda Nacmnal
ochomentos)

COMPRA DE PLIEGOS EN SECCION TESORERIA
(CONTADURIA) DE 10 A 14HRS.

~ RETIRODEPLIEGOS Y RECEPCION DE OFERTAS DELUNES .
- AVIERNES DE 9 A 13 HRS. EN SECCION COMPRAS, HASTA; .

ELDIAY HORA DE APERTURA |




INCISO : 26

Unidad Ejecutora: 024

Licitacién Abreviada No. 13/2018

Objeto: “Suministro e Instalacién de Ascensor Accesible en Edificio del CIN”
Apertura: 20/08/2018 hora 11:00- Sala de Comisiones

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ACCESIBLE EN
EDIFCIO DEL C.IN.

1. OBJETO del LLAMADO

- El objeto de esta licitacion comprende el suministro, la instalacién completa y puesta en s

funcionamiento de un ascensor que cumpla con la normativa de accesibilidad vigente en o
el edificio del Centro de Investigaciones Nucleares de la Facultad de Ciencias, ubicado en
- Mataojo 2055 squina lgua. i §

La UdeIaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los i’téms o
presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algtin rubro del presupuesto
- que no ejecutara. : : S ;

La obra se entiende “llave en mano”, los trabajos incluyen:

4 La ejecucion completa de los trabajos ’incluyendo el suministro total de mano de ;
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direcciéon General .

de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervisién de Obra correspondiente.
A lapuestaen funcionamiento de todas sus instalaciones. :

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccién de los usuarios y la integridad

de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo debera S

coordinarse la ejecucion de las obras para no afectar la realizacién de dichas actividades

2. EQUIPOTECNICO o
-~ Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del cdntrato-‘siﬂel“

-~ adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos interviniehtes,f o :
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad.

Sin la anu‘ﬁenciaes’c_rita de la UdelaR no podran ser sustituidos.
~ El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

‘L‘aSuper’visién de Obras (S. de O.) ser4 realizada por la UdelaR. .

El Supervisor de Obras por la UdelaR ser el arquitecto proyectista o yaq“ue‘!. que des"igynk,e la
Direccién General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de PrOyepto,, donde = -

- eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obrka. E
La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil Ieﬁcompeteal' i

- Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.



3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS

Serd responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para
investigar la disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y
de manera especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de
infraestructura. -

El cotizante debe tener conocimiento del lugar dénde se implantaran las obras, debiendo
visitar y verificar en el sitio las condiciones a que debera atenerse para dar cumplimiento
con lo descrito en los recaudos. Se establecera un mecanismo de consultas por escrito de
las dudas que pudieran surgir a partir de los recaudos entregados, al correo electrénico
compras@fcien.edu.uy, hasta 4 dias habiles antes de la apertura. La Facultad respondera
hasta 48 (cuarenta y ocho) hs. antes de la fecha de apertura, por el mismo medio. La
Administracion comunicara la prérroga de apertura a instancias de ésta o a solicitud de un
proveedor con un plazo minimo de 72 (setenta y dos) horas antes del acto de apertura.
De, igual forma la Administracion tendra hasta 72 (setena y dos) horas minimo, para
agregar informacién complementaria al pliego original. Los pliegos de la Licitacién se
podran retirar en la Seccion Compras de Facultad. ' ’

Se establece para el dia 08/08/2018 a la hora 11, la visita ‘a la zona afectada conla

Arquitecta de Facultad, Directora de la Obra. L U
A tales efectos deberan hacerse presentes en el Hall de Facultad a la hora indicada,

Se_extendera constancia de visita que debe presentar con el resto. de los
documentos . i : S e e

4. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION

Los interesados en participar en este llamado podran retirar los pliegos de coh‘diciones enla

Seccién Compras de este Departamento de lunes a viernes de 9 a 15 horas yloen el SiﬁQWeﬁb i

de Compras Estatales.

5. PROPUESTA - o : i o
La modalidad de »pfesentacién de la oferta es a un sobre. Las empresas fdeberén,pfes'entairf su
oferta por escrito (original y 2 copias) €n papel-membretado de la empresa, de acuerdo los
datos solicitados en los. Formularios de A a G suministrados en los recaudos, redactadas en
forma clara y precisa y firmada por el oferente o sus representantes con aclaracion de firmas:

Formulario A: FOrmulario;de Oferta.
Formulario B: -Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversion por rubros (gréfiCo G"ANTT). L o

- Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacién de su forma de aportacion

-~ al BPS (si aporta 0 no por Ley N° 14.411), o | e
: Formulario E: Inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. '(RNEOP,‘-
~MTOP : o e .
Formulario,F:; Experiencia en obras similares

Fo‘rm‘ula‘rio G: Capacidad técnica acreditada. - , : G
Los formUIario's,‘ocuparén los primeros folios de la propuesta y deberan prese‘ntars’e";o‘kdenado‘s‘f :

~ alfabéticamente, firmados y con toda la informacion requerida. .
La 'documekntaoién‘ aclaratoria »o‘c‘omplemken‘taria a dichos formularios se podra presentar por

separado.
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Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacion si lo considera
necesario. '

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacion, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

Ademas de la propuesta escrita original y sus dos copias, estara incluido un soporte magnético
CD, no regrabable, con la informacién solicitada en todos los formularios modelo de
presentacion y el rubrado de la oferta en xis (form B), para facilitar el estudio de las ofertas.

5.1. Documentacién obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacion g

A - El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas -
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

5.2. Documentacién obligatoria para el Adjudicatario: ; : :
A Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada

en el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el L

oférente debera presentar Declaracién Jurada en la que conste no tener S
_incumplimientos de Ias condiciones ‘eystable’c‘:idays enla Ley 1 8.516/09 ydecreto =
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.- , e
A ,,Doc‘umentacién que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de ,octijre[ ‘
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). _

6. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El oferente indicara su mejor plazo de gjecucion de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacion. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en

dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento

se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
‘entendera que si la obligada es Ia empresa contratista, son aquellos laborables para la
~ Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. - : et L S
7. GARANTiAS. = |
7.1 Garantia de cumplimiento de Contrato. o .
| judicatario, si corresponde, debers constituir en la Tesorerfade la
~Administracion la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por. ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
‘contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El proponente que resulte a

El incumplimiento de las ‘obligaciones contractuales por parte del 'Adjudica‘tario.'(sin‘ ser

-exhaustivos: incumplimiento. del plazo, mala ejecucion de los trabajos, etc.) podra ser

penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de.otras
sanciones previstas en los Pliegos. R . Seen '

8P éIVadjudic‘ata"rio' no efectuara el depésito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazoy
condiciones establecidos, la Administracién aplicara una multa equivalente al 0,5% ,‘sObr‘ejevl};g i

: importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito. o
La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro def‘yloéi5 dias habiles

posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta,
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perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como ' antecedente negativo en futuras
licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de Ia licitacién con exclusion del oferente
adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituira mediante depésito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval

bancario o péliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria

de la Administracién, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depésito
- para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles -
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra. '

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos. se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucion que corresponda. R

7.2 Fondo de Reparo. , ; : :
Sobre los montos a- liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el aju;st‘e}.pdr
mayores costos y eventuales imprevistos, Ia Empresa Contratista realizara un deposito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

~ Dicho depésito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista -
- depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente

porcentaje del monto a pagar por Ia Administracion; o mediante la constitucién de un seguro
para este fin. - ' ' Lo
Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcién Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos. S
‘La devolucién de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, dafios y perjuicios, etc. ‘ ~ o e

7.3 Garantia en ,Ihs,ta'lacibn'és y Equipos.

Las instalaciones deberan ser,entre'gadasen perfecto estado de funcionamiento y tendran una o

garantia minima de un afio a contar de la Recepcién Provisoria sin Observaciones de los
trabajos. : R : o ‘ o
~ 8i dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. e
Se exceptlan de ésta clausula todas aquellas fallas. provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes. - : Ce e e

'8 RECEPCION DE LAS OFERTAS.-

- La recepcion de las: ofertas se realizara en el horario de 9 a 15 horas en lo‘s'dias'"previos,ayl
- acto de apertura y en este, hasta la hora indicada, en Seccién Compras del Departamento de
Recursos Materiales. - : e '

Este Departamento no se responsabiliza por ofertas presentadas kfuekra_del lugar-y hora‘riosﬂ :
indicados. Los oferentes sélo podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura; .

~ Las ofertas podran presentarse:



1 Personalmente, en papel membretado de la empresa con ftres copias S|mples «
redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente |, o
2 Por fax exclusivamente al telefax 2525-1635,

En caso de ser enviadas por fax las hojas deberan venir foliadas,

Para todos los casos las ofertas deben ser firmadas e identificar claramente la empresa que la

presenta.
Las ofertas se entregaran en el local de Seccién Compras de Facultad de Ciencias, sito en lguak

4225 piso 1°, hasta el dia 20 de agosto de 2018 a las 11 horas.

No se recibiran ofertas luego de la hora establecida para la apertura.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se'
interpretara en el sentido mas favorable a éste.

9 APERTURA DE PROPUESTAS
@) Lugar: Sala de Comisiones, Piso 1.
' b) Fecha: 20 de agosto de 2018
c) Hora: 11 horas

En el lugar, fecha y hora indicada, se procedera de inmediato a la apertura de las propuestas, S
presentadas en las condiciones establecidas en el presente Pliego, pudiendo estar presente]ﬁ T ®
aquellos oferentes que asi lo deseen. Si se tratara de personas: jurldlcas podra concurrlr ala

apertura representante con poder suficiente.-

' 10 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas seran validas y obllgaran al oferente por el término de 90 dlas calendarlo a contar* o
desde el dia s;gwente alde la apertura de la hcntacmn : :

El vencnmlento del plazo estabIeCIdo precedentemente no liberara al oferente a no ser que

medie notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta. de o -

-pronunmamlento de esta ultima en el término de dlez dias héabiles perentonos

' 11 TIPO DE MONEDA AJUSTES DE PRECIOS

Los precuos unitarios, globales y totales deberan ser cotizados por el oferente exclusnvamente? G
en moneda nacional, sin decimales seran los vigentes aI Ultimo dla del mes anterlor al de laﬁ il

apertura dela l|C|taC|on

Los ajustes de precios se liquidaran de acuerdo con los indices del Costo General de Ia
- Construccion, publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara,s :
el correspondlente al mes anterior a la apertura de ofertas y como valor actual, el ultlmo
pubhcado a la fecha de C|erre del avance mensual.-

~ Para el caso de que el tiempo insumido para el pago sobrepase el plazo mdlcado el; '.
oferente podra establecer un recargo que no podra superar el interés vngente para Ios recargos' ;
-por: fmancnacuon que cobra la Direccién General Imposmva .

- No podran aphcarse formulas parametrlcas para calcular recarqos por demora en Ios"
pagos. :

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras. por.causas lmputables a
la embDresa se coNaalara al Aiicta: HA IMIariAe a Ta Fa alam Fiom ol e g T T T e e




las multas que dicho incumplimiento ocasione.

12 PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucién de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tlempo y Iugar en
que se ejecuta esta Obra.” ' :

chho premo constituira la compensamon total por todos los costos mherentes ala e;ecucnon de‘ e

la obra, las tramltacmnes y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,

materlales (mcorporados 0 no a la obra), equipos; transportes, herramlentas tributos y gastos

generados por cualquier concepto relacionado con la ejecuciéon del objeto de este Llamado.
_Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratlsta parala
coordinacién, control y -ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones.de sus Proveedores y Subcontratlstas o
reparacxones de defectos en los summlstros 0 trabajos reallzados por éstos. ~

La cotlzacwn debera contener el precio total en pesos uruguayos, mcluyendo todos Ios :
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
~de. acuerdo con-el- Formularlo B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y

subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje

de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en:ﬁ
_cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
,dlsmlnumones de obras que ordene la Supervision de Obra. : : ~

En el precio ofertado se deberan dlscnmmar los: |mpuestos En caso contrarlo se entenderag
que estan incluidos en el precio. , - :

En base a que la.Obra sera contratada por preclo global los rubros tanto unltanos como;‘ '
: globales tendran un precio total invariable independiente de las cantldades o metrajes
necesarlos para la reallzacmn completa de Ia obra especlflcada

' FOR_MA DE;PAGO Y CO"TIZACION:;, CONTADO

13 INFORMACION A PRESENTAR CON LA PROPUESTA

1) Formularlo de |dent|f|caCIon del oferente (adjunto al pliego)
2) Comprobante de pago del pliego (si corresponde)

3) Certificado de Inscrlpcwn expedldo por el Reglstro Nacmnal de Empresas de Obras‘ e

Pubhcas
4) Constancia de visita de obra

5) Certificado expedldo por el Patronato Namonal de Encarcelados y leerados (Ley N°Lg S E

17. 897 del 14 de setiembre de 2005)

El Certlfl,c“a’do solicitado en p’unto 5) sera requeridc) al proveedor que salga adjudicatario. :



A la fecha de la adjudicacion el oferente que saliera beneficiado deberé estar ACTIVO EN
RUPE (Decreto 155/2013) y tener al dia, en el sistema, las constancias de BPS y DGI.
Quienes a la fecha indicada no cuenten con dichas constancias al dia, ni estén activos en el
sistema de referencia, se les otorgara 48 hs. hébiles luego de notificado, para que regularice
dicha situacion en el sistema.

Se recuerda que la oferta debe estar firmada por el titular o representante de la empresa,
situacion que se corroborara al momento de la apertura, en el sistema RUPE.

En caso de no verificarse esta situacion el proveedor debera subsanar dicho error. Es
responsabilidad del oferente demostrar la situacién de representacién invocada.

Se deberan indicar claramente el impuesto que se incluye en la oferta.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Admlmstracmn se
lnterpretara en el sentido mas favorable a ésta.
Ademas se mclunra toda aquella informacién necesarla para un estudlo completo de la oferta

14 IMPREVISTOS | -
~ El monto destinado a lmprewstos y extraordmarlos sera de un 10 % del valor de la oferta La
: aprobacmn de los trabajos lmprewstos se realizara medlante comunlcacmn de la Direccion

General de Arqwtectura prewo presupuesto elaborado por la empresa adjudlcatana ya i

; Justlﬁcacnon de los tecnlcos respecto ala neceSIdad de reahzamon de los mismos.

1 5 ACOPIOS |

Los oferentes podran establecer y sohcntar un plan detallado de acopios hasta un 25% de Ia‘ '
oferta sinque la Admlnlstramon se comprometa a aceptarlo. ' o

El contratlsta debera hacer un depésito en garantla por el equrvalente al lmporte del acoplo E|~ '
o comprobante de depbsito expedido por la Tesoreria de la Administracion debera ser eXthIdO
prevnamente a que esta haga el pedido de desembolso correspondlente ' :

: Las garantlas por adelantos para acopios seran devueltas a medida que los matenales

-acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectlvos certlﬂcadosf G

de obra

15 MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente de acuerdoa la ley 14.411, modificativas y concordantes fuara el Monto Imponlblegj |

de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Repuiblica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponlblef
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social. o

; EI tope del aporte que efectuara la Un|verS|dad sera el que surja del Monto Imponlble cotlzadof '

en la Oferta adjudicada; actualizado por los aumentos de salanos que pudleran producnrse con

~ posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de '

- cargo de la empresa Contratlsta los pagos ante el BPS, v a esos efectos la UnlverSIdad podra‘ )
- retener el nmthe que corresponda de los respectivos Certificados. A o

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccién General de
Arquntectura (Awv. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la



fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la U. de la R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 71,4%.-

16 PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluac|on economlca de las ofertas se toma un Monto Imponlble de :
ReferenCIa de $ 180 000

Se consnderara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor 0 /gualf :
al Monto Imponible de Referencia ($ 180.000).

Se consnderara el ‘Monto Imponible de Referencna ($ 180. 000) cuando el Monto Impomble'!
indicado por el Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imgomble de Ad| lcaclon sera eI indicado en la Oferta
del Ad|'u'dicatar| :

A7 EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION

Para esta obra se establecen las sngunentes puntuamones parciales y totales a efectos dela
ponderacnon y la correspondlente determinacién de la calificacion de las ofertas

o - lmporte total cotlzado para la realizacién de la obra, precios |-
60% | unitarios y total por ltem ‘asi como la estructura de los mismos,
‘ | su equilibrio fmancnero y plan de trabajo propuesto. :

15% - plazo de ejecucion de la oferta y mantenlmlento ‘de la
s ‘propuesta en relacion al proyecto solicitado. - o
o -,antecedentes de otras contrataciones
25% | - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacndad tecnlca acred|tada

18 VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referldos alos elementos contemdos en Ia oferta, L

tendran caracter de compromiso. Si se verifica .que no responden estnctamente a Iof"
‘establecido en la propuesta la Administracion podra rechazarlos de’ plano rescmdlendo el
contrato respectlvo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.



19 MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociacion, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentacién de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.

20 ADJUDICACION

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de adjudicar la licitacién a la o las ofertas
que considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicacién de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de
indemnizaciéon alguna. Podra solicitar ampliacion de informacion o seguir otros cursos de
accién por razones de buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo
dlspuesto en el art- 66 del TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudlcar en los mismos termlnos prewstos por el art e

74 del TOCAF 2012

Se verificara la inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudlcamon,*y k'
el proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un
plazo de 2 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacién de la

adjudicacion; a fin de que el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de

adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumpllrse este
requerimiento en el plazo menclonado ,

21 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especmco entre la Administracién y el Adjudlcatano los trabajos deberan,

lmmarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles S|gu1entes ala fecha de Adjudlcamon : ‘
El Contratlsta debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una

anticipacién de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Superwsnon labrara un acta el dia fijadoenel L k

que se hara constar la efectiva mmacnon de los trabajos asi como toda otra partlcularldad
pertmente : S

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por ~;
parte del Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los par0|a|es que deban'; G
reallzarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como Ia reposmlon :
de las senales que por cualquier causa Ilegaran a desaparecer . : :

El Contratlsta debera realizar los trabajos contratados dentro de Ios plazos lndlcados en su

propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de orgamzamon y de ’

orden técnico’ que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra sl

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funCIonamlento quef. .

puedan producirse como consecuencia de las obras y la Superwsnon de Obra sélo dara porﬁ’

terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en =

perfecto funcuonamlento y en condlclones de uso normales, hablendo sido aceptadas por
escrito. :

, Los deterioros, e’tc seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de -

garan‘ua



22 MULTAS

Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia
del cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a
la empresa. _

Se aplicara con independencia de la indemnizacion que por dafios y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, seré pasible
de muita.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposmlon y e;ecucnon del mismo a criterio de la Admlnlstramon

23 SEGURIDAD

El Contratlsta debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda

persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las dlsposmones que en e

este sentido'indiquen las normas legales y la S.0.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Segurldad e'k'
Higiene en la Industria de la Construccién. :

El Contratista debera presentar previo a la inscripciéon de la Obra en el BPS (ATYR), Ia :
constancia de cumplimiento ante la Inspeccmn General del Trabajo y Seguridad Social, delo
establecido en el art.1° del. Decreto 283/96 (Estud|o de Seguridad e nglene Plan de‘ s

Segurldad e nglene) : ,
Asi mismo, el Contratista deberd incluir en su cotizacion — si corresponde a las caracteristicas

de la obra - Ios honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Segurldad o
e Higiene y a la superVISIon en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto

; 283/96 Se ocupara de tener al d|a todas las aprobamones de mstalacnones de obra y equos :

‘; 24 PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
' La Unlver3|dad de la Repubhca en cumpllmlento de las Ieyes 18.098 y 18 099 L
. Podra controlar que la retribucion de los trabajadores de la empresa adjudlcatarla aS|gnados :

al cumpllmlento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de

Salarios o convenios colectivos o decretos del . Poder Ejecutlvo para la. categorla que
desempenen e B . A , :

Se reserva el derecho de eXIglr a la empresa contratada la documentacnon que acredlte elf_,;f :

pago de salarlos y demaés rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
Justlflquen que esta al dia en el pago de la poliza contra accidentes de trabajo asi como las
contnbuc:ones de segurldad soma| como condmnon prewa al pago de los servicios prestados :

Tlene Ia potestad de retener de los pagos debldos en virtud: del contrato, los’ credltos Iaborales,*
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. =

Establece que el mcumpllmlento de las obligaciones laborales, del pago de |as contnbumones e
de seguridad social a la entidad prewsmnal que corresponda, de la prima de accidente de

" trabajo y enfermedad profesmnal asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al



Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Replblica para exigirle las garantias que estime convenientes.

El adjudicatario debera contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberan representar un minimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de pedn o similar, lo que se establecerd atendiendo a las categorias
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la Republica exigird a la empresa adjudicataria la presentacion de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contraté personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley N° 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

25 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.

251 Inspecclones Previas

Prewamente ala Recepcmn Provisoria, la Supervisién de Obra y la Direccién de Obra
realizaran una mspecmon de todas las obras e

Side la mlsma resultara que: las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especsﬁcado enV‘ !
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
' Supervns:on de . Obra, dlcha SuperVISIon formulara en el Acta correspondlente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo‘
adecuado para su correccion. '

Véncido el plazo se practicara.una mspeccnon complementaria con las mismas formahdades y o
si de ella surgiera |ncump||m|ento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas sin que esto eX|ma al Contratlsta de la correspondlente responsabllldad ~
por danos y perjwcws : :

El plazo “acordado para efectuar las reparaciones ho exime al Contratlsta de las' :
: responsabmdades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fuado en el Contrato. Bl :

25.2 Recepclon Prowsorla

Subsanados si los hubiera, todos Jos vucms defectos y omlsmnes venﬁcados en las[f
inspecciones previas, 'y -verificado el cumplimiento de todas las obhgacuones de Ios‘
~subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter prowsono las obras, lo que
se documentara medlante el Acta de Recepcion Provisoria redactada por la Supervnsuon de;,
Obra. ‘

A part:r de la fecha de Recepclon Prowsorla sin Observaclones se define el Perlodo de‘"~

Garantla y Conservacién que para esta obra se fija en 6 meses y. durante el mismo el ;
Contratlsta esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudleran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto o

salvo casos de eVIdente dano intencional o mal uso.

De negarse el Contratlsta a reparar dichos defectos y/o vicios la Superwsmn de Obra lo hara e

‘reallzar por terceros con cargo a la Garantia de Cumphmlento del Contrato, Fondo de Reparo, :
Multas, compensacion, dafios y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas sin.que esto »
“lo exnma de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjumos : i



El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 afio a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucién de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El' cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Cédigo Civil.

25.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacién y Mantenimiento
actualizados '

El Contratista confeccionara los planos de obra definitivos “segin construido”, de albanileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacién y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregard un CD con dibujo digital en formato totaimente
compatible AutoCad versién 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicién de la
Recepcion Prowsona la aprobacion por la Superwsnon de Obra de los mismos. ~

26 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Récepcién Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacién,
: deblendose cumplir.con las.mismas formalidades y los mismos requisitos de i mspecc:on prev:a'k
- con correccion de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria. '

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracion .devolvera al Contratlsta la Garantia de
Cumplimiento del Contratoy los montos correspondientes al Fondo de Reparo- con deduccion
“de las ‘multas a que hubiese " habido lugar y demas gastos en. que hubiera incurrido Iaf
- Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por
_dafios Yy perjuicios producidos a causa de las-obras o por la Responsabllldad C|V|I en cuyo_, :
casose. estara a Ia d:lumdacwn de la misma. : S

27 RECISION

: La Admlnlstracwn podra rescmdlr umlateralmente el contrato por mcumphmlento grave delf;y
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producira .de- pleno‘ :
derecho por la inhabilitacién superviniente por cualquiera de las causales prewstas enla Iey

La' rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los danos y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantla de fiel cumphm|ento ’
del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAEF, sin perjwclo del«
~pago de las demas multas que corresponda efectuandose la comumcac:on aI RUPE y al
RNEOP. . 4 CE e

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucion material, el ordenador podra‘

efectuar la adjudlcacmn al siguiente mejor oferente de ese procedlmlento de compra prewa

aceptamon de este
Causales de Resc:s:on

La Admlnlstramon podra rescmdlr el contrato por |ncumphm|ento del contratlsta por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo: : : ,

1. Atrasos relterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establemdas en el Plan de ‘
trabajo, o las que resulten de prérrogas acordadas por-ambas partes. ‘

2. Incumplimientos en el pago de los jornalesy aplicacién de normas de seguridad laboral.-



3. Suspension sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacién a terceros de la ejecucién del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacioén de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescisidn del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables.
a la Administracion; ' :

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo -
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales. '

Liquidacién en caso de Rescisién

La rescisién del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva delas

obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato. - |
Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracién o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesion inmediata del predio y de las obras.

28 CLAUSULAS ESPECIALES

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes socialesen

el momento del cobro.

29 EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Universidad de la RepUblica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion |

o podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizacidnes por dafios y
perjuicios. - ' ‘ § .
30 NORMATIVA Aplicable SR e | |

~ Esta Licitacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el 7

decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion. ! i

31 DEFINICION DE TERMINOS

-~ a.. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientds*, e

establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la-
- Licitacion, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en el mismo. :

b. *ADMINISTRACION’, “ADMINISTRACION PUBLICA” EI término identifica al organism"o,publi‘co, i

contratante, en particular la Universidad de la Reptiblica o el Servicio respectivo quef,efec'tuael - |

~ llamado.

c. "CAPATAZ" es la persona fisica designada por la empresa Contratista, Y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de unak Obra;'No podra
~ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones. ' St



“C.A.": Comision Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisién designada por la Administracién para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o EMPRESA" en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracién, habiendo presentado toda la documentacién necesaria para que opere la
condicién que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecucion de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos nhecesarios para
tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cédigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO” es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.": Direccion General de Arquitectura.

“Direccion de Obra™ sera e;ercuda por la empresa Contratista a través de la persona que designe
con titulo habilitante de Arquitecto para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la
Universidad de la Republica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el -
pais a otorgarlo 6 de la Universidad: del. Trabajo del Uruguay, con una. antlguedad mmterrumplda
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) arfios en el ejercicio de la
profesiéon. Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera -
cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta
la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la dlreccnon directa en todo
‘momento de la ejecumon de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacion de los mismos, de
~acuerdo al proyecto y las normas de unha buena construccion. Incluira la realizacion de planos,
diagramas unifilares, -planillas'y detalles complementarios y de perfecc«onamlento y la redaccién de
informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion,
incluyendo la aceptacion de: la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y
productos a emp!earse y la aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la -
ejecucion de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, y resolvera los problemas técnicos y admlnlstratlvos que dentro del ambito de su -

- competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcién Definitiva de la-

Obra. Incluira también toda otra tarea, gestion o tramite.de orden técnico que requiera la ejecucion

de.las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus.

responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabllldad decenal a que se refiere el articulo
1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente. El Director de -
Obra no podra haber sido.propuesto por-mas de un Oferente. EI Representante Tecmco de una
empresa podra ser Director de Obra.: ‘ e :

“Documentos del Llamado a Ofertas’: también llamados Pliego de Bases y Cond:cnones del Llamado 0
a Ofertas o Recaudos graflcos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas
constltuyen eI conjunto de documentos emitidos que:

-~ Fija.las bases del: procedlmlento a segmr para.la presentamén de las Ofertas por parte de Ias
empresas Contratistas; : : ‘ e

e _Defme el Proyecto de la Obra medlante planos, memorias descrlptlvas y tecmcas yk
' especn‘lcacxones que constltuyen los Documentos del Proyecto :

-~ =-Establece las condlmones del Contrato a celebrarse con el Adjudvcatano deI LIamado Publlco ay ;
- Ofertas para la obra objeto del mismo. : : 4

' Se mcluyen ademés las Enmlendas y Comuni¢ados emitidos por la Supervxsuon de Obras dentro s
del plazo estupulado anteruor a la apertura: de las ofertas. ‘ :

“Documentos del Proyecto” es el conjunto’ de documentos que deflnen eI Proyecto de la Obra e"
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los p!anos generales

~yde detalle, complementados por planillas y especmcacxones técnicas generales y partlculares ylas
memonas técnicas y descrlptlvas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos, -

todo fo cual constituyen' los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta.
Cuando en el Pliedo de Bases v Condicioneas o an los Dactimentas dal Cantratn ca lica al tarine



“Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes
mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizara la obra.

“Equipo e Instalaciones”; son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depdsitos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccién, saneamiento, energia e
iluminacion incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”. foda regulacién o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacion del
Contrato y a la ejecucion del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obres.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos. :

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccién impartida por Orden de"
Servicio o esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervision de Obras.

“Obra”™. designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracterlstlcas que se deflnen en Ios
Documentos-del -Proyecto, y son ‘los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratxsta :

-en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y -conforme a su fin;

todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la

: empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dlChOS

trabajos suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir -
con todas las responsabllldades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato. :

“Obrador” es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depositos provisorios necesarios
para la ejecucién de los trabajos asi. como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de

cualquier otra forma o en el cual ublque otras mstalacu)nes y deposﬁos alos flnes de la Ejecu<:|én~ o

del Contrato.

“Obras permanentes obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato

“Obras provisorias”: .son‘las ‘obras de ‘caracter temporal, de cualquier naturaleza; que se reqweren ,
para la ejecumén (o] mantemmlento de Ios trabajos '

~ *Oferente”.0.“Proponente”: es la Empresa Contratista que presento su Oferta para Ia Ejecucmn de Ia‘-

obra, obrando por si .o por medio de sus Representantes Legal y Tecmco ,
“Oferta”; es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista. dentro del plazo L

, estlpulado y en estricto cumplimiento de lo establécido en los Documentos del Llamado a Ofertas

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjud|caC|én mantengan mcumphmxentos :
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan
rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario mmedlato seran:

- rechazadas por considerarse mconvementes para los intereses de la UdelaR.

aa.

- *Orden de Servicio™: .es toda instruccion escrita concerniente a'la Ejecucion del Contrato que ha :
sido entregada por la Superwsnﬁn de Obras a la empresa Contratlsta

"Planos”: planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del" o
Proyecto y del, Contrato, asi como toda modiflcamon de los mismos;, aprobada por. escrito porla
,Superwsuﬁn de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la flnallzamén de Ios,

,trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P. C P" el presente Pliego de Condlcxones Partlculares

“Premo del:Contrato”:-es el Premo a pagar al Contratlsta de conformudad conlo establec;do enel
Contrato a camblo del pleno cumpllmsento de sus obligaciones contractuales por parte de éste

“Presupuesto Contractual” es el computo y presupuesto: detaliado de las obras contratadas por el
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bb.

CC.

dd.

ee.

hh.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los ftems y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos
correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o ‘“Licitante” Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por si o por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el
suministro de algunos materiales, elementos de construccién o equipos gque se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista™ es la persona con titulo habilitante de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Repluiblica Oriental del .
Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe la empresa
Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por
la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucion de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la SuperVISIén de‘la obra,
en forma permanente hasta |la Recepcion Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas
de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sélo cuando tenga titulo habilitante de ,
Arquitecto, podra ser Director de Obra. ,

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus: sucesoresi

legales o.cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para G
la-ejecucién de alguna parte de los trabajos ‘de la obra, en este dltimo caso con el consentlmlento\ :

previo deI Contratante Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras”. es la ejercida directamente por el o los profesionales que de3|gne el:
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados. por la
empresa. Contratista. Esta facultada para exigir -el cumplimiento-de. las dlSpOSICIoneS que estime
necesarias o- convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacion de las normas del- Contrato, la
ejecucion de- los trabajos 'y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos. podra cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de

Servicio. Realizara un seguimiento de: todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo

contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de‘m‘ateriales‘que considere necesarios. No
podra delegar ni ‘total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades -y obligaciones. Controlara y aprobara los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados,
antlc:pos financieros, acoplos y desacop:os descuentos, retenciones y toda otfra mformamon que; :

: corresponda y autorlzaré todos Ios pagos que corresponda efectuar al Contratlsta
+gg.

“Supervusor de Obras es el profesional Arquitecto designado por la AdmlnlstraC|on para
desempeﬁarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administracion a todos
los efectos. Debera controlar e informar los Cerfificados. No podra delegar ni total ni parcxalmente :
sus atribuciones, ni modificar ninguna. de sus responsabllldades y. obhgamones De acuerdo al tlpo

de obra la Superwsuon podra ser ejermda por el Superwsor de Obras. : :

“UdelaR” UnlverS|dad dela Repubhca Oriental del Uruguay




ANEXO |

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Compra Directa N°................c........... Licitacion Abreviada N°..............cccccoovvviiii,

Razén Social De la Empresa

Nombre Comercial De la Empresa

RUT. '

DOMICILIO A LOS EFECTQS DE LA PRESENTE LICITACION





