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1.1.1.1.GENERALIDADES.  
 

1.1 OBJETO Y LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.- 
 

1.1.1 Objeto: 

 
La Intendencia Departamental de Durazno, a través del Departamento de Obras, llama 

a Licitación Pública para la obra “Centro de integración barrial y gimnasio Moroni, Durazno”. 
 

1.1.2 Localización de las obras: 

 
Las obras a ejecutar se localizan en la ciudad de Durazno, Padrones 11585 y 

11586 , Manzana 471 en calles Andresito esquina Pedro Trápani. 
 

Se solicita la realización de oficina, plazoleta y Gimnasio en barrio Moroni. El mismo 
contará con un gimnasio cerrado con servicios higiénicos que tendrán también acceso desde 
el exterior. También contará con un SUM con cocina- y una oficina y deposito con los 
servicios básicos necesarios. En alrededores se proyecta una plazoleta. 

 
 

1.1.3 Plazo de realización de las obras: 

 
El plazo de realización de las obras se deberá estimar en 4 meses debiendo terminar las 

obras en su totalidad el 29 de Noviembre del 2019. 
 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico 
que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra. 

 
En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicarán las multas correspondientes 

acorde a lo expresado en el numeral MULTAS 

 

Cómputo de plazos de obra 

Se entenderá por días calendarios laborales para la construcción, la jornada 

laboral de 44 horas semanales de lunes a sábado.  

Los días no laborables serán: los cinco feriados no laborables vigentes, el tercer 

lunes de octubre (Día de la Construcción), el 2 de noviembre y los dos periodos de 

licencia de la construcción vigentes. 

Los siguientes eventos podrán generar corrimiento de los plazos de obra, sin 

variaciones de precio: 

α) Días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante 

los meses de mayo, junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo 

durante los meses restantes del año. Se restarán del total de días indicados 

para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento 

compensable en el transcurso de ese mes. 

 

b) Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento 

de plazos según el siguiente detalle: 



1. Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se 

aumentará el plazo de obra en 1 día. 

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se 

aumentará el plazo de obra en medio día. 

 

c) Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, 

imprevisibles e irresistibles por las partes del contrato.  
 

Solo se considerarán días NO LABORALES aquellos establecidos específicamente 

para la Industria de la Construcción sin deducción por días de lluvia.  
 

1.1.4 Fuente de financiamiento: 

 
Fondos propios de la Intendencia Departamental de Durazno.- 

 

1.2 ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá adquirirse en División 

Abastecimiento del Departamento de Hacienda de la Intendencia de Durazno, Dr. Luis A. de 

Herrera Nº 908, de lunes a viernes en el horario de 13:30 a 18:30 hs.  
 

El costo del pliego será de $2.000 que se abonará en Tesorería de la IDD.-  
 

1.3 CONDICIONES 
 

El Contratista deberá dar el precio incluidos materiales, mano de obra, y utillajes de 
empresa, para la total terminación de la obra antes mencionada incluyendo impuestos. 

 
Deberá indicarse por separado el monto de mano de obra imponible para Leyes 

Sociales, las que correrán por cuenta de la Administración, para el cálculo de las Leyes 

Sociales se considerará el 71.4 % del monto imponible.- 
 

La propuesta será tomada en cuenta por el monto global debiendo de cualquier forma el 
Contratista suministrar el desglose de su propuesta indicando: metrajes, precios unitarios y 
precios totales los que se tomarán en cuenta para la comparación de propuestas además del 
correspondiente Plan de Desarrollo de los trabajos para la posterior liquidación de 
certificados.- 

 
La Empresa será responsable de cualquier error u omisión que pudiera haber en la 

confección de su planilla de rubrado y metrajes, debiendo en todo caso comunicarlo a la 
Administración previo a la apertura de la Licitación a los efectos de darlo a conocer a todas las 
Empresas interesadas.- 

 
1.4 NORMAS Y DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DEL 

PRESENTE LLAMADO 
 

� Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por 

Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes. 
 

� El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas del MTOP, 

aprobado por Decreto 8/990, y sus normas modificativas y concordantes. 
 

� El presente Pliego de Especificaciones Particulares. 
 



� Memoria Constructiva Particular de la Obra de referencia. 
 

� Planillas de Rubrado y Metrajes. 
 

� Piezas gráficas de la obra. 
 

� Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por intermedio del Departamento Obras de 

la Intendencia Departamental de Durazno, o quien esta designe.- 
 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o 
productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que 
sean más beneficiosos para la obra a criterio del técnico supervisor de la obra. 

 
Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las 

instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, 
condiciones de contratación y formularios que componen el presente llamado. 

 
La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación 

requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo 
de la misma, al solo juicio de la Administración 

 
1.5 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

 
La supervisión, fiscalización y contralor de la correcta ejecución de las obras objeto de 

la presente licitación, estará a cargo de un técnico designado por el Departamento de Obras, 

en representación de la Intendencia Departamental de Durazno.  
Su función será controlar la ejecución de la obra de acuerdo a los recaudos que 

componen la licitación, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y 
resolverá los problemas técnicos que dentro del ámbito de su competencia se susciten. Será 
su competencia la aprobación de modificaciones propuestas por la empresa o que deban 
realizarse por motivos técnicos, y la aprobación de los certificados, de acuerdo a lo expresado 
en el ítem correspondiente. 

 
Estará facultado para exigir el cumplimiento de las disposiciones que considere 

necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación de las normas del contrato y la 
buena ejecución de los trabajos.- 

 
1.6 REPRESENTANTE TECNICO Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS.-  

 
El Contratista deberá designar un Representante Técnico (Arquitecto o Ingeniero 

Civil) con título expedido o revalidado por la Universidad de la República para ejercer las 

tareas de Dirección de obras  
 

Se deberá adjuntar curriculum, copia del título y copia de cédula de identidad de 

dicho profesional. 
 

Las responsabilidades específicas de este profesional comprenderán la dirección directa 
y permanente de la ejecución de los diferentes trabajos y la coordinación de las tareas y el 
personal abocado a ellas de acuerdo al proyecto ejecutivo y las normas del buen construir. 

 
Será su cometido, además del cumplimiento de la gestión de los trabajos indicados en la 

presente Memoria y los demás recaudos gráficos, el actuar como interlocutor con la 
Administración de forma de asegurar el correcto desarrollo de las tareas. 

 



Controlará la ejecución de la obra, los suministros, el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y 
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el 
desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

 
Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la 

ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar 
ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad decenal a que se 
refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación 
vigente. 

 
El Director de una obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.  

 
Deberá concurrir a obra diariamente, de modo de seguir de cerca la ejecución de 

los trabajos, y/o toda vez que la Administración y el técnico supervisor de obras lo estime 

pertinente, para ser el interlocutor y referente de la empresa en la misma.  
 

1.7 SUBCONTRATOS 
 

El Contratista deberá indicar el nombre de la empresa y/o el técnico responsable de los 

siguientes subcontratos en caso de corresponder: 
 

� Instalación eléctrica  
� Instalación contra incendios 

 
� Instalación sanitaria 

 
En todos los casos se deberá presentar curriculum del técnico correspondiente, 

firmado por del mismo y copia de la cedula de identidad. 
 

Para el caso de la instalación eléctrica se deberá adjuntar también constancia de 

habilitación ante UTE del técnico instalador. 
 

Dichos técnicos deberán ser los responsables directos en cada uno de sus rubros, no 
pudiendo delegar la supervisión de los trabajos en otro técnico, ni la empresa adjudicataria 
podrá sustituirlo por otro sin causas debidamente justificadas. 

 
La administración podrá solicitar la presencia de dichos técnicos responsables en 

obra cada vez que lo estime conveniente. 
 

El no cumplimento de estos puntos podrá dar lugar a la emisión de órdenes de servicio 
y/o a tomar las acciones que se estimen convenientes, por parte de la administración previa 
notificación a la empresa contratista.- 

 
 

1.8 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 

La visita a obra NO será obligatoria.  
 
Dado que la empresa contratada será la responsable del movimiento de suelos se  
recomienda a las empresas realizar una visita al lugar por su cuenta. 
 
La empresa deberá cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en 
recaudos escritos y gráficos.- 



 
 
 

1.9 ACLARACIONES Y CONSULTAS 
 

Solo los adquirentes del pliego podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el 
texto de este pliego, hasta 2 (dos) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las 
ofertas. 

 
Dichas consultas se harán por escrito y se enviaran por correo electrónico, (firmado por 

la empresa) o vía fax a los teléfonos 4362.3563 y el mail: licitaciones@durazno.gub.uy 
 

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la 
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar por correo 
electrónico o fax a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página 
web de ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras 
estatales (www.comprasestatales.gub.uy).- 

 
Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio 

de las publicaciones pertinentes.- 
 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán por correo 
electrónico o fax con confirmación de recibo.- 

 
1.10  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 
Las obras a cotizar están detalladas en los planos, planillas y memorias que componen 

los recaudos, el oferente deberá incluir en su oferta todo lo detallado en ellos.-  
Toda tarea que se haya omitido en los recaudos pero que sea necesaria para la 

concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que el edificio requiere, deberá 

considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.- 
 

Cualquier elemento que no se incluya en esta memoria, y que sea de conveniencia 
incluir a juicio del Constructor o Sub-Contratistas, deberá ser tenido en cuenta en el 
presupuesto, en forma separada, indicándose el tipo de trabajo propuesto. 

 
Se procederá de acuerdo al mismo criterio en caso de presentarse opciones 

constructivas no planteadas en los recaudos técnicos, y que a criterio del proponente sean más 
adecuadas para la resolución de la obra, no obstante se deberá cotizar la propuesta planteada 
originalmente. 

 
La empresa se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los recaudos, 

aclaraciones, y las modificaciones que surjan en el transcurso de la misma en el plazo máximo 
ofertado. 

 
Se considera que el contratista ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y 

obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias que puedan influir 
o afectar su propuesta. 

 
Corren por exclusiva cuenta del CONTRATISTA, todos los impuestos, derechos, 

conexiones, tasas, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la obra pública, así como el 
mantenimiento y reposición de las instalaciones exteriores de los servicios públicos, en cuanto 
estos servicios generales pasen por el frente de la obra a construirse. 

 



1.11 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES.- 
 

Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay. Deberán 
acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar en el llamado.- 

 
1.12  EXPERIENCIA DE LA EMPRESA: 

 
Las empresas proponentes deberán acreditar experiencia en la ejecución de por lo 

menos una obra de similar naturaleza y complejidad a las obras en cuestión, dicha 

información deberá estar debidamente documentada. 
 

1.13  PLAN DE DESARROLLO DE TRABAJOS 
 

La empresa presentará un plan de desarrollo de los trabajos en base al plan incluido en 
el presente llamado. De acuerdo a dicho cronograma se estimará el grado de cumplimiento de 
la obra por parte de la empresa. 

 
En caso de ser necesaria la realización de correcciones al mismo la empresa entregará 

un nuevo cronograma el que estará sujeto a aprobación por parte de la administración.-



 
2. LAS OFERTAS  

 

2.1 GENERALIDADES 
 

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y 
especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los 
documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta 
que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos documentos, podría, a criterio 
de la Administración, ser rechazada.- 

 
Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 

2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.- 
 

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no 

dando a lugar a reclamo por tal concepto.- 
 

Asimismo la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, solicitar a 

los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 57 del TOCAF.- 
 

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que 
venza el plazo para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado 
mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración 
solicitada por un posible oferente.- 

 
Todos los que hayan comprado los recaudos serán notificados por correo electrónico, o 

fax de las enmiendas o comunicados. La simple copia del correo o fax, constituirá plena prueba 
de la notificación.- 

 
Cada oferente puede presentar una sola oferta. Ningún oferente podrá participar 

directa o indirectamente en la oferta de otro.- 
 

2.2 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

El Oferente presentará el original y una (1) copia de la Oferta económica, en sobres 

cerrados separados que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA 1” , según corresponda. 
 

Las propuestas deberán presentarse debidamente foliadas y firmadas por el 

representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados. 
 

2.3 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
2.3.1 Presentación de las ofertas 

 
Las ofertas económicas se presentarán en sobre cerrado, en cuya cubierta constará 

escrito: 
 

� Razón social de la Empresa 
 

� Licitación N°. 03/2018 
 

� Objeto de la licitación



 
� Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.- 

 
En la Oferta se declarará mediante carta (ver modelo en ANEXO) el compromiso de 

ejecutar la obra por el “Precio Único y Global Total” ofertado, y que ningún error u omisión 
podrá servir de pretexto para variar los precios y condiciones ofertados. Y la aceptación total 
por parte del proponente de las condiciones, especificaciones y detalles indicados en los 
recaudos y aclaraciones y que se somete a las leyes y tribunales de la República Oriental del 
Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.- 

 
El original y todas las copias de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto 

del original prevalecerá sobre el de las copias. 
 

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas ni tachaduras.- 
 

En caso de que la oferta se haga llegar vía fax y el mismo no sea claro, la administración 
le podrá solicitar al oferente posteriormente presentar toda la documentación original en la 
Intendencia de Durazno, contando para ello con 2 (dos) días hábiles a partir de la fecha de la 
apertura de la licitación El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la 
Intendencia de Durazno número 43.62.35.63 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy 

 
2.3.2 SOBRE Nº1: sobre cerrado con la propuesta económica 

 
� Relación General de Obras. La carta con la presentación de la oferta (ver 

ANEXO). 
 

� Presupuesto desglosado y demás recaudos de la licitación. 
 

� Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual 

porcentual propuesto por la empresa para cada rubro. 
 

Se entenderá que el precio cotizado comprende la totalidad de los trabajos, 
suministros, tributos y gastos originados por cualquier concepto, requeridos para la completa 
realización de la obra.- 

 
2.3.3 SOBRE Nº 2: sobre con  documentación adicional que se crea conveniente (certificados 
y/o constancias) 

 
� Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico.- 
 

� Copia de Constancia de depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
 

• Certificado expedido por el Registro  Nacional de Empresas del Ministerio de   
Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el presente llamado, 

articulo Nº 324, Ley 16.736, (ver art. 1.11).- 
 

2.3.4 SOBRE Nº 3: Sobre con los antecedentes técnicos de la empresa: 

 
� Representante técnico de la empresa: se adjuntará currículum, copia de título 

habilitante y copia de cédula de identidad del mismo, el que deberá cumplir con los 

requisitos indicados en el ítem “Representante técnico de la empresa”.



 
� Experiencia de la Empresa, se indicarán obras en las que haya participado la Empresa, 

se indicarán como máximo 10 obras de los últimos 5 años. Las referencias deberán 

indicar claramente características de la obra y comitente y deberá constar un numero 

de contacto para cada referencia indicada para comprobar dichas referencias. 
 

2.3.5 Misceláneas 

 
Los oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del servicio 

ofrecido, con agregación de todo otro dato que juzguen de interés para una mejor 
ilustración de las ofertas. 

 
Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el 

carácter de compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio que 
se resuelva contratar, la Intendencia Departamental de Durazno exigirá una estricta 
correspondencia entre lo establecido en la propuesta y el servicio prestado. 

 
2.4 PRECIO DE LA OFERTA 

 
Se entenderá que el precio cotizado es un “Precio Único Global Total”, que comprende 

la totalidad de los trabajos y suministros requeridos para la completa ejecución de la obra, 
incluido los derechos, tributos y gravámenes vigentes a la fecha límite para la presentación de 
las ofertas.- 

 
Por tanto dicho precio constituirá la compensación total por todos los trabajos, 

materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos 
generados por cualquier concepto que debiera afrontar la Empresa en virtud de la ejecución la 
ejecución de las obras y del cumplimiento del Contrato, y todos los gastos originados por 
cualquier otro concepto.- 

 
Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operación y 

mantenimiento de maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo los 
mismos estar incluidos en su propuesta. 

 
Se indicarán claramente los precios unitarios, los metrajes y los precios totales. 

 
El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, 

se entenderá incluido en el precio cotizado. 
 

El precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en forma detallada 
estrictamente de acuerdo con el rubrado incluido en el presente llamado. Se indicará 
claramente el MONTO TOTAL DE COMPARACION que se integrará con el precio total 
(resultado de la suma de todos los rubros), el IVA y el monto estimado para las leyes sociales. 

 
En base a que la obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como 

parciales y totales, tendrán un precio invariable independiente de las cantidades o metrajes 
necesarios para la realización completa de la obra especificada.- 

 
2.5 APORTES POR LEYES SOCIALES

 
El contratista presentará como parte de su oferta la declaración del monto imponible de 

jornales por los que se compromete a ejecutar la totalidad de las obras, que se ajustará de



 
acuerdo a las variaciones que determinen leyes o laudos de aplicación, cuya vigencia sea 

posterior a la apertura de las ofertas. 
 

Dicho monto abarca a todos los jornales directamente afectados a la obra (obra y 
subcontratos que aporten por la Ley 14.411). Tiene el carácter de “Obligación contraída”, por 
parte de la Empresa constructora.- 

 
Este monto imponible solo podrá ser ampliado porcentualmente, cuando se produjeran 

obras extraordinarias, que no fueran ocasionadas por errores u omisiones del contratista, 
asimismo se descontará porcentualmente, lo que correspondiera si se dejara sin efecto la 
realización de cualquier rubro de obra.- 

 
A esos efectos se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados 

en la propuesta. 
 

Si la obra insumiera mayor cantidad de jornales que los declarados en la licitación, los 
aportes por concepto de Leyes Sociales serán de cuenta y cargo del contratista y se procederá 
a descontarlos de los certificados de obra mensuales a tramitar, o en su defecto de las 
retenciones por refuerzo de garantía realizados sobre los avances mensuales, o de la garantía 
de fiel cumplimiento de contrato, no dando lugar a ningún reclamo del contratista por tal 
concepto.- 

 
La administración podrá desestimar ofertas cuyo monto imponible, y a juicio de la 

comisión de licitaciones, se considere por debajo de los porcentajes mínimos para la ejecución 
de dicha obra de acuerdo a las características específicas de la misma. 

 
2.6 RUBRO IMPLANTACIÓN DE OBRA 

 
El rubro implantación se certificará de la siguiente manera: 

 
� En el primer certificado se pagará hasta el 1,5 % del monto total sin IVA de la 

oferta. 
 

� En el último certificado se pagará el 0,5% del monto total sin IVA de la oferta 

por concepto de desimplantación (previo a la recepción provisoria). 
 

� En caso de que una vez realizado el desglose del rubro implantación de acuerdo 

a los indicado precedentemente, y que aun reste un monto correspondiente a 

dicho rubro sin certificar, este monto restante se certificará en el avance 

correspondiente al alcanzarse el 50% de ejecución total de la obra. 
 

El rubro implantación no se certificará hasta tanto no esté colocado el cartel, el cerco de 
obra y la empresa cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar 
cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigentes.  

 
El rubro implantación no incluye: cartel de obra, casilla obrador, cerco de obra, 

replanteo, etc.-  
 

2.7 PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
 

Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo mínimo de 120 días hábiles.-



 
3.3.3.3.EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 

3.1 APERTURA PÚBLICA DE LAS OFERTAS 
 

En acto público, que se realizará en el día 30 de mayo, a la hora 16:00, en la 
Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que 
designe la administración a sus efectos, y de los representantes designados por las 
Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura de los sobres cerrados de 
las ofertas según se detalla en este pliego.  

 
La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:30 del mismo día indicado para 

la apertura.  
 

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la 

documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en 

caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación.- 
 

En dicho acto serán recibidos todos los documentos por parte de la Administración, 

sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.-. 
 

3.2 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

3.2.1 Calificación de antecedentes (Ca): 

 
El puntaje Ca para cada oferente es:  

 
Ca=C/Cmx100  

 
Dónde: 

 
C= suma de puntajes del oferente calificado 

 
Cm= mayor puntaje obtenido 

 
Se preparará un orden de mérito de las propuestas calificando cada una de ellas para lo 

cual se valoraran los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes máximos 
indicados como se detallan. 

 
Cumplimiento de los requisitos técnicos: 
1)RUBRADO: 
- Completo = 10 puntos 
- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos 
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos 
2) PLAZO DE OBRA 
- Plazo menor al estipulado en Pliego de Condiciones = 10 puntos 
- Cumplimiento plazo estipulado en Pliego de Condiciones = 7 puntos 
- No cumplimiento = 0 puntos 
3) PRESENTACIÓN DE PROYECTO O RECAUDOS SOLICITADOS (en caso que 
corresponda): 
- Completo =10 puntos 



- Cumplimiento de hasta 75%  = 5 puntos 
- Cumplimiento menor al 50% = 0 puntos 
 
Experiencia de la empresa en obras similares:  
- Sin experiencia = 0 puntos 
- Hasta 3 obras similares = 3 puntos 
- Hasta 5 obras similares = 5 puntos 
- Hasta 10 obras similares = 10 puntos 
 
* Antecedentes de la empresa con la administración: Se calificaran de acuerdo a 
los puntajes obtenidos según el desempeño de la empresa en obras anteriores. 
(ver planilla puntajes en ANEXO). 

 
Las empresas sin antecedentes con la administración se calificarán con 15 
puntos. 

 
   

 
3.2.2 Calificación económica (Ce):  

 
Ce=Pm/Px100  

 
Dónde: 

 
P= precio del oferente calificado 

 
Pm= menor precio ofertado 

 
Ce= calificación económica del oferente evaluado 

 
Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la calificación 

de antecedentes (Ca). 
 

Calificación económica (Ce):  
 

Ce=Pm/Px100  
 

Dónde: 
 

P= precio del oferente calificado 
 

Pm= menor precio ofertado 
 

Ce= calificación económica del oferente evaluado 
 

Se calificarán las ofertas económicas aceptadas por su puntaje en la calificación de 

antecedentes (Ca). 
 

3.2.3 Misceláneas 

 
La Administración, o quien la represente, podrá a su discreción, y con el fin de facilitar el 

examen, evaluación y comparación de ofertas solicitar al oferente que aclare su propuesta, 



estando facultado, inclusive, para solicitar complementación en aquellos aspectos que hagan a 
la mejor evaluación de las ofertas. 

 
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará mediante el mismo 

sistema que el adoptado para la “aclaraciones y enmiendas”.- 

 

  
No se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio ni en los aspectos 

sustanciales de la oferta.- 
 

En el caso de detectarse errores aritméticos en la elaboración de la propuesta se 

procederá de la siguiente manera: 
 

� Cuando existiera discrepancias entre el monto expresado en palabras y el 

expresado en cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.- 
 

� Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte 

de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, 

prevalecerán los precios unitario y total de cada rubro, corrigiéndose las 

cantidades (metrajes), sin dar lugar a reclamo alguno respecto a los rubros a 

construir que hayan sido así corregidos.- 
 

No obstante eso, y al solo juicio de la Administración podrá ser observada y/o rechazada 
toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores 
parciales y o totales de los montos que integran la misma.-



3.3 TABLA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



    
4.4.4.4.ADJUDICACIÓN  

 
El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de 

Adjudicaciones”. 
 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a 
mejora de ofertas según los mecanismos previstos en el Art. 57 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo 
considerase conveniente.- 

 
La Administración se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que considere 

más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no se ajuste al informe 
elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.- 

 
Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el 

proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la 
adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes 
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal 
decisión.- 

 
Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará derecho 

alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor. 
 

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de 
tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos 
documentos.- 

 
Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del 

llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún 
concepto.- 

 
La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las 

ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de 
las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de 
competencia, y/o colusión.- 

 
El adjudicatario deberá cumplir con la ley 18516 y decreto reglamentario, previo a la 

firma del contrato. 

 

5. 5. 5. 5. GARANTÍAS  
 

5.1 GENERALIDADES 
 

Deberán presentarse las siguientes garantías y en la oportunidad que corresponda: 
 

� Garantía de Mantenimiento de oferta 
 

� Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
 

� Refuerzo de garantía de cumplimiento de contrato



 
5.2   MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTA Y DE FIEL CUMPLIEMINTO DE CONTRATO (5% DE LA OFERTA) 
 

Las mencionada garantía podrá ser constituida mediante alguno de los siguientes 

mecanismos: 
 

� Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del 

proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.- 
 

� En efectivo o cheque del día. 
 

� Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u 

otras empresas que operen en plaza. 
 

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de a acuerdo al TOCAF. 
 

5.3 DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS 
 

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre 
serán constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de 
Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas.- 

 
5.4 GARANTÍAS 

 
Garantía de mantenimiento de ofertas (SOLO PARA LICITACIONES PÚBLICAS) 

 
El monto de la garantía de mantenimiento de ofertas es de $ 100.000 (pesos Uruguayos 

cien mil). 
 

Garantía de fiel cumplimiento de contrato 
 

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 
Adjudicación, el adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un 
monto equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos.- 

 
Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos antes 

mencionados.- 
 

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la 

fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.- 
 

Estas garantías serán liberadas al año de realizada la Recepción Provisoria de la Obra.- 
 

Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato - Retención en cada factura que se 

pague. 
 

Sobre los montos certificados a liquidarse mensualmente por obras realizadas, 

ordinarias o extraordinarias, (incluido el ajustes paramétricos e impuestos) se aplicará una 

retención del 2 % (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. 
 

La devolución de tales retenciones o garantías si correspondiere, se realizará 

posteriormente a la Recepción Definitiva.



 
6.6.6.6.PRECIO DE LA OBRA Y PAGOS 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO DE LA OBRA.- 
 

La obra será contratada por un Precio Único Global Total, el que se expresará en 

pesos uruguayos en el contrato de Obra.- 
 

El mismo será ajustado mediante la aplicación de la fórmula paramétrica según se 

detalla en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, siempre que la obra se ejecute 

dentro del plazo establecido para la realización de la obra.- 
 

Por tanto, si en el Presupuesto de Obra que integra los documentos del Contrato se 
hubiera omitido algún ítem, rubro o parte de obra, se entenderá que el precio del mismo se 
encuentra prorrateado entre los precios de los otros rubros de obra, no dando lugar a 
reclamo alguno por parte del contratista quien deberá cumplir con la completa ejecución de 
las obras en un todo de acuerdo con los recaudos de licitación.- 

 
6.2 DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PAGOS.- 

 
� Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la 

liquidación final.- 
 

� Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el contratista 

haya efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.- 
 

� Los trabajos efectuados, cuyos pagos se hubieran omitido en algún certificado, 

podrán incluirse en las siguientes certificaciones.- 
 

� La Administración, no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a 

ella por subcontratistas y/o proveedores de materiales u otros insumos de la 

obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole que prosperare por vía 

legal, obligará al contratista a rembolsar todos los gastos que por cualquier 

concepto este hecho haya originado.- 
 

� Se limitarán los pagos de obra a los valores resultantes del Cuadro de Avances 

mensuales aprobado.- 
 

� No se realizará avance de obra hasta tanto no se encuentre realizado el cerco 

perimetral, y/o se haya colocado el cartel de obra. 
 

6.3 CERTIFICACION DE AVANCE DE OBRA 
 

Los avances de obra se realizarán mediante Certificados de Avance de Obra Mensuales y 

de acuerdo con la obra realizada. 
 

Estos se formalizarán entre el 1 y el 10 de cada mes , y considerará las obras realizadas 

desde el certificado anterior. Los avances serán realizados por la empresa y enviados al técnico 

supervisor de la Administración para su aprobación previo a la facturación. 
 

En aquellos casos donde la financiación se realice en conjunto con otro organismo (FDI, 
CND, etc.) los avances mensuales de obra serán aprobados en conjunto por el técnico 
supervisor designado por el organismo co-financiador y el técnico supervisor de la IDD.



 
6.4 FORMAS DE PAGO.- 

 
Una vez aprobado el avance mensual por los mecanismos correspondientes, descriptos 

en el ítem precedente, se notificará a la empresa para el envío de la (s) factura(s) 

correspondiente(s). 
 

La Administración no recibirá la (s) factura(s) si la fecha de su emisión difiere en más 

de 48hs con la fecha del día de la entrega. 
 

Los pagos se efectivizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

recibida la factura.- 
 

Los Certificados de Avance de obra se realizarán en forma detallada de acuerdo al 

formulario para la presentación de Certificados.- 
 

La Administración pagará en moneda nacional.- 
 

6.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LA FACTURACIÓN 
 

La empresa adjudicataria deberá presentar conjuntamente con la factura la planilla de 
Declaración al Sistema de Recaudación Nominada del mes correspondiente a la facturación y 
recibos acreditantes del pago de fondos sociales (FOCER) de la construcción del mes 
inmediato anterior.  

 
La factura no se hará efectiva hasta que no se verifique la presentación de 

dichos recaudos.-  
 

6.6 AJUSTE PARAMETRICO POR MAYORES COSTOS 
 

El Ajuste se hará por el Índice General de la Construcción del Boletín Estadística y 

Censo. 
 

Se realizara dicho ajuste paramétrico, solo dentro del plazo estipulado por la empresa 
para la ejecución de las obras. No se realizarán ajustes paramétricos en los certificados que 
excedan dicho plazo. 

 
Se tomará como básico el coeficiente del mes anterior de la apertura de la Licitación 

y como actual el del mes de la certificación.- 

 

7.7.7.7.DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
 

7.1 INICIACIÓN DE LAS OBRAS.- 
 

Los trabajos deberán iniciarse estrictamente dentro de los 10 (diez) días 

hábiles siguientes a la firma del contrato. 
 

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio de las tareas al técnico supervisor 

de la obra con una anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. 
 

7.2 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA
 

Se realizará un acta donde se establecerá la fecha en que la Empresa toma posesión 

del predio donde se ejecutarán las obras.-



 
Inmediatamente de firmada el Acta de Inicio de Obra, el contratista deberá proceder a 

ejecutar las obras como se indica en la Memoria Constructiva que integra los presentes pliegos 
 

7.3 PLAN DE AVANCE DE OBRAS 
 

Si durante el transcurso de los trabajos, la Administración verificara atrasos parciales o 
totales mayores a 15 (quince) días hábiles, respecto al cronograma del Contrato, notificará al 
Contratista del hecho, señalándole un plazo para presentar un nuevo cronograma en el que se 
regularice el atraso, lo que se hará con las mismas formalidades y efectos que para el original, 
sin que se modifique el plazo total de obra propuesta. 

 
El cumplimiento de esta disposición no exime al Contratista de responsabilidad 

alguna, ni de las multas consiguientes. 
 

Si el Contratista estima que debiera habilitar parcial o totalmente períodos de licencia, 
deberá comunicarlo con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la administración, y realizar 
las gestiones correspondientes. La adopción de esta medida, privativa del Contratista, no dará 
derecho a reclamar aumento de precio por ningún concepto. 

 
7.4 TRABAJOS IMPREVISTOS 

 
En aquellos casos que por cualquier razón se deban realizar trabajos imprevistos 

durante el transcurso de las obras, los mismos deberán ser previamente aprobados por 

escrito por el técnico supervisor de la IDD. 
 

7.5 PRÓRROGA DE LOS PLAZOS 
 

Las solicitudes de prorroga se deberán presentar por escrito para su consideración. La 

aceptación de la solicitud de prórroga no obliga a la Administración a la aceptación de la 

misma. 
 

Sólo será prorrogado el plazo de ejecución de la obra, en los casos siguientes: 
 

� Cuando se ordenen trabajos imprevistos o extraordinarios. 
 

� En los casos de fuerza mayor debidamente justificado, a juicio del técnico 

supervisor de la Administración 
 

� Cuando se acuerde entre las partes. 
 

Ante cualquiera de estas causales el Contratista deberá solicitar por escrito, la 
correspondiente prórroga de los plazos a la Administración, a través del técnico supervisor de 
la obra. Si no lo hiciese dentro de los 5 (días) hábiles de producida, perderá el derecho a la 
prórroga. 

 
La administración fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, comunicando 

su decisión al Contratista. 
 

El otorgamiento de prórroga en el plazo no dará derecho al Contratista a indemnización 

alguna.



 
7.6 SEGURIDAD EN OBRA, PERSONAL EN OBRA, SEGUROS, PÉRDIDAS, AVERÍAS E 

INDEMNIZACIONES.- 
 

7.6.1 Normas de Seguridad e Higiene en Obra 

 
El Contratista será plenamente responsable por la adecuada ejecución y seguridad de 

las obras, y de los métodos de construcción empleados.- 
 

Dará especial cumplimiento a las disposiciones vigentes del MTSS, en materia de 

seguridad e Higiene de las obras (Decreto 89/95 y sus complementarios). 
 

El Arquitecto Director de obras y/o los representantes técnicos de la 

Administración, estarán facultados a realizar observaciones si así lo entendieran 

necesario.- 
 

Los subcontratos deberán ajustarse a los requerimientos de Seguridad e Higiene 

vigentes. 
 

Asimismo será responsable por los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 
contrato a las personas que trabajen en ella o a terceros, así como también a bienes públicos y 
privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en el exterior del 
edificio u otras razones que le sean imputadas.- 

 
7.7 PERSONAL EN OBRA 

 
La Intendencia se ajustara a lo dispuesto en las leyes 18099 y 18251.- 

 
La Empresa Contratista y los subcontratos de obra (incluido aquellos que no aportan por 

la Ley 14.411) deberán presentar ante el Director de Obra la nómina de los operarios, con las 
altas y bajas. 

 
De detectarse en obra operarios que no figuren en la mencionada lista, se multará a la 

Empresa Contratista con 10 U.R. (diez unidades reajustables a descontar del certificado del 
mes de los trabajos).- 

 
La Administración deslinda responsabilidades frente a robos o daños a las instalaciones 

durante el transcurso de los trabajos.- 
 

7.8 SEGUROS 
 

El Contratista deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, contra todo 
riesgo en la construcción. Los seguros serán contratados al Banco de Seguros del Estado, (u 
otra institución que opere en plaza) cumpliéndose con las disposiciones del mismo y será 
por 100.000 dólares americanos. 

 
En todos los casos en que deba contratarse tal seguro, se nombrará como beneficiario a 

la Intendencia Departamental de Durazno. 
 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías, siniestros y 

demás perjuicios, ocasionados en las instalaciones, materiales, útiles de trabajo, y obra 

ejecutada, sean cuales fueran éstos perjuicios y las causas de los mismos.



 
7.9 MORA 

 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, se 

producirá de pleno derecho: 
 

� Por el solo vencimiento de los plazos fijados, o 
 

� por la omisión o realización de cualquier acto o hecho que se traduzca directa o 

indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, y sin 

necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni 

protesta por daños y perjuicios. 
 

7.10  MULTAS 
 

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de 

una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros 

días y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto día. 
 

Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos 

a los que se haya comprometido. 
 

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá 
cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato 
durante los 10 (diez) primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero. 

 
El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. 
La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato. 

 
7.11  FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

Contrato se procederá a su recepción.- 
 

Se harán dos recepciones: 
 

� Recepción provisoria 
 

� Recepción Definitiva.- 
 

Las recepciones se instrumentarán en un Acta, en presencia del contratista o su 
representante técnico, el técnico supervisor de la obra en representación de la Intendencia 
Departamental de Durazno. 

 
7.12  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

 
Cuando se hayan terminado las obras, se procederá a labrar un Acta de Recepción 

Provisoria. 
 

En ella el Supervisor de Obras podrá incorporar observaciones de detalle, que 

el contratista deberá levantar en un plazo que se estipulará en el mismo. 
 

En el mismo Acto de Recepción Provisoria, se dejará constancia de la entrega del 

Edificio al comitente.-



 
Si las hubiera observaciones, se tramitará la Resolución de Aprobación 

correspondiente una vez levantadas las mismas.- 
 

No se otorgará la recepción provisoria si la empresa debiera importes resultantes 

de haberse excedido en el monto imponible licitado. 
 

7.13  PLAZO DE GARANTÍA 
 

Desde la fecha de aprobación de la Recepción Provisoria de los trabajos, comenzará a 
regir un plazo que se define como “Plazo de Garantía de los trabajos”, durante el cual la 
Empresa garantizará el correcto funcionamiento del edificio, y procederá a sustituir y/o 
reparar aquellos defectos que pudieren surgir y que no fueran ocasionados por el mal uso de 
las instalaciones-  

 
Dicho plazo será de 1 (un) año a partir de la Recepción Provisoria de las obras.  

 
La Administración podrá durante el plazo de garantía solicitar, por escrito, al 

contratista que se presente en obra por cualquier defecto que pueda surgir.- 
 

Si a juicio del técnico supervisor de la obra la naturaleza de los trabajos a efectuarse o 
efectuados, por concepto de arreglos, o reparaciones, de las obras ejecutadas, requiriera un 
periodo mayor de tiempo de observación, el plazo fijado para la recepción definitiva, se 
empezará a contar desde la fecha del último arreglo realizado por cuenta del contratista. 

 
7.14  RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 
La Recepción Definitiva se realizará finalizado el plazo de garantía fijado, siempre que 

el contratista hubiere subsanado las deficiencias que pudieran aparecer durante el plazo 
comprendido entre ambas recepciones y las obligaciones que debiera cumplir con 
posterioridad a la Recepción Provisoria, de acuerdo al contrato.- 

 
Previo a la Recepción Definitiva de las obras, el contratista presentará la solicitud 

correspondiente al Arquitecto Director de Obras. Se realizará una inspección conjunta de las 
obras para verificar su estado. 

 
El contratista podrá solicitar un plazo de Corrección de Defectos, y una vez 

subsanadas las observaciones que hubieren surgido durante el período entre ambas 

recepciones, podrá solicitar la Recepción Definitiva. 
 

Con cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha prevista para la firma del Acta 
de Recepción Definitiva, el contratista presentará carta al Arquitecto Director de Obras 
solicitando se proceda a la misma.- 

 

8. MISCELÁNEAS  
 

8.1 TRÁMITES 
 

El Contratista deberá observar las disposiciones reglamentarias de los distintos 
organismos del Estado, y tramitará ante los mismos, pruebas e inspecciones necesarias que 
serán de su cargo, a fin de cumplir con las habilitaciones, permisos, etc., debiendo abonar 
los derechos o tasas o multas que fueran impuestos sin ningún costo adicional para la 
Administración.



 
8.2 ÓRDENES DE SERVICIO Y COMUNICACIONES 

 
Toda notificación entre las Partes se hará por escrito, ya sea vía correo electrónico, por 

fax o al domicilio de la empresa, según esta lo determine al momento de la presentación de las 

ofertas. 
 

Toda orden, comunicación o indicación relativa a las obras, que ameriten cambios 
sustantivos y/o trabajos extraordinarios será dada por el técnico supervisor de la obra al 
Contratista mediante Ordenes de Servicio. Estas estarán fechadas, numeradas y 
firmadas, respectivamente, por el técnico supervisor de la obra. 

 
Las respuestas, comentarios o reservas del Contratista a las Órdenes de Servicio sólo 

tendrán validez si se presentan por escrito en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles. Si la 
empresa Contratista dejara transcurrir este término sin responder la Orden, se entenderá por 
aceptado lo resuelto por el técnico supervisor de la obra y no le serán admitidas reclamaciones 
ulteriores por tal concepto. 

 
Las Órdenes de Servicio relacionadas con los trabajos subcontratados se enviaran 

únicamente a la empresa Contratista. 
 

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en 

la notificación. 
 

Las Órdenes de Servicio tendrán carácter obligatorio. En el caso de que aquellas 
signifiquen modificaciones en las obras, o ejecución de trabajos adicionales, se estará a lo 
dispuesto en el numeral TRABAJOS IMPREVISTOS.- 

 
8.3 HORARIO DE TRABAJO 

 
El Contratista trabajará dentro de la jornada legal y comunicará a la Administración el 

horario que observará. 
 

8.4 SEGURIDAD 
 

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado.- 
 

Deberá presentar las planillas del Banco de Previsión Social, a la Administración, con 

una antelación de por lo menos 10 (diez) días hábiles a la fecha de vencimiento, para su 

aprobación y firma, se controlara de acuerdo al articulo 4º de la ley 18251.- 
 

El Contratista deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad, y las 
máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero 
y a toda persona que concurriere al lugar de trabajo. 

 
Acatará, además todas las disposiciones que en este sentido figuran en la 

Memoria Constructiva y/o le indique el técnico supervisor de la obra. 
 

8.5 RESPONSABILIDAD DECENAL DEL CONTRATISTA.-
 

El contratista queda obligado, con posterioridad a la recepción definitiva de los trabajos 

a responder por la responsabilidad decenal, según lo previsto en el Código Civil.



 
8.6 CESIÓN O TRASPASO 

 
El contratista no podrá ceder o traspasar su contrato a otros, en todo o en parte, sin el 

previo consentimiento por escrito de la Administración, entendiendo que este consentimiento 
no lo exime de sus obligaciones y responsabilidades por daños y perjuicios de cualquier orden 
que le pudiera ocasionar a la Administración.- 

 
8.7 SUBCONTRATOS 

 
Los subcontratistas deberán ser admitidos por el comitente previo a la firma del 

contrato, pudiendo rechazar a cualquier subcontratista presentado por el oferente, 
procediéndose a definir una segunda contratista (de la terna), no variando el precio ofertado 
en la propuesta.- 

 
Cualquiera sea el subcontratista elegido, frente al comitente será solamente el 

Contratista quien asuma la responsabilidad total por los trabajos, así como por las faltas o 
negligencias de sus operarios. 

 
Asimismo deberá organizar y relacionar los trabajos de los subcontratistas, a fin de que 

en la obra no surjan atrasos por falta de coordinación de los distintos gremios, no pudiendo 
nunca pretender cobrar cantidad alguna, adicional a la estipulada en el contrato, por 
concepto de asistencia a subcontratos.- 

 
8.8 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
Para asegurarse el debido cumplimiento del contrato por parte del Contratista, la 

Administración, podrá ejercer la fiscalización e inspección en la forma que considere 
más conveniente, así como establecer los contralores que considere más efectivos, 
estando facultado a exigir toda documentación relativa a la obra que estime pertinente.- 

 
La Administración a través del técnico supervisor de la obra podrá suspender cualquier 

trabajo si a su criterio no se ajustara en un todo a los recaudos o no se realizara de manera 
satisfactoria.- 

 
8.9 RESCISIÓN DE CONTRATO 

 
La Intendencia Departamental de Durazno tendrá derecho a rescindir el contrato 

por causas de fuerza mayor y, además, en los casos siguientes: 
 

� En caso de fallecimiento o incapacidad legal del Contratista. 
 

� En caso de moratoria o quiebra del Contratista 
 

� Cuando el Contratista contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el 

Contrato o no acate las Órdenes de Servicio.- 
 

� Cuando cumplidas las formalidades establecidas al efecto, se compruebe un atraso 

mayor de 12 (doce) días hábiles laborables para la industria de la construcción en la 

iniciación de las obras, o en el desarrollo de los trabajos de acuerdo al cronograma de 

la propuesta, o cuando éstas se interrumpieran por un período mayor a los doce días 

mencionados sin causa justificada. 
 

� Por incumplimiento de las leyes vigentes en materia laboral y de seguridad e higiene.



 
� Cambios de subcontratistas no autorizados por la IDD. 

 
Todo sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y las correspondientes 

reclamaciones por daños y perjuicios, que se hayan constituido y sean de recibo.- 
 

Cuando la rescisión del contrato sea por causa imputable al Contratista, éste perderá 
en forma automática la garantía de cumplimiento del contrato, salvo en el caso de 
fallecimiento en que será reintegrada.- 

 
El contrato podrá rescindirse también de común acuerdo entre las partes.-



 
 

9. ANEXOS 

 

9.1 Anexo Nº1: CARTA CON LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS. 
 
 
 

Licitación (Pública/Abreviada) Nº__/____ 
 

“Nombre de la Licitación” 
 

Intendencia de Durazno 
 

Presente 
 

La Empresa _____, RUT. ______, con domicilio en la ciudad de _______, calle 
_____________ Nº___ , teléfono ______, se compromete a ejecutar y entregar las obras 
con destino a “(nombre de la licitación)”, por la suma de $ ____________ (pesos uruguayos  
_____________________________ ) IVA incluido, y el Monto imponible sobre el cual se 
calcularán los aportes para Leyes Sociales serán de $ ____________ (pesos uruguayos 
________________________ ), siendo el Monto Total de Comparación de $ ____________ 
(pesos uruguayos _____________________________ ) IVA y Leyes Sociales incluidas, en un 
todo de acuerdo con las condiciones, especificaciones y recaudos que componen la Licitación  
_______ Nº__/____, y que declaro conocer y he tenido a la vista, sometiéndome a las Leyes y 

Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso. 
 
 

 
Representante técnico: _______firma_______ 

 
Aclaración 

 
Cedula de identidad 

 
Representante legal: _______firma_______ 

 
Aclaración 

 
Cedula de identidad 

 
Mail: _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
** Luego de finalizar las obras de Arquitectura el técnico Supervisor de obra realiza una evaluación de la empresa que 
ejecutó la obra según los ítems de la planilla anexa.  
Esta evaluación arroja un puntaje el cual se promedia entre los puntajes obtenidos en las demás obras realizadas para  la 
Administración por dicha empresa.- 
El resultado es el que se utilizará para puntuar a la empresa en la siguiente licitación a la cual se presente. 
 
 
 


