CONDICIONES PARTICULARES -
CONSTRUCCION DE OSARIO GENERAL SAN ANTONIO-

- OBJETO. -

Construccion de osario general en Cementerio de San Antonio. Segun Anexos

adjuntos.

- CONDICIONES ESPECIALES O TECNICAS REQUERIDAS
Anexo 1- Memoria — Osario general.
Anexo 2- Planos — Osario general.

Anexo 3 - Rubrado — Osario general.

- PLAZOS

El plazo total para la entrega de obra terminada seré de 2 (tres) meses corridos.

Se podran descontar dias no trabajados por causas de fuerza mayor, paros genera-

les o de la construccion nacionales o departamentales, dias de lluvia no laborales.

- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato,
el Contratista a través del Supervisor de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante. Este ultimo si no tiene observaciéon que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce)
meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en
el acta, dando el Supervisor de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y
un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si
el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el

contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la recepcidn provisoria.

- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, 12 (doce) meses a partir de la recepcion provisoria, se



procedera a la recepcion definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si
las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta

correspondiente.
- CONDICIONES LABORALES
Leyes laborales

El Contratista, a su costo y responsabilidad, cumplira con toda la normativa laboral
del pais y con todos los estatutos e instruccion contenidos en ellas y cualquier en-

mienda que se les haga.

- REPRESENTANTE TECNICO

El técnico debera efectuar bajo su responsabilidad el registro de obra ante BPS.

- SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa sera responsable de la seguridad e higiene en la obra respecto al personal

propio y terceros, y de las tramitaciones correspondientes ante organismos publicos.
Se deberé dar cumplimiento a todas las disposiciones legales al respecto.

El contratista estara obligado a aceptar y mantener la obra en las condiciones de seguri-
dad que pauta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Decreto 89/95 y modificatorios)
y Banco de Seguros del Estado. A estos efectos, el Supervisor de Obra podra solicitar el
libro de obra, las constancias de autorizacion de andamiaje y condiciones generales de la

obra cuando lo estime conveniente.

El incumplimiento en la presentacion de las constancias asi como la no observa-
cion de las normas de seguridad dispuestas, podran ser sancionados con la deten-

cion de los trabajos sin que esto implique una prorroga en el plazo de terminacion.
- RUBROS

El contratista adjuntara a su propuesta la lista de rubros segun modelo en Anexo 3, con
montos unitarios, mano de obra unitario, montos parciales, y monto de mano de obra par-

cial.

Se aclara que los rubros que integran la propuesta deberan indicar sus precios unitarios

con la inclusion total de costos, beneficios, impuestos, etc. que le corresponda.



La lista de rubros debera comprender la totalidad de la ejecucion de la obra, incluyendo

obras auxiliares e implantacién.
0.1
- METRAJES

Los metrajes cotizados por los oferentes en el cuadro de rubros, seran considerados a los

efectos de la comparacion de las propuestas y monto global del contrato.

Asimismo, una vez adjudicado el contrato, los metrajes cotizados constituiran el va-
lor del tope maximo a pagar por la intendencia de Canelones. Se pagaran los metra-
jes efectivamente realizados, mediante certificacion mensual. La empresa debera
verificar y/o recalcular los metrajes de referencia asumiendo con el metraje de la

propuesta, la ejecucion de la totalidad de las obras, sin costos adicionales.

- APORTES AL BPS POR LEYES SOCIALES

La Empresa indicaré en la oferta el valor de los aportes al banco de Prevision Social
(BPS) por Leyes Sociales, el monto imponible seré discriminado por rubro y total, (segun

el rubrado adjunto en anexos).

El valor que se considerard como aporte maximo (o tope) por parte de la Intendencia de
Canelones, por concepto de Leyes Sociales (Ley N° 14.411 y concordantes), sera el cal-
culado en base al correspondiente porcentaje del monto imponible, con sus respectivas

actualizaciones.

Se considera “Leyes Sociales” el importe de tributos sobre el Aporte global de construc-

cion, calculado por el BPS en sus documentos de pago.

Si hubiese aportes por Leyes Sociales que superen dicho valor, seran de cuenta de la

Empresa contratista, y se podran descontar de los certificados de obra o garantias.

La Empresa entregara a la Intendencia de Canelones la constancia de registro de obra,
planillas nominadas mensuales y certificado de pago mensual por aportes sociales corres-
pondientes ante el Banco de Prevision Social.

La Empresa realizaréd las gestiones de registro de obra, eventualmente gestiones por sus-

pensidn de obra, y gestiones de final de obra, a su costo y dentro de los plazos legales.

Las multas y recargos generadas por no realizar en tiempo y forma estas gestiones y/o la

presentacion de planillas nominadas seran de cuenta de la Empresa contratista.



La Intendencia de Canelones no reconocera como deuda ante el Banco de Prevision So-

cial planillas nominadas que no estén firmadas por el Supervisor de obra.

El Contratista debera presentar mensualmente, donde la Administracién se lo indique, una
planilla con todo el personal afectado a la obra, senalando aquél que esta exento de apor-
tacién al BPS. La misma debera ser firmada por el Representante Técnico de la empresa.

La presentacion de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condi-
ciones necesarias para que empiece a correr el plazo de 30 dias para el pago del certifi-

cado de obra del mes correspondiente.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado por el pe-

riodo correspondiente.

Se establece que de acuerdo al régimen de unificacion de aportes patronales y
obreros de la Industria de la Construccion, establecidas por la Ley N¢ 14.411 los
aportes al Banco de Prevision Social quedaran a cargo de la Intendencia de Canelo-

nes.

- RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Seréd de exclusivo cargo del contratista todo riesgo y responsabilidad derivados del contra-
to, ya sea como consecuencia de dafos causados a terceros, a la Intendencia o a sus
empleados, sus representantes o empleados, 0 a su propio personal.

El adjudicatario esta obligado a la ejecuciéon de todos los trabajos establecidos en
su propuesta, la omision o errores de calculo en la presentacion de la misma no le

otorgaran derechos para actuar contrariamente a lo establecido.

- COTIZACION
-FORMA'Y CONDICIONES DE COTIZACION

La cotizacion sera en pesos uruguayos discriminando precios unitarios sin impuestos

y precios totales con impuestos sin decimales.

Aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos correspondientes, se
entendera que éstos estan incluidos en el precio.-

Se debera establecer el monto total de |la oferta con los impuestos incluidos.

Se entendera que los precios ofertados corresponden al servicio o bienes que se

entregara libre de todo gasto, en las Dependencias de la Intendencia, dentro del



Departamento de Canelones que coordinara con la DGN
La cotizacion debera ser mantenida por un plazo minimo de ciento veinte (120) dias

respetando estrictamente el orden de los item solicitados en el archivo adjunto “rubrado”.

- ACTUALIZACION DE PRECIOS

Se deberd cotizar precio firme sin ajustes

- La comparacion de las ofertas se realizara de acuerdo a los siguientes criterios de

evaluacion y su correspondiente ponderacion:

1) Precio de comparacién. (Hasta 55 puntos maximo)

2) Capacidad y experiencia en rubros similares de la empresa (Hasta 25 puntos maxi-

mo)
3) Antecedentes de trabajos realizados para la Comuna (Hasta 10 puntos)

4) Plazos de ejecucion (Hasta 10 puntos maximo)

PRECIO DE COMPARACION = PRECIOS TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES

Se debera detallar en la oferta, el monto imponible, ademas de las leyes sociales.

Para el calculo de las leyes sociales se debera aplicar un 75,4% al monto imponible.

- VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA
La empresa, previamente a presentar su oferta de cotizacién, debera conocer el lugar

de las obras y verificar en sitio las condiciones del lugar.

Por el solo hecho de ofertar las empresas aceptan conocer el lugar donde se realizaran
los trabajos, condiciones del mismo, construcciones y elementos existentes, asi como no

tener dudas respecto a recaudos y del objeto de los mismos.



