Canelones, 11 de Abril de 2019

Respuestas a consultas LICITACION PUBLICA NACIONAL 136/19/03
Obras de Infraestructura y Arquitectura en el Asentamiento Municipal 1.

Consulta 1-

Cdémo se va a organizar la entrega de las canastas a los vecinos? Se debe de entregar la totalidad de los materiales de la canasta a pie
de vivienda de cada vecino, se debe de guardar el material en depdsito de la empresa y hacerlo llegar a los vecinos a medida que se va
solicitando o se debe de almacenar en el pafol de obra y los vecinos lo pasan a retirar a medida que lo van necesitando? La pregunta
es debido a que hay diferencia en los costos para el contratista sea una u otra alternativa.

Respuesta 1

La entrega sera a pie de vivienda, por tandas coordinadas con la empresa contratista, segiin cronograma de tareas a
presentar por el oferente.

Se trabajara coordinadamente y a medida de ir teniendo tramos de colector habilitados, realizando la conexion interna
del lote a la camara n°1 ( la misma sera ejecutada por la contratista).

Consulta 2-

En la visita a obra se comentd que el muro del cementerio a demoler estaba metrado para cotizar la totalidad del muro, en cambio se
vi6 que parte de dicho muro, por motivo de tener nichos pegados, era conveniente mantenerlo. Favor aclarar que parte del muro se
debe demoler.

Respuesta 2

El tramo de muro que tiene nichos recostados no se debe contemplar como demolicion.

Necropolis de la IC ya esta realizando obras en el sitio. Las cuales incluyen parte del muro a construir contemplado en
la licitacion.

Por lo que se solicita actualizar la lista de tareas (rubrado) , resultando necesario construir 95 ml aprox. de muro segiin
planos (se anexa), lo cuales corresponden al tramo de apertura de calle que coincide con el muro que hace de
cerramiento de las viviendas existentes.

Consulta 3-

Las tareas tales como realojos de familias que se encuentran en zonas de apertura de calles, corrimientos de nichos o demds, que no
corresponden a la empresa y se dijeron estarian resueltas cuando se comiencen las tareas no afectaran en lo mas minimo a la
organizacion de la empresa, verdad?

Respuesta 3
No.

Consulta 4-

En la memoria descriptiva de arquitectura dice: "Las obras de construccion de bafios, conexion a saneamiento se realizaran mediante
autoconstruccién”. En la visita se dijo que la empresa hacia todas las conexiones de los lotes hasta la camara 1 (incluida). Favor aclarar
que presupuestar.

Respuesta 4

La empresa contratista ejecutara el saneamiento incluyendo la camara n°1 para cada lote.

La familias mediante auto construccion, trabajndo en base a coordinaciones con el equipo técnico de la IC y este con la
contratista realizara la conexion interna del lote mediante las canastas suministradas por la empresa, segiin avance de
obra y planificada en conjunto (cronograma de tareas a presentar).

Consulta 5-
En la memoria descriptiva de arquitectura dice que la empresa dara garantia de 5 afios por no crecimiento de vegetales en la zona de la
plaza. Favor mencionar el alcance que debe de tener dicha garantia.

Respuesta 5
Se trata de calidad del la tierra y césped a colocar.
El mantenimiento del espacio plaza posterior a la entrega defnitiva sera a cargo de la IC.

Consulta 6-

En la memoria descriptiva de arquitectura dice: "El contratista debera realizar los cateos necesarios para la verificacion o eventual
modificacion del sistema estructural propuesto,...". Entendemos el proyecto ya estd hecho, por tanto ya fue estudiado dicho tema y no
corresponde a la empresa. Estamos en lo correcto?

Respuesta 6

La propuesta licitada esta basada en cateos realizados por la consultora, informe geotécnico que esta anexado en el
pliego. En el cual informa sobre los cateos realizados, que fueron en el eje de las calles existentes y vinculados al
proyecto de saneamiento. No obstante es una referencia valida, la cual tomamos a la hora de plantear el proyecto de
las viviendas.

Cabe aclarar que los cateos presentados deberan ser verificados por la empresa contratista en las zonas donde iran las
viviendas de realojo.

La licitaciéon contempla que los oferentes planteen sistemas constructivos diferentes al licitado.

Se debera respetar el proyecto en lo formal, areas, y cumpla con la ordenanza nacional y departamental.

Consulta 7-
Por Ultimo, esperamos comunicado coordinando para retirar los planos en dwg.



Respuesta 7
Se publican a la presente circular planos formato dwg.

Consulta 8-
Solicitamos que nos envien los recaudos graficos (todos) en formato DWG o similar para poder hacer mediciones y otros, mas precisos.

Respuesta 8
Ver respuesta 7.

Consulta 9-
Por esta solicitamos prorroga del acto de apertura de dicha oferta ya que nos encontramos con semana de turismo en el medio, y asi
poder brindarles un mejor oferta.

Respuestas 9
Se darse prorroga se publicara en una Circular.

Consulta 10-
En la nota enviada por OSE el 6 de abril se menciona un costo de las obras estimado de 850 UR, y un monto de supervision de obras de
29,75 UR. A quién corresponden, o quién se hara cargo de tales costos?

Respuestas 10
Ese costo no corresponde a la empresa contratista.

Consulta 11-
En recaudos escritos se hace referencia a un plano con luminarias, el plano ALP 02. Este plano no se encuentra en los recaudos
graficos, favor enviarlo.

Respuesta 11-
Se adjunta.



