MEMORIA DESCRIPTIVAY CONSTRUCTIVA

Construccion de Camineria y pluviales — Sauce

Trabajos.

Los trabajos deben realizarse con el orden y decoro que la localizacién
amerita.

Se debera establecer un orden de trabajo, en acuerdo con la direcciodn de
modo de interferir lo menos posible con el correcto funcionamiento del
cementerio.

Las areas de trabajo deberan encontrarse claramente valladas y senalizadas
para evitar accidentes.

Eventualmente puede solicitarse una pausa en los trabajos de necesitar
realizar tareas propias del cementerio en la zona de los trabajos.

El retiro del material a descartar estara a cargo de la empresa contratista.

En caso de presentarse canalizaciones internas del cementerio se debera
comunicar a la Direccion de Obras y las mismas deberadn preservarse en
condiciones.

Replanteo de obra.
Los trazados indicados en planos seran chequeados en sitio.

Procedimiento/aprobaciénes

Luego de establecida el area de trabajo en conjunto con la Direccion de obra
y de realizarse la delimitacion correspondiente se procedera a retirar el
material necesario para construir la vereda, teniendo en cuenta que el nivel
de vereda final se corresponde con el nivel actual.

Previo al llenado de la vereda se debera solicitar aprobacién. En dicha

instancia se controlard la compactacion de la base, preparaciéon de
encofrado, posicionado de malla electrosoldada y aridos a utilizar.

Pavimentos.

Se compondra de una capa de hormigén de 8cm de espesor, armada con
malla electrosoldada de 15x15x4,2mm, colocada a mitad de altura. La
terminacion superficial serd de hormigdén peinado con marco fretazado por
pano (terminacion superficial, no se admite sobrecapa).

Se utilizara hormigén tipo A-250, segun Memoria del MTOP.

Si la junta no es junta de llenado, antes de las 48hs se deberan cortar las
mismas cada 3mts (aproximadamente) con una profundidad de 3cm, se
refiere a juntas pavimento/pavimento.



La junta total (malla y hormigdn), con un ancho de 2cm estan indicadas en
planos.
Todas las juntas deberan ser selladas, previa limpieza, con Sikaflex 1A.

Se prevee una base de 20cm de balasto compactado. La necesidad o no de
realizar la misma sera establecida en sitio .

El material existente que sea removido al momento de abrir el cajon para
realizar la vereda debera reconstruirse con balasto compactado.

Pluviales.

Se realizara la interconexion de camaras existentes con 2 cafos de pvc de
200mm en cada tramo, como se indica en planos, evacuando a cuneta
natural mediante 2 pvc de 200.

Se debe hacer la ecacuacion de la camara existente de 60x100 a cuneta
natural en el exterior mediante 2 pvc de 300 o un cafno de hormigon de 60cm.

Se dejaran 2 pvc de 200 debajo de la camineria como se indica en plano, los

mismos quedaran con tapas en los extremos para prever connexiones de
desagues futuras.

Generalidades

Todos los trabajos deberan ser ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo en sus terminaciones y
mecanicamente resistente.



