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Montevideo, Junio 2020

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

INSTITUTO DE HIGIENE — ACONDICIONAMIENTO PARA INSTALACION DE
PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL.

Ubicacion: Alfredo Navarro 3051

Proyecto: Arq. Marcelo Roux
Cierre de llamado:18 de junio de 2020, 10:30 hs.

Se valorara para la evaluacion de las propuestas presentadas, ademas del cumplimiento por
todo lo solicitado en este pliego, el 40% de CALIDAD y 60% de PRECIO.

Se podra adjudicar TOTAL o PARCIALMENTE.

VISITA DE OBRAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS

En esta instancia, debido a la alerta sanitaria en la que se encuentra el pais, la visita al sitio de
las obras no se realizara.

Las empresas podran realizar visitas no guiadas coordinando directamente con el personal de
Mantenimiento o Intendencia del Instituto de Higiene.

Sin embargo, las unicas preguntas y respuestas que contardn como informacion oficial seran

las que se realicen a través del procedimiento que se describe a continuacion.
Las consultas se enviaran a la casilla marcelorouxdga@gmail.com con copia a
compras@higiene.edu.uy y las aclaraciones seran subidas a la web de Compras Estatales.

No se admitira desconocimiento a las aclaraciones a las consultas recibidas durante el periodo
del llamado por no haber chequeado la web de Compras Estatales.

Los documentos subidos se nombraran: Aclaraciones CD. N°07/2020 - (nimero de aclaracion).
El niumero de aclaracion sera consecutivo, por lo que la empresa debera velar por contar con
todas los documentos subidos.

I. TIPO DE LICITACION: COMPRA DIRECTA

I.  PLAZO DE OBRA: 10 dias habiles

Il. DOCUMENTOS: DESCRIPCION DEL LLAMADO, PLANOS Y MEMORIA

lll. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA CON LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA, EL
ESTADO Y OTROS. Discriminar en trabajos similares (especificos) y otros que la empresa
considere necesarios, segun ficha adjunta.

IV. RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA

V. DECLARACION DE PROCEDENCIA Y EXPLICITACION DE LAS MARCAS COMERCIALES
DE TODOS LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR E INSTALAR (evaluacién de calidad y
antecedentes en el mercado nacional).

VI. CRONOGRAMA DE OBRAS

VIl. RUBRADO: SE ADJUNTA LA FORMA Y EL ORDEN DE DESCRIPCION REQUERIDA.

VIII.CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL RUPE y RNEOP

IX. CONTRATO: SE ADJUNTA TIPO

1. OBJETO del LLAMADO
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Se convoca a Licitacién Abreviada para el acondicionamiento eléctrico y suministro y
colocacién de un puente metalico.

El acondicionamiento eléctrico consiste en la colocacion de un nuevo tablero con llave
diferencial y termo magnética y las canalizaciones hasta el tablero existente como se
indica en los graficos. El tablero existente cuenta con reserva y se debera colocar una
nueva llave termo magnética.

Los trabajos de herreria consisten en la creacion de un puente metalico que salvara la
escalera existente para dar acceso a la plataforma elevadora que se instalara. Esta
plataforma no es parte de la presente compra.

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los
items presentes en el rubrado que se adjunta, asi como no adjudicar algun rubro del
presupuesto que no ejecutara.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

4 La ejecucion completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Sera realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Direccién General
de Arquitectura, quienes ejerceran la Supervision de Obra correspondiente.

4 La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras seran ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto se
deberan tomar todas las medidas necesarias para la proteccion de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya estan en pleno funcionamiento. Asimismo debera
coordinarse la ejecucién de las obras para no afectar la realizacion de dichas actividades.

Es suficiente que una especificacién constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta sera resuelta por la
Direccion de Obra en la forma mas favorable para la instalacién, sin que esto amerite un
incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion de la
buena ejecucion indique como necesarios, se considerara parte integrante de este proyecto,
debiendo en cada caso consultarse a la Direccién de Obra.

2. EQUIPO TECNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudicatario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
debera consultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
anuencia escrita de la UdelaR no podran ser sustituidos.

El Director de Obras sera el técnico propuesto en la oferta del adjudicatario.

La Supervision de Obras (S. de O.) sera realizada por la UdelaR.




UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA . DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

El Supervisor de Obras por la UdelaR sera el arquitecto proyectista o aquel que designe la
Direccion General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Cddigo Civil le compete al
Contratista de las Obras, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacion vigente.

3. VISITA A LA ZONA DE OBRAS

Para la presente compra no se realizara una visita al sitio de las obras debido a la alerta
sanitaria que atraviesa el pais.

Sera responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construccién, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura. No se
admitiran variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos aspectos, o por
diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones existentes y las que se
registran en los recaudos graficos.

4. PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS

Se podran realizar consultas técnicas por correo electronico marcelorouxdga@gmail.com.
Podran efectuarse estas consultas hasta la hora 17:00 del dia 17 de junio de 2020.

5. RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACION

Los interesados en participar en este llamado podran ver los pliegos en el sitio Web de
Compras Estatales.

Los pliegos de esta Compra Directa no tienen costo.

6. PROPUESTA

LA MODALIDAD DE PRESENTACION ES ONLINE — ver instructivo adjunto

_Rubrado

Se adjuntard Rubrado suministrado (excluyente). Si se considera necesario para la correcta
realizacién de las obras, los oferentes podran agregar los rubros no incluidos en esta lista o
desglosar los sub-rubros, siempre respetando la planilla base. El rubrado debe adjuntarse

también en versién editable, para facilitar el estudio y comparacion de las ofertas.

En todos los items se indicaran los metrajes, precios unitarios y totales para cada rubro o
subrubro.

Se determinara el precio de las obras mas 10% de imprevistos genéricos.
Se aplicara el IVA al monto anterior (precio de las obras + imprevistos).
Se debe aclarar aparte el monto imponible y el aporte de las leyes sociales (71,8%).

No se aceptaran férmulas de ajuste paramétrico aplicables al tiempo de obra (desde el
comienzo de las mismas hasta la recepcion definitiva). No se aceptaran solicitudes de acopio.
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_Certificados

A los efectos de acogerse al Subprograma de Contratacion Publica para el Desarrollo de las
Micro, Pequenas y Medianas Empresas, las empresas deberan presentar el “Certificado De
Participacién en el Programa de Compras Publicas para el Desarrollo de las PYMES”
(Certificado PCPPD de Obras y Servicios expedido por la DINAPYME) dirigido a UdelaR —
Instituto de Higiene. El oferente debera presentar una Declaracion jurada que acredite el
porcentaje de mano de obra y materiales que componen la oferta, segun formato que se
adjunta como “Declaracién Jurada MIPYMES”.

Se debera presentar una constancia de inscripcién en el Registro Unico de Proveedores del
Estado.

Se debera presentar una copia de Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de
Empresas de Obras Publicas del MTOP.

Se debera presentar titulo expedido de quien figure como Responsable Técnico de la
empresa.

_ Formularios

Los formularios deberan presentarse ordenados alfabéticamente, firmados y con toda la

informacién requerida.

Formulario A: Formulario de Oferta.
Formulario B: Rubrado Obligatorio.
Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversién por rubros

Formulario D: Némina de subcontratistas propuestos con indicacion de su forma de aportacién
al BPS (si aporta o no por Ley N° 14.411).

Formulario E: Inscripcién en el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas. (RNEOP —
MTOP)

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada.

Los antecedentes se deberan presentar segun fichas adjuntas.

La documentacién aclaratoria o complementaria a dichos formularios se podra presentar por
separado.

En caso de que la Empresa no incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, Fy G; la
Administracién podra otorgar un plazo de 48 horas habiles para su presentacién si lo considera
necesario.

Vencido dicho plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha informacién, la
oferta sera rechazada en su totalidad.

6.1.- Documentacion obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberan exhibir la siguiente
documentacién

— El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas
de Obras Publicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el Form E).-

6.2.- Documentacioén obligatoria para el Adjudicatario:
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— Constancia de la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en
el articulo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el
oferente debera presentar Declaraciéon Jurada en la que conste no tener
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto
255/010, firmada por el representante legal correspondiente.-

— Documentacion que acredite el cumplimiento de la ley N° 16.074 de 10 de octubre
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

7. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El oferente indicara su mejor plazo de ejecucion de obras, en dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la Adjudicacién. Los plazos a que refiere este pliego se computaran en
dias habiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un dia inhabil, dicho vencimiento
se extendera hasta el primer dia habil inmediato siguiente. Cuando se diga habiles, se
entendera que si la obligada es la empresa contratista, son aquellos laborables para la
Construccion, si la obligada es la Administracién se entendera por habiles los que funcionen
las oficinas publicas. -

8. GARANTIAS
8.1 Garantia de cumplimiento de Contrato

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, debera constituir en la Tesoreria de la
Administraciéon la Garantia de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado, impuestos incluidos, en los términos y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles que sea notificado de dicha obligacion.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecucién de los trabajos, etc.,) podra ser
penalizado con la ejecucion de esta garantia hasta su monto maximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depdsito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administraciéon aplicara una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada dia calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta de constitucion de esta garantia en tiempo y forma, dentro de los 5 dias habiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podra hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administracion ejecutar la garantia de mantenimiento de oferta,
iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los dafos vy
perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras
licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la licitacion con exclusion del oferente
adjudicado en primera instancia.

La garantia se constituird mediante depésito en efectivo o en valores publicos, fianza o aval
bancario o pdliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesoreria
de la Administracion, donde se extenderan los correspondientes comprobantes de depdsito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejandose fotocopia del mismo.

La garantia de fiel cumplimiento de contrato se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias habiles
siguientes a la Recepcion Definitiva de la obra.

La Supervision, que tiene a su cargo el control de la ejecucion del contrato, comunicara a la
Administracién los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institucidon que corresponda.
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8.2 Garantia de Obra

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una
garantia minima de2 afos a contar de la Recepcién Provisoria sin Observaciones de los
trabajos. Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendran una garantia de 10 afios a
partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el
Instalador debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal
uso, abuso, negligencias o accidentes.
8.3 Fondo de Reparo

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizara un depdsito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depodsito podra ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositara en Tesoreria al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administracion; o mediante la constitucion de un seguro
para este fin.

Los mismos devolveran en ocasion de la Recepcién Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolucion de tales montos se hara por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualizacion alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensacion, danos y perjuicios, etc.

9. RECEPCION DE LAS OFERTAS

Esta Divisidon no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados.
Los oferentes solo podran ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se
interpretara en el sentido mas favorable a éste.

A efectos de la presentacion de las ofertas, el oferente debera estar registrado en el RUPE.

10. CIERRE DE LLAMADO
a) Fecha: 18 de junio de 2020
b) Hora: 10:30

11. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 45 dias calendario, a contar
desde el dia siguiente al de la apertura de la licitacion.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser que
medie notificacion escrita a esta Division manifestando su decision de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles perentorios.

12. PRECIOS

Se considerara que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecucion de la
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Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el pais del
Contratante y en cualquier otro pais con motivo de la Ejecucion de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendran sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto basico es que las obras seran recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explicita en los Recaudos y en el Computo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituira la compensacion total por todos los costos inherentes a la ejecucion de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecucion del objeto de este Llamado.
Asimismo dicho precio incluira los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinacién, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, asi como de
las consecuencias por acciones u omisiones de sus Proveedores y Subcontratistas o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotizacion debera contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante lo cual, debera presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Basico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro debera ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomaran en
cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los aumentos o
disminuciones de obras que ordene la Supervision de Obra.

En el precio ofertado se deberan discriminar los impuestos. En caso contrario, se entendera
que estan incluidos en el precio.

En base a que la Obra sera contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendran un precio total invariable independiente de las cantidades o metrajes
necesarios para la realizacion completa de la obra especificada.

13. IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios sera de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobacién de los trabajos imprevistos se realizara mediante comunicacion de la Direccion
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificacion de los técnicos respecto a la necesidad de realizacién de los mismos.

14. MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijara el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que debera realizar la Universidad de
la Republica. En el formulario B se declarara por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuara la Universidad sera el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, seran de
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cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, v a esos efectos la Universidad podra

retener el importe que corresponda de los respectivos Certificados.

La empresa Contratista debera presentar estas planillas, cada mes, a la Direccion General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a mas tardar cuatro (4) dias habiles antes de la
fecha tope de su presentacion al BPS. Si las presentara mas tarde de lo indicado, seran de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al Contratante a retener de los respectivos Certificados el importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algun
rubro contratado, se debera establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El porcentaje de aportacion para la UdelaR sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 71,8%.-

15. PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrara por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la evaluacién econémica de las ofertas se toma un Monto Imponible de
Referencia de $20.000.

Se considerara el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al
Monto Imponible de Referencia.

Se considerara el Monto Imponible de Referencia cuando el Monto Imponible indicado por el
Oferente fuera menor a éste.

Sin perjuicio de ello, el Monto Imponible de Adjudicacion sera el indicado en la Oferta

del Adjudicatario.

16. EVALUACION DE OFERTAS Y PONDERACION

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderacion y la correspondiente determinacion de la calificacion de las ofertas:

60% - importe total cotizado para la realizacion de la obra

- antecedentes de otras contrataciones

40% - subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

17. VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administracién podra rechazarlos de plano, rescindiendo el
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contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacion de clase alguna.

18. MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACION

Cuando sea pertinente la Universidad de la Republica podra utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociacion, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentacién de ofertas similares, se podran, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la Republica, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.

19. ADJUDICACION

La Universidad de la Republica se reserva el derecho de adjudicar la licitacion a la o las ofertas
que considere mas convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podra declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicacion de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, sin que ello dé derecho a los oferentes a exigir el pago de
indemnizacion alguna. Podra solicitar ampliacion de informacién o seguir otros cursos de
acciéon por razones de buena administracion, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo
dispuesto en el art. 66 del TOCAF 2012

Podra aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificara la inscripcion en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicacién, el
proveedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgara un plazo de 2
dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la notificacion de la adjudicacién; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

20. REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administracion y el Adjudicatario, los trabajos deberan
iniciarse dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de Adjudicacion.

El Contratista debera comunicar la fecha de inicio a la Supervision de Obra con una
anticipacion de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervision labrara un acta el dia fijado en el
que se hara constar la efectiva iniciacién de los trabajos, asi como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciacion se establecera la fecha en la que debera realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondra a disposicion de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificacion. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, asi como la reposicion
de las sefales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista debera realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El Contratista sera responsable de todos los deterioros, roturas y mal funcionamiento que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervision de Obra sélo dara por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
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perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. seran descontados eventualmente de los montos a pagar o del fondo de
garantia.

El Contratista debera contar con representante técnico con titulo habilitante. Este estara
obligado a comprender los criterios técnicos con que fue proyectada la instalacién.

Sera el Contratista responsable de ajustarse a dichos criterios. Estara obligado a indicar a la
Direccion de Obra eventuales contradicciones u omisiones con antelacién suficiente, y a
ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en retrasos en las obras.El
representante técnico del Contratista debera realizar, en caso de que corresponda, los tramites
de permiso y habilitacion de las obras, asi como supervisar y estar presente durante la
realizaciéon de las pruebas correspondientes (indicadas en las Memorias Descriptiva) a fin de
asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones.

Los subcontratistas asociados a la empresa deberan estar supervisados por el responsable
técnico, quien debera mantener contacto con la Direccién de Obra para coordinar el proceso
de obra.

21. MULTAS

21.1 Multas por atraso

Se aplicara una multa de 5 UR por dia de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa.

Se aplicara con independencia de la indemnizacion que por dafos y perjuicios pudiera
corresponder.

21.2 Multas por mala ejecucion

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecucion de los trabajos, sera pasible
de multa.

La multa por mala ejecucion sera el equivalente al valor de reposicion del rubro mal ejecutado,
que se fijara como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposicién y ejecuciéon del mismo a criterio de la Administracion.

22. SEGURIDAD

El Contratista debera tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Debera tomar todas las medidas de orden y seguridad y las maximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatara, ademas, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dara cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construccion.

El Contratista debera presentar previo a la inscripciéon de la Obra en el BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspeccion General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1° del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Asi mismo, el Contratista debera incluir en su cotizacién — si corresponde a las caracteristicas
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de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervisién en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupara de tener al dia todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

23. PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA
La Universidad de la Republica en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podra controlar que la retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoria que
desempenfen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentacién que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los recaudas que
justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo asi como las
contribuciones de seguridad social, como condicidn previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, asi como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco de Seguros del Estado, sera causal de rescision del contrato, sin perjuicio de la
prevision legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el articulo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
Republica para exigirle las garantias que estime convenientes.

24. RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

24.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepcion Provisoria, la Supervision de Obra y la Direccion de Obra
realizaran una inspeccioén de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no estan terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisién de Obra, dicha Supervision formulara en el Acta correspondiente una lista
detallada de los vicios, defectos y omisiones comprobadas y se establecera un plazo
adecuado para su correccion.

Vencido el plazo se practicara una inspeccidon complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podra la Administracion hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantias del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por dafios y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

24.2 Recepcién Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administracion procedera a recibir con caracter provisorio las obras, lo que
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se documentara mediante el Acta de Recepcién Provisoria redactada por la Supervision de
Obra.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de
Garantia y Conservacion que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el
Contratista esta obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnizacion alguna por este concepto,
salvo casos de evidente dafio intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisién de Obra lo hara
realizar por terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensacion, dafos y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto
lo exima de la correspondiente responsabilidad por dafios y perjuicios.

El contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 2 afios a partir de la Recepcién Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe
incluir la sustitucion de equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.Las aberturas
(incluyendo herrajes y accesorios) tendran una garantia de 10 afios a partir de la Recepcion
Provisoria sin Observaciones.

El cumplimiento del plazo de Garantia no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Cadigo Civil.

24.3 Planos finales actualizados y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento
actualizados

El Contratista confeccionara los planos de obradefinitivos “segun construido”, de albaileria y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejaran todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo actualizara los manuales de operacién y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregara un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad version 2000 como minimo y una copia en papel de todas las laminas
contenidas 10 (diez) dias antes de realizar la Recepcion Provisoria. Sera condicion de la
Recepcion Provisoria la aprobacién por la Supervision de Obra de los mismos.

25. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepcion Definitiva tendra lugar al finalizar el Plazo de Garantia y Conservacion,
debiéndose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspeccién previa
con correccién de vicios, defectos y omisiones que para la Recepcion Provisoria.

Realizada la Recepcion Definitiva, la Administracién devolvera al Contratista la Garantia de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deduccion
de las multas a que hubiese habido lugar y demas gastos en que hubiera incurrido la
Administracién por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamacion alguna por
dafios y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estara a la dilucidacion de la misma.

26. RESCISION

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello. No obstante, la misma se producird de pleno
derecho por la inhabilitacion superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescision por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafios y
perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicacion de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantia, sin perjuicio del pago de las demas multas
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que corresponda, efectuandose la comunicacién al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescision del contrato antes de iniciarse su ejecucién material, el ordenador podra
efectuar la adjudicacion al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptacion de éste.

26.1 Causales de Rescision

La Administracion podra rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las
siguientes causales, que se indican a titulo meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relacion a cualquiera de las fechas limites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prorrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicaciéon de normas de seguridad laboral.
3. Suspensioén sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratacion a terceros de la ejecucién del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorizacion de la Administracion.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.
26.2 Solicitud de rescision por el Contratista

El contratista podra solicitar la rescision del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspension de las obras exceda de los 120 dias por razones imputables
a la Administracion;

b) la Administracion retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 dias contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

26.3 Liquidacion en caso de Rescision

La rescisiéon del contrato, en todos los casos, traera aparejada la liquidacion definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolucién de rescision del contrato, iniciada por la Administracion o por el
contratista, el organismo contratante tomara posesién inmediata del predio y de las obras.

27. CLAUSULAS ESPECIALES

Las firmas adjudicatarias deberan estar al dia con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

28. EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Universidad de la Republica podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion
0 podra desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y
perjuicios.

29. NORMATIVA APLICABLE

Esta Licitacién se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitacion.
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a) FORMULARIO A

DENOMINACION DE LA EMPRESA )
- DOMICILIO CONSTITUIDO A TODOS LOS EFECTOS DE LA LICITACION
- RUT
- TELEFONO ]
- CORREO ELECTRONICO

RESPONSABLE DE LA EMPRESA *
- DOCUMENTO DE IDENTIDAD
- DOMICILIO
- TELEFONO

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

- TITULO HABILITANTE

- DOMICILIO

- TELEFONO
*Indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales, o de sus representantes autorizados
en caso de ser sociedades anénimas. Las sociedades anénimas deberan agregar la némina de los integrantes de los directorios
La empresa arriba indicada se compromete a efectuar las obras objeto de esta licitacion referida a
................................................................. de acuerdo con los recaudos (pliegos, planos, memorias, aclaraciones,
especificaciones, etc.), que declara conocer perfectamente, por la suma de $........cccccoveeeeennne (en letras)
................................................. de acuerdo al siguiente detalle:
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9.

Declara expresamente:

Que ha estimado el importe de la propuesta de conformidad con los procedimientos establecidos en los Pliegos
de Condiciones.

Que se compromete a realizar las obras licitadas en un plazo de 30 dias habiles.

Que se somete a las leyes y reglamentos del pais, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Que ha inspeccionado el estado de los distintos locales y/o terrenos y construcciones existentes en cuanto a
niveles, alineaciones, cotas, etc., habiendo apreciado la naturaleza de las obras a realizar en relacién con el
estudio de su propuesta y de los demas elementos que pudieran ser de interés para la misma.

Que renuncia a aducir con posterioridad a su presentacion, desconocimiento del estado del sitio y las
construcciones existentes con el fin de formular reclamaciones.

Que el monto declarado de jornales afectados a la obra, y por lo tanto el monto de aportes al Banco de
Prevision Social es MAXIMO, lo que significa que todo lo que supere el mismo sera de nuestro cargo, pagado a
cuenta de la universidad, entregando a tales efectos la documentacion pertinente y los comprobantes
correspondientes.

Que a partir de la fecha de Recepcion Provisoria sin Observaciones se define el Periodo de Garantia y
Conservaciéon que para esta obra se fija en 6 meses y durante el mismo el Contratista esta obligado a
conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o vicios que pudieran aparecer, no pudiendo
reclamar indemnizacion alguna por este concepto, salvo casos de evidente dafo intencional o mal uso.

Que de negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervision de Obra lo hara realizar por
terceros con cargo a la Garantia de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo, Multas, compensacion,
dafos y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto lo exima de la correspondiente
responsabilidad por dafos y perjuicios.

Que el contratista garantizara las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un periodo de 2
anos a partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones. Esta garantia debe incluir la sustitucion de
equipos o materiales defectuosos en forma total ademas de todos los gastos que correspondan ya sean de
traslado, montaje, importaciones etc.Las aberturas (incluyendo herrajes y accesorios) tendran una
garantia de 10 afiosa partir de la Recepcion Provisoria sin Observaciones.

Que presta entera conformidad a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente
licitacion.

10. Plazo de mantenimiento de la oferta: (no menor de 60 dias)

LUGAR Y FECHA et e e e e e e s r e e se e e e e meeene e saeeanas

FIRMA (S) del o de los representantes legalmente habilitados del proponente............ccccccviviiiiienenineeee.
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b) FORMULARIO B

RUBRADO

Se adjuntara Rubrado de Referencia en formato .XLS posteriormente a la Vista de Obra.
c) FORMULARIO C

PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Importe total de
Rubro N° | Descripcion | c/rubro MES 1 MES 2 MES 3 MES ........
% % % %
$ $ $ $
% % % %
$ $ $ $
TOTALES $ % % % %
$ $ $ $
Estimacion de Montos $ $ $ $ $
Imponibles por Mano de
Obra directamente
afectada a la obra

Se expone el desarrollo de los trabajos segun los Rubros de Obra.

En caso de ser adjudicada la obra, previo a la contratacion, el adjudicatario presentara Su Plan de Desarrollo de los
Trabajos (PDT) completo y revisado, con el avance mensual fisico previsto para todos y cada uno de los rubros y
tareas segun formulario C de las obras adjudicadas, actualizado a la fecha prevista de iniciaciéon de obra y
desagregandolo a nivel de los rubros de obra que se indican en el Formulario B correspondiente
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d) FORMULARIO D- NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

Indicar SI/NO
Rubro | Subcontrato Nombre Empresa Domicilio Teléfono aporta por
Ley N°14.411

1

NOTAS:
a. Previo al inicio de las obras el Contratista debera presentar el subcontratista seleccionado de la némina
presentada, para su aprobacion por la SdeO - UdelaR.
a. El Contratista no podra subcontratar ningun trabajo con empresas distintas de las incluidas en el
Formulario correspondiente sin el previo consentimiento por escrito de la SdeO - UdelaR.
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e) FORMULARIO E
REGISTRO ANTE EL RNEOP - MTOP

1) NOMBRE Y DOMICILIO DE LAEMPRESA: ... s
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f) FORMULARIO F

FICHA DE ANTECEDENTES ESPECIFICOS DE LA EMPRESA

Se presentaran ordenados en forma cronoldgica (el mas reciente primero), todas las obras realizadas que hayan
implicado tareas similares a las requeridas para este llamado.

Se seguira el formato del siguiente cuadro y tendra una caratula al comienzo con el titulo “ANTECEDENTES
ESPECIFICOS”.

En caso se agregar fotografias, se adjuntaran debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos especificos:
DESCRIPCION:
COMITENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

ANO:

METRAJE:

TAREAS REALIZADAS:

FICHA DE ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA

Si la empresa lo considera pertinente, se podran agregar otros proyectos que no necesariamente estén vinculados
con las obras comprendidas en este llamado. Se presentardn ordenados en forma cronolégica (el mas reciente
primero), separados de ficha anterior (antecedentes especificos).

Se seguira el formato del siguiente cuadro y tendra una caratula al comienzo con el titulo “ANTECEDENTES
GENERALES".

En caso se agregar fotografias, se adjuntaran debajo del cuadro correspondiente a la obra.

Trabajos generales:
DESCRIPCION:
COMITENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:

ANO:

METRAJE:

TAREA REALIZADA:
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g) FORMULARIO G

CAPACIDAD TECNICA

1.- Personal técnico permanente de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita.
Indicar, para cada uno de ellos: Nombre, Dedicacion (total o Parcial), Cargo o Funcién (Técnico Profesional,
Semitécnico, Supervisor, Capataz), Edad, fecha de ingreso a la Firma, afios de experiencia. (Adjuntar curriculum,
indicando las obras en que trabajo).

Se considerara personal permanente aquel que acredite a la fecha de la licitacién una vinculacién a la firma con una
antigiiedad igual o superior a dos afios.

2.-Equipo y maquinaria de la firma que ésta se compromete a afectar directamente a la obra que se licita. Indicar,
para cada uno de ellos: Denominacion, Marca, Modelo o Tipo, Afio, Potencia y Capacidad, Estado.

La empresa documentara la posesion de los equipos o declarara su disposicién mediante subcontratacion de
equipo o arrendamiento de equipos.

NOTAS:
Este documento tiene caracter de Declaracion Jurada.
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h) CONTRATO DE CONSTRUCCION

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y OTROS
CONTRATO DE CONSTRUCCION

En la ciudad de Montevideo, a los ........ dias del mes de ..........ceiiiininan de...coooveent . , POR UNA PARTE
.............................................................. en su caracter de .........cciiiiiiiiiiiicieece. Y €N
representacion de la Universidad de la Republica, con sede en esta ciudad y domicilio en Avda. 18 de Julio 1968 y
POR OTRA PARTE ..o en representacion de ... ,
quien constituye domicilio legal en ............ccooiiiiiiiiin, conviene celebrar el presente CONTRATO DE

CONSTRUCCION, de acuerdo a las siguientes estipulaciones:

1. OBJETO

Mediante el presente contrato la firma .........................l se obliga a realizar las obras correspondientes
= TP PP , segun planos, memorias descriptivas
y constructivas, pliegos de condiciones, especificaciones y demas recaudos en base a los cuales se realiz6 la
LICITACION ABREVIADA .............., asi como la propuesta del adjudicatario en cuanto se ajuste a los mismos. A

tales efectos se firma conjuntamente por las partes dos juegos de dicha documentacién, la que forma parte
integrante de este contrato.

1. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE CONTRATO - forman parte de este Contrato:

1.- Planos ..................

2.- Pliego de Condiciones Generales de Contratacion de Obras Publicas.
3.- Pliego de Condiciones Particulares

4.- Memoria Constructiva General para Edificios Publicos (M.T.O.P) (2006)
5.- Memorias Constructivas Particulares

6.- PropuestadelaEmpresa ............c.cocoevveennnnn.

7.- Aclaraciones.........c.c.c.coo..... formuladas a los Pliegos Particulares.
8.- Notas .......ooeveviiiiiiiiiin, defecha ........ccooviiiiiii
2. PRECIO

El precio que la Universidad de la Republica pagara al Contratista por la realizacion de las obras sera: $
........................... (son pesos uruguayos, monto en letras), de acuerdo al siguiente detalle: (ver propuesta del
adjudicatario discriminada).

3. APORTES AL BANCO DE PREVISION SOCIAL

El Contratista declara que el monto imponible maximo para aportes al Banco de Prevision Social es de $
..................................... (son pesos uruguayos, monto en letras) reajustables segun porcentajes de aumento de
mano de obra de la industria de la construccion.-

Todo aporte resultante de superar el referido monto imponible sera pagado por el Contratista a cuenta de la
Universidad de la Republica.

5.- PLAZOS
Se establece como fecha de inicio de lasobras el ...............cooiiiiii y como fecha de finalizacion
=

6.- DOMICILIOS ESPECIALES
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este Contrato, las partes fijan como
domicilios especiales los siguientes:

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA: Avda. 18 de Julio N# 1968, Montevideo.

LA EMPRESA CONTRATISTA: ..ot e
7.- GARANTIA
En cumplimiento de lo prescripto en el Pliego de Condiciones Particulares, la firma

.......................................................... presento en garantia de cumplimiento del Contrato
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i) DECLARACION JURADA MIPYME

Modelo de Declaracion para materiales y mano de obra que califican como nacionales para MIPYMES

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA
EMPRESA OFERENTE) en representacién de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que:

1) El precio total ofertado se discrimina de acuerdo al siguiente detalle:

MATERIALES O BIENES: XX%
MANO DE OBRA: XX%
TOTAL: 100%

1) En las obras a ejecutar:

Los MATERIALES QUE CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX% del total de los materiales o bienes
declarados precedentemente, de acuerdo a la normativa vigente.

La MANO DE OBRA NACIONAL representa el XX% del total de mano de obra declarado precedentemente, de
acuerdo a la normativa vigente.

Se adjunta el certificado correspondiente expedido por DINAPYME.

Por lo tanto, solicita la aplicacion del beneficio que consagra el art. 59 del TOCAF.

Firma autorizada

Se transcribe el punto 11.5.2 del Pliego tnico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica
aprobado el 23 de setiembre de 2015:
11.5.2.1 Subprograma de Contratacién Publica para el Desarrollo de las MIPYME

La promocién a las obras que califican como nacionales frente a las que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del
TOCAF, modificativas y concordantes, tendra el alcance, naturaleza y procedimientos de calculo siguientes:

b1) Preferencia en el precio

|) Seré aplicable cuando intervengan micro, pequefias y medianas empresas (en adelante MIPYME) con materiales y
mano de obra que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las
empresas deberan estar incluidas en alguna de las categorias previstas en el Dec. N° 504/007 de 20 de diciembre
de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

i) Sera aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o
aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

ii) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefas empresas sera del 8% y para
medianas empresas del 4% cuando compitan entre si o bien cualquiera de las categorias o todas ellas frente a
obras que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de obras que no califiquen como
nacionales.

|||) El margen de preferencia a la obra que califique como nacional de micro y pequefas empresas sera del 16% y
para medianas empresas del 12%, en cualquier circunstancia en que participe una empresa que no califique como
nacional y su oferta sea valida.

|V) Los precios comparativos ofertados por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales
se evaluaran de acuerdo con las férmulas siguientes, sin perjuicio de la consideracién de los demas criterios de
evaluacién de ofertas:

Obras ofertadas por MIPYME que incluyan materiales o mano de obra nacional.

PCM =PM-PMx % CN x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicacién de la preferencia. PM =precio del producto MIPYME puesto en
almacenes del comprador.

CN =componente nacional

%CN = porcentaje del precio de la obra que representa la suma de los materiales y la mano de obra que califican como nacionales
de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. 371/010 (declarado por el oferente en el Anexo: DECLARACION JURADA
MIPYME)

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.
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30

. DEFINICION DE TERMINOS.-

“ADJUDICATARIO”. es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitacion o Compra Directa, ha sido notificado por el Contratante de adjudicacion total o parcial en
el mismo.

“ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA” EI término identifica al organismo publico
contratante, en particular la Universidad de la Republica o el Servicio respectivo que efectua el
llamado.

“CAPATAZ”: es la persona fisica designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podra
ser propuesto por mas de un Oferente. Debera tener una permanencia diaria en la obra. No podra
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

“C.A.”: Comisién Asesora de Adjudicaciones. Es la Comision designada por la Administracion para
producir los informes de adjudicacion, establecidos en el Articulo 66 del TOCAF.

“CONTRATISTA o0 EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administracion, habiendo presentado toda la documentacion necesaria para que opere la
condicién que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir con la
ejecuciéon de la obra de que se trate, en las condiciones de calidad aplicable y en el término
oportunamente establecido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo 1844 del Codigo Civil, sin perjuicio de
las demas que le asigna la legislacion vigente.

“CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecucion de las obras, esta regido por los Documentos del Contrato y contiene
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

“D.G.A.”: Direccién General de Arquitectura.

“Direccién de Obra”: sera ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que designe
con titulo habilitante de Arquitecto para la carga total de la obra, expedido o revalidado por la
Universidad de la Republica Oriental del Uruguay o por Universidades privadas habilitadas en el
pais a otorgarlo 6 de la Universidad del Trabajo del Uruguay, con una antigledad ininterrumpida,
inmediatamente anterior a la fecha del Llamado, no inferior a cinco (5) afios en el ejercicio de la
profesion. Debera tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y debera
cumplir sus funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construccion hasta
la Recepcion Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprendera la direccion directa en todo
momento de la ejecucion de los distintos trabajos y el contralor de la coordinacién de los mismos, de
acuerdo al proyecto y las normas de una buena construccion. Incluira la realizacion de planos,
diagramas unifilares, planillas y detalles complementarios y de perfeccionamiento, y la redaccion de
informes y especificaciones técnicas de procedimientos que requiera el proceso de ejecucion,
incluyendo la aceptacion de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y
productos a emplearse y la aprobacion de las muestras respectivas. Controlara en todo momento la
ejecucién de la obra, los suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista, y resolvera los problemas técnicos y administrativos que dentro del ambito de su
competencia se susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepcion Definitiva de la
Obra. Incluira también toda otra tarea, gestién o tramite de orden técnico que requiera la ejecucion
de las obras. No podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones, y tendra la responsabilidad decenal a que se refiere el articulo
1844 del Cadigo Civil, sin perjuicio de las demas que le asigna la legislacién vigente. El Director de
Obra no podra haber sido propuesto por mas de un Oferente. El Representante Técnico de una
empresa podra ser Director de Obra.

“Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del Llamado
a Ofertas o Recaudos graficos y escritos sobre los cuales los Oferentes realizan sus propuestas,
constituyen el conjunto de documentos emitidos que:
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Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentacion de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y especificaciones,
que constituyen los Documentos del Proyecto;

Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Publico a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen ademas, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervision de Obras dentro
del plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

“Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
integran los Documentos del Llamado a Ofertas y el Contrato. Se compone con los planos generales
y de detalle, complementados por planillas y especificaciones técnicas generales y particulares y las
memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y acondicionamientos,
todo lo cual constituyen los recaudos con que las Empresas Contratistas cotizaran su Oferta.
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato se use el término
“Proyecto”, debera entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las piezas antes
mencionadas.

“Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizaré la obra.

“Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, Utiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, asi como los depositos, bafios, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de
vigilancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construccion, saneamiento, energia e
iluminacién incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecucion de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

“Especificaciones”: toda regulacién o prescripcion contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Contrato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalizacién del
Contrato y a la ejecucién del mismo.

“Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

“Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instruccion impartida por Orden de
Servicio o0 esta relacionada con temas concernientes a la Ejecucion del Contrato, que ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisiéon de Obras.

“Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las caracteristicas que se definen en los
Documentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista
en un todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin;
todo lo cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la
empresa Contratista, sean éstas de caracter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos
trabajos, suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir
con todas las responsabilidades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

“Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depdsitos provisorios necesarios
para la ejecucion de los trabajos, asi como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de
cualquier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depésitos, a los fines de la Ejecucion
del Contrato.

“Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

“Obras provisorias”: son las obras de caracter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecucion o mantenimiento de los trabajos.

“Oferente” o “Proponente”; es la Empresa Contratista que presenté su Oferta para la Ejecucion de la
obra, obrando por si o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

“Oferta”; es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicaciéon, mantengan incumplimientos
en mas de un contrato suscrito con la UdelaR por si o para terceros, o con las cuales hayan
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rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, seran
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

“Orden de Servicio”; es toda instruccion escrita concerniente a la Ejecucion del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervision de Obras a la empresa Contratista.

“Planos”; planos generales y de detalle a los que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, asi como toda modificacion de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervision de Obras.

“Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalizacion de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

“P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

“Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

“Presupuesto Contractual”: es el cémputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances fisico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
estableceran, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los items y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberan entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Unico de la obra terminada. En
consecuencia, esos pagos no podran ser considerados como prueba de ejecucion de los trabajos
correspondientes, ni liberaran a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

“Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Fisica o Juridica, Empresa o Consorcio que
cumpliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por si 0 por medio de sus representantes.

“Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores legales
0 cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el
suministro de algunos materiales, elementos de construccién o equipos que se incorporen a la obra.

“Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona con titulo habilitante de
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, expedido o revalidado por la Universidad de la Republica Oriental del
Uruguay, o por Universidades privadas habilitadas en el pais a otorgarlo, que designe la empresa
Contratista con la aprobacion previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por
la empresa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecucién de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuara ante el Comitente o Contratante, y quienes desempefien la Supervisién de la obra,
en forma permanente hasta la Recepcién Definitiva Total y sin reservas. Cumplira con las Ordenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y sera
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podra ser Representante Técnico en mas
de una Oferta. El Representante Técnico de una empresa, sélo cuando tenga titulo habilitante de
Arquitecto, podra ser Director de Obra.

“Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) fisica (s) o juridica (s), incluyendo sus sucesores
legales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para
la ejecucion de alguna parte de los trabajos de la obra, en este ultimo caso con el consentimiento
previo del Contratante. Puede estar incluido en mas de una Oferta.

“Supervision de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el
Comitente, y se relacionara con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Esta facultada para exigir el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias o convenientes, a fin de asegurar la fiel aplicacién de las normas del Contrato, la
ejecuciéon de los trabajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podra cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista debera cumplir como Ordenes de
Servicio. Realizara un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto cumplimiento de lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podra delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus
responsabilidades y obligaciones. Controlara y aprobara los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos basicos unitarios y subtotales mensuales y acumulados,
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retenciones y toda otra informacién que
corresponda, y autorizara todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.
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“Supervisor de Obras” es el profesional Arquitecto designado por la Administracién para
desempefiarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administraciéon a todos
los efectos. Debera controlar e informar los Certificados. No podra delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo
de obra la Supervisidn podra ser ejercida por el Supervisor de Obras.

“UdelaR”: Universidad de la Republica Oriental del Uruguay.
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