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Montevideo, junio 2020

MEMORIA CONSTRUCTIVA'Y DESCRIPTIVA PARTICULAR

INSTITUTO DE HIGIENE — ACONDICIONAMIENTO PARA INSTALACION DE PLATAFORMA
ELEVADORA VERTICAL.

Ubicacion: Av. Dr. Alfredo Navarro 3051

Proyecto: Arq. Marcelo Roux

Los sectores de reforma que implica esta Memoria suponen los trabajos necesarios para acondicionar el
corredor de planta baja del Instituto de Higiene para la instalacion de una plataforma elevadora vertical
que asegure la correcta accesibilidad.

Implica trabajos de herreria y eléctrica.

0.- GENERALIDADES

El material grafico y las memorias en general seran subidos en formato digital a la Web de Compras
Estatales. Los mismos tendran valor de testigo.

Calidad de la obra: Se rige por las condiciones particulares del caso, por la buena ejecuciéon y
costumbre propia del buen construir y por la exigencia segun la Memoria Constructiva General del
M.T.O.P.

Monto imponible: Se entregara dentro del presupuesto el monto maximo imponible que debera pagar el
comitente al Banco de Previsidon Social. EI monto resultante de los aportes durante la obra sera, por lo
tanto, descontado del total del precio de la obra a recibir por la empresa adjudicataria de la licitacion.

La cotizacién de cada rubro debera incluir el valor de las leyes sociales.

Garantia: Se refiere al periodo de Responsabilidad por Defectos y a la Responsabilidad Decenal de la
empresa contratista, segun lo previsto en el Codigo Civil, asi como los que deriven del incumplimiento
del contrato, siendo ademas responsable de los dafios y perjuicios.

Direccion de obra: La direccion de las obras estara a cargo del arquitecto responsable nombrado por la
Direccién General de Arquitectura de la Universidad de la Republica. El oferente ganador debera
contactar al arquitecto director, previo al inicio de la misma a través de su técnico responsable arquitecto
o ingeniero.

Control de plazos: Dentro del plazo establecido en el Contrato, el Contratista entregara al Director de
Obra, para su aprobacion, el Plan de Trabajo en el que consten los métodos, mecanismos, orden y
cronograma de las actividades relativas a las obras.

Multas: Se aplicaran las multas por dia de atraso que fije el comitente, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que sera descontada directamente de los pagos a realizar a la empresa.

Control de calidad: La Direccion de Obra controlara el trabajo del Contratista y notificara los defectos
que encontrase, y podra ordenar al Contratista que localice los defectos y vicios ocultos, que exponga y
que verifique cualquier trabajo material, elemento constructivo o prefabricado u obra parcial que pueda
tener algun defecto.

Terminacion del Contrato: Cuando se decida que se han terminado las obras, el Director de Obra
debera extender un certificado y se le labrara un Acta de Recepcion Provisoria para constancia de ello
entre el Contratista y el Comitente.

Las obras se recibiran el dia que la Direccién de Obra y el Contratista acuerden como finalizacién de los
trabajos.
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Recepcion definitiva: El Contratista podra solicitar la Recepcion Definitiva al cumplirse el plazo de
correccion de defectos y una vez cumplidos los siguientes requisitos:

Subsanar las observaciones que se hubieren indicado en la Recepcién Provisoria.
Obtenido el certificado de inspeccién final de las obras sanitarias.

Obtenido el certificado de inspeccién final del servicio de energia eléctrica, que se pide para la
Recepcion Provisoria.

Obtenido el Cierre de Obra del Banco de Prevision Social.

Limpieza final de obra: Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del
emplazamiento todo su equipo, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de
cualquier tipo, y dejara las obras limpias en condiciones de habitabilidad a satisfaccion del Director de
Obra. En el caso de incumplimiento, el Director de Obra tendra derecho a emplear personas o empresas
para llevar a cabo esta tarea, teniendo derecho a deducir del importe pagado, de los créditos y/o
garantias que tuviere el Contratista.

Muestra y aceptacion de materiales: En la oferta deben indicarse marca y origen de los materiales,
adjuntando informacién técnica suficiente; en caso de fabricacion especial, deben presentarse disefos
y/o muestras del material ofrecido.

El Contratista debera suministrar por su propia cuenta y costo todas las muestras de materiales que el
Director de Obra entienda necesarios. EI mismo comunicara su aceptacién o rechazo del material
propuesto dentro de los 5 dias habiles.

No se aceptaran materiales o equipos que no cumplan con las especificaciones y normas de calidad del
tipo de material requerido. La condicién de similar o equivalente queda a juicio y resolucién del Director
de Obra.

0.1 Aspectos preliminares

La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria
Constructiva General (MCG) del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (MTOP), ediciéon 2006, con
los agregados y modificaciones que se indican. La MCG del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo
en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y /o en los
planos que integran los Recaudos de la obra.

0.2 Ubicacion y acceso

La Obra se encuentra ubicada en el predio médico de la ciudad de Montevideo, situado en la calle
Alfredo Navarro 3051, en las areas sefaladas en el plano de ubicacion.

0.3 Descripcion y alcance de los trabajos

Los trabajos consisten en acondicionamiento eléctrico y suministro y colocacion de un puente metalico.

El acondicionamiento eléctrico consiste en la colocaciéon de un nuevo tablero con llave diferencial y termo
magnética y las canalizaciones hasta el tablero existente como se indica en los graficos. El tablero
existente cuenta con reserva y se debera colocar una nueva llave termo magnética.

Los trabajos de herreria consisten en la creacion de un puente metalico que salvara la escalera existente
para dar acceso a la plataforma elevadora que se instalara. Esta plataforma no es parte de la presente
compra.
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Recaudos graficos que integran el presente llamado:

Planos generales:

Lamina 00 Planta de Ubicacion esc.: 1.300
Lamina 01 Eléctrica Planta baja esc.: 1.300
Lamina 02 Eléctrica Planta baja esc.: 1.100
Lamina 03 Eléctrica nueva esc.: 1.50

Lamina 04 Unifilar Tablero 0/B -
Lamina 05 Unifilar tablero nuevo -

Lamina 06 Dimensiones de elevador esc.: 1.50
Planillas:

Lamina 07 Planilla HO1 - Puente metalico esc.: 1.10

0.4 Realizacién de los trabajos

A — Las obras se realizaran estrictamente de acuerdo con los planos, pliegos y memoria, asi como con
los detalles e indicaciones que formule la Direccién de Obra (DO) durante la ejecucion de las mismas.

B — Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de la DO, la que podra ordenar rehacer cualquier
trabajo que considere mal ejecutado o no ajustado a los términos de las especificaciones, sin que esto
de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

C — Regira en todo lo que no contradiga las indicaciones de los planos y esta memoria, la Ultima edicion
de la MCG del MTOP.

D — Las obras que figuran en los planos aun cuando no se haga referencia a ellas, asi como aquellas
que sean imprescindibles para la realizacién satisfactoria del conjunto proyectado, se consideraran de
hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista sefalar las posibles omisiones que en
este sentido existieran.

E — Si hubiera contradicciéon entre las diversas piezas que constituyen los recaudos, las resolvera el DO,
en el sentido en que mejor beneficie a la obra.

F — El contratista prevera sus costes de implantacion para las distintas etapas.

0.5 Condiciones de trabajo

En el mismo nivel funcionan actualmente servicios y se dictan clases que no detendran su
funcionamiento durante la realizacién de las obras referidas, por lo que deberan extremarse los cuidados
para no afectar el funcionamiento de los locales. Se debera coordinar con la Direccion del Instituto de
Higiene y la DO horarios y todas las maniobras atinentes a la obra como ser:

- Lugar para acopio de herramientas y materiales
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- Lugar de entrada y salida de materiales

- Dias y horas de funcionamiento

La empresa debera encargarse de las siguientes tareas:
- Limpieza diaria de las areas en obra
- Retiro de escombros del edificio (la empresa se hace cargo de todo tipo de fletes y traslados).

- Retiro de todo lo que no resulte utilizado en el presente proyecto debe ser trasladado al lugar
indicado por la DO.

- Las construcciones auxiliares (parapetos y divisorias) para deslindar ambitos de trabajo donde
se genere polvo y escombros.

- La empresa sera responsable de la descarga, transporte y elevaciéon de los materiales,
herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la coordinaciéon de
estas operaciones con la Direccién de Obra.

El Contratista debera maximizar las precauciones en los equipos que se empleen durante la obra,
incorporando los accesorios necesarios para minimizar la trasmisién de vibraciones y ruidos al edificio.

Se debera cuidar durante la obra el evitar en la medida de lo posible la generacién de interferencias por
ruido o polvo al resto del sector involucrado.

Se podra exigir cerrar provisoriamente el sector de obra en caso de que se detecte alguna interferencia
con el funcionamiento del resto del edificio. Los materiales necesarios (nylon, tablas osb, cinta de
sefializacion PARE, etc.) deberan suministrarse y ser colocados por la empresa.

Las construcciones e instalaciones existentes que resultasen dafadas a causa de la obra (tanto por los
procesos constructivos propios de la misma asi como por accidentes), deberan ser reparadas a costo de
la empresa.

0.6 Construcciones e instalaciones existentes

Cuando por razones de ejecucion de la obra se requiera afectarlas se solicitara, con la debida antelacion,
la autorizacion correspondiente (instalacién sanitaria, instalaciones eléctricas, calefaccion,
modificaciones de la estructura, etc.). Todo corte de energia o de abastecimiento de agua que sea
IMPRESCINDIBLE realizar, debera indicarse con antelacién a 5 dias.

Deberan preverse elementos auxiliares que impidan por cualquier causa la aparicion de humedades u
otras patologias en otros locales hoy habilitados.

Todos los dafios producidos a causa de la obra (ya sea en la implantacion, en el proceso de trabajo y/o
en la deposicion de desperdicios) que afecten a zonas ajenas al area de intervencién, deberan repararse
a cargo del Contratista.

No podran realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas o pilares) salvo autorizacién
expresa del Arquitecto Director de Obra, y cumpliendo estrictamente las instrucciones que éste imparta
al respecto.

0.7 Visita al sitio.

Los oferentes deberan concurrir al sitio a efectos de tomar conocimiento del mismo, ya que no se
admitira ningun tipo de reclamo basado en la ignorancia de cualquier situaciéon vinculada a las
demoliciones y obras complementarias a realizar, las nuevas intervenciones a construir y a las
caracteristicas del edificio y del predio.

0.8 Advertencia general.
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El Contratista es responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que prescriben las ordenanzas municipales, UTE, OSE, Compafiia del GAS (GASEBA) y ANTEL
en cuanto no se opongan a ésta, especialmente el proyecto de obras contratadas.

Corren por exclusiva cuenta del Contratista todos los impuestos, tasas, derechos, etc., con que las leyes
y reglamentos gravan las obras publicas, asi como el mantenimiento y reposicion de las instalaciones
exteriores de los servicios publicos, en cuanto estos servicios generales pasen por el frente de la obra a
construirse.

0.9 Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

0.9.1 Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en los planos adjuntos incluyendo los detalles y trabajos que,
sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminacion
y una construccién esmerada.

0.9.2 Organizacion de los trabajos

El Contratista sera responsable de la organizaciéon general de la obra, de la oportuna iniciacién de cada
trabajo, y de la realizacién de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

0.9.3 Prevencién de accidentes de trabajo.

Durante los trabajos de construccion, el Contratista estara obligado a velar por la seguridad de los
obreros y demas personal, tanto en el interior como en el exterior de la obra y vecindad inmediata.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S,,
sobre prevencion de accidentes de trabajo.

0.9.4 Mano de obra.

Capataz: El Contratista, ademas de vigilar personalmente la marcha de los trabajos, estara obligado a
tener permanentemente un Capataz competente en la Obra, el cual debera estar perfectamente
interiorizado de todos los Planos, Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendra una
idea cabal de la naturaleza y disposicion de las obras a construirse.

Personal obrero: Se empleara en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra
seleccionada, experta en cada uno de los oficios, la que actuara bajo las érdenes del Capataz.

La Direccién de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas, drogas y/o uso de
aparatos de musica en la obra.

0.9.5 Examen de recaudos.

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligara a
operar de acuerdo con ellos.

0.9.6 Normas para mensuras de proyectos y construcciones.
Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.
0.9.7 Materiales de Construccion

Rige la Memoria Constructiva General del MTOP en lo que corresponda.

0.9.8 Subcontratos

El Contratista sera responsable por los trabajos realizados por los subcontratos, asi como la
coordinacién de los mismos en el proceso de obra, en la ejecucién y la secuencia de los mismos, no
pudiendo efectuar ningun tipo de reclamaciones por problemas derivados de este aspecto. El Contratista
facilitara los andamios, maderas y materiales de albafileria y otros que correspondan, a los distintos
subcontratos, a fin de colocar y asegurar los distintos elementos e instalaciones que hayan sido previstos
en el proyecto.
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Se consideran incluidos en la Propuesta del Oferente todos los trabajos necesarios para completar los
rubros especificados para los subcontratos, aun los que hubieran quedado sin explicitar en esta Memoria
y demas recaudos, y que pudieran haber quedado fuera de los limites de cada subcontrato.

Debera coordinar y vigilar, dentro de las competencias establecidas en la normativa vigente, para
asegurar las condiciones de seguridad e higiene para los subcontratos.

0.10 Requerimientos de seguridad:

Se deberan cumplir la normativa del BSE y M.T.S.S., sobre prevencioén de accidentes de trabajo
(decreto 125/14).

Ademas se solicitara, cuando corresponda segun normativa vigente, los siguientes items especificos al
momento de la oferta. Deberan ser contemplados en la cotizacion de la obra y no seran considerados
un adicional.

- Plan/Procedimiento de Seguridad especifico para la obra firmado por el Técnico Prevencionista de la
empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por el Técnico Prevencionista de la
UdelaR.

- Plan/Procedimiento de Rescate especifico para la obra firmado por el Técnico Prevencionista de la
empresa (no plan genérico). Este sera verificado y aprobado por el Técnico Prevencionista de la
UdelaR.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de la
empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil).

En caso de corresponder lo anterior, se listan los requerimientos que seran obligatorios para que la
Oficina de Arquitectura de la autorizacion para el comienzo de los trabajos (solo empresa
adjudicataria):

- Los Planes de Seguridad y Rescate solicitados en el punto anterior, con los célculos realizados y
firmados por un técnico responsable para: los anclajes, lineas de vida, andamios, redes de seguridad,
etc.

- Memoria de calculos y memoria descriptiva de andamio firmada por el responsable técnico de la
empresa (Arquitecto o Ingeniero Civil) y plan de armado, desarmado o modificacién (si corresponde).

- Nomina de todos los obreros que van a participar de las obras registrados en BPS.

- Contrato con fecha previa al comienzo de las obras del Servicio de Seguridad e Higiene contratado por
la empresa (Contrato de trabajo del Técnico Prevencionista de la Empresa).

- Certificado de capacitacion en trabajos en altura de todos los obreros de la némina mencionada.

- Tener todos los EPPs certificados, y todos los elementos que compongan el plan de seguridad y
rescate instalados en obra.

- Charla de seguridad/capacitacion especifica para las tareas a realizar en esta obra, dada por el
Prevencionista de la empresa.

- Todo lo antes mencionado debe ser registrado de manera escrita, check lists, etc. Y firmado por cada
uno de los obreros que van a trabajar.

- Verificacion de todo lo anterior por parte del Técnico Prevencionista de Udelar.

- Cuaderno de obra.

Los retrasos en el inicio o en el proceso de obra o vinculados al no cumplimiento de las normas
de seguridad seran de responsabilidad de la empresa.

0.11 Proteccion de espacios frente al humo de tabaco

Segun la ley 18.256 sobre Control del tabaquismo, los locales de Udelar son espacios 100% libres de
humo de tabaco. Por tanto, esta prohibido que el personal de la empresa fume tanto en espacios
cerrados como abiertos (por ejemplo patios) de la institucion.

El no cumplimiento de esta normativa por parte de la empresa sera motivo de sancion.
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En caso de que la institucién reciba una multa por no cumplimiento y esto esté vinculado a personal de la
empresa, se podra trasladar el costo de la multa a la misma.

0.12 Trabajos preparatorios.
0.12.1 Preliminares.

El Contratista inspeccionara el sector a reformar y comprobara su estado verificando las condiciones a
que debera atenerse para dar cumplimiento a lo prescrito en los recaudos.

Zonas o sectores afectados:

a.- El contratista debera limitar las zonas de intervencién con mamparas de OSB o similar,
impidiendo en todo momento la interferencia con alumnos, personal del servicio o cualquier persona
ajena a la obra. (Ver rubro 1 Implantaciéon de Obra). La mampara debera mantenerse en buen estado y
ser reparada cada vez que sea necesario durante el transcurso de la obra. Las mamparas iran de piso a
techo siempre. Antes de comenzar con tareas que generen polvo, se sellaran las uniones de placas con
nylon o cinta.

b.- Los equipos que puedan ser afectados por el polvo (sensores, aire acondicionado, maquinas,
etc.) deberan ser cuidadosamente protegidos. Los equipos de aire acondicionado que se retiren
momentaneamente, se entregaran al departamento de Intendencia. La empresa brindara con
antelaciéon TODO el nylon necesario para tapar los equipos que no puedan retirarse del lugar.

c.- Los obradores, depésitos de material, accesos del personal de obra, materiales y subcontratistas,
tabiques provisorios de obra, etc. se instalaran en lugar a coordinar con la Direccion de Obra.

Varios.- Durante el transcurso de la obra podra ser necesario realizar trabajos esporadicos que afecten
las instalaciones existentes como: conexiones sanitarias, eléctricas, etc. Dichos trabajos seran
previamente coordinados con la Direccion de Obra.

Agua potable.- El propietario suministrara agua potable para la obra y para el aseo personal de los
operarios de la misma. Se podran utilizar las instalaciones de vestuarios y duchas existentes para dichas
funciones, previa coordinacién con la D. O.

Los vestuarios y bafios deben entregarse en el mismo estado en que fueron recibidos.
0.12.2 Carteles en general.

No se permitira la colocacion de ningun cartel, tablero o aviso de cualquier naturaleza sin la autorizacién
de la Direccion de la Obra.

0.12.3 Apuntalamientos

Si lo requieren las circunstancias, el Contratista en cualquier momento y lugar de la Obra, realizara los
apuntalamientos necesarios a fin de evitar cualquier perjuicio a las mismas al personal, a la Institucion
Propietaria o a terceros.

0.13 Control de Calidad

0.13.1 Standard y especificaciones de fabricantes: El Contratista debera, si se le requiere, garantir y
certificar que sus materiales o productos utilizados cumplan con los requerimientos especificados por los
fabricantes.

0.13.2 Directivas de los fabricantes: Todos los articulos manufacturados, materiales, equipamientos,
deberan ser aplicados, instalados, conectados, montados, puestos en funcionamiento de acuerdo a las
especificaciones del fabricante a no ser que los recaudos digan lo contrario.

Si hubiera alguna discrepancia entre las instalaciones requeridas por los planos y las especificaciones y
la directiva del fabricante y/o recomendaciones, dicha discrepancia sera comunicada a la D.O. que
resolvera antes de que el trabajo se realice.

0.13.3 Requerimientos de materiales especificados: En caso de que cualquier material utilizado, ya
sea de construccion, de sanitaria, eléctrica, etc. sea diferente de lo especificado o senalado en los
planos, su costo adicional sera de cuenta del Contratista y su propuesta debera incluir dicho costo.
Ningun adicional sera por cuenta del propietario por el uso de dichos materiales.
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0.14 Materiales, Medidas y Muestras

a) Materiales: Productos, materiales y fabricantes, seran dentro de lo posible de una sola marca o
fabricante. No se admitiran cambios o sustituciones sin autorizacion escrita y el consentimiento de la
D.O.

b) Medidas a rectificar en obra: Antes de ordenar cualquier material o realizar cualquier trabajo el
Contratista debera verificar las medidas en sitio y sera responsable de la correcciéon de las mismas,
sometiéndola a la consideracion de la D. O. antes de proseguir con el trabajo.

c) Preparacién de superficies: Todos los Contratistas o Subcontratistas examinaran las superficies
sobre las cuales deberan realizar los trabajos y notificar a la Direccion de la Obra los defectos que
pudieran ir en detrimento de la aplicacion o instalacion de sus productos.

d) Calidad de los materiales: Todos los materiales seran sin uso y de primera calidad dentro de su
especie, por su naturaleza y procedencia, y se ajustaran a las especificaciones de esta Memoria, del
Pliego de Condiciones y de la Planilla de Terminaciones. Deberan depositarse en la obra con sus
envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare
en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o
que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricacion.

e) Muestra de materiales: el contratista someterd a la aprobacién de la Direcciéon de la Obra, una
muestra de cada uno de los materiales a emplearse, para su revision, ensayo y aceptacion provisoria.

f) Ensayo de materiales: Si la Direccion de Obra creyera conveniente ensayar las muestras de fabrica o
los materiales suministrados o fabricados por el Contratista en los Institutos Oficiales especializados, el
Contratista proveera los materiales o elementos necesarios, siendo de su cuenta los gastos que se
originen.

g) Aceptacion y depodsito de materiales: La aceptacion definitiva de los materiales, articulos o
productos, se hara durante el curso de los trabajos y al estar el material, articulo o producto depositado
al pie de la obra.

La aceptacion definitiva de cualquier material, articulo o elemento, no exime al Contratista de las
responsabilidades en que pueda incurrir, si antes de la recepcion definitiva de la obra, se comprobase
algun defecto proveniente del material empleado. El Contratista debera depositar en el recinto de la obra
y en sitios adecuados y protegidos debidamente, los materiales acopiados.

h) Fiscalizacién y Rechazo de los materiales: Si la Direccién de Obra lo creyera conveniente,
fiscalizara la elaboracién de los materiales, articulos o productos que se realicen en talleres situados
fuera de la obra. Los materiales rechazados por no reunir las condiciones de esta Memoria o
diferenciarse de las muestras aceptadas, deberan ser retirados de inmediato de la Obra. En caso
contrario la Direcciéon de la Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, siendo de
cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine, (transporte, almacenaje, deterioro, etc.)
Si se comprobare que parte de una obra o fabrica, fuera realizada con materiales rechazados, la misma
sera demolida y rehecha a entera cuenta del Contratista.

0.15 Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

0.15.1 Limpieza.- El Contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran
dafiados durante la ejecucién de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y debera
entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

Los productos que se utilicen para la limpieza seran los recomendados por el fabricante. Cualquier
deterioro de una superficie o elemento terminado por la eleccién o uso incorrecto del producto de
limpieza, sera corregido a cargo del Contratista.

0.15.2 Basuras y desperdicios.- Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser
retiradas a su cargo, por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de
comida o envases vacios en el espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno
aptas para tal fin.
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0.16 Estado de las construcciones

_Corredor planta baja
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CAPITULO I: OBRAS EDILICIAS

RUBROS: GENERALIDADES

_INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y DATOS

La empresa Instaladora o Instalador debera cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los
trabajos que se detallan en la presente Memoria:

1- Haber realizado instalaciones eléctricas similares, adjuntando a su propuesta lista referencia de
instalaciones similares realizadas, los que se detallaran.

2- Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, para una carga total de
200KW en 400V+N, Categoria A, B o C.

3- Contar con un representante técnico con titulo de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada
por UTE para la carga total de la obra.

Materiales:

Los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la direccién de
obra, URSEA y UTE, segun corresponda.

El Oferente debera indicar en su oferta las marcas de fabrica de la totalidad de los materiales a utilizar.
Los materiales “similares” a los indicados en la presente memoria o planos quedan a juicio y resolucion
exclusiva de la direccion de obra.

TODOS LOS EQUIPOS A INSTALAR SERAN DE TECNOLOGIA LED. SIN EXCEPCION.

El Instalador deberéa recibir, almacenar y proteger del clima y dafios de terceros el material y equipo
requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.

La direccion de obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos
que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales,
siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente
lo indicado en los mismos.

Los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente. En todos los casos las instalaciones deberan
ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja Tension de UTE. Para el cableado
de datos se usara la norma ANSI/TIA/EIA-568-C (o, al menos, la norma ANSI/TIA/EIA-568-B).

SE CONTROLARA ESPECIALMENTE EL PLOMO Y NIVEL DE LAS CAJAS DE ELECTRICA, ASIi
COMO LA ALINEACION ENTRE ELLAS. En caso de no cumplir con este punto, la empresa debera
CORREGIR LOS ELEMENTOS INDICADOS POR LA DIRECCION DE OBRA ASi SUPONGA UN
GASTO EN OTROS RUBROS (albafiileria, yeso, pintura, etc.) SIN DERECHO A RECLAMO Y
ASUMIENDO TODOS LOS COSTOS QUE ESTO IMPLIQUE.

Pruebas:

El Instalador debera probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y
cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.

Probara todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el
Reglamento de Baja Tension de UTE.

El Instalador suministrara todos los instrumentos y realizara todas las mediciones y ensayos necesarios
para corroborar la correcta realizacion de todos los trabajos.

La instalacion no sera energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervision de Obra.

Garantia y Recepcion

Las instalaciones deberan ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendran una garantia
minima de 1 afos (para tensiones fuertes) y 1 afno (para tensiones débiles) a contar de la Recepcion
Definitiva de los trabajos.
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Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador
debera reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptuan de ésta clausula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso,
negligencias o accidentes.

Una vez entregados los trabajos se efectuara la Recepcion Provisoria de los mismos y de no existir
observaciones efectuara la Recepcion Definitiva de los trabajos en el plazo estipulado por el Pliego.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de la Obra, regira lo establecido en éste ultimo.

Nomenclatura y colores:
Se realizara un etiquetado mecanografiado en papel autoadhesivo de los siguientes elementos:

- Llave diferencial:
Se nombraran como “D01”, “D02”,... “DXX”

- Llave termomagnética tomacorrientes:
Se nombraran como “T01”, “T02",..."TXX” (“TG” para la general).
(En caso de estar respaldadas bajo UPS o estabilizador de corriente: “UPS-T01”, “UPS-
T02%,..."UPS-TXX” 0 “EC-T01”, “EC-T02",..."EC-TXX").

- Llave termomagnética luces:
Se nombraran como “L01”, “L02",..."LXX”

- Llave termomagnética reserva:
Se nombraran como “Reserva”

- Plaquetas:
Cada plaqueta tendra una etiqueta indicando la llave termomagnética correspondiente en el
tablero. “T01”, “L01",..."XX".

- Fichas:
Las fichas respaldadas bajo UPS o estabilizador de corriente seran de color rojo, indicando que
tienen “corriente estabilizada”.

- Tablero:
En la tapa del tablero se pegara una hoja plastificada con el listado de llaves que contiene y su
descripcion. Ademas se indicara de qué tablero proviene la alimentacién general.
A modo de ejemplo:
Tablero XX — Alimentacion general desde tablero XX en nivel X.
DO01: Diferencial general
TO1: Tomacorriente mesa
LO1: Luces pasillo
Reserva

- Datos
Dentro del registro mencionado cada cable tendra colocada una ficha RJ45/RJ11 en la punta
(segun corresponda) y debera estar identificado con una etiqueta tipo bandera plastificada (o
similar). Ademas, la ficha correspondiente en cada plaqueta sera identificada con el mismo
nombre.
Se nombraran como “DATO01”, “DAT02",... “DATXX” si son RJ45 o “TELO1”, “TEL02",... “TELXX”
si son RJ11

En la tapa del registro se pegara una hoja plastificada con el listado de cables que contiene y su
descripcion.

A modo de ejemplo:

Registro XX

DATO1: PC mesa ventana

DATO2: Impresora

TELO1: Teléfono
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_ PINTURA

En general se tomara como base el presente capitulo para complementar la informacién brindada en
planillas de terminacién de locales y en planillas de aberturas asi como en cualquier otro recaudo que
forme el presente proyecto.

En caso de contradiccion se tomara por valido el criterio mas exigente.

Todos los trabajos se realizaran de acuerdo con las reglas del arte, en cuanto a la preparaciéon de las
superficies y las formas de aplicacion y terminacion de las pinturas.

Las superficies pintadas deberan presentarse con una terminacion y color uniforme, sin trazas de pincel
o rodillo, manchas, acordonamientos, chorreaduras, depésitos o elementos extrafios adheridos.

La union de superficies de distinto color debera ser clara y prolija, sin rebarbas o bigotes.

Desde que uno de los fines principales de las pinturas es la proteccion del material para evitar su
descomposicion, todas las superficies se recubriran de pintura incluso aquellas partes ocultas, las que
deberan siempre sellarse con materiales apropiados. Todo trabajo que no se ajuste a las
especificaciones de esta memoria, o que revele imperfecciones comprobadas inmediatamente a su
ejecucion o en el momento de la recepcion definitiva de las obras, debera ser rehecho total o
parcialmente, segun las indicaciones del arquitecto director, sin que el contratista tenga derecho a
reclamo alguno, sea cual fuere el origen de dichas imperfecciones.

El contratista debera estudiar todos los planos y especificaciones para tener un panorama completo de lo
que abarca su trabajo. Debera proveerse de todos los andamios, escaleras y equipos necesarios, que
cumplan con las reglamentaciones de seguridad en vigencia. El contratista debera suministrar una
garantia escrita por todos sus trabajos realizados por un plazo de 2 afios como minimo, para cobertura
en caso de patologias, materiales defectuosos, o aplicaciones inadecuadas. Dentro del local, el color
sera blanco y hacia el pasillo, los colores seran similares a los existentes. En todos los casos, las
muestras deberan ser aprobados por la Direcciéon de obra (las muestras se realizaran sobre el soporte a
pintar).

Materiales:

En la planilla de terminaciones de locales, se indican los acabados que se aplicaran y las diferentes
superficies a pintar. Los materiales que se empleen en los trabajos de pintura seran de primera calidad,
debiendo responder a las especificaciones de UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas), cuando no
existan normas UNIT, se aplicaran métodos universales conocidos. Las pinturas seran de fabrica y
calidad reconocida, de primer nivel en el mercado, y llegaran a obra en sus envases originales. Todos los
envases estaran herméticamente cerrados y completamente llenos, con su fecha de vencimiento a la
vista. Estaran libres de abolladuras y las especificaciones exteriores deben encontrarse en perfecto
estado para su correcta lectura. Los solventes y diluyentes seran los que indique el fabricante de la
pintura a fin de que sean compatibles.

Se daran las manos del producto que sean necesarias para cubrir de manera impecable las superficies a
pintar, entre mano y mano transcurrira el tiempo prudencial y pertinente para que la mano esté seca al
tacto. La preparacion y limpieza de las superficies a tratar, se realizara de acuerdo al tipo de pintura a
utilizarse.

Procedimientos:

La mano de obra sera de primera calidad y por obreros especializados. Siempre se respetaran las
indicaciones del fabricante.

No se pintara en dias humedos. Todos los elementos cercanos o en contacto con las superficies a pintar
deberan protegerse (piso, aberturas, etc.). Se quitaran todas las plaquetas, bases, etc., de los accesorios
de electricidad que oculten las superficies, las que deberan volverse a colocar en su orden y en buenas
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condiciones. No quedaran en obra lienzos o papeles con materiales que puedan manchar pisos, mesas
de trabajo etc.

Las superficies a pintar se limpiaran quitandose toda tierra, aserrin, etc., antes de pintar.

Las superficies de madera seran lijadas previamente antes de aplicar la capa de imprimacion y a su vez
entre cada capa de pintura se efectuara un lijado liviano.

La pintura debera extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando formar capas gruesas. Cada
mano se dara una vez que la anterior haya secado y dentro de los tiempos que establezca para cada tipo
de pintura el fabricante. Se mostraran al director de obra las capas sucesivas para su aprobacion.

Preparacion de las superficies:

Las superficies a pintar deben estar limpias, libres de polvo, restos de cal, suciedad y grasa. Si
existieran manchas de hongos, éstos se lavaran con agua y detergente. Las superficies deberan
limpiarse de arenas sueltas, salpicaduras de mortero, etc., asi como se rellenaran huecos o defectos.

e Mamposteria o mortero:
En caso de existir superficies con diferencia de absorcién considerable, se aplicara una mano de
imprimacién para asegurar una terminacién uniforme (sera evaluado por la D.O).
Las superficies de mortero no deberan pintarse si poseen mas de un 15% de humedad.

e Hormigon:
La primera mano de pintura siempre diluida. No deben usarse imprimaciones o fijadores (a no
ser que sean aptos para alta alcalinidad o se coloque otro producto antes).

e Madera:
Las superficies de madera deberan ser lijadas, lavandose los puntos donde haya nudos, savia o
resina, y se dara una mano de sellador. Se llenaran los agujeros o grietas con masilla una vez
que se seco el sellador.

e Yeso:
Se aplicara fijador antes del enduido para fijarlo a la placa, y luego del mismo, para fijar la
pintura. En el caso de absorciones desparejas se aplicara una capa de imprimacion primero.

_ HERRERIA

Se seguira estrictamente las indicaciones de los planos, planillas y memorias.

Antes de iniciar la ejecucion de los trabajos, el contratista debera presentar al director de obra, los planos
del taller, muestras de perfiles a utilizar, herrajes, dispositivos de cierre, etc., a efectos de obtener su
aprobacion.

Las dimensiones indicadas en los planos son de proyecto; por consiguiente, antes de comenzar cada
trabajo el Contratista debera verificar en obra las dimensiones, por cuyo motivo sera responsable
exclusivo de cualquier error que ulteriormente se advierta en la obra terminada.

Las obras de herreria, se ejecutaran con perfiles perfectamente conformados, con juntas intensamente
soldadas y alisadas, debiendo quedar todas las superficies limpias, uniformes y lisas. Los perfiles seran
de una misma procedencia, de perfecta laminacion, sin torceduras ni defectos que puedan perjudicar la
resistencia o el aspecto prolijo.

Todo perfil de laminacion irregular o que presente algun defecto sera rechazado por el Arquitecto
Director.

Las escuadras y uniones seran prolijamente construidas, con soldadura autégena o eléctrica, segun los
casos, ejecutados de acuerdo con las normas UNIT no aceptandose soldaduras defectuosas,
superficiales o insuficientes, ni el empleo de trozos de perfil yuxtapuestos, ni ensamblajes hechos en
base a remaches o tornillos, salvo casos especiales, expresamente autorizados por el Arquitecto
Director.
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Cualquiera sea el sistema de union realizado, las ensambladuras no deberan presentar ninguna
discontinuidad; los trozos de soldadura deberan ser limados sobre todas las superficies, donde
perjudiquen el aspecto o impiden el buen funcionamiento del componente.

Bajo ninguna circunstancia se utilizara mortero con cal o cemento de albahileria para el amure de los
elementos de hierro. En caso de que el amure con arena y portland no sea posible, se procedera a un
anclaje quimico con un adhesivo para anclajes de rapido curado. Se respetaran las instrucciones del
fabricante en cuanto a materiales y procedimientos.

Todos los componentes llegaran a obra sin antioxido, al natural las que posteriormente seran tratadas de
acuerdo a lo especificadoen el rubro particular.En todos los casos en obra se les dara el tratamiento
indicado en el capitulo correspondiente a PINTURAS.

Cualquier defecto de esta indole que se compruebe, en cualquier momento, sea cual fuere el estado de
terminacién de la obra, el Contratista, estara obligado a su exclusivo costo, corregirlo, desamurar el
marco y colocarlo de nuevo en correcta posicion.
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1.- RUBRO: INSCRIPCIONES, REPLANTEO E IMPLANTACION DE OBRA

Rubro: 1.1 Obras preliminares
1.1.1 Barreras o vallas

Se cercaran todas las areas de actuacion de la empresa sefialada en plano de ubicacién. El area y lugar
del obrador se definira conjuntamente entre la empresa y la D.O.

1.1.2 Construcciones auxiliares
Servicios higiénicos, vestuarios y comedor para el personal obrero.

Las dependencias y servicios higiénicos destinados al personal se ubicaran en vestuario y servicios
higiénicos en el edificio de la Facultad. El Contratista sera responsable del cumplimiento de las
exigencias legales vigentes al momento de ocupar dichas instalaciones, debiendo, en caso de realizar
modificaciones, restituir las mismas a su estado original.

Circulaciones

Las circulaciones horizontales y verticales (corredores, escaleras y ascensor) no podran ser utilizadas
para depdsito de material de construccion alguno, ni por equipos de cualquier naturaleza, debiendo
mantenerlas en perfectas condiciones de higiene. Asi mismo no podran ser utilizadas como lugar de
descanso del personal afectado a obra.

El ascensor podra ser usado para transporte de personas materiales y equipos livianos. Para el caso del
traslado de equipos livianos y materiales se buscara hacerlo en horarios que no interfieran con el uso
habitual del ascensor. El ascensor debe quedar en buenas condiciones de limpieza luego del traslado.

Vigilancia
El Contratista se hara cargo de la vigilancia de la Obra, siendo de su responsabilidad garantizar prevenir

y evitar acciones de deterioro o sustraccion de objetos o materiales de la Obra, asi como el control de
acceso a misma.

Seguridad de Obra

Se aplicaran la Normativa vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General
del MTOP siempre que lo indicado en ella, no contradiga las disposiciones vigentes.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los
subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se pudieran
verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

Rubro: 1.2 Replanteo

Una vez realizado y materializado el replanteo, de ejes, muros, tabiques, plomos de las terminaciones,
niveles de piso, ubicacion de aberturas, etc., se solicitara previo al comienzo de la construccién, la
verificacion y aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

La verificacion y aprobacién del replanteo por parte de la Direccién de Obra no exime al Contratista de
responsabilidad por errores que pudieran surgir posteriormente a éstas.
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PARTE 1: CORREDOR PLANTA BAJA

2.- DEMOLICION

Rubro: 2.1. Retiro y reubicacion de carteleras

Se deberan retirar y reubicar las carteleras existentes en la zona a intervenir. Son tres carteleras que se
visualizan en las fotos del sitio (Punto0.16 de la presente memoria)

3.- RUBRO: INSTALACION ELECTRICA

Rubro: 3.1. Tablero y llaves

Suministro e instalaciéon de nuevo tablero secundario derivado del tablero 0/B. El tablero sera exterior
metalico (no embutido) de primera calidad, de acuerdo a normativa vigente. Deberan ser pintados al
horno, color blanco. El tablero ira aterrado.

Ver unifilar de instalacion existente en [amina 04.
Llaves y conductores segun unifilar en lamina 05.

Rubro: 3.2. Canalizacion y enhebrado

Las canalizaciones seran aparentes en ductos exteriores de hierro galvanizado tipo Daisa.

No se aceptaran empalmes en el recorrido de los cables. Todos los extremos llevaran terminales. Los
saltos se haran con dados.

Cada elemento tendra su puesta a tierra independiente, conectada a la bornera del tablero. Todos los
elementos metalicos (tablero, bandeja, ducto, cafio, etc.) también seran aterrados.

El enhebrado de toda la instalacion (materiales y mano de obra) se asume incluido en el
presupuesto. No se considerara como un adicional.

4.- RUBRO: HERRERIA

Ver planilla en el libro correspondiente (tipo, cantidad y calidad especificados).
Suministro y Colocacion de:

Rubro: 4.1. Suministro y colocacién de puente metalico

Suministro y colocacion de HO1.
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