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PARTE | - Especificaciones Generales

1 Objeto del Llamado de precios

La UTEC proyecta acondicionar las oficinas en un sector del edificio Los Robles dentro del Parque
Tecnolégico del Latu. Esta reforma comprende el acondicionamiento de oficinas y salas de

reunion para la Unidad de Logistica y Operaciones.

La UTEC solicita ofertas que involucren el suministro total de los bienes y servicios indicados en
los recaudos para todos los rubros. Implica proveer todos los insumos requeridos como la mano
de obra, los materiales especificos requeridos, el equipamiento necesario, herramientas, obras
auxiliares, costos indirectos y materiales necesarios para ejecutar de la mejor manera todos los
trabajos. Los materiales especificados, son los requeridos en el proyecto, cualquier variante

debera ser aprobada por la Direccidn de obra.
La Contratista podra subcontratar a su costo, bienes y servicios con terceros.

Sin perjuicio de lo anterior la UTEC se reserva el derecho de observar la participacién de
subcontratistas especificos o requerir su sustitucion, siempre que a su sola discrecidn y sin
expresion de causa ello fuera conveniente, en cuyo caso el proveedor quedara obligado a actuar

de conformidad con lo peticionado.

Condiciones basicas de los Oferentes: Deberan ser empresas de plaza formalmente constituidas

y que cuenten ademas con sélidos antecedentes en brindar servicios como los solicitados.

A estos efectos se solicita presentar junto con la oferta econémica referencias que avalen esta
condicidn, pudiendo el solicitante recabar, cuando lo creyere necesario, informacion a este

respecto.

Adjuntar: Referencias en obras similares, que incluyan cantidad de metros cuadrados

construidos, plazo total de obra, monto total de la inversion.
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La contratista deberd mantener vigente durante la vigencia del contrato los Certificados de
Direccién General Impositiva, Banco de Previsién Social y Banco de Seguros del Estado. Los

mismos seran chequeados en RUPE indefectiblemente previo a la adjudicacion.

El titular de la empresa deberd estar libres de deudas alimentarias de conformidad con la ley

17.957.

Cumplimiento de los plazos, responsabilidad de la Contratista: La UTEC tiene premura en poder
disponer de la referida obra, por lo que es imprescindible establecer el plazo de ejecuciéon de los
mismos de 75 dias (calendario), luego de aprobacidn del Proyecto Ejecutivo por parte de UTEC,
al cual se le otorga como plazo 20 dias (calendario). Al presentar su oferta, se deberd garantizar
la viabilidad y cumplimiento del plazo propuesto bajo su mas estricta responsabilidad, no

pudiendo alegar ninglin otro motivo de atraso que no sea debidamente justificado.

Cumplimiento de las leyes, responsabilidad de la Contratista: La Contratista se obligara a
cumplir todas las leyes, decretos y reglamentos que fueran aplicables a su actividad, asumiendo
por ello plena responsabilidad. La Contratista debera pagar por todas las infracciones en que
incurra y mantener a la UTEC indemne de cualquier gasto, tributo u honorario que deba pagar

por causa del proveedor o alguno de sus subcontratistas.

Accidentes, responsabilidad de la Contratista: La Contratista sera el Unico responsable por los
accidentes que ocurran durante la ejecucion de las obras para las que resultard contratado. Serd
igualmente responsable de los accidentes que por construccion defectuosa o falta de medidas
de precaucidon fuesen victimas los operarios o las personas que por cualquier motivo
concurriesen a la obra, sin perjuicio de toda otra responsabilidad civil y/o penal que le

corresponda.

Personal de la Contratista: La Contratista deberda garantizar el empleo de personal idéneo y
experimentado en el tipo de tareas a que refiere este Pedido de Precios y responderd

plenamente por sus actos u omisiones.

La UTEC podra solicitar la sustitucidn de cualquier empleado o dependiente de la Contratista o
cualquiera de sus Subcontratos, que observara una conducta inconveniente o que por cualquier

motivo, considere incapaz de cumplir con las tareas a que refiere este contrato.
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Todo el personal propio o de subcontratistas debera estar debidamente registrado ante los
organismos de contralor del trabajo, tales como el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y el

B.P.S.

Serd responsabilidad de la Contratista actuar de acuerdo con todas las obligaciones que estos

organismos imponen y contar con toda la documentacidn por estos requeridos.

Los formularios mensuales con la recaudacidon nominada deberan ser entregados a la UTEC (para
su aprobacion con 9 dias de anticipacién a los plazos de vencimiento de presentacion ante el
BPS). A su vez la UTEC deberda devolverlos al Contratista por lo menos 5 dias antes de dichos
vencimientos. La Contratista deberd realizarles las modificaciones establecidas, presentarlos
ante el B.P.S. y entregar al Comitente los formularios de pago correspondientes por lo menos 72

hs. habiles antes de su vencimiento.

Direcciéon de Obras: El Comitente tendra a su cargo la Supervision de Obras a través de los
profesionales Arquitecto que designe a esos efectos, y sera el érgano que efectuara controles
de avance de las obras, evaluacidon de cronogramas, y extendera o no la autorizacién que
entienda pertinente para realizar el pago de certificados, anticipos financieros y acopios, o

cualquier otro.

Recepcion de las obras: Las obras se entregaran limpias, libres de escombros, materiales, o

elementos auxiliares.

La Recepcidn Provisoria de las obras se realizara una vez las mismas hayan terminado. Se
realizard una inspeccién detallada por parte de la Direccidn de Obra y del resultado de la misma

se extendera un acta que firmado por los asistentes se remitird a la UTEC y a la Contratista.

Si se encontrasen las obras en buen estado y en perfecto funcionamiento con arreglo a las
condiciones del Contrato se daran por recibidas provisoriamente, comenzando desde entonces

el plazo de garantia y conservacion establecido en el Contrato.

Si por el contrario, se realizaran observaciones de cualquier tipo, las mismas se haran constar en
el Acta, dando la Direccién de Obra instrucciones detalladas al Contratista y acordando con la
UTEC el plazo maximo dentro del cual debera remediar los defectos observados. En caso que las
observaciones sean de menor cuantia y permitan el perfecto funcionamiento de las
instalaciones se podra realizar una Recepcidén Provisoria con observaciones, en dicho caso el

plazo de obra contratado culminara con la realizacién de dicha recepcion.
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La Recepcién Definitiva se hard a los 90 dias de la fecha de la Recepcién Provisoria, siempre que

dichas obras se encuentren en perfecto estado de conservacion, o la Contratista haya reparado

a su costo los defectos que hubieran sido detectados.

2. Registro Unico de Proveedores del Estado

A efectos de la presentacion de ofertas, el oferente debera estar registrado en el Registro
Unico de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder
Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de
proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

3. Presentacion de Ofertas

Las propuestas seran recibidas unicamente en linea. APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS.

Hasta el dia 3 de Julio de 2020, 17 Hs. Los oferentes deberan ingresar sus ofertas (econémicay

técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por
otra via. La plataforma electrénica recibira ofertas Unicamente hasta el momento fijado para su
apertura en la convocatoria respectiva (Art.9 Decreto 275/013). Asimismo, las ofertas seran
rechazadas cuando contengan cldusulas consideradas abusivas, atendiendo, aunque no
Unicamente, a lo dispuesto por la Ley N2 17.250 de 13 de agosto de 2000 y su Decreto

reglamentario 244/2000 de 23 de agosto de 2000 (Ref.: Relaciones de consumo).

Prérroga de la apertura electrénica de ofertas: UTEC podrd en cualquier momento antes de la
apertura de ofertas, prorrogar el llamado, sin expresion de causa y responsabilidad. Las
prorrogas seran difundidas o comunicadas a través de los mismos medios utilizados para el
llamado. En caso que un oferente necesite prérroga de la apertura de ofertas, debera formular
su solicitud por escrito con una antelacidon no menor a los 5 (cinco) dias habiles respecto de la
fecha establecida en el Pliego para la apertura. UTEC se reserva el derecho de conceder la
prorroga en los términos solicitados, rechazar la solicitud, o conceder una prérroga menor a la

solicitada

Las ofertas deberdn contener: Oferta econdmica, rubrado completo, referencias con los datos

solicitados, y notas anexas completas.
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4. Contenido de las Ofertas

El oferente debera presentar junto con su oferta, la siguiente documentacién:

a) Carta tipo de la Oferta (segiin Modelo adjunto).PAG 24, REQUISITO EXCLUYENTE EN EL
ACTO DE APERTURA

b) Planilla de rubrado completo. REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA

Se indicard en cada item de la planilla: metraje o cdbmputo, precio unitario y total; por separado
el Monto Imponible. Sera responsabilidad del Oferente, agregar los items que se hayan omitido
y considere necesarios para la debida ejecucion de la Obra. Cada Oferente sera responsable del
estudio de los planos y especificaciones técnicas que se entregan, de los cdmputos y de los
analisis de los respectivos precios. La omisidn en la oferta de cualquier elemento o partida
considerados o previstos en los archivos adjuntos, (planos y demas documentos anexos), como
errores en los computos y calculos de determinacién de los precios, no excluiran la obligacion
de la Contratista de ejecutar los trabajos dentro del precio total de su propuesta o el que se

convenga con el Comitente en la Contratacion.

) Referencias y/o antecedentes en obra similares, que incluyan, cantidad de metros
cuadrados construidos plazo total de obra, monto total de la inversion.
REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA

d) El formulario de identificacidn del oferente (Anexo |) debe estar firmado por el titular o
representante con facultades suficientes para este acto. En tal caso, la representacion debe
estar debidamente respaldada en el Registro Unico de Proveedores del Estado (Rupe) con los
datos de representantes y documentacion de poderes verificados en el sistema.

REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA

e) Certificado que acredite el cumplimiento de la Ley N2 16.074 de 10 de octubre de 1989,
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si correspondiere y solo se

solicitara a la empresa que resultase adjudicataria.

f) Constancia de inicio de actividades en el rubro ante BPS con una antigliedad no menor a

3 (tres) afios a la fecha.

g) Descripcion de la infraestructura del Oferente: (i) equipamiento (equipos para uso en la

obra, equipos de taller, facilidades de taller, maquinas y otros equipos); (ii) establecimientos
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productivos propios y de trabajos contratados; (iii) ubicacién, conformacién y equipamiento de
talleres, oficinas y otras dependencias; (iv) composicién del personal del Oferente (ingenieria,

produccién, contables, administrativos, etc.).

h) Curriculum Vitae y conformidad escrita del profesional o técnico constructor que
actuara como Representante Técnico de la Contratista.

i) Plazo, expresado en dias calendarios, con Plan de Tareas y Cronograma (calendario) de
obra. REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA

i) Detalles especificos que el Oferente entienda pertinente a los efectos aclaratorios en
relaciéon a: materiales, modo de fabricacidon, marcas de equipos de provisién propia y/o de

terceros, métodos de montaje, garantias de disefio.

K) Certificado vélidos para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los articulos
77 y 176 del TOCAF, el que debera expresar un Valor Estimado de Contratacion Anual (V.E.C.A.)

libre igual o mayor al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las leyes sociales.

5. Cotizaciones de precios y mantenimiento de oferta

Precio: La ejecucidén de la Obra es contratada por el sistema de precio global por el cual se
consideran incluidos en el monto total del Contrato o precio todos los trabajos que fueran
necesarios para ejecutar la Obra, aun aquéllos que a pesar de no estar indicados
especificamente en la documentacidn contractual hagan a la correcta ejecucién de la Obra de
acuerdo con las reglas del arte de la profesion. Los ajustes de los montos a cobrar se realizaran

Unicamente por la formula paramétrica establecida en el numeral 6.

El precio global, el Monto Imponible, y el detallado por rubrado deberan ser expresados en
Moneda Nacional, especificando el monto antes de impuestos. La Oferta se presentara segun la

carta tipo sefialada al final de estos recaudos.

Los oferentes deberdn cotizar los precios en moneda nacional a ajustar segun el indice General

del Costo de la Construccion establecido por el Instituto Nacional de Estadistica.
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En la Oferta, el proponente debe definir el Monto Imponible que ha calculado en su
presupuesto, como base para el calculo del aporte que la UTEC debera realizar al BPS en relacion

a esta Obra. También se deberd calcular dicho aporte por leyes sociales aplicando el 74,8%.

Siempre que los tributos no estén indicados por separado se entendera que se encuentran

incluidos en el precio.

Seradn de cargo del Contratista durante el transcurso de la Obra, las diferencias en mas que
pudieran producirse sobre el Monto Imponible que ha comprometido en su Oferta. En tal
sentido, la UTEC informara al Contratista, para su conformidad, sobre el estado de situacion de
la cuenta que relacionard los aportes mensuales realizados y los previstos, calculando los

mismos a valores actualizados.

Alcance de los precios

1 Forma de cotizacidn: Esta obra se plantea por precio global, el Contratista sera responsable
de sus metrajes. Los valores sefialados en la Planilla de Rubrado que se adjunta deberan ser
considerados estimaciones disponibles a titulo orientativo, a menos que en lo que sigue se

sefiale lo contrario.

2 Alcance general de los precios: Salvo mencién en contrario todos los precios, unitarios o

globales de las Planillas, incluyen en su composicion los costos relativos a:

. Materiales: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulacién y

custodia de los materiales a ser incorporados a las obras.

. Mano de Obra: personal, equipos de proteccion, tales como guantes, botas, cascos,

mascaras y cualquier otro necesario a la seguridad personal.

. Equipos: andamios, balancines suministro, carga, transporte, descarga,
almacenamiento, manipulacién y custodia, despacho aduanero, montaje, ensayos, inspecciones
y puesta en marcha. Se deben tener en cuenta también las memorias que deban presentarse

ante el MTSS y las actuaciones del técnico prevencionista, que seran de cargo del oferente.
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o Vehiculos y Equipos: operacién y mantenimiento de todos los equipos de su propiedad

necesarios a la ejecucion de las obras.

o Herramientas, Aparatos e Instrumentos: operacién y mantenimiento de todas las

herramientas, etc. de su propiedad y necesarios a la ejecucién de las obras.
o Materiales de Consumo: combustibles, grasas, lubricantes y materiales de uso general.

. Seguridad y Vigilancia: suministro, instalacion, operacién y mantenimiento de los
equipos de combate al fuego y todos los demas destinados a la prevencién de accidentes, asi

como el personal habilitado para la vigilancia de las obras.

. Gastos Directos e Indirectos: cargas sociales y administrativas, impuestos, tasas,
amortizaciones, seguros, intereses, beneficios y riesgos, horas improductivas de la mano de obra

o de los equipos y cualquier otro costo relativo del pasaje de costo a precio.

o Honorarios Profesionales: Referidos al proyecto de instalaciones sanitarias incluyendo
calculos, ejecucion de recaudos y memorias y firma técnica con presentacién ante los

organismos requeridos.

. Recaudos graficos conforme a obra: Ejecucién y entrega de recaudos graficos conforme

a obra una vez finalizadas las mismas (ver en que formato se pide en la memoria).

Las cantidades indicadas en las Planillas de la oferta son de responsabilidad del Contratista y los
servicios seran considerados concluidos cuando se hayan atendido el alcance del servicio o

suministro solicitado por el Contratante en los documentos de la licitacién.

No seran aceptadas reivindicaciones del Contratista por diferencias de cantidades para el pleno

cumplimiento del alcance del Contrato.

Obras no previstas: Cuando en el proceso de las obras sean requeridos aumentos o
disminuciones de trabajos cuyos precios unitarios han sido cotizados, el ajuste del Contrato se
realizard mediante el cdlculo de metrajes, unidades aumentadas o suprimidas y aplicando sus

respectivos precios.

10
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Cuando esto no fuera posible, la Contratista entregard a la Direcciéon de Obra una cotizacidn
escrita del trabajo adicional, la que lo evaluara en base a los precios vigentes en el Contrato y
referencias de plaza. La Contratista podra iniciar las obras sélo una vez que la UTEC haya

aceptado la cotizacion.

Mantenimiento de la oferta: Todos los oferentes deberan garantizar expresamente el
mantenimiento de sus ofertas por un plazo no inferior a 90 dias. El plazo se renovard
automaticamente por iguales periodos, salvo comunicacién en contrario del oferente con al

menos 15 dias de anticipacion al vencimiento.
6. Forma de Pago

El pago del precio se hard contra recibo que extenderd la Contratista en forma simultdnea y

de acuerdo a los siguientes criterios:

a) El 25% del precio total se podra pagar luego de adjudicada la obra y a requerimiento de la
Contratista, como anticipo para acopios. Este anticipo se facturara. Por este monto el Comitente
podra exigir al Contratista la presentacién de una garantia mediante una péliza de seguros de
fianza o mediante un aval bancario de un Banco de plaza que sea aceptable para la UTEC. Esta
garantia por el anticipo para acopio se podrd devolver, a solicitud del Contratista, una vez

realizada la Recepcidn Provisoria. (Ver punto 8 Garantias)
b) El saldo restante se abonard en pagos mensuales por avances de obra.

La Direccion de Obra medira los trabajos ejecutados mensualmente, dentro de los primeros siete
(7) dias siguientes a ese periodo. En cada medicién se evaluardn los trabajos ejecutados desde
la ultima medicion (o desde el comienzo del Contrato, si fuese la primera). La Contratista podra

participar en las mediciones, pero su ausencia no obstara a la medicién.

Se entendera por trabajos ejecutados a los fines de la medicién, a aquéllos cuyos elementos
constitutivos se hallen colocados en la Obra en el lugar y en la forma que ocuparan
definitivamente de acuerdo con los planos de conjunto y de detalle, y en las condiciones
estipuladas en el Contrato, en la Memoria Constructiva, sus planos adjuntos y demas

documentacién contractual.

11



/I‘\
<
p*’l\
il

TS o D
LUTI=!
—V

Universidad Tecnolégica

Para determinar el grado de avance de la Obra se tomard el grado de avance de cada uno de los
items que la componen. El resultado de las mediciones se volcara en los “Certificados de
Avance de Obra” que preparara la Direccidon de Obra. En base a los mismos la Contratista
liquidara los trabajos de acuerdo con los precios convenidos en el Contrato, presentando al

Comitente la factura correspondiente.

Si la Contratista hubiese estado presente durante las mediciones y tuviese razones fundadas
para objetar la medicidn realizada por la Direccion de Obra, deberad poner tales razones en
conocimiento del Comitente por medio fehaciente, dentro de los dos (2) dias corridos de
practicada la medicién. La falta de observaciones por parte de la Contratista en dicho plazo
facultard al Comitente a rechazar cualquier observacién futura. Si mediaran observaciones, la
Contratista debera de todas formas presentar la factura por las mediciones no sujetas a
observacién. Cualquier diferencia a favor de cualquiera de las partes serd agregada o deducida

del siguiente certificado que prepare la Direccidn de Obra.

Dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la presentacion de la factura
correspondiente, el Comitente efectuara el pago con las deducciones correspondientes. Del
monto de cada factura de avance mensual (factura bdsica y ajuste paramétrico) (sin impuestos)
se retendra un importe equivalente al 5%. (Cinco por ciento). Si la factura fuese observada, la

Contratista debera emitir la correspondiente nota de crédito.

Este monto serd aportado a un Fondo de Garantia que se devolvera al Contratista (sin ningun
tipo de reajuste) una vez producida la Recepcién Definitiva de |la obra con las deducciones que

pudieran corresponder.

Los pagos que el Comitente deba efectuar en razén del Contrato seran realizados a favor de la
Contratista. El recibo que extienda la Contratista tiene efecto liberatorio para el Comitente y
otorga valor definitivo y cancelatorio al pago respectivo. Queda expresamente aclarado que los
pagos efectuados por el Comitente no implican consentimiento y/o renuncia a derecho alguno
por parte del Comitente, ni tendrd efecto alguno respecto de la consideracidn de recepcion
parcial o total, provisoria o definitiva de la Obra, por cuanto tales extremos sélo podrdn

acreditarse mediante los instrumentos especificos que se establecen en este documento.
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Ajustes: se ajustara de acuerdo a la variacién del indice General del Costo de la Construccidn

establecido por el Instituto Nacional de Estadistica.

La férmula de ajuste a utilizar en cada pago sera la siguiente:
P=PoxICC/ICCo

Siendo:

P: Valor actualizado del avance al momento de la certificacidn.

Po: Valor del monto del certificado de avance.

ICC: indice General del Costo de la Construccién establecido por el Instituto Nacional de

Estadistica, ultimo publicado a la fecha de la certificacidn.

ICCo: indice General del Costo de la Construccién establecido por el Instituto Nacional de

Estadistica, ultimo publicado a la fecha de la apertura de este llamado.

7. Plazo de Validez de la Oferta

El plazo de validez de la oferta no podra ser inferior a 90 dias corridos a partir de la fecha de
apertura de las mismas. El plazo se renovara automaticamente por iguales periodos, salvo

comunicacion en contrario del oferente con al menos 15 dias de anticipacién al vencimiento.

8. Garantias

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: En caso de corresponder al oferente escogido (de

acuerdo al art. 64, inc. 6° del TOCAF), para asegurar el fiel y puntual cumplimiento de sus
obligaciones, se le exigira el 5% (cinco por ciento) del monto total ofertado antes de impuestos
(sin IVA) y sin incluir el Monto Imponible, garantia que debera constituirse antes de la firma del
Contrato, no mas alld de 3 dias habiles de comunicada la resolucién de adjudicacidn. Esta
garantia sera devuelta a solicitud del Contratista una vez realizado la liquidacion de leyes sociales

por parte del BPS una vez cerrada la obra.
Las garantias se constituiran a la orden de UTEC, y podran integrarse mediante:

e Fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte
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e Pdliza de seguro de fianza

e No se admitirdn garantias personales de especie alguna.

Durante dicho plazo la Contratista estd obligada a rehacer o reparar a entera satisfaccion de la
Direccién de Obra, y sin cargo para el Comitente, todos aquellos deterioros que se hubieren
producido en la Obra, sea por la deficiente calidad de los materiales, mala ejecucion de los

trabajos y/o cualquier otra causa.

No serd eximente de responsabilidad el hecho de que las obras en que se notasen estos
deterioros hayan sido revisadas, aprobadas o recibidas, total o parcialmente, sin observacion.
En caso de omisién en efectuar tales tareas por parte de la Contratista, el Comitente podrd
efectuar las reparaciones por cuenta y cargo de la Contratista y debitar los costos de esta

Garantia y cobrar cualquier suma no cubierta por el mismo directamente al Contratista.

Garantia de Anticipo para Acopio al inicio de las obras

La UTEC plantea para esta obra un acopio maximo anticipado al inicio de obras de hasta un 25%

del monto adjudicado.

UTEC podra exigir que el adelanto en concepto de anticipo financiero que el Comitente efectuie
al Contratista sea garantizado, a cargo de éste, mediante una garantia a primera demanda a

entera satisfaccion del Comitente hasta la entrega de los trabajos cubiertos por el anticipo.

Como se sefiala en el punto 6, por este monto el Contratista debera presentar una garantia

mediante.
e Fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte
e Pdliza de seguro de fianza
e No se admitirdn garantias personales de especie alguna.

Garantias, contratacion y pagos: El Comitente no dard curso a ninglin pago hasta tanto no se
dé cumplimiento a la entrega de las Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o de Anticipo

para Acopios, a satisfaccion de la misma, cuando éstas correspondan.
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Las garantias no deberan contener ninguna clausula, condicidn o mencidon que permita a la

entidad garante o al Contratista, directa o indirectamente, cancelar las garantias con

anterioridad a las Recepciones Provisorias y/o Definitiva de las Obras que correspondan.

La Contratista deberd pagar oportunamente el costo de las Garantias y mantener plenamente
vigentes los documentos respectivos hasta la fecha de su liberacién, pudiendo el Comitente
hacerlo por cuenta y costo de la Contratista en caso de incumplimiento por parte del mismo. El
Comitente no permitird el ingreso a la Obra en caso que no se dé cumplimiento a la

instrumentacién de las garantias correspondientes.

9. Integracion de Consorcio

Si dos 0 mas empresas resolvieran presentarse a la Compra Directa por Excepcién integrando
un consorcio, ademas de la documentacién exigida para cada una de ellas, deberan presentar
una carta compromiso firmada por los representantes legales de cada empresa por la cual se
comprometen a constituir el consorcio de acuerdo a lo dispuesto por los articulos 17, 501, 502,
503 y concordantes de la ley 16.060 de 4 de setiembre de 1989 (Suscripcién del contrato,
inscripcion del mismo en el Registro Nacional de Comercio y publicacidon de un extracto en el
Diario Oficial), en caso de resultar adjudicatarios. La inscripcidn y publicacion sera obligatoria

realizarla en nuestro pais.

A los efectos precedentes para la etapa de presentacidn de propuestas se deberd indicar
ademas:

e Empresas que conformaran el consorcio

e Razones de complementariedad que justifican la asociaciéon

e Compromiso de no modificar los términos del documento de asociacién hasta la
finalizacion del contrato. Este documento debera estar formulado de acuerdo y de
conformidad a las disposiciones legales vigentes en la Republica Oriental del Uruguay,

cualquiera sea la nacionalidad de las empresas.

El documento que acredite la constitucién del consorcio debera establecer expresamente que

los integrantes del mismo responderdn en forma mancomunada y solidaria durante la ejecucion
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del contrato. Asimismo, deberad indicar el modo en que dichos integrantes facturaran el objeto

de la presente licitacion.

El adjudicatario dispondrd de un plazo de 15 dias habiles a partir del dia siguiente a la
notificacién de la Resolucién de adjudicacién, para presentar testimonio por exhibicion de la
primera copia de la escritura de constitucidn del consorcio, inscripcidn y publicacién. En caso de
incumplimiento no justificado, UTEC podrd adjudicar al oferente que le siga en el orden de

prelacidn, desistir del Ilamado o adoptar las medidas que considere convenientes.

10. Consultas y comunicaciones:

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente pedido de precios se deberan enviar

por correo electrénico a la direccién compras@utec.edu.uy. Hasta 5 dias habiles antes de la

apertura. Se requiere que el oferente identifique claramente el nimero y objeto de la
presente Compra al momento de realizar una comunicacion mediante la casilla de correo

indicada anteriormente.

11. Visita al edificio.

A efectos de entender bien el alcance de los trabajos a cotizar los interesados deberan coordinar

con el drea de Infraestructura enviando un correo a la casilla de obras@utec.edu.uy. El lugar de

la obra es en Av. Italia 6201, Parque Tecnoldgico del LATU, Edificio Los Robles.

12 Adjudicacion

Contrato con la Contratista: Seleccionada la empresa se celebrara un contrato entre la UTEC y

la Contratista.

A los efectos de confeccionar el contrato la UTEC tendra derecho a tomar por cierto cualquier
precio cotizado por el oferente, sin que los mismos puedan alegar error, ya sea matematico o

de otra naturaleza.

Firma del contrato: El adjudicatario debera presentarse a firmar el contrato en la fecha

acordada en la notificacién para que comparezca a estos efectos, de lo contrario se ejecutara
la garantia de cumplimiento del contrato.

Formaran parte del contrato, en el siguiente orden de prelacién, la siguiente documentacion:
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1) Contrato
2) Memoria constructiva de Albaileria, Instalacién Eléctrica y de Acondicionamiento
térmico.
4) Recaudos graficos
3) Oferta adjudicada
Posteriormente, el adjudicatario dispondrd de un plazo de 3 (tres) dias habiles a partir del dia
siguiente a la notificacién de la Resolucidon de Adjudicacién, para presentar la garantia de fiel
cumplimiento de contrato en caso de corresponder. Cumplido, deberd comenzar a ejecutar

inmediatamente la obra adjudicada.

13. Plan de avance de los trabajos y plazos de ejecucion de las tareas

La Contratista debera organizar el trabajo y relacionarlo con los restantes subcontratistas
propios o ajenos, a fin de que la obra no sufra atraso alguno por falta de unidad de esfuerzos o

coordinacion.

A partir de la fecha del Contrato, debera darse inicio efectivo a la primera tarea de obra directa.

En dicha oportunidad las partes labrardn un Acta dejando constancia del “Inicio de Obra”.

El Oferente deberd informar en la propuesta cual es el tiempo maximo para la realizacién de las
obras, el cual no podra exceder 140 dias de ejecucién, ademas del plazo de 35 dias para la

elaboracion del Proyecto Ejecutivo.

Se debera entender por "Dias" a los dias corridos; por "Semana" al periodo de siete dias corridos;
por "Mes" al periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente, excepto cuando
el periodo de un mes se iniciara el Ultimo dia del mes calendario pertinente, en cuyo caso el mes
se extendera hasta el ultimo dia del mes calendario siguiente, con independencia del nimero

de dias que tenga cualquiera de ellos.

La forma de presentar el Cronograma de Obra sera grafica con indicacidn de la totalidad de las

tareas necesarias.

Fuerza mayor: Queda expresamente entendido que se considerara caso fortuito o fuerza mayor
los acontecimientos meteoroldgicos o inconvenientes atmosféricos (por ejemplo, lluvias,
granizo, o inundaciones), la huelga o paro de los operarios decretados por el SUNCA vy las
licencias establecidas por el MTSS, que impidan la ejecucion de los trabajos contratados y

desarrollo de la Obra.
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En caso de ocurrir eventos de fuerza mayor debidamente demostrados los plazos del o los
trabajos directamente afectados se prorrogaran por un lapso igual a los dias completos en que
dichos eventos hubieran mediado siempre que el acaecimiento de los mismos hayan sido
notificados por escrito a la Direccidn de Obra en cada caso dentro de los 3 dias habiles de su
produccién (se admitird a estos efectos las trasmisiones via correo electrénico lo cuales serdn

oportunamente establecidos en el contrato).

Horarios: Se podrd trabajar los dias lunes a viernes entre las 07:00 hs y las 17:00 hs, sin perjuicio
de esto en caso de requerir trabajos durante fines de semana se deberd justificar la necesidad
con expresa autorizacion de la Direccion de Obra, y la anticipacién de dicho pedido no puede

ser menos a 4 dias habiles.
14. Responsabilidad

Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacién
y presentacién de sus ofertas asi como todo otro gasto, tributo, honorario o concepto anterior
a la firma efectiva de un contrato definitivo entre las partes. UTEC no sera responsable en ningun

caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitacién o su resultado.

El adjudicatario se hard responsable ante cualquier dafio y/o perjuicio que causare en el

cumplimiento de las condiciones de ejecucién de la presente licitacion.

En caso que algun aspecto de los bienes o servicios prestados por el adjudicatario no se adecue
a lo establecido en el presente pliego, éste, a su costo y dentro del plazo de 10 dias habiles, y
las pautas fijadas por el TOCAF, debera corregirlo, no dandose tramite a la conformidad hasta
que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicacidn de las

multas pertinentes.

Corresponderd al Adjudicatario el pago de los impuestos vigentes o que se cree en el futuro, y

que fueren aplicables a la prestacién del servicio contratado.

Si durante el plazo de mantenimiento de la oferta, y/o durante la vigencia de la relacion
contractual, el sistema tributario vigente, asi como otros impuestos que pudieran crearse,
gravaren el servicio y/o producto, serdn de cargo del proveedor dichos impuestos en los

términos y condiciones que establezca la norma legal y/o reglamentaria.
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15. Obligaciones de la contratista

La contratista o el proveedor calificado deberan cumplir con las entregas y prestaciones
comprometidas ajustandose estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de

entrega que se determinen.

La contratista no podra transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a titulo oneroso o

gratuito, sin el previo consentimiento de UTEC, conforme a las normas vigentes en la materia.
El mantenimiento del edifcio existente, limpieza de obra y otras consideraciones:

La Contratista debe tomar muy en cuenta que la obra es parte representativa del Comitente. En
tal sentido se cuidard muy especialmente el mejor aspecto posible de la misma en lo que hace
al orden, la limpieza, el respeto entre el personal, el cuidado de la relacién con la vecindad en

general.

La Contratista debera mantener a su costo en buen estado de limpieza y conservacion la zona
de las obras como consecuencia de trabajos que se ejecuten por si o por terceros, desde el
ingreso al predio hasta el dia de la recepcién de la obra por el Comitente. La Contratista sera el
Unico responsable por los dafos que pudieran producirse en el predio por causas imputables a

la obra.

La Contratista deberd consultar a la Direccidon de Obra respecto al destino del producido de
demoliciones o retiros de cualquier otro elemento, quien indicard el emplazamiento de los

mismos.
El retiro de todos los escombros sera de cargo y costo de la Contratista.

Se coordinara con la Direccidn de Obra los lugares de descarga, depdsito y preparacidon de

materiales.

La Contratista deberd prever lugares que se coordinaran con la Direccién de Obra, para contar
con espacios donde dejar las herramientas, otros que permitan que el personal se mude de ropa
y coman en el periodo de descanso. Se dispondra de bafo y ducha para uso de los operarios, la
ejecucion de los mismos serd a costo de la Contratista y tendra cardcter provisorio. Se tendra
permanentemente cuidado en el mantenimiento de la higiene de los mismos. Los implementos

y los productos de limpieza requeridos seran de cuenta de la Contratista.

El consumo de agua vy electricidad seran de cuenta del Comitente.
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Todos los trabajos se ejecutaran tomando todas las precauciones de seguridad que cada caso
demande, pero en general el personal debera contar permanentemente durante el horario de
trabajo con calzado, casco, vestimenta completa e identificaciéon personal sefialando nombre y
empresa. No se admitira trabajar con el torso desnudo. Esta terminantemente prohibida la

ingesta de bebidas alcohdlicas.

Confidencialidad: El oferente que resulte adjudicado, se obliga a si mismo, sus funcionarios y
demds empresas subcontratadas, a mantener estricta confidencialidad respecto de la
documentacion e informacién suministrada por la UTEC o generada como resultado de la
contratacién. En consecuencia no revelara, usara, publicard, divulgara ni de cualquier modo
comunicard directa o indirectamente total o parcialmente informacién a terceros ni dard acceso
a personas no autorizadas, bajo ninglin concepto, (auin luego de finalizada la relacién comercial),

a menos que medie autorizacion escrita de la UTEC.

Tercerizacion: El oferente adjudicado sera el Unico responsable por el pago de los rubros
laborales, salariales e indemnizatorios a sus empleados, del pago de los aportes a la seguridad
social, de la contratacion del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
del pago de las primas, sanciones y recuperos correspondientes a dicho seguro y de la
inscripcion en todos los organismos que pudieran corresponder asi como del cumplimiento
delas medidas de seguridad e higiene laboral. En este contexto y en el marco de las leyes 18.099
y 18.251, debera entregarle a la UTEC, a requerimiento de esta, en los plazos que determine, y
a los efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, como minimo
la siguiente documentaciéon: a) certificado que acredite situacion regular de pago de las
contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda; b)constancia del
Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, comunicacién de las altas al Banco de Seguros del personal
afectado al servicio contratado, y constancia de pago de las primas; c) planilla de control de
trabajo, recibos de haberes salariales, y en su caso convenio colectivo aplicable; d) declaracién
nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional, y
e)listado del personal afectado al servicio contratado. En caso de incumplimiento la UTEC podra
rescindir el contrato, ademas de retener las partidas a abonar por subrogacién de créditos

adeudados, conforme con lo dispuesto en el articulo 5 de la ley 18.251.

Pérdidas y averias: el contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias

para resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en la Obra, para el caso de
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sustraccion y de vientos, lluvias, inundaciones o cualquier otro fendmeno natural normalmente
previsible. Entre ellas, el contratista deberd suscribir un seguro contra incendios. No se
concederd al contratista ninguna indemnizacion o reintegro por concepto de pérdidas, averias

o dafios causados por su omisién en adoptar las medidas de prevencién requeridas.

15. Ampliaciones del contrato
La UTEC se reserva la facultad de ampliar hasta el 100% del monto adjudicado en iguales o
mejores términos comerciales, o en términos mas ventajosos de los que resulten en la oferta

adjudicada.
16. Incumplimientos

Se considerard incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravencion total o parcial a
las clausulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerard
incumplimiento, a consideracién de UTEC, la obtencién de resultados insatisfactorios respecto
del objeto de la contratacion. UTEC realizard durante la ejecucidn de la contratacién y al cierre
de la misma una evaluacién de la performance del proveedor que pasara a integrar el sistema

de informacién de proveedores de UTEC y RUPE.

17. Mora y Sanciones

El proveedor adjudicado caerd en mora de pleno derecho sin necesidad de gestion o
interpelacién judicial o extrajudicial de especie alguna por el solo vencimiento de los plazos y

términos acordados, por la realizacién de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no

hacer algo contrario a lo establecido en la relacién comercial.

La falta de cumplimiento de la contratista en las condiciones estipuladas y/o en los plazos

establecidos sera considerada Incumplimiento Grave.

La Contratista podra ser pasible de una multa del 0.3% o (tres por mil) del monto de obra

adjudicado (excluyendo IVA y Leyes Sociales) con caracter de cldusula penal y a favor del

Contratante por cada dia calendario (incluyendo domingos y feriados) de atraso en el

cumplimiento del plazo sefialado.

Sielinicio de la ejecucidn del contrato se demorara mas de los plazos establecidos en este Pliego,
UTEC podra rescindir el contrato sin mas tramite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar

las acciones legales previstas. En ese caso, podra adjudicarse a aquel oferente que hubiere
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resultado segundo en la evaluacion final.

18.

Causales de rescision

UTEC podra rescindir el contrato en los siguientes casos:

v

Cuando el adjudicatario o terceras partes subcontratadas vinculadas al cumplimiento del
objeto de éste llamado, verifiquen alguna de las situaciones previstas en la Ley 18.387 de

23 de octubre de 2008 (Declaracién Judicial del Concurso y Reorganizacién Empresarial).

Cuando UTEC verifique un incumplimiento en una o mds de las condiciones estipuladas
en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos
especificos acordados entre UTEC y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la

calificacion de grave.

Cuando el contratista no cumpliera con las fechas fijadas o no cumpliera con sus

obligaciones en la forma prevista.

Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la

entrega de la obra.

Los bienes y/o servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se

hubiera otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.

El contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravencién a las

obligaciones estipuladas en el contrato.

Asimismo, las partes podran rescindir el contrato por mutuo acuerdo. Las causales mencionadas

precedentemente se enumeran a titulo enunciativo, pudiendo UTEC evaluar otras causales de

rescision.
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Anexo |
Formulario de identificacion del Oferente

Razén Social de la Empresa:

Nombre Comercial de la Empresa:

R.U.T.:

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay

Calidad de Oferente:

e Responsable principal y final de la oferta [_]

e Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta [_| (si corresponde)

Domiicilio:

Correo electronico:

Correo electrdnico alternativo:

Calle:

Localidad:

Teléfono: Fax:

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa:

Nombre: Documento: Cargo:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. FIRMA/S
Y

Aclaracion de firmas:
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Anexo Il

Carta tipo de presentacion de la oferta
La Empresa......... domiciliada a los efectos legales en............... se compromete a realizar los
suministros y obras objeto de la presente pedido de precios para la elaboracion del proyecto
ejecutivo y ejecucioén de reformas en las nuevas oficinas de UTEC en el Edificio Los Robles dentro
del Parque Tecnoldgico del LATU, en Montevideo a las condiciones establecidas en este
documento, Recaudos Graficos y Memorias Descriptivas que ha tenido a la vista y declara

conocer, por un precio global de $........ccoeevvneee. (Pesos Uruguayos, numeros y letras) mas IVA.

De corresponder aportes al Banco de Previsiéon Social por la ley 14.411 Industria de la
Construccion, el Monto Imponible sobre el que se calcularan en relacién a esta Obra serd de

S (Letras y nimeros).

Las leyes sociales que corresponden aplicando el 74,8% serande S........cccovevveeeennene.
Las obras se realizardn en un plazo de ......cccceevevceeerrennnnee dias calendario.

La presente oferta tendrd validez por 90 dias calendario a partir de la presente.

Firma del representante legal que acredite poder comprometerse por la empresa.
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