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UTEC

Universidad Tecnolégica

BASES COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA
REFORMA DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES ITRN
EN LA CIUDAD DE RIVERA.

CE 26/2022
Montevideo, 18 de mayo de 2022.

Estimado/a oferente:

Por la presente se solicita cotizacién para la elaboracién del proyecto ejecutivo y construccién de la
reforma del Laboratorio de ciencia de los materiales del Instituto Tecnoldgico Regional Norte (ITRN),
de acuerdo a la descripcidn en estas bases y los archivos adjuntos que forman parte de este.

1. Objeto de compra:

1.1 Descripcion y caracteristicas:

UTEC proyecta realizar una reforma en un laboratorio dentro del ITRN en la ciudad de Rivera, acceso
por Av. Guido Machado Brum 2390 Ruta 5.

La UTEC solicita ofertas que involucren el suministro total de los bienes y servicios indicados en los
recaudos, diferenciadas en dos areas de intervencidn, para todos los rubros.

Implica proveer todos los insumos requeridos como la mano de obra, los materiales especificos
requeridos, el equipamiento necesario, herramientas, obras auxiliares, costos indirectos y materiales
necesarios para ejecutar de la mejor manera todos los trabajos. Los materiales especificados, son los
requeridos en el proyecto, cualquier variante deberd ser aprobada por la Direccién de Obra y los
técnicos de UTEC.

La Contratista podra subcontratar a su costo, bienes y servicios con terceros.

Sin perjuicio de lo anterior la UTEC se reserva el derecho de observar la participacién de subcontratistas
especificos o requerir su sustitucion, siempre que a su sola discrecidn y sin expresién de causa ello
fuera conveniente, en cuyo caso el proveedor quedara obligado a actuar de conformidad con lo
peticionado.

1.2 Condiciones:

® Deberan ser empresas de plaza formalmente constituidas y que cuenten ademads con sélidos
antecedentes en brindar servicios como los solicitados.



La contratista deberd mantener vigente durante la vigencia del contrato los Certificados de

Direccién General Impositiva, Banco de Previsidn Social y Banco de Seguros del Estado. Los

mismos seran chequeados en RUPE indefectiblemente previo a la adjudicacion.

El titular de la empresa debera estar libre de deudas alimentarias de conformidad con la ley
17.957.

1.3 Condiciones de funcionamiento del servicio:

Cumplimiento de las leyes, responsabilidad de la Contratista: La Contratista se obligard a
cumplir todas las leyes, decretos y reglamentos que fueran aplicables a su actividad,
asumiendo por ello plena responsabilidad. La Contratista debera pagar por todas las
infracciones en que incurra y mantener a la UTEC indemne de cualquier gasto, tributo u
honorario que deba pagar por causa del proveedor o alguno de sus subcontratistas.
Accidentes, responsabilidad de la Contratista: La Contratista sera el Unico responsable por
los accidentes que ocurran durante la ejecucion de las obras para las que resultara
contratado. Serd igualmente responsable de los accidentes que por construccion defectuosa
o falta de medidas de precaucién fuesen victimas los operarios o las personas que por
cualquier motivo concurriesen a la obra, sin perjuicio de toda otra responsabilidad civil y/o
penal que le corresponda.

Personal de la Contratista: La Contratista debera garantizar el empleo de personal idéneo y
experimentado en el tipo de tareas a que refiere este Pedido de Precios y respondera
plenamente por sus actos u omisiones.

La UTEC podra solicitar la sustitucion de cualquier empleado o dependiente de la Contratista
o cualquiera de sus Subcontratos, que observara una conducta inconveniente o que, por
cualquier motivo, se lo considere incapaz de cumplir con las tareas a que refiere este
contrato.

Todo el personal propio o de subcontratistas debera estar debidamente registrado ante los
organismos de contralor del trabajo, tales como el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y
el B.P.S.

Serd responsabilidad de la Contratista actuar de acuerdo con todas las obligaciones que estos
organismos imponen y contar con toda la documentaciéon por estos requeridos.

Los formularios mensuales con la recaudacién nominada deberan ser entregados a la UTEC
(para su aprobacién con 9 dias de anticipacién a los plazos de vencimiento de presentacion
ante el BPS). A su vez la UTEC debera devolverlos al Contratista por lo menos 5 dias antes de
dichos vencimientos. La Contratista deberd realizarles las modificaciones establecidas,
presentarlos ante el B.P.S. y entregar al Comitente los formularios de pago correspondientes
por lo menos 72 hs. habiles antes de su vencimiento.

Direccidn de Obras: El Comitente tendrd a su cargo la Supervisidon de Obras a través de los
profesionales Arquitectos que designe a esos efectos, y sera el drgano que efectuard controles
de avance de las obras, evaluacién de cronogramas, y extendera o no la autorizacion que
entienda pertinente para realizar el pago, anticipos financieros y acopios, o cualquier otro.



Recepcion de las obras: Las obras se entregaran limpias, libres de escombros, materiales, o
elementos auxiliares.

Recepcion Provisoria de las obras: se realizara una vez las mismas hayan terminado. Se
realizara una inspeccion detallada por parte de la Direccién de Obra y del resultado de Ila
misma se extenderd un acta que firmado por los asistentes se remitirda a la UTEC y a la
Contratista.

Si se encontrasen las obras en buen estado y en perfecto funcionamiento con arreglo a las
condiciones del Contrato se daran por recibidas provisoriamente, comenzando desde
entonces el plazo de garantia y conservacion establecido en el Contrato.

Si por el contrario, se realizaran observaciones de cualquier tipo, las mismas se haran constar
en el Acta, dando la Direccidn de Obra instrucciones detalladas al Contratista y acordando con
la UTEC el plazo maximo dentro del cual deberd remediar los defectos observados. En caso
que las observaciones sean de menor cuantia y permitan el perfecto funcionamiento de las
instalaciones se podra realizar una Recepcién Provisoria con observaciones, en dicho caso el
plazo de obra contratado culminard con la realizacion de dicha recepcién.

Recepcion Definitiva de las obras: se hara a los 90 dias de la fecha de la Recepcién Provisoria,
siempre que dichas obras se encuentren en perfecto estado de conservacion, o la Contratista
haya reparado a su costo los defectos que hubieran sido detectados.

Horarios: Se podra trabajar los dias lunes a viernes entre las 07:00 hs y las 17:00 hs, sin
perjuicio de esto en caso de requerir trabajos durante fines de semana se deberd justificar la
necesidad con expresa autorizacién de la Direccion de Obra, y la anticipacién de dicho pedido
no puede ser menos a 4 dias habiles.

1.4 Plazo de contratacidn: ver Plazo de entrega

1.5 Cuadro de codificacion

Codigo SICE Producto ELETN Cantid  Unidad
ad
26.627 Acondicionamiento Elaboracién del 1 UNIDAD
Edilicio proyecto ejecutivo y

construccion de la
reforma del
Laboratorio

26.627 Acondicionamiento Leyes sociales 1 UNIDAD
Edilicio correspondiente al
74,8% del Monto
imponible




2. Contenido de la oferta

2.1.
2.2,
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

El oferente debera detallar en la oferta la siguiente informacidn.

Anexo 1 - Formulario de identificacion del oferente.
Propuesta Técnica: Se debera incluir Carta tipo de la Oferta
Planillas de rubrado completo.

Se indicard en cada item de la planilla: metraje o codmputo, precio unitario y total; por

separado el Monto Imponible. Sera responsabilidad del Oferente, agregar los items que se

hayan omitido y considere necesarios para la debida ejecucién de la Obra. Cada Oferente

serd responsable del estudio de los planos y especificaciones técnicas gue se entregan, de los

computos vy de los andlisis de los respectivos precios. La omisidon en la oferta de cualquier

elemento o partida considerados o previstos en los archivos adjuntos, (planos y demas

documentos anexos), como errores en los computos y calculos de determinacién de los

precios, no excluiran la obligacién de la Contratista de ejecutar los trabajos dentro del precio

total de su propuesta o el que se convenga con el Comitente en la Contratacion.

Plazo expresado en dias calendarios, con Plan de Tareas y Cronograma (calendario) de
obra.

El Oferente debera informar en la propuesta cual es el tiempo maximo para la elaboracion
del Proyecto Ejecutivo y posterior realizacidn de las obras, el cual no podra exceder 45 dias
corridos.

Se deberd entender por "Dias" a los dias corridos; por "Semana" al periodo de siete dias

corridos; por "Mes" al periodo entre un dia determinado y el mismo dia del mes siguiente,

excepto cuando el periodo de un mes se iniciara el ultimo dia del mes calendario pertinente,

en _cuyo caso el mes se extenderd hasta el Ultimo dia del mes calendario siguiente, con

independencia del nimero de dias que tenga cualquiera de ellos.

La forma de presentar el Cronograma de Obra sera grafica con indicacion de la totalidad de

las tareas necesarias.

Antecedentes de la empresa en trabajos similares: Referencias en obra similares, que
incluyan, cantidad de metros cuadrados construidos, plazo total de obra, monto total de Ia
inversion y sistema constructivo principal.

Descripcion de la infraestructura del Oferente: (i) equipamiento (equipos para uso en la
obra, equipos de taller, facilidades de taller, maquinas y otros equipos); (ii) establecimientos
productivos propios y de trabajos contratados; (iii) ubicacidn, conformacién y equipamiento
de talleres, oficinas y otras dependencias; (iv) composicién del personal del Oferente
(ingenieria, produccién, contables, administrativos, etc.).



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Detalles especificos que el Oferente entienda pertinente a los efectos aclaratorios en
relacidn a: materiales, modo de fabricacidon, marcas de equipos de provision propia y/o de
terceros, métodos de montaje, garantias de disefo.

Curriculum Vitae y conformidad escrita del profesional o técnico constructor que actuara
como Representante Técnico de la Contratista.

Certificado validos para ofertar: expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, conforme a lo establecido en los
articulos 77 y 176 del TOCAF, el que deberd expresar un Valor Estimado de Contratacion
Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto basico de la oferta, sin considerar el IVA ni las
leyes sociales.

Constancia de inicio de actividades en el rubro ante BPS con una antigliedad no menor a 3
(tres) afios a la fecha.

Certificado que acredite el cumplimiento de la Ley N2 16.074 de 10 de octubre de 1989,
sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si correspondiere y solo
se solicitara a la empresa que resultase adjudicataria.

Precios: Los precios deberdn ser en precios unitarios, en caso de no especificar el impuesto
se consideraran incluidos, asi como los tributos que no estén indicados por separado también
se entendera que se encuentran incluidos en el precio.

Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo de validez de la oferta no podra ser inferior a
90 dias corridos a partir de la fecha de apertura de las mismas. El plazo se renovara
automaticamente por iguales periodos, salvo comunicacidén en contrario del oferente con al
menos 15 dias de anticipacidn al vencimiento.

3. Recepcion de las ofertas:

Las propuestas deberan ser presentadas exclusivamente en formato electrénico, mediante el ingreso

de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al

respecto deberdn comunicarse al correo compras@arce.gub.uyo al teléfono (598) 29031111, Mesa de

ayuda SICE, consultar el Instructivo aportado como Anexo Il o ingresar al siguiente link en donde

encontrara el instructivo correspondiente a funcionalidades asociadas al Ingreso de Ofertas en el SICE).

APERTURA ELECTRONICA UTEC

Fecha: 31/05/2022

Hora: 17:00



http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@acce.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/IngresoDeOfertasProv.pdf

A efectos de la presentacidn de ofertas, el oferente debera estar registrado en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013
de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO,
EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

4. Identificacion de la empresa:

El oferente deberd incluir en su oferta el formulario de identificacién del oferente (Anexo 1), el que
debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para este acto. En tal caso,
la representacion debe estar debidamente respaldada en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE) con los datos de representantes y documentacién de poderes verificados en el sistema. En ella
también se indica que el oferente se encuentra en condiciones de contratar con el Estado, y no
encontrarse en ninguna situacion que expresamente le impida dicha contrataciéon, conforme a lo
preceptuado por el articulo 46 del TOCAF, restantes normas concordantes y complementarias.

5. Forma de pago:

El pago se efectuard a los 45 dias desde la recepcion y aceptacion por parte de UTEC de toda la
documentacion correspondiente, de acuerdo a los siguientes criterios:

a) El 25% del precio total se podra pagar luego de adjudicada la obra y a requerimiento de la
Contratista, como anticipo para acopios. Este anticipo se facturara. Por este monto el
Comitente podra exigir al Contratista la presentacidn de una garantia mediante una pdliza de
seguros de fianza o mediante un aval bancario de un Banco de plaza que sea aceptable para la
UTEC. Esta garantia por el anticipo para acopio se podra devolver, a solicitud del Contratista,
una vez realizada la Recepcién Provisoria. (Ver punto 10 Garantias)

b) EI65% se podra pagar contra la Recepcion provisoria de la obra, con un plazo de 30 dias.

c) El 15% restante se abonara contra la Recepcién Definitiva de la Obra, con un plazo de 30 dias.

6. Cotizaciones y precios:

La cotizacién: el precio global, el Monto Imponible, y el detallado por rubrado deberan ser expresados
en pesos uruguayos, especificando el monto antes de impuestos. La Oferta se presentara segln la
carta tipo sefialada al final de estos recaudos (Anexo ll).

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el oferente en la Tabla
de Cotizacién del sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE), y la
oferta ingresada como archivo adjunto en dicho sitio (en caso de que se desee adjuntar un
archivo), se le dara valor al primero



La ejecucion de la Obra es contratada por el sistema de precio global por el cual se consideran incluidos
en el monto total del Contrato o precio todos los trabajos que fueran necesarios para ejecutar la Obra,
aun aquéllos que a pesar de no estar indicados especificamente en la documentacién contractual
hagan a la correcta ejecucion de la Obra de acuerdo con las reglas del arte de la profesion. Los ajustes
de los montos a cobrar se realizaran Unicamente por la férmula paramétrica establecida en el punto
6.1, segun el indice General del Costo de la Construccién.

El proponente debe definir el Monto Imponible que ha calculado en su presupuesto, como base para
el calculo del aporte que la UTEC debera realizar al BPS en relacion a esta Obra. También se deberd

calcular el aporte por leyes sociales aplicando la tasa de 74,8%. Serdn de cargo del Contratista durante

el transcurso de la Obra, las diferencias en mas que pudieran producirse sobre el Monto Imponible
gue ha comprometido en su Oferta. En tal sentido, la UTEC informard al Contratista, para su
conformidad, sobre el estado de situaciéon de la cuenta que relacionard los aportes mensuales
realizados y los previstos, calculando los mismos a valores actualizados.

6.1. Ajuste de precios:
No se admitirdn férmulas de ajustes en los precios.

Corresponderd al Adjudicatario el pago de los impuestos vigentes o que se cree en el futuro, y que
fueren aplicables a la prestacién del servicio contratado. Si durante el plazo de mantenimiento de la
oferta, y/o durante la vigencia de la relacidn contractual, el sistema tributario vigente, asi como otros
impuestos que pudieran crearse, gravaren el servicio y/o producto, seran de cargo del proveedor
dichos impuestos en los términos y condiciones que establezca la norma legal y/o reglamentaria.

6.2. Alcance de los precios

Esta obra se plantea por precio global, el Contratista sera responsable de sus metrajes. Los valores
sefialados en las Planillas de Rubrado que se adjuntan deberan ser considerados estimaciones
disponibles a titulo orientativo, a menos que en lo que sigue se seiiale lo contrario.

Salvo mencién en contrario todos los precios, unitarios o globales de las Planillas, incluyen en su
composicion los costos relativos a:

® Materiales: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulaciény
custodia de los materiales a ser incorporados a las obras.

® Mano de Obra: personal, equipos de proteccion, tales como guantes, botas, cascos, mdscaras
y cualquier otro necesario a la seguridad personal.

® Equipos: andamios, balancines suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento,
manipulacion y custodia, despacho aduanero, montaje, ensayos, inspecciones y puesta en
marcha. Se deben tener en cuenta también las memorias que deban presentarse ante el
MTSS y las actuaciones del técnico prevencionista, que serdn de cargo del oferente.

® Vehiculos y Equipos: operacion y mantenimiento de todos los equipos de su propiedad
necesarios a la ejecucion de las obras.



® Herramientas, Aparatos e Instrumentos: operacién y mantenimiento de todas las
herramientas, etc. de su propiedad y necesarios a la ejecucion de las obras.
Materiales de Consumo: combustibles, grasas, lubricantes y materiales de uso general.
Seguridad y Vigilancia: suministro, instalacién, operacién y mantenimiento de los equipos de
combate al fuego y todos los demds destinados a la prevencion de accidentes, asi como el
personal habilitado para la vigilancia de las obras.
® Gastos Directos e Indirectos: cargas sociales y administrativas, impuestos, tasas,
amortizaciones, seguros, intereses, beneficios y riesgos, horas improductivas de la mano de
obra o de los equipos y cualquier otro costo relativo del pasaje de costo a precio.
® Honorarios Profesionales referidos al Proyecto Ejecutivo (en versién papel y digital DWG):
- Proyecto ejecutivo de estructura
- Proyecto ejecutivo de instalaciones eléctricas y tensiones débiles
- Proyecto ejecutivo de medidas de proteccion contra incendios
- Proyecto ejecutivo de Sistema de aire acondicionado, ventilacidn y renovacién de aire.
- Ejecucién de recaudos y memorias y firma técnica con presentacion ante los organismos
requeridos.
® Recaudos graficos conforme a obra: Ejecucion y entrega de recaudos graficos conforme a
obra una vez finalizadas las mismas (en formato digital), Manual de uso y Mantenimiento de
la oficina y certificacidn de puestos de Datos.

Las cantidades indicadas en las Planillas de la oferta son de responsabilidad del Contratista y los
servicios seran considerados concluidos cuando se hayan atendido el alcance del servicio o suministro
solicitado por el Contratante en los documentos de este procedimiento.

No seran aceptadas reivindicaciones del Contratista por diferencias de cantidades para el pleno
cumplimiento del alcance del Contrato.

6.3. Obras no previstas:

Cuando en el proceso de las obras sean requeridos aumentos o disminuciones de trabajos cuyos
precios unitarios han sido cotizados, el ajuste del Contrato se realizara mediante el calculo de metrajes,
unidades aumentadas o suprimidas y aplicando sus respectivos precios.

Cuando esto no fuera posible, la Contratista entregara a la Direccién de Obra una cotizacion escrita del
trabajo adicional, la que lo evaluard en base a los precios vigentes en el Contrato y referencias de plaza.
La Contratista podrd iniciar las obras sélo una vez que la UTEC haya aceptado la cotizacidn.

7. Plazo de ejecucion:

Los plazos de ejecucidén se presentaran junto con la oferta en dias calendario y se computardn a partir
de la fecha de envio de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepcidn del bien y/o servicio.
A partir de esta fecha, deberd darse inicio efectivo a la primera tarea de obra directa. En dicha
oportunidad las partes labraran un Acta dejando constancia del “Inicio de Obra”.



Cumplimiento de los plazos, responsabilidad de la Contratista: La UTEC tiene premura en poder
disponer de la referida obra, por lo que es imprescindible establecer el plazo de ejecucidn de los
mismos de 180 dias (corridos), el cual incluye el plazo para la presentacién y aprobacion de proyecto
ejecutivo. Al presentar su oferta, se debera garantizar la viabilidad y cumplimiento del plazo propuesto
bajo su mas estricta responsabilidad, no pudiendo alegar ningin otro motivo de atraso que no sea
debidamente justificado

La Contratista deberd organizar el trabajo y relacionarlo con los restantes subcontratistas propios o
ajenos, a fin de que la obra no sufra atraso alguno por falta de unidad de esfuerzos o coordinacion.

Dichos plazos se tomaran como ciertos y los retrasos en los mismos (sin causa justificable) devendran
en sancién econdmica.

El incumplimiento del plazo de entrega generara una multa diaria del 0,3 % sobre el monto total de la
contratacidn, con caracter de clausula penal y a favor de UTEC, por cada dia calendario (incluyendo
domingos y feriados) de atraso en el cumplimiento del plazo sefialado de acuerdo a los plazos de
entrega comprometidos en la oferta. Esta multa serd descontada del monto de la factura pendiente
hasta un mdaximo del 30% del monto total adjudicado. Se comunicara la situacidn al Registro de
Proveedores del Estado, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

Fuerza mayor: Queda expresamente entendido que se considerard caso fortuito o fuerza mayor los
acontecimientos meteorolégicos o inconvenientes atmosféricos (por ejemplo, lluvias, granizo, o
inundaciones), la huelga o paro de los operarios decretados por el SUNCA vy las licencias establecidas
por el MTSS, que impidan la ejecucion de los trabajos contratados y desarrollo de la Obra.

En caso de ocurrir eventos de fuerza mayor debidamente demostrados los plazos del o los trabajos
directamente afectados se prorrogaran por un lapso igual a los dias completos en que dichos eventos
hubieran mediado siempre que el acaecimiento de los mismos hayan sido notificados por escrito a la
Direccion de Obra en cada caso dentro de los 3 dias habiles de su produccién (se admitird a estos
efectos las trasmisiones via correo electrénico lo cuales serdn oportunamente establecidos en el
contrato).

Mora automatica: Las Partes incurrirdn en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelacién

judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento del plazo de entrega o por hacer algo contrario

a lo estipulado.
Si el inicio de la ejecucién del contrato se demorara mas de los plazos establecidos en este Pliego, UTEC

podra rescindir el contrato sin mas tramite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones
legales previstas. En ese caso, podra adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en
la evaluacién final.

8. Aceptacion:

Por el sélo hecho de presentarse al lamado, se entendera que el oferente conoce y acepta sin reservas
los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotizacion.



9. Consultas:

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberdn enviarse por correo
electrénico a la direccidn: compras.itrn@utec.edu.uy

10. Garantias:

10.1. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato:

En caso de corresponder al oferente escogido (de acuerdo al art. 64, inc. 6° del TOCAF), para asegurar

el fiel y puntual cumplimiento de sus obligaciones, se le exigira el 5% (cinco por ciento) del monto total
ofertado antes de impuestos (sin IVA) y sin incluir el Monto Imponible, garantia que debera constituirse
antes de la firma del Contrato, no mas alld de 3 dias habiles de comunicada la resolucién de
adjudicacion. Esta garantia serd devuelta a solicitud del Contratista una vez realizado la liquidacién de
leyes sociales por parte del BPS una vez cerrada la obra.
Las garantias se constituiran a la orden de UTEC, y podran integrarse mediante:

® Valores publicos
Fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte
Pédliza de seguro de fianza
Depdsito bancario en la cuenta de UTEC BROU Caja de Ahorro 001569396-00003.
No se admitirdn garantias personales de especie alguna.

Durante dicho plazo la Contratista estd obligada a rehacer o reparar a entera satisfaccion de la
Direccién de Obra, y sin cargo para el Comitente, todos aquellos deterioros que se hubieren producido
en la Obra, sea por la deficiente calidad de los materiales, mala ejecucion de los trabajos y/o cualquier
otra causa.

No sera eximente de responsabilidad el hecho de que las obras en que se notasen estos deterioros
hayan sido revisadas, aprobadas o recibidas, total o parcialmente, sin observacién. En caso de omisién
en efectuar tales tareas por parte de la Contratista, el Comitente podra efectuar las reparaciones por
cuenta y cargo de la Contratista y debitar los costos de esta Garantia y cobrar cualquier suma no
cubierta por el mismo directamente al Contratista.

10.2. Garantia de Anticipo para Acopio al inicio de las obras:

La UTEC plantea para esta obra un acopio maximo anticipado al inicio de obras de hasta un 25% del
monto adjudicado.
UTEC podré exigir que el adelanto en concepto de anticipo financiero que el Comitente efectue al
Contratista sea garantizado, a cargo de éste, mediante una garantia a primera demanda a entera
satisfaccion del Comitente hasta la entrega de los trabajos cubiertos por el anticipo.
Como se sefiala en el ftem 6, por este monto el Contratista deberd presentar una garantia mediante.
® Fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte
® Pdliza de seguro de fianza
® No se admitiran garantias personales de especie alguna.


mailto:compras@utec.edu.uy

10.3. Garantias, contratacion y pagos:

El Comitente no dara curso a ningln pago hasta tanto no se dé cumplimiento a la entrega de las
Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o de Anticipo para Acopios, a satisfaccién de la misma,
cuando éstas correspondan.

Las garantias no deberdn contener ninguna cldusula, condicién o mencién que permita a la entidad
garante o al Contratista, directa o indirectamente, cancelar las garantias con anterioridad a las
Recepciones Provisorias y/o Definitiva de las Obras que correspondan.

La Contratista debera pagar oportunamente el costo de las Garantias y mantener plenamente vigentes
los documentos respectivos hasta la fecha de su liberacion, pudiendo el Comitente hacerlo por cuenta
y costo de la Contratista en caso de incumplimiento por parte del mismo. El Comitente no permitira el
ingreso a la Obra en caso que no se dé cumplimiento a la instrumentacidon de las garantias
correspondientes.

11. Contrato
Seleccionada la empresa se celebrard un contrato entre la UTEC y la Contratista.
A los efectos de confeccionar el contrato la UTEC tendrd derecho a tomar por cierto cualquier precio
cotizado por el oferente, sin que los mismos puedan alegar error, ya sea matematico o de otra
naturaleza.

Firma del contrato: El adjudicatario debera presentarse a firmar el contrato en la fecha acordada en

la notificacion para que comparezca a estos efectos, de lo contrario se ejecutarad la garantia de
cumplimiento del contrato.

Formaran parte del contrato, en el siguiente orden de prelacion, la siguiente documentacion:

1) Contrato

2) Memoria constructiva de Albaiiileria, Instalacién Eléctrica y de Acondicionamiento térmico.

4) Recaudos graficos

3) Oferta adjudicada

Posteriormente, el adjudicatario debera presentarse a firmar el contrato en la fecha acordada en la
notificacién de adjudicacién realizada por UTEC, pudiendo en el plazo de 48 horas desde recibida la
notificacién y Unicamente por razones de fuerza mayor, proponer otra fecha para la firma del mismo
la cual deberad ser aceptada por UTEC. El incumplimiento en este aspecto facultara a UTEC a
que ejecute la garantia de cumplimiento del contrato. Cumplido, deberd comenzar a ejecutar
inmediatamente.

12. Responsabilidad y Obligaciones de la empresa
Serd responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparacion y
presentacion de sus ofertas, asi como todo otro gasto, tributo, honorario o concepto anterior a la firma
efectiva de un contrato definitivo entre las partes. UTEC no serd responsable en ningun caso por dichos
costos, cualquiera sea la forma en que se realice el procedimiento o su resultado.



El adjudicatario se hara responsable ante cualquier dafio y/o perjuicio que causare en el cumplimiento
de las condiciones de ejecucién del contrato.

En caso que algun aspecto de los bienes o servicios prestados por el adjudicatario no se adecue a lo
establecido en las presentes bases, éste, a su costo y dentro del plazo de 10 dias habiles, y las pautas
fijadas por el TOCAF, deberd corregirlo, no dandose tramite a la conformidad hasta que no haya
cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicacidn de las multas pertinentes.
La contratista o el proveedor calificado deberdn cumplir con las entregas y prestaciones
comprometidas ajustandose estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega
gue se determinen.

La contratista no podrd transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a titulo oneroso o gratuito,
sin el previo consentimiento de UTEC, conforme a las normas vigentes en la materia.

12.1. El mantenimiento del predio existente, limpieza de obra y otras consideraciones:

La Contratista debe tomar muy en cuenta que la obra es parte representativa del Comitente. En tal
sentido se cuidara muy especialmente el mejor aspecto posible de la misma en lo que hace al orden,
la limpieza, el respeto entre el personal, el cuidado de la relacién con la vecindad en general.

La Contratista debera mantener a su costo en buen estado de limpieza y conservacion la zona de las
obras como consecuencia de trabajos que se ejecuten por si o por terceros, desde el ingreso al predio
hasta el dia de la recepcién de la obra por el Comitente. La Contratista serd el Unico responsable por
los dafios que pudieran producirse en el predio por causas imputables a la obra.

La Contratista deberd consultar a la Direccion de Obra respecto al destino del producido de
demoliciones o retiros de cualquier otro elemento, quien indicara el emplazamiento de los mismos.
El retiro de todos los escombros sera de cargo y costo de la Contratista.

Se coordinara con la Direccion de Obra los lugares de descarga, depdsito y preparacion de materiales.
La Contratista debera prever lugares que se coordinardn con la Direccién de Obra, para contar con
espacios donde dejar las herramientas, otros que permitan que el personal se mude de ropay coman
en el periodo de descanso. Se dispondra de bafio y ducha para uso de los operarios, la ejecucidn de los
mismos serd a costo de la Contratista y tendrd caracter provisorio. Se tendra permanentemente
cuidado en el mantenimiento de la higiene de los mismos. Los implementos y los productos de limpieza
requeridos serdn de cuenta de la Contratista.

El consumo de agua y electricidad seran de cuenta del Comitente.

Todos los trabajos se ejecutaran tomando todas las precauciones de seguridad que cada caso
demande, pero en general el personal debera contar permanentemente durante el horario de trabajo
con calzado, casco, vestimenta completa e identificacién personal sefialando nombre y empresa. No
se admitird trabajar con el torso desnudo. Esta terminantemente prohibida la ingesta de bebidas
alcohdlicas.

12.2. Confidencialidad:

El oferente que resulte adjudicado, se obliga a si mismo, sus funcionarios y demdas empresas
subcontratadas, a mantener estricta confidencialidad respecto de la documentacion e informacion



suministrada por la UTEC o generada como resultado de la contratacion. En consecuencia no revelara,
usara, publicara, divulgard ni de cualquier modo comunicara directa o indirectamente total o
parcialmente informacidn a terceros ni dard acceso a personas no autorizadas, bajo ninguin concepto,
(adn luego de finalizada la relacion comercial), a menos que medie autorizacion escrita de la UTEC.

12.3. Tercerizacion:

El oferente adjudicado sera el Unico responsable por el pago de los rubros laborales, salariales e
indemnizatorios a sus empleados, del pago de los aportes a la seguridad social, de la contratacion del
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y del pago de las primas, sanciones y
recuperos correspondientes a dicho seguro y de la inscripcion en todos los organismos que pudieran
corresponder asi como del cumplimiento delas medidas de seguridad e higiene laboral. En este
contexto y en el marco de las leyes 18.099 y 18.251, deberd entregarle a la UTEC, a requerimiento de
esta, en los plazos que determine, y a los efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones
antes mencionadas, como minimo la siguiente documentacion:

a) certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a
la entidad previsional que corresponda;

b) constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, comunicacién de las altas al Banco de Seguros del
personal afectado al servicio contratado, y constancia de pago de las primas;

c) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales, y en su caso convenio colectivo
aplicable;

d) declaracién nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo
previsional, y

e) listado del personal afectado al servicio contratado. En caso de incumplimiento la UTEC podra
rescindir el contrato, ademas de retener las partidas a abonar por subrogacién de créditos
adeudados, conforme con lo dispuesto en el articulo 5 de la ley 18.251.

12.4. Pérdidas y averias:

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y
proteger suministros, equipos e instalaciones en la Obra, para el caso de sustraccion y de vientos,
lluvias, inundaciones o cualquier otro fendmeno natural normalmente previsible. Entre ellas, el
contratista deberd suscribir un seguro contra incendios. No se concedera al contratista ninguna
indemnizacién o reintegro por concepto de pérdidas, averias o dafos causados por su omisién en
adoptar las medidas de prevencién requeridas.

12.5. Incumplimientos:

Se considerard incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravencién total o parcial a las
cldusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerara
incumplimiento, a consideracién de UTEC, la obtencién de resultados insatisfactorios respecto del
objeto de la contratacion. UTEC realizara durante la ejecucion de la contratacion y al cierre de la misma



una evaluacion de la performance del proveedor que pasard a integrar el sistema de informacion de
proveedores de UTEC y RUPE.

12.6. Causales de rescision

UTEC podra rescindir el contrato en los siguientes casos:

Cuando el adjudicatario o terceras partes subcontratadas vinculadas al cumplimiento del
objeto de éste llamado, verifiquen alguna de las situaciones previstas en la Ley 18.387 de 23
de octubre de 2008 (Declaracion Judicial del Concurso y Reorganizacion Empresarial).
Cuando UTEC verifique un incumplimiento en una o mas de las condiciones estipuladas en el
presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos especificos
acordados entre UTEC y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificacién de grave.
Cuando el contratista no cumpliera con las fechas fijadas o no cumpliera con sus obligaciones
en la forma prevista.

Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la
entrega de la obra.

Los bienes y/o servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se hubiera
otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.

El contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las obligaciones
estipuladas en el contrato.

Asimismo, las partes podran rescindir el contrato por mutuo acuerdo. Las causales mencionadas

precedentemente se enumeran a titulo enunciativo, pudiendo UTEC evaluar otras causales de

rescision.

13. Visita al edificio
A efectos de entender bien el alcance de los trabajos a cotizar se realizara una visita al edificio. La

misma es obligatoria para presentar cotizacidn y se debe enviar aviso de quiénes asistiran.

VISITA A LA INSTALACIONES:

Fecha: Miércoles 25/05/2022

Hora: 10:00

Direccién: Guido Machado Brum 2390 (Ruta 5 km 496)
Rivera, departamento de Rivera.

Contacto: Infraestructura.itrn@utec.edu.uy




Anexo I - Formulario de identificacion del Oferente

Compra Directa por Excepcion N° 26/2022

Razén Social de la Empresa:

Nombre Comercial de la Empresa:

R.U.T.

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay

Calidad de Oferente:

e Responsable principal y final de la oferta O

e Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta O (si corresponde)

Domicilio a los efectos del presente concurso de precios:

Correo electrénico:

Correo electrénico alternativo:

Calle:

Localidad:

Teléfono: Fax:

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa:

Nombre: Documento: Cargo:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S:

Aclaracion de firmas:




Anexo II- Carta tipo de presentacion de la oferta

La EMPresa....cceceseceeceenennas ,; RUT e , domiciliada a los efectos legales
<] o O se compromete a realizar los suministros y obras objeto del presente
procedimiento, objeto: ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA REFORMA
DEL LABORATORIO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL NORTE
(ITRN), RIVERA de acuerdo a las condiciones establecidas en este documento, Recaudos Gréficos,
Memorias Descriptivas, Anexos y Aclaraciones publicadas en la web de SICE, que ha tenido a la vista y
declara conocer, por un precio globalde S.........cccocvevvrenennee. (Pesos Uruguayos, numeros y letras) mas

IVA.

De corresponder aportes al Banco de Prevision Social por la ley 14.411 Industria de la Construccion:
- El Monto Imponible sobre el que se calculardn en relacion a esta Obra serd de S................
(Letras y numeros).
- Las leyes sociales que corresponden aplicando el 74,8% serdn de S........ccccevveeveenennene
- Las obras se realizardn en un plazo de .......cccevevevecienne. dias habiles (se entiende de lunes a

viernes).

La presente oferta tendrd validez por 90 dias calendario a partir de la presente.

Firma del representante legal que acredite poder comprometerse por la empresa.



