
 

BASES COMPRA DIRECTA POR EXCEPCIÓN  

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 

REFORMA DEL LABORATORIO DE CIENCIAS DE LOS MATERIALES ITRN 

EN LA CIUDAD DE RIVERA. 

 

CE 26/2022 

Montevideo, 18 de mayo de 2022. 

Estimado/a oferente: 

Por la presente se solicita cotización para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de la  
reforma del Laboratorio de ciencia de los materiales del Instituto Tecnológico Regional Norte (ITRN), 
de acuerdo a la descripción en estas bases y los archivos adjuntos que forman parte de este. 

1.  Objeto de compra: 

 
1.1 Descripción y características:  

UTEC proyecta realizar una reforma en un laboratorio dentro del ITRN en la ciudad de Rivera, acceso 

por Av. Guido Machado Brum 2390 Ruta 5. 

La UTEC solicita ofertas que involucren el suministro total de los bienes y servicios indicados en los 

recaudos, diferenciadas en dos áreas de intervención, para todos los rubros.  

Implica proveer todos los insumos requeridos como la mano de obra, los materiales específicos 

requeridos, el equipamiento necesario, herramientas, obras auxiliares, costos indirectos y materiales 

necesarios para ejecutar de la mejor manera todos los trabajos. Los materiales especificados, son los 

requeridos en el proyecto, cualquier variante deberá ser aprobada por la Dirección de Obra y los 

técnicos de UTEC. 

La Contratista podrá subcontratar a su costo, bienes y servicios con terceros. 

Sin perjuicio de lo anterior la UTEC se reserva el derecho de observar la participación de subcontratistas 

específicos o requerir su sustitución, siempre que a su sola discreción y sin expresión de causa ello 

fuera conveniente, en cuyo caso el proveedor quedará obligado a actuar de conformidad con lo 

peticionado. 

 

 
1.2 Condiciones: 

● Deberán ser empresas de plaza formalmente constituidas y que cuenten además con sólidos 

antecedentes en brindar servicios como los solicitados.  



 

 

● La contratista deberá mantener vigente durante la vigencia del contrato los Certificados de 

Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social y Banco de Seguros del Estado. Los 

mismos serán chequeados en RUPE indefectiblemente previo a la adjudicación. 

● El titular de la empresa deberá estar libre de deudas alimentarias de conformidad con la ley 

17.957. 

 

1.3 Condiciones de funcionamiento del servicio: 

● Cumplimiento de las leyes, responsabilidad de la Contratista: La Contratista se obligará a 

cumplir todas las leyes, decretos y reglamentos que fueran aplicables a su actividad, 

asumiendo por ello plena responsabilidad. La Contratista deberá pagar por todas las 

infracciones en que incurra y mantener a la UTEC indemne de cualquier gasto, tributo u 

honorario que deba pagar por causa del proveedor o alguno de sus subcontratistas. 

● Accidentes, responsabilidad de la Contratista: La Contratista será el único responsable por 

los accidentes que ocurran durante la ejecución de las obras para las que resultará 

contratado. Será igualmente responsable de los accidentes que por construcción defectuosa 

o falta de medidas de precaución fuesen víctimas los operarios o las personas que por 

cualquier motivo concurriesen a la obra, sin perjuicio de toda otra responsabilidad civil y/o 

penal que le corresponda. 

● Personal de la Contratista: La Contratista deberá garantizar el empleo de personal idóneo y 

experimentado en el tipo de tareas a que refiere este Pedido de Precios y responderá 

plenamente por sus actos u omisiones.  

● La UTEC podrá solicitar la sustitución de cualquier empleado o dependiente de la Contratista 

o cualquiera de sus Subcontratos, que observará una conducta inconveniente o que, por 

cualquier motivo, se lo considere incapaz de cumplir con las tareas a que refiere este 

contrato. 

● Todo el personal propio o de subcontratistas deberá estar debidamente registrado ante los 

organismos de contralor del trabajo, tales como el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y 

el B.P.S. 

● Será responsabilidad de la Contratista actuar de acuerdo con todas las obligaciones que estos 

organismos imponen y contar con toda la documentación por estos requeridos. 

● Los formularios mensuales con la recaudación nominada deberán ser entregados a la UTEC 

(para su aprobación con 9 días de anticipación a los plazos de vencimiento de presentación 

ante el BPS). A su vez la UTEC deberá devolverlos al Contratista por lo menos 5 días antes de 

dichos vencimientos. La Contratista deberá realizarles las modificaciones establecidas, 

presentarlos ante el B.P.S. y entregar al Comitente los formularios de pago correspondientes 

por lo menos 72 hs. hábiles antes de su vencimiento. 

● Dirección de Obras: El Comitente tendrá a su cargo la Supervisión de Obras a través de los 

profesionales Arquitectos que designe a esos efectos, y será el órgano que efectuará controles 

de avance de las obras, evaluación de cronogramas, y extenderá o no la autorización que 

entienda pertinente para realizar el pago, anticipos financieros y acopios, o cualquier otro. 



 

 

● Recepción de las obras: Las obras se entregarán limpias, libres de escombros, materiales, o 

elementos auxiliares. 

● Recepción Provisoria de las obras: se realizará una vez las mismas hayan terminado. Se 

realizará una inspección detallada por parte de la Dirección de Obra y del resultado de la 

misma se extenderá un acta que firmado por los asistentes se remitirá a la UTEC y a la 

Contratista. 

● Si se encontrasen las obras en buen estado y en perfecto funcionamiento con arreglo a las 

condiciones del Contrato se darán por recibidas provisoriamente, comenzando desde 

entonces el plazo de garantía y conservación establecido en el Contrato. 

● Si por el contrario, se realizaran observaciones de cualquier tipo, las mismas se harán constar 

en el Acta, dando la Dirección de Obra instrucciones detalladas al Contratista y acordando con 

la UTEC el plazo máximo dentro del cual deberá remediar los defectos observados. En caso 

que las observaciones sean de menor cuantía y permitan el perfecto funcionamiento de las 

instalaciones se podrá realizar una Recepción Provisoria con observaciones, en dicho caso el 

plazo de obra contratado culminará con la realización de dicha recepción. 

● Recepción Definitiva de las obras: se hará a los 90 días de la fecha de la Recepción Provisoria, 

siempre que dichas obras se encuentren en perfecto estado de conservación, o la Contratista 

haya reparado a su costo los defectos que hubieran sido detectados. 

● Horarios: Se podrá trabajar los días lunes a viernes entre las 07:00 hs y las 17:00 hs, sin 

perjuicio de esto en caso de requerir trabajos durante fines de semana se deberá justificar la 

necesidad con expresa autorización de la Dirección de Obra, y la anticipación de dicho pedido 

no puede ser menos a 4 días hábiles. 

  

1.4 Plazo de contratación: ver Plazo de entrega  

1.5 Cuadro de codificación 

Código SICE Producto Variante Cantid
ad 

Unidad 

26.627 Acondicionamiento 

Edilicio  

Elaboración del 

proyecto ejecutivo y 

construcción de la  

reforma del 

Laboratorio 

1 UNIDAD 

26.627 Acondicionamiento 

Edilicio 

Leyes sociales 

correspondiente al 

74,8% del Monto 

imponible 

1 UNIDAD 

 
  



 

 

2. Contenido de la oferta   

 El oferente deberá detallar en la oferta la siguiente información. 

 

2.1. Anexo 1 - Formulario de identificación del oferente.  

2.2. Propuesta Técnica: Se deberá incluir Carta tipo de la Oferta 

2.3. Planillas de rubrado completo. 

Se indicará en cada ítem de la planilla: metraje o cómputo, precio unitario y total; por 

separado el Monto Imponible. Será responsabilidad del Oferente, agregar los ítems que se 

hayan omitido y considere necesarios para la debida ejecución de la Obra. Cada Oferente 

será responsable del estudio de los planos y especificaciones técnicas que se entregan, de los 

cómputos y de los análisis de los respectivos precios. La omisión en la oferta de cualquier 

elemento o partida considerados o previstos en los archivos adjuntos, (planos y demás 

documentos anexos), como errores en los cómputos y cálculos de determinación de los 

precios, no excluirán la obligación de la Contratista de ejecutar los trabajos dentro del precio 

total de su propuesta o el que se convenga con el Comitente en la Contratación. 

2.4. Plazo expresado en días calendarios, con Plan de Tareas y Cronograma (calendario) de 

obra. 

El Oferente deberá informar en la propuesta cuál es el tiempo máximo para la elaboración 

del Proyecto Ejecutivo y posterior realización de las obras, el cual no podrá exceder 45 días 

corridos. 

Se deberá entender por "Días" a los días corridos; por "Semana" al período de siete días 

corridos; por "Mes" al período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente, 

excepto cuando el período de un mes se iniciará el último día del mes calendario pertinente, 

en cuyo caso el mes se extenderá hasta el último día del mes calendario siguiente, con 

independencia del número de días que tenga cualquiera de ellos. 

La forma de presentar el Cronograma de Obra será gráfica con indicación de la totalidad de 

las tareas necesarias. 

2.5. Antecedentes de la empresa en trabajos similares: Referencias en obra similares, que 

incluyan, cantidad de metros cuadrados construidos, plazo total de obra, monto total de la 

inversión y sistema constructivo principal. 

2.6. Descripción de la infraestructura del Oferente: (i) equipamiento (equipos para uso en la 

obra, equipos de taller, facilidades de taller, máquinas y otros equipos); (ii) establecimientos 

productivos propios y de trabajos contratados; (iii) ubicación, conformación y equipamiento 

de talleres, oficinas y otras dependencias; (iv) composición del personal del Oferente 

(ingeniería, producción, contables, administrativos, etc.). 



 

 

2.7. Detalles específicos que el Oferente entienda pertinente a los efectos aclaratorios en 

relación a: materiales, modo de fabricación, marcas de equipos de provisión propia y/o de 

terceros, métodos de montaje, garantías de diseño. 

2.8. Currículum Vitae y conformidad escrita del profesional o técnico constructor que actuará 

como Representante Técnico de la Contratista. 

2.9. Certificado válidos para ofertar: expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras 

Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, conforme a lo establecido en los 

artículos 77 y 176 del TOCAF, el que deberá expresar un Valor Estimado de Contratación 

Anual (V.E.C.A.) libre igual o mayor al monto básico de la oferta, sin considerar el IVA ni las 

leyes sociales. 

2.10. Constancia de inicio de actividades en el rubro ante BPS con una antigüedad no menor a 3 

(tres) años a la fecha. 

2.11. Certificado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989, 

sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 61), si correspondiere y solo 

se solicitará a la empresa que resultase adjudicataria. 

2.12. Precios: Los precios deberán ser en precios unitarios, en caso de no especificar el impuesto 

se considerarán incluidos, así como los tributos que no estén indicados por separado también 

se entenderá que se encuentran incluidos en el precio. 

2.13. Plazo de mantenimiento de la oferta: El plazo de validez de la oferta no podrá ser inferior a 

90 días corridos a partir de la fecha de apertura de las mismas. El plazo se renovará 

automáticamente por iguales períodos, salvo comunicación en contrario del oferente con al 

menos 15 días de anticipación al vencimiento. 

 

3. Recepción de las ofertas: 

 

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso 

de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy (por consultas al 

respecto deberán comunicarse al correo compras@arce.gub.uyo al teléfono (598) 29031111, Mesa de 

ayuda SICE, consultar el Instructivo aportado como Anexo II o ingresar al siguiente link en donde 

encontrará el instructivo correspondiente a funcionalidades asociadas al Ingreso de Ofertas en el SICE).  

APERTURA ELECTRÓNICA  UTEC 

Fecha: 31/05/2022 

Hora:  17:00 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
mailto:compras@acce.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/ManualesDeUsuarios/IngresoDeOfertasProv.pdf


 

 

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de 

Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 

de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, 

EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. 

 

4. Identificación de la empresa: 

 

El oferente deberá incluir en su oferta el formulario de identificación del oferente (Anexo 1), el que 

debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para este acto. En tal caso, 

la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado 

(RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes verificados en el sistema. En ella 

también se indica que el oferente se encuentra en condiciones de contratar con el Estado, y no 

encontrarse en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme a lo 

preceptuado por el artículo 46 del TOCAF, restantes normas concordantes y complementarias.  

5. Forma de pago: 

 

El pago se efectuará a los 45 días desde la recepción y aceptación por parte de UTEC de toda la 

documentación correspondiente, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

a) El 25% del precio total se podrá pagar luego de adjudicada la obra y a requerimiento de la 

Contratista, como anticipo para acopios. Este anticipo se facturará. Por este monto el 

Comitente podrá exigir al Contratista la presentación de una garantía mediante una póliza de 

seguros de fianza o mediante un aval bancario de un Banco de plaza que sea aceptable para la 

UTEC. Esta garantía por el anticipo para acopio se podrá devolver, a solicitud del Contratista, 

una vez realizada la Recepción Provisoria.  (Ver punto 10 Garantías) 

b) El 65% se podrá pagar contra la Recepción provisoria de la obra, con un plazo de 30 días. 

c) El 15% restante se abonará contra la Recepción Definitiva de la Obra, con un plazo de 30 días. 

 

 

6. Cotizaciones y precios: 

 

La cotización: el precio global, el Monto Imponible, y el detallado por rubrado deberán ser expresados 

en pesos uruguayos, especificando el monto antes de impuestos. La Oferta se presentará según la 

carta tipo señalada al final de estos recaudos (Anexo II).  

En caso de discrepancias  entre la cotización ingresada manualmente  por el oferente en la Tabla 

de Cotización del sitio web de la Agencia Reguladora de  Compras  Estatales (ARCE), y la 

oferta  ingresada  como  archivo  adjunto  en  dicho  sitio  (en  caso  de  que  se  desee  adjuntar un 

archivo), se le dará valor al primero 



 

 

La ejecución de la Obra es contratada por el sistema de precio global por el cual se consideran incluidos 

en el monto total del Contrato o precio todos los trabajos que fueran necesarios para ejecutar la Obra, 

aún aquéllos que a pesar de no estar indicados específicamente en la documentación contractual 

hagan a la correcta ejecución de la Obra de acuerdo con las reglas del arte de la profesión. Los ajustes 

de los montos a cobrar se realizarán únicamente por la fórmula paramétrica establecida en el punto 

6.1, según el Índice General del Costo de la Construcción. 

El proponente debe definir el Monto Imponible que ha calculado en su presupuesto, como base para 

el cálculo del aporte que la UTEC deberá realizar al BPS en relación a esta Obra. También se deberá 

calcular el aporte por leyes sociales aplicando la tasa de 74,8%. Serán de cargo del Contratista durante 

el transcurso de la Obra, las diferencias en más que pudieran producirse sobre el Monto Imponible 

que ha comprometido en su Oferta. En tal sentido, la UTEC informará al Contratista, para su 

conformidad, sobre el estado de situación de la cuenta que relacionará los aportes mensuales 

realizados y los previstos, calculando los mismos a valores actualizados. 

6.1. Ajuste de precios:  

No se admitirán fórmulas de ajustes en los precios. 

Corresponderá al Adjudicatario el pago de los impuestos vigentes o que se cree en el futuro, y que 

fueren aplicables a la prestación del servicio contratado. Si durante el plazo de mantenimiento de la 

oferta, y/o durante la vigencia de la relación contractual, el sistema tributario vigente, así como otros 

impuestos que pudieran crearse, gravaren el servicio y/o producto, serán de cargo del proveedor 

dichos impuestos en los términos y condiciones que establezca la norma legal y/o reglamentaria. 

6.2. Alcance de los precios  

Esta obra se plantea por precio global, el Contratista será responsable de sus metrajes. Los valores 

señalados en las Planillas de Rubrado que se adjuntan deberán ser considerados estimaciones 

disponibles a título orientativo, a menos que en lo que sigue se señale lo contrario. 

Salvo mención en contrario todos los precios, unitarios o globales de las Planillas, incluyen en su 

composición los costos relativos a: 

● Materiales: suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, manipulación y 

custodia de los materiales a ser incorporados a las obras. 

● Mano de Obra: personal, equipos de protección, tales como guantes, botas, cascos, máscaras 

y cualquier otro necesario a la seguridad personal. 

● Equipos: andamios, balancines suministro, carga, transporte, descarga, almacenamiento, 

manipulación y custodia, despacho aduanero, montaje, ensayos, inspecciones y puesta en 

marcha. Se deben tener en cuenta también las memorias que deban presentarse ante el 

MTSS y las actuaciones del técnico prevencionista, que serán de cargo del oferente. 

● Vehículos y Equipos: operación y mantenimiento de todos los equipos de su propiedad 

necesarios a la ejecución de las obras. 



 

 

● Herramientas, Aparatos e Instrumentos: operación y mantenimiento de todas las 

herramientas, etc. de su propiedad y necesarios a la ejecución de las obras. 

● Materiales de Consumo: combustibles, grasas, lubricantes y materiales de uso general. 

● Seguridad y Vigilancia: suministro, instalación, operación y mantenimiento de los equipos de 

combate al fuego y todos los demás destinados a la prevención de accidentes, así como el 

personal habilitado para la vigilancia de las obras. 

● Gastos Directos e Indirectos: cargas sociales y administrativas, impuestos, tasas, 

amortizaciones, seguros, intereses, beneficios y riesgos, horas improductivas de la mano de 

obra o de los equipos y cualquier otro costo relativo del pasaje de costo a precio. 

● Honorarios Profesionales referidos al Proyecto Ejecutivo (en versión papel y digital DWG): 

- Proyecto ejecutivo de estructura 

- Proyecto ejecutivo de instalaciones eléctricas y tensiones débiles 

- Proyecto ejecutivo de medidas de protección contra incendios 

- Proyecto ejecutivo de Sistema de aire acondicionado, ventilación y renovación de aire. 

- Ejecución de recaudos y memorias y firma técnica con presentación ante los organismos 

requeridos. 

● Recaudos gráficos conforme a obra: Ejecución y entrega de recaudos gráficos conforme a 

obra una vez finalizadas las mismas (en formato digital), Manual de uso y Mantenimiento de 

la oficina y certificación de puestos de Datos. 

Las cantidades indicadas en las Planillas de la oferta son de responsabilidad del Contratista y los 

servicios serán considerados concluidos cuando se hayan atendido el alcance del servicio o suministro 

solicitado por el Contratante en los documentos de este procedimiento.  

No serán aceptadas reivindicaciones del Contratista por diferencias de cantidades para el pleno 

cumplimiento del alcance del Contrato. 

6.3. Obras no previstas:  

Cuando en el proceso de las obras sean requeridos aumentos o disminuciones de trabajos cuyos 

precios unitarios han sido cotizados, el ajuste del Contrato se realizará mediante el cálculo de metrajes, 

unidades aumentadas o suprimidas y aplicando sus respectivos precios. 

Cuando esto no fuera posible, la Contratista entregará a la Dirección de Obra una cotización escrita del 

trabajo adicional, la que lo evaluará en base a los precios vigentes en el Contrato y referencias de plaza. 

La Contratista podrá iniciar las obras sólo una vez que la UTEC haya aceptado la cotización. 

 

7. Plazo de ejecución: 

Los plazos de ejecución se presentarán junto con la oferta en días calendario y se computarán a partir 
de la fecha de envío de la orden de compra por parte de UTEC hasta la recepción del bien y/o servicio. 
A partir de esta fecha, deberá darse inicio efectivo a la primera tarea de obra directa. En dicha 
oportunidad las partes labrarán un Acta dejando constancia del “Inicio de Obra”. 



 

 

Cumplimiento de los plazos, responsabilidad de la Contratista: La UTEC tiene premura en poder 

disponer de la referida obra, por lo que es imprescindible establecer el plazo de ejecución de los 

mismos de 180 días (corridos), el cual incluye el plazo para la presentación y aprobación de proyecto 

ejecutivo. Al presentar su oferta, se deberá garantizar la viabilidad y cumplimiento del plazo propuesto 

bajo su más estricta responsabilidad, no pudiendo alegar ningún otro motivo de atraso que no sea 

debidamente justificado 

 

La Contratista deberá organizar el trabajo y relacionarlo con los restantes subcontratistas propios o 
ajenos, a fin de que la obra no sufra atraso alguno por falta de unidad de esfuerzos o coordinación. 
 

Dichos plazos se tomarán como ciertos y los retrasos en los mismos (sin causa justificable) devendrán 

en sanción económica. 

El incumplimiento del plazo de entrega generará una multa diaria del 0,3 % sobre el monto total de la 

contratación, con carácter de cláusula penal y a favor de UTEC, por cada día calendario (incluyendo 

domingos y feriados) de atraso en el cumplimiento del plazo señalado de acuerdo a los plazos de 

entrega comprometidos en la oferta. Esta multa será descontada del monto de la factura pendiente 

hasta un máximo del 30% del monto total adjudicado. Se comunicará la situación al Registro de 

Proveedores del Estado, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan. 

 

Fuerza mayor: Queda expresamente entendido que se considerará caso fortuito o fuerza mayor los 

acontecimientos meteorológicos o inconvenientes atmosféricos (por ejemplo, lluvias, granizo, o 

inundaciones), la huelga o paro de los operarios decretados por el SUNCA y las licencias establecidas 

por el MTSS, que impidan la ejecución de los trabajos contratados y desarrollo de la Obra. 

En caso de ocurrir eventos de fuerza mayor debidamente demostrados los plazos del o los trabajos 

directamente afectados se prorrogarán por un lapso igual a los días completos en que dichos eventos 

hubieran mediado siempre que el acaecimiento de los mismos hayan sido notificados por escrito a la 

Dirección de Obra en cada caso dentro de los 3 días hábiles de su producción (se admitirá a estos 

efectos las trasmisiones vía correo electrónico lo cuales serán oportunamente establecidos en el 

contrato). 

 

Mora automática: Las Partes incurrirán en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación 

judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento del plazo de entrega o por hacer algo contrario 

a lo estipulado. 

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, UTEC 

podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones 

legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en 

la evaluación final. 

8. Aceptación: 

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas 
los términos y condiciones establecidos en la presente solicitud de cotización. 



 

 

9. Consultas: 

Las consultas que pudieran surgir con respecto al presente llamado deberán enviarse por correo 
electrónico a la dirección: compras.itrn@utec.edu.uy 

10. Garantías: 

 

10.1. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato:  

En caso de corresponder al oferente escogido (de acuerdo al art. 64, inc. 6° del TOCAF), para asegurar 

el fiel y puntual cumplimiento de sus obligaciones, se le exigirá el 5% (cinco por ciento) del monto total 

ofertado antes de impuestos (sin IVA) y sin incluir el Monto Imponible, garantía que deberá constituirse 

antes de la firma del Contrato, no más allá de 3 días hábiles de comunicada la resolución de 

adjudicación. Esta garantía será devuelta a solicitud del Contratista una vez realizado la liquidación de 

leyes sociales por parte del BPS una vez cerrada la obra. 

Las garantías se constituirán a la orden de UTEC, y podrán integrarse mediante:  

● Valores públicos 

● Fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte 

● Póliza de seguro de fianza 

● Depósito bancario en la cuenta de UTEC BROU Caja de Ahorro 001569396-00003. 

● No se admitirán garantías personales de especie alguna. 

Durante dicho plazo la Contratista está obligada a rehacer o reparar a entera satisfacción de la 

Dirección de Obra, y sin cargo para el Comitente, todos aquellos deterioros que se hubieren producido 

en la Obra, sea por la deficiente calidad de los materiales, mala ejecución de los trabajos y/o cualquier 

otra causa. 

No será eximente de responsabilidad el hecho de que las obras en que se notasen estos deterioros 

hayan sido revisadas, aprobadas o recibidas, total o parcialmente, sin observación. En caso de omisión 

en efectuar tales tareas por parte de la Contratista, el Comitente podrá efectuar las reparaciones por 

cuenta y cargo de la Contratista y debitar los costos de esta Garantía y cobrar cualquier suma no 

cubierta por el mismo directamente al Contratista. 

 

10.2. Garantía de Anticipo para Acopio al inicio de las obras: 

La UTEC plantea para esta obra un acopio máximo anticipado al inicio de obras de hasta un 25% del 

monto adjudicado.  

UTEC podrá exigir que el adelanto en concepto de anticipo financiero que el Comitente efectúe al 

Contratista sea garantizado, a cargo de éste, mediante una garantía a primera demanda a entera 

satisfacción del Comitente hasta la entrega de los trabajos cubiertos por el anticipo.  

Como se señala en el Ítem 6, por este monto el Contratista deberá presentar una garantía mediante.    

● Fianza o aval bancario en Banco que la UTEC acepte 

● Póliza de seguro de fianza 

● No se admitirán garantías personales de especie alguna. 
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10.3. Garantías, contratación y pagos:  

El Comitente no dará curso a ningún pago hasta tanto no se dé cumplimiento a la entrega de las 

Garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o de Anticipo para Acopios, a satisfacción de la misma, 

cuando éstas correspondan. 

Las garantías no deberán contener ninguna cláusula, condición o mención que permita a la entidad 

garante o al Contratista, directa o indirectamente, cancelar las garantías con anterioridad a las 

Recepciones Provisorias y/o Definitiva de las Obras que correspondan.  

La Contratista deberá pagar oportunamente el costo de las Garantías y mantener plenamente vigentes 

los documentos respectivos hasta la fecha de su liberación, pudiendo el Comitente hacerlo por cuenta 

y costo de la Contratista en caso de incumplimiento por parte del mismo. El Comitente no permitirá el 

ingreso a la Obra en caso que no se dé cumplimiento a la instrumentación de las garantías 

correspondientes. 

 

11. Contrato 

Seleccionada la empresa se celebrará un contrato entre la UTEC y la Contratista.  

A los efectos de confeccionar el contrato la UTEC tendrá derecho a tomar por cierto cualquier precio 

cotizado por el oferente, sin que los mismos puedan alegar error, ya sea matemático o de otra 

naturaleza. 

 

Firma del contrato: El adjudicatario deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha acordada en 

la notificación para que comparezca a estos efectos, de lo contrario se ejecutará la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

Formarán parte del contrato, en el siguiente orden de prelación, la siguiente documentación: 

1) Contrato 

2) Memoria constructiva de Albañilería, Instalación Eléctrica y de Acondicionamiento térmico. 

4) Recaudos gráficos 

3) Oferta adjudicada 

 

Posteriormente, el adjudicatario deberá presentarse a firmar el contrato en la fecha acordada en la 

notificación de adjudicación realizada por UTEC, pudiendo en el plazo de 48 horas desde recibida la 

notificación y únicamente por razones de fuerza mayor, proponer otra fecha para la firma del mismo 

la cual deberá ser aceptada por UTEC. El incumplimiento en este aspecto facultará a UTEC a 

que ejecute la garantía de cumplimiento del contrato.  Cumplido, deberá comenzar a ejecutar 

inmediatamente. 

 

12.  Responsabilidad y Obligaciones de la empresa 

Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y 

presentación de sus ofertas, así como todo otro gasto, tributo, honorario o concepto anterior a la firma 

efectiva de un contrato definitivo entre las partes. UTEC no será responsable en ningún caso por dichos 

costos, cualquiera sea la forma en que se realice el procedimiento o su resultado. 



 

 

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento 

de las condiciones de ejecución del contrato.  

En caso que algún aspecto de los bienes o servicios prestados por el adjudicatario no se adecue a lo 

establecido en las presentes bases, éste, a su costo y dentro del plazo de 10 días hábiles, y las pautas 

fijadas por el TOCAF, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no haya 

cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes. 

La contratista o el proveedor calificado deberán cumplir con las entregas y prestaciones 

comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega 

que se determinen. 

La contratista no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, 

sin el previo consentimiento de UTEC, conforme a las normas vigentes en la materia. 

 

12.1. El mantenimiento del predio existente, limpieza de obra y otras consideraciones: 

La Contratista debe tomar muy en cuenta que la obra es parte representativa del Comitente. En tal 

sentido se cuidará muy especialmente el mejor aspecto posible de la misma en lo que hace al orden, 

la limpieza, el respeto entre el personal, el cuidado de la relación con la vecindad en general. 

La Contratista deberá mantener a su costo en buen estado de limpieza y conservación la zona de las 

obras como consecuencia de trabajos que se ejecuten por sí o por terceros, desde el ingreso al predio 

hasta el día de la recepción de la obra por el Comitente. La Contratista será el único responsable por 

los daños que pudieran producirse en el predio por causas imputables a la obra. 

La Contratista deberá consultar a la Dirección de Obra respecto al destino del producido de 

demoliciones o retiros de cualquier otro elemento, quien indicará el emplazamiento de los mismos. 

El retiro de todos los escombros será de cargo y costo de la Contratista. 

Se coordinará con la Dirección de Obra los lugares de descarga, depósito y preparación de materiales. 

La Contratista deberá prever lugares que se coordinarán con la Dirección de Obra, para contar con 

espacios donde dejar las herramientas, otros que permitan que el personal se mude de ropa y coman 

en el período de descanso. Se dispondrá de baño y ducha para uso de los operarios, la ejecución de los 

mismos será a costo de la Contratista y tendrá carácter provisorio. Se tendrá permanentemente 

cuidado en el mantenimiento de la higiene de los mismos. Los implementos y los productos de limpieza 

requeridos serán de cuenta de la Contratista. 

El consumo de agua y electricidad serán de cuenta del Comitente. 

Todos los trabajos se ejecutarán tomando todas las precauciones de seguridad que cada caso 

demande, pero en general el personal deberá contar permanentemente durante el horario de trabajo 

con calzado, casco, vestimenta completa e identificación personal señalando nombre y empresa. No 

se admitirá trabajar con el torso desnudo. Está terminantemente prohibida la ingesta de bebidas 

alcohólicas. 

 

12.2. Confidencialidad:  

El oferente que resulte adjudicado, se obliga a sí mismo, sus funcionarios y demás empresas 

subcontratadas, a mantener estricta confidencialidad respecto de la documentación e información 



 

 

suministrada por la UTEC o generada como resultado de la contratación. En consecuencia no revelará, 

usará, publicará, divulgará ni de cualquier modo comunicará directa o indirectamente total o 

parcialmente información a terceros ni dará acceso a personas no autorizadas, bajo ningún concepto, 

(aún luego de finalizada la relación comercial), a menos que medie autorización escrita de la UTEC. 

 

12.3. Tercerización:  

El oferente adjudicado será el único responsable por el pago de los rubros laborales, salariales e 

indemnizatorios a sus empleados, del pago de los aportes a la seguridad social, de la contratación del 

seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y del pago de las primas, sanciones y 

recuperos  correspondientes a dicho seguro y de la inscripción en todos los organismos que pudieran 

corresponder así como del cumplimiento delas medidas de seguridad e higiene laboral. En este 

contexto y en el marco de las leyes 18.099 y 18.251, deberá entregarle a la UTEC, a requerimiento de 

esta, en los plazos que determine, y a los efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

antes mencionadas, como mínimo la siguiente documentación:  

a) certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a 

la entidad previsional que corresponda;  

b) constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales, comunicación de las altas al Banco de Seguros del 

personal afectado al servicio contratado, y constancia de pago de las primas;  

c) planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales, y en su caso convenio colectivo 

aplicable;  

d) declaración nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo 

previsional, y  

e) listado del personal afectado al servicio contratado. En caso de incumplimiento la UTEC podrá 

rescindir el contrato, además de retener las partidas a abonar por subrogación de créditos 

adeudados, conforme con lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 18.251. 

 

12.4. Pérdidas y averías:  

El contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y 

proteger suministros, equipos e instalaciones en la Obra, para el caso de sustracción y de vientos, 

lluvias, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural normalmente previsible. Entre ellas, el 

contratista deberá suscribir un seguro contra incendios. No se concederá al contratista ninguna 

indemnización o reintegro por concepto de pérdidas, averías o daños causados por su omisión en 

adoptar las medidas de prevención requeridas. 

 

12.5. Incumplimientos: 

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las 

cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerará 

incumplimiento, a consideración de UTEC, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del 

objeto de la contratación. UTEC realizará durante la ejecución de la contratación y al cierre de la misma 



 

 

una evaluación de la performance del proveedor que pasará a integrar el sistema de información de 

proveedores de UTEC y RUPE. 

12.6. Causales de rescisión 

UTEC podrá rescindir el contrato en los siguientes casos:  

● Cuando el adjudicatario o terceras partes subcontratadas vinculadas al cumplimiento del 

objeto de éste llamado, verifiquen alguna de las situaciones previstas en la Ley 18.387 de 23 

de octubre de 2008 (Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial).   

● Cuando UTEC verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en el 

presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos específicos 

acordados entre UTEC y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación de grave.  

● Cuando el contratista no cumpliera con las fechas fijadas o no cumpliera con sus obligaciones 

en la forma prevista. 

● Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la 

entrega de la obra. 

● Los bienes y/o servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo al contrato y se hubiera 

otorgado plazo al contratista para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.  

● El contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones 

estipuladas en el contrato. 

Asimismo, las partes podrán rescindir el contrato por mutuo acuerdo.  Las causales mencionadas 

precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo UTEC evaluar otras causales de 

rescisión. 

 
13. Visita al edificio 

A efectos de entender bien el alcance de los trabajos a cotizar se realizará una visita al edificio.  La 

misma es obligatoria para presentar cotización y se debe enviar aviso de quiénes asistirán. 

 

VISITA A LA INSTALACIONES: 

Fecha: Miércoles 25/05/2022 

Hora:  10:00 

Dirección: Guido Machado Brum 2390 (Ruta 5 km 496) 

Rivera, departamento de Rivera. 

Contacto: Infraestructura.itrn@utec.edu.uy 

 

 
 



 

 

Anexo I - Formulario de identificación del Oferente 
 
Compra Directa por Excepción Nº 26/2022 

Razón Social de la Empresa: _________________________________________ 

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

Fecha de inicio de operaciones en Uruguay ______________________________ 

 

Calidad de Oferente:  

● Responsable principal y final de la oferta ☐  

● Integrante del consorcio de oferentes para la presente oferta ☐ (si corresponde) 

 

Domicilio a los efectos del presente concurso de precios: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________  

Localidad: _________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________  

 

Socios o Integrantes del Directorio de la Empresa: 

Nombre:    Documento:    Cargo: 

__________________       ________________       ________________ 

__________________       ________________       ________________ 

 

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado. 

FIRMA/S: _________________________________________________________ 

Aclaración de firmas: ________________________________________________ 



 

 

 

Anexo II- Carta tipo de presentación de la oferta  
 
La Empresa………………………………, RUT ………………………………., domiciliada a los efectos legales 

en……………………… se compromete a realizar los suministros y obras objeto del presente 

procedimiento, objeto: ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE LA  REFORMA 

DEL LABORATORIO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL NORTE 

(ITRN), RIVERA de acuerdo a las condiciones establecidas en este documento, Recaudos Gráficos, 

Memorias Descriptivas, Anexos y Aclaraciones publicadas en la web de SICE, que ha tenido a la vista y 

declara conocer, por un precio global de $..............................  (Pesos Uruguayos, números y letras) más 

IVA. 

  

De corresponder aportes al Banco de Previsión Social por la ley 14.411 Industria de la Construcción: 

- El Monto Imponible sobre el que se calcularán en relación a esta Obra será de $................  

(Letras y números).  

- Las leyes sociales que corresponden aplicando el 74,8% serán de $.............................  

- Las obras se realizarán en un plazo de …………………………días hábiles (se entiende de lunes a 

viernes). 

 La presente oferta tendrá validez por 90 días calendario a partir de la presente.  

 

 

 

 

    ...................................................... 

             Firma del representante legal que acredite poder comprometerse por la empresa.  

 

 


