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1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1 - NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

- Apertura Electrénica: Decreto reglamentario N° 275/013 del 3 de setiembre de 2013

- Texto Ordenado de contabilidad y administracién financiera del Estado (TOCAF):
Decreto N° 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes

- Acceso a la informacioén publica: Ley N°18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa
Ley N° 19.178 del 27 de diciembre de 2013

- Proteccion de datos personales y accidon de habeas data: Ley N° 18.331 del 11 de
agosto de 2008

- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto N° 414/009 del 31 de agosto de 2009

- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto N° 155/013 del 21 de
mayo de 2013

- Subprograma de Contratacidon Publica para el desarrollo de las Micro, Pequefias y
Medianas Empresas: Decreto N° 371/010 del 14 de diciembre de 2010

- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013

- Sistema integrado de informacion financiera: Decreto N° 395/998 del 30 de diciembre
de 1998

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas:
Decreto N° 257/015 del 23 de setiembre de 2015

- Ordenanza N° 10 (Procedimiento administrativo): Resolucion N°30 del Acta N°81 de
fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolucion N°5 del Acta N°39 de fecha
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecera sobre cualquier condicién o estipulacion que se
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

1.2 - EXENCION DE RESPONSABILIDADES

ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado a contrataciéon en cualquier etapa del
procedimiento y con razéon fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las
condiciones del presente procedimiento, sin generar derecho alguno de los participantes a
reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

Sera responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la
preparacion y presentacién de sus ofertas. ANEP no serd responsable en ningun caso por
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la contratacién o su resultado.

ANEP se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya
adjudicada.

2- OBJETO

El presente llamado a contratacién tiene por objeto convocar a empresas para la ejecucion de
obras de canalizacién de desagiies pluviales en el local de la Escuela N° 230 de Manga,
departamento de Montevideo, sita en Camino Canopé N° 3951 — Montevideo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que
componen el proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracién realice previo
al Acto de Apertura de ofertas.

En el presente procedimiento no se admitira la presentacion de modificaciones, alternativas o
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico.
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3- PRECIO Y COTIZACION

El sélo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptacion sin reservas por
parte de los oferentes, de todas las clausulas establecidas en el presente Pliego de
Condiciones, en todos sus articulos y anexos.

Asimismo, se entendera que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de
someterse a las leyes y Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, con exclusion de todo
otro recurso.

A su vez, se entendera que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicion que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

3.1- PRECIO

3.1.1- PRECIO OFICIAL ESTIMADO

Es la estimacion de precios que realiza ANEP como testigo en funcién de las siguientes
variables:

a) las caracteristicas del proyecto arquitectonico

b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen

c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecucion previsto

d) el precio en la plaza, de cada rubro o item que integra la ecuacién de costo de la obra, en
base a criterios de muestreo del mercado

e) la experiencia mas reciente en materia de cotizacion de precios en otros procedimientos
similares comparables.

f) un porcentaje adicional por concepto de imprevistos y trabajos extraordinarios de obra, que
no podra superar, en ninguna circunstancia: el 10% (diez por ciento) del monto total del
presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni los tributos aplicables, cuando se trata de obra
nueva, o el 15% (quince por ciento) cuando se trata de reparaciones, reforma y/o reciclaje

El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes.

3.1.2- PRECIO DE LA OFERTA
El precio global ofertado no podra estar sujeto a confirmacioén ni condicionado en forma alguna
y estara compuesto por los siguientes items:

- Monto de obra prevista
- Monto de obra imprevista y trabajos extraordinarios (15% del monto basico de obra)
- Impuesto al Valor Agregado (22%)

- Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista)

3.1.3- MONTO IMPONIBLE
Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los
aportes al Banco de Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411,
discriminando el valor de:
> Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado
» Monto Imponible de obra imprevista y trabajos extraordinarios que sera el 50% del
monto del imprevisto (valor de Imprevisto x 0.5).

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente sera de cargo de
la empresa adjudicataria, descontandose de los créditos que tuviera el Contratista.

3.2- COTIZACION

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




CONSEJO DIRECCION
N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

El oferente cotizara por modalidad de PRECIO GLOBAL, sin ajustes entendiendo por tal que es el
monto cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros,
su designacion, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del
Pliego Unico.

> Los interesados deberan cotizar exclusivamente en linea en el sitio web de la Agencia
Reguladora de Compras Estatales (ARCE).
Se adjunta Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados
consultarlo en www.comprasestatales.gub.uy

» El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades, cantidades y porcentaje de
incidencia de la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del
llamado a efectos de que los interesados tengan conocimiento de la estructura del
precio previo a cotizar.

ANEP distribuira a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los
porcentajes de incidencia oficiales determinados para cada rubro en las bases del llamado,
quedando asi definidos los precios por rubro de la oferta.

Por lo expuesto no sera necesario que el oferente presente el rubrado detallado con
precios por rubro con su oferta.

3.3- MONEDA DE OFERTA
Los precios se formularan exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptandose cotizaciones
expresadas en cualquier otra moneda.

3.4- REGIMENES DE PREFERENCIA

La Administracion aplicara a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES)
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN).

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecucion de una obra edilicia cotizada por modalidad
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales.

4. PLAZOS Y FORMA DE PAGO

El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) dias calendario, contados a partir del dia
siguiente al de la presentacién de la factura en la Direccién Sectorial de Infraestructura-
Unidad Liquidacion y Control de Obras, sita en calle Colonia N° 1013 piso 10- Montevideo,
previa conformidad bajo firma y aclaracién de firma del Arquitecto Supervisor de la Obra y de la
aceptacion de ANEP de la factura correspondiente.

5. CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS

5.1- CONSULTA DE PLIEGOS

Cualquier interesado podra consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la
Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) a partir de la publicaciéon de la
convocatoria ( www.comprasestatales.qub.uy).

5.2- PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS
Los Pliegos No Tienen Costo
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6. SOLICITUD DE ACLARACIONES

Podran ser formuladas por cualquier interesado desde la publicacion del presente llamado en el
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el dia 02-02-2023

Las solicitudes se realizaran por escrito via mail al correo electrénico:
licitacionesagyco@anep.edu.u

El plazo citado precedentemente, es la Gnica instancia en la cual los eventuales oferentes
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado
por la Administracion (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podran cotizar
variantes constructivas o proyectos propios, limitdndose en tal sentido, a sefialar las
deficiencias o sugerencias indicadas.

Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto
arquitectonico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administracion previo a la Apertura de
ofertas.

En consecuencia, no podra luego validamente, excusarse o reclamar por errores imputados al
proyecto y sera responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el
mismo, el cual quedara consolidado al momento de su oferta e integrara los documentos del
contrato.

La Administracion comunicara a los interesados las respuestas a las solicitudes de
aclaraciones hasta el dia 06-02-2023, a través de la publicacién en el sitio web de ARCE y via
correo electrénico al eventual oferente que realice la consulta.

7. PRESENTACION Y VALIDEZ DE LA OFERTA

7.1- PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas seran presentadas exclusivamente en linea en plataforma electrénica de
la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE).

Los oferentes deberan ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy
desde la publicacion del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la
Apertura en el Art. 9 del presente Pliego.

PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR
Se solicita preferentemente cotizar en dos lineas:
> En una linea el oferente cotizara el monto de Obra prevista, mas el % de

Imprevistos y trabajos extraordinarios que establece este Pliego, mas el 22% de
IVA

> En la otra linea el importe total de Leyes Sociales (65,8% del monto imponible
total), exenta de IVA, indicando en “Variacion” que corresponde a Leyes
Sociales.

El oferente cargara en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 8.3 lit. a) al c¢)
del presente Pliego.

Se adjunta el Manual para ofertar en linea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en
www.comprasestatales.qub.uy
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Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido
ingresados correctamente en la plataforma electrénica.

7.2- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran la validez de sus ofertas por un plazo minimo de 90 (noventa)
dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcién de las propuestas.

Vencido dicho periodo sin que se hubiera producido resolucién por parte de la ANEP, las
ofertas se consideraran vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad
en contrario.

8. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA OFERTA

8.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA
En el presente llamado la visita al local NO ES OBLIGATORIA, en virtud que el local se
encuentra cerrado por el receso estival.

8.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA

Las propuestas deberan cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF v el
punto 9 del Pliego Unico.

Para la valoracién de los requisitos formales se aplicaran los principios establecidos en el Art.
149 del TOCAF y en el presente Pliego.

Las ofertas no podran contener cldusulas consideradas abusivas, condicionantes o que
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento.

8.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA
El oferente deberd adjuntar a su oferta la siguiente documentacion:

a) Carta de Presentacion de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en el ANEXO | firmada
por titular o representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto
(debiendo constar la totalidad de los datos que integran el modelo).

b) Matriz de la oferta firmada (Anexo IlI)

c) Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la
aplicacion del beneficio correspondiente

El Certificado valido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo
establecido en los articulos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto
10.1 c) del Pliego Unico, sera verificado por ANEP en el RUPE, no siendo necesaria su
presentacion por parte del oferente con la oferta.

8.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA
Estar inscriptos en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46
y Art.76 inciso 2 del TOCAF.

9. APERTURA ELECTRONICA DE OFERTAS

APERTURA ELECTRONICA

FECHA: 08 DE FEBRERO DE 2023

HORA: 12:30
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En la fecha y hora indicadas se efectuara la apertura de ofertas en forma automatica y el
Acta de Apertura sera publicada automaticamente en el sitio web
www.comprasestatales.qub.uy. Simultaneamente se remitira a la direccién electrénica
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la
comunicacion de publicacion del Acta.

Sera responsabilidad de cada oferente asegurarse que la direccion electrénica constituida sea
correcta, valida y apta para la recepcion de este tipo de mensajes. La no recepcion del mensaje
no sera obstaculo para el acceso por parte del proveedor a la informacién de la apertura en el
sitio web www.comprasestatales.qub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedaran accesibles para la administraciéon contratante y
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificacién alguna en las propuestas.
Asimismo, las ofertas quedaran disponibles para todos los oferentes, con excepcion de aquella
informacion ingresada con caracter confidencial.

Sdlo cuando la Administracion contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el
oferente debera agregar en linea la documentacion solicitada.

10- PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de obra es de 15 (quince) dias calendario laborales para la
industria de la construccion (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del dia siguiente
a la firma de la Orden de Compra.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas,
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para
terminarlas en el plazo contractual, dara cuenta por escrito a la Administraciéon dentro del plazo
de 10 (diez) dias de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administracion , previo
informe técnico, otorgar al Contratista la prérroga que considere pertinente.

La Administracion considerara justificados los dias laborables efectivamente no trabajados por
lluvia aceptados por el Arq. Supervisor de Obra y paros generales totales o parciales
autorizados por el SUNCA. Los primeros deberan estar debidamente registrados por el
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma

11. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

11.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
Se consideraran inadmisibles:

a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre
otras, las disposiciones del TOCAF, asi como las contenidas en el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Publica y en el presente Pliego
Particular

b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art. 8 del presente
Pliego

11.2- DISCREPANCIAS
En el caso de discrepancias entre nUmeros y letras, se aplicara lo dispuesto en el punto 11.3.4
del Pliego Unico.

En caso de discrepancias entre la cotizacién ingresada manualmente por el oferente en
la tabla de cotizacion del sitio web de ARCE y la Matriz de la Oferta (Anexo Il) ingresada
como archivo adjunto en dicho sitio, se le dara valor a la segunda.
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11.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS
Se procedera de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF.

12- EVALUACION DE OFERTAS

12.1- FACTORES DE EVALUACION

Una vez cumplidos los requisitos minimos previstos en las bases del llamado y siendo la
propuesta técnicamente ajustada al objeto de la contratacién (oferta admisible), el unico factor
de evaluacion sera el precio de la oferta.

12.2- COMPARACION DE PRECIOS
A efectos de la comparacién de precios, ANEP determinara para cada oferta admisible la suma
del precio ofertado basico con IVA incluido mas el monto de Leyes Sociales cotizado.

En esta instancia se efectuara la aplicacion del régimen de preferencia en el precio de acuerdo
a lo dispuesto en el Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico.

12.3. CONSULTAS DE OFERENTES

La Administracion no divulgara a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté
oficialmente involucrada en el proceso de contratacion, ninguna informacion relacionada con la
revision, evaluacion y comparacion de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicacion
del contrato.

No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la
fecha del Acto de Adjudicaciéon, algun oferente desease consultar a la Administracién sobre
cualquier asunto relacionado con esta contratacion, debera hacerlo por escrito.

13- NEGOCIACION
La Administracion se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociacion previsto en
el Art. 66 del TOCAF.

14- ADJUDICACION
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico.

14.1. DICTADO DEL ACTO
El ordenador competente dictara el Acto que disponga la adjudicacion, declaracion de desierto
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF.

14.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO

Una vez notificado el acto de adjudicacién y previo al perfeccionamiento del contrato, la
Administraciéon otorgara al adjudicatario a que en un plazo maximo de 3 dias calendario,
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF:

> Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecucion definido en el presente
Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico (de acuerdo al modelo
suministrado por la Administracion).
Dicho Plan que se expresara en un diagrama de Gantt, tendra como fecha de inicio el
Acta de Inicio de la Obra (dia habil siguiente a la firma de la Orden de Compra), incluira
las licencias y feriados reglamentarios para la Industria de la Construccioén y la fecha
de fin de la obra sera el plazo determinado en el Art. 10 del presente Pliego. Del Plan
de Trabajo propuesto y aceptado la Administracion surge la curva de avance fisico
contractual. Aplicara solo para obras con plazo de ejecucion mayor a 30 dias habiles
para la construccion.

AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




CONSEJO DIRECCION
N E p DIRECTIVO SECTORIAL DE
CENTRAL INFRAESTRUCTURA

> Némina de personal afectado a la obra (cantidad y categoria), incluyendo los
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra.

> N6mina y especialidad de los Sub-Contratistas.

> Declaracion de cantidad del total de jornales estimados para la obra

> Titulo habilitante del Representante Técnico del Contratista

> Titulo habilitante del Técnico Instalador Sanitario de la empresa.

> Declaracion jurada de empresas contratadas — SYSO firmada (ANEXO |V)

> Titulo habilitante del Técnico Prevencionista que firma la Declaracién SYSO

> Constancia expedida por la Direcciéon Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del
Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido
enla Ley N° 17.897 art.14 (Insercién laboral de personas liberadas)

> Constancia expedida por el MTSS de la comunicacion de la obra a la Comision

Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido porla Ley N° 18.516

14.2.1- La Administracion verificara en el RUPE que el adjudicatario haya adquirido el
estado “Activo”

15- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se materializara con la respectiva Orden de Compra, previo cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitucién y de los tiempos legales para presentar
procedimientos recursivos por parte de los oferentes.

15.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA
En esa instancia el adjudicatario debera dar cumplimiento a:

a) El Representante legal de la empresa adjudicataria debera proceder a la firma de los
documentos integrantes del contrato perfeccionado

b) Presentar al Arq. Supervisor de ANEP el Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS),
completo y firmado por el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el
representante de la empresa adjudicataria, acompafiado de fotocopia de las cédulas de
identidad de ambos.

16- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES

El contratista tendra a su cargo la gestion ante las autoridades nacionales y municipales y ante
las empresas prestadoras de servicios, asi como las firmas necesarias con su Representante
Técnico de toda la documentacion relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los
permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

16.1- SERVICIOS PROVISORIOS UTE Y OSE

El contratista tendra a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones.
Sera obligatoria para el contratista la gestién de los servicios provisorios ante UTE y OSE para
la ejecucion de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo hubiere,
de los servicios del local de ANEP.

La Administracién admitira que no se gestionen los servicios provisorios de obra de UTE y OSE
exclusivamente en los siguientes casos:
» Centros educativos rurales
» Obras con plazo de ejecucién contractual menor o igual a 30 dias laborables para la
construccion
» Obras que por sus caracteristicas particulares no lo ameriten y la Administracién asi lo
autorice

No obstante, en los casos descriptos, no se autorizara el uso del servicio de UTE del local de
ANEP, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con las
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra.
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Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta
la suscripcion del Acta de Conformidad de Obra, seran de cuenta del Contratista, asi como el
gasto ocasionado por las conexiones provisorias de OSE y UTE.

17- GASTOS IMPRODUCTIVOS

Seran reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la obra,
imputables o causadas por actos de ANEP y/o del Poder Publico, en acuerdo el Art. 32 del
Pliego Unico.

El adjudicatario debera acreditar en forma documentada y fehaciente los gastos improductivos
que reclame a la Administracion.

Dichos gastos improductivos no se consideraran como parte del proyecto y presupuesto
originales y se liquidaran en forma independiente.

18- INICIO DE OBRA

Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 10 del presente Pliego,
se labrara el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribiran los Representantes legal y técnico de
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de
Acta de Inicio en Anexo IIlI)

Una via original del Acta de Inicio sera remitida al Area de Gestion y Contralor de obras para
efectuar los correspondientes registros.

19- DIRECCION DE OBRA

La Direccion de Obra sera ejercida por el Representante Técnico del contratista,

Debera registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como minimo 2(dos) visitas
semanales en compafiia del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP.

La Administracién podra, con causa justificada ordenar la sustitucion del Representante
Técnico del contratista.

20- SUPERVISION DE OBRA

La Supervision de Obra sera ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervision”.
El Arquitecto Supervisor decidird en todo lo concerniente a la ejecucion, los suministros y el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista y la resolucién de los problemas
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los
trabajos, hasta el momento de la suscripcion del Acta de Conformidad de Obra .

21- ORDENES DE SERVICIO

En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor
de Obra entregara a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo
obligacién del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra.

Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecucién del Contrato de obra el
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificaran por escrito al Contratista, mediante
anotacion en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepcién de la comunicacion, con la firma
del Director de Obra y, en casos que la Direccion Sectorial de Infraestructura lo determine, por
via correo electrénico, directamente al mail registrado en la oferta por parte del Contratista.

En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se
adjuntara una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho.

22- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

22.1- IMPREVISTOS
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Conforme a la definicidn establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor 6 que existiendo con
anterioridad, no pudieron detectarse con la informacion que razonablemente se contara al
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo por parte del
oferente para su consolidacion al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse
para poder cumplir con la realizacion de la obra contratada en las condiciones previstas en los
documentos de la licitacion.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

No constituyen imprevistos
» las modificaciones de detalles constructivos, que significaran “deficiencias del
proyecto’(
» obras nuevas
» ampliaciones

22.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Conforme a la definiciéon establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos
que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realizaciéon del
mismo.

El monto no podra superar el limite establecido en el presente Pliego.

27.3- PRIORIZACION

Los trabajos imprevistos tendran prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de
la propia definicion indicada en el Pliego Unico y del monto limite establecido en el presente
Pliego

23- PROCEDIMIENTO DE GESTION Y CALCULO DEL VALOR DE TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS

23.1. PROCEDIMIENTO
» El Director de Obra debera presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el
imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende vélido le
solicitara por escrito la cotizacion.

» El monto no podra superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

» La cotizacion sera presentada en un plazo maximo de 5 dias luego de ser solicitada por
la Supervision de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el
Representante Legal de la empresa y no podran ser ejecutados hasta que el Director
Sectorial de Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice.

» ElI Supervisor de Obra determinard para las tareas imprevistas o trabajos
extraordinarios, si se extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo
definira por cuantos dias laborables para la construcciéon de acuerdo a las
caracteristicas que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad de tareas.

> El Contratista presentara al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en
caso de gque se autorice la extension del plazo contractual, para ser aceptado por la
Administracion

23.1. CALCULO DE VALOR

23.1.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios sera estimado por el contratista,
tomando los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en
el Art. 41 del Pliego Unico.

Los costos financieros no seran reconocidos por ANEP si se adopté el sistema de
anticipo financiero.
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23.1.2. Se podran incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculacion a la obra
contratada (Art. 41 del Pliego Unico) y su precio se determinara:

» por analogia con los precios contractuales 6

» por método de analisis de los precios corrientes en plaza
El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo
sera ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicacién y el publicado a la fecha de la
certificacién de su ejecucion en obra.

23.2- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender
las obras en todo 6 en parte, ANEP debera comunicar al Contratista la orden correspondiente
por escrito, procediéndose a la medicidon de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de
Medicion.
En dicha Acta de Medicioén se fijara:

» detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra

» noémina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra

24- RECEPCION DE LA OBRA
RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

La Recepcion Definitiva de la obra se formalizara mediante el “Acta de Conformidad de obra”
cuyo modelo consta en el Anexo .

Labrada el Acta, ANEP procedera al cierre de la obra ante el BPS.

25- RESPONSABILIDAD DECENAL
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Cddigo Civil.

26- PENALIDADES

El incumplimiento de las obligaciones contractuales dara lugar a la aplicacion de las
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicacion
al RUPE y al RNEOP del MTOP.

26.1- RESCISION DE CONTRATO
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF.

26.2- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico.

26.3- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACION DE NOMINAS ANTE BPS

El Contratista debera presentar a ANEP la nédmina de personal, con sus respectivos jornales y
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustandose al
calendario proporcionado por la Administracion en la instancia del Perfeccionamiento del
Contrato.

Es condicién que dichas ndminas estén firmadas por el Representante Técnico de la empresa
y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra.

Para obras en ejecucion en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor
de ANEP serd gestionada por ...
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En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicara una sancion de 1 UR por dia
de atraso, la cual sera descontada del pago a la empresa contratista, previa notificacion.

26.4 — EXCESO MONTO IMPONIBLE DECLARADO

Seran de cargo de contratista las Leyes Sociales que superen el monto declarado en la oferta.
Debera acreditar el pago de la deuda que genere con ANEP por dicho concepto ante la Unidad
BPS , como condicion previa al pago de la factura por la obra ejecutada.
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ANEXO |

CARTA DE PRESENTACION DEL OFERENTE

Concurso de Precios N° ...... 12023
Montevideo, ...de .................... de 2023

Razdn social de la empresa:

Nombre de fantasia de la empresa

R.U.T.:

Fecha de inicio de actividad comercial en el ramo

Domicilio fiscal:

Teléfono

Correo electrénico

Datos del responsable principal y final de la oferta:
e Nombre y apellido
e C.I
e Correo electrdénico

e Domicilio (calle y localidad)

Calidad del oferente:

e Titular |:|

e Representante legal [ ]

Datos del Representante Técnico:
e Nombre y apellido

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo
con el Art. 46° del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar
los Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado.

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA DEL TITULAR
O REPRESENTANTE LEGAL
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MATRIZ DE LA OFERTA

LOGO DE LA EMPRESA
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

CONCURSO DE PRECIOS

N‘::
ANO : 2023

DATOS DEL LOCAL

TIPO Y NUMERO: ESCUELA N° 230

DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO

PROGRAMA

OBJETO: | ADECUACION SANITARIA

A OBRA PREVISTA

0,00

B [IMPREVISTOS (15% sobre A)

0,00

C |[suBTOTAL (A+B)

0,00

IVA OBRA (22% sobre A)

0,00

m| O

IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)

0,00

F [TOTALIVA (D+E)

0,00

G [SUBTOTAL + IVA (C+F)

0,00

H MONTO IMPONIBLE (sobre A)

0,00

| MONTO IMPONIBLE (50% de B)

0,00

J TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+l)

0,00

LEYES SOCIALES (65,8 % de H)

0,00

L |LEYES SOCIALES (65,8 % de )

0,00

M TOTAL LEYES SOCIALES (K+L)

0,00

N MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M)

0,00

Firma Titular de la Empresa
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ANEXO Ill - FORMULARIOS ACTAS DE OBRA

ACTA DE TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE OBRA

Versién 2022

LLAMADO
DEPARTAMENTO Y CIUDAD
DIRECCION N2

PLAZO DE EJECUCION:
CENTRO EDUCATIVO ;

dias laborables

EMPRESA CONTRATISTA

EXPEDIENTE
DIRECTOR DE OBRA

EN A LOS DIAS DEL MES DE

DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL
PUNTO 18 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON EL PRESENTE LLAMADO,
PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.

SE HA VERIFICADO: S NO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO

PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P.

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.
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SE ENTREGA AL CONTRATSITA:
CUADERNO DE OBRA

OBSERVACIONES

S|

NO

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA

CONTRATISTA CONTRATISTA
NOMBRE NOMBRE
FIRMA FIRMA
ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA
DE A.N.E.P.
NOMBRE
FIRMA
AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




CONSEJO | DIRECCION
‘ n N E p DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL | INFRAESTRUCTURA
ACTA DE CONFORMIDAD DE OBRA
CONCURSO DE PRECIOS
CONCURSO DE PRECIOS N°
DEPARTAMENTO Y CIUDAD
DIRECCION No EXPEDIENTE
CENTRO EDUCATIVO FECHA INICIO DE OBRA
EMPRESA CONTRATISTA
PLAZO EJECUCION:
DIRECTOR DE OBRA
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
EN A LOS DIAS DEL MES DE
DE , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y

DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN A LA RECEPCION DE LAS OB

RAS EJECUTADAS.

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL
ESTADO EN EL QUE SE RECIBE LA OBRA. LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA

FECHA. CANTIDAD DE FOTOS

SE HA CUMPLIDO:

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES D
INSCRIPCION Y CIERRE DE OBRA EN BPS

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA OSE UTE GAS
COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN D.N.B.

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B
COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBANILERIA FIRMADOS
COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS

E OBRA
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CERTIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA
COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION:
INCUMPLIMIENTOS / INTIMACIONES SI NO

OBSERVACIONES:

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR.
POR ANEP:

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA TECNICOS INSTALADORES ASESORES
NOMBRE

NOMBRE
FIRMA

FIRMA NOMBRE
FIRMA

POR EMPRESA:
REPRESENTANTE TECNICO
NOMBRE
FIRMA
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ANEXO |V — Declaracién Jurada de empresas contratistas — SYSO

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO

En la ciudad de Montevideo, el dia de de , la empresa

, en adelante el Contratista (seleccionado por la Administracién Nacional de Educacion

Publica, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento N°
para desempefiar tareas de , en el local , con
domicilio en representado en este acto por

, C.l. en calidad de , declara que:

» Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psiquica como fisicamente apto
para el cumplimiento de las tareas especificas asignadas, la realizacion de los exdmenes preventivos
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesidén de carné de salud vigente por parte
del personal.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacién de trabajos contratados
dispone de toda la capacitacién en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa
vigente para los trabajos a realizar.

» Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realizacion de trabajos contratados
dispone de los medios y equipos de proteccidon personal correspondientes segln criterios
establecidos en la normativa vigente, los cuales estan en buen estado. Asimismo, se compromete a
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la
supervision de la empresa en obra.

» Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando
sus caracteristicas asi correspondan, de los siguientes documentos:
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Caratula del Libro de obra.
- Memoria Descriptiva de Andamios.
- Memoria Técnica de Instalacién Eléctrica.
- Plan de Demolicién.
- Plan de Excavacion.
- Plan de Izaje.

La documentacién que se presenta segun corresponda debera llevar sello y firma, que evidencia su
registro ante la IGTSS.

» Que se realizan las acciones siguientes:
- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, segun lo indicado por la
normativa vigente, durante la realizacién de trabajos.
- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente.
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones)
de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas.
- Presenta informe con datos de siniestralidad (indices de frecuencia y gravedad).
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En caso de accidentes graves o mortales debera presentarse informe con investigacion en un plazo

maximo de 48 hs.

» Que toda la maquinaria, equipos y vehiculos utilizados cuentan con los certificados de habilitacidn
correspondientes, registros de mantenimiento y revision que la normativa vigente establece.
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisién y mantenimiento de

la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente.

Esta documentacion se considera parte integrante de la presente declaracién.

DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podra ser pasible de la aplicacion del
articulo art 239 del Cédigo Penal que dice: (Falsificacion ideolégica por un particular) El que con
motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante un funcionario publico,
prestare una declaracion falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho,
sera castigado con tres a veinticuatro meses de prision. Sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes asi como al

Asesor de Seguridad Industrial de la misma.

Representante de la Empresa

Asesor en materia de Seguridad

Aclaracion de firma

Aclaracion de firma

Documento de Identidad

Documento de Identidad
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Firma del receptor
Aclaracion de firma
Documento de Identidad
AREA DE GESTION Y CONTRALOR DE OBRAS | D.S.I.




