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1. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.1 – NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO 
 

- Apertura Electrónica: Decreto reglamentario Nº 275/013 del 3 de setiembre de 2013  
- Texto Ordenado de contabilidad y administración financiera del Estado (TOCAF): 

Decreto Nº 150/012 del 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes 
- Acceso a la información pública: Ley Nº18.381 del 17 de octubre del 2008, modificativa 

Ley Nº 19.178 del 27 de diciembre de 2013 
- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 del 11 de 

agosto de 2008 
- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 del 31 de agosto de 2009 
- Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE): Decreto Nº 155/013 del 21 de 

mayo de 2013 
- Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas: Decreto Nº 371/010 del 14 de diciembre de 2010 
- Preferencia a la industria nacional: Decreto 13/009 y modificativo 164/013 
- Sistema integrado de información financiera: Decreto Nº 395/998 del 30 de diciembre 

de 1998 
- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas: 

Decreto Nº 257/015 del 23 de setiembre de 2015 
- Ordenanza Nº 10 (Procedimiento administrativo): Resolución N°30 del Acta N°81 de 

fecha 2 de diciembre de 2004 , modificada por Resolución N°5 del Acta N°39 de fecha 
5 de junio de 2013 del Consejo Directivo Central. 

 
Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se 
establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.  
 

1.2 – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
ANEP se reserva el derecho de desistir del llamado a contratación en cualquier etapa del 
procedimiento y  con razón fundada de desestimar las ofertas que no se ajusten a las 
condiciones del presente procedimiento, sin generar derecho alguno de los participantes a 
reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 
 
Será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de sus ofertas. ANEP no será responsable en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la contratación o su resultado. 
 
ANEP se reserva el derecho de iniciar acciones en casos de incumplimiento de la oferta ya 
adjudicada. 
 

2- OBJETO 
El presente llamado a contratación tiene por objeto convocar a empresas para la ejecución de 
obras de canalización de desagües pluviales en el local de la Escuela Nº 230 de Manga, 
departamento de Montevideo, sita en Camino Canopé Nº 3951 – Montevideo. 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que 
componen el proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo 
al Acto de Apertura de ofertas. 
En el presente procedimiento no se admitirá la presentación de modificaciones, alternativas o 
variantes, tal como se definen en el punto 11.2 del Pliego Unico. 
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3- PRECIO Y COTIZACIÓN 
El sólo hecho de presentarse al presente llamado, implica la plena aceptación sin reservas por 
parte de los oferentes, de todas las cláusulas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones, en todos sus artículos y anexos.  
 
Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta voluntad de 
someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo 
otro recurso. 
 
A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna 
disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al Art. 46 del 
TOCAF y demás normas concordantes y complementarias aplicables. 
 

3.1- PRECIO  

3.1.1– PRECIO OFICIAL ESTIMADO 

Es la estimación de precios que realiza ANEP como testigo en función de las siguientes 
variables: 
a) las características del proyecto arquitectónico 
b) el detalle de los rubros, metrajes y unidades que lo componen  
c) el Plan de Trabajo natural de la obra, en el plazo de ejecución previsto  
d)  el precio en la plaza, de cada rubro o ítem que integra la ecuación de costo de la obra, en 
base a criterios de muestreo del mercado  
e) la experiencia más reciente en materia de cotización de precios en otros procedimientos 
similares comparables. 
f) un porcentaje adicional por concepto de imprevistos y trabajos extraordinarios de obra, que 
no podrá superar, en ninguna circunstancia: el 10% (diez por ciento) del monto total del 
presupuesto oficial, sin considerar ese rubro, ni los tributos aplicables, cuando se trata de obra 
nueva, o el 15% (quince por ciento) cuando se trata de reparaciones, reforma y/o reciclaje 
El presente llamado se realiza sin precio oficial estimado a la vista de los oferentes. 
 

3.1.2-  PRECIO DE LA OFERTA 
El precio global ofertado no podrá estar sujeto a confirmación ni condicionado en forma alguna 
y estará compuesto por los siguientes items:  

  
-  Monto de obra prevista 
 
- Monto de obra imprevista y trabajos extraordinarios (15% del monto básico de obra) 
 
-  Impuesto al Valor Agregado (22%)  
 
-  Leyes Sociales (65,8% del monto imponible de obra prevista) 
 
 
 

3.1.3- MONTO IMPONIBLE 
Se expresarán en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los 
aportes al Banco de Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, 
discriminando el valor de: 

 Monto Imponible de obra prevista calculado sobre la base del presupuesto ofertado  
 Monto Imponible de obra imprevista y trabajos extraordinarios que será el 50% del 

monto del imprevisto (valor de Imprevisto x 0.5).  
 
En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente será de cargo de 
la empresa adjudicataria, descontándose de los créditos que tuviera el Contratista.  

 

 
3.2- COTIZACIÓN 
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El oferente cotizará por modalidad de PRECIO GLOBAL, sin ajustes entendiendo por tal que es el 
monto cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, 
su designación, unidad de medida y metraje, en un todo de acuerdo con el punto 11.3.2 del 
Pliego Unico. 
 
 

 
 Los interesados deberán cotizar exclusivamente en línea en el sitio web de la Agencia 

Reguladora de Compras Estatales (ARCE). 
               Se adjunta Manual para ofertar en línea de ARCE, pudiendo los interesados  
               consultarlo en  www.comprasestatales.gub.uy 

 
 El Rubrado Oficial publicado por ANEP, con unidades, cantidades y porcentaje de 

incidencia de la totalidad de los rubros que lo componen, forma parte de las bases del 
llamado a efectos de que los interesados tengan conocimiento de la estructura del 
precio previo a cotizar.   

 
 
 
ANEP distribuirá a posteriori del Acto de Apertura, el precio global ofertado de acuerdo a los 
porcentajes de incidencia oficiales determinados para cada rubro en las bases del llamado, 
quedando así definidos los precios por rubro de la oferta. 

Por lo expuesto no será necesario que el oferente presente el rubrado detallado con 
precios por rubro con su oferta. 
 
3.3- MONEDA DE OFERTA  

Los precios se formularán exclusivamente en pesos uruguayos, no aceptándose cotizaciones 
expresadas en cualquier otra moneda. 
 

3.4- REGÍMENES DE PREFERENCIA  

La Administración aplicará a las propuestas recibidas el margen de preferencia en el precio, a 
aquellos oferentes que cumplan las condiciones que establece el Decreto 371/10 (MIPYMES) 
y/o el Decreto 13/009 y modificativo 164/013 (PIN). 

No aplica al presente llamado la Reserva de Mercado que establece el Art. 11 del Decreto 
371/010, en virtud de que el objeto es la ejecución de una obra edilicia cotizada por modalidad 
de precio global, en la cual no es posible fragmentar responsabilidades técnicas ni legales. 

 
 

4.  PLAZOS Y FORMA DE PAGO 
El plazo de pago es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario, contados a partir del día 
siguiente al de la presentación de la factura en la Dirección Sectorial de Infraestructura- 
Unidad Liquidación y Control de Obras, sita en calle Colonia Nº 1013 piso 10- Montevideo, 
previa conformidad bajo firma y aclaración de firma del Arquitecto Supervisor de la Obra y de la 
aceptación de ANEP de la factura correspondiente. 
 
 

5.  CONSULTA, PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
 
5.1- CONSULTA DE PLIEGOS  
Cualquier interesado podrá consultar los Pliegos del presente llamado en el sitio web de la 
Agencia Reguladora de Compras  Estatales (ARCE) a partir de la publicación de la 
convocatoria ( www.comprasestatales.gub.uy). 

 
5.2- PLAZO DE VENTA Y PRECIO DE PLIEGOS 
Los Pliegos No Tienen Costo 
 
 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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6.  SOLICITUD DE ACLARACIONES 
      
Podrán ser formuladas por cualquier interesado desde la publicación del presente llamado en el 
sitio web de Compras y Contrataciones Estatales hasta el día 02-02-2023 
 
Las solicitudes se realizarán por escrito vía mail al correo electrónico:  
                                      licitacionesagyco@anep.edu.uy 
 
El plazo citado precedentemente, es la única instancia en la cual los eventuales oferentes 
pueden plantear observaciones por deficiencias del proyecto ejecutivo proporcionado 
por la Administración (incluyendo el Rubrado Oficial), puesto que no podrán cotizar 
variantes constructivas o proyectos propios, limitándose en tal sentido, a señalar las 
deficiencias o sugerencias indicadas.  
  
Vencido el plazo establecido para formular aclaraciones u observaciones al proyecto 
arquitectónico objeto del llamado, el oferente asume como suyo el mismo, con las 
modificaciones que haya dispuesto y publicado la Administración previo a la Apertura de 
ofertas. 
En consecuencia, no podrá luego válidamente, excusarse o reclamar por errores imputados al 
proyecto y será responsable de cualquier deficiencia que pudiera detectarse a posteriori en el 
mismo, el cual quedará consolidado al momento de su oferta e integrará los documentos del 
contrato. 
 
La Administración comunicará a los interesados las respuestas a las solicitudes de 
aclaraciones hasta el día 06-02-2023, a través de la publicación en el sitio web de ARCE y vía 
correo electrónico al eventual oferente que realice la consulta. 
 

 

7.  PRESENTACIÓN Y VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

7.1- PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

Las ofertas serán presentadas exclusivamente en línea en plataforma electrónica de 
la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). 
Los oferentes deberán ingresar sus ofertas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy 
desde la publicación del llamado hasta la fecha y hora establecidos por ANEP para la 
Apertura en el Art. 9 del presente Pliego. 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA OFERTAR 
 

Se solicita preferentemente cotizar en dos líneas: 
 

 En una línea el oferente cotizará el monto de Obra prevista, más el % de 
Imprevistos y trabajos extraordinarios que establece este Pliego, más el 22% de 
IVA  
 

 En la otra línea el importe total de Leyes Sociales (65,8% del monto imponible 
total), exenta de IVA, indicando en “Variación” que corresponde a Leyes 
Sociales. 

 
 
 
 
El oferente cargará en el sistema los documentos que se detallan en el Art. 8.3 lit. a) al c) 
del presente Pliego. 
 

 
Se adjunta el Manual para ofertar en línea de ARCE, pudiendo los interesados consultarlo en  
www.comprasestatales.gub.uy 

mailto:licitacionesagyco@anep.edu.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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Constituye una carga del oferente constatar que los archivos adjuntos a la oferta hayan sido 
ingresados correctamente en la plataforma electrónica. 
 

7.2- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes mantendrán la validez de sus ofertas por un plazo mínimo de 90 (noventa) 
días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de las propuestas. 
Vencido dicho período sin que se hubiera producido resolución por parte de la ANEP, las 
ofertas se considerarán vigentes salvo que los interesados manifiesten por escrito su voluntad 
en contrario. 
 

8.  REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
8.1- OBLIGACION DE VISITA E INSPECCION PREVIA  

En el presente llamado la visita al local NO ES OBLIGATORIA, en virtud que el local se 
encuentra cerrado por el receso estival. 

 
8.2- REQUISITOS FORMALES DE LA OFERTA 
Las propuestas deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Art. 63 del TOCAF y el 
punto 9 del Pliego Unico.  

Para la valoración de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el Art. 
149 del TOCAF y en el presente Pliego. 
Las ofertas no podrán contener cláusulas consideradas abusivas, condicionantes o que 
contravengan los Pliegos que rigen el procedimiento. 
 

8.3- DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 
El oferente deberá adjuntar a su oferta la siguiente documentación: 
 
 

a)  Carta de Presentación de la Oferta de acuerdo al modelo adjunto en el ANEXO I  firmada 

por titular o representante legal acreditado en RUPE con facultades suficientes para este acto 
(debiendo constar la totalidad de los datos que integran el modelo). 
 
b)  Matriz de la oferta firmada (Anexo II)  
 
c)  Certificado expedido por DINAPYME de acuerdo al Dec. 371/10, en el caso de solicitar la 
aplicación del beneficio correspondiente  
  
 
El Certificado válido para ofertar expedido por el RNEOP del MTOP conforme a lo 
establecido en los artículos 77 y 176 del TOCAF, Decreto 208/2009,Decreto 57/2010 y punto 
10.1 c) del Pliego Unico, será verificado por ANEP  en el RUPE, no siendo necesaria su 
presentación por parte del oferente con la oferta. 
 
 

8.4- REQUISITOS PREVIOS A LA PRESENTACION DE LA OFERTA  
Estar inscriptos en el RUPE (Registro Unico de Proveedores del Estado) de acuerdo al Art. 46 
y Art.76 inciso 2 del TOCAF. 
 
 

9.  APERTURA ELECTRÓNICA DE OFERTAS  
 
 
 

                                     
 

APERTURA ELECTRÓNICA 

FECHA:         08 DE FEBRERO  DE 2023 

HORA:          12:30  
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En la fecha y hora indicadas se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el 
Acta de Apertura será publicada automáticamente en el sitio web 
www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica 
registrada por cada oferente en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), la 
comunicación de publicación del Acta. 
 
Será responsabilidad de cada oferente asegurarse que la dirección electrónica constituida sea 
correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje 
no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el 
sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 
 
Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, el 
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
 
 

10-  PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA 
El plazo de ejecución de obra es de 15 (quince) días calendario laborales para la 
industria de la construcción (punto 27 del Piego Unico), computados a partir del día siguiente 
a la firma de la Orden de Compra. 
   
De acuerdo  a lo dispuesto en el Art. 28 del Pliego Unico, si por causas justificadas, 
independientemente de la voluntad del contratista, no pudiera éste empezar las obras en el 
tiempo prefijado, o tuviese que suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para 
terminarlas en el plazo contractual, dará cuenta por escrito a la Administración dentro del plazo 
de 10 (diez) días de acaecidas las causas de la demora, pudiendo la Administración , previo 
informe técnico, otorgar al Contratista la prórroga que considere pertinente. 
 
La Administración considerará justificados los días laborables efectivamente no trabajados por 
lluvia aceptados por el Arq. Supervisor de Obra y paros generales totales o parciales  
autorizados por el SUNCA. Los primeros deberán estar debidamente  registrados por el 
Arquitecto Director de Obra en el Libro de Obra entregado por ANEP al inicio de la misma 
 

11.  ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS 
 

11.1- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD 
Se considerarán inadmisibles: 
 
a) las ofertas que incumplan la normativa vigente en la materia, lo que comprende entre 
otras, las disposiciones del TOCAF, así como las contenidas en el Pliego Unico de Bases 
y Condiciones Generales para para los Contratos de Obra Pública y en el presente Pliego 
Particular 
 
b) las propuestas que incumplan los requisitos establecidos en el Art.  8 del presente  
Pliego 
 

11.2- DISCREPANCIAS 
En el caso de discrepancias entre números y letras, se aplicará lo dispuesto en el punto 11.3.4 
del Pliego Unico. 
 
En caso de discrepancias entre la cotización ingresada manualmente por el oferente en 
la tabla de cotización del sitio web de ARCE y la Matriz de la Oferta (Anexo II) ingresada 
como archivo adjunto en dicho sitio, se le dará valor a la segunda. 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.comprasestatales.gub.uy/
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11.3- DEFECTOS, CARENCIAS FORMALES O ERRORES EN LAS OFERTAS 
Se procederá de acuerdo a lo establecido en los Arts. 65 y 149 del TOCAF. 
 

 

12- EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
12.1- FACTORES DE EVALUACIÓN 
Una vez cumplidos los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado y siendo la 
propuesta técnicamente ajustada al objeto de la contratación (oferta admisible), el único factor 
de evaluación será el precio de la oferta. 
. 

12.2- COMPARACIÓN DE PRECIOS 

A efectos de la comparación de precios, ANEP determinará para cada oferta admisible la suma 
del precio ofertado básico con IVA incluido más el monto de Leyes Sociales cotizado.   
 
En esta instancia se efectuará la  aplicación del régimen de preferencia en el precio de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto 371/010 y el punto 11.5 del Pliego Unico. 
 
 
 

12.3. CONSULTAS DE OFERENTES 
La Administración no divulgará a los oferentes ni a cualquier otra persona que no esté 
oficialmente involucrada en el proceso de contratación, ninguna información relacionada con la 
revisión, evaluación y comparación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación 
del contrato. 
No obstante lo dispuesto precedentemente, si desde la fecha de apertura de ofertas hasta la 
fecha del Acto de Adjudicación, algún oferente desease consultar a la Administración sobre 
cualquier asunto relacionado con esta contratación, deberá hacerlo por escrito. 

 
13- NEGOCIACIÓN 
La Administración se reserva el derecho de utilizar el instituto de la negociación previsto en 
el Art. 66 del TOCAF. 
 

14- ADJUDICACIÓN 
En un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 68 del TOCAF y el punto 15 del Pliego Unico. 
 

14.1. DICTADO DEL ACTO 
El ordenador competente dictará el Acto que disponga la adjudicación, declaración de desierto 
o rechazo de todas las ofertas, con la publicidad que establece el Art. 50 del TOCAF. 
 

14.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO 
Una vez notificado el acto de adjudicación y previo al perfeccionamiento del contrato, la 
Administración otorgará al adjudicatario a que en un plazo máximo de 3 días calendario, 
presente los requisitos formales que se detallan para acreditar que se encuentra en 
condiciones de contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Art. 46 del TOCAF: 
 
  Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo de ejecución definido en el presente 

Pliego y de acuerdo al detalle del punto 23 del Pliego Unico (de acuerdo al modelo 
suministrado por la Administración).  
Dicho Plan que se expresará en un diagrama de Gantt, tendrá como fecha de inicio el 
Acta de Inicio de la Obra (día hábil siguiente a la firma de la Orden de Compra), incluirá 
las licencias y feriados reglamentarios para la  Industria de la Construcción y la fecha 
de fin de la obra será el plazo determinado en  el Art. 10 del presente Pliego. Del Plan 
de Trabajo propuesto y aceptado la Administración surge la curva de avance físico 
contractual. Aplicará solo para obras con plazo de ejecución mayor a 30 días hábiles 
para la construcción. 
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 Nómina de personal afectado a la obra (cantidad y categoría), incluyendo los 
dependientes de los subcontratistas asignados directamente a la obra. 

 Nómina y especialidad de los Sub-Contratistas. 
 Declaración de cantidad del total de  jornales estimados para la obra 
 Título habilitante del Representante Técnico del Contratista 
 Título habilitante del Técnico Instalador Sanitario de la empresa. 
 Declaración jurada de empresas contratadas – SYSO firmada (ANEXO IV) 
 Título habilitante del Técnico Prevencionista que firma la Declaración SYSO 
 Constancia expedida por la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Ministerio del 

Interior) donde la adjudicataria se comprometa a dar cumplimiento con lo establecido 
en la Ley N° 17.897 art.14 (Inserción laboral de personas liberadas) 

 Constancia expedida por el MTSS de la comunicación de la obra a la Comisión 
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 18.516 

 

14.2.1- La Administración verificará en el RUPE que el adjudicatario haya adquirido el 

estado “Activo”  
 
 

15- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se materializará con la respectiva Orden de Compra, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 211 lit. B) de la Constitución y de los tiempos legales para presentar 
procedimientos recursivos por parte de los oferentes. 

 
15.1- FORMALIDADES EN ESTA INSTANCIA 
En esa instancia el adjudicatario deberá dar cumplimiento a: 
 
a) El Representante legal de la empresa adjudicataria deberá proceder a la firma de los 
documentos integrantes del contrato perfeccionado  
 
b) Presentar al Arq. Supervisor de ANEP el Formulario “F2” (Registro de obra ante PBS), 
completo y firmado por el Representante Técnico en calidad de “Técnico de la Obra” y el 
representante de la empresa adjudicataria, acompañado de fotocopia de las cédulas de 
identidad de ambos. 

 

16- GESTIONES Y COSTOS VINCULADAS A LA OBRA ANTE OFICINAS COMPETENTES 
El contratista tendrá a su cargo la gestión ante las autoridades nacionales y municipales  y ante 
las empresas prestadoras de servicios, así como las firmas necesarias con su Representante 
Técnico de toda la documentación relativa a dichos cometidos, a efectos de obtener todos los 
permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra. 
 

16.1- SERVICIOS PROVISORIOS UTE Y OSE 
El contratista tendrá a su cargo el costo de los derechos o tributos que exijan esas gestiones. 
Será obligatoria para el contratista la gestión de los servicios provisorios ante UTE y OSE para 
la ejecución de las obras adjudicadas, quedando expresamente prohibido el uso, si lo hubiere, 
de los servicios del local de ANEP. 
 
La Administración admitirá que no se gestionen los servicios provisorios de obra de UTE y OSE 
exclusivamente en los siguientes casos: 

 Centros educativos rurales  
 Obras con plazo de ejecución contractual menor o igual a 30 días laborables para la    

construcción 
 Obras que por sus características particulares no lo ameriten y la Administración así lo 

autorice 
 

No obstante, en los casos descriptos, no se autorizará el uso del servicio de UTE del local de 
ANEP, siendo obligatorio para el Contratista el uso de generadores eléctricos acordes con las 
cargas a ser utilizadas durante el proceso de la obra. 
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Los costos de consumo de UTE, OSE y ANTEL correspondientes al servicio de la obra y hasta 
la suscripción del Acta de Conformidad de Obra, serán de cuenta del Contratista, así como el 
gasto ocasionado por las conexiones provisorias de OSE y UTE. 
 

17- GASTOS IMPRODUCTIVOS 
Serán reconocidas exclusivamente, al Contratista, las mayores erogaciones debidas a gastos 
improductivos que fueren consecuencia directa de suspensiones parciales o totales de la obra, 
imputables o causadas por actos de ANEP y/o del Poder Público, en acuerdo el Art. 32 del 
Pliego Unico. 
 
El adjudicatario deberá acreditar en forma documentada y fehaciente los gastos improductivos 
que reclame a la Administración.  
 
Dichos gastos improductivos no se considerarán como parte del proyecto y presupuesto 
originales y se liquidarán en forma independiente. 
 

18- INICIO DE OBRA 
Previo al comienzo de los trabajos y en el plazo establecido en el punto 10 del presente Pliego, 
se labrará el Acta de Inicio de la obra, la cual suscribirán los Representantes legal y técnico de 
la empresa adjudicataria y el Arquitecto Supervisor designado por ANEP. (ver formulario de 
Acta de Inicio en Anexo III) 
Una vía original del Acta de Inicio será remitida al Area de Gestión y Contralor de obras para 
efectuar los correspondientes registros. 

 
19- DIRECCIÓN DE OBRA 
La Dirección de Obra será ejercida por el Representante Técnico del contratista,  
Deberá registrar una asiduidad diaria a la obra, debiendo realizar como mínimo 2(dos) visitas 
semanales en compañía del Equipo Supervisor de Obra designado por ANEP. 
La Administración podrá, con causa justificada ordenar la sustitución del Representante 
Técnico del contratista. 
 
 

20- SUPERVISIÓN DE OBRA 
La Supervisión de Obra será ejercida por el Arquitecto designado por ANEP, con sus 
correspondientes Asesores Técnicos, conformando el “Equipo Técnico de Supervisión”. 
El Arquitecto Supervisor decidirá en todo lo concerniente a la ejecución, los suministros y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista y la resolución de los problemas 
técnicos y administrativos que son de su competencia y se susciten durante el desarrollo de los 
trabajos, hasta el momento de la suscripción del Acta de Conformidad de Obra .  

 
21- ÓRDENES DE SERVICIO  
En la instancia de firma del “Acta de Inicio de Obra”, ANEP a través del Arquitecto Supervisor 
de Obra entregará a la empresa contratista el Cuaderno de Obra correspondiente, siendo 
obligación del Contratista mantenerlo siempre disponible en la obra. 
Cuando se susciten cuestiones técnicas durante la ejecución del Contrato de obra el 
Supervisor de Obra y sus Técnicos Asesores notificarán por escrito al Contratista, mediante 
anotación en el Cuaderno de Obra, donde conste la recepción de la comunicación, con la firma 
del Director de Obra y, en casos que la Dirección Sectorial de Infraestructura lo determine, por 
vía correo electrónico, directamente al mail registrado en la oferta por parte del Contratista. 
 
En el caso de emitir una Orden de Trabajo fuera del Cuaderno de Obra (mail o fax), se 
adjuntará una copia al mismo, dejando en el Cuaderno constancia escrita del hecho. 
 
 

22- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS  
 
22.1- IMPREVISTOS 
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Conforme a la definición establecida en el punto 1 K) del Pliego Unico, son los trabajos u obras 
supervinientes, que se funden en caso fortuito o fuerza mayor ó que existiendo con 
anterioridad, no pudieron detectarse con la información que razonablemente se contara al 
momento de elaborar el proyecto por parte de la Administración y de analizarlo por parte del 
oferente para su consolidación al presentar la oferta, y  que indefectiblemente deben ejecutarse 
para poder cumplir  con la realización de la obra contratada en las condiciones previstas en los 
documentos de la licitación.     
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 
No constituyen imprevistos  

 las modificaciones de detalles constructivos, que significarán “deficiencias del 
proyecto”( 

  obras nuevas 
 ampliaciones 

 
 

22.2- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Conforme a la definición establecida en el punto 1 J) del Pliego Unico, son aquellos trabajos 
que modifican el proyecto, pero no son necesarios o indispensables para la realización del 
mismo. 
El monto no podrá superar el límite establecido en el presente Pliego. 
 

27.3- PRIORIZACIÓN 
Los trabajos imprevistos tendrán prioridad frente a los trabajos extraordinarios, como surge de 
la propia definición indicada en el Pliego Único y del monto límite establecido en el presente 
Pliego  
 
 

23- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR DE TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS E IMPREVISTOS 
 
23.1. PROCEDIMIENTO 

 El Director de Obra deberá presentar al Supervisor de Obra nota escrita exponiendo el 
imprevisto o el trabajo extraordinario superviniente, el cual si lo entiende válido le 
solicitará por escrito la cotización. 

 
 El monto no podrá superar el tope establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
 La cotización será presentada en un plazo máximo de 5 días luego de ser solicitada por 

la Supervisión de Obra, en hoja membretada y firmada por el Director de Obra y el 
Representante Legal de la empresa y no podrán ser ejecutados hasta que el Director 
Sectorial de Infraestructura de CODICEN dicte el acto administrativo que lo autorice. 

 
 El Supervisor de Obra determinará para las tareas imprevistas o trabajos 

extraordinarios, si se extiende o no el plazo contractual de la obra y en caso positivo 
definirá por cuantos días laborables para la construcción de acuerdo a las 
características que tengan esos trabajos y la posibilidad de simultaneidad de tareas. 

 
 El Contratista presentará al Supervisor de Obra el Plan de Obra contractual ajustado en 

caso de que se autorice la extensión del plazo contractual, para ser aceptado por la 
Administración 

 

23.1. CÁLCULO DE VALOR 
23.1.1. El precio de los trabajos imprevistos o extraordinarios será estimado por el contratista, 

tomando los precios unitarios de la oferta (Art. 3.2 del P.C.P.) y de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 41 del Pliego Único. 
Los costos financieros no serán reconocidos por ANEP si se adoptó el sistema de 
anticipo financiero. 
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23.1.2. Se podrán incluir nuevos rubros siempre que tengan directa vinculación a la obra 

contratada (Art. 41 del Pliego Único) y su precio se determinará: 
 por analogía con los precios contractuales ó 
 por método de análisis de los precios corrientes en plaza 

El precio de un nuevo rubro debe calcularse a la fecha de la oferta en virtud de que el mismo 
será ajustado por el ICC del mes anterior a la adjudicación y el publicado a la fecha de la 
certificación de su ejecución en obra. 
 

 
23.2- SUSPENSION DE OBRAS POR IMPREVISTOS O TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Si para llevar a cabo los imprevistos o trabajos extraordinarios, se juzgara necesario suspender 
las obras en todo ó en parte, ANEP deberá comunicar al Contratista la orden correspondiente 
por escrito, procediéndose a la medición de las tareas ya ejecutadas y a extender el Acta de 
Medición. 
En dicha Acta de Medición se fijará:  

 detalle y valor de material acopiado, en viaje y puesto en obra 
 nómina de personal que deba quedar a cargo de la custodia de la obra 

 
 
 

24- RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 

RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA 
 
La Recepción Definitiva de la obra se formalizará mediante el “Acta de Conformidad de obra” 
cuyo modelo consta en el Anexo III.  
 
Labrada el Acta, ANEP procederá al cierre de la obra ante el BPS. 
 
 

25- RESPONSABILIDAD DECENAL  
La empresa contratista y su Representante Técnico (en el rol de Director de Obra) son 
responsables conforme a lo establecido en el Art. 1844 del Código Civil. 
 
 

26- PENALIDADES 
El incumplimiento de las obligaciones contractuales dará lugar a la aplicación de las 
penalidades que establecen los Pliegos y la normativa vigente, sin perjuicio de la comunicación 
al RUPE y al RNEOP del MTOP.  
 

26.1- RESCISIÓN DE CONTRATO 
De acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico y disposiciones del TOCAF. 
 

26.2- MULTAS POR ATRASO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
De acuerdo a lo establecido en el punto 29 del Pliego Unico.  
 
 

26.3- MULTA POR ATRASO EN LA PRESENTACIÓN DE NOMINAS ANTE BPS  
El Contratista deberá presentar a ANEP la nómina de personal, con sus respectivos jornales y 
el correspondiente pago de aporte por concepto de Leyes Sociales ante BPS, ajustándose al 
calendario proporcionado por la Administración en la instancia del Perfeccionamiento del 
Contrato. 
 
Es condición que dichas nóminas estén firmadas por el  Representante Técnico de la empresa 
y el Arquitecto Supervisor de ANEP responsables de la obra.  
  
Para obras en ejecución en el departamento de Montevideo, la firma del Arquitecto Supervisor 
de ANEP será gestionada por ………………………………………………………………………….. 
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En el caso de no cumplir con los plazos previstos ANEP aplicará una sanción de 1 UR por día 
de atraso, la cual será descontada del pago a la empresa contratista, previa notificación. 
 

26.4 – EXCESO MONTO IMPONIBLE DECLARADO 
Serán de cargo de contratista las Leyes Sociales que superen el monto declarado en la oferta.  
Deberá acreditar el pago de la deuda que genere con ANEP por dicho concepto ante la Unidad 
BPS , como condición previa al pago de la factura por la obra ejecutada. 
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ANEXO I 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL OFERENTE 

Concurso de Precios Nº    …… /2023 

 

Montevideo,  … de ……………….. de 2023 

 

Razón social de la empresa:    __________________________________  

 

Nombre de fantasía de la empresa     ____________________________  

 

R.U.T.:    ________________  

 

Fecha de inicio de actividad comer cial en el ramo   ________________  

 

Domici l io f iscal:  ________________________________________ _____ 

 

Teléfono________________________     

 

Correo electrónico_________________________  

 

Datos del responsable principal y f inal de la oferta:   

 Nombre y apel l ido 

 C.I.  

 Correo electrónico  

 Domici l io (calle y localidad)  

 

Calidad del oferente:  

 Titular  

 Representante legal  
 

Datos del Representante Técnico:   

 Nombre y apel l ido  
 

La empresa declara estar en condiciones de contratar con la A.N.E.P. en un todo de acuerdo 

con el Art. 46º del T.O.C.A.F y estar inscripta en el RUPE. Asimismo, declara conocer y aceptar 

los Pliegos y condiciones legales que rigen el presente llamado. 

 

 

  

FIRMA Y ACLARACION DE FIRMA DEL TITULAR     

O  REPRESENTANTE LEGAL 

                                             

 
                         
      
       Timbre profesional 
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MATRIZ DE LA OFERTA 
 
 
 

 
 

LOGO DE LA EMPRESA   

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

   
   
   

CONCURSO DE PRECIOS  

 
N°:  ….   

AÑO : 2023   
   
   
DATOS DEL LOCAL 

TIPO Y NUMERO:  ESCUELA Nº 230   

DEPARTAMENTO:  MONTEVIDEO   

   
   
PROGRAMA 

OBJETO:  ADECUACION SANITARIA   

 

A OBRA PREVISTA 0,00 

B IMPREVISTOS (15%  sobre A)  0,00 

C SUBTOTAL (A+B) 0,00 

   

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00 

E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00 

F TOTAL IVA (D+E) 0,00 

   

G SUBTOTAL + IVA (C+F) 0,00 

   

H MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00 

I MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0,00 

J TOTAL MONTO IMPONIBLE (H+I) 0,00 

   

K LEYES SOCIALES (65,8 % de H) 0,00 

L LEYES SOCIALES (65,8 % de I) 0,00 

M TOTAL LEYES SOCIALES (K+L) 0,00 

   

Ñ MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+M) 0,00 

 
 
 
                                                                                                                            Firma Titular de la Empresa  
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                       ANEXO III – FORMULARIOS ACTAS DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________ 

                                 

  DIRECCION ____________________________________    Nº  ________ 

 
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________ 

 

  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________ 

 

  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________ 

 

 
    
   
 

 

EN                                                                  A  LOS                             DIAS DEL MES DE  

DE                          , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y DE LA 

EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO UNICO DE BASES Y 

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS (Decreto 257/015 del 23/9/015) Y EL 

PUNTO 18 DEL “PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES” QUE RIGIERON  EL PRESENTE LLAMADO, 

PROCEDEN A LA TOMA DE POSESION DEL PREDIO E INICIO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.     

 

SE HA VERIFICADO:                                                                                                                         SI                  NO 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO                                                                                 

PRESENTACION DE PLANOS DEL OBRADOR                                        

DECLARACION JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS – SYSO 

PLAN DE TRABAJO ACEPTADO POR A.N.E.P.                                                         

PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ACEPTADO POR A.N.E.P. 

NOMINA DE PERSONAL Y SUBCONTRATOS ACEPTADA POR ANEP 

REGISTRO DE LA OBRA EN B.P.S.     

                                

 
ACTA  DE  TOMA DE  POSESION   DEL PREDIO  E  INICIO DE OBRA 

 

Versión 2022 

 

LLAMADO  
 

_________________ 
 
PLAZO DE EJECUCION: 
 

_______  días  laborables 
 
EXPEDIENTE 

 

_________________  
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SE ENTREGA AL CONTRATSITA:                                                                                                     SI                NO 

CUADERNO DE OBRA                                                                                       

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA 

 
NOMBRE 

 

       ______________________ 

 
FIRMA 

          

REPRESENTANTE TECNICO DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 
          

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA 
DE A.N.E.P. 

 
NOMBRE 

 

______________________ 

 
FIRMA 
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ACTA  DE  CONFORMIDAD DE OBRA                                                                                      
CONCURSO DE PRECIOS 

 

 

  DEPARTAMENTO Y CIUDAD __________________________________ 
                                 

  DIRECCION ____________________________________    Nº   ______ 

 
  CENTRO EDUCATIVO  _____________________________________ 
 

  EMPRESA CONTRATISTA __________________________________ 
 

  DIRECTOR DE OBRA _____________________________________ 

 

 

 
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA                      
    
                  
 

EN                                                     A  LOS                 DIAS DEL MES DE  

DE                       , REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES EN REPRESENTACION DE A.N.E.P. Y 

DE LA EMPRESA CONTRATISTA, PROCEDEN A LA RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS.    

 

EL RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO QUE SE AGREGA EN DOCUMENTO ADJUNTO CERTIFICA EL 

ESTADO EN EL QUE SE RECIBE LA OBRA.  LAS FOTOS HAN SIDO TOMADAS EN EL DIA DE LA 

FECHA.                                                                               CANTIDAD DE FOTOS 

 

SE HA CUMPLIDO: 

CERTIFICACION TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA                      

APROBACION DE LAS INSTALACIONES POR TECNICOS SUPERVISORES DE OBRA 

INSCRIPCION Y CIERRE DE OBRA EN BPS 

 

 

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO:  

TRAMITE FINALIZADO DE CONEXION DEFINITIVA   OSE             UTE               GAS 

COPIA DE PROYECTO DE PREVENCION DE INCENDIO PRESENTADO EN  D.N.B. 

CONSTANCIA DE INGRESO DEL TRAMITE DE HABILITACION ANTE D.N.B. 

COPIA DE PLANOS VERACES DE ALBAÑILERIA FIRMADOS 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION ELECTRICA FIRMADOS 

CONCURSO DE PRECIOS Nº  

 
 
EXPEDIENTE 

 
 
FECHA  INICIO DE OBRA 
 
 
PLAZO EJECUCION:  
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CERTIFICADOS DE ASUNCION DE REPONSABILIDAD Y ENSAYOS DE INST. ELECTRICA 

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION SANITARIA FIRMADOS 

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE INST. SANITARIA  

COPIA DE PLANOS VERACES DE INSTALACION DE GAS FIRMADOS 

CONSTANCIAS DE INSPECCIONES Y APROBACION DE CONEXION DE GAS  

MANUALES DE MANTENIMIENTO Y USO  

 

SE HAN REGISTRADO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCION: 

INCUMPLIMIENTOS  / INTIMACIONES                                                  SI              NO 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

EN FE DE LO EXPRESADO SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR. 

POR ANEP: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

POR EMPRESA: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ARQUITECTO SUPERVISOR DE OBRA 

 
 

NOMBRE     

 
 
FIRMA         ___________________ 

 

REPRESENTANTE TECNICO 

 
  
 NOMBRE      

 
 
FIRMA         ___________________ 

       

TECNICOS INSTALADORES ASESORES 

 
NOMBRE     

 
FIRMA        ___________________ 

 
NOMBRE      
FIRMA        ___________________ 
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ANEXO IV – Declaración Jurada de empresas contratistas – SYSO 

     
        
 
En la ciudad de Montevideo, el día      ___ de  _____                        de       __      , la empresa                               

_____          , en adelante el Contratista (seleccionado por la Administración Nacional de Educación 

Pública, en adelante ANEP), por medio del Procedimiento ______________________________ N°          _   

para desempeñar tareas de              ______           ____ ____   , en el local ______________________, con 

domicilio en                                            ____  representado en este acto por             ___                                           

____________, C.I.                           en calidad de                              , declara que: 

 

 Todo el personal contratado o subcontratado se encuentra tanto psíquica como físicamente apto 
para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas, la realización de los exámenes preventivos 
de todo el personal de acuerdo al riesgo laboral y la posesión de carné de salud vigente por parte 
del personal. 

 
 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de toda la capacitación en seguridad e higiene en el trabajo que requiere la normativa 
vigente para los trabajos a realizar. 

 
 Todo el personal contratado o subcontratado vinculado para la realización de trabajos contratados 

dispone de los medios y equipos de protección personal correspondientes según criterios 
establecidos en la normativa vigente, los cuales están en buen estado. Asimismo, se compromete a 
realizar los recambios cuando las condiciones lo requieran. Se controla su uso a través de la 
supervisión de la empresa en obra. 

 
 Dispone en obra y entrega una copia al Arquitecto Supervisor antes de iniciar los trabajos, cuando 

sus características así correspondan, de los siguientes documentos: 
- Estudio y Plan de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Carátula del Libro de obra. 
- Memoria Descriptiva de Andamios. 
- Memoria Técnica de Instalación Eléctrica. 
- Plan de Demolición. 
- Plan de Excavación. 
- Plan de Izaje. 

 
La documentación que se presenta según corresponda deberá llevar sello y firma, que evidencia su 
registro ante la IGTSS.  
 
 Que se realizan las acciones siguientes:  

- Observaciones e inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, según lo indicado por la  
normativa vigente, durante la realización de trabajos. 

- Otras acciones preventivas indicadas en la normativa vigente. 
- Informa de inmediato al Arquitecto Supervisor todos los incidentes (con lesiones y sin lesiones) 

de trabajo y enfermedades profesionales producidas al personal propio o subcontratistas. 
- Presenta informe con datos de siniestralidad (índices de frecuencia y gravedad). 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESAS CONTRATADAS - SYSO  

MATRIZ DE OFERTA 
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En caso de accidentes graves o mortales deberá presentarse informe con investigación en un plazo 
máximo de 48 hs. 
 
 Que toda la maquinaria, equipos y vehículos utilizados cuentan con los certificados de habilitación 

correspondientes, registros de mantenimiento y revisión que la normativa vigente establece. 
Asimismo, declara que la empresa lleva trimestralmente un registro de revisión y mantenimiento de 
la maquinaria utilizada que es firmada por técnico competente. 

 
Esta documentación se considera parte integrante de la presente declaración. 
 
DECLARACION JURADA.-En el caso de comprobarse falsedad de alguno de los actos proporcionados en 
el presente documento el Asesor de Seguridad Industrial y el representante de la empresa aceptan se 
les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del 
artículo art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) El que con 
motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, 
prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, 
será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o civiles que les pudiera corresponder a la empresa, sus representantes así como al 
Asesor de Seguridad Industrial de la misma. 
 
 

   

Representante de la Empresa  Asesor en materia de Seguridad 

Aclaración de firma  Aclaración de firma 

Documento de Identidad  Documento de Identidad 

 
 
 
 

Constancia de Recepción por ANEP Fecha ___/___/___ 

Firma del receptor 
 
 

Aclaración de firma 
 
 

Documento de Identidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


