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LICITACION ABREVIADA N° 2/2023
Objeto: “Realizacion del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento edilicio del
Local de la Jefatura Departamental de Correos de Tacuarembg”
Visita técnica de asistencia obligatoria: 27/02/2023 - Hora: 12:30
Lugar de visita: Ituzaingé N° 262, Ciudad de Tacuarembod.

Las empresas interesadas en asistir a la visita deberan agendarse previamente,
enviando un correo electronico a: licitaciones@correo.com.uy con los siguientes datos:
nombre de la empresa, nombre de quien asistira a la visita, C.I. y celular de contacto.

Apertura de ofertas: 10/03/2023 - Hora: 15:00.

La apertura de ofertas se realizard en forma electrénica a través de la pagina web de
Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy hasta el dia y la
hora de presentacion de ofertas

Solicitud de aclaraciones y prorroga: hasta el dia 06/03/2023 inclusive.
Informacion de contacto: Licitaciones y Contratos.

Teléfono: (598) 29160200 interno 754 - 310

E-mail: licitaciones@correo.com.uy

Valor del Pliego: Sin costo

Consulta del Pliego: www.comprasestatales.gub.uy / www.correo.com.uy

Todas las novedades referentes al presente llamado seran publicadas en la pagina web
de Compras y Contrataciones Estatales: www.comprasestatales.gub.uy, siendo de
exclusiva responsabilidad de los interesados su consulta para mantenerse informados.
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CORREO

URUGUAYO

ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS

LICITACION ABREVIADA N° 2/2023

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
1. OBJETO

“Realizacion del conjunto de obras tendientes al acondicionamiento edilicio del Local de la
Jefatura Departamental de Correos de Tacuarembd”

Ubicacién:

Los trabajos se realizaran en el Local sito en la calle Ituzaingd N° 262, de la Ciudad de
Tacuaremba.

2. DEFINICIONES

A los efectos de la aplicacion de este pliego y todos los demas documentos integrantes de este
llamado, se emplearan las siguientes denominaciones:

Locatario: Administraciéon Nacional de Correos (en adelante ANC).

Direccién de Obra: La Direccién general de la Obra estard a cargo del Arquitecto Alvaro
Martinez, de la oficina de Infraestructura Edilicia (en adelante D.O.).

Contratista: Es la empresa a quien el locatario adjudique la ejecucion de los trabajos.

3. D MENTOS INTEGRANTES DEL LLAMAD
El presente llamado se rige de acuerdo a los siguientes documentos:
-El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obra Publica.
-El Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (T.0.C.A.E).

-El presente Pliego de Condiciones Particulares.



-Anexo I: Formulario de identificacion del oferente.

-Anexo II: Antecedentes comprobables de las empresas y experiencia anterior en trabajos
similares.

-Anexo III: Memoria Descriptiva General

- Anexo IVa: Memoria Descriptiva: Suministro e Instalacion Luminica - Eléctrica.

- Anexo [Vb: Memoria Descriptiva de Cableado Estructurado (Instalacién de Datos).
-Anexo V: Tabla de cotizacidn.

-Anexo VI: Recomendaciones sobre la oferta en linea.

-Laminas 1a 7.

-Planillas de Aberturas C1; AL1 a AL4.

-Las aclaraciones que se pudieran realizar luego de emitido el llamado, por eventuales
consideraciones que surgieran de la visita al lugar, y/o si éstas fueran solicitadas respecto del
pliego.

La presentacion a esta Licitacion implica la aceptacion de la totalidad de las clausulas que
componen los documentos nombrados anteriormente.

Los oferentes, por el sélo hecho de presentarse, aceptan conocer el lugar donde se realizaran
los trabajos, asi como no tener dudas respecto del objeto de los mismos.

4. VISITA OBLIGATORIA

Las empresas interesadas deberan obligatoriamente visitar el lugar previo a la presentacion
de la oferta. Se realizara una visita de obra en fecha y horario determinado en la caratula del
llamado. La empresa podra confirmar la visita enviando un e-mail a
licitaciones@correo.com.uy, indicando nombre de la empresa, nombre de la persona que
concurrira, C.I. y celular de contacto.

Se labrara acta de las empresas que concurran a la visita, con nombre de la empresa, firma,
aclaracién y mail de los concurrentes. Posteriormente, dicha acta labrada, con la solicitud de
aclaraciones y sus posteriores respuestas cursadas por la ANC, seran incorporadas al
expediente de la presente Licitacion. Al momento de la visita, se entregara constancia de
asistencia.

La ANC controlarg, al momento de la apertura de ofertas, qué empresas concurrieron a la
visita. De comprobarse que no fué realizada la visita la oferta sera rechazada sin derecho a
reclamacion alguna. La ANC se reserva la facultad de modificar y/o establecer una nueva fecha
de visita, la que serd comunicada a través de la pagina web de Compras y Contrataciones

Estatales www.comprasestatales.gub.uy.
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5. CONSULTAS, ACLARACIONES DEL PLIEGO Y/0 PRORROGA DE APERTURA

Las eventuales consultas o solicitudes de aclaracién sobre el presente llamado deberan ser
realizadas a través del e-mail licitaciones@correo.com.uy hasta 3 (tres) dias habiles antes del
dia fijado para la apertura de las ofertas. El mismo plazo se aplicara para la solicitud de
préorroga de la fecha de apertura, la cual debera estar debidamente fundada y argumentada,
reservandose la ANC el derecho de concederla o no segun sus necesidades.

En caso de proérroga de la fecha de apertura de ofertas se comunicara a través del sitio web de
Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy

6. INFORMACION COMPLEMENTARIA

La ANC podra realizar aclaraciones e informaciones ampliatorias, las cuales seran publicadas
en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales www.comprasestatales.gub.uy

Una vez recibidas las ofertas y a los efectos del estudio técnico de las mismas, la Comisién
Asesora de la ANC podra solicitar las aclaraciones necesarias a los oferentes, no pudiendo
pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

7. NOTIFICACIONES

Las partes acuerdan como medios validos de notificacidn, el correo electrénico con acuse de
recibo, la carta certificada y el telegrama colacionado con aviso de retorno.

8. DE LAS EMPRESAS

Los oferentes deberan ser empresas con capacidad para contratar con el Estado, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 46 del TOCAF, debiendo estar inscriptos en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE), pudiendo encontrarse EN INGRESO O ACTIVO. Deberan ser
empresas legalmente constituidas y encontrarse inscriptas en DGI, BPS y BSE, todo lo cual se
controlara desde el RUPE.

Asimismo, las empresas oferentes que se presenten a este llamado deberan encontrarse
inscriptas en el Registro Nacional de Empresas y Obras Publicas (R.N.E.O.P.) y contar con
certificado VECA del M.T.O.P. En virtud de lo previsto en la ley 18.083, en el Decreto N°
199/007 y sus concordantes y modificativos 306/007 y 365/009, no se consideraran ofertas
de empresas que estén amparadas por el régimen de Monotributo.

Los Directores y/o Administradores de la empresa que resulte adjudicataria, no podran
figurar inscriptos como deudores alimentarios en el Registro Nacional de Actos Personales,
Seccion Interdicciones, de acuerdo a lo previsto en el articulo 6 de la Ley 17.957 y en el
articulo 3 de la Ley 18.244, para lo cual se verificara la informacién de la empresa que figure
en el RUPE.

La empresa que resulte adjudicataria debera fijar domicilio legal en el territorio nacional, si ya
no lo tuviera, para todos los efectos judiciales o extrajudiciales de la contratacion.
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9. ACEPTACION DE LAS DISPOSICIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ARTICULO
46 DEL TOCAF

Por el solo hecho de presentarse al llamado, se entendera que el oferente conoce y acepta los
términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones Particulares.
Asimismo, se entendera que el mismo declara no encontrarse comprendido en ninguna
disposicién que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al articulo 46 del
TOCAF y demas normas concordantes y complementarias aplicables.

10.JURISDICCION COMPETENTE

Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relaciéon con la presente
licitacion, que se perfeccionara de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del TOCAF, se
establece que cualquier tramite o proceso judicial que se inicie se sometera a los Tribunales
del Departamento de Montevideo, Republica Oriental del Uruguay. La presentacién a este
llamado implica la aceptacién de la presente prorroga de competencia.

11.ALCANCE DEL CONTRATO

El Contratista y SubContratista deberan estar familiarizados con el Pliego, Memoria, Anexos y
cumplir con todas las partes de estos documentos, laminas del proyecto y especificaciones
complementarias. Las laminas que se adjuntan, las cuales forman parte del presente llamado
y son meramente indicativas de las dimensiones del sector de actuacion; correspondiendo al
Contratista elaborar el Proyecto Ejecutivo (en caso de estar indicado en la memoria
descriptiva) y adaptarlo al espacio indicado en los graficos adjuntos. El Contratista adecuara y
relacionara las laminas con las dimensiones y cotas existentes en obra, y debera coordinar y
ordenar la totalidad de los Subcontratos presentes en la obra, atin cuando alguno de ellos sea
contratado directamente por la ANC. . En todos los casos, se deberdn cumplir las
reglamentaciones vigentes de la Intendencia Departamental, Normas UNIT, Normativa
Nacional, etc.

12.0MISIONES O CONTRADICCIONES EN PIEZAS DE CONTRATO

Bastara que un trabajo se encuentre detallado en la memoria descriptiva, en el Pliego, o en el
rubrado, aunque haya sido omitido en otras, para que el Contratista esté obligado a ejecutarlo.

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la duda
sera resuelta por el D.O. El Contratista no tendra derecho a indemnizacién por dafios y
perjuicios previstos en los casos detallados anteriormente. En la ejecucion de todas las partes
de la construccion comprendida en esta obra se pondra el mayor esmero, ajustandose
estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memoria descriptiva y 6rdenes
escritas o verbales del Director de Obra designado por la ANC.

13.REPRESENTANTE TECNICO



El Contratista debera designar a un representante Técnico Arquitecto o Ingeniero Civil,
tratandose de una condicion excluyente, quien tendra la obligaciéon de asistir en forma
permanente a la ejecucion de los trabajos, dirigir directamente los mismos, y hacer de nexo
entre el D.O. y la Empresa. En caso que al momento de impartir las instrucciones, no se hallara
presente en obra el Representante Técnico del adjudicatario, las mismas deberan ser acatadas
y cumplidas por el Capataz. Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario podra proponer
(dentro de las 24 horas de recibida una orden) cualquier otra solucién al problema planteado,
que a su juicio sea conveniente. En caso de no realizar tal propuesta en el lapso indicado,
debera ejecutar las 6rdenes originales sin mas tramite dentro de los 2 dias siguientes al
momento de ser recibidas.

El representante técnico debera estar disponible durante toda la vigencia de la contratacion y
debera contar con un teléfono mévil para poder contactarlo. El nimero telefénico debera ser
indicado a la ANC previo al inicio de ejecucién de las obras. Si durante la ejecucién de la obra,
la ANC considera que el Representante Técnico no cumple adecuadamente con las funciones
que tiene a su cargo, el adjudicatario estara obligado a sustituirlo, sin que ello implique ningtn
costo adicional para la ANC.

El Contratista mantendra en la obra toda la documentacion que integra la contratacion y las
inscripciones que correspondan.

14.DOCUMENTACION A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

Los oferentes deberan presentar junto con la oferta en linea la siguiente documentacion e
informacién:

1 - ANEXO I: Formulario de Identificacion del Oferente, debidamente firmado.

2 - ANEXO II: Antecedentes comprobables de la empresa y experiencia anterior en trabajos
similares.

3 - ANEXO V: Tabla de cotizacion. En este anexo se indicard, ademas, el plazo de garantia de los
trabajos.

4 - Certificado (V.E.C.A.) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas
(R.N.E.O.P). La empresa oferente debera presentar certificado vigente de inscripcion, que le
habilite a ofertar hasta el tope maximo de la Licitacién Abreviada, expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas, segin lo dispuesto en el articulo 324 de la Ley
16.736, con fecha de emision anterior o igual a la fecha de apertura de ofertas; segin lo
dispuesto en el Decreto 208/2009 y su instructivo publicado en la pagina de M.T.O.P. Si el
certificado presentado tuviera una vigencia inferior al de la finalizacién de la contratacion, la
ANC se reserva el derecho, durante la ejecuciéon de la misma, de solicitar la renovacion de
dicho certificado.

Los gastos y pérdidas que pudieran tener los oferentes con motivos de la preparacion y
presentacién de sus ofertas, serdn de su exclusiva cuenta y en ningiin caso la ANC abonara
compensacion de ninguna especie por ese concepto.

La ANC se reserva el derecho de desestimar aquellas ofertas que no presenten la
documentacion exigida.



15.MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El plazo de mantenimiento de la oferta no podra ser inferior a 90 dias corridos, a contar a
partir del dia siguiente a la apertura de ofertas. Este plazo se prorrogara automaticamente por
plazos de 30 dias calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa de su
propuesta, por escrito, ante la Seccion Licitaciones, de Divisién Suministros, debiendo enviar
un e-mail a licitaciones@correo.com.uy, con una antelacion minima de 15 dias previos a la
fecha de expiracidn del plazo original o de las prorrogas.

16.FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Forma de cotizacidon:

Los oferentes deberan cotizar en linea a través de la pagina web de Compras y Contrataciones
Estatales www.comprasestatales.gub.uy utilizando los siguientes C6digos de Articulos:

Codigo: 72644 - Reforma de edificio (item 1)

Codigo: 9764 - Instalacion eléctrica completa de Local (item 2)
Codigo: 15059 - Instalacién de Red de Datos (item 3)

No se deberan sumar a la cotizacion en linea las leyes sociales, pero si deben discriminarse en
el Anexo V (Tabla de Cotizacion).

NOTA IMPORTANTE: Se debera cotizar en linea, en pesos uruguayos, sin impuestos, ya que el
sistema lo calculard de forma automadtica. Asimismo, se deberd completar y adjuntar a la
oferta en linea el rubrado indicado en el Anexo V (Tabla de Cotizacion), debiendo completar
las celdas pintadas de color amarillo. (Ver Notas al pie de la Tabla de Cotizacién).

El oferente debera aclarar en el Anexo V (Tabla de Cotizacién) el monto por concepto de leyes
sociales.

Otros: La empresa podra adjuntar otros documentos que entienda necesarios para la
comprension de su propuesta. A los efectos de la comparacién de ofertas, se presentara
informacién técnica de cada propuesta y de los materiales que se utilizardn. Durante el
estudio de las ofertas la ANC podra solicitar informacién adicional a los oferentes a efectos de
lograr una mejor comprension de las propuestas, la cual debera ser remitida por la empresa
en un plazo maximo de 48 horas.

Se entendera que la oferta es global y absoluta para cada apartado y no se admitira ningin
otro tipo de cargo sobre el monto ofertado.

Listado de rubros: Los trabajos a realizar se detallaran en la Tabla de Cotizacién (Anexo IV),
que el oferente debera presentar en su oferta junto con la estructura de precios.

La ANC se reserva el derecho de aprobar los trabajos por etapas o rubros, descartando o
postergando etapas, de acuerdo a su conveniencia.

Agregados: A la lista de rubros detallados en la Tabla de Cotizacidon (Anexo V), el oferente
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podra agregar otros rubros correspondientes a trabajos no especificados, o que considere
imprescindibles y necesarios para la correcta terminacién de la obra, los cuales quedaran a
consideracion de la D.O..

Variantes: Se podran considerar variantes de la solucién adoptada o de rubros basicos de la
misma que a juicio del Contratista la mejoren notoriamente. Para presentar la variante y que
la misma sea estudiada por los técnicos de la ANC, se debera presentar conjuntamente con la
oferta basica.

Garantia: Los oferentes deberan aclarar en la oferta el plazo y condiciones de la garantia
sobre los trabajos y elementos a utilizar, la cual no podra ser inferior a 3 anos para los trabajos
del ITEM 1 y 1 afio para los rubros del ITEM 2, exceptuando la impermeabilizacién de la
azotea transitable que se exigird un plazo de 10 afios.

Las ofertas deberan cotizarse por separado, ITEM 1) y/o 2) de la Tabla de Cotizacién (Anexo
V), pudiendo cotizarse por ambos o solo uno de los items. Es decir, no es obligatorio cotizar
los 2 items, pero si cotizar en forma completa.

17.PLAZO DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de un plazo maximo de 70 dias
calendario.

Todos los trabajos de obra deben realizarse dentro de 70 dias calendario, ejecutandose

en forma simultanea los trabajos incluidos en los items 1 y 2, sin superar ese plazo
maximo. (Adjudicatario ver clausula 24)

18.GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En caso de corresponder, el oferente constituira una garantia de mantenimiento de oferta por
un monto de $ 20.000 (pesos uruguayos veinte mil), siempre que el total de la oferta supere el
monto de $ 11.944.000, impuestos incluidos (pesos uruguayos once millones novecientos
cuarenta y cuatro mil).

El oferente podra constituir la garantia mediante depdsito en efectivo, transferencia bancaria,
valores publicos, fianza, aval bancario, o pdliza de seguro de fianza. En caso de que
corresponda constituirla, se debera depositar la misma en el Departamento de Tesoreria de la
ANC, 3er Piso, en el horario de 14 a 16 horas, debiendo presentar uno de los comprobantes de
deposito de dicha garantia en la Unidad de Licitaciones de Division Suministros.

Para definir si es obligatoria la constitucion de la garantia, debera considerarse el total
ofertado impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes sociales).

El oferente podra optar por no presentar la garantia si esta no fuera obligatoria. En tal caso, el
incumplimiento en el mantenimiento de su oferta se sancionara con una multa equivalente al
5% (cinco por ciento) del monto maximo de su oferta (art. 64 del TOCAF).



19.FACTORES DE COMPARACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién y comparacién de ofertas por parte de la Comisiéon Asesora de Adjudicaciones
(CADEA) se realizara por separado, por cada uno de los Apartados (A-B), teniendo en cuenta
los siguientes factores y ponderadores:

-Precio Global ofertado en cada item (1y 2) incluyendo IVA y Leyes Sociales: 80 puntos
-Antecedentes: hasta 10 puntos.
-Aspectos técnicos: hasta 10 puntos.

La adjudicacidn de los trabajos se hara a la oferta que obtenga mayor puntaje, de acuerdo a los
ponderadores detallados a continuacion:

19.1- Precio Global ofertado de cada apartado de la tabla de Cotizacién (incluyendo IVA 'y
Leyes Sociales): 80 puntos.

Se ordenaran las ofertas de los apartados A y B de menor a mayor precio global ofertado
(incluyendo IVA y Leyes Sociales). A la oferta de menor costo le seran asignados 80 puntos. El
resto de las ofertas recibira puntaje decreciente prorrateandose de acuerdo al menor precio.

19.2- Antecedentes: hasta 10 puntos.

Las empresas deberan presentar como minimo tres (3) antecedentes y como maximo diez
(10).

Los antecedentes de la empresa oferente deberdn ser: comprobables, acreditar experiencia
anterior en obras similares al objeto del presente llamado, ser presentados segun lo
establecido en el Anexo Il y haber sido realizadas dentro de los ultimos 5 afios. En caso
contrario, la oferta sera desestimada.

Asimismo, los oferentes podran presentar cartas de referencia, debidamente firmadas.

La ANC consultara a los contactos indicados por el oferente en el Anexo I, les solicitara que
valoren el desempeno de la empresa y adjudiquen un puntaje de acuerdo a la siguiente escala:

-Excelente: 10 puntos

-Muy bueno: 8 puntos

-Aceptable: 6 puntos

-Regular: 3

-Insuficiente: 0



El puntaje asignado a cada oferente se determinara en base al promedio obtenido de la
valoracion de los antecedentes.

Las empresas que cuenten con antecedentes negativos por concepto de sanciones por
incumplimiento que surjan del RUPE, o de la propia ANC, dentro de los ultimos 5 afos, se le
restara un (1) punto por cada antecedente negativo, podra valorar una quita de tres (3)
puntos por inclumplimiento grave o eliminacién del Rupe por parte de otro organismo.

19.3- Aspectos técnicos: hasta 10 puntos

Plazo de Garantia: A la empresa que ofrezca la garantia mas extensa, por encima del plazo de
diez afos para la impermeabilizacion de la azotea, del plazo de tres afios para los rubros
del ftem 1 (albaiiileria, instalaciones, aberturas, etc.) y por encima del afio para los rubros
del item 2 (eléctrica y datos), se le otorgaran 2 puntos adicionales por cada afio que se
agregue, hasta un maximo de 10 puntos.

Las empresas que ofrezcan la garantia establecida en el Pliego, no recibiran puntaje.

20.MEJORA DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACION

Cuando corresponda, la ANC podra utilizar los mecanismos de mejora de ofertas y/o
negociacion, de acuerdo a lo previsto en el articulo 66 del TOCAF y en los articulos 14.4 y 14.5
del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.

21.ADJUDICACION

La ANC realizara la adjudicacion a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a los
factores de comparacion de ofertas previstos en este Pliego, reservandose la facultad de:

- Rechazar las ofertas por considerarlas inadmisibles.

- Declarar desierto el llamado.

- Declarar sin efecto el llamado en cualquier instancia del procedimiento.

- Adjudicar en forma total los trabajos de los Anexos IIl y IV (a y b) a una tinica empresa.

- Adjudicar a distintas empresas los Anexos Il y IV (a y b), retirar items del rubrado,
aumentar o disminuir los metros cuadrados a construir inicialmente solicitados, de acuerdo a
los porcentajes determinados en el articulo 74 del TOCAF.

- Adjudicar un 15% (quince por ciento) de la suma de rubros para la realizacion de trabajos
que puedan eventualmente surgir en el desarrollo de obra y un 15% (quince por ciento) del
monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales. La ejecucion de los imprevistos
estard sujeta a la aprobaciéon de la D.O., otorgdndose, en tal caso, un plazo de ejecucion
adicional en funcion de las tareas a realizar. El importe quedara total o parcialmente en poder
de la ANC en caso de no ser utilizado.

22.DOMICILIO



El oferente a quien se adjudique la presente licitacion debera fijar domicilio legal en el
territorio nacional, si ya no lo tuviera, para todos los efectos judiciales y extrajudiciales de la
contratacion.

23.DOCUMENTACION A SUMINISTRAR POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La adjudicataria deberd presentar en la ANC, Casa Central, Buenos Aires 451, 3er piso,
Divisién Suministros, Seccién Licitaciones, dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al de la notificacién de la adjudicacién, la siguiente
documentacion:

- Constancia que acredite el depésito de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, en caso
de corresponder.

- Certificado (V.E.C.A.) Si el certificado presentado en la oferta tuviera una vigencia inferior al
de la finalizacion de la contratacidn, la ANC se reserva el derecho en esta instancia y durante la
ejecucion de la misma, de solicitar la renovacion de dicho certificado

NOTA: En caso de que alguna documentacion solicitada se pueda corroborar a través del
RUPE, no sera obligatoria su presentacion.

24.CRONOGRAMA

Antes de comenzar la obra, la ANC solicitara el cronograma general previsto para el desarrollo
de los trabajos de los ITEMS 1y 2, el cual debera ajustarse al plazo maximo establecido en este
Pliego, 70 dias calendario o menos. Se debera tener presente la coordinacién, superposicién y
concatenacion de los trabajos con los rubros que tengan incidencia directa en obra y en la
marcha general de la misma, de manera de evitar retrasos e interrupciones innecesarias. El
avance de obra deberad prever una vez iniciada la ejecucién de los trabajos y dentro de las
etapas previstas la continuacién de los mismos sin interrupciones hasta su completa
terminacion.

25.PLAZ0 DE INICIO Y DE ENTREGA DE LAS OBRAS

Se establece como fecha de inicio de las obras un maximo de 10 dias habiles a contar a partir
del dia siguiente al envio de la Orden de Compra.

El plazo maximo de entrega de las obras sera el indicado en la oferta, el cual se contara a partir
de la firma del acta de iniciaciébn de obras. De lo contrario, se entendera que cumple
estrictamente con el plazo establecido en la clausula N° 16 del Pliego.

El incumplimiento del plazo por parte de la empresa adjudicataria habilitard a la ANC a aplicar
las multas que estdn estipuladas en el presente pliego de condiciones. El D.O. podra autorizar
incrementos del plazo por causas de fuerza mayor (lluvias, etc.), trabajos extraordinarios, o
causas imputables a la ANC.

26.APORTES SOCIALES

El monto de leyes sociales serad el resultante de aplicar el porcentaje de cargas sociales



legalmente vigente (actualmente 72,76%) sobre el monto imponible de mano de obra.

En relacidon con el personal en obra, el Contratista presentara al inicio de la misma el listado
de personal que realizara las tareas, detallando nombre y C.I., debiendo notificar por escrito
cualquier cambio de personal, en un plazo maximo de 24 horas habiles, el cual debera
ajustarse a las planillas de BPS.

Luego de recibida la Orden de Compra y dentro de los siguientes 10 dias habiles, el Contratista
debera realizar el Registro de la Obra ante el MTSS y si correspondiere de acuerdo a las
caracteristicas de los trabajos, la presentacion del Estudio y Plan de Seguridad e Higiene
firmado por un Técnico Prevencionista.

Posteriormente remitird la informacién de Inscripcién MTSS a la oficina de Infraestructura
Edilicia para que ésta realice la Inscripcion de Obra ante BPS.

Mensualmente el Contratista presentara ante el BPS las correspondientes planillas de
declaraciéon de personal, debiendo solicitar las etiquetas de c6digo de barras en tiempo y
forma. Asimismo, presentara las facturas de aportes correspondientes completas, con copias
de las planillas de n6mina de personal.

Al culminar la obra, el Contratista solicitara a la oficina de Infraestructura Edilicia la recepcién
de los trabajos y el posterior Cierre de Obra ante el BPS.

Las multas originadas por la presentacion de documentacion fuera de los plazos previstos por
los organismos correspondientes podran ser descontadas del monto adjudicado al Contratista.

27.EXCESO DE JORNALES (SI CORRESPONDIERE)

Si el total de jornales empleados en la obra fuera superior al que surge del calculo a partir del
precio unitario por rubro de mano de obra declarado por el Contratista, seran de su cargo los
aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes seran
descontados de los pagos que la ANC deba efectuar al Contratista por la realizacién de la Obra.
En el caso que no existiesen pagos pendientes, seran descontados de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, en caso de corresponder.

28.RECEPCION DE LAS OBRAS

28.1 Recepcion Provisoria:

Las inspecciones necesarias para la recepcién provisoria parcial o total, se realizaran a
solicitud escrita del Contratista. Si en las pruebas e inspecciones, se comprobara que los
trabajos han sido efectuados de acuerdo con las condiciones establecidas en el Contrato, y el
funcionamiento preliminar hasta la puesta en uso de las obras se cumpliera
satisfactoriamente, la ANC dara por recibida provisoriamente esa parte. Para ello se labrara un
Acta de Recepcidon Provisoria que sera firmada por el Director de Obra y el Representante
Técnico de la Empresa, comenzando a regir a partir de la fecha de solicitud para esa parte de la
obra el correspondiente plazo de garantia de buena ejecucion. De producirse observaciones
no se efectuara la recepcidn provisoria y el Director de Obra fijara un plazo para subsanar los
defectos, y determinara los trabajos a realizar. Una vez que el Contratista haya reparado los
defectos observados, debera solicitar nuevamente por escrito la recepcion provisoria. Las



observaciones efectuadas seran levantadas por el mismo Director de Obra. El plazo fijado por
el D.O. no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido
por no haber terminado las obras en el tiempo establecido.

28.2 Recepcion Definitiva:

Ocurrido el vencimiento del periodo de garantia de buena ejecucion, la ANC procedera al
control exhaustivo de las obras, previa solicitud escrita del Contratista. El Certificado de
Recepcidn Definitiva sera preparado por el Contratista y firmado por la ANC (siempre que el
resultado de la inspeccion sea satisfactorio), en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias habiles
a partir de la citada solicitud por escrito. La Recepcion Definitiva de las obras implica el
cumplimiento total, por parte del Contratista, de sus obligaciones.

La recepcidn definitiva tendra lugar luego de los 365 dias calendario de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria. Durante ese periodo, la ANC podra enviar al Contratista un listado
detallado de las observaciones detectadas, con excepcion de los dafios resultantes del uso
normal, o impropio de las obras, o de dafios causados por terceras empresas.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 dias calendario, para efectuar las reparaciones del
caso, en conformidad con las condiciones del Contrato. Dicho plazo serd prorrogable previa
autorizacién de la ANC.

La ANC emitira en un plazo de 10 dias habiles, el Acta de Recepcidn Definitiva, luego de haber
verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

En caso de que el Contratista no solucione los defectos de ejecucion dentro de los plazos
acordados, la Recepcion Definitiva sera declarada solamente después de la realizacion
completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de
garantia contractual, la ANC declarara de todos modos, la recepcion definitiva de las obras al
final de dicho periodo. En tal caso, la ANC realizara los trabajos pendientes por otras
empresas, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantia de cumplimiento,
continuard en vigencia durante el periodo necesario para asegurar la total conformidad con
los trabajos por parte de la ANC.

29.PLAZO DE GARANTIA Y CONSERVACION

El Contratista garantizara que todos los trabajos ejecutados para el cumplimiento del Contrato
se encuentren libres de defectos, y en condiciones de permitir operar satisfactoriamente,
durante el periodo minimo de 10 afios para la impermeabilizacién de la azotea, 3 aifios para
los rubros del item 1 y de 1 afio para rubros del ftem 2 (o de los plazos extendidos y
otorgados en su oferta) a partir de la fecha de su recepcidn definitiva. Si durante el periodo de
garantia ofrecido por la empresa contratada, una parte cualquiera de la estructura tuviese que
ser modificada, reconstruida o sustituida por defectos y de un modo general, por
incumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista, una vez subsanada la
deficiencia por éste, comenzara de nuevo el periodo de garantia fijado anteriormente para
toda la Instalacién o parte de ella, segin lo decida la ANC y sin cémputo o restituciéon del plazo
corrido anterior. El Contratista procedera a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de
excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que el D.O. la hubiera anteriormente
inspeccionado, o la ANC las hubiera recibido provisoriamente sin observaciones.



30.AJUSTE PARAMETRICO

La modalidad de contratacién sera en pesos uruguayos reajustable mensualmente en funcion
de la variacién del Indice General del Costo de la Construccién publicado por el Instituto
Nacional de Estadistica (INE) tomando como base el valor correspondiente al mes anterior al
de la fecha de la oferta y como valor actual el vigente en el mes de emision del certificado de
avance de obra, entendiéndose por vigente el ultimo publicado al momento de emitir el
certificado.

Los precios se ajustaran de acuerdo a la siguiente formula paramétrica:
P=PO * (ICC1 /ICCO)
Siendo: P=precio ajustado y Po= precio basico

ICC1= Indice de costo de la construcciéon segun el INE correspondiente al mes anterior a
la realizacion del servicio.

ICCO= Indice de costo de la construccién segtin el INE correspondiente al mes anterior al
de la apertura de ofertas.

El adjudicatario que solicite ajuste de precios, debera remitir la liquidacién con el detalle del
calculo correspondiente, haciendo mencién a la factura basica que esta ajustando. La
actualizacion de precios correspondiente, debera ser solicitada a Infraestructura Edilicia
dentro de los 60 (sesenta) dias de presentada cada factura correspondiente al avance de obra,
debiendo presentar el calculo correspondiente en base a la férmula establecida. En caso que la
ANC lo requiera debera presentar documentaciéon probatoria de los indices considerados en
dicha solicitud. En todos los casos la aceptacién o rechazo de las liquidaciones por variaciones
de precios, quedan a exclusivo juicio de la ANC, pudiendo a su vez formular de oficio la re
-liquidacién que corresponda.

31.DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

31.1 Obligaciones Fiscales - Inscripcion en D.G.I. y B.P.S. con constancia de encontrarse al
dia con el pago de los aportes. En caso de que se configure incumplimiento de las obligaciones
tributarias citadas, la ANC podra rescindir el presente contrato, perdiendo la firma
adjudicataria el deposito de garantia de fiel cumplimiento de contrato en su caso, sin perjuicio
de poder accionar por los dafos y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento. La ANC
se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario durante la vigencia
de la contratacion.

31.2 Seguros - El adjudicatario debera contratar todos los seguros necesarios para el fiel
cumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente contratacion.

31.3 Cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 4° de la Ley N2 18.251.

La ANC podra en cualquier momento de la contratacidn, ejercer el derecho que le acuerda el
art. 42 de la Ley N2 18.251 del 06/01/2008, requiriendo al adjudicatario informacién y



documentacion acreditante acerca del monto y el estado de cumplimiento de las obligaciones
laborales, previsionales, asi como las correspondientes a la proteccion de la contingencia de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que a éstos correspondan respecto de sus
trabajadores. La ANC queda facultada a exigir a la empresa contratada cualquiera de los
documentos referidos en los literales A), B), C) y D) de la referida normativa. A los efectos de
realizar los controles que estime pertinentes podra requerir los datos personales de los
trabajadores comprendidos en la prestacién del servicio.

31.4 Cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Contratista sera responsable por las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que
correspondieren, en relacion al personal por él asignado para el cumplimiento del objeto del
presente llamado. Debera cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes a: laudos
salariales establecidos por los Consejos de Salarios, horas de trabajo y demas condiciones
laborales que correspondan y aportes y contribuciones de seguridad social.

El incumplimiento por parte del Contratista en el pago de las retribuciones mencionadas
anteriormente, sera causal de rescision del contrato por responsabilidad imputable a éste, con
pérdida del depdsito en garantia por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las demas
acciones que pudieran corresponder. Queda pactado que cualquier adeudo del Contratista,
incluidos los rubros de caracter salarial a los que tuvieran derecho los trabajadores de dicha
empresa, podrad retenerse de los pagos o créditos que le correspondan al mismo, ya sea,
provenientes del contrato incumplido por su parte con la ANC, o de otros que pueda tener con
el organismo, o de cualquier otro crédito, imputandose esa retencién para el pago de tales
adeudos. Todo ello, sin perjuicio de hacerlo efectivo en su caso contra el depoésito de garantia
de fiel cumplimiento de contrato. De considerarse que el Contratista ha incurrido en
infraccidn a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, la ANC podra dar cuenta de
dicha infraccién a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social, a los efectos
previstos en el articulo 42 del Decreto 475/005.

31.5 Seguridad Laboral v Técnico Prevencionista

La empresa Contratista debera:

Adoptar los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la normativa vigente,
garantizando la integridad fisica y salud de sus trabajadores, asi como de los trabajadores de
las empresas subcontratadas, realizando todas las acciones necesarias para la prevencion y
control de los riesgos laborales.

En forma previa al inicio de ejecuciéon de la contratacién, la empresa adjudicataria debera
realizar una “Inducciéon” con las medidas preventivas y/o correctivas dispuestas por la
normativa vigente a los efectos de poner en resguardo la vida, salud e integridad fisica de los
trabajadores, asi como los elementos de proteccién personal o colectivos necesarios,
tendientes a evitar riesgos laborales, firmada por un asesor en seguridad habilitado por el
Ministerio de Trabajo. Se realizara una capacitacion especifica para los trabajos en altura.

Si la ANC considera insuficientes los métodos usados por el adjudicatario para la seguridad de
los trabajadores, podra solicitar aumento de los medios sin costo adicional para la ANC.



Disponer del Estudio y Plan de Seguridad e higiene previsto en el Decreto 125/14 de 7 de
mayo de 2014, entregando duplicado de la constancia de presentacion ante la Inspeccion
General de Trabajo y Seguridad Social del Estudio de Seguridad e Higiene en las distintas
etapas de la obra, adaptado al cronograma de la misma, el cual debera llevar firma de
Arquitecto o Ingeniero. Debera presentar ademas el Plan de Seguridad e Higiene firmado por
el Técnico Prevencionista donde consten las medidas de prevencién de los riesgos detallados
en el Estudio de Seguridad e Higiene antes mencionado, memoria de andamios, etc.

Cualquier modificacion, alteracion o extension en el Estudio o en el Plan de Seguridad e
Higiene debera ser comunicado a la Inspeccion General del Trabajo y de la Seguridad Social.
La no presentacion de la documentacion anteriormente mencionada, impedira a la empresa el
inicio de los trabajos, aplicando en dicho caso las multas por atrasos correspondientes, de
acuerdo a lo previsto en la clausula N° 34 del presente Pliego de Condiciones Particulares.

Se entregara una copia de la totalidad de la documentacion ingresada en el MTSS y demas
documentacion adicional que solicite el Técnico Prevencionista de la ANC.

31.6 Prevencion de siniestros

No se permitira que una vez terminada la jornada diaria de labor, se dejen en el predio, ni
herramientas ni ningin otro tipo de desecho. Se incluyen en estos desechos los producidos
con motivo de las instalaciones o los restos de embalajes, como cajas de cartdn, cajas de
madera, nylon, espuma plast o goma, latas de pintura vacias, etc. Para el deposito de
herramientas, cables, herrajes, el adjudicatario debera disponer de un pequefio contenedor o
caja de herramientas en el edificio, el cual estara bajo llave y custodia del mismo. Se debera
contar con extintores propios, los que se encontraran cargados, en condiciones de trabajo y
facilmente accesibles en el momento de ejecutar la tarea. El personal del adjudicatario debera
estar convenientemente adiestrado en el manejo y mantenimiento de los equipos de extincion.
El corte y la soldadura no deben realizarse en atmdsferas inflamables (explosivas) o en las
cercanias de materiales inflamables. Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales
combustibles, como maderas, trapos, etc. En ningin caso se deberan obstruir elementos de
extincion de incendios, o los pasajes, pasillos o puertas con depodsitos de materiales o
herramientas. El adjudicatario que contravenga estas disposiciones y que como consecuencia
se produjera un siniestro o agrave los alcances del mismo, sera pasible de las acciones civiles y
penales que le correspondieren. No obstante, la ANC por intermedio de su personal queda
facultada para encargar a un tercero, el retiro de todo material que no cumpla con las
condiciones antedichas, siendo el costo de dicho trabajo de cargo de la empresa adjudicataria.

32.CUMPLIMIENTO DE NORMAS, OBLIGACIONES LABORALES, PREVISIONALES E
IMPOSITIVAS

El Contratista sera responsable por las obligaciones laborales, previsionales e impositivas que
correspondieren, en relacion al personal por él asignado para el cumplimiento del objeto del
presente llamado. Debera cumplir con las disposiciones legales vigentes referentes a: laudos
salariales establecidos por los Consejos de Salarios, horas de trabajo y demds condiciones
laborales que correspondan y aportes y contribuciones de seguridad social.

Cumplir con las leyes, ordenanzas y reglamentaciones aplicables a las obras, a la forma de



llevarlas a cabo y de actuar dentro de ellas, asi como aquellas que en cualquier forma afecten a
las personas empleadas en los trabajos, al equipo o materiales que utilice. El adjudicatario
sera el Unico responsable de todas las obras que comprende la presente licitacion. Por lo tanto
la ANC tratara directamente con el adjudicatario todas las cuestiones que se susciten. El
adjudicatario debera tomar todas las precauciones a fin de evitar posibles accidentes a
personas o dafios a propiedades, asi provengan los mismos de las maniobras del obrador, por
la ejecucién de las obras, por transporte de materiales y en general de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran
durante la ejecucion de las obras y hasta la recepcién provisoria de las mismas, accidentes o
perjuicios a personas o cosas, el adjudicatario queda obligado a reparar el dafio causado e
indemnizar por el producido. Asimismo, debera restituir a la ANC los gastos que eroguen las
acciones por indemnizacién que se le promovieren por accidentes de trabajo o dafios a
terceros o cosas, pudiendo la ANC retener de las sumas que se le adeuden al adjudicatario, la
cantidad que estime conveniente, hasta tanto los reclamos o acciones formuladas por aquellos
conceptos hayan sido definitivamente levantados o terminados por gestiéon y a costo del
adjudicatario. Debera obtener de las autoridades competentes, los permisos, autorizaciones e
inspecciones necesarias a su exclusivo costo. No se admitirdn demoras respecto al plazo
estipulado en la oferta por causas imputables a dichos permisos. El adjudicatario es
responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de todo lo
que prescriben las ordenanzas departamentales y sanitarias.

Ejecutar las obras en los plazos establecidos y conforme a las indicaciones de los planos
elaborados en su proyecto, a las prescripciones de los pliegos, memorias y recaudos
respectivos y a las érdenes e instrucciones que expida el Director de Obra. Si en la
interpretacion de la contrataciéon bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por ANC cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales,
solidez y eficiencia en ejecucion de estructuras y metraje de obra. El adjudicatario no podra
suspender los trabajos, ain parcialmente, bajo este pretexto. Debera suministrar a su costo
todos los materiales, proveer todo el personal, mano de obra y todas las maquinarias,
herramientas, ttiles, elementos de transporte, tanto de caracter principal, como accesorio.

También debera constituir en obra, con caracter permanente, un encargado general, personal
técnico con experiencia y habilidad para realizar los trabajos, realizando tantos turnos como
sean necesarios a los efectos de dar cumplimiento al plazo previsto en el pliego. En relacion a
la remuneracién del personal, se debera dar cumplimiento a la normativa vigente, la ANC no
se hara cargo de retribuciones adicionales por ninglin concepto. Estar presente en el lugar de
las obras el adjudicatario y/o su representante técnico, toda vez que el Director de Obra asi lo
requiera con motivo de inspecciones y visitas, o para dilucidar otros problemas surgidos en la
misma. Poner en conocimiento del Director de Obra, por escrito y de inmediato, cualquier
circunstancia, detalle u observacion referente a los planos, memorias y demas recaudos que a
su juicio, pueda conspirar contra la perfecta ejecucion de la obra o su correcto
funcionamiento. Acatar las decisiones del Director de Obra, no pudiendo recusar a éste ni a los
demas funcionarios encargados de las inspecciones, vigilancia y mediciones que realizan los
controles para ANC. Cuando se considere perjudicado por los procedimientos empleados por
aquellos, acudir por escrito en queja fundada al Director de Obra, estando a su resolucion, sin
que esto le dé derecho a interrumpir los trabajos o paralizar las obras. El adjudicatario y todo
su personal técnico, administrativo y obrero acataran las drdenes del Director de Obra, al que
guardaran el debido respeto. Toda falta disciplinaria por parte de aquellos que al solo juicio



del Director de Obra perjudiquen la buena marcha de la obra, sera suficiente motivo para
amonestar, suspender o solicitar cambio de personal.

33.MORA AUTOMATICA

El Contratista caerd en mora automatica de pleno derecho por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraidas, por el solo hecho de hacer algo contrario a lo
estipulado, o no hacer algo estipulado, sin necesidad de realizar interpelaciéon extrajudicial o
judicial de clase alguna.

34.SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO
MULTA:

El plazo de inicio y el plazo de ejecucion de la obra deberan ser estrictamente cumplidos por
el Contratista. En caso de incumplimiento de dichos plazos, la ANC podra aplicar al Contratista
las siguientes multas:

- Por cada dia que transcurra sin que el Contratista inicie la obra, después de vencido el plazo
de iniciacidn, la cantidad equivalente al 0,5% del monto total adjudicado.

- Por cada dia de demora en el plazo de entrega de la obra establecido en la propuesta, la
cantidad equivalente al 1% del monto total adjudicado.

Si la ANC comprobare que los materiales, procedimientos constructivos y equipos instalados
no cumplen con las condiciones técnicas establecidas, la empresa adjudicataria debera
corregir la irregularidad en un plazo perentorio maximo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la
comunicacion por parte de la ANC. Si no corrigiera la irregularidad al cabo de dicho plazo, se
aplicard una multa de 0,5 % de la suma de rubros por cada dia adicional de atraso.

No se tendran en cuenta en el calculo de los dias, los dias “lluviosos” cuando la intensidad de la
misma sea impedimento para el desarrollo y/o ejecucién de los trabajos en forma regular, de
comun acuerdo con el D.O,, y no existan tareas que puedan realizarse a pesar de la situacion
climatica. Para que esos dias sean considerados a los efectos de prorrogar el plazo de la obra,
deberan solicitarse mediante correo electronico a licitaciones@correo.com.uy

Tampoco serdn considerados los dias no laborables para la construccién y aquellos en que la
actividad del Contratista pueda haber sido afectada por causas no imputables al mismo, las
que deberan ser debidamente probadas y aceptadas por la ANC. Los posibles cierres de obra
ordenados por Organismos nacionales o departamentales encargados del contralor en materia
de seguridad laboral, dentro de las potestades que establece la ley correspondiente, son
responsabilidad del Contratista y los dias perdidos por este concepto no se descontaran de los
plazos de obra. Estas multas, asi como los créditos laborales, las diferencias de aportes
sociales, o primas del BSE adeudadas por el Contratista, podran ser descontadas de las
facturas que se encuentren pendientes de pago, correspondan o no a este llamado, o de la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, en caso de corresponder. La multa serd aplicada y
deducida en forma automdtica, sin ninguna interpelacién judicial o extrajudicial, de las
facturas presentadas para el cobro o de la garantia que el Contratista hubiera presentado, o
bien, responderd con otros bienes si aquellos resultaren insuficientes; sin perjuicio de la
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comunicacion al Registro de Proveedores del Estado (R.U.PE.).

Dichas multas serdn notificadas al Contratista, quien tendra la posibilidad de realizar los
descargos que entienda oportuno realizar de acuerdo a derecho, dentro del plazo de 10 dias.

35.RESCISION DE CONTRATO:

La ANC podra rescindir el contrato en forma unilateral por incumplimiento total o parcial del
Contratista.

A modo de ejemplo, se detallan a continuacidn las siguientes causales de rescision:

- El incumplimiento de las condiciones descritas en el presente pliego y demas recaudos
integrantes del presente llamado.

- El no cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones laborales derivadas de los
contratos de trabajo del personal asignado a las tareas.

- La no presentaciéon de la documentaciéon que respalde el cumplimiento de las obligaciones
laborales derivadas de los contratos de trabajo del personal asignado a las tareas licitadas, o
de la documentacion que acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, de seguridad social y relativas al BSE.

- Que las personas que designe la ANC a los efectos de supervisar las tareas consideren que el
trabajo se realiza en forma incorrecta, o no cumple con la normativa vigente.

- En caso de constatarse incumplimientos reiterados y graves del Contratista.
- Toda causa que, a juicio de la ANC, pueda considerarse lesiva de sus intereses y de su imagen.

En los casos de rescision, la ANC podra, ademas, entablar todas las acciones que legalmente
correspondan de acuerdo a Derecho. Asimismo, el Contratista deberd cumplir con las
obligaciones pendientes de ejecucion a la fecha de rescision.

36.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En caso de corresponder y a los efectos de garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el
Contratista debera constituir dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles contados a
partir del dia siguiente al de la notificacion de la adjudicacién, una garantia del 5% (cinco por
ciento) del monto de la adjudicacién, mediante depdsito en efectivo, transferencia bancaria,
valores publicos, fianza, aval bancario, o poéliza de seguro de fianza. Para su calculo, debera
considerarse el total adjudicado impuestos incluidos, mas el monto imponible (aportes
sociales).

Esta garantia serd exigible siempre que el monto total adjudicado sea superior a la suma de
$4.405.000 impuestos incluidos (pesos uruguayos cuatro millones cuatrocientos cinco mil).

La garantia quedara a disposicion de la ANC, quien podra ejecutarla para hacer efectivo su
cobro total o parcial, en caso de incumplimiento del Contratista y para cubrir los costos
correspondientes a dafnos causados a la ANC, o resultantes de obligaciones del Contratista



frente a terceros, en relacion a la ejecucién de la Obra.

El depdsito de la garantia de fiel cumplimiento del contrato, sera devuelto al Contratista
dentro de los 40 (cuarenta) dias de acordada la Recepcién Definitiva de la Obra, deducidas las
multas, ajustes, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder. El monto
resultante de la garantia de fiel cumplimiento del contrato serd totalmente de cuenta del
Contratista.

37.DEPOSITO DE GARANTIA

Los depositos se deberan realizar en el Departamento de Tesoreria de la ANC, Casa Central,
Buenos Aires 451, 3er piso, de lunes a viernes, de 14:00 a 16:00 horas. Posteriormente debera
presentarse una de las vias del comprobante emitido por Tesoreria, en la Unidad de
Licitaciones de Divisién Suministros.

38.FORMA DE PAGO

El Contratista formulara mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles de cada
mes las solicitudes de pago por obras efectivamente realizadas en el transcurso del mes
anterior. Realizadas las mediciones de los rubros ejecutados, establecera los porcentajes de
avance de obra de acuerdo a la Tabla de Cotizacidn (Anexo IV), los cuales seran cotejados por
el D.0. Una vez aprobados los certificados de avance de obra, la ANC recepcionara las facturas
correspondientes y hara efectivo los pagos a los 30 dias calendario desde la fecha de la factura
(dentro del cronograma de pagos de la ANC).

39.INFORMACION CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

A continuaciéon se detalla para conocimiento de los oferentes, sin perjuicio de que la
ignorancia de la Ley no sirve de excusa, qué informacion sera considerada confidencial.

Cuando los particulares entreguen a la ANC informacién que consideren confidencial, ademas
de referir a alguna de las hipoétesis previstas en el articulo 10 de la Ley N2 18.381, de 17 de
octubre de 2008, deberan senalar o identificar los documentos o secciones que solicitan sean
protegidas. De lo contrario, la informacion entregada no sera considerada como confidencial.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

-En primer lugar, esta informacién debe estar referida a las causales establecidas en el articulo
10 de la referida Ley.

-Los interesados deben precisar cudl es la informacién confidencial en cada caso. Para ello,
deberan sefalar en forma clara y precisa qué informacién o documentos, del conjunto
presentado, deben ser declarados confidenciales, evitando reivindicar la excepcién de forma
genérica sobre toda la informacidn presentada. Al clasificar esta informacién como
confidencial, la ANC debera verificar que cumpla con las hipotesis establecidas en la Ley. Asi
como también, la ANC debera solicitar a los particulares la presentaciéon de un “‘resumen no
confidencial” de la informacién.



-Este “resumen no confidencial” es un informe conciso, lo suficientemente detallado como
para permitir una comprension general del contenido sustancial de la informacion, cuya
reserva por via de confidencialidad se solicita.

39.1 Causales de clasificacion de informacidn:

39.1.1 Que refiera al patrimonio de una persona fisica o juridica.

Por patrimonio entendemos que la Ley alude al conjunto de bienes que le pertenecen a una
persona fisica o de una instituciéon (persona juridica) y son susceptibles de estimacion
econdmica.

39.1.2 Que comprenda hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o
administrativo, relativos a una persona fisica o juridica, que pudieran ser utiles para un
competidor.

Al declarar hechos o actos de caracter econémico, contable, juridico o administrativo, relativos
a una persona fisica o juridica, que pudieran ser ttiles para un competidor, se busca proteger
una serie de conocimientos técnicos que poseen valor comercial, desarrollados por sus
empresas y que pueden ser utiles para sus competidores. Esta serie de conocimientos técnicos
deben mantenerse fuera del alcance de terceros, pero sobre todo fuera del alcance de los
competidores de esas empresas, como forma de evitar la competencia desleal.

39.1.3 Que esté amparada por una clausula contractual de confidencialidad.

También se puede solicitar la confidencialidad de la informacién que se encuentra amparada
por una clausula contractual de confidencialidad.

Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

El numeral II) del articulo 10 establece que, también se considera informacién confidencial,
los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Es importante destacar que la normativa aclara que tendran el mismo caracter (confidencial),
los documentos o secciones de documentos que contengan esos datos.

Esto quiere decir que, no todos los documentos que se entregan con caracter confidencial
seran clasificados como tal, ya que pueden incluir informacién publica que si puede ser
divulgada.

En el caso de que un documento contenga partes o secciones que refieran a informacion
confidencial, pero posea otras que puedan ser divulgadas, se debera elaborar una “versiéon
publica” del mismo, a efectos de permitir el acceso al resto del documento, salvaguardando,
ocultando o testando, las partes o secciones que no deben ser expuestas al conocimiento
publico, en aplicacion del principio de divisibilidad.

39.2 Informacion que no se considerara como confidencial (de acuerdo al articulo 29 del
Decreto 232/2010)

39.2.1 La que por disposiciones legales se encuentre en registros publicos.



39.2.2 La que se encuentre en fuentes de acceso publico.

39.3 Aplicacion en los procedimientos de contratacién publica

El articulo 39 de la Ley N° 18.834, de 4 de noviembre de 2011, incorporado como articulo 65
del TOCAEF, aplica a los criterios generales de clasificacion de informacién confidencial
establecidos por el citado articulo 10 de la Ley N°18.381, para el caso de las ofertas recibidas
en un procedimiento de contratacién publica.

“

Como resultado de ello, su inc. 11 establece que: “...en el contenido de las ofertas se
consideraran informaciones confidenciales, siempre que sean entregadas en tal caracter
(articulo 10 de la ley N2 18.381 de 17 de octubre de 2008), la informacién de clientes, la que
puede ser objeto de propiedad intelectual, y aquellas de naturaleza similar, de acuerdo con lo
que establezcan los pliegos Unicos o, en su caso, el pliego particular.

No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados
y las condiciones generales de la oferta”.

Como contrapartida, el oferente que entregue informacién confidencial en su propuesta, debe
cumplir con las exigencias del articulo 30 del Decreto N° 232/010, a cuyo tenor: “deberan
sefialar los documentos o secciones en los que se contengan tal informacion. También deberan
presentar un resumen no confidencial breve y conciso. En caso que la naturaleza de la
informacion impida elaborarlo, se explicita tal imposibilidad ante la autoridad competente”.

Ademas de este resumen, sera necesario exigir al oferente que presente la informacion
confidencial de su oferta en forma claramente identificada y en una carpeta o archivo
separado de la parte publica de la misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la A.N.C exhorta a las empresas oferentes a que den
cumplimiento cabal de las disposiciones legales y normativa que regula la clasificacién de la
informacion con caracter confidencial.



