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PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO | - OBJETO

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccién l1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacidn, estudio y evaluaciéon de ofertas, que complementan o sustituyen las indicadas
en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccidn 1), que se adjuntan.

1.2 OBIJETO

El objeto de la presente licitacién es la contratacidon de una empresa para el suministro y colocacidn de canal
prefabricado de desagilie sobre una longitud aproximada de 130 metros lineales con sumidero, dentro de la
subestacion de Punta del Tigre 500kV, siendo de responsabilidad del contratista el replanteo de toda el area
afectada a la obra.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (Seccién lll), con la
Seccion | — Condiciones Generales para Obras, con la Seccidn Il — Memoria Constructiva General, con la Seccion IV
— Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas, que se anexan, y con las
circulares relativas a esta licitacidon que puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a Licitacién no se vendera el Pliego de Condiciones, pudiéndose acceder al mismo en el
sitio Web de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de las Circulares que se emitan, el oferente debera consultarla en el mismo sitio Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccién de mail, es necesario anotarse
como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus

Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electrénico no exime al oferente del cabal conocimiento
del Pliego de Condiciones en forma completa.
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1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el Capitulo Ill - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego, y
se enumeran en el LISTADO DE RUBROS del presente numeral.

A la lista de rubros detallados en el cuadro, el oferente podrda agregar “otros rubros” que considere
imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que seran considerados en el comparativo de ofertas.

1 2 3 4
Rubro Descripcion Cantidad | Unidad
1 IMPLANTACION Y REPLANTEO ( < $ 50.000) 1 GL
5 SUMINISTRO DE CANAL, SUMIDERO Y 1 GL

CANO
3 EJECUCION DEL TRABAJO 1 GL
4 RETIRO Y LIMPIEZA DE OBRA 1 GL

1.2.2. Direccidn de Contacto

Oficina responsable: Dpto. Gestidn Técnica de la Explotacion - CRT Sur
Contacto: Ignacio Pérez

Teléfono: 098 520 886

Email: iperez@ute.com.uy

Contacto: Ing. Gastén Badano

Teléfono: 091 510 214

Email: gbadano@ute.com.uy

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 5 de 36



uce

CAPITULO Il = CONDICIONES GENERALES
1.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
I.1.1. Agrupamiento por item

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los rubros, en concordancia con el Anexo 1y de acuerdo
a lo descrito en el presente Pliego Particular.

1.1.2. Propuesta basica y alternativas y variantes o modificaciones
Sélo se aceptardn cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).
1.1.3. Antecedentes del oferente

El Oferente debera demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la realizacion
de al menos dos obras similares desde el 01/01/2019.

Se define como obra similar aquella que comprenda trabajos de construccién de canales y/o construccion de
redes hidraulicas y cuyo monto sea igual o superior a $ 1.500.000.

Se deberd indicar: tipo de obra, fecha realizacion de los trabajos, nombre del comitente, persona de contacto con
descripcién de nombre, profesidon teléfono y correo electronico para comunicarse a efectos de verificar la
informacién presentada (profesional director de obra por parte del comitente y teléfono del mismo), y nimero
de licitacidon cuando corresponda.

Los antecedentes se presentaran segun el ANEXO 9 - Tabla de Antecedentes.

Los proyectos presentados como antecedentes deberan corresponder a los ejecutados por la empresa,
independientemente que hayan sido realizados o no por los técnicos de la misma.

No seran considerados como antecedentes validos del oferente aquellos de otras empresas que pertenezcan al
mismo grupo econdmico o sean filiales. Para el caso que se presente una filial, tampoco se considerardn validos
los antecedentes de su casa Matriz.

I.1.4. Visita obligatoria

El oferente deberd visitar el lugar, previo a la presentacidon de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerird del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido (Anexo 2).

En la visita obligatoria se requerira que las empresas accedan a las azoteas, por lo que todos deberan concurrir
con arnés.

La visita se realizara el 09/03/2023 a las 10:30 horas.
El lugar de encuentro sera en Colonia Wilson, Ruta 1 kildémetro 39,5, Sub Estacidon Punta del Tigre 500 kV.
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
1.1.5. Documentos a presentar con la oferta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, seran:
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10.

11.1.6.

Formulario de “Presentacion de Oferta” (Anexo 1 de la Seccioén I).

Tabla de Precios (Anexo 1 de la presente Seccidn).

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras (Anexo 2 de la presente
Seccion).

Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto 11.1.3 del presente Capitulo
(Anexo 9 de la presente Seccidn).

Certificado de habilitacion para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a
lo establecido por el Decreto N2 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope
maximo de la licitacion abreviada indicado en el articulo 33 literal A del TOCAF, el Certificado sera valido
para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado con VECA libre en:

Categoria ll: Ingenieria, especialidades: A,B,C,Eo F

En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencién de consorciarse, se debera presentar
certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de acuerdo a lo establecido en los
Articulos 52 a 54 del Decreto 208/2009.

Para los consorcios la evaluacién se realizara en funcién de la participacién de cada integrante del
consorcio, pudiendo en este caso corresponder tanto el certificado de “inscripcién”, como el de
“inscripcion y calificacidon”, teniendo en cuenta el monto que surja de la participacion de cada integrante
del consorcio.

Declaracién del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.

Declaracién (Anexo 3 de la presente Seccidn), con relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N2
17.897 del 08/09/05.

Certificado “empresa en proceso de licitacion”, emitido por la Inspeccién General del Trabajo y de la
Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber
incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto
reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y subsanado tal situacién.

Declaracién jurada de que se dard cumplimiento de lo dispuesto en Leyes N° 18.561 del 11/09/2009 y N°
19.846 del 19/12/2019 (promocion y proteccion de igualdad de derechos y oportunidades desde la
perspectiva de género) - Anexo 14 de la Seccién .

Declaracién jurada - Articulo 46 del TOCAF - Anexo 15 de la Seccidn I.

Precio y cotizacion

1.1.6.1 Forma y alcance de la cotizacion

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones plaza y en moneda nacional.

Las cotizaciones de los servicios licitados deberan respetar los laudos vigentes de los Consejos de Salarios para la
categoria que se trate o en su defecto, no deberan ser nunca menores al salario minimo nacional. Sera de cargo
del oferente establecer en su oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.
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Se debera completar el Anexo 1 — Tabla de Precios.

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado
en el Anexo 1 para monto de mano de obra por cada rubro. En caso de no corresponder, el oferente debera
declararlo en su oferta. La aplicacion de los minimos especificados determinara un valor global de mano de
obra, el que sera considerado minimo exigible. La cotizacidn que se realice por debajo de este monto, sin causa
justificada, es causal de desestimacion de la oferta.

El precio total (precio mas cargas sociales) del Rubro 1 — Implantacion y replanteo (sin considerar IVA), debera
ser igual o inferior a $ 50.000. En caso de no cumplirse esta condicidn, la oferta sera descartada.

11.1.6.2 Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Anexo 1 —Tabla de Precios, sin perjuicio que el oferente
pueda agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo ndmero del Anexo 1, considerandolos en los
totales, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Anexo 1y no seran sumados en el
comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente, con el mismo detalle que éste. UTE se
reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio global de la oferta, o desecharlos no
autorizando su realizacion.

11.1.6.3 Cargas Sociales — Aporte Industria de la Construccion, Decreto Ley N° 14.411 del 14/08/75

El Oferente deberd declarar los aportes a la Seguridad Social en el marco del Decreto Ley N° 14.411 del 14/08/75
(Ley de Aportes a la Industria de la Construccién).

Dicha declaracién corresponderd al monto total de aportes que UTE se compromete a verter al Banco de Prevision
Social (BPS), incluida la cuota mutual, y disposiciones establecidas por el Articulo 92 de la Ley N° 18.083 (Reforma
Tributaria).

Para su determinacion deberd tener presente las disposiciones del Art. 1 del Decreto N° 341/018, de fecha
22/10/18, y ser el fiel reflejo del importe de la mano de obra de cada rubro cotizado en la oferta.

Las cargas sociales (aportes al BPS) se calcularan por el 71,8% del total del monto imponible de mano de obra,
gue el contratista ha calculado en su presupuesto, incluyendo en este item todo otro importe que UTE debe pagar
al BPS de acuerdo a la normativa citada, incluyendo la cuota mutual.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucién de adjudicacion (inclusive imprevistos).
Por encima de ese monto, el contratista, en funcién de lo establecido en la Ley N2 14.411, debera hacerse cargo
de la diferencia. Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de

retencion de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 113 del Decreto N° 113/996 del 01/04/96, reglamentario de la
Ley N° 16.713 del 03/09/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

11.1.6.4 Ajuste de Precios

Los precios seran firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico.
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1I.1.7. Garantia de Mantenimiento de Oferta

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items cotizados en la oferta, por la totalidad
del contrato, por todo concepto, incluyendo cargas sociales e impuestos, resultara inferior a $ 11:944.000 (monto
de la Licitacion Abreviada sin ampliar), no corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

De acuerdo a lo establecido en el Punto 10 de la Seccidn |, y en caso de que la totalidad de la oferta supere el
monto indicado precedentemente (impuestos incluidos), el oferente podra optar por depositar una garantia de
mantenimiento de oferta, en cuyo caso sera por $ 120.000.

1.2 ESTUDIO DE OFERTAS
1.2.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran automaticamente rechazadas, cuando:

A) El oferente no mantenga su oferta por el plazo minimo establecido en el Punto 9 de la Seccidén | (120 dias
calendario).

B) No se pueda demostrar, que, a la fecha de apertura de las ofertas, poseia la habilitacion para ofertar emitida
por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, en la categoria y especialidad que corresponda, y de
acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 208/20009.

C) No se pueda demostrar haber realizado la visita al sitio de obras, establecida en el Punto I.1.4 del presente
Capitulo.

D) El porcentaje de mano de obra cotizada, sea menor al establecido por UTE en el Anexo 1.
E) El precio ofertado del Rubro 1 — Implantacién y replanteo, sea mayor a $ 50.000 sin impuestos.

Asimismo, se deberan considerar las condiciones de rechazo automatico establecidas en el Punto 20 - “Rechazo
de las ofertas” de la Seccién | del Pliego de Condiciones.

11.2.2. Comparacion de las ofertas

De acuerdo a lo establecido en el art. 65 del TOCAF, en primer lugar, con todas las ofertas presentadas se realizara
un orden creciente de precios, teniendo en cuenta la modalidad establecida seguidamente:

El orden de precios se realizara por la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a los precios cotizados en la Tabla
de Precios (Anexo 1). A tales efectos se tomara en cuenta el precio ofertado de la totalidad de los trabajos y
suministros, y el monto correspondiente a las cargas sociales. No se considerara el IVA.

El estudio completo de admisibilidad atendiendo a los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones, se analizara
en la oferta que ocupa el primer lugar del orden de precios y en las demas ofertas que reciban calificacién similar
0 que tengan precio similar, segun el criterio de evaluacidn aplicado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Decreto N° 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el mecanismo de Reserva de
Mercado.
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1.3 ADJUDICACION

La adjudicacion, en caso de realizarse, se hara a un Unico oferente, a precio global de acuerdo a los precios
cotizados en el Anexo 1, a la oferta de menor precio comparativo, que cumpla con los requisitos establecidos en
el presente Pliego.

Imprevistos: UTE podra adjudicar hasta un 10% de imprevistos sobre la suma de rubros para la realizacién de los
trabajos y un 10% sobre las Cargas Sociales. Estos montos se utilizaran a exclusivo criterio del Director de Obray
guedaran total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no ser utilizados.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién de la direccion de obra. Los mismos tendran un
tiempo de ejecucidn en dias calendario que seradn acordados previo a su realizacién.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

1.4 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccién I.

La empresa que resulte adjudicataria debera firmar la notificacidon contrato respectiva en la Gerencia de Sector
Planificacién y Gestidn de Abastecimientos y Servicios, Palacio de la Luz, 7° Piso, dentro de un plazo de diez (10)
dias corridos contados a partir de la comunicacién definitiva de la adjudicacién, y teniendo en cuenta lo
establecido en el Punto 28 de la Seccion .

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin Punto 1.2.2 del
Capitulo 1) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunidén de coordinacién con la Direccién de Obra.

e Reunidén de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto. Prevencién de
Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracién de Actividades Planificadas por la Empresa
Contratista Principal (ECP) y la Declaracion de Documentacién Obligatoria para Empresa Contratista Principal
(ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se adjuntan en Anexo 7 y 8), para que sean cotejadas por la
Direccién de Obra y presentadas al Departamento de Prevencién de Accidentes de UTE.

I.4.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, en caso de corresponder, de acuerdo al monto adjudicado, es de
caracter opcional.

1.4.2. Garantia de ley de tercerizaciones

La Garantia por Ley de Tercerizaciones, en caso de corresponder, de acuerdo al monto adjudicado, es de caracter
obligatoria.

11.4.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido en
el Punto 27.3 de la Seccién I.
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1.5 CONDICIONES DE ENTREGA
1.5.1. Plazo

Los trabajos deberan estar finalizados en un plazo maximo de 90 dias calendario, a partir de la firma del Acta de
Iniciacion de Obras, para la totalidad de los items.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
1.5.2. Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al Punto 43 de
la Seccion I.

Dicho plan, sera presentado en formato digital, en un archivo correspondiente al programa Excel, indicando por
rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacién de recursos
correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos de mano de obra cotizados en la Tabla de
Precios (Anexo 1).

El Director de Obra, utilizard esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra durante su
ejecucion.

El atraso en la presentacién del P.D.O serd considerado como atraso de Obray se considerara al contratista incurso
en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el Punto 57 de la Seccion I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas para
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacion
definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacion de Obras.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraren respecto a
él podran determinar la retencién correspondiente en el avance mensual. Esta retencion serd devuelta, si se
cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitira de acuerdo a lo establecido en el Punto 29 de la Seccion |.

1.5.3. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberd presentar la siguiente documentacién a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra segtin Decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1)

e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada (Anexo 6)
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada (Anexo 5)
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11.5.4.

Documentacion disponible en Obra

Memoria de instalacién eléctrica.

Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).

Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

Libro de Obra (seguin Decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

Registros sobre formacion del personal de Obra en procedimiento Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras de trasmision.

Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacion que revele
la correcta realizacion de tareas de Inspeccidn y Mantenimiento.

Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacion del trabajo y una Recepcidn Definitiva a los 180 dias, luego
de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcién Provisoria, para las cuales rige lo
especificado en los Puntos 58 y 59 de la Seccidn I.

11.5.5.

Documentacion a presentar por la empresa previo inicio de Obra, correspondiente a la Ley N°

14.411

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento
del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacion de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el Decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Nomina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificaciéon (nombres, apellidos, cédula
de identidad, categoria y horario de trabajo).
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UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la constancia
de inscripcion de la obra en BPS.

Sino se cuenta con la documentacidn necesaria para la inscripcion de la obra 48 horas antes de iniciarse la misma,
UTE no realizara la inscripcion, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el trdmite debera presentar
en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de poder dar
comienzo a obra.

I.5.6. Documentacidn a presentar por la empresa durante el desarrollo de los Trabajos,
correspondiente a la Ley N° 14.411

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar planilla de control de
personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcién de la Obra, N° de la Licitacion,
nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el mes, los dias y las horas
correspondientes.

Los operarios y el capataz registrardn en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan con
las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un nimero de
etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidén Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el
dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable
del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultard a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo
de las obligaciones tributarias.
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UTE solo pagard al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion, incluidos ajustes de
precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 vy
descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al Director
de Obra a la suspensidn parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generard multas
correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

1.6 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

No se ingresardn avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de Recepcidén
Provisoria.

1.7 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta por
dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe resultante
de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de las
garantias depositadas oportunamente.

1.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en el Anexo
4 adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO).

1.7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinardn en funcién de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.7.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el

contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafos y perjuicios.
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En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1% de la suma total de rubros del
Anexo 1 por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucidn de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

La empresa debera actualizar dicho PDO cada 15 dias y enviarlo a direccién de Obra de UTE para el adecuado
seguimiento de la obra. No se pagaran los avances mensuales hasta que la empresa presente el ultimo PDO
actualizado correspondiente.

1.7.3.2 Atraso en la presentaciéon de documentos

11.7.3.2.1. Presentacion del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
[1.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacién en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudaciéon nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracidon no garantizara
gue dichas nédminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a descontar
de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los importes que
deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de las obligaciones
tributarias.

1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.8.1. Ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacidn de tareas en
UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos
adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas
trabajadas por el personal.
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A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas y/o
rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidon | y se complementa:

a) Elcontratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista
por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este lamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccidn de mano
de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N™ 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidn General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto reglamentario
N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista deberd designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccidn de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacion del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.9 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.10 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracidn por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.11  CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidon de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Direccién
de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero
costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO lll - CONDICIONES TECNICAS

1.1 GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccidn Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Anexo 1.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.) de acuerdo a lo solicitado en el
Punto 11.5.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitard a la Direccidon de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccidon de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

El oferente deberd tener en cuenta que estos trabajos se realizaran en una Estacién energizada y por ello se
contemplaran todas las posibles contingencias para la ejecucion en los precios ofertados. La empresa dejara claro
en la oferta que contemplé este escenario y que no habra ningun tipo de reclamo adicional frente a UTE luego de
adjudicada la licitacion.

1.2 DESCRIPCION DE TRABAJOS
Los trabajos se realizaran en:

La Subestacion Punta del Tigre 500 kV ubicada en Colonia Wilson kildmetro 39,5 de la ruta nacional nimero 1 en
el departamento de San José.

La descripcion de los mismos se encuentra en el detalle del rubrado.
Condiciones para el ingreso al local:

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.
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También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacién en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse fuera del predio.

1.3 RUBRADO

I.3.1. RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

El monto maximo a cotizar en este rubro es $ 50.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion
INSTALACIONES PARA LA OBRA

Es de cargo del contratista instalar el obrador, depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas,
local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

No se admitird el uso de las instalaciones de servicios higiénicos y duchas, comedor, propios de la subestacién.

La ubicacidn se definird en coordinacidn con la Direccidon de Obra y con responsable del establecimiento para
evitar interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La que se concederd en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos niveles de la cubierta seran de cuenta del contratista. El
contratista tendrd que disponer de un tablero de obra con llave termo-magnética y disyuntor diferencial el cual
se conectara a la puesta suministrada

Se dispondra de una toma de agua %” sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizard por los robos
o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa. Todo lo que instale la empresa contratista debera
tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el funcionamiento de la misma. UTE
no proveera vigilancia a las instalaciones, equipos, herramientas, materiales, etc. de la empresa.

Deberdn preverse todos los medios de proteccién y sefializacion para que el proceso de obra no entorpezca el
normal funcionamiento de las Estaciones de Transmisidn (Vallado provisorios, Mojones moviles, cintas, conos y

todo lo necesario).

Se cotizardn en este rubro todos los equipos de elevacidén o excavacion necesarios que el oferente consideré.
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NO se permitira el uso de equipos, gruas, plataformas, etc. dentro de la playa de la subestacidn. Fuera de la misma
podran ser utilizados. En ese caso, todos los equipos de elevacion de operarios, plataformas boom, plataformas
tijera, etc., deberan estar certificadas y cumplir con todas las normativas.

Hidrogruas y equipos de izaje, deberan estar certificadas.
Equipos auxiliares que el adjudicatario crea necesario para la buena ejecucién de los trabajos.
Es obligatorio que toda la maquinaria y equipos estén con los Certificados al dia y en buenas condiciones.

Se debe presentar con la Oferta lista detallada de maquinaria y vehiculos a utilizar por el oferente y sus certificados
de habilitacion vigentes, ademas de los carnés habilitantes de los operarios.

Se tendrad estricto control sobre las maniobras dentro de la estacién, tomando todas las precauciones necesarias.

No se permitird maquinaria o equipos con pérdidas de combustible o aceite o cualquier otro desperfecto que no
respete las normas de gestién de Medio ambiente de UTE.

Para todos los izajes y maniobras de cargas y personal, previamente se presentarad los planes de izaje y/o
procedimientos que deberdn estar firmados por el Ing. residente de obra de la empresa contratista, una vez
obtenido el visto bueno de UTE, recién se podra proceder con dichas tareas.

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular.
En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la
continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

l1.3.2. RUBRO 2.- SUMINISTRO DE CANAL, SUMIDERO Y CANO

La empresa sera responsable del calculo de los niveles para garantizar una adecuada evacuacién del agua por los
canales a construir.

En este rubro el oferente deberd suministrar 130 metros de canal prefabricado de polipropileno modificado con
rejilla de fundicidn ductil, con una carga de rotura de 40 toneladas (D-400) homologado bajo norma internacional
a especificar en la oferta.

Se instalara un sumidero con cestillo en polipropileno modificado, rejilla de fundicidn ductil con cafio de salida de
315 mmy carga de rotura de 40 toneladas (D-400) homologado bajo norma internacional a especificar en la oferta
y aproximadamente 50 metros (medida a rectificar en visita obligatoria) de cafio de PVC 315 serie 25 homologado
bajo norma Unit.
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En la oferta se debera presentar ficha técnica de los canales a instalar, donde debera indicarse la norma bajo la
cual estan fabricados los mismos.

A continuacion, se muestran imagenes meramente ilustrativas de los productos a suministrar:

llustraciéon 1: Canal de desagtie con rejilla.

[lustracién 2: Sumidero con rejilla

I1.3.3. RUBRO 3.- EJECUCION DEL TRABAJO

En este rubro el oferente debera incluir todos los elementos y materiales necesarios para la correcta ejecucion de
la obra, los trabajos se realizardn a entera satisfacciéon de la Direccidn de Obra, la que podra ordenar rehacer
cualquier trabajo que considere mal ejecutado, bajo un fundamento adecuado, o no ajustado a los términos de
las especificaciones, sin que esto dé derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Replanteo:

Antes de comenzar las tareas el oferente debera replantear toda el area afectada a la obra y debera contar como
minimo con nivel éptico en obra para el control permanente de niveles.
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Canal de desagiie:

Se instalard el canal de desaglie suministrado asentandolo en hormigdn C25 o en el caso de la elaboraciéon del
hormigdn en obra con mezcla 3:2:1 en todo su perimetro, con un recubrimiento minimo de 15 cm. sobre el lado
norte de la calle de servicio. Se podra utilizar los laterales de la zanja como encofrado.

Para el caso de hormigén premezclado deben tomarse en la obra en el momento de la descarga y directamente
de la canaleta de la motohormigonera, se tomaran tres testigos para los ensayos de resistencia, contenido de aire
y consistencia se tomaran después de haberse descargado los primeros 250 litros del total del pastdn y antes de
los ultimos 250 litros del mismo. Se ensayard uno a los 7 dias, otro a los 14 y el tercero a los 28.

En el caso de hormigdn elaborado en obra se extraerdn seis testigos por cada cinco metros cubicos o fraccién de
hormigdn de igual dosaje fabricado con componentes de la misma procedencia. Se ensayardn tres a los 7 dias y
tres a los 28 dias

35 mm proyecio duradero Junta bituminosa

\/Movrmeonmmemmmowm

llustracion 3: ejemplo de instalacion de canal
Sumidero:
En el tramo central del tendido se instalara el sumidero suministrado en el rubro anterior.

Cafio de desaglie:

Desde el sumidero hasta el muro perimetral, perpendicular al canal, se instalara cafio PVC 315 serie 25, asentado
en arena, con pendiente de 0.5%, sobre una longitud de 50 metros, traspasando el muro perimetral.

Al final de este cafio, se construird un cabezal de hormigdén de 10 cm de espesor y 0,6m x 0.6 m y losa anti
socavacion de iguales dimensiones.

Se debera limpiar el drea de desagtie en el cabezal con retroexcavadora para asegurar el correcto drenaje de las
aguas.

A continuacidn, se muestra una imagen meramente ilustrativa del trazado del canal.
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llustracién 4: trazado del canal completo. En amarillo sumidero, en rojo canales a instalar y en negro cafio de
PVC.

1l1.3.4. RUBRO 4.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material sobrante y todo escombro producido. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en
que se trabajo para el obrador como la de depdsito de materiales, reponiendo adecuadamente todos los
elementos y materiales que se hubieran retirado o deteriorado en la obra y retirandose fuera del edificio y del
predio todo sobrante previa autorizacion de UTE.
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ANEXO 1 - TABLA DE PRECIOS

Se adjunta en formato Excel.
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ANEXO 2 - CERTIFICADO DE VISITA

|
Ucve
Y101006
CONSTANCIA DE VISITA

FECHA PREDIO

RUT EMPRESA

CEDULA DE IDENTIDAD NOMBRE

FIRMA EMPRESA FIRMA U.T.E.
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ANEXO 3 — DECLARACION CUMPLIMIENTO LEY 17.897

Por la presente, ......oooooccovvviiiiisiiisiiisininnns , en su calidad de representante de la
firma.....coccuvveeennn, , declara conocer las disposiciones contenidas en el articulo 14 de la Ley

17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente, a dar cumplimiento a
la contratacion de personal inscripto en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de la presente licitacion.

Asimismo, se compromete a la presentacion de la constancia que acredite los extremos
precedentemente citados toda vez que esta Administracion se lo solicite, durante la ejecucion

del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 226/006.

Montevideo, ...... de........ de........
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ANEXO 4 - LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

Se adjunta en formato pdf.
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ANEXO 5 — DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: )

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestién de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y que

bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de

contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacidn de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicién.
2. Se atenderd a la gestidn de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestidén de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAQ), Planes de
Gestién de Residuos, etc.

5. Encaso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del aflo dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO 6 - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacidn con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasién de su realizacién: 1) Todo nuestro personal
dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas,
equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal estd dotado de los medios de
proteccidn colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segln la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacion escrita de la prevencidn de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que constard
registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segln lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente
asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de
seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacidon de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y
enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constard de un
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE
en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasién o durante la prestacién del
servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente,
en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan
con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi
como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE
y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacidn de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en
el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos
de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco
de Previsidon Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en
forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel
cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la
defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del
25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de alos dias del
mes de del afio dos mil
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LINA

Firma en representacion de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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&: f R*al SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
A E'!ecu DE ACTIVIDADES PLANIFICADASPOR LA EMPRESA CONTRATISTA

PRINCIPAL

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccidn del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacién de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacién asi como la reparacion y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: O Civil O Eléctrica O \vial O Otras:(especificar)
Actividades Madquinas, Equipos y Herramientas

Excavacion (Prof. > 1,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmésfera hiperbarica Magquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumadticas
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Trabajos en instalaciones eléctricas sin tensidon Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd
castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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ANEXO 8 - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

N i ] SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
,\, u —HUM

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

(O

[T

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

o O

[T

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

Registro de inscripcidn de obra ante la IGTSS.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo de montajes.

oo

Planilla de trabajo actualizada.

TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

T

Carné de salud.

|

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.

Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacién de equipos de izaje.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y

Andlisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. MTOP segun corresponda

Registro de instancia de capacitacién acorde al
plan de formacion.

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacion de
andamios.

O(DO|D|o|oo

Registro de inspeccidn, mantenimiento y controles
segun normativa.

Metodologia de demolicion. Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacién.

Ooo|o|jo|g@ e |0 0O oOoaa

olo

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra: |
Gabinetes higiénicos ece O Duchas Obrador L
Suministrados por: UTE Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP [0
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:
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ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.

El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXO 9 — TABLA DE ANTECEDENTES.

Se adjunta en formato Excel.
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