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REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la República

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

“Instalación Eléctrica y Datos”

CASA DE LA UNIVERSIDAD DE

ARTIGAS CENUR LITORAL NORTE

CONCURSO DE PRECIOS N°28/23
                        APERTURA: 11 de Setiembre de 2023– HORA: 16:00

OBJETO del LLAMADO. -
Se convoca al Concurso de Precios 28-23 para los trabajos de “Instalación Eléctrica y Datos”
en  la Casa  de la  Universidad  de Artigas,  CENUR Litoral  Norte,  ubicada  en la  calle  Gral.
Aparicio Saravia N°492 de la ciudad de Artigas, a los efectos de mejorar las condiciones de
trabajo y seguridad de los usuarios.

De acuerdo a lo que se establece en los recaudos gráficos y escritos del presente concurso las
obras comprenden:

_ Instalación Eléctrica: ampliación y adecuación de instalación eléctrica en los locales
_ Instalación de Datos

La UdelaR se reserva el derecho de contratar de forma independiente cada uno de los ítems
presentes en el rubrado que se adjunta, así como no adjudicar algún rubro del presupuesto
que no ejecutará.

La obra se entiende “llave en mano, los trabajos incluyen:

 La ejecución completa de los trabajos incluyendo el suministro total de mano de
obra, materiales, equipos, etc. Será realizada en un todo de acuerdo a los recaudos
y memorias, confeccionadas por los arquitectos y asesores de la Dirección General
de Arquitectura, quienes ejercerán la Supervisión de Obra correspondiente.

 La puesta en funcionamiento de todas sus instalaciones.

Las obras serán ejecutadas estando el resto del edificio en total funcionamiento. Por tanto, se
deberán tomar todas las medidas necesarias para la protección de los usuarios y la integridad
de los distintos sectores del edificio que ya están en pleno funcionamiento. Asimismo, deberá
coordinarse la ejecución de las obras para no afectar la realización de dichas actividades.

1 EQUIPO TÉCNICO

Una vez adjudicado el llamado y a lo largo de todo el plazo de vigencia del contrato si el
adjudi- catario requiere sustituir a alguno de sus representantes y/o técnicos intervinientes,
deberá con- sultar a la UdelaR proponiendo técnicos de similar experiencia y capacidad. Sin la
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anuencia escrita de la UdelaR no podrán ser sustituidos.

El Director     de     Obras   será la persona propuesta en la oferta del adjudicatario.

Se exigirá título habilitante de Arquitecto.

La Supervisión     de     Obras   (S. de O.) será realizada por el Cenur Litoral Norte.

El Supervisor de Obras por la UdelaR será el arquitecto proyectista o aquel que designe la Di-
rección General de Arquitectura. Por tanto, solamente en las Memorias de Proyecto, donde
eventualmente se indica “Director de Obra” se refiere al Supervisor de Obra.

La responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil le compete al
Con- tratista de las Obras, sin perjuicio de las demás que le asigna la legislación vigente.

2 VISITA A LA ZONA DE OBRAS. Obligatoria

Se establece una visita a las obras el día miércoles 30 de Agosto de 2023 hora 11:00. En
dicha visita estarán presentes técnicos de la UdelaR y será obligatoria. En ella se expedirá un
certificado constancia de realizada dicha visita que formará parte del expediente respectivo.

Será responsabilidad de los licitantes visitar e inspeccionar la zona de la obra para investigar la
disponibilidad de los materiales de construcción, mano de obra, transporte y de manera
especial las fuentes de abastecimiento de materiales y servicios de infraestructura.

3 PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS.

Se podrán realizar consultas por correo electrónico a la Dirección  mbentos@cup.edu.uy con
copia a c o m p r a s @ c u p . e d u . u y ,   respuestas válidas a las consultas, se efectuarán hasta
48 horas hábiles antes del día de la apertura.

4 RETIRO DE PLIEGOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN. -

Los interesados en participar en este llamado podrán bajar los pliegos particulares de
condiciones de la página de compras estatales: www.arce.gub.uy

Los pliegos de esta licitación no tienen costo.

5 DE LOS CONSORCIOS

6.1Los oferentes que se presenten para actuar en consorcio,  deberán en el  momento de
presentar la oferta:

a. Suscribir un documento que exprese la intención de consorciarse (o contrato de consorcio
en su caso), con certificación notarial de firmas, detalle del objeto del contrato que tomará a su
cargo cada integrante del consorcio, así como las proporciones con que participa cada uno.

b. Designar a uno de los integrantes como responsable autorizado para contraer obligaciones y
recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del
consorcio.

c. Dejar constancia en el documento de intención y posteriormente en el contrato de consorcio
que cada uno de sus integrantes serán solidariamente responsables para con la UdelaR de
todas las obligaciones contraídas en el marco de la licitación.

d. Expresar la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante la Universidad de la
República, y  el  compromiso  de  no  modificación  del  documento  o  contrato  sin  la  previa
aprobación de la UdelaR.

e. Dentro  de  los  15  (quince)  días  hábiles  de  notificada  la  resolución  de  adjudicación,  el
consorcio deberá presentar el  contrato definitivo de consorcio inscripto y publicado con las
condiciones aquí estipuladas.

http://www.arce.gub.uy/
mailto:copiaacompras@cup.edu.uy
mailto:mbentos@cup.edu.uy
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6.2 Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido
en este  literal,  la  UdelaR podrá rescindir  unilateralmente  la  adjudicación  y reconsiderar  el
estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio
de  la pérdida de  las garantías depositadas  u otras responsabilidades  que  pudieran
corresponder.

6   PROPUESTA – presentación modalidad electrónica – página de compras estatales

Las empresas deberán subir la oferta en papel membretado de la empresa con firma del titular
o representante de la misma y de acuerdo a los datos solicitados en los Formularios de A a G
suministrados en los recaudos, redactadas en forma clara y precisa y firmada por el oferente o
sus representantes con aclaración de firmas.

Deberán subir como adjuntos los formularios que se detallan con la firma correspondiente:
Formulario A: Formulario de Oferta.

Formulario B: Rubrado Obligatorio.

Formulario C: Plan de Trabajos y Cronograma de inversión por rubros (gráfico GANTT).

Formulario D: Nómina de subcontratistas propuestos con indicación de su forma de aportación
al BPS (si aporta o no por Ley Nº 14.411).

Formulario E: Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. (RNEOP -
MTOP

Formulario F: Experiencia en obras similares

Formulario G: Capacidad técnica acreditada. La documentación aclaratoria o complementaria
a dichos  formularios  se  podrá  presentar  por  separado.  En  caso  de  que  la  Empresa  no
incluyera en su oferta alguno de los Formularios C, D, F y G; la Administración podrá otorgar
un plazo de 48 horas hábiles para su presentación si lo considera necesario. Vencido dicho
plazo, en caso de que la Empresa no hubiera suministrado dicha información, la oferta será
rechazada en su totalidad.

7.1.-Documentación obligatoria en el momento de la Apertura:

En el momento de presentar su oferta los proponentes deberán exhibir la siguiente
documentación

 El certificado habilitante para ofertar emitido por el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas, en el rubro correspondiente (solicitado en el
Form E).-

7.2.-Documentación obligatoria para el Adjudicatario:

 Constancia de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social mencionada en 
el artículo 1 del decreto 255/10 del M.T.S.S. En caso de no poder obtenerla, el 
oferente deberá presentar Declaración Jurada en la que conste no tener 
incumplimientos de las condiciones establecidas en la Ley 18.516/09 y decreto 
255/010, firmada por el representante legal correspondiente. -

 Documentación que acredite el cumplimiento de la ley Nº 16.074 de 10 de octubre 
de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).



8 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

El oferente indicará su mejor plazo de ejecución de obras, en días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la Adjudicación. Los plazos a que refiere este pliego se computarán en
días hábiles. Cuando el vencimiento de un plazo coincida con un día inhábil, dicho vencimiento
se extenderá  hasta  el  primer  día  hábil  inmediato  siguiente.  Cuando  se  diga  hábiles,  se
entenderá que, si la obligada es la empresa contratista,  son aquellos laborables para la
Construcción, si la obligada es la Administración se entenderá por hábiles los que funcionen
las oficinas públicas.

9 GARANTÍAS.

9.1 Garantía de cumplimiento de Contrato.

El proponente que resulte adjudicatario, si corresponde, deberá constituir en la Tesorería de la
Administración la Garantía de Cumplimiento del Contrato, por un monto equivalente al 5%
(cinco por  ciento)  del  monto  total  adjudicado,  impuestos  incluidos,  en  los  términos  y
condiciones establecidos en el Art. 64 del TOCAF que cubra cualquier incumplimiento
contractual, dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles que sea notificado de dicha obligación.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Adjudicatario (sin ser
exhaustivos: incumplimiento del plazo, mala ejecución de los trabajos, etc.,) podrá ser
penalizado con la ejecución de esta garantía hasta su monto máximo sin perjuicio de otras
sanciones previstas en los Pliegos.

Si el adjudicatario no efectuara el depósito de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo y
condiciones establecidos, la Administración aplicará una multa equivalente al 0,5% sobre el
importe adjudicado por cada día calendario de atraso en cumplir con este requisito.

La falta  de constitución de esta garantía en tiempo y forma,  dentro de los 5 días  hábiles
posteriores al vencimiento del plazo originario previsto, podrá hacer caducar los derechos del
adjudicatario, pudiendo la Administración iniciar las acciones que pudieran corresponder contra
el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como
antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho y, reconsiderar el estudio de la
licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

La garantía se constituirá mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval
bancario o póliza de seguro de fianza. Los recibos de los valores depositados en la Tesorería
de la Administración,  donde se extenderán los correspondientes comprobantes de depósito
para ser exhibidos en el acto de apertura dejándose fotocopia del mismo.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se devolverá dentro de los 30 (treinta) días hábiles
siguientes a la Recepción Definitiva de la obra.

La Supervisión, que tiene a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará a la
Administración los incumplimientos de la Empresa Contratista, a medida que estos se
verifiquen, para que ésta tome las medidas correspondientes y notifique a la Aseguradora o
Institución que corresponda.

9.2 Fondo de Reparo.

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por
mayores costos y eventuales imprevistos, la Empresa Contratista realizará un depósito por
concepto de Fondo de Reparo equivalente al 5% de los montos de cada certificado de avance.

Dicho depósito podrá ser en dinero en efectivo o cheque certificado que la Contratista
depositará en Tesorería al momento de cobrar; o mediante las retenciones del correspondiente
porcentaje del monto a pagar por la Administración; o mediante la constitución de un seguro



para este fin.

Los mismos devolverán en ocasión de la Recepción Definitiva de la obra, una vez levantadas
todas las observaciones si las hubiera, y constatada la inexistencia de vicios ocultos.

La devolución de tales montos se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, sin
actualización alguna, salvo que fuera necesario descontar importes por concepto de multas,
compensación, daños y perjuicios, etc.

9.3 Garantía en Instalaciones y Equipos.

Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una 
garantía mínima de un año a contar de la Recepción Provisoria sin Observaciones de los 
trabajos.

Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el 
Contratista deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno.

Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal 
uso, abuso, negligencias o accidentes.

10.- FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS - DETALLE DE PROCESO ELECTRÓNICO
Y APERTURA.

En la fecha y hora indicados para la apertura de ofertas, 23 de Mayo de 2023– HORA: 16:00 ,
en forma automática, la página de compras estatales generará un acta de apertura que se
remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección suministrada sea la
correcta,  válida y apta para este tipo de mensajes.  La no recepción de mensajes no será
obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura del sitio web
de compras estatales.

A partir de ese momento las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante y
para el Tribunal de Cuentas de la República, no pudiendo introducirse modificación alguna en
las  propuestas.  Quedarán también  disponibles  para  todos los  oferentes  con  excepción  de
aquella información ingresada con carácter confidencial.

Este Departamento de Recursos Materiales no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera
del lugar y horarios indicados. Los oferentes sólo podrán ver las restantes ofertas, en el acto
de apertura. A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente deberá estar registrado en
RUPE y en estado ACTIVO para poder adjudicar.

11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días calendario, a contar
desde el día siguiente al de la apertura de la licitación.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que
medie notificación escrita a esta División manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de
pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

12.- TIPO DE MONEDA. AJUSTES DE PRECIOS

Los precios unitarios, globales y totales deberán ser cotizados por el oferente exclusivamente
en moneda nacional, sin decimales serán los vigentes al último día del mes anterior al de la
apertura de la licitación.



Los ajustes  de precios  se liquidarán  de acuerdo con los  índices  del  Costo  General  de la
Construcción, publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará
el correspondiente al mes anterior a la apertura de ofertas  y como valor actual, el último
publicado a la fecha de cierre del avance mensual. -

En caso que el contratista exceda el Plazo Contractual de las Obras, por causas imputables a
la empresa, se congelará el ajuste de precios a la fecha final según contrato, sin perjuicio de
las multas     que         dicho         incumplimiento         ocasione.  

13.- PRECIOS

Se considerará que el Precio comprende todos los gastos resultantes para la Ejecución de la
Obra definida en los Recaudos del Proyecto, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, tasas, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables la
empresa Contratista y/o sus empleados, proveedores y subcontratistas en el país del
Contratante y en cualquier otro país con motivo de la Ejecución de la Obra objeto de la misma.

Todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de la obra, tendrán sus costos
incluidos y prorrateados en los diferentes rubros.

El concepto básico es que las obras serán recibidas en la modalidad “llave en mano”, es decir
que la Obra y su Precio tienen en cuenta todos los trabajos que, sin estar incluidos en forma
explícita en los Recaudos y en el  Cómputo y Presupuesto detallado de su Oferta, sean
necesarios para ejecutar la Obra de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin en los
plazos estipulados, cumpliendo todas las condiciones normales y previsibles para un
Contratista competente y diligente, que tenga en cuenta las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuta esta Obra.

Dicho precio constituirá la compensación total por todos los costos inherentes a la ejecución de
la obra, las tramitaciones y habilitaciones que correspondan y sus instalaciones, los trabajos,
materiales (incorporados o no a la obra), equipos, transportes, herramientas, tributos y gastos
generados por cualquier concepto relacionado con la ejecución del objeto de este Llamado.
Asimismo, dicho precio incluirá los gastos en que debe incurrir la empresa Contratista para la
coordinación, control y ayuda de gremio de sus Proveedores y Subcontratistas, así como de
las consecuencias  por  acciones  u  omisiones  de  sus  Proveedores  y  Subcontratistas  o
reparaciones de defectos en los suministros o trabajos realizados por éstos.

La cotización deberá contener el precio total en pesos uruguayos, incluyendo todos los
trabajos que se solicitan. No obstante, lo cual, deberá presentarse el detalle de rubros y tareas
de acuerdo con el Formulario B, Rubrado Básico, indicando precio unitario, metraje y
subtotales por rubros de obra. La sumatoria de los productos del precio unitario por el metraje
de cada rubro deberá ser igual al precio global cotizado. Los precios unitarios se tomarán en
cuenta, exclusivamente,  para  la  liquidación  mensual  de  los  trabajos  y  los  aumentos  o
disminuciones de obras que ordene la Supervisión de Obra.

En caso que el Formulario B incluya un Rubrado Complementario, el oferente incluirá también
los precios unitarios y el monto imponible de los rubros correspondientes al mismo. Este
rubrado complementario comprende ítems que la UdelaR puede llegar a contratar en función
de la disponibilidad presupuestaria. Si bien estos precios no se incluyen en la comparativa de
precios de los oferentes, es obligatorio que el oferente los cotice.

En el precio ofertado se deberán discriminar los impuestos. En caso contrario, se entenderá
que están incluidos en el precio.

En base a que la Obra será contratada por precio global, los rubros tanto unitarios como
globales, tendrán  un  precio  total  invariable  independiente  de  las  cantidades  o  metrajes
necesarios para la realización completa de la obra especificada.



14.- IMPREVISTOS

El monto destinado a imprevistos y extraordinarios será de un 10 % del valor de la oferta. La
aprobación  de  los  trabajos  imprevistos  se  realizará  mediante  comunicación  de  la  Dirección
General de Arquitectura previo presupuesto elaborado por la empresa adjudicataria y
justificación de los técnicos respecto a la necesidad de realización de los mismos.

15.- ACOPIOS

Los oferentes podrán establecer y solicitar un plan detallado de acopios hasta un 25% de la
oferta, sin que la Administración se comprometa a aceptarlo.

El contratista deberá hacer un depósito en garantía por el equivalente al importe del acopio. El
comprobante de depósito expedido por la Tesorería de la Administración deberá ser exhibido
previamente a que ésta haga el pedido de desembolso correspondiente.

Las garantías por adelantos para acopios serán devueltas a medida que los materiales
acopiados se vayan incorporando a la obra, siendo descontados de los respectivos certificados
de obra.

16.- MONTO IMPONIBLE PARA APORTES SOCIALES

El oferente, de acuerdo a la ley 14.411, modificativas y concordantes, fijará el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social que deberá realizar la Universidad de
la República. En el formulario B se declarará por separado en cada rubro, el Monto Imponible
de Mano de Obra para los Aportes a la Seguridad Social.

El tope del aporte que efectuará la Universidad será el que surja del Monto Imponible cotizado
en la Oferta adjudicada, actualizado por los aumentos de salarios que pudieran producirse con
posterioridad al mes base del Presupuesto de la Obra cotizada. Superado ese tope, serán de
cargo de la empresa Contratista los pagos ante el BPS, y a esos efectos la Universidad podrá
retener     el importe que     corresponda     de los respectivos Certificados.  

La empresa Contratista deberá presentar estas planillas, cada mes, a la Dirección General de
Arquitectura (Av. 18 de Julio 1968 tercer piso), a más tardar cuatro (4) días hábiles antes de la
fecha tope de su presentación al BPS. Si las presentara más tarde de lo indicado, serán de su
cargo todos los gastos, honorarios, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo,
por lo cual autoriza al  Contratante a retener de los respectivos Certificados el  importe que
corresponda.

Cada vez que se contraten trabajos adicionales o extraordinarios de obra o se suprima algún
rubro contratado, se deberá establecer el Monto Imponible por aportes sociales
correspondiente.

El  porcentaje de aportación para la U. de la  R sobre los montos de jornales directamente
afectados a la obra es del 65,8%. –

17.- PRECIO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS

El Precio Total de la Propuesta se integrará por el Precio de la Oferta, los Imprevistos del 10%,
el IVA, y las Leyes Sociales correspondientes al Monto Imponible

A los efectos de la  evaluación económica de las ofertas  se toma un Monto Imponible de
Referencia de $85.000 (pesos uruguayos ochenta y cinco mil)



Se considerará el Monto Imponible indicado por el Oferente cuando éste fuera mayor o igual al
Monto Imponible de Referencia ($85.000).

Se considerará el Monto Imponible de Referencia ($85.000) cuando el Monto Imponible indicado
por el Oferente fuera menor a éste.

Sin     perjuicio     de     ello,     el     Monto     Imponible     de     Adjudicación     será     el     indicado     en     la     Oferta     del  
Adjudicatario.

18.- EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PONDERACIÓN.

Para esta obra se establecen las siguientes puntuaciones parciales y totales a efectos de la
ponderación y la correspondiente determinación de la calificación de las ofertas:

65%

- importe total  cotizado para la  realización de la  obra,  precios
unitarios y total por ítem, así como la estructura de los mismos,
su equilibrio financiero y plan de trabajo propuesto.

15%
- plazo de ejecución de la oferta y mantenimiento de la propuesta 
en relación al proyecto solicitado

20%

- antecedentes de otras contrataciones

- subcontratos incluidos en la oferta;

- capacidad técnica acreditada

19.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta,
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

20.- MEJORA DE OFERTA O NEGOCIACIÓN

Cuando sea pertinente la Universidad de la República podrá utilizar los mecanismos de la
mejora de oferta o negociación, de acuerdo a lo previsto en el art 66 del TOCAF 2012 el caso
de presentación de ofertas similares, se podrán, si se considerare conveniente para el interés
de la Universidad de la República, entablar negociaciones reservadas y paralelas con aquellos
oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de
calidad o de precio.

21.- ADJUDICACIÓN

El Cenur Litoral Norte se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que
considere más convenientes para sus intereses y a las necesidades del Servicio.

También podrá declarar desierta o rechazar todas las ofertas, y/o adjudicar las obras que
estime convenientes, o ajustar la adjudicación de los rubros comprendidos de acuerdo a la
disponibili- dad presupuestal,  sin  que ello  dé derecho a  los  oferentes  a  exigir  el  pago  de
indemnización alguna. Podrá solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de
acción por razones



de buena administración, de acuerdo al art. 68 del TOCAF 2012 y lo dispuesto en el art. 66 del
TOCAF 2012

Podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art.
74 del TOCAF 2012.

Se verificará la inscripción en RUPE del adjudicatario. Si al momento de la adjudicación, el pro-
veedor no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se le otorgará un plazo de 2
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación; a fin de que
el mismo adquiera dicho estado bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente
mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

22.- REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

Salvo acuerdo especifico entre la Administración y el Adjudicatario, los trabajos deberán
iniciarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles siguientes a la fecha de Adjudicación.

El Contratista deberá comunicar la fecha de inicio a la Supervisión de Obra con una
anticipación de 48 (cuarenta y ocho) horas. La Supervisión labrará un acta el día fijado en el
que se hará constar la efectiva iniciación de los trabajos, así como toda otra particularidad
pertinente.

En el acta de iniciación se establecerá la fecha en la que deberá realizarse el replanteo por
parte del Contratista, quien pondrá a disposición de la S. de O. el personal y los instrumentos
necesarios para su verificación. Los gastos del replanteo general o los parciales que deban
realizarse en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, así como la reposición
de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

El Contratista deberá realizar los trabajos contratados dentro de los plazos indicados en su
propuesta (Formulario A), siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de
orden técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

El  Contratista será responsable  de todos los deterioros,  roturas y  mal  funcionamiento  que
puedan producirse como consecuencia de las obras y la Supervisión de Obra sólo dará por
terminadas las mismas cuando sean entregadas, terminadas y con todos sus elementos en
perfecto funcionamiento y en condiciones de uso normales, habiendo sido aceptadas por
escrito.

Los deterioros, etc. serán descontados eventualmente de los montos a pagar o del Fondo de
Reparo.

23.- PAGOS

Solicitudes de pago

Las solicitudes de pago se presentarán a la Supervisión de Obra por escrito, dentro de los 10
(diez) días hábiles siguientes al vencimiento del mes correspondiente, debiendo establecerse
el avance de obra hecho, el metraje completo de obra hecha, precios unitarios y parciales de
trabajos realizados con arreglo a la propuesta detallada y/o a los trabajos extraordinarios, si los
hubiese. En los rubros cotizados por precio global, se presentará el porcentaje de avance.

La variación o ajuste del importe de las solicitudes de pago que correspondiera, se liquidará
por separado.

Contralor de las solicitudes

La Supervisión de Obra verificará las solicitudes presentadas y, en caso de que no merezcan
objeciones u observaciones, se elevarán las mismas a la Administración con su conformidad
(Certificados de Obra) dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al de su presentación.



En caso de existir objeciones u observaciones a las solicitudes, la Supervisión de Obra las
tramitará con las correcciones pertinentes, comunicando inmediatamente las mismas al
Contratista.

Si fuera necesario modificar sustancialmente la solicitud, se devolverá la misma al Contratista
dentro de los 10 (diez) días hábiles, para su verificación, dejándose constancia de este hecho.
En este caso, los plazos se computarán a partir de la nueva presentación del certificado.

Tramitación de las solicitudes – Ordenes de pago

De cada solicitud conformada, la Supervisión de Obra dirigirá una copia a la Administración,
otra copia al Contratista y la tercera quedará en su poder.

Una vez que la Administración apruebe los certificados emitidos por la Supervisión de Obra, se
solicitará al Contratista que en un plazo máximo de 48 horas presente la correspondiente
factura, contra la cual la Administración emitirá la Orden de Pago.

Desde la recepción en la Administración, del Certificado de Obra aprobado por la Supervisión
de Obra hasta la emisión de la Orden de Pago, el trámite no podrá insumir más de 30 (treinta)
días hábiles. Si hubiera alguna dificultad, ésta deberá resolverse en un solo acto en forma
conjunta entre la Administración y el Contratista.

Certificados de obra

La Supervisión de Obra emitirá tres tipos de certificados:

CERTIFICADOS ORDINARIOS O BASICOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes 
de pago que se ajusten en un todo al rubrado y precios de la propuesta original detallada.

CERTIFICADOS EXTRAORDINARIOS: Serán aquellos que corresponden a solicitudes de
pago por trabajos extraordinarios o imprevistos que hayan sido ordenados por escrito por la
Supervisión de Obra

CERTIFICADOS DE AJUSTE: Serán aquellos que corresponden a los ajustes de precios por
variación de los índices y/o precios, de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Disposiciones generales sobre pagos

Todos los pagos deben considerarse hechos a cuenta, ajustándose en la liquidación final.

Los trabajos efectuados cuyo pago se hubiera omitido en alguna solicitud del contratista
podrán incluirse en las siguientes solicitudes de pago.

Ningún pago a cuenta podrá ser considerado como prueba de que el Contratista haya
efectuado los trabajos o parte del trabajo a que ese pago se refiere.

La Administración no reconocerá ninguna cuenta presentada directamente a ella por
subcontratistas y/o proveedores de la obra. Cualquier reclamación o demanda de esta índole
que prosperare por vía legal, obligará al Contratista a reintegrar a la Administración todos los
gastos que por cualquier concepto este hecho haya originado.

Atrasos en los pagos

En caso de que la Universidad de la República se atrasara en los pagos mas allá de los plazos
establecidos,  el  Contratista tendrá derecho a un ajuste adicional  aplicando al  certificado el
aumento del Índice de Precios al Consumidor habido entre la fecha límite y la efectiva del
pago.

No         podrán         aplicarse         fórmulas         paramétricas         para         calcular         recargos         por         demora         en         los   
pagos.
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24.- MULTAS

Multas por atraso

Se aplicará una multa de 5 UR por día de atraso del monto adjudicado, dado la importancia del
cumplimiento de los plazos, la que será descontada directamente de los pagos a realizar a la
empresa.

Se aplicará con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera
corresponder.

Multas por mala ejecución

De negarse el Contratista a reparar defectos por mala ejecución de los trabajos, será pasible
de multa.

La multa por mala ejecución será el equivalente al valor de reposición del rubro mal ejecutado,
que se fijará como el mayor valor entre el valor actualizado de la oferta para ese trabajo y el de
la reposición y ejecución del mismo a criterio de la Administración.

25.- SEGURIDAD

El Contratista deberá tener a todo su personal obrero debidamente planillado a efectos de su
cobertura previsional. Deberá tomar todas las medidas de orden y seguridad y las máximas
precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal obrero y a toda
persona concurrente al lugar de los trabajos. Acatará, además, todas las disposiciones que en
este sentido indiquen las normas legales y la S.O.

Dará cumplimiento en todos sus términos al Decreto 125/014 respecto a la Seguridad e
Higiene en la Industria de la Construcción.

El  Contratista  deberá  presentar  previo  a  la  inscripción  de  la  Obra  en  el  BPS (ATYR), la
constancia de cumplimiento ante la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social, de lo
establecido en el art.1º del Decreto 283/96, (Estudio de Seguridad e Higiene, Plan de
Seguridad e Higiene)

Así mismo, el Contratista deberá incluir en su cotización – si corresponde a las características
de la obra - los honorarios de un Técnico Prevencionista en lo que refiere al Plan de Seguridad
e Higiene y a la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como lo establece el Decreto
283/96. Se ocupará de tener al día todas las aprobaciones de instalaciones de obra y equipos.

26.- PERSONAL OBRERO DEL CONTRATISTA

La Universidad de la República en cumplimiento de las leyes 18.098 y 18.099:

Podrá controlar que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados
al cumplimiento de las tareas, respete los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios o convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que
desempeñen.

Se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el
pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudas que
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.

Tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales
a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

Establece que el incumplimiento de las obligaciones laborales, del pago de las contribuciones
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de seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de
trabajo y enfermedad profesional,  así  como las sanciones y recuperas que se adeuden al
Banco  de Seguros  del  Estado,  será  causal  de  rescisión  del  contrato,  sin  perjuicio  de  la
previsión legal del arto 2 de la ley 18.098.

Asimismo, establece que las obligaciones laborales indicadas en el artículo 1 de la ley 18.099
son de exclusivo resorte de la empresa contratada, quedando facultada la Universidad de la
República para exigirle las garantías que estime convenientes.

El adjudicatario deberá contratar a personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del
Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, entre los trabajadores afectados a las tareas
licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal
afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías
laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.

La Universidad de la  República  exigirá a la  empresa adjudicataria  la  presentación de una
constancia expedida por el PNEL, en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa
de Trabajo (Ley W 17.897, arto 14, inc 1; Dec. 226/06)

27.- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

27.1 Inspecciones Previas

Previamente a la Recepción Provisoria, la Supervisión de Obra y la Dirección de Obra
realizarán una inspección de todas las obras.

Si de la misma resultara que las obras no están terminadas de acuerdo a lo especificado en
los Recaudos, Ordenes de Servicio o Instrucciones impartidas durante los trabajos por la
Supervisión de Obra, dicha Supervisión formulará en el Acta correspondiente una lista
detallada de  los  vicios,  defectos  y  omisiones  comprobadas  y  se  establecerá  un  plazo
adecuado para su corrección.

Vencido el plazo se practicará una inspección complementaria con las mismas formalidades, y
si de ella surgiera incumplimiento o persistencia de los defectos, podrá la Administración hacer
realizar las correcciones por terceros, con cargo a las Garantías del Contrato, y a los saldos
impagos de facturas, sin que esto exima al Contratista de la correspondiente responsabilidad
por daños y perjuicios.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las
obras en el tiempo fijado en el Contrato.

27.2 Recepción Provisoria

Subsanados, si los hubiera, todos los vicios, defectos y omisiones verificados en las
inspecciones previas, y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones de los
subcontratistas, la Administración procederá a recibir con carácter provisorio las obras, lo que
se documentará mediante el Acta de Recepción Provisoria redactada por la Supervisión de
Obra.

A partir de la fecha de  Recepción Provisoria sin Observaciones  se define el  Período de
Garantía  y Conservación  que para  esta  obra  se fija  en 6 meses y  durante  el  mismo el
Contratista está obligado a conservar en buen estado el edificio y a reparar los defectos o
vicios que pudieran aparecer, no pudiendo reclamar indemnización alguna por este concepto,
salvo casos de evidente daño intencional o mal uso.

De negarse el Contratista a reparar dichos defectos y/o vicios la Supervisión de Obra lo hará



realizar por terceros con cargo a la Garantía de Cumplimiento del Contrato, Fondo de Reparo,
Multas, compensación, daños y perjuicios, etc. y a los saldos impagos de facturas, sin que esto
lo exima de la correspondiente responsabilidad por daños y perjuicios.

El contratista garantizará las instalaciones por defectos en los materiales y/o equipos, por un
periodo de 1 año a partir de la Recepción Provisoria sin Observaciones. Esta garantía debe
incluir la sustitución de equipos o materiales defectuosos en forma total además de todos los
gastos que correspondan ya sean de traslado, montaje, importaciones, etc.

El cumplimiento del plazo de Garantía no exime al Contratista de las disposiciones
establecidas en el Art. 1844 del Código Civil.

27.3 -Planos finales actualizados y/o Manuales de Operación y Mantenimiento actualiza-
dos

El Contratista confeccionará los planos de obra definitivos “según construido”, de albañilería y
todas las instalaciones técnicas, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el
transcurso de los trabajos. Asimismo, actualizará los manuales de operación y mantenimiento
en lo que correspondiere. Se entregará un CD con dibujo digital en formato totalmente
compatible AutoCad versión 2000 como mínimo y una copia en papel de todas las láminas
contenidas  10 (diez)  días antes  de realizar  la  Recepción  Provisoria.  Será  condición  de la
Recepción Provisoria la aprobación por la Supervisión de Obra de los mismos.

28 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

La Recepción Definitiva tendrá lugar al finalizar el Plazo de Garantía y Conservación, debién-
dose cumplir con las mismas formalidades y los mismos requisitos de inspección previa con
corrección de vicios, defectos y omisiones que para la Recepción Provisoria.

Realizada la Recepción Definitiva, la Administración devolverá al Contratista la Garantía de
Cumplimiento del Contrato y los montos correspondientes al Fondo de Reparo con deducción
de las multas a que hubiese habido lugar y demás gastos en que hubiera incurrido la
Administración por cargo del Contratista, y siempre que no exista reclamación alguna por
daños y perjuicios producidos a causa de las obras o por la Responsabilidad Civil, en cuyo
caso se estará a la dilucidación de la misma.

29 RESCISIÓN

La Administración  podrá  rescindir  unilateralmente  el  contrato  por  incumplimiento  grave del
adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.  No obstante, la misma se producirá de pleno
derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y
perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento
del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 del TOCAF, en caso en que el
oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas
que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE y al RNEOP.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá
efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa
aceptación de éste.

Causales de Rescisión

La Administración podrá rescindir el contrato por incumplimiento del contratista, por las



siguientes causales, que se indican a título meramente enunciativo:

1. Atrasos reiterados en relación a cualquiera de las fechas límites establecidas en el Plan de
trabajo, o las que resulten de prórrogas acordadas por ambas partes.

2. Incumplimientos en el pago de los jornales y aplicación de normas de seguridad laboral.

3.Suspensión sin causa justificada de los trabajos por parte del contratista.

4. La subcontratación a terceros de la ejecución del Contrato o de parte del mismo, sin previa
autorización de la Administración.

5. Incumplimiento de normas medio ambientales.

Solicitud de rescisión por el Contratista

El contratista podrá solicitar la rescisión del contrato de obra, cuando se configuren los
siguientes casos:

a) cuando el inicio o la suspensión de las obras exceda de los 120 días por razones imputables
a la Administración;

b) la Administración retrase los pagos de certificados en un plazo mayor de 120 días contados
desde el vencimiento del plazo para el pago, salvo que el Pliego Particular disponga un plazo
menor en obras de menor porte, siempre que el contratista haya cumplido con sus
obligaciones contractuales.

Liquidación en caso de Rescisión

La rescisión del contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva de las
obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato.

Notificada la resolución de rescisión del contrato, iniciada por la Administración o por el
contratista, el organismo contratante tomará posesión inmediata del predio y de las obras.

30 CLAUSULAS ESPECIALES

Las firmas adjudicatarias deberán estar al día con las obligaciones fiscales y leyes sociales en
el momento del cobro.

31 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Universidad de la República podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización
o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno
de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o  indemnizaciones por daños y
perjuicios.

32 NORMATIVA APLlCABLE

Esta Licitación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto en el TOCAF aprobado por el
decreto 150/012 y las leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de apertura de la
licitación.

33 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

a. “ADJUDICATARIO”: es el Oferente que luego de cumplimentar todos los requerimientos
establecidos en los Documentos del Llamado a Ofertas y cuya oferta cumple con los requisitos de la
Licitación, ha sido notificado por el Contratante de adjudicación total o parcial en el mismo.



b. “ADMINISTRACION”, “ADMINISTRACION PUBLICA”  El término identifica al organismo público
con- tratante, en particular la Universidad de la República o el Servicio respectivo que efectúa el
llamado.

c. “CAPATAZ”: es la persona física designada por la empresa Contratista, y previamente aprobada por
el Comitente, a la cual se le encarga el contralor y vigilancia de los trabajos de una obra. No podrá
ser propuesto por más de un Oferente. Deberá tener una permanencia diaria en la obra. No podrá
delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y
obligaciones.

d. “C.A.”: Comisión Asesora de Adjudicaciones. Es la Comisión designada por la Administración para
producir los informes de adjudicación, establecidos en el Artículo 66 del TOCAF.

e. “CONTRATISTA o EMPRESA” en forma indistinta: adjudicatario que haya formalizado contrato con
la Administración, habiendo presentado toda la documentación necesaria para que opere la
condición que habilita la eficacia del respectivo contrato y que se compromete a cumplir  con la
ejecución  de  la obra  de que  se  trate,  en  las  condiciones  de  calidad  aplicable  y  en el  término
oportunamente estable- cido disponiendo para ello de personal, equipos e insumos necesarios para
tal fin.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente.

f. “CONTRATO”: es el acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y la empresa
Contratista para la Ejecución de las obras, está regido por los Documentos del Contrato y contiene
el conjunto de derechos y obligaciones suscriptos por las Partes.

g. “D.G.A.”: Dirección General de Arquitectura.

h. De acuerdo a lo indicado en el capítulo 2. Equipo técnico, corresponderá el ítem 1 ó 2.

1-“Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe con título habilitante de Arquitecto ó Ingeniero (según lo indicado en el Capítulo 2), para la
carga total de la obra, expedido o revalidado por la Universidad de la República Oriental del Uruguay
o por Universidades privadas habilitadas en el país, con una antigüedad ininterrumpida inmediata-
mente anterior a la fecha del Llamado no inferior a cinco (5) años en el ejercicio de la profesión.

Deberá tener una presencia diaria en la obra, y deberá cumplir sus funciones en forma permanente
durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas
de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la ejecución de los distintos
trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al proyecto y las normas de una
buena construcción.  Incluirá  la  realización  de  planos,  planillas,  detalles  complementarios  y  de
perfecciona- miento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de procedimientos que
requiera el pro- ceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la aceptación de la calidad y
procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la aprobación de las
muestras respec- tivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los suministros, el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los problemas técnicos y
administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el desarrollo de los
trabajos hasta la Recep- ción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite
de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente
sus atribuciones, ni mo- dificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

Tendrá la responsabilidad decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de
las demás que le asigna la legislación vigente.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra sólo cuando tenga título habi-
litante de Arquitecto ó Ingeniero.

2-“Dirección de Obra”: será ejercida por la empresa Contratista a través de la persona que ésta
designe.

Deberá tener una presencia diaria en la obra de por lo menos cuatro (4) horas, y deberá cumplir sus
funciones en forma permanente durante la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción
Definitiva Total y sin reservas de la obra. Comprenderá la dirección directa en todo momento de la



ejecución de los distintos trabajos y el contralor de la coordinación de los mismos de acuerdo al pro-
yecto y las normas de una buena construcción. Incluirá la realización de planos, planillas, detalles
complementarios y de perfeccionamiento, la redacción de informes y especificaciones técnicas de
procedimientos que requiera el proceso de ejecución, incluyendo la responsabilidad sobre la acepta-
ción de la calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la
aprobación de las muestras respectivas. Controlará en todo momento la ejecución de la obra, los
suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá los proble-
mas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se susciten durante el
desa- rrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Incluirá también toda otra tarea,
gestión o trámite de orden técnico que requiera la ejecución de las obras. No podrá delegar ni total
ni parcial- mente sus atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones.

El Director de Obra no podrá haber sido propuesto por más de un Oferente.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra.

i. “Documentos del Llamado a Ofertas”: también llamados Pliego de Bases y Condiciones del
Llamado a Ofertas o  Recaudos gráficos y  escritos sobre los  cuales  los Oferentes  realizan  sus
propuestas, constituyen el conjunto de documentos emitidos que:

– Fija las bases del procedimiento a seguir para la presentación de las Ofertas por parte de las
empresas Contratistas;

– Define el Proyecto de la Obra mediante planos, memorias descriptivas y técnicas y 
especificacio- nes, que constituyen los Documentos del Proyecto;

– Establece las condiciones del Contrato a celebrarse con el Adjudicatario del Llamado Público a
Ofertas para la obra objeto del mismo.

Se incluyen además, las Enmiendas y Comunicados emitidos por la Supervisión de Obras dentro del
plazo estipulado, anterior a la apertura de las ofertas.

a. “Documentos del Proyecto”: es el conjunto de documentos que definen el Proyecto de la Obra e
inte- gran  los  Documentos  del  Llamado  a  Ofertas  y  el  Contrato.  Se  compone  con  los  planos
generales  y de  detalle,  complementados  por  planillas  y  especificaciones  técnicas  generales  y
particulares y  las memorias técnicas y descriptivas de cada una de sus partes, instalaciones y
acondicionamientos, todo lo  cual  constituyen  los  recaudos  con  que  las  Empresas  Contratistas
cotizaran su Oferta. Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones o en los Documentos del Contrato
se use el término “Proyecto”, deberá entenderse que se hace referencia a todas o cualquiera de las
piezas antes mencionadas.

b. “Emplazamiento”: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se realizará la obra.

c. “Equipo e Instalaciones”: son los aparatos, maquinarias, útiles, herramientas y objetos de cualquier
naturaleza, así como los depósitos, baños, vestuarios, comedores, cocinas, oficinas, garitas de vigi-
lancia y las otras dependencias y los servicios de agua de construcción, saneamiento, energía e ilu-
minación incluso provisionales, que se requieren para la correcta Ejecución de la obra, sin incluir
materiales y otros elementos que forman parte de la Obra permanente.

d. “Especificaciones”: toda regulación o prescripción contenida en este Pliego, en la Propuesta o el
Con- trato, relativa al procedimiento de pedido de Ofertas, al otorgamiento o formalización del
Contrato y a la ejecución del mismo.

e. “Interesado”: Todo aquel que se interese en conocer los Recaudos y/o visitar el lugar de las obras.
También todo aquel que haya comprado el Pliego de Condiciones, lo que lo habilita a hacer
consultas, pedir aclaraciones, o sugerir modificaciones a los Recaudos.

f. “Nota de Pedido”: es la Nota que contiene la respuesta a la instrucción impartida por Orden de
Servicio o  está  relacionada con  temas concernientes  a  la  Ejecución  del  Contrato,  que  ha sido
entregada por la empresa Contratista a la Supervisión de Obras.

g. “Obra”: designa el Objeto del Llamado a Ofertas, con las características que se definen en los Docu-
mentos del Proyecto, y son los trabajos que deben ser ejecutados por la empresa Contratista en un
todo de acuerdo con los Documentos del Contrato, las reglas del arte y conforme a su fin; todo lo
cual incluye a las diversas clases de acciones y actividades que debe llevar a cabo la empresa
Contratista, sean éstas de carácter permanente o temporal, para poder ejecutar dichos trabajos,



suministrar todo el material, equipo y mano de obra a proveer por la Contratista y cumplir con todas
las responsabili- dades y obligaciones emanadas de los Documentos del Contrato.

h. “Obrador”: es el espacio conformado por la Obra, las instalaciones, depósitos provisorios necesarios
para la ejecución de los trabajos, así como todo otro lugar que la empresa Contratista ocupe de
cual- quier otra forma o en el cual ubique otras instalaciones y depósitos, a los fines de la Ejecución
del Contrato.

i. “Obras permanentes”: obras que se van a ejecutar y mantener de acuerdo con el Contrato.

j. “Obras provisorias”: son las obras de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requieren
para la ejecución o mantenimiento de los trabajos.

k. “Oferente” o “Proponente”: es la Empresa Contratista que presentó su Oferta para la Ejecución de la
obra, obrando por sí o por medio de sus Representantes Legal y Técnico.

l. “Oferta”: es el conjunto de documentos presentados por una Empresa Contratista dentro del plazo
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a Ofertas.

Las Ofertas presentadas por empresas que a la fecha de adjudicación, mantengan incumplimientos
en más de un contrato suscrito con la UdelaR por sí o para terceros, o con las cuales hayan
rescindido total o parcialmente un Contrato dentro de los seis (6) meses calendario inmediato, serán
rechazadas por considerarse inconvenientes para los intereses de la UdelaR.

m. “Orden de Servicio”: es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución del Contrato, que ha
sido entregada por la Supervisión de Obras a la empresa Contratista.

n. “Planos”: planos generales y de detalle a los  que se hace referencia en los Documentos del
Proyecto y del Contrato, así como toda modificación de los mismos, aprobada por escrito por la
Supervisión de Obras.

o. “Plazo Contractual”: es el término de tiempo establecido en el Contrato para la finalización de los
trabajos y entrega total de la obra contratada.

p. “P.C.P": el presente Pliego de Condiciones Particulares.

q. “Precio del Contrato”: es el Precio a pagar al Contratista de conformidad con lo establecido en el
Contrato, a cambio del pleno cumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte de éste.

r. “Presupuesto Contractual”: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras contratadas por el
Monto del Precio adjudicado.

Los Avances físico/ financieros de la Obra que se reflejan en los Certificados de Obra mensuales se
establecerán, en todos los casos, en forma porcentual sobre la base de cada uno de los Ítems y
Rubros del Presupuesto Contractual. Los pagos de los Certificados de Obra se deberán entender
que son efectuados a cuenta del Monto Total del Precio Global y Único de la obra terminada. En
conse- cuencia, esos pagos no podrán ser considerados como prueba de ejecución de los trabajos
corres- pondientes, ni liberarán a la empresa Contratista de su responsabilidad contractual.

s. “Proponente”, “Oferente” o “Licitante”: Persona Física o Jurídica, Empresa o Consorcio que cum-
pliendo los requisitos establecidos en los recaudos haya presentado propuesta de precio para
realizar las obras de que se trata, obrando por sí o por medio de sus representantes.

t. “Proveedor (es)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales
o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista, para el sumi-
nistro de algunos materiales, elementos de construcción o equipos que se incorporen a la obra.

u. “Representante Técnico de la Empresa Contratista”: es la persona que designe la empresa Contra-
tista con la aprobación previa del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la em-
presa todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de las obras y el Contrato. En esa
calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la Supervisión de la obra,
en forma permanente hasta la Recepción Definitiva Total y sin reservas. Cumplirá con las Órdenes
de Servicio que se le notifiquen en la forma prevista en el Pliego y Contrato que se suscriba, y será
responsable del cumplimiento del objeto del Llamado. No podrá ser Representante Técnico en más
de una Oferta.

El Representante Técnico de una empresa podrá ser Director de Obra y deberá tener título
habilitante de Arquitecto ó Ingeniero cuando sea exigido de acuerdo a lo expresado en el Capítulo 2.



v. “Subcontratista (s)”: es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores le-
gales o cesionarios, que tienen un Contrato con el Contratante o con la empresa Contratista para la
ejecución de alguna parte de los trabajos de la obra, en este último caso con el consentimiento
previo del Contratante. Puede estar incluido en más de una Oferta.

w. “Supervisión de Obras”: es la ejercida directamente por el o los profesionales que designe el Comi-
tente, y se relacionará con el Representante Técnico y el Director de Obra nombrados por la
empresa Contratista. Está facultada para exigir  el cumplimiento de las disposiciones que estime
necesarias  o convenientes,  a  fin  de  asegurar  la  fiel  aplicación  de  las  normas del  Contrato,  la
ejecución de los  tra- bajos y sistemas constructivos a emplearse, a cuyos efectos podrá cursar
solicitudes, comunicaciones e intimaciones que el Contratista deberá cumplir como Órdenes de
Servicio. Realizará un seguimiento de  todo  lo  relacionado  con  el  estricto  cumplimiento  de  lo
contratado, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que considere necesarios. No
podrá  delegar  ni  total  ni  parcialmente  sus  atri- buciones,  ni  modificar  ninguna  de  sus
responsabilidades y  obligaciones.  Controlará  y aprobará los certificados de obra conteniendo el
avance mensual y acumulado, los montos básicos unitarios y sub- totales mensuales y acumulados,
anticipos financieros, acopios y desacopios, descuentos, retencio- nes y toda otra información que
corresponda, y autorizará todos los pagos que corresponda efectuar al Contratista.

x. “Supervisor de Obras”: es el profesional Arquitecto designado por la Administración para desempe- 
ñarse como tal en una o varias obras determinadas. Depende de la Administración a todos los 
efectos. Deberá controlar e informar los Certificados. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus 
atribuciones, ni modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al tipo de 
obra la Supervi- sión podrá ser ejercida por el Supervisor de Obras.

y. “UdelaR”: Universidad de la República Oriental del Uruguay.
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