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DOC-1
Solicitud de Cotizacion

Mantenimiento Correctivo
Obra en Escuela N2 100 de San José

La Republica Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Bancolnternacional
de Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Fortalecimiento de la
Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay (PAEPU) y se propone utilizar
parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato —
Mantenimiento correctivo local de la Escuela N° 100 de San José (PAEPU- ANEP- PBC OBRA
ESC 100 SAN JOSE-398505-CW-RFQ).

Alcance de la obra: Mantenimiento instalacién eléctrica, ejecucion de muro de contencion
y mantenimiento de bafios

El plazo estimado de ejecucion es de 45 dias laborables para la construccion.

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotizacién (SDC) que
se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de
Inversiéon del Banco Mundial”, cuarta edicidon, noviembre 2020 (“Regulaciones de
Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de
Adquisiciones.

Los interesados podran obtener informacion en la pdgina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales www.comprasestatales.com.uy;
donde estard publicado el Documento de Solicitud de Cotizacién (Pliego) y los planos con
el alcance de las obras, o a través del mail adquisicionesmecaep@gmail.com

Las cotizaciones deberdn hacerse llegar a mas tardar a las 11 horas del dia 27 de febrero
2024. Por sobre cerrado: en Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 9 a 15
horas, o se podrd enviar por mail a adquisicionesmecaep@gmail.com

Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido seran rechazadas.

Dado que es una licitacion Norma Banco Mundial, no se aceptan cotizaciones en linea a
través del Portal de Compras Estatales

Apertura de Ofertas 27 de febrero 11 horas, en Plaza Independencia 822 Piso 10. Las
cotizaciones se abrirdn en presencia de los representantes del PAEPU, del Escribano del
CODICEN y de los oferentes que quieran participar. El Contratante no sera responsable porla
entrega tardia de las cotizaciones, si es que por tal motivo resultan rechazadas.


http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.com.uy/
mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(a) demostrar experiencia especifica, segun lo indicado en el DOC 2, Criterios de
evaluacién

9. No se otorgaran Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales
elegibles-

Teléfonos PAEPU: 2900 3104, 2908 1516, 2900 2954

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy



mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
http://www.mecaep.edu.uy/

DOC-2
INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1 Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas
Publicas de Uruguay - PAEPU
1.2 | Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el: Banco

Internacional de Reconstruccién y Fomento

Obra:

1.3 | Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Publica
1.4 Numero de PBC OBRA ESC 100 SAN JOSE-398505-CW-RFQ.
Proceso: Solicitud de Cotizacién N° 14/24. En Compras Estatales L.A. 24014/24
1.5 Objeto: Mantenimiento Correctivo
Obra en Escuela N2 100 de San José
1.6 Ubicacion de la Canelones Esq. Durazno, San José de Mayo

Teléfono 4342 3202

decontrato:

1.7  Informacién Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones que se encuentran
técnica: mencionados en el documento DOC 4, estardn colgados en el portal de compras
estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del proyecto
www.mecaep.edu.uy .
1.8 Precio estimado NO APLICA

1.9

Plazo de ejecucion
de laobra:

45 dias habiles laborables para la construccidn.

La presentacién de la Cotizacidn implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o uno menor.

obra:

1.10. Responsable del Arg. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:
1.11 Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante: Cédigo postal: 11100; adquisicionesmecaep@gmail.com
El registro para recibir consultas, la entrega de los documentos de licitacién, y la
entrega de Cotizaciones seran efectuados en estas direcciones segln corresponda.
1.12 Visita al sitio dela

La visita es de cardcter obligatorio.

Los potenciales licitantes deberan, bajo su propia responsabilidad y a su propio
riesgo, visitar e inspeccionar el sitio de las obras y sus alrededores, y de esa manera,
obtener por si mismos toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar su
cotizacion. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta propia.

Las empresas deberan coordinar visita con las Direccion de la Escuela al
teléfono indicado en el numeral 1.6

Deberan llevar la Constancia de Visita de Obra (segin modelo adjunto), el que
debe estar firmado por la Direccion de la Escuela.

1.13

Reunién de
aclaracion:

No se efectuara una reunion de aclaracion.
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1.14

Consultas
escritas:

Cualquier interesado podran formular consultas por escrito sobre estos
Documentos de Solicitud de Cotizacién hasta el dia 21 de febrero 2024 y el
contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida hasta el
dia 23 de febrero de 2024

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Cotizaciones si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.

1.15

Presentaciénde la
Cotizacion:

Las Cotizaciones deberan ser presentadas antes de la hora 11:00 del dia 27 de
febrero 2024.

Los oferentes podran optar entre entregarlas personalmente contra recibo
en las oficinas de este Proyecto sito en Plaza Independencia 822 piso 10,
indicando en el sobre Solicitud de Cotizacién n° 014/24 o enviarlas por correo
electrénico a adquisicionesmecaep@gmail.com, no siendo de recibo si no

llegaren a la hora establecida para inicio del acto de apertura.
No se aceptaran ofertas electrénicas (Compras Estatales)

En caso de optar por la remisidn por correo electrénico, serd de exclusiva
responsabilidad del oferente la falta de recepcién tardia de su oferta, aun cuando
la falta de recepcidn o la tardanza se debieran a inconvenientes la linea telefdnica,
internet, problemas informaticos, desvios al spam o correo no deseado, por lo que
es de responsabilidad del oferente confirmar la correcta recepcidn del contratante.

Vencido el plazo para la presentacién de las ofertas, no se tomard en cuenta ninguna
interpretacion, aclaracion o ampliacion de ellas, salvo aquellas que fueran directa 'y
expresamente solicitadas por escrito. En tal caso, el oferente dispondra del plazo
gue se establezca en la solicitud, para hacer llegar su respuesta.

Se deberd cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente
precio total sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberdn discriminar los impuestos correspondientes y en caso de
omitir expresarlos, se supondra que los mismos estan incluidos en el preciocotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto cotizado
para la ejecucidon de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle de rubros, su
designacién, unidad de medida, metraje y precio unitario.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades queconstan
en el Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran niagregar
rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado por la Administracion
previo al Acto de Apertura en el plazo que establece el presente Pliego en el punto
6.

El licitante debera cotizar segin Modelo Carta de Cotizacion:
a) El monto basico de obra

b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
C) Monto obra mas IVA
d) Monto Imponible

e) Leyes Sociales (65,8% del monto imponible que declare en su cotizacién).
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TOTAL DE LA COTIZACION - c) + e)

1.16 Documentosque Las Cotizaciones deberdn contener la siguiente documentacion,
componen la
Cotizacion: - Carta de la Cotizacién — Documento de admisibilidad
— Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion seguin Doc 5 — Documento de
admisibilidad
Otros documentos
Formulario A-1 Informacidn del Licitante
Formulario A-2 Formulario de Experiencia Especifica
Formulario B-1 Rubrado de la Obra segin modelo adjunto
Formulario C1 - Personal Profesional requerido
Ingeniero Civil o Arquitecto Director de Obra
Tecnico UTE categoria “A,B,C, o D”
Formulario C2 - Constancia de Visita de Obra
1.17 Garantia de Se debera presentar declaracion de Mantenimiento de Cotizacion segunDOC 5.
Seriedad de (ADMISIBILIDAD)
Cotizacion: El periodo de mantenimiento de oferta no debe ser inferior a 75 dias.
1.18 Entrega de Los medios para la entrega de las cotizaciones, es de acuerdo al punto 1.15 de

Cotizacionespor
otros medios:

las IAL: por sobre cerrado en Plaza Independencia 822 pisol0 o por mail
adquisicionesmecaep@gmail.com

No se aceptara cotizaciones en linea en el Portal de Compras
Estatales.

1.19

Plazo limite para la
entrega de
Cotizaciones:

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Cotizaciones serdn: a las
11horas del dia 27 de febrero 2024

Cualquier Cotizacién entregada después del plazo indicado serd rechazada y
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacion

1.20

Apertura de
Cotizaciones:

La apertura de Cotizaciones serd efectuada en acto publico de acuerdo a lo
establecido en el parrafo 1.7 del Doc-1, En este acto, se leerd en voz alta Unicamente
el nombre del Licitante, el precio de su Cotizacién y cualquier otra informacién u
observacion relevante. El escribano del CODICEN elaborara un Actaque se publicara
en la pagina web del Proyecto

La apertura de las Cotizaciones tendra lugar en:

Direccidn: Plaza Independencia 822 - Piso 10,

MontevideoFecha: 27 de febrero 2024, hora 11:00
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1.21

Validez de la
Cotizaciones:

Las Cotizaciones deberdn ser validas por un periodo de 75 dias desde la fecha de
apertura de cotizaciones establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola
presentacién de la Cotizacion implica la aceptacion por parte del Licitante de este
plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la
extensién del periodo de validez de las Cotizaciones; el Licitante que no acepte serd
excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prérroga, no
podran modificar su Cotizacion.

1.22. Documentacion | Dentro de los 10 dias de haberse notificado al adjudicatario, de acuerdo a los plazos
para la firma de | suspensivos por Ley, se procedera a la firma del contrato.
contrato:
Documentacién legal y administrativa requerida para la firma del contrato:
e Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP
e Tener estado ACTIVO en el RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.
e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion a la fecha.
e Constancia expedida por el MTSS de la comunicacién de la obra a la Comisién
Departamental de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la LeyN2 18.516
e Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N° 17.897
referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren
liberadas y registradas en dicha Bolsa.
Moneda de (i) La Cotizacion debera expresarse en Pesos y los pagos se realizaran en la misma
1.23 Cotizaciény moneda.
Forma de (ii) El precio de la Cotizacion incluira todos los gastos necesarios para ejecutar la
Pago obra completa.

(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de lasiguiente
forma:

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, segln solicitudes de pago
aprobadas por el Supervisor y/o por el DIRECTOR DE OBRA de las obras.

- Pago final contra el Certificado de Liquidacién Final de las obras a los 45
dias siguiente a las Fecha de Recepcidn Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria

El pago se realizara a mas tardar a los 45 dias de presentada la factura en el Area

de Finanzas y Desembolsos del PAEPU.

Los pagos seran ajustados con las deducciones de los anticipos (si corresponde) de
acuerdo a la cldusula 1.24 y con las retenciones de las garantias en el porcentaje
establecido en los Datos del Contrato




Los pagos con atraso daran lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularan
desde la fecha en que debid efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente
se efectud .La tasa de interés que se aplicara serd la que publica el Banco Central
delUruguay como tasa media de empresas de intermediacién financiera para
préstamos en efectivo, en moneda nacional, a empresas en periodos menores a
un afno, vigente a la fecha del incumplimiento. (Circular N2 1695 del BCU)

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacion, el excedente
serd de cargo de la empresa adjudicataria

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podra efectuar
compensacionesen los casos que existan otros créditos a favor del contratista o
deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos vy
deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de
precios

Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante el periodo de
ejecucion del contrato de acuerdo a:

AJUSTE GENERAL - La Administracidn realizard la actualizacidn del precio, aplicando
exclusivamente el indice del Costo General de la Construccién (ICC) publicado por el
Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara el correspondiente al
mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el ultimo publicado a la fecha
de cierre del avance de obra mensual.

Se tomard como valor de referencia para el calculo y actualizacién del monto
imponible, el jornal del medio oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente mes
anterior a la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacidn valedera al solo juicio del
Contratante, los trabajos se atrasaren con relacién al Plan General de Ejecucién de
la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la parte de obra que
hubiere sufrido atraso serdn los que correspondan a una ejecucién concordante con
el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista
recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendra derecho a solicitar la
reliquidacién de los certificados correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendrd derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberd dar cuenta por escrito
y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA / SUPERVISOR DE OBRA dentro del plazo de
10 diez dias calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser
ademas debidamente justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccidn Il — Clausula 51. y seccion IV — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero sera descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente
formula:

P1=Pox ICC - Ao x_ICC
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ICCo ICCo
P1=precio actualizado de los trabajos realizados en el mes
= precio segun cotizacion, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
porcentaje de avance realizado en el mes.
ICC - indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de
Estadistica), correspondiente al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de
obra mensual.
ICCo — Indice General Costo de la Construccién correspondiente al mes anterior al
acto de adjudicacion.
Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25 FONDO DE

REPARO El contratante retendrd de cada pago que se adeude al contratista la proporcién del

ANTICIPO 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el

FINANCIERO periodode responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA haya emitido
el Certificado de Terminacidn de las Obras, se le pagard al Contratista la mitad del
total retenido siempre que se haya cumplido con los requisitos solicitados en la
Recepciéon de obra Provisoria (VER ART 1.27) y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el DIRECTOR DEOBRA
haya certificado que todos los defectos han sido corregidos. El Contratista
podra sustituir la retencién con una garantia bancaria “contra primera solicitud”
1.26; Modificacion Segun lo estipulado en el Borrador de Contrato — Doc 6 , Art. 8 — Modificacidn de
de las Obras Obras
1.27 Recepcién Se realizard cuando:

Provisoria 1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las érdenes de cambio y contratos
modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS
3- Certificado de conexion definitiva a UTE
4- Certificado de conexion definitiva a OSE
1.28 Recepcién Se realizard una vez que el Contratista cumpla las siguientes condiciones:
Definitiva - ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion
provisoriade las obras
- ha transcurrido 180 dias desde la Recepcidon Provisoria sin observaciones para
verificar el funcionamiento de la OBRA.
1.29 Multas por Se aplicard una multa de USS 100.- como monto minimo, incrementandose en un
incumplimiento | 0,1% del monto ofertado, actualizado a la fecha del incumplimiento, por cada dia
o Plazos de de atraso en el plazo establecido, hasta un 10% del total ofertado, actualizado a la
Obra fecha del incumplimiento.

El incumplimiento del contrato se sanciona con la referida multa del total o de lo
que falta a ejecutar, sin perjuicio de las acciones por dafio y perjuicio que pueda
corresponder.

Las multas se hardn efectivas, en primer término sobre las facturas en que
corresponda aplicarlas, y luego si hubiere lugar sobre el depdsito de garantia de 5%
(cinco por ciento) a que se hace referencia en el punto: garantia de fiel
Cumplimiento de contrato del presente pliego de condiciones.
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Normativa Aplicable al Proceso.

Este proceso se regird por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotizacién, y de acuerdo a
las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversion, cuarta edicién
noviembre 2020, (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes, como se
define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Fraude y Corrupcion.

El proceso se regira de acuerdo a las cldusulas indicadas en el DOC-7.

Licitantes Elegibles.

Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a lo
establecido en la Clausula 4.5 de las IAL—

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier
pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este criterio
también aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecucion
de cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen

conflictos de interés seran descalificados. Se considerara que los Licitantes tienen conflicto de interés

con una o mas partes en este proceso de Licitacidn, si ellos:

a) tienen socios mayoritarios en comun; o

b) reciben o han recibido algutin subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

C) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener acceso
a informacidn sobre la Cotizacidn de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las
decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

e) un Licitante participa en mas de una Cotizacién en este proceso de Licitacion. Si un Licitante
participa en mds de una Cotizacidn, se descalificaran todas las Cotizaciones en las que participa.
Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusidn del mismo subcontratista en mas de una
Cotizacion; o

f) un Licitante ha participado como consultor en la preparacién del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacién; o

g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano deDesarrollo,

estara inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los Bancos o recibir

cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o de otra indole,

durante el periodo determinado por el Banco.
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Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar que
(i)tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen
de ninguna agencia del Contratante.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contintian siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluiran los Licitantes si:

(a) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con

aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no
impedira la competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decisidon del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en

virtud del Capitulo VIl de la Carta de esa institucidn, el pais del Prestatario prohiba toda importacion
de bienes o contratacién de Obras y servicios de ese pais, o todo pago a personas o entidades en
ese pais.

Documento de Solicitud de Cotizacion.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotizacion:

i. DOC-1 Llamado a Licitacidon

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

iii. DOC-3 Formularios de la Cotizacion

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

v. DOC-5 Declaracién de Mantenimiento de la Cotizacidn

vi. DOC-6 Modelo de Contrato
vii. DOC-7 Fraude y Corrupcion

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacién
delas Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotizacion mediante la emisién de
Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Cotizacion y deberd
ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales gub uy) [y en el pagina web
del PAEPU www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado
al obtener el Documento de Solicitud de Cotizacién.

El Contratante podr3, a su discrecion, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacién de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Cotizaciones.

El Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares seran publicadas en el
portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y en la péagina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy


http://www.mecaep.edu.uy/

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8

8.1

13

Preparacidn de las Cotizaciones.

La mencion a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
especificamente se indique de manera diferente.

El nombre y el cargo de cada persona que firme la oferta deberdn escribirse o imprimirse debajo de su
firma. Todas las paginas de la Cotizacién que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotizacion.

La Cotizacidon debera incluir la informacién solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptaran Cotizaciones alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — Doc 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de calculo de los aportes sociales al
Banco de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65,8% del Monto Imponible)

Se expresaran en la cotizacion los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco
de Previsidn Social en un todo de acuerdo con la Ley N2 14.411, discriminando el valorcorrespondiente
al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto cotizacion.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el excedente serad de cargo de la
empresa adjudicataria.

Para el calculo del Monto Total Comparativo, se considerardn los valores de Monto Imponible cotizado
cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo.

El Monto Imponible Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por cada
empresa. Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los efectos
del cdlculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de cotizacién con IVA mas
el valor de Leyes Sociales calculado en funciéon del Monto Imponible Minimo.

Para la adjudicacién se consideraran los montos expresados en la cotizacion.

Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Cotizacién durante el periodo de validez de la Cotizacion,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de su
Cotizacion,
(i) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
e laentrega de la documentacion indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, o
e |afirma del Contrato
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9 Entregay Apertura de las Cotizaciones.

9.1

9.2

Las Cotizaciones deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccidon que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL o por
los medios indicados en el parrafo 1.18, dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las
Cotizaciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran rechazadas Los
Licitantes seran los Unicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones sean presentadas a tiempo.

Después de vencido el plazo para la presentacién de Cotizaciones, y en la hora marcada para la
Apertura segun parrafo 1.20 el Contratante procedera a la apertura de las mismas en acto publico de
acuerdo alo establecido en dicho parrafo En dicho acto se leerd en voz alta el nombre de cada Licitante,
el precio total cotizado, cualquier descuento ofrecido y cualquier otra informacidn que el Contratante
considere relevante. También se leeran los nombres de los Licitantes cuyas Cotizacidén se hubieran
recibido tardiamente y se las declarard rechazadas.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcién de la visita de obra y de la reunién de aclaracién si fueran programadas (de conformidad
con las Cldusulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacién alguna que no sea por escrito y
oficial entre los Licitantes y el Contratante.

Iniciada la evaluacién de las Cotizaciones y hasta la comunicacién de adjudicacidn, se considerard
confidencial toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluaciéon de las
Cotizaciones, los informes y la recomendacion de adjudicacién final. De igual modo, la informacién
considerada confidencial no podrd ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa
y oficialmente, con la evaluacion de las Cotizaciones, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

111

11.2

11.3

114

115

Los Técnicos y/o la Comisidon de Evaluacidn revisara la existencia de posibles errores aritméticos en
las Cotizaciones y los corregira; en funcidn a los montos corregidos, ordenard las Cotizaciones de menor
a mayor. Eventualmente, el Contratante solicitard, por escrito, informacién o aclaraciones
consideradas subsanables (informacion de cardcter histdrico o cuestiones que no afecten a aspectos
sustanciales de la Cotizacién).

La correccién de errores aritméticos se realizard de la siguiente manera:

si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de
manera numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,
Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

Al concluir la revision de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la
correccion del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultard a los Licitantes la aceptacién o no
de las correcciones. Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas serdn rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccién.
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12 Comparacion de las Cotizaciones.

121

El Contratante comparara todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Cotizacidn para determinar la Cotizacion evaluada como la de precio mas bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1

13.2

13.3

El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Cotizacidn evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacién sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacidon descritos al final de esta
Seccién.

El resultado se determinarad después de analizar los documentos de calificacién presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

Una determinacién afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del contrato al Licitante. Una
determinacién negativa resultard en el rechazo de la Cotizacién del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procederd a determinar si el Licitante que present? la siguiente Cotizacién evaluada como
la de precio mas bajo esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

141

14.2

14.3

14.4

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Cotizacidn se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacidén sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacion
descritos y hubiere cotizado el precio mas bajo.

El Contratante comunicara los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas
Estatales www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del PAPEU —www.mecaep.edu.uy

Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado debera presentar los requisitos
mencionados en la Cldusula 1.22.

Plazo suspensivo

El Contrato sera suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la
Constitucion de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo Suspensivo

15 Rechazo de las Cotizaciones.

15.1

Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones:

Por incurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

Si el precio de adjudicacidn excediera considerablemente el costo estimado,

Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso
decontratacién y/o para la firma del contrato,

Si existiese una desviacidn significativa en la Cotizacion,

Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotizacién, o

Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo
prorrogado si existen razones justificadas, la documentacidn, el personal y las Garantias requeridas
para la firma del contrato.


http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/

15.2

16

No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Cotizacién, y a cancelar el proceso de Licitacién y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier
momento antes de la adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad
con el (los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los
motivos de la decisidn del Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1

16.2

El proceso de licitacidon podrd declarase desierto por una de las siguientes

causales:No se hubiera recibido ninguna Cotizacién,

Si después de la evaluacidn se determina que ninguna Cotizacidn ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o

Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber
resultadorecomendados para la adjudicacion.

17 Informacion sobre los Resultados de la Evaluacion.

17.1 Sidespués de la publicacién de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las

17.2

cuales no resulté adjudicatario del contrato, podra solicitar al Contratante la explicacidn pertinente,
que se efectuard por escrito y/o en una reunién para analizar o discutir exclusivamente la Cotizacion

del Licitante y no asi las otras Cotizaciones.

En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicaciéon que reciba del Contratante,
podrapresentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacion y Calificacion
1  Evaluaciéon
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluira la evaluacion de la Experiencia Especifica segun se
detalla en art. 2.2



2 Calificacion
2.1 Elegibilidad

18

Factor Elegibilidad
Criterios
Subfactor Licitante Documentacion
Requisito . Requerida
q Entidad
Individual
Nacionalidad Nacionalidad de conformidad con la Debe Formularios A-1y
Clausula 4.2 de las IAL. cumplir el
requisito
Conflicto de intereses No presentar conflictos de interés conforme Debe Cartadela
ala Clausula 4.4 de las IAL. cumplir el Cotizacién
requisito
Inelegibilidad por parte No haber sido declarado inelegible por el Debe Cartadela
del Banco Banco conforme a la Cldusula 4.5 delasIAL. | cumplir el Cotizacién
requisito
Entidad del Estado Cumplimiento de las condiciones Deb Formularios A-1
establecidas en la Clausula 4.6 de las IAL. € ,e
cumplir el
requisito
Inelegibilidad en virtud No haber sido excluido en virtud de alguna Cartadela
de resolucion de las ley o regulacion oficial del pais del Cotizacién
Naciones Unidas o Prestatg’rlo, ni en cumpllmlento .de una Debe
s , resolucién del Consejo de Seguridad de las .
legislacion del pais del . i i cumplir el
. Naciones Unidas, de conformidad con la .
Prestatario requisito

SubClausula 4.8. b de las IAL.




2.2 Experiencia
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Factor Experiencia
Criterios
Subfactor Licitante Document:cion
isi . Requerida
Requisito Entidad q
individual
Experiencia | Participacion como contratista principal, contratista
especifica administrador o subcontratista en por lo menos 3 (tres)
contratos en los ultimos 3 (tres) afios, cada uno por un valor
minimo de $940.000 IVA y leyes sociales incluidas, | Debe Formulario
actualizado a la fecha por el ICC las cuales se han | cumplirel A-2
completado satisfactoria y sustancialmente y guardan | requisito

similitud con las Obras propuestas. La similitud se basard en
pardmetros de tamafio fisico, complejidad, métodos,
tecnologia y otros, segin se describe en el DOC-4,
Especificaciones Técnicas.

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendra en cuenta experiencia en trabajos de reformas para
tipologias similares a la complejidad de edificios educativos, niveles de terminacién similar a lacalidad
exigida en las obras del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas
Publicas de Uruguay.



Formularios de la Cotizacion
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Carta de la Cotizacion

Senores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccion del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Cotizacion para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotizaciéon N2 [indicar numero de
la Licitacion]

Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotizacién de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

- TOTAL DE OBRA Srrerrreraeeenens
- IVA (22%) Srrerrreraernnens
- TOTALOBRA + IVA LT
- MONTO IMPONIBLE OBRA Serrrerrereerenrenans
- LEYES SOCIALES OBRA (65,8% DEL M.l.) Srrererreraernnens
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES Srrernrerrenaenes

Declaramos:

gue nuestra empresa examiné cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotizacién y la zona
de las Obras. En base a esta informacién, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacion, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
cotizacion vy el plazo alli indicado;

gue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucion de las obras para las cuales
presentamos esta cotizacién;

gue no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y
BID;

gue si nuestra cotizacién es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22
del documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte
integral de esta Cotizacién;?

gue para firmar el contrato confirmaremos la conformacion del personal técnico que se pondra a
disposicidn y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

Y Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7 del modelo de contrato.
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nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado
en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién que
consideren necesaria para verificar la documentaciéon que presentamos; en caso de comprobarse
cualquier incorrecciéon en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene elderecho a
rechazar nuestra cotizacidn, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo
sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ninglin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacidén y presentacion
de esta cotizacidn, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacidon de las cotizaciones y hasta la finalizacion del proceso de adquisicion,
toda la informacién relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las cotizaciones, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacidn final son consideradas confidenciales.
Situacidon que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio
gue no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a que
nuestra cotizacion sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta cotizacién por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccién, para efectos de cualquier comunicacién o correspondencia es:

RUT:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]



FormularioA-1

Informacion del Licitante
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Nombre juridico del
Licitante

Pais de registro actual
o previsto del Licitante

Ano de registro del
Licitante

Direccidn legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccién legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre, direccion,
numero de teléfono,
fax correo electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Sisetratade unaentidad individual, documentos de constitucidn o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

O 2. Sise trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite
su autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad
con la Cldusula 4.6 de las IAL.




Formulario A - 2 - Experiencia Especifica en Construccion
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Cliente

Descripcion de la obra

Licitacion

Monto de adjudicacion

Fechay plazo de ejecucion

Estado de la obra

Responsable técnico de la
empresa

Cliente

Descripcion de la obra

Licitacion

Monto de adjudicacion

Fecha y plazo de ejecucién

Estado de la obra

Responsable técnico de la
empresa

Cliente

Descripcion de la obra

Licitacion

Monto de adjudicacion

Fecha y plazo de ejecucion

Estado de la obra

Responsable técnico de la
empresa
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FORMULARIO B1

RUBRADO
El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades gue constan en el Rubrado Oficial, asi como
tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado por la
Administracion previo al Acto de Apertura.

ESCUELA N2 100 - SAN JOSE

RUBRO UNID CANT P. UNITARIO SUBTOTAL
1 IMPLANTACION
1 0,1 Implantaciény replanteo Glb 1
1 0,2 Instalaciones provisorias Glb 1
1 0,3 Cercado provisorio Glb 1
2 DEMOLICIONES Y RETIROS
2 0,1 Retiro arbol (incluye tocdén) Glb 1
2 0,2 Demolicién de muro existente m?2 22
2 0,3 Desmonte de terreno Glb 1
2 0,4 Retirode escombros Glb 1
3 ALBANILERIA
3 0,1 Base hormigéonarmado m3 1,3
3 0,2 Muro de bloque relleno m?2 7
3 0,3 Murode bloque m?2 8
3 0,4 pilares0,20x0,20 m3 0,3
3 0,5 viga0,10x0,20x6,50 m3 0,1
3 0,6 Revestimiento de bano reposicion m?2 15
3 0,7 Reparacion de revoques m2 25
4 PINTURA
4 0,1 Pinturamuro bloques m2 22
4 0,2 Pinturarevoques y cielorrasos m2 80
4 0,3 Pintura herreria Glb 1
5 CARPINTERIA ALUMINIO
5 0,1 Suministro e instalacidn de rejilla 30x30 U 1
6 CARPINTERIA MADERA

Mantenimiento y reparaciones puertas

6 01 de gabinetes en barfios v 16
7 HERRERIA

7 0,0 Cafios de 100x100 ml 12
7 0,0 Angulo1x1x3/16 ml 26
7 0,1 malla metal desplegado m?2 15
8 INSTALACION ELECTRICA




Reparaciones de Plaqueteria de
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8 01 . . . Glb 1
iluminacidon y Tomas de corriente

8 0,2 Canalizacién para Ventiladores Ml 28

8 0,3 Ventiladores de techo 4

8 0,4 Fotocélula 6

8 0,5 LumiariaLE20 3

8 0,6 LumiariaLE100 6

8 07 Retilros de Lurrynanas y Sellados de Glb 1
registros exteriores

8 0,8 Instalacion de Toma de Corriente U 1

8 0,9 Embudo y conexionado extractor de Glb 1
ductos

1,0 Extractor TD-Mixvent 250/100 u 1

INSTALACION SANITARIA

9 01 Sumlnls.tro e Instalacion griferias U 12
temporizadas de mesada

9 02 !.avaton_qs de pie bafos (suministro e U )
instalacion)

9 03 Reparac_uI)nes camaras junto a muro Glb 1
contencion

9 0,4 Nichoyacometida de ose Glb 1

9 05 Mantenlmlento sanitario de griferias y Glb 1
cisternas

10 VARIOS

10 0,1 Limpieza de obra Glb 1
SUB TOTAL
I.V.A. 22%
TOTAL + IVA

MONTO IMPONIBLE

LEYES SOCIALES (65,8%)

TOTAL + IVA + LEYES SOCIALES
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Formulario C—-1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberdan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para
cumplir los requisitos solicitados

Cargo* Arquitecto / Ingeniero Civil Jefe de Obra

Nombre

Cargo* Técnico responsable de la Instalaciéon Eléctrica

Nombre

e deberd adjuntar:

CV Arquitecto / Ingeniero Director de Obra
Certificado habilitante expedido por UTE categoriaA,B,CoD
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C 2 - CONSTANCIA VISITA OBRA

Se deja constancia que el dia .............. de 2024 18 EMPIeSa..cccciecicieiciecie e eeeceeiies cteereeseeereesaenase e etesaeans RUT
........................................ ha concurrido a la Escuela N° ................., ............ @ realizar la verificacion de las obras,
segun requisito obligatorio de Pliego art 1.12, para la Licitacion Abreviada .......... /24 (en Compras Estatales N°
24............ /2024).

FIRMA'Y SELLO DE LA ESCUELA
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DOC4

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

El plazo de ejecucidn de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.
La presentacién de cotizacién implica la sujecién a este plazo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen el
proyectoejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al Acto de Apertura.

Albaiiileria
16E100-MEMORIA
AL-01
AL-02

Eléctrica
01_16E100 MCP ELECTRICA
02_16E100_LAMINA ELO1
03_16E100_LUMIARIA LE20
04_16E100_LUMINARIA LE1I0OW
05_16E100_FOTOCELULA FG2007
06_16E100_EXTRACTOR
SILENT
07_16E100_PIEZA
TRANSICION
08 16E100_TOMACORRIENTE
CEIBALITAS

09_16E100_VENTILADOR DE TECHO
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DOC-5

Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacion —

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Solicitud de Cotizacion: [Indique el nimero]

Sefiores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Senores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberan estar respaldadas por esta
Declaracién de Mantenimiento de la Cotizacién.
El mantenimiento de la oferta se realiza por un periodo de ........ dias, seglin lo descrito en el IAL
1.17

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
de contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afo
contado a partir de notificacidén de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las
condiciones de la Cotizacién sea porque:

a) retiramos nuestra Cotizacién durante el periodo de validez de la Cotizacion especificado en las
Instrucciones a los Licitantes; o
b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes,
€) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Cotizacidn durante el periodo de
validez de la misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(iii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6 (a)
Carta de Notificacion
Solicitud de Cotizacion N2 014/24
(en ARCE L.A. 24014/2024)

Obra en Escuela N° 100 de San José

Montevideo, ...de.........ccueeeuee. de 2024
A: EMPRESA.........ccovrvrrrirereneens

Por la presente les notificamos que se ha aceptado su cotizacién de fecha .... de ................. de 2023 para la
ejecucion de la Solicitud de Cotizacién No. 014/24 (en ARCE L.A. 24014/24) trabajos en el la Escuela N° 100,
departamento de San José, segin Resolucion No. ........... /2024 de fecha ....de......... de 2024 por un monto de
ST (pesos uruguayos ........cceeeeevenee ) impuestos incluidos y un monto de Leyes Sociales de §.................

A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emision de la Carta Aceptacion/Contrato se
deberdn proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobacién dentro de los plazos detallados a
continuacion y segun se indica en el parrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego:

Plazo maximo de envio 10 dias corridos a partir de la fecha

e  Certificado vélido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP SIN INCUMPLIMIENTO

e Constancia expedida por el MTSS de la comunicacion de la obra a la Comisién Departamental
de Trabajo de acuerdo a lo establecido por la Ley N2 18.516.

e  Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de Encarcelados y Liberados,
dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a
personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa.

e TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion, a la fecha.

Se adjunta RESOLUCION Una vez transcurrido los plazos legales para posibles impugnaciones se procederd a la
firma del Contrato correspondiente.

FIRMA'YY CONTRAFIRMA

PAEPU
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DOC-6 (a)
MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS
Contrato N?............
Solicitud de Cotizacion N2........
Objeto:.....cccereeveecrrseecnenns
En la ciudad de Montevideo, el dia... de ............. del 20..... entre una parte ANEP, representada por

...................... en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado “El
Contratante”) con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica Oriental del Uruguay,
y por otra parte la Empresa............... (en adelante denominado “El Contratista”) RUT .....ccccceeeciveeeeciieeeennee, ,
representado en este acto por ........cceeeee. , Gl , segun Certificado Notarial que agrega y forma
parte del presente Contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos de este Contrato en
............................ ,-......, Uruguay, convienen en celebrar el presente contrato que se dira:

Articulo 12. Documentos que forman parte del marco juridico del contrato.

El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotizacién Ne.........../20.... para la ejecucion de las
obras de infraestructura en la Escuela No. ....., ............, del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia
y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay.

La memoria Constructiva Particular de la Obra.

El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias.

Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotizacidn y las normas o
instrucciones complementarias a los mismos que la que la Administracién hubiere hecho conocer antes
de la fecha de apertura.

La cotizacién del Adjudicatario aceptada.

La Resolucién de Adjudicacion

Las ordenes de servicio que impartan la Direccién de Obra y la Supervisién Técnica de la UCP.
Documentos presentados segun punto 1.22 del Pliego — DOC 2.

Articulo 2°. Objeto:
El objeto del contrato es la ejecucidn total de las obras ubicadas en: Esc. N2 ........, departamento de

Articulo 3°. Plazo de ejecucion y Comienzo de Obra:

El plazo para la terminacidén y entrega de las obras serd de................ dias calendarios laborables para la
construccion , computados a partir del 42 dia habil para la Administracion siguiente al Perfeccionamientodel
Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°. Precio, Ajuste y forma de Pago:
El precio total de estos trabajos sera de § ........... (pesos uruguayos ................. ) IVAy Leyes Sociales incluidos,

correspondiendo un monto de § .......cccunenee a Leyes Sociales. El monto imponible sobre el cual se calculd el
aporte al Banco de Previsidn Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Fortalecimiento
de la Pedagogia y la Gobernanza en las Escuelas Publicas de Uruguay respecto de estas obras, y que de
superarse serd de cargo del Contratista, alcanza alasumade S ............. , a valores de la misma fecha.

Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24 , del DOC 2.Los pagos se realizaran
de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2.
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Articulo 5°. Plazo de garantia y conservacidon de las obras:
El plazo de garantia y conservacién de las obras recibidas provisoriamente serd de 180 dias, contados a
partir de la fecha de la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

Articulo 6°: Garantia:

El Contratista, en garantia de fiel cumplimiento del contrato, presenta .......ccccccovcviveiircieeeiiciiennnnns , por un
monto de § .............. (pEesos Uruguayos.....cccccceveeeeevveeeeennnen. ), equivalente al 5% del precio del contrato. No
obstante la fecha de vencimiento indicada, el contratista se obliga a que dicha garantia rija hasta laextincidn
total de sus obligaciones, asumidas en el marco de este contrato.

Articulo 7@: Mora Y Multas por Incumplimiento:

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producird de pleno derecho, por el sélo vencimiento de los
plazos estipulados, o por la omisidn o realizacidon de cualquier acto o hecho contrario a lo convenido, siendo
causal de rescision contractual el mero incumplimiento de las obligaciones asumida por la contratista.

Se aplicaran las multas por incumplimiento segun lo indicado en el punto 1.29 del IAL- doc 2, del Pliego de
Condiciones

Articulo 8°: Modificacion de las Obras
El SUPERVISOR DE OBRA previo el tramite respectivo de aprobacidn, podrd introducir modificaciones que
considere estrictamente necesarias y con tal propésito, tendra la facultad para ordenar por escrito al
CONTRATISTA y éste debera cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina o
especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.
- Ejecutar trabajos imprevistos inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas
modificaciones son:

A. Orden de Trabajo

Se emitiran

- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que noimplique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.

- Por el SUPERVISOR DE OBRA directamente en el libro de érdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.

- Parainiciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos
a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas drdenes no podran:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran
trasladar recursos econdmicos de un item a otro

B. Orden de SERVICIO (Trabajos imprevistos)

Deberdn emitirse érdenes de cambio cuando surjan trabajos u obras supervinientes, que se funden en caso
fortuito o fuerza mayor o que existiendo con anterioridad, no pudieron detectarse con la informacién que
razonablemente se contara al momento de elaborar el proyecto por parte de la Administracién y de analizarlo
por parte del oferente para su consolidacién al presentar la oferta, y que indefectiblemente deben ejecutarse
para poder cumplir con la realizacion de la obra contratada en las condiciones previstas en los documentos de
la licitacién.
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El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podra ser mayor al quince por ciento (15 %) del monto total del Contrato original.
Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las érdenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberdan tener nimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos técnicos
y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR DE OBRA.

B. Contrato Modificatorio del contrato de obras —

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicara sélo en caso extraordinario en que la OBRA debaser
complementada a solicitud de las autoridades del organismo o solicitudes externas al organismo, o por otras
circunstancias que determinen una modificacion en las caracteristicas sustanciales en el disefio de la OBRA y un
decremento o incremento independiente a la emisién de Ordenes de Cambio.

El SUPERVISOR DE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucion en la OBRA, esta situacion debera ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA o
cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato, sélo podran
ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10 % en caso de disminucién y un 30 % para aumento del
monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacion del plazo de ejecucién de las obras, esta situacion también serd
incluida en el contrato modificatorio.

El informe y antecedentes deberdn ser enviados por el Al SUPERVISOR, quien luego de su andlisis podra
recomendar su firma.
El Contrato Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmd el contrato original.

Si conforme la modificacion estableciera el incremento o disminucidn de las cantidades de obra, la base de pago
seran los precios unitarios de la oferta adjudicada actualizados a la fecha del contrato modificatorio. Para
trabajos (items) de nueva creacién (para los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios
unitarios deberan ser propuesto por el Contratista.

El SUPERVISOR DE OBRA analizara la oferta y elaborara un informe de recomendaciéon al SUPERVISOR, quien
serd responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

@) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesiondel
Sitio de las Obras.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El SUPERVISOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las
instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d)  EISUPERVISOR DE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) El SUPERVISOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.
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0 Las condiciones del terreno son mds desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir
antes de la emisidn de la Carta de Aceptacidn, a partir de la informacidn emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9)  El SUPERVISOR DE OBRA imparte una instruccién para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras
o costos adicionales al Contratista.

() El SUPERVISOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emisién de érdenes de servicios,
aprobacién de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad
a la Fecha Prevista de Terminacidn, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. EIl SUPERVISOR DE OBRA decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién deberd prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el SUPERVISOR DE OBRA la evaluard y ajustara el Precio del Contrato
como corresponda. Si el SUPERVISOR DE OBRA no considerase la estimacidon del Contratista razonable,
preparara su propia estimacién y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El SUPERVISOR DE OBRA
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el SUPERVISOR DE OBRA.

El plazo de ejecucion podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectue el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, elque
serd analizado por el SUPERVISOR DE OBRA para luego emitir informe y recomendacidn, a efectos de la emisién
de la Orden de Servicio que establezca la ampliacidn de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucién de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucidn de obra, excepto encasos de
emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

Articulo 9°: Obligaciones del Contratista: Ademdas de las obligaciones emergentes de los documentos
mencionados en el articulo 1°, el Contratista debera dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentesque
refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de llevar
a cabo la obra.

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacién o sancién a que
diera lugar el Contratista, por violacidon de normas vigentes.

Los contratistas deberdn incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.
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El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucién de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

El contratista debera, asimismo, depositar las garantias exigidas y pagar todos los derechos y tributos inherentes
a la ejecucidn de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, tramites, permisos
y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administracidn, el Contratista
tendra derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal extremo.

Que por resolucién N2 4, del 12 de enero de 2005, Acta N22, dictada por la ANEP, se resolvié la prohibicién de
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato y/o
cobro de multas.

Articulo 109. Vigencia del contrato y domicilios especiales:

El presente contrato entrard en vigencia el dia indicado en el art. 32. del presente.

Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan domicilio

especial en esta ciudad:

- ANEP - Unidad Ejecutora del Proyecto de Fortalecimiento de la Pedagogia y la Gobernanzaen

las Escuelas Publicas de Uruguay — PAEPU: Pza. Independencia 822, piso 10, Montevideo,
Uruguay.

El Contratista:......ccoeeeeeiveeeeirieeeennee, , Uruguay.

Articulo 112- FRAUDE y CORRUPCIONPropésito

Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcién del Banco y este anexo se aplicardn a las adquisiciones en el
marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversion del Banco.

Requisitos

El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor,
prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal,
observen las mds elevadas normas éticas durante el proceso de adquisicién, la seleccién y la ejecucién de
contratos financiados por el Banco, y se abstengan de practicas fraudulentas y corruptas.

Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicidn, las expresiones que se indican a
continuacion:

i. Por “practica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacién o solicitud directa o
indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisidn, incluida la tergiversacion de
informacidn, con el que se engafie o se intente engainar en forma deliberada o imprudente a una
parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.

iii. Por“practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la intencién
de alcanzar un propésito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar deotra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o
dafio directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma
indebida en su accionar.

v. Por “practica de obstruccion” se entiende:

(a) la destrucciéon, falsificacion, alteracién u ocultamiento deliberado de pruebas
materiales referidas a una investigacion o el acto de dar falsos testimonios a los
investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucion o
intimidacion de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos
relacionados con una investigacion o lleve a cabo la investigacion, o
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(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de
inspeccidn y auditoria establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacion.

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicacién, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores,
subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o
indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para
competir por el contrato en cuestion.

c. Ademds de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas,si
determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor de
una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccién o
ejecucién del contrato en cuestion, y que el prestatario no tomdé medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas practicas cuando estas ocurrieron,
como informar en tiempo y forma a este ultimo al tomar conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcidény a
sus politicas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona enforma
indefinida o durante un periodo determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o
persona inelegibles publicamente para: (i) obtener la adjudicacion o recibir cualquierbeneficio,
ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Banco2; (ii) ser
nominada3como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de
una firma que de lo contrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato
financiado por el Banco, vy (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar mas
activamente en la preparacién o la ejecucion de cualquier proyecto financiado por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados
con préstamos del Banco se incluya una cldusula en la que se exija que los licitantes (postulantes
/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, asi como sus respectivos
subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentesy personal,
permitan al Banco inspeccionardtodas las cuentas, registros y otros documentosreferidos a la
presentacion de ofertas y la ejecucion de contratos, y someterlos a la auditoriade profesionales
nombrados por este.

Articulo 122: Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados.

2 Afin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un contrato implica,
entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion, expresar interés en una
consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado,
fabricante o proveedornominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda
mediante la cual se introduzcauna modificacién sustancial en cualquier contrato existente.

3 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan
diferentes nombres segtin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud
de precalificacién u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos especificos y esenciales que le permiten al licitante
cumplir con los requisitos de calificacion para la oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

4 Lasinspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades
de constatacién realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos especificos relativos a las
investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupcion a través de los mecanismos
adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacidny los registros financieros de una empresa o persona,
examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o informacion (ya sea en formato
impreso o electrdnico) que se considere pertinente para la investigacién/auditoria, examinarlos y hacer las copias que
corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la
informacidn a la verificacion de terceros.
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DOC-7
FRAUDE Y CORRUPCION
CONDICIONES CONTRACTUALES

(El texto de este anexo no deberd modificarse)
1. Propésito 1.1 Las Directrices Contra el Fraude y la Corrupcion del Banco y este anexo se aplicaran a las adquisiciones
en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversién del Banco.

2. Requisitos

2.1 ElBanco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes
/ proponentes), consultores, contratistas y proveedores, todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o
proveedores, todo agente (haya sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las mas elevadas normas
éticas durante el proceso de adquisicion, la seleccion y la ejecucidn de contratos financiados por el Banco, y se abstengan
de practicas fraudulentas y corruptas.

2.2 Con ese fin, el Banco:

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposicion, las expresiones que se indican a continuacion:

i. Por “préctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptacion o solicitud directa o indirecta de cualquier
cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte.

ii. Por “practica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de informacion, con el que
se engafie o se intente enganar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio
financiero o de otra indole, o para evadir una obligacion.

iii. Por “practica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un
propoésito ilicito, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte.

iv. Por “practica coercitiva” se entiende el perjuicio o dafio o la amenaza de causar perjuicio o dafio directa
oindirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar.

V. Por “practica de obstruccidén” se entiende:

(a) la destruccion, falsificacion, alteracion u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una
investigaciéno el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco
investigue denuncias de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecucién o
intimidacidn de otra partepara evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigacion o lleve
a cabo la investigacion, o

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspeccion y auditoria
establecidos en el parrafo 2.2 e, que figura a continuacidn.2

b. Rechazard toda propuesta de adjudicacién si determina que la empresa o persona recomendada para la
adjudicacion, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios,
proveedores o empleados han participado, directa o indirectamente, en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestion.

c. Ademas de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podra adoptar otras
medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones estan viciadas, si determina en cualquier momento que
losrepresentantes del prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisicion, o la seleccién o
ejecucion del contrato en cuestidn, y que el prestatario no tomdé medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el
Banco, para abordar dichas précticas cuando estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este ultimo al tomar
conocimiento de los hechos.

d. Podra sancionar, conforme a lo establecido en sus directrices de lucha contra la corrupcion y a sus politicas
y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en forma indefinida o durante un periodo
determinado, lo que incluye declarar a dicha empresa o persona inelegibles publicamente para: (i) obtener la
adjudicacién o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra indole, de un contrato financiado por el Bancoz;
(ii) ser nominada2zcomo subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma que de
locontrario seria elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y (iii) recibir los fondos de
un préstamo del Banco o participar mas activamente en la preparacion o la ejecucion de cualquier proyecto financiado
por el Banco.

e. Exigird que en los documentos de solicitud de ofertas/propuestas y en los contratos financiados con
préstamos del Banco se incluya una clausula en la que se exija que los licitantes (postulantes /proponentes), consultores,
contratistas y proveedores, asi como sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios,
proveedores, agentes y personal, permitan al Banco inspeccionar3todas las cuentas, registros y otros documentos
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referidos a la presentacion de ofertas y la ejecuciéon de contratos, y someterlos a la auditoria de profesionales
nombradospor este.

1A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relacién con la adjudicacién de un
contrato implica, entre otras cosas, que la empresa o persona no podra: (i) presentar una solicitud de precalificacion,
expresar interés en una consultoria, y participar en una licitacion, ya sea directamente o en calidad de subcontratista
nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a
dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificacion sustancial en cualquier
contrato existente.

2 Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios
nominado (se utilizan diferentes nombres segtin el Documento de Licitacion del que se trate) es aquel que: (i) ha sido
incluido por el licitante en su solicitud de precalificacion u oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos
especificos y esenciales que le permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificacidn para la oferta particular; o
(ii) ha sido designado por el Prestatario.

3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de caracter investigativo (es decir, forense).
Consisten en actividades de constatacion realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar
asuntos especificos relativos a las investigaciones/auditorias, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude
y corrupcion a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la informacién
ylos registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a
cualquier otro tipo de documentos, datos o informacién (ya sea en formato impreso o electrénico) que se considere
pertinente parala investigacion/auditoria, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y
otras personas; realizar inspecciones fisicas y visitas al emplazamiento, y someter la informacién a la verificacién de
terceros. 3



