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SECCION I: ESPECIFICACIONES LEGALES - ADMINISTRATIVAS. 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES  

Los proponentes serán firmas radicadas en la República Oriental del Uruguay.  

 

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la Intendencia 

Departamental de Durazno en Calle Pública s/n a metros de la Avenida Líber Seregni de la ciudad de 

Durazno o en Oficina Delegada de Montevideo (Calle Constituyente 1464 piso 17 edificio “El Gaucho”) 

previo pago en División Tesorería (43623891 Int 165) de la suma de $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil) 

 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas podrán presentarse en soporte papel en sobre cerrado (foliado y firmado) en Oficina de 

Licitaciones en el Centro Logístico ubicado en Calle Pública s/n a metros de Avda. Líber Seregni hasta el 

día 5 de junio, hasta las 14:00 horas. También se podrá participar a través de la página web de compras 

estatales (sin apertura electrónica) hasta la fecha y hora señalada. 

No se admiten ofertas por correo electrónico. 

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos 

y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al 

nuevo plazo. 

 

LAS OFERTAS 

GENERALIDADES 

El oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de 

la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida en los documentos de licitación o que 

le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los 

aspectos a esos documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada. 

Cuando la Administración considere que ese faltante es un error subsanable le otorgará 2 días 

hábiles para la reparación de dicha omisión. 

 En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedará a 

criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal 

concepto. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, de solicitar a los 

oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 66 del TOCAF. 

La Administración podrá, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo 

para la presentación de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o 

comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible oferente. 

Todas las notificaciones serán por correo electrónico. La simple copia de envío, constituirá plena 

prueba de la notificación. 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones 

diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos, 

prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra 

a criterio del técnico supervisor de la obra. 

 



 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El Oferente presentará en formato papel en sobre cerrado el original y una copia de la Oferta todo 

debidamente foliado y firmado por el representante legal y representante técnico (Ingeniero Civil) de la 

empresa, en sobres cerrados separados que identificará como “ORIGINAL” y “COPIA”, según 

corresponda. 

Los sobres que contienen el original y la copia se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado, en 

cuya cubierta constará escrito: 

 

Razón social de la Empresa  

Licitación Pública N°02/2024 

Objeto de la licitación 

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas. 

 

El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del original 

prevalecerá sobre el de la copia. 

Todas las páginas de la oferta original, llevarán iniciales de las personas que firman la oferta. 

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras. 

 

SOBRE Nº 1: sobre con la documentación solicitada (certificados y/o constancias)  

 Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax y 

dirección de correo electrónico. 

 Información complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime 

necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta. 

 Línea de crédito: no corresponde. 

 Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. 

 

SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica 

 Formulario de oferta, (Formulario Nº5) 

 Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos imponibles 

discriminados por rubro. (Formulario N°6). 

 Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallará el avance mensual de cada rubro en 

porcentaje y en pesos.  

En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total en su propuesta 

según lo establecido en el Art. 3º del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto imponible el 

oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411. 

 

SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes: 

 

 Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la 

empresa o consorcio proponente, con indicación de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra 

institución. Si se tratase de un consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de 

consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se constituirá el consorcio para el caso de 

resultar adjudicatario. 



 

  Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitación y en la construcción de 

obras públicas y cumplimiento de prestación de servicios anteriores, análogos al licitado, llenando al efecto 

el Formulario Nº3 (Experiencia en obras similares). 

 Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y 

conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus especificaciones técnicas, 

si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 4 (Equipo propuesto por la Empresa).  

Indicar si: 

 - Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar. 

 - El origen o procedencia de los mismos. 

 - En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y en caso de 

importación, el 25 %. 

 Relación del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicación de sus 

antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta información se presentará según el Formulario 

Nº 2 (Relación de personal técnico). 

 Relación de Subcontratos: La empresa presentará en todos aquellos rubros que sean motivo 

de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberán ser de reconocida solvencia y la 

Intendencia Departamental de Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al 

subcontratista, según estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la 

propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico 

supervisor de la obra. En caso de no requerir de subcontratos para la ejecución de los trabajos, deberá 

dejar constancia de ello en un informe firmado por el representante técnico y representante legal.  

 

Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por la 

totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a 

los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución 

contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario 

Nº 5). 

Se presentará copia del documento de constitución del consorcio, o carta intención, donde 

constarán: 

 - denominación 

 - domicilio, teléfono y fax 

 - participación de cada empresa 

 - administración y representación 

 - representante técnico 

 - declaración de solidaridad 

La falta de presentación de toda o parte de dicha información o documentación requerida en estos 

documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la 

Administración.  

 

 

 

 

 

 



 

ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION 

Podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 5 (cinco) días 

hábiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas en el horario de oficina (12:00 a 17:45). 

Dichas consultas se harán por correo electrónico a licitaciones@durazno.gub.uy  

Serán contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la Intendencia 

Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía mail al consultante, y se publicarán en 

la página web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy). 

Toda modificación de plazos será comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio de las 

publicaciones pertinentes. 

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la Intendencia 

Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviarán vía mail con confirmación de recibo. 

 

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO 

 

Moneda de la licitación. 

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  

 

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo. 

 

Moneda utilizada para los pagos. 

La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo. 

 

TRIBUTOS 

 

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte) 

días antes a la fecha de apertura de la oferta, se considerarán incluidos en los precios cotizados. 

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al valor 

agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará el 

impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alícuota 

del referido impuesto serán reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la 

Administración, según correspondiera. 

Los adjudicatarios tributarán el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las 

disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas. 

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma jurídica 

adoptada. 

 

GARANTIAS 

 

Deberán presentarse las siguientes garantías: 

 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

mailto:licitacioes@durazno.gub.uy
http://www.comprasestatales.gub.uy/


 

El Oferente deberá presentar como parte de los documentos que acompañan la oferta, una garantía 

de mantenimiento de oferta por un monto de $ 3.252.408 (pesos uruguayos tres millones doscientos 

cincuenta y dos mil cuatrocientos ocho) y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo 

correspondiente al de mantenimiento de la oferta y hasta un plazo máximo de 180 días. La misma se debe 

constituir previo a la apertura de ofertas en División Tesorería de la IDD (43623891 Int 165). 

 

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación, el 

adjudicatario constituirá garantía de fiel cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco 

por ciento) del monto de adjudicación, impuestos incluidos. 

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el ítem siguiente. 

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la fecha en que se 

efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras. 

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva de la Obra. 

 

Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una retención del 5% 

(cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La devolución de tales retenciones se efectuará de 

acuerdo a lo establecido en la cláusula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, 

si correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes 

de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la entrega del acta de aceptación de la Recepción 

Provisoria.  

Si la Administración presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran 

manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podrá establecer discrecionalmente la retención 

de hasta el 50% de las garantías constituidas como refuerzo de garantía de buen cumplimiento del contrato, 

hasta la Recepción Definitiva.  

 

Mecanismo de constitución de las garantías 

Las mencionadas garantías podrán ser constituidas mediante alguno de los siguientes mecanismos: 

 Depósito en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la orden de 

la Intendencia Departamental de Durazno. 

 En efectivo o cheque del día. 

 Pólizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras empresas que 

operen en plaza. 

 

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF. 

 

Destinatarios de las garantías 

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitución de las garantías, siempre serán 

constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de Durazno, que será 

nombrada “beneficiario” en las pólizas. 

 

 

 



 

 

PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA 

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días hábiles a contar 

desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho 

plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido 

precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su 

decisión de retirar la oferta por correo electrónico si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en 

el término de diez días perentorios. 

 

DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA 

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia 

de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su dirección postal, fax o dirección de 

correo electrónico donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el 

otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de 

referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia 

Departamental de Durazno. Dichos documentos deberán ser presentados en la Intendencia Departamental 

de Durazno acompañados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.  

  

APERTURA DE OFERTAS 

En acto público, que se realizará en el día 5 de junio de 2024 a la hora 14:30, en Oficina de 

Licitaciones, ubicada en Centro Logístico en Calle Pública s/n a metros de Avda. Líber Seregni, en 

presencia de la Comisión de Licitaciones, o los funcionarios que designe la Administración a sus efectos, y 

de los representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura 

de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego y se procederá a ver las ofertas 

existentes en compras estatales. 

La recepción de las ofertas será hasta la hora 14:00 del mismo día indicado para la apertura. 

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta económica, se examinará la 

documentación solicitada para verificar si está completa, si se han presentado las garantías en caso de que 

corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitación. 

En dicho acto serán recibidos todos los documentos que el oferente considere oportuno agregar, 

finalizado el acto de apertura la Administración controlará los mismos y los que no se hayan agregado 

conforme al artículo 48 del TOCAF. 

 

ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS 

En el caso que, en la presentación de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza 

subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, existiendo un 

plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la notificación del oferente para hacer entrega de la misma 

en condiciones satisfactorias.  

Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones 

relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la 

posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas 

deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación.  



 

Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son 

considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta (Representante Técnico y Representante 

Legal), falta de acreditación de una línea de crédito y no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta, 

no constituir Garantía de Mantenimiento de oferta, la falta de compra de Pliego, la falta de documentación 

requerida detallada en la Sección II del presente Pliego – Requisitos Técnicos a cumplir. Por último, 

tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la 

sustancia de su oferta o para mejorarla. 

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o que contengan errores u 

omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas.  

La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los 

documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión. La 

Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen 

considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser rechazadas 

cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto de oficina, que dé lugar a dudas a la administración sobre la 

calidad de los materiales a utilizar y las obras a ejecutar, así como el cumplimiento de los tiempos 

establecidos en el presente pliego. 

 

DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR 

CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS 

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el 

proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación 

del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta 

decisión. 

 

CONFIDENCIABILIDAD 

Después de la apertura pública de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato la 

Comisión no suministrará información alguna con respecto al examen, aclaración y evaluación de las 

ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas 

que no estén oficialmente vinculadas con el proceso. 

 

COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

El estudio de las ofertas presentadas estará a cargo de la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”. 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta de menor 

precio, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos establecidos en la SECCIÓN II del 

presente pliego, pudiendo además hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas en el cuadro 

de metrajes, dentro de los límites establecidos en el Art. 74° del TOCAF. 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora de ofertas 

según los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando así lo considerase conveniente. 

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el proceso de 

licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación, sin que por ello 

incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes afectados. 

En todos los casos se determinará sobre la base de la propia oferta y sin necesidad de tener que 

recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma sustancial a dichos documentos. 



 

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del llamado a 

licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por ningún concepto. 

La Administración podrá también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las ofertas 

presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga 

las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusión. 

 

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS 

La Intendencia comunicará por correo electrónico al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente 

los representan, la aceptación definitiva de la oferta, transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución 

de la Adjudicación. 

Dentro de los siguientes 5 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de 

contrato, que se establece en los Documentos de Contrato. 

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripción en el Registro Nacional de Empresas de 

Obras Públicas deberá solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho Registro y el previsto en la 

Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. Vigentes. 

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente constituido 

previamente a la firma del Contrato. 

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la 

comunicación de adjudicación. 

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba 

indicadas, el Comitente, podrá anular la adjudicación perdiendo el primero, el depósito de Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, o el de Garantía de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado. 

El Contrato será firmado en las oficinas del Comitente, contando el adjudicatario con un plazo de 2 

(dos) días hábiles para concurrir a firmar, bajo apercibimiento de generar antecedentes negativos con la 

Administración por incumplimiento de plazos. 

 

FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES 

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.  

Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de los 10 días 

calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios unitarios del contrato y que será 

presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de la Obra. 

Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su pago.  

El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles del informe 

técnico. 

En lo referente al reajuste paramétrico correspondiente a la obra de referencia, ver ítem 

“REAJUSTES PARAMÉTRICOS” en sección II Especificaciones Técnico – Administrativas.  

 

INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS 

Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven suspensiones 

de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los 

cuales se justificarán razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante 

la ejecución del contrato. 

La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la siguiente 

fórmula:  
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Se entenderá: 

 

 I = monto de la indemnización; 

 

 M = monto de la obra contratada; 

 

 D = número de días calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones 

operadas a la fecha de producido el perjuicio; 

 

 Dp = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la 

suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento de plazo según el caso; 

 

 G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se 

tomará igual a 0.10. 

 

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente debe 

sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras. 

Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la empresa se vea 

efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan de avanzamiento 

aprobado y de culminación del mismo, el día en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos 

impedidos. 

El contratista dispondrá de un plazo perentorio de diez (10) días calendario, a contar del cese del 

impedimento, para formular su pedido de indemnización. 

Vencido dicho plazo, caducará el derecho a indemnización reconocido al Contratista. 

 

RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos: 

 

- Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el 

Contratista, de común acuerdo con el Contratante, podrá negociar un nuevo precio. 

- Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.  
- Cuando la suspensión de la obra dispuesta o causada por la Administración exceda de 1/3 

del plazo contractual. 

  

- Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en un 30% del 

plazo total de la obra. 

 

 Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra realizada 

sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance, ajustados con las prórrogas que 

correspondieran, el Contratista podrá hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envío de un 

telegrama colacionado. 



 

Sesenta (60) días después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera 

efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir la rescisión del contrato mediante nuevo 

telegrama colacionado. 

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si el Estado no 

hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, el Contratista 

podrá declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnización que se calculará de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

P
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Se entenderá: 

 

 I = Importe de indemnización a certificar. 

 S = Saldo del plazo contractual en días calendario incluidas las prórrogas que 

correspondieran. 

 M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescisión.  

 P = Plazo contractual en días calendario.  

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y 

beneficios que a estos efectos se tomará G igual a 0.10. 

El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario. 

 

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser superpuesta al 

mismo tiempo con la que se establece en la cláusula INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS 

OBRAS (Indemnizaciones por suspensión de las obras). 

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta cláusula la rescisión operará sin derecho a 

indemnización alguna a favor del Contratista. 

En los casos indicados en 1.36.2 1.367.3 1.36.4 se aplicará a los fines de la determinación de la 

indemnización la misma fórmula indicada en 1.36.5. 

 

RESCISION DE LAS OBRAS 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños 

y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a encomendar la 

finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá ordenar el 

retiro del contratista del área afectada a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así 

como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 

días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 

 

APORTES POR LEYES SOCIALES 



 

EN CASO DE QUE EL VALOR DEL MONTO IMPONIBLE ESTABLECIDO EN LA 

OFERTA SEA MENOR AL 14% DEL SUBTOTAL DE LA OFERTA (SIN IVA NI LLSS) ESTE SE 

IGUALARÁ, A EFECTOS DE COMPARACIÓN DE OFERTAS, AL 14% (SE CONSIDERARÁ 

DICHO MONTO PARA DEFINIR LA MENOR DE LAS OFERTAS), SIN EMBARGO SE 

CONTRATARÁ CON EL MONTO OFERTADO DE LEYES SOCIALES).  

La Intendencia de Durazno estará obligada al pago de todos los aportes generados de acuerdo a las 

Leyes Sociales vigentes (71.8% del monto imponible), siempre que dicho monto no supere el monto de 

Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia irá a cargo 

del Contratista. 

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del presente pliego 

de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del contratista 

descontándose de los futuros certificados de avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los primeros 5 días 

hábiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S. de los montos imponibles generados en 

el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le devolverá a la empresa la planilla en cuestión, 

debiendo la misma realizar el trámite en el B.P.S. donde se generará una factura, la que deberá entregar a la 

Administración para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 días hábiles a su 

vencimiento. 

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán deducidas de 

los siguientes certificados.  

No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la planilla 

correspondiente al mes a certificar. 

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado según los aumentos o reducciones 

del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo 

contractual u otras causales de variación del tope inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar al 

Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la 

Administración resolverá en consecuencia. 

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de 

declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el 

Contratista con la Intendencia. 

En el caso de que aún después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna 

discrepancia con lo especificado, el Contratista estará obligado, si la Administración lo estima conveniente, 

a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfacción de aquélla, y sin que ello signifique ningún 

aumento del precio global establecido. 

En el caso eventual de que, como consecuencia de la modificación del proyecto de variante 

presentado, resultara una reducción de obra, se disminuirá el monto del precio global contratado por 

aplicación a dicha reducción de obra del precio unitario correspondiente. Para la interpretación y 

cumplimiento del contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente 

estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se 

someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay, por lo que el licitante 

deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por 

cualquier otra causa. 

No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado. 



 

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que correspondan por 

cuotas de asistencia mutual. 

La Administración tomará en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el plazo de la obra. 

Para el cálculo de dicha desparametrización se utilizará el valor obtenido del boletín publicado por la DNV 

del MTOP:  

 

 CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III) 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS LABORALES Y 

SALARIALES Y LEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL 

 

 Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

- Cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley 

17.940 de 2/I/2006 (Libertad Sindical) 

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo 

fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama 

de actividad; 

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se 

trate; 

- Realizar los trámites ante el Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley 14.411. 

- Comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la 

prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales 

cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio 

contratado por la autoridad contratante. 

 

 La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el 

cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: 

 

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y 

demás rubros emergentes de la relación laboral. 

- Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra 

accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. 

 

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

 

 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA. 

 El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas y 

reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna manera a las personas 

empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e instalaciones que utilice. 

 El Contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento 

existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que ocasione a las mismas durante la ejecución 

de los trabajos licitados. 



 

 Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo (ej. 

Conexiones de agua potable, fibra óptica, etc.), deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, 

que será el único responsable por cualquier daño que le pueda suceder por haber sido insuficientes las 

medidas de precaución. Los gastos en que incurra serán responsabilidad del Contratista. 

 La empresa adjudicataria será la única responsable ante terceros y organismos públicos, por 

todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados. También será 

la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempeño de los trabajos contratados pudiera 

ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el 

transporte y disposición final del material retirado. 

 Durante la ejecución de la obra, el contratista o subcontratista deberá tomar el personal no 

permanente peones prácticos y/o obreros no especializados mediante la selección de mano de obra local en 

la forma prevista por la Ley 18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario 255/2010 del 17 de 

agosto de 2010. 

 La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 

14º de la Ley 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto 

de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006. 

 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será 

responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. 

Asimismo, deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, 

cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de 

Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de 

protección personal reglamentarios. 

  La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos claramente 

visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria, ser visibles al tránsito y dotados con los 

elementos de seguridad exigidos en la materia. 

 Representación: La Empresa adjudicataria deberá mantener los técnicos declarados en la 

Oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Sección 2 del presente Pliego de Condiciones. Sin 

perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la Administración podrá solicitar la sustitución 

de los técnicos o del capataz asignado a la obra. En caso de que la empresa proponga la sustitución de los 

técnicos, deberá fundamentarlo, y su aceptación quedará a criterio de la Administración. En cualquiera de 

los casos en que se produzca alguna sustitución, los eventuales sustitutos deberán tener la especialización y 

experiencia requeridas, y contar con el aval de la Administración. 

 La Administración, así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier 

reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o 

reglamentaciones vigentes. 

 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y 

autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y dará los avisos requeridos por las leyes, 

decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.  

 El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos, tasas 

y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas 

gestiones, trámites, permisos y autorizaciones. 

 

PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA 



 

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del depósito 

sustitutivo de la retención del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaración de la empresa de 

que no efectuará sustitución por ese período, deberán entregarse donde la Administración lo indique, en los 

primeros diez (10) días calendario del mes siguiente a la ejecución de los trabajos. Vencido el plazo, no 

podrá efectuarse la sustitución de la retención del 5%. 

 

DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR 

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas 

judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre registrado y otros 

derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo 

o material utilizado en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y 

desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, 

debiendo indemnizar a la Administración cuando correspondiera. 

 

FUERZA MAYOR 

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le 

corresponden de acuerdo con el contrato, no será considerada como incumplimiento de dichas obligaciones 

si se debe a un hecho de fuerza mayor. 

Se considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente 

afecten la ejecución del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, siempre 

que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes. 

Se incluyen: 

a) Guerra, estado de beligerancia, invasión, guerra civil, revolución, rebelión, piratería, motines, 

tumultos, insurrecciones o usurpación de poder. 

b) Huelgas. 

c) Confiscaciones, expropiaciones, daños o destrucción causadas por las Autoridades de Gobierno o 

sus agentes, embargo de mercaderías. 

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tifones, tormentas, 

huracanes e inundaciones. 

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes. 

 

ARBITRAJE 

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre 

cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de las obras o que se susciten durante el 

plazo de garantía de conservación de las mismas, será resulta por árbitros nombrados uno por cada parte 

contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del árbitro de la Intendencia, dispondrá de 

cinco (5) días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, designarán ambos un tercero 

dentro de cinco (5) días hábiles a contar de la designación del árbitro del Contratista. 

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a contar de la 

designación del árbitro del Contratista para dictar su fallo, que será inapelable, si el Contratista no 

cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer la rescisión del contrato con pérdida de la garantía 

de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe 

de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo. 

 



 

DE LAS NORMAS 

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que deban 

sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también serán aceptables bienes que 

cumplan otros estándares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las 

especificaciones hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un 

determinado fabricante, serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que 

tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en 

dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración. 

 

MULTAS 

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será pasible de una multa 

del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros días y del 5/1000 (cinco por 

mil) a partir del sexto día. Esta multa se dejará sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los 

plazos a los que se haya comprometido. 

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración podrá cobrar al 

Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10 (diez) 

primeros días, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del día décimo primero. 

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares estadounidenses 

cincuenta) por día y por cada orden.  

El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel Cumplimiento del 

contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidación se realizará al 

finalizar las obras o al rescindirse el contrato. 

 



 

SECCION II: ESPECIFICACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS 

  

DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares 

(P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos: 

 

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o P.O. (1989). 

- Memoria constructiva particular de la obra de referencia 

- Planillas de rubrado y metrajes. 

- Piezas gráficas de la obra. 

- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo 

del llamado a licitación. 

- Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de control de 

las obras en el ámbito de su competencia. 

- Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas. 

- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado por Decreto 

194/1997 y sus normas modificativas y concordantes. 

- Manuales e Instructivos: 

 Láminas tipo de la DNV. 

 Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.  

 Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  

 Norma Uruguaya de Señalización Vertical de la DNV, versión Diciembre 1999.  

 

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones 

diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos, 

prevalecerán las que se expresen en los recaudos más específicos o que sean más beneficiosos para la obra 

a criterio del técnico supervisor de la obra. 

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las instrucciones, 

documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluación, condiciones de contratación y 

formularios que componen el presente llamado.  

 

OBJETO 

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regirán para la 

presente Licitación Pública: “Repavimentación en avenidas, caminos y calles de la localidad de Santa 

Bernardina de la ciudad de Durazno”.  

La presente LICITACION se regirá por este pliego de especificaciones particulares, memoria 

descriptiva, planos y planilla de rubros. 

 

 

 



 

 

UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION  

Ubicación: Durazno, Departamento de Durazno 

Designación: Licitación Pública N°02/2024 

Descripción: “Repavimentación en avenidas, caminos y calles de la localidad de Santa Bernardina 

de la ciudad de Durazno”. 

 

VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

No obligatoria, sin embargo, se recomienda a los oferentes visitar la zona de referencia a fin de 

presentar una oferta acorde a las necesidades de la obra a ejecutar. El costo de esta visita será de exclusiva 

cuenta del licitante. 

 

REAJUSTES PARAMETRICOS.  

Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de Vialidad para los 

rubros de referencia (ver Anexo - Paramétrica). Tomando como boletín base, el que publica la DNV del 

MTOP, vigente a la fecha del llamado. 

Solamente se reconocerán los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de ejecución, contado 

a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerará una tolerancia de 60 días por atrasos debidamente 

justificados. Fuera de dicho plazo no se pagarán ajustes. 

 

PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo total para la terminación de la obra será de doce (12) meses calendario contados a partir de 

la fecha de iniciación del replanteo, que será hasta 10 días hábiles posterior a la firma del contrato. 

La Empresa que resultase adjudicada, deberá ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos 

indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organización y de orden técnico que hagan 

factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra, sea esto el uso de subcontratos, 

maquinaria o personal extra, entre otros. 

En caso de no cumplimiento del plazo establecido, se aplicarán las multas correspondientes acorde a 

lo expresado en el ítem MULTAS del presente pliego. 

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis minutos de 

lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Administración la jornada 

de trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si está en 

condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede 

realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor 

que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos. 

Se agregan los siguientes eventos compensables: 

 

- Los días de lluvia que impidan completar quince (15) días de trabajo durante los meses de mayo, 

junio, julio y agosto; y veinte (20) días de trabajo durante los meses restantes del año. Se restarán 

del total de días indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento 

compensable en el transcurso de ese mes.  

- Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generará un corrimiento de plazos según el 

siguiente detalle: 



 

 Cuando se produzca un paro de más de 5 hs de duración, se aumentará el plazo de 

obra en 1 día. 

 Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duración, se aumentará el plazo de 

obra en medio día. 

             Este evento compensable no generará variaciones de precio. 

- En el caso de que la licencia ordinaria de la construcción se lleve a cabo dentro del plazo de la obra, 

este se aumentará en la misma cantidad de días que correspondan a la mencionada licencia, de 

acuerdo a lo publicado por el MTSS. Este evento compensable no generará variaciones de precio. 

- Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las 

partes del contrato. 

 

SUBCONTRATOS 

Deberá cumplirse con lo establecido en el ítem Presentación de las ofertas, sección: antecedentes de 

los oferentes – relación de subcontratos.  

En caso de no requerir de subcontratos para la obra de referencia, el oferente deberá dejar 

OBLIGATORIAMENTE constancia de ello en una nota firmada por el técnico y representante legal. Si 

durante la ejecución de los trabajos, por parte de la empresa y a efectos de cumplir con el plazo de obra, 

surgiera la necesidad de llevar a cabo un subcontrato, la Dirección de Obras podrá aceptarlo en beneficio de 

la Administración, mediante un acuerdo escrito; sin embargo no se asumirá el pago correspondiente a 

Leyes Sociales de dicho subcontratista, en vista de que no fue presentado en tiempo y forma para ser 

evaluado en la oferta y no se consideró compromiso contractual con dicha subcontratista, sin perjuicio de 

que la D.O. podrá mediante órdenes de servicio, solicitar el retiro o cambio de esta empresa en caso de 

existir irregularidades o disconformidades durante la ejecución de los trabajos.   

 

TRÁNSITO EN LA ZONA DE OBRAS 

El Contratista propondrá al Director de Obra un Plan de Trabajo con su respectiva señalización de 

obra, disponiendo de cartelería, balizas, malla o cinta de seguridad y cualquier otro elemento que considere 

conveniente para la seguridad de los transeúntes.  

Es obligación de la Empresa garantizar la circulación por la ciudad en condiciones de total 

normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los 

usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de 

seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la 

totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo 

responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.  

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 

señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma 

Uruguaya de Señalización de Obras. 

Tránsito de vehículos 

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para 

la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias 

laterales, o desviará el tránsito por calles auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando 

solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación.  



 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y calles auxiliares, 

asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en 

el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

Se deberá notificar con al menos 24 horas de antelación a la D.O. si serán necesarios cortes de calles por 

tiempos prolongados o en calles de alto flujo vehicular, a fin de solicitar la presencia de inspectores de 

tránsito en la zona, para la organización de los desvíos de vehículos pertinentes. 

En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en 

adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una 

velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

Tránsito de personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las 

personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar 

diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro 

usuario del entorno de la calle, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a 

la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que 

deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 

terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día como 

durante la noche. 

Señalización de la zona de obra 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios 

para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización 

de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos 

recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y 

vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra y deberán ser 

suministrados por el contratista de acuerdo a lo que indique la Dirección de Obras. Se deberá planificar una 

señalización de obra de modo que no sólo brinde seguridad al tránsito sino también al personal obrero. A 

tales efectos se detallan una serie de lineamientos a seguir: 

 - Para toda máquina o personal que se encuentre trabajando en el área, se delimitará una ZONA DE 

TRABAJO, disponiendo para ello los elementos que se considere necesarios para advertir al resto 

del personal, peatones en la zona y vehículos. Deberá disponerse, de ser necesario, de personal 

atento al resguardo de la zona de trabajo definida (banderillero).  

 - Todo personal que se encuentre en la calzada trabajando, además de los equipos de seguridad 

dispuestos por el Banco de Seguros, vestirá una camisa o chaleco con cintas reflectantes además de 

sus elementos de seguridad personal básicos (zapatos, casco, guantes, antiparras, etc). 

 - Para toda zona de trabajo que se deje cerrado el tránsito (de día y de noche) se instrumentará la 

máxima señalización posible, en buen estado y que posea la visibilidad requerida para el área, 

incluyendo en las horas de la noche. Esta puede estar compuesta por cartelería reflectiva 

relacionada a los trabajos, que advierta los obstáculos o desvíos según sea el caso, balizas, cintas 

con la inscripción PARE o cualquier similar, que deberá siempre contar con la aprobación de la 

D.O.  



 

Responsabilidades 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la 

Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito público 

pasante por la obra. 

La falta de cartelería o elementos de seguridad para los trabajadores y la comunidad, podrá derivar 

en ordenes de servicio y/o penalizaciones económicas (retenciones de hasta un 50% del certificado mensual 

según sea la importancia de la señalización deficiente o faltante). 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en 

deficiencias en la señalización y construcción o determinación de los desvíos, señalización de la obra en 

general, elementos de seguridad y protección, etc. La empresa ejecutante, al firmar el contrato, se muestra 

en acuerdo con este ítem, velando por cumplir el plan de señalización correspondiente del cual es 

responsable. 

 

CONDICIONES LABORALES 

El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, 

transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las 

remuneraciones correspondientes, según las normas vigentes. 

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente 

identificable, visible al tránsito en ciudad y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.  

 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS 

El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del contrato, a las 

personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes públicos y privados, provengan 

dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean 

imputables. 

A estos efectos, el adjudicatario contratará un seguro contra todo riesgo por $2.000.000 (pesos 

uruguayos dos millones) por todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva. En caso contrario, 

deberá cubrir de contado los costos que correspondan a los daños ocasionados. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS A CUMPLIR (CHECK LIST PARA ADJUDICACIÓN) 

Será obligatorio presentar en la oferta la siguiente documentación, a fin de validar que la empresa 

con menor precio cuenta con las capacidades requeridas para ejecutar la obra de referencia: 

 

 1. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (incluido en sobre 2 de la oferta): Se 

esquematizarán los trabajos MÍNIMOS a ejecutar mes a mes, sin perjuicio de las facultades de la 

Administración de requerir la adecuación del plan de desarrollo de los trabajos presentado, mediante las 

necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.  

La Administración podrá basarse en este cronograma durante la ejecución y penalizar mediante 

retención de certificaciones de no cumplir las actividades mínimas establecidas mes a mes en esta 

planificación. 

 



 

 2. CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS (incluido en sobre 2 de la oferta): 

Correspondiente al gasto mensual de las obras en ejecución planificadas según el ítem anterior. El 

preventivo de flujo de fondos podrá ser ajustado en el momento del otorgamiento del contrato, a propuesta 

de la empresa y previa aprobación de la Administración. 

 La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada 

que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos presentado por la empresa 

adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista.  

 

 3. PERSONAL TECNICO 

Se exigirá un plantel técnico básico para la licitación de referencia. Deberá adjuntarse en la oferta un 

listado con cada cargo y los datos de contacto correspondientes al responsable del mismo por parte de la 

contratista, seguido de los certificados y titulaciones que lo acrediten como apto para tal fin. 

 

- Ingeniero Civil como Representante Técnico 

El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil quien, en caso de 

la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la coordinación con los técnicos designados por la 

Intendencia y deberá asumir las responsabilidades inherentes a la construcción de las obras objeto de la 

presente licitación, así como la certificación de las mismas. El profesional Ingeniero Civil deberá acreditar 

10 años de experiencia en tal profesión, y deberá también estar presente en la obra al menos un día a la 

semana. En caso de ausencia superior a los 10 días consecutivos, sin perjuicio de las acciones que 

correspondan, el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones 

iguales o superiores, a satisfacción de la Dirección de Obras. 

 

- Ingeniero Civil como Ingeniero Residente 

El oferente deberá designar un Ingeniero Residente de Obra, con título de Ingeniero Civil quien, en 

caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo el control de calidad y el cumplimiento de los 

procesos constructivos estipulados en la memoria técnica del presente pliego. El profesional Ingeniero Civil 

deberá acreditar 5 años de experiencia en tal profesión, y deberá también estar presente en la obra al menos 

3 días en la semana. En caso de ausencia superior a los 4 días consecutivos, sin perjuicio de las acciones 

que correspondan, el Contratista deberá suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con 

calificaciones iguales o superiores, a satisfacción de la Dirección de Obras.  

 

Técnico en Seguridad y salud en obras 

El oferente deberá contar con un especialista en Prevención y Seguridad en obras. Deberá 

presentarse titulación o certificado que valide los conocimientos requeridos en prevención y seguridad. Esta 

persona será el responsable de:  

 

 -  La seguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.  

 -  Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas. 

 -  Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra. 

  

En general será el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074. 

 

 



 

Técnico en topografía o similar. 

 Encargado y responsable del uso del equipo de topografía de la empresa, con conocimiento de 

cálculo de niveles, pendientes y movimientos de tierra (volúmenes). Se recomienda la presentación de 

certificación que acredite los conocimientos en topografía, sin embargo, no es excluyente siempre y cuando 

cuente con experiencia en obras de al menos 2 años; en este caso deberá incluirse un currículum que valide 

a la misma. 

 

En caso de consorcios se admitirá un único técnico por cargo para la obra de referencia.  

  

 4. EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES 

Haber ejecutado en los último 3 años los siguientes metrajes: 

- 50.000 m3 de movimiento de suelos. 

  - 150.000 m2 de reciclado con cemento portland. 

  - 50.000 m2 de tratamiento bituminoso doble. 

  - 50.000 ton de mezcla asfáltica elaborada y tendida. 

En caso de consorcios se considerará que al menos una de las Empresas que hagan parte, cuente con 

la experiencia requerida. 

Se tomarán en cuenta obras ejecutadas o finalizadas en hasta tres años previos al actual. Se deberá 

presentar un listado de UNICAMENTE las obras similares a la de este llamado, donde conste el 

metraje correspondiente al rubro a evaluar (en las unidades presentadas en el cuadro de metrajes de 

referencia), así como también organismo contratante y un método de contacto con el mismo, año de 

ejecución de la obra, seguido de UN (1) comprobante de las mismas (último certificado para verificación 

de metraje ejecutado a la fecha, actas de recepción, etc.)  

 Se solicita a los oferentes presentar en listado y comprobantes NO MÁS DE 10 OBRAS. Caso 

contrario, se considerarán los metrajes de las primeras 10 obras del listado.   

 

 5. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

i) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes equipos: 

 

- 1 cilindro vibratorio autopropulsado de 65 hp. de potencia mínima. 

- 1 compactador pata de cabra. 

- 1 cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia mínima. 

- 1 camión regador de asfalto. 

- 1 gravilladora. 

- 1 retrocombinada. 

- 1 terminadora de mezcla asfáltica. 

- 1 barredora sopladora. 

- 1 pisón mecánico. 

- 1 camión regador de agua. 

- 1 motoniveladora. 

- 1 compactador neumático. 

- 1 recicladora (potencia mínima 400 kW). 

- 1 camión esparcidor de cemento portland. 

- 1 planta de mezcla asfáltica (ubicada a una distancia no mayor a 20 km de la obra). 



 

 

Deberá presentarse CARTA COMPROMISO seguida del listado de equipos DE USO EN LA OBRA 

OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, con algún elemento caracterizador de la misma como serial, 

número de sticker, matrícula, etc. De forma que puedan ser verificadas a pie de obra de ser necesario. El no 

cumplimiento de las maquinarias presentadas en la oferta a pie de obra, la sustitución de alguna sin 

justificativo y aprobación por la Dirección de Obras o el retiro de las mismas por períodos mayores 

de 1 día laboral sin sustitución por una similar, podrá dar lugar a ORDENES DE SERVICIO por 

parte de la D.O. 

 

ii) Disponer en arriendo o propiedad: 

- 1 equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o Retroexcavadora). 

- camiones necesarios. 

 

Se admitirá el uso de otros equipos en caso de encontrar limitantes para la ejecución de los trabajos, 

previa autorización de la Dirección de obras. 

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente 

contratación, la Administración solicitará al oferente información complementaria y/o documentación de 

compromiso de adquisición de los equipos faltantes. 

Si los transportes derivados de la ejecución del contrato o los trabajos de arranque y carga fueran a 

subcontratarse, no deberán acreditarse estos requisitos, debiéndose dejar constancia de ello en la oferta. 

Además, la contratista deberá contar con equipo propio de topografía, con mano de obra 

calificada para su uso y a disposición de la Dirección de Obras para las respectivas verificaciones de los 

trabajos. Los equipos mínimos serán: 

 

- Un nivel automático universal, con círculo horizontal, con aumento mínimo 20, visual 

directa, con trípode de madera o aluminio.  

- Un juego de miras telescópicas de aluminio con graduación directa (en cm.), de 5 (cinco) 

metros de extensión cada una. 

- Jalones y equipo de labor. 

- Una cinta métrica metálica de 50 mts. y 2 rodetes de 30 mts. 

-  GPS geodésico. 

 

6. RECEPCIONES PROVISORIAS PENDIENTES Y DEFINITIVAS CON LA 

ADMINISTRACIÓN 

Finalmente, otro de los puntos a evaluar en la oferta de menor precio, será el que la empresa no 

tenga recepciones provisorias ni definitivas pendientes con la Administración al momento de la apertura de 

las ofertas. Es decir, obras que hayan superado el plazo de ejecución y/o se hayan culminado los trabajos 

estipulados en proyecto sin que hayan sido satisfactoriamente aprobados por la Dirección de Obra y por lo 

tanto no se haya entregado la correspondiente recepción provisoria. También, obras que no se hayan 

mantenido durante el plazo de mantenimiento establecido en el pliego, o cuyo mantenimiento no resulte de 

aprobación por parte de la Dirección de Obra, y que por lo tanto haya devenido en el no otorgamiento de la 

recepción definitiva correspondiente. En caso de existir al menos una obra de la empresa con la 

administración en estas situaciones, se procederá a evaluar la siguiente oferta de menor precio.  



 

 

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y 

mantener las obras: 

 

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos, 

y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervisión de la 

obra y del trabajo del que se han de encargar. 

- Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida 

ejecución de las obras en el plazo establecido. 

 

El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona 

que, por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la dirección o vigilancia de las obras, por 

ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la 

obligación de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra 

indique. 

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor brevedad posible 

por una persona competente aprobada por el Director de la Obra. 

  

TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo deberá iniciarse dentro de los 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de firma del 

contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el 

trazado y replanteo. Pondrá a disposición del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, útiles y 

materiales necesarios para el trazado.  

Se elaborará un acta (y su duplicado) en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al 

proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. Uno de los 

ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El 

replanteo se hará aún en ausencia de éste, levantándose acta con la firma de los comparecientes. 

Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se efectúen en el curso 

de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la reposición de las señales y/o marcas que 

por cualquier causa llegaran a desaparecer. 

 

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÚBLICOS  

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las 

instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, TV CABLE y demás servicios. Será de su entera responsabilidad 

recabar, de las Empresas y Organismos que brinden esos servicios y preferiblemente en forma previa 

a la iniciación de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la 

Dirección de Obra cuando esa información no le sea suministrada (ubicación o existencia de caños en 

la zona y/o cableado, si está en uso y a quienes afecta el corte o suspensión del servicio). Será por 

cuenta del Contratista el eventual retiro o corrimiento de las columnas asociadas a cualquier tipo de 

servicio en caso de ser necesario para la normal ejecución de la obra, siendo su responsabilidad 

realizar el trámite correspondiente ante el ente u organismo asociado. 



 

El Contratista deberá hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier índole que 

ocasione a los diferentes servicios públicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y los 

daños provocados a la obra, serán a su costo. 

En el caso de que en los pavimentos a reconstruir se encontrasen tapas de registros de OSE, será 

responsabilidad del contratista dejar, finalizados los trabajos, las tapas expuestas y en buen estado, a nivel 

del nuevo pavimento. NO SE DARÁ RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA HASTA TANTO NO SE 

CUMPLA DICHA CONDICIÓN, sujeta a aprobación técnica de parte de OSE a la Dirección de Obras 

representante de la Administración. El costo de esta tarea deberá estar prorrateada dentro de los 

diferentes rubros que componen el presupuesto. 

 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Para la realización de las actividades que impliquen el uso de materiales asfálticos aplicados en 

caliente, o la pintura vial, la superficie en donde el mismo se aplica no debe ser inferior a los 7 ºC, por lo 

que bajo ningún motivo se permitirán los trabajos cuando la temperatura ambiental no supere los 12 °C. En 

el caso de vaciado de hormigones, la temperatura mínima aceptable será de 8°C.   

 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el 

cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc., 

así como la documentación y trámites que pudieran ser requeridos para ello.  

Los oferentes indicarán en sus propuestas cuáles serán las fuentes de abastecimiento previstas de 

material para agregados a utilizar en las bases granulares. 

La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por parte 

de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que cumpliendo las 

especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta. 

 

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCION III 

(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un 

material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra. 

Regirán todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 días antes de la fecha del 

llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la ASTM 

"American Society for Testing Materials". 

El Contratista presentará muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este 

Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas 

con la antelación suficiente como para permitir su examen y análisis. 

 

EQUIPOS DE LABORATORIO 

El Contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepción provisoria de 

la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos los parámetros y 

especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demás consideraciones que se imponen a 

través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP. 

Asimismo, deberá contar con el equipo adecuado a juicio de la Dirección de Obra y los elementos 

necesarios para la extracción de muestras y testigos de los distintos elementos de los trabajos a realizar. 



 

MUESTRAS Y ENSAYOS 

Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo. 

El Contratista deberá instalar y mantener en operación todos los elementos de laboratorio e 

instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las Especificaciones 

y aquellos que sean requeridos por la Dirección de la Obra. 

Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato. 

 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS 

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, 

debiendo el contratista colaborar a esos efectos, así como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar 

trabajos permanentes. 

 

VICIOS APARENTES 

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, 

podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren 

sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, 

independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos. 

 

VICIOS OCULTOS 

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada 

de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las 

demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.  

Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, 

serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  

 

ORDENES DE SERVICIO 

Durante la ejecución de las obras y durante el período de mantenimiento correspondiente, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones 

que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará 

obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, 

no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un 

plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 

resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto. 

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 

ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

 

 CUIDADO DE LAS OBRAS. 

Hasta la Recepción Provisoria de Obras el cuidado de las mismas será de responsabilidad del 

Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores 

establecidos en el presente pliego u otros que se estimen convenientes.  

 



 

EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre 

de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los 

materiales sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras 

provisorias que ya no se necesiten. De igual manera deberá procurar el acceso a las viviendas aledañas a la 

zona de obras, siempre que este sea posible, mediante rellenos o puentes removibles estables, así como 

velar por evitar restos de construcción peligrosos para quienes hagan uso de estos accesos.  

 

LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de 

cualquier tipo, dejando las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de 

la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá 

derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto 

del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de 

incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los 

créditos que tuviera con el Contratista. 

 

RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 

La recepción provisoria de las obras podrá ser solicitada, posterior a la última certificación de la 

obra. Bajo ningún concepto deberán quedar cubiertas tapas de OSE por los pavimentos, por tanto, deberán 

estar todas visibles y a nivel (de ser el caso, incluidos los trabajos de hormigón pertinentes para ello), por lo 

que será requisito contar con la verificación de OSE para otorgar la recepción provisoria. 

 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 

Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su Recepción Provisoria al Contratante, 

especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo 

de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene 

observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta 

respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, 

dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los 

defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo 

reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la 

Recepción Provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido 

el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las 

reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no 

haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del 

término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar 

reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida 

ninguna reclamación ulterior. 

 

RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 



 

Transcurrido un plazo de 2 (dos) años a partir de la Recepción Provisoria, se procederá a la 

Recepción Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en 

perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente. Durante el plazo arriba 

establecido. la empresa adjudicataria será responsable del mantenimiento de los trabajos ejecutados en la 

obra, siendo requisito el buen estado de la misma para proceder a solicitar la recepción definitiva. 

Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos 

que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada 

dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera 

incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a 

consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días 

a partir de la firma del acta de Recepción Definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECCION III: MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Sección I, según 

corresponda a las características de las obras que se licitan. 

En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre las especificaciones 

de la Sección I. 

 

OBJETO Y UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto se localiza en el Departamento de Durazno, consiste en la mejora de la 

infraestructura vial en avenidas, caminos y calles de la localidad de Santa Bernardina según los rubros que 

se describen en el inciso siguiente. 

 

CUADRO DE METRAJES 

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas y como base para la preparación del Plan 

de Desarrollo de los Trabajos, se utilizarán el cuadro de metrajes adjunto: 

 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje 

I 1 Movilización Gl 1,00 

I 2 Suministro y colocación de cartelón de obra Un 10,00 

AVENIDA CARLOS REYLES     

II 3 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) m3 1.000,00 

VII 4 Material granular para bacheo CBR>80% (con transporte) m3 1.000,00 

VII 5 Escarificado, conformación y compactación de la capa de base m2 10.500,00 

VII 6 Reciclado m2 10.500,00 

IV 7 Cemento portland ton 210,00 

VI 8 Ejecución de la imprimación m2 10.500,00 

VI 9 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 10.500,00 

V 10 Mezcla asfáltica en caliente (espesor 10 cm) ton 2.499,00 

VIII 11 Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluído asfáltico m3 18,90 

VIII 12 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 141,19 

II 13 Suministro y colocación de geomalla m2 4.000,00 

VII 14 Suministro y colocación de rocas (con transporte) m3 200,00 

XXXIV 15 Construcción de dren m 600,00 

VII 16 Material granular estabilizado con cemento portland (incl. transporte) m3 400,00 

XXV 17 Construcción de vereda ml 2.100,00 

CCCIV 18 Línea de eje aplicada en caliente m2 52,50 

CCCIV 19 Línea de borde aplicada en caliente m2 420,00 

CCCIV 20 Superficie aplicada en caliente m2 75,00 

ZONA URBANA I     

II 21 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) m3 380,00 

VII 22 Conformación ml 180,00 

VII 23 Material granular para bacheo CBR>80% (con transporte) m3 520,00 

VII 24 Material granular para recargo CBR>80% (con transporte) m3 994,50 

VII 25 Escarificado, conformación y compactación de la capa de base m2 5.550,00 



 

II 26 Ejecución de la imprimación m2 5.550,00 

VI 27 Ejecución de tratamiento bituminoso doble (ancho 6 m) m2 5.550,00 

VII 28 Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluído asfáltico m3 17,76 

IX 29 Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento m3 94,35 

IV 30 Suministro y colocación de geomalla m2 1.080,00 

VI 31 Construcción de dren m2 100,00 

VI 32 Material granular estabilizado con cemento portland (incl. transporte) m3 350,00 

XIII 33 Suministro y colocación de caños de 500 mm (HA) para alcantarillas ml 56,00 

XIII 34 Construcción de cabezales de alcantarilla m3 2,40 

XIII 35 Suministro y colocación de caños de 500 mm (HA) para accesos vehiculares ml 200,00 

XIII 36 Construcción de cabezales de acceso vehicular m3 12,00 

XXXII 37 Badén de hormigón m2 96,00 

ZONA URBANA II     

CLI 38 Fresado (con transporte) m2 4.720,00 

II 38 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) m3 500,00 

VII 39 Material granular para bacheo CBR>80% (con transporte) m3 500,00 

VII 40 Escarificado, conformación y compactación de la capa de base m2 30.560,00 

VII 41 Reciclado ton 4.720,00 

IV 42 Cemento portland m2 94,40 

VI 43 Ejecución de la imprimación m2 30.560,00 

VI 44 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 30.560,00 

V 45 Mezcla asfáltica en caliente (espesor 10 cm) ton 1.123,36 

V 46 Mezcla asfáltica en caliente (espesor 8 cm) ton 4.695,30 

VIII 47 Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluído asfáltico m3 55,01 

VIII 48 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 341,45 

VII 49 Material granular estabilizado con cemento portland (incl. transporte) m3 300,00 

CCCIV 50 Reductor de velocidad (tipo resalto) ml 20,00 

CAMINO ANDRADE     

II 51 Excavación no clasificada a depósito (con transporte) m3 750,00 

II 52 Excavación no clasificada a terraplén (con transporte) m3 1.350,00 

II 53 Ejecución de ensanche de plataforma m 2.500,00 

II 54 Material granular para ensanche CBR>60% (con transporte) m3 1.500,00 

VII 55 Material granular para bacheo CBR>80% (con transporte) m3 750,00 

VII 56 Material granular para recargo CBR>80% (con transporte) m3 3.750,00 

VII 57 Escarificado, conformación y compactación de la capa de base m2 18.750,00 

VII 58 Reciclado m2 18.750,00 

IV 59 Cemento portland ton 375,00 

VI 60 Ejecución de la imprimación m2 18.750,00 

VI 61 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia m2 20.000,00 

V 62 Mezcla asfáltica en caliente (espesor 10 cm) ton 4.760,00 

VIII 63 Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluído asfáltico m3 36,00 

VIII 64 Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico ton 268,94 

VII 65 Suministro y colocación de rocas (con transporte) m3 75,00 

VII 66 Material granular estabilizado con cemento portland (incl. transporte) m3 150,00 

XIII 67 Suministro y colocación de caños de 500 mm (HA) para alcantarillas ml 60,00 

XIII 68 Construcción de cabezales de alcantarilla m3 6,02 

XIII 69 Suministro y colocación de caños de 500 mm (HA) para accesos vehiculares ml 336,00 



 

XIII 70 Construcción de cabezales de acceso vehicular m3 14,40 

CCCIV 71 Línea de eje aplicada en caliente m2 93,75 

CCCIV 72 Línea amarilla aplicada en caliente m2 150,00 

CCCIV 73 Línea de borde aplicada en caliente m2 750,00 

CCCI 74 Señales clase 1 instaladas (incluye poste) m2 3,31 

XXXII 75 Badén de hormigón m2 450,00 

XXXII 76 Losa de hormigón armado m2 1.320,00 

 

El Contratista cotizará la obra debiendo presentar detalle con: designación, unidad de medida, precio 

unitario, metraje, total y monto imponible de cada rubro. 

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los precios 

unitarios. 

La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo juicio de la 

Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta. 

El contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear. La Administración podrá 

notificar las necesidades de urgente reparación, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado. 

La administración se reserva el derecho de contratar y/o ejecutar o no en su totalidad los metrajes de 

rubro aquí expresados, basado en los requerimientos de obra, solicitudes de la Administración, presupuesto 

disponible para obra, entre otros.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

A continuación, se hace una descripción detallada de los trabajos a realizar, así como también se 

exponen las especificaciones en cuanto a los materiales a emplear. 

El monto monetario cotizado por el Adjudicatario asociado a aquel rubro que no llegue a agotarse 

en el metraje fijado durante la ejecución de las obras, podrá ser empleado en otro rubro utilizando el 

metraje equivalente para el mismo. Igualmente, la Dirección de Obra podrá disponer que cualquier rubro en 

particular no se agote en su totalidad al cabo de los trabajos comprendidos en la presente licitación. 

Una vez comenzadas las obras, el Contratista no podrá abandonar la misma para luego volver 

y continuar con los trabajos. En otras palabras, se exige que el contratista comience y termine los trabajos a 

lo largo de la licitación sin interrupciones. Por cada día de ausencia en obra luego de haber comenzado 

formalmente los trabajos en el marco de la presente licitación, la Administración aplicará lo establecido en 

el epígrafe 1.54 de la sección 1 en cuanto a Multas.  El importe de las multas será descontado de la 

Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato o bien de la certificación mensual. 

La Dirección de Obra contará para la presente obra con el apoyo de un laboratorio de suelos 

y asfaltos, para verificar la calidad de los materiales empleados en la construcción según el cronograma de 

ensayos establecido en el Plan de Inspección y Testeo. En lo que respecta al ensayo de las probetas de 

hormigón, el contratista deberá disponer en obra de una prensa para tal fin de manera que la 

Dirección de Obra pueda estar presente al momento de realización de las roturas. 

La totalidad del metraje en cada rubro podrá ser agotado o no dependiendo de los volúmenes 

medidos en obra. Así mismo, la Dirección de Obra establecerá los lugares en los cuales se agotarán los 

distintos rubros y los metrajes disponibles para ello. Antes de comenzar a emprender cualquiera de los 

rubros, el Contratista deberá consultar a la Dirección de Obra acerca del metraje a emplear dentro del rubro. 



 

No será objeto de pago cualquier trabajo que no haya sido previamente aprobado ni supervisado por 

la Dirección de Obra. 

Debe prorratearse en los rubros de la oferta el suministro de 1 (un) vehículo durante todo el plazo de 

las obras, para uso de la Dirección de Obras, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un recorrido 

máximo mensual de 3.000 kilómetros. El vehículo se suministrará desde la fecha del Acta de Replanteo y 

todos los gastos derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible, etc.) 

serán de cuenta del contratista. Será cero Kilómetro (o en su defecto con una antigüedad no mayor a 2 

años), modelo con menos de 2 años de antigüedad, potencia mínima 60HP, radio y aire acondicionado 

frío/calor. En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, éste será sustituido por 

otro de similares características, a cargo exclusivo del contratista. La demora en el suministro del vehículo 

será penalizada con una multa $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil), por día de atraso. Los gastos derivados 

de este suministro no serán objeto de pago directo, debiendo incluirse en los precios ofertados. 

En el caso particular de realizar la tarea de reciclado con cemento portland y que luego se vea 

demorada la tarea de tendido y compactación de la mezcla asfáltica, la Empresa deberá tomar las 

precauciones necesarias para mantener la integridad de la superficie reciclada mientras no se realice la 

pavimentación encima de esta capa. Tales precauciones pasan por realizar el riego de imprimación sobre la 

superficie reciclada para después tender encima la arena, en el trabajo conocido como imprimación 

reforzada. En este caso la Dirección de Obra solo realizará el pago de la ejecución de la imprimación y del 

suministro del diluido asociado, mientras que el suministro de la arena y la tarea de ejecución del tendido 

de la misma deberán estar prorrateados en los diferentes rubros del presente pliego. Igualmente, no se 

tolerará un lapso superior a 7 días entre el reciclado ejecutado y el tendido de la mezcla asfáltica encima. 

La Empresa acordará con la Dirección de Obra acerca de la dosificación de la imprimación, del riego de 

adherencia y de la arena a tender. Si, a juicio de la Dirección de Obra, el mantenimiento de la superficie 

reciclada no es el adecuado por la demora asociada a la ejecución del tendido de la mezcla asfáltica (o en el 

caso en que hayan transcurrido más de 7 días desde la ejecución del reciclado), la misma podrá exigir la 

realización de un nuevo reciclado con el tenor de portland que ésta determine (a costo de la Empresa los 

materiales y la ejecución) en las zonas en donde ésta no se haya mantenido bien. En las zonas donde se 

vuelva a reciclar con un menor contenido de portland, la Dirección de Obra podrá solicitar que se extienda 

encima un geotextil para evitar el reflejo de las fisuras que se producen por retracción por fraguado sobre la 

superficie de la mezcla asfáltica. El costo del suministro y tendido de esta geomalla deberá ser absorbido 

por el Contratista sin derecho a realizar reclamo alguno. 

En el caso de rotura de alguna conexión de agua el caño correspondiente debe sustituirse desde el 

ferrul y realizar el acople detrás del cordón, tarea para la cual será indispensable el uso de tunelera. Al 

realizar el acople detrás del cordón se debe romper la vereda existente y luego reparar con el mismo tipo de 

vereda que existía. Se recomienda al Contratista contar con un registro fotográfico de la vereda antes de 

intervenir, para tener un respaldo ante cualquier reclamo. En caso de ocurrir tal reclamo (y sin contar con 

tal respaldo fotográfico), la Dirección de Obra atenderá el mismo tomando la decisión que estime 

conveniente, ante lo cual el Contratista estará obligado a acatar. Las reparaciones de las roturas de la 

manera descripta junto con la reparación a nivel de vereda deberán estar prorrateados en los diferentes 

rubros de la presente licitación. También deberá prorratearse la tarea de reparación de la red de saneamiento 

en cuyo caso la reparación de cualquier rotura es solo local, y de la manera que la Dirección de Obras en 

coordinación con OSE estime conveniente. 

Deberá prorratearse el costo por parte del Contratista de correr las columnas de servicios públicos 

que puedan interferir con la ejecución de las obras. La gestión de su corrimiento ante el organismo público 



 

correspondiente y su ejecución será a cargo y costo del Contratista. También, será a cargo del Adjudicatario 

el obtener el balizamiento de todos los servicios involucrados en el área de la obra, porque cualquier rotura 

en cualquiera de los servicios públicos será a cargo del Contratista su reparación. 

También deberá prorratearse la extracción de los árboles que pudieran interferir con la ejecución de 

las obras, aunque este impactó tratará de reducirse al mínimo. En la recorrida por el lugar que el Oferente 

realice durante la preparación de su oferta deberá proyectar los posibles árboles a extraer y, en caso de ser 

Adjudicatario, los propondrá a consideración de la Dirección de Obra la cual decidirá si es pertinente 

extraerlos o no. 

En el caso de que se desee ejecutar un rubro en particular en alguna de las arterias y que éste no esté 

incluido como rubro a ejecutar para dicha arteria (pero para otra sí), se deberá igualmente ejecutar pero al 

precio cotizado para esa la arteria en la que haya sido considerado tal rubro. Esta aclaración no da lugar a 

que el Contratista pretenda cotizar un nuevo precio por un rubro que esté comprendido en otra vía 

enmarcada en la presente licitación. 

Todo movimiento de suelos que se realice se medirá geométricamente por comparación entre la 

superficie original, al superficie excavada y la alcanzada. Para ello el Contratista deberá realizar un 

relevamiento planialtimétrico previo al comienzo de la obra de toda arteria a intervenir. A efectos de poder 

certificar el metraje alcanzado deberá entregar a la Dirección de Obra en cada certificado las cotas de la 

superficie actual, de la superficie a la cual se llegó con la excavación y del posterior recargo de material 

granular. Estas nivelaciones tendrán carácter de compromiso por parte del Contratista y deberán estar 

firmadas por el Representante Técnico de la Empresa. Lo anterior no quita que la Dirección de Obra pueda 

contratar a un consultor externo para chequear las cotas especificadas por el Contratista. El costo de ambos 

relevamientos topográficos (el inicial y luego del recargo) deberá estar prorrateado dentro de los diferentes 

rubros. 

Además del relevamiento topográfico de la superficie inicial, el Contratista deberá presentar un 

proyecto planialtimétrico del Camino Andrade con las cotas finales a alcanzar, resolviendo también todo lo 

concerniente al correcto escurrimiento de las aguas y a la señalización. Tal proyecto deberá emplear como 

parámetro de diseño de AASTHO una velocidad directriz de 45 km/h para el camino Andrade, para un 

camino de tipo colector rural. En el caso de que puntualmente no puedan cumplirse con estos parámetros 

(radios mínimos de curva, por ejemplo), la adjudicataria propondrá una solución alternativa, que deberá ser 

aprobada por la IDD. 

El proyecto geométrico estará expresado gráficamente en planos según el siguiente detalle: 

 

 Planimetría General de proyecto con coordenadas de mojones y puntos notables del eje. 

 Plani-altimetría de todo el proyecto indicando el perfil longitudinal de la rasante con sus respectivos 

parámetros de diseño. 

 Secciones transversales de proyecto en promedio cada 25 m. 

 Señalización vertical y horizontal de todo el proyecto. 

 Cotas de zampeado y tipo de alcantarilla en cada progresiva, cuadro explicativo de las mismas. 

 

Se deberá entregar una copia del proyecto en formato digital. 

El plazo para presentar el proyecto será de 30 días a partir de la notificación de resolución. 

Una vez que el proyecto planialtimétrico sea aprobado por la IDD, se procederá a la firma del acta 

de inicio, y al comienzo de la obra. De no estar aprobado el proyecto de alguna de las arterias no se podrá 

comenzar con los trabajos en la misma. 



 

El costo de estos trabajos deberá estar prorrateado en el resto de los rubros y no será objeto de pago 

específico. Un punto importante es que el proyecto que se elabore deberá respetar las cantidades 

establecidas en el cuadro de metrajes para cada arteria. 

A continuación, se hace una descripción de las arterias a intervenir, especificando los trabajos que 

se realizan en cada una de ellas: 

 

1) Avenida Carlos Reyles 

 

Se trata de un tramo de 700 m lineales (doble vía, en amarillo en la imagen) y un ancho de cada vía 

de 7,5 m. En esta arteria (actualmente en tratamiento bituminoso) se debe realizar el bacheo 

correspondiente junto con el escarificado, conformación y compactación de la superficie con el agregado 

del material granular necesario para dotar a cada vía de la sección transversal adecuada. Luego se realiza el 

reciclado con cemento portland, la imprimación, el riego de liga y el tendido y compactación de la mezcla 

asfáltica en un espesor de 10 cm. Por último, se ejecuta la señalización horizontal. Se contempla también la 

construcción de veredas a lo largo de la avenida en ambos márgenes de la misma. 

Ante una eventual necesidad de estabilizar el suelo de la subrasante, se prevé la utilización para tal 

fin de rocas, suelo cemento, geomalla o dren. 

Coordenadas del inicio: 33°21´25,02´´ S; 56°31´29,48´´ W. 

Coordenadas del fin: 33°21´24,33´´ S; 56°31´1,38´´ W. 

 

 
 

 



 

2) Zona Urbana I 

 

La llamada “Zona Urbana I” es la que se muestra en la figura. Sus coordenadas son: 

33°21´10,49´´S; 56°31´48,07´´W. 

 

 
 

Los trabajos a realizar en esta zona consisten en la readecuación del ancho de cada calle de esa 

zona, llevándolo a 6 m. En algunos casos puntuales se deberá construir la calle (porque es casi inexistente) 

mediante las tareas de conformación de subrasante y cunetas, además de recargo con material granular en 

un espesor que oscila entre los 15 y 30 cm. A continuación, se especifica el espesor de recargo a aportar en 

cada calle, su largo y su ancho pretendido: 

 

Avenida/Calle/Camino Entre Largo (m) Ancho (m) 
Espesor 

recargo (m) 

Cipriani Alcoba Eduardo Pastor y Luciano Couto 80 6 0,15 

Luciano Couto Cipriani Alcoba y Benjamín Barrios 115 6 0,15 

Benjamín Barrios Eduardo Pastor y Tomás Lopez 260 6 0,15 

Medardo De los Reyes Benjamín Barrios y su final 100 6 0,3 

Tomás Lopez Benjamín Barrios y su final 80 6 0,3 

Del éxodo Benjamín Barrios y Urano De los Santos 140 6 0,15 

Urano De los Santos Eduardo Pastor y Del Éxodo 150 6 0,15 



 

El ensanche de cada calle se realizará excavando los actuales bordes en un espesor de 30 cm hasta 

llevarlo al ancho de 6 m. A partir de ese ancho se conforman los taludes y contrataludes para las cunetas en 

ambos lados de la calle. Esa excavación se recarga con material granular para bacheo y, luego, se realiza un 

recargo encima de la calle (en el espesor indicado en la tabla) conformando la sección de “a dos aguas” con 

pendientes del 2% en cada carril de la calzada. 

La conformación propiamente dicha en los lugares donde la calle es prácticamente inexistente 

consiste primeramente en retirar la capa superficial de barro o vegetales en el ancho a intervenir, luego se 

conforman las cunetas mediante el empleo de motoniveladora para dar lugar después a la conformación de 

la subrasante de la calle compactándola con rodillo pata de cabra. El espesor de recargo encima de esta 

subrasante conformada será de 30 cm y, de ser necesario debido al mal estado de la subrasante, se podrá 

emplear geomalla para estabilizar dicha capa, suelo cemento o construir drenes. Por último, el recargo 

encima será de 30 cm de espesor. 

La diferencia de nivel mínima entre el borde de calzada y el fondo de cuneta deberá ser alrededor de 

70 cm, teniendo en cuenta la reconstrucción de las entradas particulares. 

Una vez escarificada, conformada y compactada la superficie de cada calle se procederá a su 

imprimación y, posteriormente, la ejecución del tratamiento bituminoso doble. 

Se construirán las alcantarillas y los badenes que sean necesarios para asegurar el correcto drenaje 

de las aguas, así como también se construirán a nuevo los accesos vehiculares en un ancho de 5 m 

(alcantarillas de caños de hormigón armado) pero que podrá adaptarse este ancho a cualquier caso 

particular que se presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Zona urbana II 

 

La llamada “Zona Urbana II” es la que se muestra en la figura. Sus coordenadas son: 

33°21´33,14´´S; 56°30´58,47´´W. 

 

 
 

Se trata de calles de 8 m de ancho que se encuentran pavimentadas actualmente con tratamiento 

bituminoso a excepción de la calle Irisarry que se encuentra con mezcla asfáltica. 

En las calles con tratamiento bituminoso se debe realizar el bacheo correspondiente, el escarificado, 

conformación y compactación de la capa de base, en este punto se aportará la cantidad de material granular 

que sea necesario para obtener la sección transversal adecuada que permita el correcto drenaje de las aguas. 

Encima se ejecutará el riego de imprimación y el riego de adherencia, para posteriormente tender y 

compactar una capa de 8 cm de mezcla asfáltica en todo el ancho y en todo el largo de cada cuadra. En el 

caso de ser necesario, se prevé que el bacheo pueda realizarse con material granular estabilizado con 

cemento portland. 

La calle Liborio Irisarry se fresará en todo su ancho y en todo su largo una profundidad de 8 cm, 

para luego reciclar con cemento portland y posteriormente tender y compactar una capa de 10 cm de 

mezcla asfáltica en todo el ancho y en todo el largo de cada cuadra. Previo al reciclado se debe realizar un 

bacheo junto con el escarificado, conformación y compactación de la capa de base. De ser necesario, se 

prevé que el bacheo pueda realizarse con material granular estabilizado con cemento portland. Por esta 

calle hay presentes unos reductores de velocidad, los cuales obviamente se deben extraer para la ejecución 

del trabajo. En esos mismos lugares donde se realice la extracción se deben colocar reductores nuevos, de 

iguales características a los existentes.  

 

 



 

4) Camino Andrade 

 

En esta arteria se debe realizar primeramente una adecuación a nivel de alcantarillas, seguido de un 

ensanche de plataforma para lograr un ancho de calzada de 7,5 m, seguido de un bacheo, una recarga con 

material granular de 20 cm de espesor en el ancho actual de 7,3 m, un reciclado con cemento portland en 20 

cm de espesor en el ancho mencionado y, luego, mezcla asfáltica encima de 10 cm de espesor en ese mismo 

ancho. Por último, señalización horizontal y vertical. 

Ante una eventual necesidad de estabilizar el suelo de la subrasante, se prevé la utilización para tal 

fin de rocas y/o suelo cemento. 

Coordenadas del inicio: 33°20´47,63´´ S; 56°31´22,75´´ W. 

Coordenadas del fin: 33°20´9,55´´ S; 56°30´6,48´´ W 

 

 



 

 

Se muestra a continuación la ubicación de las alcantarillas existentes, las cuales se deben reconstruir 

respetando la cantidad de bocas, dimensiones y largos que se especifican en la siguiente tabla: 

 

Progresiva Diámetro (cm) Bocas Longitud (m) Total de 
caños (m) 

m3 cabezal 

0K670 500 1 10 10 1,1 

1K100 500 1 10 10 1,1 

1K350 500 2 10 20 1,62 

1K850 500 1 10 10 1,1 

2K000 500 1 10 10 1,1 

   Total  60 6,02 

 

Puede suceder que la Dirección de Obra determine modificar la cantidad de bocas o diámetros, por 

lo cual se pagará al ml cotizado para cualquiera de los diámetros del rubrado. 

También, las entradas vehiculares se deben reconstruir en una longitud estándar de 7 m, salvo que la 

existente en el lugar sea de longitud mayor lo cual se debe respetar. 

En lo que respecta a la señalización, se deberán colocar las siguientes señales en las respectivas 

cantidades mostradas en la tabla a lo largo de este tramo. 

 

Señal Cantidad Área total 
(m2) 

Curva a la izquierda 1 0,56 

Curva a la derecha 1 0,56 

Prohibido adelantar 2 1,18 

Velocidad máxima 2 0,44 

PARE 1 0,56 

 Total (m2) 3,31 



 

 

En lo que respecta a la sección transversal del camino a construir, el mismo a nivel de calzada 

deberá tener pendientes transversales del 2%, a la vez que pendientes de talud y contratalud de 1:1,5 y 1:2 

respectivamente. En caso de estar comprometidas estas pendientes por la cercanía a alguno de los 

alambrados (límites de propiedad) la Dirección de Obra definirá las pendientes más adecuadas a construir, 

debiendo las mismas estar consideradas en el proyecto planialtimétrico. 

Un detalle importante es que se deberá construir una losa de hormigón en el tramo comprendido 

entre el fin del Camino Hernandarias y el inicio del Camino Andrade (por calle Eduardo Caleri). Tal losa 

deberá tener todo el ancho de la calle y, tiene como finalidad, que el pavimento resista de mejor manera los 

giros de los vehículos pesados al querer transitar entre ambos caminos. 

 

 
 

El Contratista deberá colgar en el alambrado contiguo al camino carteles que señalen la progresiva 

con una separación de 100 m, para un mayor control por parte de la Dirección de Obra. El costo por el 

suministro y colocación de estos carteles deberá estar prorrateado dentro de los diferentes rubros que 

componen la licitación. 



 

Deberá prorratearse en los diferentes rubros el trabajo de perfilado y profundización de cunetas 

tanto en calles, como en avenidas y caminos, de manera de poder dotar a la arteria que se trate del correcto 

drenaje de las aguas. En caso de ser necesario, el Adjudicatario deberá presentar un proyecto de drenajes en 

aquellas zonas comprometidas debido a su escasa pendiente para asegurar la evacuación de las aguas de la 

arteria o vía correspondiente. 

Se hace a continuación una descripción de los diferentes rubros, los cuales resultan comunes a todas 

las avenidas y calles comprendidas en el presente proceso licitatorio. De ser necesario, en cada rubro se 

especificará lo que sea concerniente a cada avenida, camino o calle que se trate. 

 

MOVILIZACIÓN 

 

Se pagará como movilización o implantación de obra el Rubro Nº1: "Movilización" cuyo importe 

no podrá ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En caso de incumplimiento de este 

porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) se certificará en el último 

certificado de obra. 

Se pagará de la siguiente forma: 

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al 

lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, colocado el 

cartel de obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la 

norma de seguridad e higiene vigente. 

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40% 

(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CARTELÓN DE OBRA 

 

Deberá cotizarse el suministro y colocación de 10 cartelones de obra de 2.10 metros de altura por 

2.91 metros de ancho, con una imagen y un formato que serán especificados en un plazo de 5 días después 

de firmado el contrato. Dicho cartelón podrá ser en chapa o lona, y se ubicarán en los lugares especificados 

por la Dirección de obra.  

El suministro de los cartelones y el trabajo de colocación de los mismos (incluyendo los materiales 

y equipos necesarios para esta tarea de colocación) deberán incluirse dentro del Rubro N°2: “Suministro y 

colocación de cartelones de obra”. Se pagará por cada cartelón suministrado y colocado. 

 

FRESADO (CON TRANSPORTE) 

 

La profundidad de fresado fue especificado líneas arriba para la arteria correspondiente. 

La superficie fresada deberá quedar libre de polvo y de todo material perjudicial. 

Con respecto al material producido por la acción de fresado (RAP), el mismo será retirado y 

depositado en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra. El mismo podrá ser 

reutilizado o no dependiendo de la sanidad del material extraído y del juicio del Director de Obra. 

Todos estos trabajos de fresado, transporte y depósito del material removido, se pagarán según el 

precio establecido en el Rubro: “Fresado (con transporte)”.  

 



 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A DEPÓSITO (CON TRANSPORTE) 

 

En todas las calles, caminos o avenidas comprendidas en la presente licitación se realizará una 

prueba de carga (posterior a la tarea de fresado en caso de corresponder) empleando un camión del tipo C11 

con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presión de inflado de 120 psi, las zonas que presenten 

ahuellamientos o movimientos relativos serán excavadas para extraer el material en mal estado. El material 

removido producto de la excavación será retirado y depositado en un lugar propuesto por el Contratista y 

aprobado por el Director de Obra. 

El Director de Obra delimitará las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al 

eje de la calzada. 

El espesor de la excavación será, como mínimo, de 30 cm. En caso de que el mal estado de la base 

se profundizara más allá de ese espesor, se deberá continuar con la excavación hasta extraer totalmente el 

material en mal estado (con aprobación de la Dirección de Obra). El exceso de excavación debido a este 

motivo se medirá geométricamente y se pagará dentro de este rubro. 

La superficie a la cual se llegue con la excavación deberá ser compactada para recargar encima 

material granular para bacheo. Una vez realizada la excavación, el fondo de la misma podrá ser objeto del 

control de la compactación por parte de la Dirección de Obra pudiendo utilizar: DCP, la prueba de carga, 

ensayo de cono y arena, o cualquier otro método que se estime conveniente. El contratista no podrá 

recargar en el bache si la compactación no fue óptima desde el punto de vista de la Dirección de Obra. En 

el caso de que se continuase con el trabajo sin la aprobación previa por parte de la Supervisión, la 

Dirección de Obra no realizará el pago de las etapas posteriores a la excavación. 

El material granular que se coloque en el bache excavado se pagará dentro del Rubro: “Material 

granular CBR˃80% para bacheo (con Transporte)”. 

La excavación incluye todo tipo de suelos, no habiendo pagos diferenciados en el caso que 

aparezca roca. 
Todos estos trabajos de excavación que incluyen el transporte y depósito del material removido, se 

pagarán según la cotización dada en el Rubro: “Excavación no clasificada a depósito (con transporte)”. 

Su pago se efectuará por metro cúbico medido geométricamente en el sitio de extracción y 

comprende la excavación, el transporte y el depósito (y tendido eventualmente) del material excavado en 

los lugares indicados. 

 

CONFORMACIÓN 

 

Este rubro comprende el trabajo de conformación a realizar en las calles hoy inexistentes de la Zona 

Urbana I. 

La conformación de calles inexistentes consiste en la construcción de la subrasante aportando suelo 

del mismo lugar (el removido por la motoniveladora para la construcción de las cunetas) y compactándolo 

con rodillo pata de cabra. Sobre la subrasante así conformada se apoya la capa de base de 30 cm de espesor. 

Claro que el proceso de conformación incluye la construcción de desagues (cunetas, canales y/o bigotes), la 

remoción del tapiz vegetal formando una faja entre 8 y 12 m. Este tapiz posteriormente será reincorporado 

al talud del camino o calle previo a la finalización de la etapa constructiva (capa de rodadura), buscando 

favorecer el empastamiento del mismo para minimizar erosiones, y además sirviendo de contención a las 

recargas ejecutadas. 

Las conformaciones serán intervenciones con 0,30 a 0,50 m de altura desde el fondo de cuneta al eje 

de la subrasante. La pendiente transversal será ejecutada a “dos aguas” y deberá ser del 2%. 

La compactación se ira realizando por capas de espesor entre 0,10 y 0,15 m. Se deberá llegar a un 

peso unitario seco próximo al 95 % del PUSM (peso unitario seco máximo). Para lograr que la 

compactación deseada llegue a este resultado, se buscara que el suelo posea el contenido de humedad 

considerado óptimo. Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite mayor del 

optimo especificado se procederá a escarificar, hasta lograr que el suelo se encuentre en condiciones 



 

adecuadas. Cuando el contenido natural de humedad del suelo se halle por debajo del límite inferior 

especificado deberá agregarse la cantidad de agua necesaria para alcanzar los rangos deseables. 

Cuando el material existente en la subrasante sea de mala calidad (CBR menor a 3%), o se trate de 

suelos expansivos o de nivel freático alto, se procederá a estabilizar la subrasante mediante geomalla, 

construcción de drenes, rocas, o sustituyendo tramos de subrasante con material estabilizado con cemento 

portland.  

Las cunetas deberán tener una pendiente longitudinal igual o mayor al 0,5 %. Se podrán construir 

desagues laterales (canales y bigotes) a fin de evitar el estancamiento del agua en las cunetas y reducir la 

velocidad de la misma durante el periodo de precipitación. 

Todos estos trabajos mencionados se pagarán según la cotización dada para el Rubro: 

“Conformación”. Su pago se efectuará por metro lineal de avance a lo largo del camino o calle 

independientemente de que se conforme una cuneta o ambas a ambos lados de la calle. Deberá prorratearse 

en el presente rubro la adecuación de las veredas una vez realizada la conformación dejándolas en iguales o 

mejores condiciones a la vereda existente.  

 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A TERRAPLÉN (CON TRANSPORTE) 

 

Este material se empleará en la confección del diente para el ensanche del Camino Andrade en el caso 

de que no sea apto el material del contratalud. El material de relleno a emplear deberá contar con las 

siguientes características: 

- CBR mayor o igual a 40% para el 100% del PUSM 
- Expansión menor 3% para una sobrecarga de 9000 g. 

 

Se aplicará para las obras de suelos la Sección II de las Especificaciones Técnicas Complementarias 

del Pliego de Condiciones de la DNV. (Agosto 2003). 
Los terraplenes deberán ser revestidos por suelo vegetal para su protección. No se efectuará pago 

directo por dicho revestimiento sino que se prorrateará en el presente rubro. 

Los trabajos de arranque, carga, transporte, tendido y compactación del material de relleno se 

pagarán al precio unitario ofertado dentro del Rubro: “Excavación no clasificada a terraplén (con 

transporte)”. El volumen de material compactado se medirá geométricamente en sitio para el cómputo de 

su pago dentro del presente rubro. 

 

EJECUCIÓN DE ENSANCHE DE PLATAFORMA 

 

En lo que respecta a la ejecución de ensanche de plataforma, la misma se realizará a lo largo del 

camino Andrade con el objetivo de asegurar un ancho de calzada de 7,5 m. 

Vale destacar que las progresivas en este caso comienzan a medirse desde la intersección de esta 

arteria con la calle Eduardo Caleri. El Contratista deberá colgar en el alambrado contiguo al camino 

carteles que señalen la progresiva con una separación de 100 m. El costo por el suministro y colocación de 

estos carteles deberá estar prorrateado en el presente rubro. 

Las obras de ensanche de plataforma se ajustarán al plan de avance en tramos por media calzada, a 

menos que el tránsito se pueda desviar confortablemente por una vía sustitutiva lo que deberá ser aprobado 

por la Dirección de Obra y comenzarán luego de terminados los trabajos de profundización de cunetas. 

Antes de construir el ensanche de plataforma se deberá retirar la cubierta vegetal proveniente de la 

banquina, taludes y faja de terreno afectado por la obra. Este material deberá usarse posteriormente para el 

calzado o revestimiento de los taludes del camino reconstruido. Este revestimiento es de suma importancia 

para evitar la erosión en los taludes debido al agua de lluvia, y deberá ser ejecutado una vez completado el 

ensanche, recargo, escarificado, conformación y compactación de la base. El costo por esta tarea también 

deberá estar prorrateado dentro del presente rubro. 



 

La obra de ensanche puede hacer de dos maneras según el caso:: 

 

 Cuando hay edificaciones a ambos lados del camino se deben correr las cunetas hacia las líneas de 

propiedad para lograr el ancho de calzada pretendido. El trabajo de ensanche en este caso consiste 

en excavar un espesor de 40 cm con respecto al borde de calzada acutal (y a lo largo del mismo) en 

el ancho necesario para lograr el ancho de calzada de 7,5 m. Junto con este trabajo se definen los 

taludes y contrataludes necesarios y la nueva cuneta. El Contratista podrá proponer para qué lado 

hacer el ensanche (o, en todo caso, hacerlo para los dos lados) no habiendo diferencia alguna en la 

forma de pago de este rubro.  

 También, otra forma de realizar el ensanche dependiendo del caso es ejecutando un diente retirando 

el material existente en el pavimento a una distancia igual a 2 - 2,5 m medida desde el eje actual y 

en una profundidad 0,10 m. En ese proceder se ejecutan las cunetas junto con los taludes y 

contrataludes, la profundidad de la cuneta con respecto al borde de calzada deberá ser de 40 cm. 

 

Se podrá emplear para el ensanche el material que resulte de la excavación en los contrataludes 

(previa autorización del Director de Obra) para alcanzar el ancho de plataforma establecido en el proyecto. 

Esta excavación deberá estar incluida en el costo unitario asociado al presente rubro. De no alcanzar el 

material de los contrataludes, el ensanche se podrá confeccionar con material de terraplén en un espesor de 

30 cm, el cual se medirá geométricamente y se pagará al precio unitario establecido en el Rubro: 

“Excavación no clasificada a terraplén (con transporte)”. La superficie del ensanche construido de la 

manera descripta deberá ser debidamente compactada con la conformidad de la Dirección de Obra, de 

manera de dejarla preparada para el recargo con material granular encima (material granular para ensanche). 

El ensanche se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén 

existente. 

Se debe prorratear en el presente rubro la limpieza y profundización de la nueva cuneta una vez 

realizado el ensanche. Salvo indicación especial, la diferencia de cotas entre el eje del pavimento existente 

y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como mínimo de 0,8 m, Se asegurará que la pendiente 

longitudinal mínima en la cuneta no sea inferior a 0,5 %. 

Los trabajos descriptos y los materiales necesarios para las obras de ensanche de plataforma (sin 

incluir el recargo con material granular) se pagarán al precio unitario y por metro lineal dentro del Rubro: 

“Ejecución de ensanche de plataforma”. Vale aclarar que el precio cotizado valdrá para los dos 

tramos mencionados de este camino, y su pago es por metro lineal de avance a lo largo del camino 

independientemente de que el ensanche se haga para uno o para ambos lados. 

Durante la ejecución del ensanche puede ocurrir que aparezcan baches en la superficie de la 

plataforma ensanchada. En este caso se procederá a excavar en un espesor de 30 cm y posterior recargo con 

material granular. Ambas tareas serán objeto de pago dentro de los Rubros: “Excavación no 

clasificada a depósito (con transporte)” y Material granular para ensanche de plataforma con 

CBR>60% (con transporte)”.  

 

MATERIAL GRANULAR PARA ENSANCHE DE PLATAFORMA CON CBR>60% (INCL. 

TRANSPORTE) 

 

Una vez acondicionado el terreno de apoyo del diente y con la aprobación previa del Director de 

Obra en cuanto a su ejecución y compactación, se procederá al recargo con material granular en un espesor 

de 40 cm. 

La aprobación de este trabajo estará sujeta a una prueba de carga con camión del tipo C11 con un 

peso en el eje trasero de 10,5 ton y una presión de inflado de 85 psi. Tal prueba de carga se realizará sobre 

el ensanche una vez haya sido recargado. 

El material granular empleado para el recargo deberá cumplir con las siguientes características: 

 



 

− CBR > 60 % 

− Expansión < 0,5 % 

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

− IP * X < 180 

− LL * X < 750 

− Equivalente de arena mayor o igual a 35%. 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el 

ensayo UY S 17. 

Al comienzo de la obra el Contratista deberá entregar una muestra del material granular a emplear 

para que la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Dirección de Obra. Así mismo, el Contratista 

deberá entregar la batería de ensayos correspondiente a la caracterización del material granular a emplear 

antes de comenzar las obras. 

El precio de este rubro incluye todos los trabajos arranque, carga, transporte, tendido y 

compactación de dicho material en las condiciones explicitadas más arriba. Se paga por metro cúbico de 

material granular compactado y medido geométricamente dentro del Rubro: “Material granular para 

ensanche de plataforma con CBR>60% (incl. transporte)”. 

 

MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO CON CBR>80% (INCL. TRANSPORTE) 

 

En los lugares en donde se realizó excavación por haberse detectado que la base estaba en mal 

estado, se procederá a completar la excavación con material granular de CBR˃80% a modo de sustitución 

por el material que antes existía. 
El espesor del recargo en los baches es de 30 cm. En el caso de que el recargo sea de un espesor 

mayor debido a una mayor excavación, el exceso de recargo (por encima de los 30 cm) deberá ser medido 

geométricamente para ser pago dentro de este mismo rubro. 
El material granular colocado en la excavación se deberá compactar en capas de 15-20 cm. Cada 

una de las capas de material granular tendido para el bacheo será objeto del control de la compactación por 

parte de la Dirección de Obra pudiendo utilizar: DCP, prueba de carga, ensayo de cono y arena, o cualquier 

otro método que se estime conveniente). El contratista no podrá recargar en el bache si la compactación no 

fue óptima desde el punto de vista de la Dirección de Obra. En el caso de que se continuase con el trabajo 

sin la aprobación previa por parte de la Supervisión, la Dirección de Obra no realizará el pago por las áreas 

de bacheo que no fueron aprobadas. 

El material para la Base a suministrar deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

− CBR > 80 % 

− Expansión < 0,5 % 

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

− IP * X < 180 

− LL * X < 750 

− Equivalente de arena mayor o igual a 35%. 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el 

ensayo UY S 17. 

Al comienzo de la obra el Contratista deberá entregar una muestra del material granular a emplear 

para que la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Dirección de Obra. Así mismo, el Contratista 



 

deberá entregar la batería de ensayos correspondiente a la caracterización del material granular a emplear 

antes de comenzar las obras. 

Este rubro se pagará por metro cúbico geométrico efectivamente realizado dentro del Rubro: 

“Material granular para bacheo CBR>80% (con transporte)”. Su pago se efectuará por metro cúbico 

geométricamente medido en sitio, y comprende la excavación, carga, transporte, tendido y compactación de 

este material granular en el lugar de empleo. 

 

MATERIAL GRANULAR PARA BASE CON CBR>80% (INCL. TRANSPORTE) 

 

Según la arteria que se trate será el ancho y el espesor a recargar sobre la base. El trabajo de recargo 

de la base comenzará una vez haya sido realizado el bacheo correspondiente y el ensanche del camino o 

calle (según sea el caso). El recargo se realizará en capas de 10-15 cm, y la compactación alcanzada en 

cada capa se verificará por parte de la Dirección de Obra pudiendo para ello emplear: DCP, prueba de 

carga, ensayo de cono y arena, o cualquier otro método que se estime conveniente. El contratista no podrá 

luego reciclar la capa de Base si la compactación no fue óptima desde el punto de vista de la Dirección de 

Obra. En el caso de que se continuase con el trabajo sin la aprobación previa por parte de la Supervisión, la 

Dirección de Obra no realizará el pago por el tramo de recargo de Base que no fuera aprobado. 
Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s). La 

aceptación por la Inspección es condición previa y necesaria para la ejecución de la capa de base, pero ella 

no exime al contratista de su responsabilidad de suministrar un material. 

El material para la Base a suministrar deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 CBR > 80 % 

 Expansión < 0,5 % 

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

 IP * X < 180 

 LL * X < 750 

 Equivalente de arena mayor o igual a 35%. 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el 

ensayo UY S 17. 

Al comienzo de la obra el Contratista deberá entregar una muestra del material granular a emplear 

para que la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Dirección de Obra. Así mismo, el Contratista 

deberá entregar la batería de ensayos correspondiente a la caracterización del material granular a emplear 

antes de comenzar las obras. 

El precio de este rubro incluye todos los trabajos arranque, carga, transporte, tendido y 

compactación de dicho material en las condiciones explicitadas más arriba. Se paga por metro cúbico de 

material granular compactado dentro del Rubro: “Material granular para Base  con CBR>80% (incl. 

transporte)”. 
 

ESCARIFICADO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE BASE 

 

Previo al reciclado con cemento portland de la capa de base deberá realizarse el escarificado, 

conformación y compactación de la misma para otorgarle la sección transversal adecuada. Una vez 

realizado el escarificado, compactación y conformación de la capa de base se procederá a realizar la prueba 

de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una presión de inflado 

de 85 PSI. La Inspección deberá estar presente al momento de realizar esta prueba, si no está el aval de la 

Inspección acerca de la cancha compactada no se podrá realizar el reciclado con cemento portland. 



 

En donde la prueba de carga lo determine, se delimitarán las áreas a bachear. En tales lugares, se 

ejecutará la excavación correspondiente para realizar el reemplazo por material en buen estado. 

De ser necesario, se aportará material granular (con las características ya mencionadas) en un espesor 

de 5 cm a los efectos de regularizar y conformar el perfil transversal, preparando así la base para luego 

reciclarla. El material se tenderá y compactará a un mínimo de 98 % del P.U.S.M. Deberá estar prorrateado 

en el presente rubro el material granular que sea necesario aportar para obtener el perfil transversal 

solicitado. Dicho material granular deberá tener las características mencionadas en el rubro anterior. 

Las tareas de escarificado, conformación y compactación de la capa de base, junto con el recargo en 

un espesor de 5 cm de material granular donde éste fuera necesario deberán incluirse dentro del Rubro: 

“Escarificado, conformación y compactación de la capa de base”. Su pago se efectuará por unidad de 

área ejecutada. 

 

RECICLADO CON CEMENTO PORTLAND 

CEMENTO PORTLAND 

 

Una vez aprobadas las obras de recargo, escarificado, conformación y compactación de la capa base 

se procederá a estabilizar en sitio la base granular mediante la incorporación de cemento Portland en un 

tenor de 20 kg/m2. El reciclado se realizará en una profundidad tal que una vez incorporado el cemento, 

mezclado y compactado se obtenga una capa estabilizada de 0,20 m de espesor. Este reciclado se ejecutará 

en el ancho que tenga la calzada. Es importante remarcar que una vez que un tramo haya sido reciclado 

durante una jornada, no deberá pasar más de una semana hasta que sobre el mismo se ejecute la 

pavimentación con mezcla asfáltica. Durante este período de tiempo se deberá proceder al curado de la 

cancha reciclada, en las condiciones que se comentan a continuación. 

La construcción se ejecutará por media calzada, con el tráfico circulando por la media calzada 

adyacente pero completando el ancho total de la calzada en la misma jornada buscando minimizar la 

aparición de una fisura longitudinal en correspondencia con el eje. Los solapes que sean necesarios realizar 

para completar el ancho de media calzada deberán ser como mínimo de 0,15 m. Se pondrá especial cuidado 

en no sobredosificar el cemento Portland en los mencionados solapes. 

Al inicio de cada jornada y de forma de dar continuidad al reciclado se realizará un solape de por lo 

menos 2 m con lo ejecutado la jornada anterior. 

El tipo de compactación a emplear (pata de cabra y rodillo liso) así como la secuencia y número de 

pasadas para lograr el resultado especificado será establecido en la ejecución del tramo de prueba. 

La compactación será realizada sobre toda la superficie de la capa de modo de asegurar que todo el 

material sea uniformemente compactado a un peso unitario seco no inferior al 98 % del PUSM obtenido en 

el ensayo de compactación. Esta condición también se aplica a la zona de banquina. 

Los trabajos de compactación y perfilado deberán darse por terminados en el plazo de 2,5 horas 

desde el momento que se agregue agua al cemento o en el tiempo que se determine mediante ensayo 

normalizado del periodo de trabajabilidad según las directrices planteadas por la norma UNE–EN 13286-45, 

con la excepción de la compactación la cual deberá ser realizada según lo expuesto en la norma UY-S-17. 

El perfilado de la superficie luego de terminada la compactación sólo consistirá en retiro de material, 

no podrá agregarse material adicional. En el caso de retiro de material deberá hacerse con la humedad que 

tenga el material en ese momento, no pudiéndose agregar más agua que la imprescindible para un correcto 

curado. Si en ese plazo no se ha conseguido la terminación de los trabajos en condiciones de aceptación se 

procederá a la reconstrucción del tramo. 

Finalizado el perfilado y la compactación de la mezcla reciclada se comenzará el curado mediante el 

riego con agua de forma de mantener la base continuamente húmeda hasta que se realice el curado con 

emulsión una vez microfisurada la misma. 



 

La microfisuración de la base cementada se llevará a cabo mediante la pasada de un rodillo liso 

vibratorio con un peso mínimo de 12 toneladas y que funciona a la máxima frecuencia y mínima amplitud 

de vibración. 

Este procedimiento se realizará entre las 24 a 48 horas de ejecutada la capa. Tanto el momento más 

adecuado para realizarlo así como el número de pasadas del rodillo liso será determinado con la medición 

en la caída del módulo mediante un LWD, caída que no será mayor a un 30 %. Finalizado el microfisurado 

se realizará a continuación una limpieza profunda de la superficie de forma de eliminar todo material suelto 

o pobremente adherido, para proceder luego a ejecutar el riego de imprimación para asegurar la continuidad 

en el curado de la base cementada y la protección de la superficie. 

El contratista podrá presentar una alternativa al microfisurado la cual deberá ser aprobada por la  

Dirección de Obra. Esta alternativa deberá estar incluida en el precio ofertado en el presente rubro por parte 

del Oferente, no aceptándose cotizaciones adicionales por este motivo durante la ejecución de la obra. 

El material bituminoso de imprimación deberá aplicarse uniformemente a la superficie de la base 

terminada a un promedio de aproximadamente 1,0 lt/m2 y en el ancho de la calzada actual. 

Con respecto a las tolerancias en la terminación de la capa de base estabilizada se deberá cumplir la 

cláusula 4.4 “Tolerancias” de las ETCM. 

El peso del cemento empleado se determinará como el producto del volumen correspondiente a la 

capa de material reciclado por el contenido de cemento Pórtland incorporado a la misma. 

Debido a la técnica empleada de estabilizado en sitio, se deberá contar con el equipamiento 

apropiado, cuyas características técnicas y de disponibilidad deberán ser detalladas en la oferta. 

 

Equipo Distribuidor de cemento 

 

Los equipos dosificadores de cemento deberán asegurar la incorporación de la cantidad de 

aglomerante determinado en el estudio de la mezcla, así como la distribución homogénea del mismo tanto 

en sentido longitudinal como transversal. Esto se podrá hacer utilizando equipos dosificadores por vía 

húmeda, que inyecten directamente el cemento en forma de lechada en el tambor del equipo reciclador, o 

por distribución delante del equipo reciclador utilizando equipos dosificadores en seco, evitando todo tipo 

de pérdidas y levantamiento de polvo. Está prohibido la distribución manual mediante bolsas o a granel, 

solo está permitido la distribución dosificada mecanizada del cemento portland de acuerdo a la fórmula de 

trabajo obtenida. 

Debe contar con un sistema de extendido del conglomerante de forma ponderal, sincronizado con la 

velocidad de avance y el ancho de trabajo. 

Además, deberá contar con un sistema que pueda realizar correcciones al instante de las diferencias 

que se detecten entre la dosificación proyectada y la real. 

Deberá poder emitir en forma automática un reporte de trabajo para un determinado período en el 

que conste la información del área cubierta y el peso del cemento portland esparcido. 

 

Equipo Reciclador 

 

Para la realización del reciclado en sitio con cemento se empleará una máquina recicladora de última 

generación formada por un equipo automotriz con un rotor con uno o varios ejes horizontales de paletas o 

picas situadas dentro de una carcasa o cámara de mezclado en la que se puede inyectar agua. 

El equipo deberá garantizar la disgregación del pavimento hasta la profundidad especificada, 

realizando una mezcla uniforme con el cemento y el agua, para lo que se realizarán el número de pasadas 

necesarias. La potencia mínima de estos equipos será de cuatrocientos (400) kW y deberá encontrarse en 

perfecto estado de funcionamiento para lo que se comprobará que la dosificación y el amasado son 

homogéneos en todo el ancho del equipo. 

 

 



 

Tramo de prueba 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de la capa reciclada con la incorporación de cemento Portland 

será perceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de obra, la 

forma de actuación del distribuidor de cemento, reciclador, compactadores utilizados para la construcción 

de la capa, la microfisuración y las demás tareas necesarias. 

La Dirección de Obra determinará si es aceptable su realización como parte de la obra en 

construcción. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

 

 Si es aceptable o no el esparcido del cemento portland y el procedimiento constructivo. En el primer 

caso, se podrá iniciar la ejecución del estabilizado. En el segundo, deberá proponer las acciones a 

seguir, repitiendo la ejecución de la sección de prueba una vez efectuadas las correcciones. 

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma 

específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o 

incorporar equipos suplementarios. 

 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio, en las 

condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

El tramo de prueba tendrá una longitud aproximada a los 300 m. 
 

Control de calidad 

 

Para el control de calidad de la capa de base estabilizada con cemento portland se realizará el 

siguiente procedimiento: en cada jornada de reciclado se confeccionarán 3 probetas del material reciclado 

con cemento portland, las cuales serán ensayadas a los 7 días debiendo el promedio de las resistencias a la 

compresión alcanzadas ser mayor o igual a 20 kg/cm2. 

También, en cada jornada de reciclado se deberán realizar ensayos de cono y arena alternativamente 

en ambos bordes y eje cada 100 ml. En todos los casos, la compactación alcanzada deberá ser superior al 

98% del PUSM. 

El Contratista deberá aportar los resultados de sus ensayos en la frecuencia descripta para que la 

Dirección de Obras pueda compararlos con los realizados por un Laboratorio externo contratado para tal fin. 

El trabajo de reciclado (sin incluir el cemento portland) en las condiciones descriptas anteriormente 

se pagará según el precio unitario ofertado dentro del Rubro: “Reciclado con cemento portland”. 
En el Rubro: “Cemento Portland”, se pagará según precio unitario ofrecido por el Contratista por 

el suministro y utilización del cemento portland en la tarea de reciclado. 
 

EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACIÓN 

 

La superficie a imprimar deberá estar libre de polvo y todo material perjudicial. La imprimación se 

realizará en el ancho que tenga la calle, camino, o avenida, tanto a modo de curado luego de la tarea de 

reciclado con cemento portland como de impermeabilización. 

En todos los casos el polvo producido por el barrido será alejado por lo menos a 2 m de la superficie 

a tratar. 

La imprimación se realizará empleando diluido asfáltico MC1. 

La distribución de agregado (arena o polvo de cantera) para absorber los excesos de material 

bituminoso se eliminará después de 3 horas mediante su extensión por medio de escobillones. 

Después de aplicado el material bituminoso se dejará transcurrir un plazo no menor a 24 hs. para 

que penetre en la base tratada. 



 

El trabajo se liquidará al precio unitario establecido para el Rubro: “Ejecución de riego 

bituminoso de imprimación”. Este rubro se pagará por metro cuadrado. El material bituminoso necesario 

se pagará dentro del Rubro: “Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluido asfáltico”. 

 

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA 

 

Este tipo de tratamiento consiste en la aplicación de material bituminoso de adherencia sobre la 

base imprimada (o simplemente fresada) como paso previo al tendido de la mezcla asfáltica. 

Para proceder a realizar este riego la superficie a regar deberá estar completamente limpia, libre de 

polvo y de todo material perjudicial. Se deberá realizar el riego por sobre toda la superficie a tratar, 

teniendo además que estar las paredes del cordón cuneta descubiertas por el fresado (en caso de 

corresponder) completamente regadas por el riego de adherencia. 

Los materiales asfálticos a emplear en el tratamiento superficial serán emulsiones asfálticas 

catiónicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 días posteriores a su entrega, 

debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculación y no debe observarse separación de asfalto. 

La Dirección de Obra junto con el Contratista acordarán la dosificación (litros/m2) de la emulsión o 

diluido a emplear. 

Este trabajo se liquidará al precio unitario establecido para el Rubro: “Ejecución de tratamiento 

bituminoso de adherencia”, el cual se pagará por metro cuadrado. 

El suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas y/o diluidos asfálticos se pagará por 

metro cúbico dentro del Rubro: “Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluido 

asfáltico”. 

EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DOBLE 

 

Este tipo de tratamiento consiste en dos aplicaciones de material bituminoso sobre una base o 

pavimento preparado a tal efecto; seguidas de dos distribuciones de agregados, una de tamaño grueso y otra 

de tamaño mediano, con el fin de obtener una capa de rodadura de relativa impermeabilidad y espesor no 

superior a 3 cm. El tratamiento bituminoso doble se ejecutará en el ancho establecido para la Zona Urbana I. 

El tratamiento bituminoso doble se realizará después de imprimada la base, en los lugares en donde 

previamente se realizó el escarificado de pavimento existente. Para proceder a realizar los riegos de 

adherencia, la imprimación y cada capa del tratamiento deben estar completamente limpias. Se pasará la 

barredora sopladora inmediatamente antes del riego de asfalto. En caso de no lograr una superficie 

totalmente limpia se deberá utilizar otros métodos ya sea mediante el uso de compresor de aire o 

escobillones. 

Los materiales asfálticos a emplear en el tratamiento superficial serán emulsiones asfálticas 

catiónicas modificadas, de aspecto y viscosidad uniforme, dentro de los 30 días posteriores a su entrega, 

debe obtenerse un producto uniforme por simple recirculación y no debe observarse separación de asfalto. 

La dosificación de asfalto y agregados pétreos será acordada entre el Contratista y la Dirección de 

Obra en cada caso. 

La primera aplicación se hará inmediatamente después del curado del riego de imprimación, luego 

de transcurrido un plazo no menor a 24 hs. 

Se ejecutará posteriormente la distribución del agregado grueso (tratamiento “A”) y se dará 

comienzo al aplanado mecánico que será seguido del rodillado neumático. 

Terminada la compactación se retirará de la superficie todo exceso de polvo o agregado, mediante 

barrido con escobillón de mano o barredora sopladora. Se realizará seguidamente la segunda aplicación de 

material bituminoso (tratamiento “B”), ejecutándose inmediatamente la distribución del agregado de 

tamaño mediano y el rodillado de la forma antes mencionada. 



 

Terminada esta compactación se retirará el material sobrante mediante barrido liviano con 

escobillón de mano y se librará al tránsito. 

Los trabajos descriptos y el material asfáltico necesario para tal fin se pagarán a los precios 

unitarios establecidos en los siguientes rubros: 

 Rubro: “Ejecución de tratamiento bituminoso doble”. 

 Rubro: “Suministro, transporte y elaboración de emulsión y/o diluido asfáltico”. 
 

AGREGADOS PÉTREOS 

 

Los agregados pétreos destinados a la ejecución de tratamientos bituminosos, poseerán un desgaste 

“Los Ángeles” máximo de 32 % (treinta y dos por ciento). Se utilizarán partículas duras y estables 

provenientes solamente del proceso de trituración. 

Será de cargo del Contratista el costo de todos los productos y operaciones necesarias para 

disminuir la humedad de los agregados, o mejorar la afinidad con el asfalto. 

Los agregados provenientes de diferentes fuentes de aprovisionamiento o sistemas de preparación, 

no podrán ser mezclados o depositados en el mismo acopio, ni usados alternativamente en el mismo 

tratamiento, sin previa autorización expresa de la Dirección de Obras. 

Respecto del índice de chatura, estará comprendido dentro de los límites fijados en el Pliego 

General de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP (Índice de chatura inferior a 0.5). 

La piedra no poseerá un porcentaje en peso seco de polvo impalpable (pasa tamiz #200 en 

designación de tamices UNIT) superior al 1%. 

En lo que respecta a la granulometría de los agregados empleados para ambos riegos se respetará lo 

establecido en la sección 5 de las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego 

de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad 

Al comienzo de la obra el Contratista deberá entregar una muestra del agregado a emplear para que 

la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Dirección de Obra. 

Los agregados pétreos gruesos y medianos necesarios tanto para el tratamiento simple como para el 

doble se medirán por metro cúbico y se pagarán dentro del Rubro: “Suministro de agregados pétreos 

gruesos y medianos para tratamiento”. 

 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (ESPESOR 10 CM) 

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE (ESPESOR 8 CM) 

 

Luego de ejecutar el riego de adherencia, se terminará el proceso de pavimentación con la 

colocación de una capa de mezcla asfáltica en caliente cuyo espesor será de 8 cm para las calles de la Zona 

Urbana II, mientras que para las avenidas y caminos será de 10 cm. Como excepción de lo anteriormente 

expresado, la calle Liborio Irizarry se pavimentará con un espesor de mezcla asfáltica también de 10 cm. 

La transición que pudiera existir entre el nivel de la nueva capa de mezcla asfáltica y el nivel de 

pavimento circundante se resolverá mediante una cuña, en una distancia no menor a los 10 m por cada 

centímetro de diferencia. 

La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de 

resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 9 

kgf/cm2. 

Los costos de estos ensayos corresponderán al contratista incluido lo referente a los costos de 

transporte y cortado de las probetas. 



 

Para los materiales asfálticos se seguirá en un todo el Pliego de Vialidad (PV) y las ETCM del 

MTOP. 

Se deberá tener especial cuidado al momento de realizar la pavimentación contra el borde de los 

badenes. Por tal motivo, se exige que la capa de mezcla asfáltica termine al ras del borde del badén para 

evitar que la línea de agua del badén quede muy hundida con respecto al eje de la calle. 

La elaboración, transporte, tendido y compactación de la mezcla asfáltica se pagará dentro de los 

precios establecidos en el Rubro: “Mezcla asfáltica en caliente (espesor 8 cm)” y en el Rubro: “Mezcla 

asfáltica en caliente (espesor 10 cm)”, y su pago es según las toneladas colocadas y medidas 

geométricamente. 

El suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico se pagará por tonelada dentro del 

Rubro: “Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico”. 

 

COLOCACIÓN DE GEOMALLA 

 

En los lugares donde la superficie alcanzada con la excavación no se presente firme la Dirección de 

obras podrá disponer que el Contratista coloque geomalla a modo de refuerzo. 

La geomalla a emplear se describe como una estructura reticular formada por hilos de poliéster de 

alto modulo elástico (PET) recubiertos con PVC para proteger al producto de la radiación UV, los 

microorganismos y los ataques medioambientales, y su principal función es la de reducir las tensiones 

generadas a nivel de la subrasante por la presión vertical en la capa de rodadura. 

La misma debe ser suministrada y colocada por el Contratista, y además debe ser una geomalla 

combinada con geotextil para evitar el “pumping” de la subrasante. 

El rollo se coloca sobre la zona comprometida de la subrasante y, posteriormente, en forma manual 

se empieza a realizar el tendido en los metros que sean necesarios sobrepasando la zona critica como 

mínimo 2m. 

Para los casos en que haya que realizar el solape de geomallas (entre rollos consecutivos o curvas), 

el mismo debe de ser de 2m como mínimo. 

Para todos los casos en los que se instale una geomalla, el contratista deberá de señalizar 

correctamente a un lado del tramo, el inicio y el fin de la misma. 

El suministro y colocación de la geomalla se pagará según la cotización dada para el Rubro: 

“Suministro y colocación de geomalla”. 

Su pago se efectuará por metro cuadrado tendido encima de la subrasante o capa que se quiera 

estabilizar. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCAS (CON TRANSPORTE) 

 

Al igual que en el caso de la geomalla, el empleo de las rocas apunta a lograr la estabilización del 

suelo en el caso de presentarse inestabilidades a nivel de la subrasante (superficie excavada) debido a algún 

exceso de humedad o existencia persistente (en profundidad) de material en mal estado. 

Emplear geomalla, rocas o tosca cemento será a sola discreción de la Dirección de Obra, pudiéndose 

llegar a combinar los tres métodos de estabilización. 

Con antelación suficiente el contratista solicitará la aceptación del (o los) yacimiento(s) del (o de 

los) cual (o cuales) provenga la roca a colocar en la zona inestable. La aceptación por parte de la 

Inspección es condición previa y necesaria para el empleo en obra de este material. Debe tratarse de una 

roca de diámetro (o largo) aproximado igual a 15-20 cm de consistencia dura (roca sana), no aceptándose 

material descompuesto o de tipo arenisca. 

Al comienzo de la obra el Contratista deberá entregar una muestra del material rocoso a emplear 

para la aprobación (o rechazo) por parte de la Dirección de Obra. 



 

Este rubro se pagará por metro cúbico geométrico efectivamente suministrado y colocado dentro del 

Rubro: “Suministro y colocación de rocas (con transporte)”. 
Su pago se efectuará por metro cúbico geométricamente medido en sitio, y comprende la 

excavación, carga, transporte, tendido y compactación de este material en el lugar de empleo. 
 

MATERIAL GRANULAR CBR 80% ESTABILIZADO CON CEMENTO PORTLAND (CON 

TRANSPORTE) 

 

Este rubro consiste en un método más de estabilización de suelos (además de los tres descriptos 

anteriormente), con el objetivo de constituir una barrera al paso de las vertientes que se pudieran presentar 

en las avenidas, caminos o calles enmarcadas en el presente proyecto. 

En los lugares indicados por la Dirección de Obra se deberán recargar las excavaciones realizadas 

con material granular estabilizado con cemento portland. La excavación ejecutada para tal fin se medirá 

geométricamente y se pagará dentro de los rubros descriptos como: “Excavación no clasificada a 

depósito (con transporte)”. El espesor de la excavación y posterior recargo con suelo cemento será de 30 

cm. En el caso de que el recargo sea de un espesor mayor debido a una mayor excavación, el exceso de 

recargo (por encima de los 30 cm) deberá ser medido geométricamente para ser pago dentro de este mismo 

rubro. En el caso de que la profundidad del bache sea mayor a 30 cm, se deberá compactar en capas de 20-

30 cm 

El material granular a utilizar para estabilizar deberá tener las mismas características que las 

mencionadas en el rubro correspondiente a “Material granular para bacheo CBR>80% (con 

transporte)”. El contenido de cemento portland será de 100 kg/m3 de tosca compactada. La resistencia a la 

compresión de las probetas de suelo cemento deberá ser superior a los 20 kg/cm2 a los 7 días según la 

norma AASHTO T-134. 

Este rubro incluye la excavación, carga, transporte, tendido y mezclado del material granular con el 

cemento portland (incluyendo el suministro) además de su compactación y conformación; y se paga por 

metro cúbico de material compactado y medido geométricamente dentro del Rubro: “Base granular 

CBR>80% estabilizado con cemento portland (incl. transporte)”. 

 

CONSTRUCCIÓN DE DREN 

 

Este rubro consiste en la construcción de drenes en la longitud necesaria con el objetivo de canalizar 

las vertientes que se producen en la zona de obras. 

Para la construcción del dren se realiza la zanja de 50x50 cm de sección transversal con la 

pendiente adecuada, se extiende el geotextil, se coloca pedregullo de descarte o piedra partida y, por último, 

se envuelve con el geotextil. Se colocará un caño de PVC de 100mm de diámetro en el extremo del dren 

para darle salida a las aguas que provengan del mismo. 

En el caso de construirse el dren en la vereda, el mismo se tapa con el material de la excavación, 

dejando la superficie en iguales o mejores condiciones que en las que se encontraba. Si se lo construye a 

nivel de calle, al dren se lo tapa con material granular. 

Todas las operaciones mencionadas incluyendo el suministro de la piedra, del geotextil y del caño 

de PVC se pagarán a precio unitario (por metro lineal) dentro del Rubro: “Construcción de dren”. Se 

deberá incluir en el presente rubro la excavación necesaria para la construcción del dren, junto con el 

transporte del material excavado y el tendido en el lugar dispuesto por la Dirección de Obra. 



 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE 500 MM (HA) PARA ALCANTARILLAS 

 

En este rubro se hace referencia a la construcción y reconstrucción de alcantarillas por debajo del 

camino, avenida o calle, transversalmente a su eje. Los caños se asentarán sobre una base granular 

estabilizada con cemento portland de 20 cm de espesor y de 1,2 m de ancho, luego se completará hasta la 

mitad del caño con el mismo material a ambos lados del caño. El tenor de cemento portland deberá ser de 

100 kg/m3 compactado de balasto. Las juntas se sellarán con mortero alternadamente por dentro y por 

fuera del caño. El material granular se compactará a un mínimo de 98 % del P.U.S.M. Las características 

del material granular a emplear para conformar la base y los laterales de la alcantarilla fueron especificadas 

anteriormente. 

Deberá quedar prorrateado en este rubro la demolición de la alcantarilla que actualmente se 

encuentre en el lugar (junto con el transporte y deposición de sus restos a un lugar convenido con la 

Dirección de Obra), para dar paso a la construcción de una nueva alcantarilla en la forma que se describe en 

el presente rubro. 

La alcantarilla a construir deberá cumplir con las especificaciones de la Lámina 251 de la 

Dirección Nacional de Vialidad para caños de resistencia normal. El Contratista deberá presentar el folleto 

técnico del proveedor de los caños que se utilicen para esta obra, además de un comprobante de que 

efectivamente fueron en esa fábrica comprados los caños. 

Por encima de las alcantarillas construidas se deberá recargar con material granular (a modo de 

tapada) en un espesor mínimo de 30 cm.  El material granular a emplear deberá contar con las 

características mencionadas en el Rubro: “Material granular para Base  con CBR>80% (incl. transporte)”. Este 

material debe ser debidamente compactado, pudiéndose medir el grado de compactación a través de 

cualquiera de los siguientes métodos: DCP, la prueba de carga, ensayo de cono y arena, o cualquier otro 

método que se estime conveniente. 

El suministro de materiales y los trabajos mencionados: excavación, base cementada para los 

caños, los caños propiamente dichos y el material granular para la tapada de los mismos en el espesor 

mencionado; se liquidarán al precio unitario establecido para el Rubro: ¨Suministro y colocación de 

caños de 500 mm (HA) para alcantarillas¨. Es importante destacar que entre los caños se deberá 

disponer de una distancia de 50 cm para la correcta compactación de la tosca cementada. De igual modo, 

esa misma distancia debe ser considerada a ambos lados de la alcantarilla para poder calzarla de manera 

correcta con suelo cemento. Se debe incluir en el presente rubro el transporte del material excavado junto 

con su deposición final en el lugar señalado por la Dirección de Obra; además de la excavación transporte, 

tendido y compactación del material granular tanto para la base cementada (junto con su elaboración) 

como sin cementar (tapada de caños). 



 

 

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ALCANTARILLA. 

 
El hormigón a utilizar para construir los cabezales de la alcantarilla que va por debajo del camino, 

avenida o calle será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la 

construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo 

las modificaciones de las presentes especificaciones. 

Los cabezales a construir para la alcantarilla tendrán las dimensiones y lineamientos especificados en 

la Lámina Tipo Nº 251 de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Deberá estar prorrateado en este rubro la base de material granular cementado de 20 cm de espesor 

que se colocará debajo de la losa de zampeado del cabezal, al igual que la excavación necesaria para la 

misma. El tenor de cemento portland deberá ser de 100 kg/m3 compactado de balasto. El material granular 

se compactará a un mínimo de 98 % del P.U.S.M y deberá cumplir con las características mencionadas para 

el Rubro: “Material granular para Base  con CBR>80% (incl. transporte)”. 

El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en las probetas de control 

no será objeto de pago alguno. De cada mixer o canchada definida por la Dirección de Obra deberán 

extraerse 4 probetas, las cuales 2 serán ensayadas a los 7 días y las restantes a los 28 días. En caso de que la 

obra culmine durante ese período de curación de 28 días, se tomará como definitoria de la calidad del 

hormigón el porcentaje alcanzado a los 7 días. Se realizará un promedio entre las resistencias obtenidas 

tanto a los 7 como a los 28 días, y tal promedio deberá cumplir con lo establecido para un hormigón Clase 

VII. 

Todos estos trabajos se pagarán por metro cúbico y según la cotización dada para el Rubro: 

“Construcción de cabezales de alcantarilla”. Deberá incluirse en el precio a ofertar la excavación a 

realizar para el emplazamiento de cada cabezal. Se debe incluir en el presente rubro el transporte del 

material excavado junto con su deposición final en el lugar señalado por la Dirección de Obra; además de 

la excavación, transporte, tendido y compactación del material granular tanto para la base cementada 

(junto con su elaboración).  

 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAÑOS DE 500 MM (HA) PARA ACCESO VEHICULAR  

 

Las entradas particulares (o accesos a viviendas o predios) se reconstruirán de acuerdo a la lámina 

tipo Nº265 "Empalmes tipo con calles y caminos vecinales, entradas particulares", y tendrán un largo de 7 

m cada una, pudiéndose ajustar a cada caso en particular de ser necesario. 

El suministro y colocación de los caños para cada uno de las entradas particulares se pagará a los 

precios unitarios establecidos en el Rubro: “Suministro y colocación de caños de 500 mm (HA) para 

accesos vehiculares”. Se debe incluir también en este rubro la excavación necesaria para la construcción 

de la alcantarilla (junto con el transporte y deposición del material donde éste sea indicado), la capa de 

base granular compactada de 20 cm de espesor a colocar debajo de la misma en un ancho de 1 – 1.5 m, el 

material granular compactado a ambos lados en un ancho de 50 cm, y el recargo con dicho material 

compactado en todo el ancho de la entrada hasta asegurar la tapada necesaria que posibilite el ingreso a la 

vivienda (mínimo espesor de tapada = 30cm). El material granular a emplear deberá cumplir con lo 

establecido para el Rubro: “Material granular para Base  con CBR>80% (incl. transporte)”, y se compactará a 

un mínimo de 98 % del P.U.S.M. Claro está que en este rubro se incluye todo el proceso de excavación, 

transporte, tendido y compactación del material granular tanto como base como de tapada. 

El Contratista deberá entregar a la Supervisión el folleto técnico de los caños a colocar proveniente 

de la fábrica misma, además de un comprobante de que efectivamente fueron en esa fábrica comprados los 

caños. 



 

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ACCESO VEHICULAR 

El hormigón a utilizar para construir los cabezales de este tipo de alcantarilla será de Clase VII, de 

acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), 

cumpliendo todo lo especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes 

especificaciones. 

Los cabezales a construir serán ejecutados según Lamina Tipo Nº 265 de la Dirección Nacional de 

Vialidad para empalmes tipo con calles y caminos vecinales y entradas particulares. 

El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en las probetas de control 

no será objeto de pago alguno. De cada mixer o canchada definida por la Dirección de Obra deberán 

extraerse 4 probetas, las cuales 2 serán ensayadas a los 7 días y las restantes a los 28 días. En caso de que la 

obra culmine durante ese período de curación de 28 días, se tomará como definitoria de la calidad del 

hormigón el porcentaje alcanzado a los 7 días. Se realizará un promedio entre las resistencias obtenidas 

tanto a los 7 como a los 28 días, y tal promedio deberá cumplir con lo establecido para un hormigón Clase 

VII. 

El Contratista podrá escoger entre fabricarlos “in situ” o prefabricarlos, debiendo en todos los casos 

lograr la conformidad por parte de la Dirección de Obra en cuanto a la terminación superficial del 

hormigón. De no lograr tal conformidad, la Supervisión podrá exigir el método que le parezca adecuado 

para lograr la terminación superficial deseada e, incluso, el reemplazo del cabezal por otro en mejores 

condiciones. 

Todos estos trabajos se pagarán según la cotización dada para el Rubro: “Construcción de 

cabezales de acceso vehicular”, y se pagará por metro cúbico de hormigón. 

 

BADÉN DE HORMIGÓN 

 

Encima de una base granular debidamente nivelada de 10 cm de espesor se construirá un nuevo 

espesor de tosca cemento con un espesor de 15 cm, y con un mínimo de 100 Kg. de cemento por m3 

compactado. La base se compactará a un mínimo de 98 % del P.U.S.M. Encima de este paquete estructural 

se construye el badén de hormigón cuyas características se describen a continuación. 

El hormigón a utilizar para la construcción del badén será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la 

Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo 

especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones. 

Los badenes se construirán de 15 cm de espesor según lo muestra la siguiente figura y se armarán 

con malla Electrosoldada de 15 x 15 cm y 4.3 mm. En los cambios de pendientes se evitarán los cantos 

vivos, debiendo realizar el acordamiento adecuado en cada caso. 

 

 



 

 

 
 

 

Vale aclarar que la longitud de las alas de los badenes podrá variar pero conservándose en todos los 

casos su paquete estructural y la geometría que se muestra en las figuras anteriores. 

El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en las probetas de control 

no será objeto de pago alguno. 

Sobre la superficie del badén se deberá realizar un corte por aserrado a mitad de longitud del mismo 

y a lo largo de su sección transversal. Tal corte (de no menos ¼ del espesor del badén) luego deberá ser 

sellado, habiendo sido previamente aprobado el tipo de sellador por parte de la Dirección de Obra. 

La excavación, retiro y depósito del material sobrante, conformación de plataforma, construcción de 

la base granular y de la base cementada, además del hormigón armado del badén se consideran incluidos 

dentro del Rubro: “Badén de hormigón”, el cual será pago por metro cuadrado. 

Se deberá incluir en el precio cotizado para el presente rubro la demolición de badenes ya existentes 

en el lugar (en caso de corresponder). 

 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA 

 

Las veredas a construir tendrán un ancho de 1,20 m y un espesor de 8 cm. El hormigón para vereda 

deberá ser de clase VII y contará con una armadura de mallalur C42 dispuesta a mitad de espesor de losa. 

La base granular sobra la que se asienta la vereda tendrá un CBR 60% (mínimo) y un espesor de 10 

cm, compactada al 98% del PUSM. 

Las características del material granular serán las siguientes: 

− CBR > 60 % 

− Expansión < 0,5 % 

El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 4.500 g. 

− IP * X < 180 

− LL * X < 750 

− Equivalente de arena mayor o igual a 35%. 

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IP el índice plástico y LL el límite líquido 

respectivamente de dicha fracción. El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el 

ensayo UY S 17. 

Al comienzo de la obra el Contratista deberá entregar una muestra del material granular a emplear 

en cada capa para que la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Dirección de Obra. 

La compactación alcanzada en el recargo de esta capa en se verificará por parte de la Dirección de 

Obra pudiendo para ello emplear: DCP, prueba de carga, ensayo de cono y arena, o cualquier otro método 

que se estime conveniente. El contratista no podrá luego construir encima la vereda si la compactación no 

fue óptima desde el punto de vista de la Dirección de Obra. En el caso de que se continuase con el trabajo 



 

sin la aprobación previa de la base por parte de la Supervisión, la Dirección de Obra no realizará el pago 

por el tramo de vereda encima construida. 

Se extraerán 4 probetas de cada mixer que contenga hormigón para la vereda, 2 de esas probetas 

serán ensayadas a la compresión a los 7 días y, las restantes 2, a los 28 días. Si el promedio de los valores 

de rotura a los 28 días no supera la resistencia mínima establecida para un hormigón de clase VII no se 

pagará la distancia lineal de vereda correspondiente a la carga del mixer. 

El vínculo con el entorno inmediato será de particular atención, debiéndose tener especial cuidado 

en el relleno de bordes y el acordamiento con el terreno en pendientes adecuadas. Deberá estar prorrateado 

en el presente rubro la excavación necesaria para la construcción de la “caja” dentro de la cual se realizará 

el aporte de material granular que servirá de base para la vereda. La excavación se paga incluyendo el 

transporte y deposición del material excavado, en una distancia que será acordada con la Dirección de obra. 

En lo que respecta a la disposición planimétrica de la vereda, la Dirección de Obra en la etapa de 

replanteo de la misma decidirá su trazado dentro del espacio comprendido entre el cordón cuneta y a línea 

de propiedad, de manera de evitar cualquier extracción de árboles. 

En las entradas vehiculares existentes, se deberá demoler los contrapisos o veredas existentes para 

construir la nueva vereda, pero reponiendo los alrededores de misma de tal manera de dejarlos con un 

aspecto igual o mejor al que había antes (costo a prorratear en el presente rubro). De aquí la importancia del 

registro fotográfico de las fachadas existentes, para evitar cualquier controversia con los vecinos del lugar.  

El precio de este rubro incluye todos los trabajos excavación, carga, transporte, tendido y 

compactación del material granular especificado, además de la construcción de la vereda propiamente dicha 

en las condiciones explicitadas más arriba. Se paga por metro lineal de vereda construida dentro del 

Rubro: “Construcción de vereda”. 

 

LÍNEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE 

LÍNEA AMARILLA APLICADA EN CALIENTE 
LÍNEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE 

 

Se demarcarán todos los tramos, en eje y bordes, según la Norma Uruguaya de Señalización 

Horizontal y la DNV. Para la ejecución rige lo establecido en la Serie 200-210: Requerimientos para la 

Ejecución de Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normativa para Seguridad Vial de la 

DNV.  

La señalización horizontal a ejecutarse será clase 1, de material termoplástico de aplicación en 

caliente, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Señalización, Normativa 

para la Seguridad Vial y Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.  

La demarcación de pavimentos se ejecutará en eje y bordes con un ancho de 15cm.  

El Contratista deberá hacerse cargo de la ejecución de todos los trabajos de señalización horizontal, 

incluido el pre-marcado de eje y bordes, los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de 

demarcación. La ejecución de las marcas deberá ajustarse a los criterios establecidos en la Norma 

Uruguaya de Señalización Horizontal. Previo a la ejecución definitiva de las marcas, la Dirección de Obras 

deberá aprobar los trabajos de pre-marcado. Se deberá cumplir con lo establecido en la Normativa para la 

Seguridad Vial, serie 200.  

Los trabajos aquí mencionados se pagarán por m2 ejecutado dentro de los rubros: 
 

Rubro: “Línea de eje aplicado en caliente”. 

Rubro: “Línea amarilla aplicada en caliente”. 
Rubro: “Línea de borde aplicado en caliente”. 

 

 

 



 

SUPERFICIE APLICADA EN CALIENTE 

 

En distintos puntos del proyecto se deberá plasmar en el pavimento señales tipo cebra. El material 

termoplástico preformado se debe aplicar en caliente sobre el pavimento, estar constituido a base de resinas 

sintéticas, con esferas y/o microesferas de vidrio perfectamente distribuidas y adheridas a su superficie.  

La Contratista deberá presentar previo a la ejecución, un certificado del fabricante de que el material 

preformado termoplástico y las microesferas ofrecidas responden a los requerimientos contenidos en estas 

especificaciones, así como la ficha técnica del producto. 

El producto deberá ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su vez, el material 

será capaz de ser fusionado con sí mismo y con el termoplástico previamente aplicado cuando este es 

calentado con soplete. El material estará compuesto de una resina éster modificada resistente a la 

degradación por los combustibles de los motores, lubricantes, etc. El material contendrá un mínimo de 30% 

de microesferas de vidrio incorporadas, con un mínimo de 80% de esferas perfectas y un índice de 

refracción mínimo de 1,50. El material contendrá, además de las microesferas premezcladas, microesferas 

de vidrio sembradas en el proceso de fabricación, con una densidad superficial de 490g/m2 +/-10%. Estas 

microesferas de vidrio tendrán un mínimo de 90% de esferas perfectas, índice refractivo mínimo de 1,50. 

El espesor mínimo para las láminas es de 3 mm.  

El suministro de materiales y la ejecución de las cebras siguiendo las especificaciones mencionadas 

anteriormente se cotizarán por m2 dentro del Rubro: “Superficie aplicada en caliente”. 

 

SEÑALES CLASE 1 INSTALADAS (INCL. POSTE)  

 

Para la realización de los trabajos, la Contratista se ajustará a lo establecido en las ETCM de la 

Dirección Nacional de Vialidad", vigentes, Normas de Señalización del MTOP, Especificaciones para el 

Equipamiento de Seguridad Vial y Láminas Tipo de la DNV. 

Las clases de señales a colocar serán las de clase 1 (Reflectiva normal grado ingeniero). El tamaño, 

ubicación y diseño de estas señales se realizará de acuerdo a la Norma Uruguaya de Señalización Vertical 

de la Dirección Nacional de Vialidad.  

Los postes para señales serán de hormigón armado con la sección y el largo especificados en las 

láminas y especificaciones anteriormente citadas. 

Las señales se pagarán por m2 dentro del Rubro: “Señales clase 1 instaladas (incl. poste)”, en el 

cual se deberá incluir el suministro e instalación en obra tanto de las señales como de los postes de 

hormigón. 

 

REDUCTOR DE VELOCIDAD 

 

En lo que respecta a los reductores de velocidad, los mismos deberán ser del tipo que se muestra en 

la figura (tamaño grande) de dimensiones 1m x 50 cm x 7,5cm y de 34 kg de peso, con tirafondos y tacos 

incluidos. 



 

 
 La extracción del reductor existente, y el suministro y colocación del reductor nuevo con las 

características mencionadas en el párrafo anterior deberán contemplarse dentro del Rubro: “Reductor de 

velocidad (tipo resalto)”. 

 

LOSA DE HORMIGÓN 

 

 La losa de hormigón a la que se hace referencia es la que se debe construir entre el fin del Camino 

Hernandarias y el inicio del Camino Andrade (por calle E. Caleri). 

 La misma deberá tener un espesor de 18 cm y las dimensiones de la figura.  

 

 
 

 La misma se debe asentar sobre una capa de suelo cemento de 20 cm de espesor, situándose ésta 

por encima de otra capa pero de base granular de 15 cm de espesor. La capa de suelo cemento mencionada 

deberá contener un mínimo de 100 Kg. de cemento por m3 compactado. La base se compactará a un 

mínimo de 98 % del P.U.S.M. 



 

El hormigón a utilizar para la construcción del badén será de Clase VII, de acuerdo al Pliego de la 

Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo 

especificado en la Sección III del P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones. En lo que 

respecta al control de calidad, la Dirección de Obra extraerá 4 probetas de cada mixer que ésta considere. 

Dos de dichas probetas se ensayarán a los 7 días mientras que las restantes dos a los 28 días. Si el promedio 

entre los valores de resistencia a los 28 días no llega a la resistencia exigida el contenido de hormigón del 

mixer correspondiente no será objeto de pago, además de cualquier reparación que la Empresa deba realizar 

(lo cual puede llegar incluso a la demolición) en el hormigón ejecutado solicitada por la Dirección de Obra 

y a total costo del Contratista. En el caso de exigir la demolición del paño correspondiente al hormigón 

cuya resistencia fue verificada como insuficiente, el Contratista no solo debe demoler a su propio costo 

sino reconstruir la losa en el lugar también a su costo.  

El hormigón utilizado tanto en las pruebas previas de dosificación, como en las probetas de control 

no será objeto de pago alguno. 



 

El diseño de juntas es el que se muestra en la figura. Las mismas se construyen mediante corte por 

aserrado de no menos ¼ del espesor del badén. Luego se debe proceder al sellado de juntas, habiendo sido 

previamente aprobado el tipo de sellador por parte de la Dirección de Obra. 

 

 
 

 En lo que respecta a la armadura, a mitad de losa en toda la superficie abarcada por la misma se 

deberá disponer de una mallalur C42, además de los pasadores (barras de unión) y barras de anclaje. Las 

barras de unión o pasadores deberán ser de 10 mm de diámetro y 70 cm de longitud separados 55 cm. Las 

barras de anclaje deberán ser de 8 mm de diámetro y 65 cm de longitud separadas 65 cm. Los pasadores 

serán barras lisas, engrasadas en una de sus mitades y recubiertas en esa mitad engrasada por un tubo de 

PVC. Las barras de anclaje serán barras conformadas. Las barras de unión se colocan a mitad de espesor 

de losa, paralelas a la superficie y perpendiculares al plano de la junta transversal. Las barras de anclaje se 

colocan a mitad de espesor de losa, paralelas a la superficie y perpendiculares al plano de la junta 

longitudinal. Como puede apreciarse en la figura se deberá construir una junta transversal de dilatación, 

empleando para tal fin espuma plast o madera. 



 

La excavación, retiro y depósito del material sobrante, conformación de plataforma, construcción de 

la base granular y de la base cementada, además del hormigón armado de la losa se consideran incluidos 

dentro del Rubro: “Losa de hormigón”, la cual será paga por metro cuadrado. 

 

IMPREVISTOS DE OBRA 

 

 Deberán cotizarse los imprevistos de obra, los cuales contemplan posibles trabajos no especificados 

en el rubrado expuesto, o también buscan cubrir ampliaciones en los trabajos de un rubro en particular 

cuando se supera el 100% estimado para ese rubro. 

 El monto de los imprevistos corresponde al 8% del total de la obra (sin impuestos y sin leyes 

sociales). 

 En el caso de que surgieran imprevistos la Dirección de Obra solicitará al Contratista una 

cotización por tales trabajos, debiendo este último entregar una cotización basada en precios razonables 

para la Dirección de Obra, pudiendo esta exigir la cantidad de revisiones que estime conveniente para 

llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a las cantidades a pagar por tales trabajos. 

 

 



 

SECCION IV: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

 

OBJETO 

 El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS 

AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocarán durante la ejecución de las Obras. 

 Se considerarán los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de 

la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el área de influencia de las obras y 

la población en general. 

 Se distinguen cinco áreas en las que se especifican las Disposiciones sobre Protección 

Ambiental: 

 

I  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

II MEDIDAS DE SEGURIDAD 

III AREAS VERDES 

IV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES 

V VARIOS 

 

En caso de contradicciones con artículos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), prevalecerán 

los artículos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Dirección de Obras.  

 

GENERALIDADES 

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado 

y examinado el emplazamiento y sus alrededores. 

Además deberá disponer de la información actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios 

en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc.. 

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aquí abarcados, 

el Contratista está obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato 

las medidas que permitan mitigarlos. 

El Contratista ejercerá la precaución que sea razonable durante toda la duración de las Obras para 

impedir la contaminación de ríos, arroyos y lagunas. 

Los contaminantes, tales como productos químicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas 

servidas, pinturas, sedimentación y otros desechos nocivos no serán descargados en o a lo largo de ríos, 

arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos. 

Los depósitos de materiales tóxicos seguirán las normas de seguridad establecidas en las leyes, 

decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y serán hechos de conformidad con los procedimientos en 

ellas indicadas. 

La quema de combustibles se realizará bajo la vigilancia constante de personas competentes. 

El Contratista no quemará llantas, materiales asfálticos, aceite quemado de motores, o materiales 

similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales. 

Se pondrá especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause daños a la 

propiedad privada o pública y no supere, cuando existan, los estándares de emisiones ni provoque molestias 

a la población. 



 

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberán además 

cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de residuos 

sólidos y líquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los 

depósitos de combustibles, materiales, etc. 

 

 I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavación en zanja, terraplenes) 

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecución de terraplenes, etc., deberán 

llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios públicos o privados o molestias a la 

población; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, daños, costos y 

desembolsos de toda índole originados o correspondientes a dichas cuestiones. 

El Contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros 

en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno 

de los organismos, la información de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista daña o 

altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos serán de su costo. 

Si la ejecución de las obras interfiriera con el tránsito, deberá adoptar las precauciones del caso e 

indefectiblemente solicitar aprobación por escrito al Departamento de Tránsito o el que corresponda de la 

Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvíos. 

Deberá poner en práctica todos los medios razonables para limitar la circulación de maquinaria de 

construcción por la vía pública fuera del área de trabajo. El Contratista deberá colocar a su costo barreras, 

puentes, parapetos, señales, letreros, luces y todo medio requerido para que el tránsito se realice en forma 

segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros. 

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento 

escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitirá al Director de Obra. 

Durante la ejecución de las obras deberá mantener el emplazamiento de las mismas libre de 

obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc. 

El Contratista se hará cargo del costo de la recuperación a nuevo de todos los lugares afectados por 

la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 

En todo momento deberá mantener acceso cómodo a las viviendas particulares, entradas 

vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales serán provistos y mantenidos en buen estado. En 

las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el Director de Obra, se colocarán 

pasarelas o se tomarán disposiciones para no cortar el tránsito transversalmente a la excavación. 

Una vez iniciada la ejecución de una obra, deberá continuarse sin interrupción hasta terminarla por 

completo y solo podrá interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el Director de Obra. 

En forma simultánea a la presentación de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el 

Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación semanal de un cronograma parcial con las 

siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) 

reposiciones de veredas, d) cortes de tránsito y desvíos previstos. 

En todos los casos se reacondicionarán las veredas y afirmados en la zona de influencia de las obras 

de acuerdo a lo estipulado específicamente en los Pliegos, o a lo que establezca la Dirección de Obra, de no 

estar previsto en los mismos. 

El Contratista pondrá especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean lo 

más estrechas posibles y que el material proveniente de la excavación se disponga lo más cerca posible de 

ésta. 

 



 

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, serán 

depositados provisoriamente en contenedores (rígidos o flexibles) en las inmediaciones del lugar de trabajo 

de manera de no crear obstáculos a los desagües, al tránsito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, 

etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersión en el medio. Los materiales depositados en la vía 

pública deberán ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria, 

donde se evitará además el derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes. 

El Contratista no colocará los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos naturales 

de agua, sino que los depositará en sitios alejados de la vía, autorizados por el Director de Obra. 

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfáltico, se deberá depositar el 

material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones adecuadas con la 

autorización correspondiente del Director de Obra, la no autorización del procedimiento presentado, no 

dará derecho a reclamo de tipo alguno. 

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberán ser retirados dentro de las 48 horas de 

extraídos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la vía pública libre 

de obstáculos o residuos. 

El Contratista eliminará las aguas superficiales, aguas servidas, subterráneas o pluviales de una 

manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conducción, y no permitirá que el 

agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulación de los pobladores de la zona. Las 

obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberán ser desobstruídas y 

reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario. 

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un frente de 

obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo sea necesario 

restablecer el tránsito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizarán las obras necesarias para 

que el tránsito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos serán a cargo del Contratista sin suponer costos 

adicionales al Propietario. 

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y en las 

proximidades de viviendas, el Contratista no excavará zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, 

sin un plan de desagüe basado en levantamientos topográficos a una escala adecuada, que deberán contar 

con la expresa aprobación de la Dirección de Obra. 

 

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista mantendrá el sitio y todas las áreas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas, 

debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los 

requerimientos de la autoridad competente. 

También está obligado a suministrar al Director de Obra toda la información que éste juzgue 

conveniente y con la anticipación que éste estime necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente 

informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos. 

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto químico 

que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freática, deberá notificar 

inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomará medidas inmediatas para 

contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema. 



 

Además, deberá bregar por la protección de toda persona y propiedad en forma permanente, y 

cumplirá con todos los reglamentos de seguridad en la construcción y cualquier otra medida exigida por el 

Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces 

para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, señales de peligro y todo aquello necesario para 

salvaguardar la vida y la propiedad. 

Todas estas medidas serán sometidas a la aprobación del Director de Obra, el que habilitará la 

continuación de los trabajos. 

El Contratista será plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y 

los métodos constructivos. 

Los apuntalamientos se usarán en obra siempre que sea necesario y su costo estará prorrateado en la 

oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizarán en cualquier lugar donde no se estuvieran 

empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos 

adicionales para el contratante. 

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista 

parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podrá ordenar un aumento de la seguridad sin 

costos adicionales para la Administración 

Sin embargo en ningún caso estará el Contratista exonerado de su obligación, de acuerdo a las 

exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar 

la seguridad en el trabajo. Será él, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier daño que 

resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podrá disponer de las medidas 

necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista. 

Los mismos serán descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la 

urgencia. 

El Contratista deberá levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y 

aprobado por el Director de Obra para circular por las áreas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de 

calzada o sendas peatonales se ajustarán a las normativas vigentes. Las excavaciones deberán ser 

apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros. 

El Contratista deberá dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del 

avance de obra. 

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procederá con la 

previa autorización del Director de Obra y llevará a cabo tales tareas bajo la supervisión de personal 

debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda. 

El Contratista se mantendrá informado y cumplirá estrictamente las leyes y disposiciones vigentes 

que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier 

y todo daño resultante de su uso. En cada caso de uso, se deberá contar con la aprobación y supervisión del 

Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente. 

El Contratista deberá suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Dirección de 

Obra, la cobertura por un sistema de emergencia móvil, si existe en la localidad más próxima a donde se 

realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este servicio deberá tener prevista la 

conexión con el centro asistencial o servicio médico más próximo, cortando en la obra con un sistema de 

comunicaciones adecuado. 

En ningún caso y por ninguna causa podrá quedar algún predio sin la posibilidad de acceso seguro 

hasta su frente, de vehículos de emergencia. 

 



 

 

III CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 

El Contratista deberá velar por los espacios naturales y áreas verdes que encuentre en el 

emplazamiento de las obras. 

Al realizar las obras el Contratista pondrá especial cuidado en : a) evitar la destrucción de la 

cobertura vegetal y la excavación de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar árboles de gran 

tamaño o de valor genético o paisajístico, c) acumular los suelos vegetales removidos para su utilización en 

la recomposición de la cobertura vegetal. 

Para la remoción de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista deberá 

consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo 

con el citado Servicio deberá instrumentar la correspondiente reposición. 

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el 

Contratista será responsable de su rehabilitación con el empleo de especies nativas previa aprobación de la 

Dirección de Obras. 

Deberá tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de 

no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario deberá reponer el mismo tipo de vegetación 

existente en el sitio previo al inicio de las tareas. 

 

IV CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES 

El Contratista conducirá sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al mínimo la 

producción de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables. 

Las operaciones nocturnas en el sitio estarán sujetas a la aprobación del Director de Obra. Tal 

aprobación no se efectivizará, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer 

suficiente alumbrado y la mitigación de los ruidos. La autorización se solicitará con suficiente anterioridad 

para que el Director de Obra pueda disponer representación en el lugar. 

En caso que se conceda la autorización, el Contratista extremará las precauciones para reducir el 

nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de ruido, los 

límites establecidos en las ordenanzas vigentes. 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan 

actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido 

son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a 

residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas. 

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma que los niveles de vibración generados no 

superen los límites establecidos en la ordenanza vigente. 

El Contratista tendrá especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o 

se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la cual 

los niveles bajos de vibración son esenciales . 

El Contratista extremará sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibración si 

ésta se realiza con martillos neumáticos o hidráulicos. 

El Director de Obra podrá vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime 

conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomará las medidas necesarias 

para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos que esta 

adecuación importe así como los costos por los daños que los niveles de vibración superiores a los 

permitidos provoquen. 



 

 

En ningún caso, los índices de ruido, vibraciones o polvo podrán superar los estipulados en las 

reglamentaciones vigentes. 

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberán ser aprobados por los 

Servicios Municipales correspondientes. 

 



 

SECCION V: FORMULARIOS Y ANEXOS 

FORMULARIO N° 1 

 

Formulario de Carta Poder 

Lugar y fecha............. 

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a 

..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en 

mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier 

oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Durazno , en relación con cualquier licitación en 

trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia. 

 

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para: 

 

 a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 

 b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

 c) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la 

Intendencia Departamental. 

 d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 

observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje 

constancia en el acta respectiva. 

 e) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 

 f) Interponer todo tipo de recursos. 

 g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes 

con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las 

cláusulas y requisitos de estilo. 

 

  La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación 

tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas 

y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación. 

 

  Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de 

firmas. 

         Firmas 

 

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes. 

 

  En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control 

completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, 

representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, 

vigencia del mismo. 

 

 



 

 

FORMULARIO Nº 2 

RELACION DEL PERSONAL TECNICO 

 
VINCULO CON LA 

EMPRESA 

   

DEDICACION 

TOTAL/PARCIAL 

   

NOMBRE Y APELLIDO    

TECNICO CON TITULO 

UNIVERSITARIO 

   

PERSONAL DE 

SUPERVISION, 

CAPATACES 

ESPECIALIZADOS 

   

FECHA DE INGRESO    

EXPERIENCIA    

FIRMA    

 

  

 

FORMULARIO Nº 3 

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS. 

 

O

OBRA 

REPARTICION 

O  PERSONA 

CONTRANTANT

E 

DOMICILIO, 

TELEFONO Y FAX 

DEL 

CONTRATANTE 

FECHA DE 

CONTRATO 

DESCRIPCION 

DE LAS TAREAS 

REALIZADAS 

METRAJES 

V

VALOR 

OBRA 

FECHA 

DE 

TERMINO 

DEDICACION 

TOTAL / 

PARCIAL 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

FORMULARIO Nº 4 

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA 

 

Licitación......................de.............para............ 

Empresa:....................... 

    

 

 

 

 

DENOMINACION    

MARCA    

MODELO O TIPO    

AÑO    

POTENCIA    

CAPACIDAD    

ESTADO DE USO    

UBICACIÓN    

OBSERVACIONES    



 

FORMULARIO Nº 5 

Formulario para la presentación de las propuestas 

 

......de ........ de 2024 

Sr. Intendente Departamental 

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, número de 

teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro 

recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al pliego de la Licitación 

Pública Nº ... que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los 

siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno de los 

rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......(pesos uruguayos) con I.V.A. 

y leyes sociales para la obra de referencia. 

 

Se adjuntan: 

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 

b) Monto imponible discriminados por rubros. 

c) Monto imponible total. 

 

Saludan a usted atentamente, 

 

Firma del Contratista: Firma del Representante Técnico y del Representante Legal 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO Nº 6 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES 

(deberá estar firmado por el Representante Técnico y por el Representante Legal de la Empresa Oferente). 

 

Grupo Rubro Descripción Unidad Metraje Monto Total j M.I. 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

SUBTOTAL   
  

  

IVA (22%)   
  

  

MONTO IMPONIBLE MI   
  

  

LLSS (71,8% DEL MI)   
  

  

TOTAL   
  

        

  

IMPREVISTOS (8% DEL SUBTOTAL DE LA OBRA)   
  

  

IVA IMPREVISTOS   
  

  

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS   
  

  

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (71,8% DEL MI)   
  

  

TOTAL IMPREVISTOS   
  

    

  

   

  

MONTO DE COMPARACIÓN (TOTAL + TOTAL 
IMPREVISTOS)   

  



 

FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

 

Aval Bancario 

 

Lugar y fecha......... 

 

Sr. Intendente. 

 

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma 

.......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... 

para ............ 

 

Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

 

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe 

garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho 

pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL. 

 

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., calle ........... 

Nº .......... 

 

Se solicita la intervención del Escribano ................. 

 

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha 

en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de 

tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha 

de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, 

representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso 

de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

 

 

LICITACION PÚBLICA N°…………. 

 

RAZON SOCIAL    

DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE COMERCIAL 

DE LA EMPRESA 

 

R.U.T.:  

  

 

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: 

 

 

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………... 

 

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….… 

 

PAIS:…………………………………………………………………………………….. 

 

TELEFONOS:…………………………………………………………………………... 

 

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..… 

 

 

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS: 

 

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:………………………… 

 

D.G.I.:…………………………………………. VIGENCIA:………………………… 

 

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………     

 

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO: 

 

FIRMAS:……………………………….………………………………………………... 

 

ACLARACIÓN DE FIRMA:………………………………………
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ANEXO II - Coeficientes para reajuste de pagos 
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E
N

C
O
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A
D

O
 

C
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A
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A
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E
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A
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A
D

A
 

I 
           

26      
        

22      
           

26      
           

26      
        

56      
        

18      
       

5          
        

13          
            

8        

II 
           

19      
        

20      
           

32      
           

29      
        

84            
       

8      
          

8              

IV 
           

13      
        

27      
             

9      
           

51      
        

12      
        

81            
          

7              

V 
           

16      
        

22      
           

39      
           

23      
        

67            
       

8      
          

8              

VI 
           

22      
        

19      
           

22      
           

37      
        

88              
        

12              

VII 
           

16      
        

21      
           

27      
           

36      
        

91              
          

9              

VIII 
             

7      
        

15      
             

6      
           

72      
          

6          
        

93        
          

1              

IX 
           

16      
        

20      
           

31      
           

33      
        

64            
     

23      
        

13              

XIII 
           

25      
        

23      
           

15      
           

37      
        

13      
        

25      
     

38                
          

24        

XXV 
           

20      
        

23      
           

13      
           

44      
        

15      
        

20      
     

40        
       

3      
          

2          
          

20        

XXXII 
           

13      
        

23      
           

14      
           

50      
        

20      
        

58      
     

10        
       

7      
          

5              

XXXIV 
           

17      
        

21      
           

33      
           

29      
        

64            
     

23      
        

13              

CLI 
             

8      
        

24      
           

44      
           

24      100                   

CCCI 
           

26      
        

12      
           

10      
           

52                  
          

9      
        

45        
        

46      

CCCIV 
             

7      
        

21      
           

72                            

 

 

 

 

 

 


