Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en puentes de Rutas Nos. 31 y 4, Departamento de Salto

SECCION I

OBJETO, PLAZO Y CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION

1.
Objeto 

La Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convoca a licitación abreviada para el Mantenimiento y limpieza de áreas verdes contiguas a los puentes ubicados en las Rutas Nacionales 31 y 4, en el Departamento de Salto, bajo jurisdicción de la División Regional 5, según lo establecido en la Sección VI. 

2.
Plazos
2.1
El plazo para la ejecución del contrato será de 18 (dieciocho) meses contados a partir de la fecha del acta de replanteo, la que se suscribirá dentro de los treinta días de notificada la resolución de adjudicación.

4.   Examen del Pliego 

Este pliego está disponible en la página web de compras estatales. 

5. 
Consultas

Las consultas que tengan que ver con el presente pliego serán enviadas hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, al correo electrónico del Departamento de Proveeduría dnv.proveeduria@mtop.gub.uy.
6.  
Apertura de las propuestas

6.1
Las ofertas se presentarán exclusivamente a través del sitio www.comprasestatales.gub.uy, hasta el día y la hora publicados.

6.2
Los interesados podrán fundadamente, a exclusivo criterio de la Administración, solicitar prórroga de la apertura de ofertas en el correo electrónico dnv.proveeduria@mtop.gub.uy, hasta el quinto día hábil anterior a la apertura, y será resuelta a exclusivo juicio de la Administración.   

7.
Exención de responsabilidad

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, sin generar derecho alguno a los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnización por daños y perjuicios.

SECCION II

DE LOS PROPONENTES

1.
Condiciones que deben reunir los proponentes
1.1
Los proponentes deberán cumplir con los requisitos y adjuntar a la propuesta la información solicitada a continuación:

· Referencias de empresas públicas o privadas a las que se hayan prestado servicios similares al licitado entre los años 2017 y 2023.
· Constituir domicilio y domicilio electrónico a los efectos de la licitación y actos posteriores a la misma.
· Formulario de identificación del oferente.
· Estar inscripción en el RUPE (Decreto 155/013). Los estados admitidos para aceptar oferta de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO. A efectos de la adjudicación, el oferente seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO”. Se inscribe el proveedor vía Internet, información en www.comprasestatales.gub.uy. Todos los damos al momento de apertura del llamado deberán estar actualizados.
1.2
Los documentos y la información se subirán a la página web junto con la oferta en formato PDF.  
1.3
La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria y fehaciente sobre la información y requisitos establecidos en las cláusulas 1 y 2.

2.
Representación Técnica de la Empresa

Los oferentes designarán en su oferta, un representante técnico asesor, Ingeniero Agrónomo con tres años de experiencia mínima y con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, con título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente.  El mismo concurrirá a los lugares de trabajo toda vez que la Dirección de las Obras lo estime pertinente. 

SECCION III

DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION

1.
Normas que rigen esta contratación
· Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012, TOCAF, con redacción dada por las leyes fuentes y sus modificativas, según lo establecido por el artículo 558 de la Ley 19924 de 18 de diciembre de 2020.
· Decreto 155/013, de 21 de mayo de 2013.
· Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014.

· Ley 16.134 de 24/9/990, artículo 8. 

· Ley 17.243 de 29 de junio de 2000, artículo 27.

· Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

· Ley 17.904, artículo 13.
· Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007.

· Ley 18.098 de 12 de enero de 2007.

· La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

· La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

· Ley 18.099 de 24 de enero de 2007.

· Ley 18.251 de 6 de enero de 2008.
· Ley 19.889 de 9 de julio de 2020, de Urgente Consideración, en lo aplicable
· Pliego único de bases y condiciones generales para los contratos a celebrarse por parte de las Administraciones Públicas.

· Enmiendas y aclaraciones que se efectúen por la Dirección Nacional de Vialidad, mediante aviso escrito, durante el plazo de llamado a licitación.
· La propuesta formulada por el oferente. 
· Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a los trabajos que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos específicos.

· Leyes, decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de la apertura de la licitación.
· Comunicados, órdenes de servicio e instructivos emitidos por la Administración.
· El presente Pliego de Condiciones Particulares.
· La propuesta formulada por el contratista.
· Manuales e Instructivos

· Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

· Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.
2. Jurisdicción competente

Los oferentes por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales de Montevideo (República Oriental del Uruguay), con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

3. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

SECCION IV

GARANTIAS

1.
Garantía de mantenimiento de oferta
No corresponde constituir garantía de mantenimiento de oferta.
2.
Garantía de fiel cumplimiento de contrato
Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su ampliación, el adjudicatario constituirá, en dólares estadounidenses, garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (artículo 64 del T.O.C.A.F).

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya sido declarado en concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder.

3.
Seguros

Conjuntamente con la garantía de cumplimiento de contrato el adjudicatario deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por la suma de US$300.000 por todo el plazo contractual y hasta la recepción definitiva del mismo, luego de lo cual se dispondrá su devolución.

4.
Modo de constitución de las garantías
El adjudicatario podrá constituir las citadas garantías en:

A. Certificado de afectación de valores públicos expedido por el B.R.O.U.

El monto de éstos se considerará por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

B. Fianza o Aval Bancario.

C. Póliza de Seguro de Fianza.

D. Efectivo.

Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería de la Dirección Nacional de Vialidad quien otorgará el recibo correspondiente.

5.
Depósito de las garantías
A los efectos del depósito de las garantías en el Departamento Notarial del M.T.O.P., sito en Rincón 561, piso 7, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, ampliaciones, etc.) el respectivo documento deberá contener necesariamente:

1) Número de la Licitación.

2) Dirección que realizó el llamado.

3) Designación del llamado.
4) Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.)

5) En caso de ampliaciones deberá establecerse nuevamente el número de licitación, dirección que realizó el llamado, contrato que se amplía en forma detallada.

SIN ESTOS REQUISITOS NO SE RECIBIRA NINGUNA GARANTIA.
Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Lugar y fecha.


Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas.




Por la presente nos constituimos avalistas solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma ............ por la suma de US$.............(dólares estadounidenses …)  como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de la licitación Nº .......... para ......

Este aval se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.

El banco se compromete a entregar al MTOP el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede del MTOP, calle Rincón Nº561, Montevideo.

Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Montevideo, calle .........Nº......   Se solicita la intervención del escribano ......

El aval bancario, así como cualquier otro documento emitido por un particular, deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

SECCION V 

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACION 

1.
Presentación de las propuestas
1.1
Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta. 

Su texto se ajustará al siguiente modelo:

Montevideo, ... de ........... de 20__
Sr. Director Nacional de Vialidad




       ................. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle ............. Nº .... de la ciudad de ...................., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad del contrato de Mantenimiento y limpieza de áreas verdes contiguas a los puentes ubicados en las Rutas Nacionales Nos. 31 y 4, en el Departamento de Salto, bajo jurisdicción de la División Regional 5, de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el Cuadro) por lo que resulta un total que aparece en el cuadro resumen que se adjunta. Se adjunta además toda la información solicitada por el PEP

Cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y precio unitario (en pesos uruguayos expresados en letras y números).

1. Resumen de la oferta,

2. Detalle del equipo disponible para la ejecución de los trabajos.

3. Datos complementarios.

Saluda atentamente,






Firma del oferente
1.2
Cuadro de metrajes y precios
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas se utilizará el siguiente cuadro de metrajes:
	GRUPO
	RUBRO
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	METRAJE
	PRECIO UNITARIO sin imp. $
	TOTAL imp. inc.
$

	504
	5137
	Corte de pasto y malezas
	Ha
	1600
	
	

	80
	912
	Alimentación*
	Pers*mes
	18
	
	


*El rubro 912, Alimentación, se cotizará de acuerdo al valor fijado por la DNV, División Construcciones, vigente 3 días antes a la fecha de apertura del llamado.

Los metrajes previstos son a modo indicativo a los efectos de la comparación de las propuestas, pudiendo durante el transcurso del contrato ejecutarse más del metraje previsto en algún rubro en detrimento de otro, disminuirlo o eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno posterior por parte del adjudicatario.

2. 
Cotización de la propuesta
2.1
La propuesta deberá presentarse por la totalidad de los ítems licitados.

2.2
La cotización se dará en pesos uruguayos, discriminándose el costo y los tributos que correspondan, cuando así no se especifique, se considerarán los tributos incluidos en el precio cotizado, así como también los demás costos que correspondan al contratista por el cumplimiento del contrato. 
3.
Información técnica 

3.1
Todos los datos indicados por el proponente referentes al servicio ofrecido, tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano, no serán tomados en cuenta para el estudio de la misma, o en su caso se podrá rescindir el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente o adjudicatario.

4.
Plazo de mantenimiento de las propuestas
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferen​tes por el término de 90 (noventa) días a contar desde el día siguiente a la apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administra​ción ya se hubiera expedi​do respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de esta última, en el término de 10 días perentorios.

5.
Comparación de las ofertas
5.1
A los efectos de la comparación de las ofertas la Administración considerará aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos establecidos.
5.2
La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiendo solicitarse ampliación de la misma, y su costo será a cargo del oferente.

5.3
La Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto en el TOCAF.

6.
Adjudicación
6.1
La Administración se reserva el derecho desestimar todas las ofertas sin que ello dé lugar a reclamo de naturaleza alguna por parte de los oferentes.

6.2
La licitación se adjudicará a la oferta que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos resulte la de menor precio de comparación (artículo 68 del TOCAF).

6.3
La notificación de la adjudicación correspondiente al interesado perfeccionará a todos los efectos legales el contrato a que se refieren las disposiciones de este pliego y normas legales y reglamenta​rias vigen​tes. Las obligaciones y derechos del adju​dicatario serán las que surgen de las normas jurídicas aplica​bles, los pliegos y su oferta.  

6.4
El adjudicatario dentro de los 10 (diez) días de notificado de la adjudicación, deberá constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y un seguro de responsabilidad civil conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”. 
6.5
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes según disposiciones aplicables, así como a la rescisión del contrato sin derecho a reclamación de especie alguna por parte del adjudicatario.
7.
Aumento y reducción de la contratación

El aumento y la reducción de la contratación se regirán según lo dispuesto en el artículo 74 de TOCAF.

8.  
Rescisión del contrato
8.1
La Administración podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, previa notificación. La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.
8.2
Asimismo la Administración podrá declarar rescindido el contrato en los siguientes casos, entre otros:

1. Declaración judicial de concurso.

2. Descuento de multas por el equivalente al 15% de la contratación.

3. Mutuo acuerdo de las partes.
4. Incumplimiento de una orden de servicio por más de 30 días
8.3
La rescisión, en las situaciones enumeradas en 1 y 2 así como cualquiera otra por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del pago de las multas correspondientes y el comunicado al Registro de Proveedores del Estado.
8.4
En estas situaciones la Administración se reserva el derecho de adjudicar al oferente siguiente, a fin de continuar con la ejecución del contrato según su conveniencia y las necesidades del servicio.

SECCION VI

 CONDICIONES PARTICULARES Y TECNICAS 
1.
Ubicación y características técnicas de los trabajos
1.1
Ubicación de los trabajos

Los trabajos se desarrollarán en las áreas verdes de la faja de dominio público contigua a los puentes ubicados en las rutas y progresivas que se detallan en el siguiente cuadro: 
	RUTA
	PROGRESIVA 

	31
	36km600

	
	68km000

	
	76km000

	
	88km500

	
	91km000

	4
	89km000


1.2       A los efectos de favorecer el escurrimiento de los cursos de agua en crecida, se deberá retirar toda la vegetación que está debajo los puentes, en su cauce y estribos, en el área correspondiente a la faja de dominio público, esto es, como mínimo, en toda la longitud del puente.

1.3
El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para no afectar ningún componente de los puentes, ni de las especies protegidas. Sin perjuicio de ello, previo al inicio de las tareas se coordinará con la Inspección de los trabajos las precauciones a tomar en cada puente.
1.4
Corte de pasto y malezas

El contratista deberá presentar el plan de seguridad avalado por un Técnico Prevencionista para la prevención de accidentes que se requiera para realizar las diferentes tareas y dar cumpliendo con toda la normativa de seguridad e higiene vigentes. Todas las tareas deberán ser realizadas con personal especialmente capacitado, como ser para el uso de motosierras (tanto en piso como en altura), tractores con pasteras, bordeadoras, desmalezadoras, etc.

Las principales tareas a ejecutar serán: 

· Corte de pasto y malezas

· Recolección de residuos 

· Corte de árboles caídos

Los trabajos incluirán también, donde corresponda, banquinas, taludes, cunetas y contrataludes.

El ancho donde se ejecutarán las tareas será establecido previamente por la Dirección de Obra en cada tramo. La Dirección de Obra indicará semanalmente el lugar preciso en donde se realizarán dichos trabajos.

El contratista será responsable por la organización y ejecución de todos los trabajos (suministro de mano de obra y equipos, dirección técnica, etc.).

El corte de pasto y malezas deberá realizarse a una altura máxima de 10 centímetros, incluyéndose en la misma las inflorescencias de las diferentes gramíneas, así como también cualquier otro obstáculo (arbusto, etc.) que impida la normal circulación de las aguas de los fondos de cunetas.
No se podrán dejar camellones de pasto entre corte y corte, en caso de que existan, sobre los mismos se deberán realizar tantos cortes como sean necesarios para dejar la zona pareja y a la altura estipulada. Se realizará el deshierbe de señales, parapetos, delineadores, defensas metálicas, columnas de alumbrado, etc.  Asimismo, se deberá realizar el deshierbe de alcantarillas.

No se podrá usar maquinaria que destruya el tapiz del suelo, ni que deje sin cobertura vegetal al mismo. 

Queda prohibida la quema de pastos y malezas o del producto de sus cortes dentro de la faja de dominio público. 
La Dirección de obra podrá ordenar la recolección en cualquier lugar de la faja de dominio público todo elemento extraño a la misma (residuos, ramas, escombros, animales muertos, bolsas con basura, etc.) debiéndose depositar los mismos fuera de la faja de dominio público y en aquellos lugares que no afecten al medio ambiente como así tampoco a terceras personas.
Estos trabajos están pensados para zonas de la faja donde exista acumulación de cualquier tipo de residuo

En caso de existir caída de árboles o ramas sobre los caminos de la red ubicados en la faja de dominio público objeto de este contrato, el contratista, en un plazo menor a 1 hora, deberá despejar la calzada para luego cortar los mismos en trozos que hagan posible su carga en camión en forma manual, debiéndose entregar la leña al Campamento de Vialidad más próximo. La ramazón y hojarasca proveniente de dicho corte deberán ser extraídas de la faja de dominio público, y tratada como un residuo. Esta tarea no será objeto de pago. La ramazón y hojarasca proveniente de dicho corte deberán ser extraídas de la faja de dominio público inmediatamente de producidas, o podrán ser chipeadas en el lugar y retiradas de inmediato. No se admitirá acopio de hojarasca ni ramazones.

Dichas tareas se pagarán en el siguiente grupo y rubro:
5137 – Grupo 504

Corte de pasto y malezas - Ha


2. 
Dirección de Obra

La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la Dirección Nacional de Vialidad, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta contratación.  Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que ejercerá su representación en ausencia de éste.

La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

La Dirección de Obra y los funcionarios de la DNV afectados al proyecto tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra.  El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 

El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que la Dirección de ésta así lo exija.

3.
Gastos de la Dirección de Obra

3.1
Alimentación

El contratista tendrá a su cargo los gastos de alimentación para la Inspección de Obra desde el inicio y hasta la Recepción total de las obras.  El primer día hábil de cada mes, el Director de Obra comunicará al contratista por escrito y triplicado, el monto de los mismos, que deberá ser depositado en efectivo en la Tesorería de la D.N.V. dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

El contratista entregará las copias conformadas, una en la Tesorería al efectuar el depósito y la otra al Director de Obra, conservando una para sí. 

El pago se hará a través del rubro 
912 
Alimentación (pers. Mes)

El incumplimiento de lo establecido se podrá sancionar con una multa de US$ 200 por día que exceda el plazo indicado.

3.2
El Contratante se reserva el derecho de disminuir el metraje del rubro “alimentación” luego de la adjudicación o de eliminarlo, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.  Estos gastos luego de vencido el plazo inicial de obra y sus respectivas prórrogas y las obras no hubieran finalizado, serán de cuenta y cargo del Contratista.

4.
Ordenes de servicio

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra. Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

5.
Notificaciones

Las comunicaciones cursadas entre las partes, sólo tendrán validez cuando sean efectuadas por escrito. 

La Dirección de obra podrá realizar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio legal o electrónico constituidos por el contratista en la oferta o en el acta de replanteo, y se tendrá como valor de recibido a todos los efectos el reporte del emisor del envío.  El plazo en todos los casos se contará a partir de la fecha correspondiente al día hábil siguiente al de la fecha de emisión.
6.
Condiciones laborales

6.1
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2
El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; identificable, y dotado con todos los elementos de seguridad exigidos legalmente.
6.3
El contratista deberá contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.
6.4
El Contratista deberá proporcionar y emplear la mano de obra necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido. Los auxiliares técnicos deberán poseer pericia y experiencia en sus sectores respectivos, así como los capataces y encargados serán competentes para asegurar la debida supervisión de los trabajos a ejecutar.

6.5
El Director de Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona, que por falta de respeto u obediencia al personal encargado de la inspección de las obras o por ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, debiendo el Contratista alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida con la mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de Obra.

6.6
La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.
6.7
Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes. Si se constatasen dichos extremos la contratista será sancionada en mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud de la contratación.
6.8
La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

6.9
La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales de lunes a sábado inclusive.

6.10
De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse.

7.
Instalaciones

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, acueductos, etc.  El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos.

8.
Mantenimiento de tránsito y Señalización

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.

8.1
Tránsito de Vehículos
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

8.2
Tránsito de Personas

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.


El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento.
8.3
Señalización de la Zona de Obra

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.


La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 
8.4
Responsabilidades


El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito público pasante por la obra.


La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 


El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro fenómeno atmosférico.

9.
Circulación vial


El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial (Decreto 118/984, concordantes y modificativos). 

10. 
Responsabilidad del Contratista 

10.1
El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras.

10.2
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los daños originados por la ejecución de las obras, ocupación de terrenos para paso, para formar caballetes, para depositar materiales, para instalar talleres, etc.

10.3
El Contratista deberá abordar las situaciones imprevistas y darles solución. El Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que emprenda o ejecute.

Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión.

11.
Forma de pago
11.1
Habrá un único certificado mensual por la totalidad de los trabajos realizados y aprobados en el mes, que será elaborado por la Administración a los precios básicos del contrato, que será afectado por el Contratista con los índices resultantes de la fórmula paramétrica. 

11.2
Las facturas deberán estar conformadas por la Administración, con la fecha de recibo de la misma, requisito imprescindible para el cómputo del plazo de pago.
11.3
Los pagos se realizarán en moneda nacional y se harán efectivos a través del SIIF, dentro de los sesenta días de recibidas las facturas de conformidad por la Administración. 

12.
Ajuste de precios
Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 

Para el ajuste, lo cual será realizado por el Contratista, se aplicará la siguiente fórmula paramétrica.

El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:           

P = Po Ka  

y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya fórmula:

Ka =
coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po =
liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

Ka= j J + v Cv + m M + d D'

        Jo      Cvo      Mo     D'o

en la que:

a      =
subíndice que caracteriza un grupo de rubros.

j       =
porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J      =
importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V durante el período de ejecución de la obra que se liquida. 

Jo    =
importe diario del Medio Oficial, laudo de la categoría V, vigente a 10 (diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación.

v     =
porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros grupos.

Cvo =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación.

Cv  =
Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

m   =
porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, etc.

M    =  qn   Qn

Mo         Qon         

qn   =
porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales correspondiente al grupo de rubros.

Qon =
precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación.

Qn =
precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida.

d    =
porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de equipos.

D'o =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' =
valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de origen.  

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos por los Decretos 281/94 del 14 de junio de 1994 y 96/999 del 16 de abril de 1999 y 297/015 del 9 de noviembre de 2015 concordantes y modificativos vigentes a la fecha del llamado.

Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.
	GRUPO
	JORNAL
	COSTO DE VIDA
	DOLAR EQUIPO
	MATERIAL
	GAS OIL
	EXPLOSIVOS
	CUBIERTAS

	80
	
	100
	
	
	
	
	

	504
	54
	18
	14
	14
	100
	
	


13.
Sanciones
13.1
La falta de cumplimiento de los plazos y condiciones por causas imputables al adjudicatario, generará una multa equivalente a 5 unidades reajustables, por día de atraso y por orden, las que serán descontadas directamente de la certificación mensual, sin necesidad de interpelación alguna por parte de la Administración.


Excedido los 30 días calendarios de atraso, la Dirección Nacional de Vialidad podrá declarar, rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de garantía.


Se establece en forma adicional a lo anteriormente expresado, las siguientes multas diarias generadas por el atraso en el cumplimiento de los rendimientos indicados en las respectivas ordenes de trabajo, las que asimismo serán descontadas directamente de la certificación mensual sin necesidad de interpelación alguna por parte de la Administración:
	MULTAS DIARIAS POR ATRASO EN TRABAJOS

	Corte de pasto y malezas, y recolección de residuos
	U.R*orden*día
	1.0


13.2
La Administración podrá proponer o disponer, según el caso, la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y pudiendo darse en forma conjunta dos o más de ellas.

· Apercibimiento,

· Comunicación y/o suspensión del Registro Único de Proveedores del Estado

· Eliminación del Registro Único de Proveedores del Estado 

· Publicaciones de prensa indicando este incumplimiento

14.
Recepción 

Finalizado el plazo contractual, y si los trabajos se hubieran realizado de conformidad, se labrará acta, luego de lo cual la Administración podrá declarar el contrato recibido en forma definitiva total.

ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE


FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
LICITACIÓN ABREVIADA Nº 15/2024

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos)

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad)

En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

Cédula de identidad o R.U.T. 


DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle _________________________________ Nº _______________________

Ciudad o Localidad ________________________________________________

Código Postal __________________________País _____________________

Teléfono No. ______________________Fax No._________________________

E-mail __________________________________________________________

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

	Nombres
	Apellidos
	Cédula de Identidad

	
	
	

	
	
	



Declaro estar: 1) en INGRESO        o ACTIVO       en el RUPE (marque lo que corresponda), y 2) en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S: _________________________________________________________________

ACLARACION DE FIRMA/S: _________________________________________________ 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Dirección Nacional de Vialidad – División Regional 5

 



18

