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SECCION I: ESPECIFICACIONES LEGALES - ADMINISTRATIVAS.

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuard en la Intendencia
Departamental de Durazno en Calle Publica s/n a metros de la Avenida Liber Seregni de la ciudad de
Durazno o en Oficina Delegada de Montevideo (Calle Constituyente 1464 piso 17 edificio “El Gaucho”)
previo pago en Division Tesoreria (43623891 Interino 165) de la suma de $ 2.000 (pesos uruguayos dos
mil)

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas podran presentarse en soporte papel en sobre cerrado (foliado y firmado) en Oficina de
Licitaciones en el Centro Logistico ubicado en Calle Publica s/n a metros de Avda. Liber Seregni hasta el
dia 15 de abril de 2024, hasta las 14.00 horas. También se podré participar a través de la pagina web de
compras estatales (sin apertura electronica) hasta la fecha y hora sefialada.

No se admiten ofertas por correo electronico.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos
y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedaran sujetos al
nuevo plazo.

LAS OFERTAS

GENERALIDADES

El oferente deberd examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones de
la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacion requerida en los documentos de licitacion o que
le fueran solicitados oportunamente, o presente una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los
aspectos a esos documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.

Cuando la Administracion considere que ese faltante es un error subsanable le otorgard 2 dias
habiles para la reparacion de dicha omision.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los recaudos quedara a
criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los mismos no dando a lugar a reclamo por tal
concepto.

La Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente, de solicitar a los oferentes
mejora de ofertas, en aplicacion del art. 66 del TOCAF.

La Administracion podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del llamado mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una aclaracion solicitada por un posible oferente.

Todos seran notificados mediante correo electronico institucional a los correos constituidos en su
oferta o que figuren en RUPE.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones
diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos,
prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra
a criterio del técnico supervisor de la obra.



FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS

El Oferente presentard en formato papel en sobre cerrado la Oferta todo debidamente foliado y
firmadas por el representante legal y técnico de la empresa, en sobres cerrados separados que identificara
como “ORIGINAL” y “COPIA”, segtn corresponda.

Los sobres tendran en su cubierta escrito:

Razoén social de la Empresa

Licitacion Abreviada N°12/2024

Objeto de la licitacion

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.

Todas las paginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que firman la oferta.
La oferta no debera contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.

SOBRE N° 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o constancias)
Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, fax y

direccion de correo electronico.

Informacién complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente estime
necesario presentar para una mejor evaluacion de su propuesta.

Linea de crédito: no corresponde.

Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta econémica
Formulario de oferta, (Formulario N°5)
Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos imponibles

discriminados por rubro. (Formulario N°6).
Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallara el avance mensual de cada rubro en

porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total en su propuesta
segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del 27/6/86. En el monto imponible el
oferente incluira el total de jornales que corresponda a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y nacionalidad de la
empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra
institucion. Si se tratase de un consorcio no establecido se debera incluir una carta intenciéon de
consorciarse, detallando en la misma las condiciones en las que se constituira el consorcio para el caso de
resultar adjudicatario.

Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en la construccion de

obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios anteriores, analogos al licitado, llenando al efecto
el Formulario N°3 (Experiencia en obras similares).



Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcion definitiva), con indicacion de sus especificaciones técnicas,
si esta disponible. Se debera completar Formulario N° 4 (Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

- Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

- El origen o procedencia de los mismos.

- En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos. Y en caso de
importacion, el 25 %.

Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con indicacion de sus
antecedentes académicos y experiencia profesional. Esta informacion se presentarda segun el Formulario
N° 2 (Relacion de personal técnico).

Relacién de Subcontratos: La empresa presentara en todos aquellos rubros que sean motivo
de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas deberan ser de reconocida solvencia y la
Intendencia Departamental de Durazno se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al
subcontratista, segin estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la
propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por el técnico
supervisor de la obra. En caso de no requerir de subcontratos para la ejecucion de los trabajos, debera

dejar constancia de ello en un informe firmado por el técnico y representante legal.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e ilimitadamente por la
totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecucion del contrato, de acuerdo a
los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicacion del principio de buena fe en la ejecucion
contractual. La responsabilidad solidaria constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario
N°5).

Se presentard copia del documento de constitucion del consorcio, o carta intenciéon, donde
constaran:

- denominacién

- domicilio, teléfono y fax

- participacion de cada empresa

- administracion y representacion
- representante técnico

- declaracion de solidaridad

La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o documentacion requerida en estos
documentos para materializar su oferta, podra constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la
Administracion.

ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Podrén realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias
habiles antes del plazo fijado para la apertura de las ofertas en el horario de oficina (13:15 a 18:45).




Dichas consultas se hardn por correo electronico a licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la Intendencia
Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara llegar via mail al consultante, y se publicaran en
la pagina web de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacion de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin perjuicio de las
publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la Intendencia
Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via mail con confirmacion de recibo.

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitacion.
El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacion y comparacion de propuestas serd el peso uruguayo.

Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas serd el peso uruguayo.

TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato, vigentes 20 (veinte)
dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al impuesto al valor
agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerarad el
impuesto al valor agregado incluido en el monto de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota
del referido impuesto seran reconocidos en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la
Administracion, segiin correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio conforme a las
disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85 y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a la forma juridica
adoptada.

GARANTIAS
Deberan presentarse las siguientes garantias:

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion, el
adjudicatario constituird garantia de fiel cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5% (cinco
por ciento) del monto de adjudicacion, impuestos incluidos.

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el item siguiente.

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendra validez hasta la fecha en que se
efecttie la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.



Estas garantias s6lo serdn liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva de la Obra.

Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara una retencion del 5%
(cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucion de tales retenciones se efectuara de
acuerdo a lo establecido en la clausula RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolucion,
si correspondiera, se hard por las mismas cantidades o importes retenidos, no generando intereses ni ajustes
de ningun tipo y se realizara conjuntamente con la entrega del acta de aceptacion de la Recepcion
Provisoria.

Si la Administracion presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos que pudieran
manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra establecer discrecionalmente la retencion
de hasta el 50% de las garantias constituidas como refuerzo de garantia de buen cumplimiento del contrato,
hasta la Recepcion Definitiva.

Mecanismo de constitucion de las garantias
Las mencionadas garantias podran ser constituidas mediante alguno de los siguientes mecanismos:
e Deposito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del proponente y a la orden de
la Intendencia Departamental de Durazno.
e En efectivo o cheque del dia.
e Polizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u otras empresas que
operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.

Destinatarios de las garantias

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias, siempre seran
constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia Departamental de Durazno, que sera
nombrada “beneficiario” en las polizas.

PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas serdn validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 dias habiles a contar
desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho
plazo, la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido
precedentemente no librara al oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la Administracion de su
decision de retirar la oferta por correo electronico si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacion en
el término de diez dias perentorios.

DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA



Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante la Intendencia
de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado indicando su direccion postal, fax o direccion de
correo electronico donde dirigir la correspondencia oficial. Dicha designacion podra hacerse mediante el
otorgamiento de: Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de
referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la Intendencia
Departamental de Durazno. Dichos documentos deberan ser presentados en la Intendencia Departamental
de Durazno acompafiados de una fotocopia de los mismos, previo a la apertura de las propuestas.

APERTURA DE OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 15 de abril de 2024, a la hora 14:30 en Oficina de
Licitaciones ubicada en Centro Logistico en Calle Publica s/n a metros de Avda. Liber Seregni, en
presencia de la Comision de Licitaciones, o los funcionarios que designe la Administracion a sus efectos, y
de los representantes designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura
de los sobres cerrados de las ofertas segiin se detalla en este pliego y se procedera a ver las ofertas
existentes en compras estatales.

La recepcion de las ofertas sera hasta la hora 14:00 del mismo dia indicado para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta econdmica, se examinara la
documentacion solicitada para verificar si esta completa, si se han presentado las garantias en caso de que
corresponda, y si en general se ajusta a los documentos de licitacion.

En dicho acto seran recibidos todos los documentos que el oferente considere oportuno agregar,
finalizado el acto de apertura la Administracion controlard los mismos y los que no se hayan agregado
conforme al articulo 48 del TOCAF.

ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que, en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de naturaleza
subsanable, la Comision de Adjudicaciones podréd requerir la informacion complementaria, existiendo un
plazo méximo de dos (2) dias hébiles a partir de la notificacion del oferente para hacer entrega de la misma
en condiciones satisfactorias.

Se considera que un error o una omision es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones
relacionadas con constatacion de datos, informacion de tipo histdrico, aritmético (como ser error en la
posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas
deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitacion.

Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones basicos que, por su naturaleza no son
considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta (Técnico habilitado y Representante
Legal), la falta de documentacion exigida como obligatoria en los Requisitos técnicos a Cumplir (check
list para adjudicacion) de la Seccion 11, falta de acreditacion de una linea de crédito y no especificar monto
de Leyes Sociales en la oferta. Por tltimo, tampoco se permite que la correccion de errores u omisiones sea
utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que contengan errores u
omisiones no subsanables segun los criterios establecidos anteriormente, seran rechazadas.



La Administracion, podra ademas rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los
documentos de licitacion, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusion. La
Administracion podra, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen
considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser rechazadas
cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto de oficina, que dé lugar a dudas a la administracion sobre la
calidad de los materiales a utilizar y las obras a ejecutar, asi como el cumplimiento de los tiempos
establecidos en el presente pliego.

DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A RECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de anular el
proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacion
del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta
decision.

CONFIDENCIABILIDAD

Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la adjudicacion del contrato la
Comisiéon no suministrard informacion alguna con respecto al examen, aclaracion y evaluacion de las
ofertas y las recomendaciones relativas a las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas
que no estén oficialmente vinculadas con el proceso.

COMPARACION DE LAS OFERTAS

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora de Adjudicaciones”.

La Comision Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta de menor
precio, siempre y cuando cumpla con los requisitos técnicos establecidos en la SECCION II del
presente pliego, pudiendo ademas hacerlo por cantidades menores o mayores a las indicadas en el cuadro
de metrajes, dentro de los limites establecidos en el Art. 74° del TOCAF.

La Comision Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a mejora de ofertas
segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”, cuando asi lo considerase conveniente.

Asimismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el proceso de
licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicacion, sin que por ello
incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes afectados.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del llamado a
licitacion, sera rechazada sin generar derecho a reclamacion alguna por ningun concepto.

La Administracion podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de que las ofertas
presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles, cuando ninguna de las ofertas satisfaga
las especificaciones, o sea evidente, que haya habido falta de competencia, y/o colusion.

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS

La Intendencia comunicara por correo electrénico al o a los adjudicatarios, o a quienes legalmente
los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose integramente el texto de la resolucion
de la Adjudicacion.

Dentro de los siguientes 5 dias el adjudicatario debera presentar la garantia de cumplimiento de
contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.



La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcion en el Registro Nacional de Empresas de
Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados expedidos por dicho Registro y el previsto en la
Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente constituido
previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta presentada y la
comunicacion de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las obligaciones arriba
indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el primero, el depdsito de Garantia de
Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente, contando el adjudicatario con un plazo de 2
(dos) dias habiles para concurrir a firmar, bajo apercibimiento de generar antecedentes negativos con la
Administracion por incumplimiento de plazos.

FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizaran en pesos uruguayos.

Habr4 un unico certificado mensual de obra realizada, que serd elaborado dentro de los 10 dias
calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, a precios unitarios del contrato y que sera
presentado por la Empresa Contratista y aprobado por el Director de la Obra.

Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias habiles después del
informe técnico. En lo referente al reajuste paramétrico correspondiente a la obra de referencia, ver item
“REAJUSTES PARAMETRICOS” en seccion 1I Especificaciones Técnico — Administrativas.

INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven suspensiones
de las obras o aumentos de los plazos de ejecucion, siempre que se produzcan efectivos perjuicios, los
cuales se justificaran razonablemente por el Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante
la ejecucion del contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizaciéon se hard en base a la siguiente
formula:

M
I=—-D,-G
D
Se entendera:
| = monto de la indemnizacion;
M = monto de la obra contratada;
D = numero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las variaciones

operadas a la fecha de producido el perjuicio;



Dp = numero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se produce la
suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o nimero de dias calendario de aumento de plazo segun el caso;

G
tomara igual a 0.10.

coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista inexorablemente debe
sufragar durante todo el tiempo de paralizacion de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacion de la suspension del plazo el dia en que la empresa se vea
efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, de acuerdo al plan de avanzamiento
aprobado y de culminacion del mismo, el dia en que la empresa puede continuar normalmente los trabajos
impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a contar del cese del
impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducara el derecho a indemnizacion reconocido al Contratista.

RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes casos:

- Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este caso el
Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podré negociar un nuevo precio.

- Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del contrato.

- Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la Administracion exceda de 1/3
del plazo contractual.

- Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las obras en un 30% del
plazo total de la obra.

Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe de obra realizada
sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance, ajustados con las prérrogas que
correspondieran, el Contratista podra hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envio de un
telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el Contratante no hubiera
efectuado atn el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir la rescision del contrato mediante nuevo
telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias hébiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el Estado no
hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas mencionados, el Contratista
podré declarar rescindido el contrato y reclamar la indemnizacion que se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

S-M-G
P

1

Se entendera:



| = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las proérrogas que
correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracion y

beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.
El pardmetro S sera como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizacién que se establece en la presente clausula suspende y no podra ser superpuesta al
mismo tiempo con la que se establece en la clausula INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS
OBRAS (Indemnizaciones por suspension de las obras).

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta clausula la rescision operard sin derecho a
indemnizacion alguna a favor del Contratista.

En los casos indicados en 1.36.2 1.367.3 1.36.4 se aplicara a los fines de la determinacion de la
indemnizacion la misma férmula indicada en 1.36.5.

RESCISION DE LAS OBRAS

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible los dafios
y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dard derecho a la Administracion a encomendar la
finalizacion del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato- podra ordenar el
retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi
como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5
dias, facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

APORTES POR LEYES SOCIALES

EN CASO DE QUE EL VALOR DEL. MONTO IMPONIBLE ESTABLECIDO EN LA
OFERTA SEA MENOR AL 14% DEL SUBTOTAL DE LA OFERTA (SIN IVA NI LLSS) ESTE SE
IGUALARA, A EFECTOS DE COMPARACION DE OFERTAS, AL 14% (SE_ CONSIDERARA
DICHO MONTO PARA DEFINIR LA MENOR DE LAS OFERTAS), SIN EMBARGO SE
CONTRATARA CON EL MONTO OFERTADO DE LEYES SOCIALES).

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes generados de acuerdo a las
Leyes Sociales vigentes (71.80% del monto imponible), siempre que dicho monto no supere el monto de
Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su oferta. En el caso que lo supere la diferencia ira a cargo
del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccion I del presente pliego
de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista
descontandose de los futuros certificados de avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.



El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Administracion en los primeros 5 dias
habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S. de los montos imponibles generados en
el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la obra se le devolvera a la empresa la planilla en cuestion,
debiendo la misma realizar el trdmite en el B.P.S. donde se generara una factura, la que deberd entregar a la
Administracion para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias habiles a su
vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas seran deducidas de
los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la planilla
correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segin los aumentos o reducciones
del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo
contractual u otras causales de variacion del tope inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar al
Contratista. Este dispondra un plazo de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la
Administracion resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segin resulte de las planillas de
declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de los créditos que tuviera el
Contratista con la Intendencia.

En el caso de que ain después de contratada la obra, se observara en dicho proyecto alguna
discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la Administracion lo estima conveniente,
a modificar el proyecto en ese sentido a entera satisfaccion de aquélla, y sin que ello signifique ningin
aumento del precio global establecido.

En el caso eventual de que, como consecuencia de la modificacion del proyecto de variante
presentado, resultara una reduccién de obra, se disminuird el monto del precio global contratado por
aplicacion a dicha reduccion de obra del precio unitario correspondiente. Para la interpretacion y
cumplimiento del contrato de obra respectivo, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en la presente documentacion y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por lo que el licitante
debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razén de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que correspondan por
cuotas de asistencia mutual.

La Administracion tomard en cuenta los ajustes de valores de jornales durante el plazo de la obra.
Para el calculo de dicha desparametrizacion se utilizara el valor obtenido del boletin publicado por la DNV
del MTOP:

CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA I1I)

DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA NORMAS LABORALES Y
SALARIALES YLEY 18.251 DE RESPONSABILIDAD LABORAL

Son obligaciones de la empresa adjudicataria:



- Cumplir con todas las normas laborales en vigencia, incluyéndose entre ellas la Ley
17.940 de 2/1/2006 (Libertad Sindical)

- Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demas condiciones de empleo
fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama
de actividad;

- Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se
trate;

- Realizar los tramites ante el Banco de Prevision Social de acuerdo a la Ley 14.411.

- Comunicar a la Administracién los datos personales de los trabajadores afectados a la
prestacion del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informara los eventuales
cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestacion del servicio
contratado por la autoridad contratante.

La Administracién, autorizara el pago una vez acreditada por la empresa contratada el
cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentacion que acredite el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral.

- Solicitarle exhiba documentacidon que pruebe estar al dia en el pago de la pdliza contra
accidentes de trabajo, asi como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la empresa contratada.

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA.

El Contratista deberda cumplir con todas las disposiciones legales, ordenanzas 'y
reglamentaciones nacionales y departamentales vigentes que impliquen de alguna manera a las personas
empleadas en los trabajos, a terceros y a los equipos e instalaciones que utilice.

El Contratista deberd cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y equipamiento
existentes siendo responsable ante cualquier dafio eventual que ocasione a las mismas durante la ejecucion
de los trabajos licitados.

Todas las instalaciones existentes de servicio publico que aparecieran en la zona de trabajo (ej.
Conexiones de agua potable, fibra dptica, etc.), deberan ser rigurosamente resguardadas por el Contratista,
que serad el unico responsable por cualquier dafio que le pueda suceder por haber sido insuficientes las
medidas de precaucion. Los gastos en que incurra seran responsabilidad del Contratista.

La empresa adjudicataria sera la inica responsable ante terceros y organismos publicos, por
todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeno de los trabajos contratados. También sera
la tinica responsable por todo y cualquier perjuicio que el desempenio de los trabajos contratados pudiera
ocasionar en su personal afectado a los mismos. Ello incluird tanto los trabajos contratados como el
transporte y disposicion final del material retirado.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista o subcontratista debera tomar el personal no
permanente peones practicos y/o obreros no especializados mediante la seleccion de mano de obra local en
la forma prevista por la Ley 18.516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario 255/2010 del 17 de
agosto de 2010.



La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberd dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art.
14° de la Ley 17.897 de fecha 14/09/05 (Insercion laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto
de la Presidencia de la Republica de fecha 14/07/2006.

Ademas de la correcta ejecucion de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria sera
responsable de la conducta de su personal en su relacion con toda otra tercera persona fisica o juridica.
Asimismo, debera cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal,
cumpliendo con toda la reglamentacion vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de
Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de
proteccion personal reglamentarios.

La vestimenta del personal que realice los trabajos deberan tener distintivos claramente
visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria, ser visibles al transito y dotados con los
elementos de seguridad exigidos en la materia.

Representacion: La Empresa adjudicataria debera mantener los técnicos declarados en la
Oferta, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Seccion 2 del presente Pliego de Condiciones. Sin
perjuicio de ello, en cualquier momento y a su solo criterio, la Administracion podra solicitar la sustitucion
de los técnicos o del capataz asignado a la obra. En caso de que la empresa proponga la sustitucion de los
técnicos, deberd fundamentarlo, y su aceptacion quedara a criterio de la Administracion. En cualquiera de
los casos en que se produzca alguna sustitucion, los eventuales sustitutos deberdn tener la especializacion y
experiencia requeridas, y contar con el aval de la Administracion.

La Administracion, asi como sus funcionarios, no tendran responsabilidad alguna por cualquier
reclamacion o sancion a que diera lugar el contratista por violacion de las leyes ordenanzas o
reglamentaciones vigentes.

El Contratista deberd obtener de las autoridades competentes todos los permisos y
autorizaciones que sean necesarios para la ejecucion de la Obra y daré los avisos requeridos por las leyes,
decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes.

El contratista debera también depositar las garantias exigidas y pagar todos los derechos, tasas
y tributos inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas
gestiones, tramites, permisos y autorizaciones.

PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA

Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion del deposito
sustitutivo de la retencion del 5%, para los casos en que éstos correspondan, o declaracion de la empresa de
que no efectuara sustitucion por ese periodo, deberan entregarse donde la Administracion lo indique, en los
primeros diez (10) dias calendario del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos. Vencido el plazo, no
podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 5%.

DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista sera responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o demandas
judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o nombre registrado y otros
derechos protegidos relativos a equipo de construccion, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo
o material utilizado en virtud de las obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafios, costos y
desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relacion a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar a la Administracion cuando correspondiera.



FUERZA MAYOR

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con el contrato, no serd considerada como incumplimiento de dichas obligaciones
si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que verdaderamente
afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea responsabilidad de ninguna de las partes, siempre
que se hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:

a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelidon, pirateria, motines,
tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

¢) Confiscaciones, expropiaciones, dafnos o destruccion causadas por las Autoridades de Gobierno o
sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones volcanicas, tifones, tormentas,
huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el Contratista, sobre
cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las obras o que se susciten durante el
plazo de garantia de conservacion de las mismas, sera resulta por arbitros nombrados uno por cada parte
contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de
cinco (5) dias habiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero
dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la
designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que serd inapelable, si el Contratista no
cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer la rescision del contrato con pérdida de la garantia
de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontard asimismo de los pagos pendientes, el importe
de los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacion se mencionan normas de calidad a que deban
sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderd que también seran aceptables bienes que
cumplan otros estandares reconocidos que aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las
especificaciones hacen referencia a marcas de fabrica, numero de catdlogo o tipos de equipo de un
determinado fabricante, seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en
dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administracion.

MULTAS

Por cada dia héabil de demora en la iniciacion de las obras, el Contratista serd pasible de una multa
del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco) primeros dias y del 5/1000 (cinco por
mil) a partir del sexto dia. Esta multa se dejara sin efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los
plazos a los que se haya comprometido.



Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion podra cobrar al
Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total del contrato durante los 10 (diez)
primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del dia décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dolares estadounidenses
cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos pendientes. La liquidacion se realizara al
finalizar las obras o al rescindirse el contrato.



SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICO — ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares
(P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

- Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General o P.O. (1989).

- Memoria constructiva particular de la obra de referencia
- Planillas de rubrado y metrajes.
- Piezas graficas de la obra.

- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto, durante el plazo
del llamado a licitacion.

- Las drdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Organo de control de
las obras en el ambito de su competencia.

- Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

- Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado por Decreto
194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
- Manuales e Instructivos:
Laminas tipo de la DNV.
Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
Norma Uruguaya de Sefializacion en Obra.
Norma Uruguaya de Sefializacion Vertical de la DNV, version Diciembre 1999.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a interpretaciones
diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios, materiales o productos requeridos,
prevaleceran las que se expresen en los recaudos mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra
a criterio del técnico supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en este llamado examinar todas las instrucciones,
documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion, condiciones de contratacion y
formularios que componen el presente llamado.

OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares que regiran para la
presente Licitacion Publica: “Asfaltado en camino Farruco — Departamento de Durazno”.

La presente LICITACION se regird por este pliego de especificaciones particulares, memoria
descriptiva, planos y planilla de rubros.



UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacion: Durazno, Departamento de Durazno

Designacién: Licitacion Abreviada N°12/2024

Descripcion: “Repavimentacion en la Pista de Ciclismo del Parque de la Hispanidad de la ciudad de
Durazno”.

VISITAAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS

No obligatoria, sin embargo, se recomienda a los oferentes visitar la zona de referencia a fin de
presentar una oferta acorde a las necesidades de la obra a ejecutar. El costo de esta visita sera de exclusiva
cuenta del licitante.

REAJUSTES PARAMETRICOS.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direcciéon Nacional de Vialidad para los
rubros de referencia (ver Anexo - Paramétrica). Tomando como boletin base, el que publica la DNV del
MTOP, vigente a la fecha del llamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo aprobado de ejecucion, contado
a partir de la fecha de inicio de obra. Se considerara una tolerancia de 60 dias por atrasos debidamente
justificados. Fuera de dicho plazo no se pagaran ajustes.

PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra serd de dos (2) meses calendario contados a partir de la
fecha de iniciacion del replanteo, que sera hasta 10 dias habiles posterior a la firma del contrato.

La Empresa que resultase adjudicada, debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden técnico que hagan
factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra, sea esto el uso de subcontratos,
maquinaria o personal extra, entre otros.

En caso de no cumplimiento del plazo establecido, se aplicaran las multas correspondientes acorde a
lo expresado en el item MULTAS del presente pliego.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas treinta y seis minutos de
lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa autorizacion de la Administracion la jornada
de trabajo. La Direccion de la Obra informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si esta en
condiciones de atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones puede
realizarse. En tal caso, serdn de cuenta y cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al contralor
que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

Se agregan los siguientes eventos compensables:

- Los dias de lluvia que impidan completar quince (15) dias de trabajo durante los meses de mayo,
junio, julio y agosto; y veinte (20) dias de trabajo durante los meses restantes del afio. Se restaran
del total de dias indicados para cada mes las extensiones de plazo generadas por todo otro evento
compensable en el transcurso de ese mes.

- Cuando se realicen paros generales del SUNCA, se generard un corrimiento de plazos segun el
siguiente detalle:

e Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara el plazo de
obra en 1 dia.



e Cuando se produzca un paro de 5 hs o menos de duracion, se aumentara el plazo de
obra en medio dia.
Este evento compensable no generara variaciones de precio.

- En el caso de que la licencia ordinaria de la construccion se lleve a cabo dentro del plazo de la obra,
este se aumentard en la misma cantidad de dias que correspondan a la mencionada licencia, de
acuerdo a lo publicado por el MTSS. Este evento compensable no generara variaciones de precio.

- Ocurrencia de desastres naturales, que se entiendan inimputables, imprevisibles e irresistibles por las
partes del contrato.

SUBCONTRATOS

Debera cumplirse con lo establecido en el item Presentacion de las ofertas, seccion: antecedentes de
los oferentes — relacion de subcontratos.

En caso de no requerir de subcontratos para la obra de referencia, el oferente debera dejar
OBLIGATORIAMENTE constancia de ello en una nota firmada por el técnico y representante legal. Si
durante la ejecucion de los trabajos, por parte de la empresa y a efectos de cumplir con el plazo de obra,
surgiera la necesidad de llevar a cabo un subcontrato, la Direccion de Obras podra aceptarlo en beneficio de
la Administracion, mediante un acuerdo escrito; sin embargo no se asumird el pago correspondiente a
Leyes Sociales de dicho subcontratista, en vista de que no fue presentado en tiempo y forma para ser
evaluado en la oferta y no se consider6 compromiso contractual con dicha subcontratista, sin perjuicio de
que la D.O. podra mediante 6rdenes de servicio, solicitar el retiro o cambio de esta empresa en caso de
existir irregularidades o disconformidades durante la ejecucion de los trabajos.

TRANSITO EN LA ZONA DE OBRAS

El Contratista propondré al Director de Obra un Plan de Trabajo con su respectiva sefializacion de
obra, disponiendo de carteleria, balizas, malla o cinta de seguridad y cualquier otro elemento que considere
conveniente para la seguridad de los transetntes.

Es obligaciéon de la Empresa garantizar la circulacion por la ciudad en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o peligrosidad para los
usuarios. Asimismo, podré restringir la circulaciéon cuando sea estrictamente necesario, por razones de
seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la
totalidad de los dispositivos de sefalizacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros elementos de
sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los requerimientos de la Norma
Uruguaya de Sefializacion de Obras.

Transito de vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda vez que para
la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberd construir o habilitar vias provisorias
laterales, o desviard el transito por calles auxiliares. De ser posible, se realizaran los trabajos afectando
solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulacion.



Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y calles auxiliares,
asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y guiar al transito, tanto en
el dia como durante la noche, para lo cual seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.
Se deberd notificar con al menos 24 horas de antelacion a la D.O. si serdn necesarios cortes de calles por
tiempos prolongados o en calles de alto flujo vehicular, a fin de solicitar la presencia de inspectores de
transito en la zona, para la organizacion de los desvios de vehiculos pertinentes.

En todos los casos, el contratista serd responsable de que las vias auxiliares se encuentren en
adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la circulacion por las mismas se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

Transito de personas

El contratista deberd ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a las
personas que transitan cerca de la obra. Las sefales y elementos de seguridad a colocar deberan estar
disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro
usuario del entorno de la calle, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a
la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para los peatones que
deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no
terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable, tanto durante el dia como
durante la noche.

Seializacion de la zona de obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que sean necesarios
para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Senalizacion
de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, estd obligado a tomar los mismos
recaudos cuando existan obstaculos que limiten la circulacion normal por la calzada.

La sefializaciéon de obra deberd estar disefiada para brindar seguridad al transito de personas y
vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la obra y deberan ser
suministrados por el contratista de acuerdo a lo que indique la Direccion de Obras. Se debera planificar una
sefializacion de obra de modo que no sé6lo brinde seguridad al transito sino también al personal obrero. A
tales efectos se detallan una serie de lineamientos a seguir:

- Para toda méaquina o personal que se encuentre trabajando en el area, se delimitard una ZONA DE

TRABAJO, disponiendo para ello los elementos que se considere necesarios para advertir al resto

del personal, peatones en la zona y vehiculos. Debera disponerse, de ser necesario, de personal

atento al resguardo de la zona de trabajo definida (banderillero).

- Todo personal que se encuentre en la calzada trabajando, ademas de los equipos de seguridad

dispuestos por el Banco de Seguros, vestird una camisa o chaleco con cintas reflectantes ademas de

sus elementos de seguridad personal basicos (zapatos, casco, guantes, antiparras, etc).

- Para toda zona de trabajo que se deje cerrado el transito (de dia y de noche) se instrumentara la

maxima sefalizacion posible, en buen estado y que posea la visibilidad requerida para el area,

incluyendo en las horas de la noche. Esta puede estar compuesta por carteleria reflectiva
relacionada a los trabajos, que advierta los obstaculos o desvios segun sea el caso, balizas, cintas
con la inscripcion PARE o cualquier similar, que debera siempre contar con la aprobacion de la

D.O.



Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte de la
Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de daios generados por el transito publico
pasante por la obra.

La falta de carteleria o elementos de seguridad para los trabajadores y la comunidad, podra derivar
en ordenes de servicio y/o penalizaciones econoémicas (retenciones de hasta un 50% del certificado mensual
segun sea la importancia de la sefalizacion deficiente o faltante).

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en
deficiencias en la sefalizacion y construccion o determinacion de los desvios, sefializacion de la obra en
general, elementos de seguridad y proteccion, etc. La empresa ejecutante, al firmar el contrato, se muestra
en acuerdo con este item, velando por cumplir el plan de sefalizacion correspondiente del cual es
responsable.

CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de las
remuneraciones correspondientes, segin las normas vigentes.

El personal de la empresa deberd prestar sus servicios debidamente uniformado; perfectamente
identificable, visible al transito en ciudad y dotado con los elementos de seguridad exigidos en la materia.

RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la ejecucion del contrato, a las
personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como también a bienes publicos y privados, provengan
dichos dafios de las maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean
imputables.

A estos efectos, el adjudicatario podra contratar un seguro contra todo riesgo por $2.000.000 (pesos
uruguayos dos millones) por todo el plazo contractual y hasta su recepcion definitiva. En caso contrario,
debera cubrir de contado los costos que correspondan a los dafios ocasionados.

REQUISITOS TECNICOS A CUMPLIR (CHECK LIST PARA ADJUDICACION)
Sera debera presentar en la oferta la siguiente documentacion, a fin de validar que la empresa con
menor precio cuenta con las capacidades requeridas para ejecutar la obra de referencia. En caso de omitir

informacion, la Administracion descartara la misma, procediendo a evaluar a la siguiente oferta de
menor precio entre los demas oferentes vy asi sucesivamente.

1. PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (incluido en sobre 2 de la oferta): Se
esquematizaran los trabajos MINIMOS a ejecutar mes a mes, sin perjuicio de las facultades de la
Administracion de requerir la adecuacion del plan de desarrollo de los trabajos presentado, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

La Administracién podra basarse en este cronograma durante la ejecucion y penalizar mediante
retencion de certificaciones de no cumplir las actividades minimas establecidas mes a mes en esta
planificacion.



2. CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS (incluido en sobre 2 de la oferta):
Correspondiente al gasto mensual de las obras en ejecucion planificadas segin el item anterior. El
preventivo de flujo de fondos podré ser ajustado en el momento del otorgamiento del contrato, a propuesta
de la empresa y previa aprobacion de la Administracion.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada
que superen lo establecido en el preventivo de fluyjo mensual de fondos presentado por la empresa
adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del contratista.

3. PERSONAL TECNICO
Se exigird un plantel técnico basico para la licitacion de referencia. Deberd adjuntarse en la oferta un
listado con cada cargo y los datos de contacto correspondientes al responsable del mismo por parte de la
contratista, seguido de los certificados y titulaciones que lo acrediten como apto para tal fin.

- Ingeniero Civil como Representante Técnico

El oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil quien, en caso de
la empresa resultar adjudicataria, tendrd a su cargo la coordinacion con los técnicos designados por la
Intendencia y debera asumir las responsabilidades inherentes a la construccion de las obras objeto de la
presente licitacion, asi como la certificacion de las mismas. El profesional Ingeniero Civil debera acreditar
10 afos de experiencia en tal profesion, y debera también estar presente en la obra al menos un dia a la
semana. En caso de ausencia superior a los 10 dias consecutivos, sin perjuicio de las acciones que
correspondan, el Contratista debera suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con calificaciones
iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccion de Obras.

- Ingeniero Civil como Ingeniero Residente

El oferente debera designar un Ingeniero Residente de Obra, con titulo de Ingeniero Civil quien, en
caso de la empresa resultar adjudicataria, tendréd a su cargo el control de calidad y el cumplimiento de los
procesos constructivos estipulados en la memoria técnica del presente pliego. El profesional Ingeniero Civil
debera acreditar 5 afos de experiencia en tal profesion, y deberd también estar presente en la obra al menos
3 dias en la semana. En caso de ausencia superior a los 4 dias consecutivos, sin perjuicio de las acciones
que correspondan, el Contratista debera suplantar al Ingeniero Civil por otro Ingeniero Civil con
calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccion de Obras.

Técnico en Seguridad y salud en obras

El oferente deberd contar con un especialista en Prevencion y Seguridad en obras. Debera
presentarse titulacion o certificado que valide los conocimientos requeridos en prevencion y seguridad. Esta
persona sera el responsable de:

- La seguridad en la obra y todo lo referente a la ley vigente.
- Elaboracion de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.

- Capacitaciones de trabajo seguro al personal de la obra.

En general sera el responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074.



Técnico en topografia o similar.

Encargado y responsable del uso del equipo de topografia de la empresa, con conocimiento de
calculo de niveles, pendientes y movimientos de tierra (volimenes). Se recomienda la presentacion de
certificacion que acredite los conocimientos en topografia, sin embargo, no es excluyente siempre y cuando
cuente con experiencia en obras de al menos 2 afios; en este caso debera incluirse un curriculum que valide
a la misma.

En caso de consorcios se admitira un unico técnico por cargo para la obra de referencia.

4. EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCION DE OBRAS SIMILARES

Haber ejecutado en los ultimos 3 afios los siguientes metrajes:
- 50.000 m3 de movimiento de suelos.
- 20.000 ton. de mezcla asfaltica.

En caso de consorcios se considerard que al menos una de las Empresas que hagan parte, cuente con
la experiencia requerida.

Se tomaran en cuenta obras ejecutadas o finalizadas en hasta tres afios previos al actual. Se debera
presentar un listado de UNICAMENTE las obras similares a la de este llamado, donde conste el
metraje correspondiente al rubro a evaluar (en las unidades presentadas en el cuadro de metrajes de
referencia), asi como también organismo contratante y un método de contacto con el mismo, afio de
ejecucion de la obra, seguido de UN (1) comprobante de las mismas (ultimo certificado para verificacion
de metraje ejecutado a la fecha, actas de recepcion, etc.)

Se solicita a los oferentes presentar en listado y comprobantes NO MAS DE 10 OBRAS. Caso
contrario, se consideraran los metrajes de las primeras 10 obras del listado.

5. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA
1) Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los siguientes equipos:

1 cilindro vibratorio autopropulsado de 65 hp. de potencia minima.
- 1 compactador pata de cabra.

- 1 cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima.
- 1 camidn regador de asfalto.

- 1 retrocombinada.

- 1 terminadora de mezcla asféltica.

- 1 barredora sopladora.

- 1 pisén mecanico.

- 1 camion regador de agua.

- 1 motoniveladora.

- 1 compactador neumatico.

- Planta de mezcla asfaltica (a una distancia no mayor a 10 km)

Debera presentarse CARTA COMPROMISO seguida del listado de equipos DE USO EN LA OBRA
OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, con algun elemento caracterizador de la misma como serial,
numero de sticker, matricula, etc. De forma que puedan ser verificadas a pie de obra de ser necesario. El no
cumplimiento de las maquinarias presentadas en la oferta a pie de obra, la sustitucion de alguna sin
justificativo y aprobacion por la Direccion de Obras o el retiro de las mismas por periodos mayores



de 1 dia laboral sin sustitucion por una similar, podra dar lugar a ORDENES DE SERVICIO por
parte de l1a D.O.

i1) Disponer en arriendo o propiedad:

- 1 equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o Retroexcavadora).
- camiones necesarios.

Se admitira el uso de otros equipos en caso de encontrar limitantes para la ejecucion de los trabajos,
previa autorizacion de la Direccion de obras.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la presente
contratacion, la Administracion solicitara al oferente informacion complementaria y/o documentacion de
compromiso de adquisicidon de los equipos faltantes.

Si los transportes derivados de la ejecucion del contrato o los trabajos de arranque y carga fueran a
subcontratarse, no deberdn acreditarse estos requisitos, debiéndose dejar constancia de ello en la oferta.

Ademas, la contratista deberd contar con equipo propio de topografia, con mano de obra
calificada para su uso vy a disposicién de la Direccion de Obras para las respectivas verificaciones de los
trabajos. Los equipos minimos seran:

- Un nivel automatico universal, con circulo horizontal, con aumento minimo 20, visual
directa, con tripode de madera o aluminio.

- Un juego de miras telescopicas de aluminio con graduacion directa (en cm.), de 5 (cinco)
metros de extension cada una.

- Jalones y equipo de labor.

- Una cinta métrica metéalica de 50 mts. y 2 rodetes de 30 mts.

- GPS geodésico.

6. RECEPCIONES PROVISORIAS PENDIENTES CON LA ADMINISTRACION
Finalmente, otro de los puntos a evaluar en la oferta de menor precio, sera el que la empresa no
tenga recepciones provisorias pendientes con la Administracion al momento de la apertura de las ofertas, es
decir, obras que hayan superado el plazo de ejecucion y/o se hayan culminado los trabajos estipulados en
proyecto, pero que no hayan sido satisfactoriamente aprobados por la Direccion de Obra y por lo tanto no
se haya entregado la correspondiente recepcion provisoria. En caso de existir al menos una obra de la
empresa con la administracion en esta situacion, se procedera a evaluar la siguiente oferta de menor precio.



EMPLEADOS DEL CONTRATISTA
El Contratista deberd proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de ejecutar y
mantener las obras:

- Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus sectores respectivos,
y aquellos capataces y encargados que sean competentes para asegurar la debida supervision de la
obra y del trabajo del que se han de encargar.

- Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea necesaria para la debida
ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto a toda persona
que, por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la direccion o vigilancia de las obras, por
ineptitud o cualquier falta que perturbe o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendra la
obligacion de despedir o alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra
indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberd ser sustituida a la mayor brevedad posible
por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.

TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los 10 (diez) dias hébiles a partir de la fecha de firma del
contrato por la autoridad competente. El Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el
trazado y replanteo. Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, utiles y
materiales necesarios para el trazado.

Se elaborara un acta (y su duplicado) en que conste haberse verificado esta operacion con arreglo al
proyecto aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. Uno de los
ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista. El
replanteo se hara ain en ausencia de éste, levantandose acta con la firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se efectiien en el curso
de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la reposicion de las sefales y/o marcas que
por cualquier causa llegaran a desaparecer.

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PUBLICOS

El Contratista deberd tomar las providencias del caso para evitar perjuicios o deterioros en las
instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, TV CABLE y demas servicios. Sera de su entera responsabilidad
recabar, de las Empresas y Organismos que brinden esos servicios y preferiblemente en forma previa
a la iniciacion de los trabajos, los datos que sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito a la
Direccion de Obra cuando esa informacion no le sea suministrada (ubicacion o existencia de cafios en
la zona y/o cableado, si esta en uso y a quienes afecta el corte o suspension del servicio). Sera por
cuenta del Contratista el eventual retiro o corrimiento de las columnas asociadas a cualquier tipo de
servicio en caso de ser necesario para la normal ejecucion de la obra, siendo su responsabilidad
realizar el tramite correspondiente ante el ente u organismo asociado.



El Contratista deberd hacer reparar a la brevedad todos los desperfectos de cualquier indole que
ocasione a los diferentes servicios publicos al ejecutar los trabajos contratados. Estas reparaciones y los
dafos provocados a la obra, seran a su costo.

En el caso de que en los pavimentos a reconstruir se encontrasen tapas de registros de OSE, sera
responsabilidad del contratista dejar, finalizados los trabajos, las tapas expuestas y en buen estado, a nivel
del nuevo pavimento. NO SE DARA RECEPCION PROVISORIA DE OBRA HASTA TANTO NO SE
CUMPLA DICHA CONDICION, sujeta a aprobacién técnica de parte de OSE a la Direccion de Obras
representante de la Administracion. El costo de esta tarea debera estar prorrateada dentro de los
diferentes rubros que componen el presupuesto.

CONDICIONES CLIMATICAS

Para la realizacion de las actividades que impliquen el uso de materiales asfalticos aplicados en
caliente, o la pintura vial, la superficie en donde el mismo se aplica no debe ser inferior a los 7 °C, por lo
que bajo ningin motivo se permitirdn los trabajos cuando la temperatura ambiental no supere los 12 °C. En
el caso de vaciado de hormigones, la temperatura minima aceptable sera de 8°C.

SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para el
cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc.,
asi como la documentacion y tramites que pudieran ser requeridos para ello.

Los oferentes indicaran en sus propuestas cudles seran las fuentes de abastecimiento previstas de
material para agregados a utilizar en las bases granulares.

La aceptacion de las ofertas no implica la aceptacion de dichas fuentes de abastecimiento por parte
de la Administracion, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros que cumpliendo las
especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la SECCION III
(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podra utilizar en la obra un
material que no haya sido previamente aceptado por la Direccion de la obra.

Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias antes de la fecha del
llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, equivalente a la ASTM
"American Society for Testing Materials".

El Contratista presentard muestras de los materiales de acuerdo con lo que se establezca en este
Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en que corresponda, debiendo ser entregadas
con la antelacion suficiente como para permitir su examen y analisis.

EQUIPOS DE LABORATORIO

El Contratista debera instalar (a partir de la iniciacion de la Obra y hasta la recepcion provisoria de
la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el control de todos los pardmetros y
especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las demds consideraciones que se imponen a
través de la referencia al Pliego de Condiciones de la Direccion de Vialidad del MTOP.

Asimismo, deberad contar con el equipo adecuado a juicio de la Direccion de Obra y los elementos
necesarios para la extraccién de muestras y testigos de los distintos elementos de los trabajos a realizar.



En caso de que la Empresa no disponga de Laboratorio propio, podra también el Adjudicatario
contratar los servicios de un laboratorio externo en el caso de que la Direccion de Obra le exija resultados
de ensayos. Ya sea con laboratorio propio o externo, el Contratista debera responder ante las solicitudes de
ensayos por parte de la Direccion de Obra. Los costos a los que pudiera incurrir el Adjudicatario en la
contratacion de tal servicio deberan estar prorrateados dentro de su oferta econdmica.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras deberd suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista deberd instalar y mantener en operacion todos los elementos de laboratorio e
instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los ensayos previstos en las Especificaciones
y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

ENSAYOS MINIMOS PARA APROBACION DE OBRAS

- Roturas a la compresion: las probetas extraidas de las diferentes estructuras de hormigoén seran
ensayadas a la compresion debiendo estar algun representante de la D.O. presente en los ensayos de rotura.

- Agregados pétreos para el tratamiento: la D.O. inspeccionara visualmente el agregado pétreo a
emplear, pudiendo exigir ensayos de granulometeria para ambos tipos de agregados y de porcentaje de
polvo impalpable.

- Prueba de carga: El contratista dara conocimiento a la D.O. de la fecha en que las bases estaran
aptas para realizar el ensayo, y el mismo serd valido siempre y cuando cuente con un representante de la
D.O.

- Emulsién o diluido asfaltico: la D.O. exigira el folleto técnico del asfalto a emplear.

- Caracterizacion de suelos: granulometria, limites de Atterberg, Proctor modificado, CBR,
expansion y equivalente de arena.

- Alcantarillas: folleto técnico de los cafos.

Este listado corresponde a requerimientos minimos, sin perjucio de que la D.O. pudiese solicitar
ensayos adicionales y de otras caracteristicas, si asi lo estimase conveniente.

El contratista deberd proporcionar el equipo necesario, con un operario calificado para su uso y dara
conocimiento a la D.O. de la fecha en que realizard la toma de muestras o el ensayo solicitado. Los
resultados seran validos siempre y cuando se cuente con la presencia de algun representante de la Direccion
de Obras.

INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion de la Inspeccion de Obras,
debiendo el contratista colaborar a esos efectos, asi como para inspeccionar fundaciones antes de iniciar
trabajos permanentes.

VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construccion en obras,
podra disponer su demolicion y reconstruccion a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren
sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Direccion de Obra o sus ayudantes,
independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.



VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada
de vicios de construccion ocultos ordenara, en cualquier tiempo antes de la recepcion definitiva, las
demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construccion.

Los gastos ocasionados por la demolicion y reconstruccion, si se constatase la existencia de vicios,
seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta de la Administracion, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 1844 del Cédigo Civil.

ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras y durante el periodo de mantenimiento correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de servicio e instrucciones
que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara
obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, debera,
no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un
plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de inmediato las elevard informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd por aceptado lo
resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior por tal concepto.

Las o6rdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

CUIDADO DE LAS OBRAS.

Hasta la Recepcion Provisoria de Obras el cuidado de las mismas sera de responsabilidad del
Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administracion de hacer las inspecciones, pruebas y contralores
establecidos en el presente pliego u otros que se estimen convenientes.

EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberd mantener el emplazamiento debidamente libre
de toda obstruccién innecesaria y deberd almacenar o eliminar todo el equipo de construccion y los
materiales sobrantes, asi como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras
provisorias que ya no se necesiten. De igual manera debera procurar el acceso a las viviendas aledafias a la
zona de obras, siempre que este sea posible, mediante rellenos o puentes removibles estables, asi como
velar por evitar restos de construccion peligrosos para quienes hagan uso de estos accesos.

LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento todo el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de
cualquier tipo, dejando las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de
la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendra
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto
del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serdn de cargo del Contratista y en caso de
incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista.



RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

La recepcion provisoria de las obras podra ser solicitada, posterior a la ultima certificacion de la
obra. Bajo ningiin concepto deberan quedar cubiertas tapas de OSE por los pavimentos, por tanto, deberan
estar todas visibles y a nivel (de ser el caso, incluidos los trabajos de hormigdn pertinentes para ello), por lo
que sera requisito contar con la verificacion de OSE para otorgar la recepcion provisoria.

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su Recepcion Provisoria al Contratante,
especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo
de garantia de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene
observacion que hacer las dard por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta
respectiva el plazo de 15 (quince) dias para la devolucion de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el acta,
dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los
defectos observados. A la expiracion de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo
reconocimiento y si de ¢l resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a la
Recepcion Provisoria. Sino ha cumplido las érdenes recibidas, la Administracion podré declarar rescindido
el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccion de la Obra para efectuar las
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no
haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra dentro del
término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar
reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto por la Direccion de la Obra y no le serd admitida
ninguna reclamacion ulterior.

RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 2 (dos) afos a partir de la Recepcion Provisoria, se procedera a la
Recepcion Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en
perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta correspondiente. Durante el plazo arriba
establecido la empresa adjudicataria serd responsable del mantenimiento de los trabajos ejecutados en la
obra, siendo requisito el buen estado de la misma para proceder a solicitar la recepcion definitiva.

Verificada la Recepcion Definitiva del total de la obra, se hard la liquidacion final de los trabajos
que con arreglo a las condiciones del contrato y o6rdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada
dicha liquidacion se devolveran las garantias al contratista, previa deduccioén de las multas en que hubiera
incurrido y siempre que contra ¢l no exista reclamacion alguna por dafos y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) dias
a partir de la firma del acta de Recepcion Definitiva.



SECCION III: MEMORIA DESCRIPTIVA Y TECNICA.

INTRODUCCION

En esta Seccion se efectuan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada Seccion I, segun
corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.

En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccion prevalecen sobre las especificaciones
de la Seccion 1.

OBJETO Y UBICACION DE LAS OBRAS

El presente proyecto se localiza en el Departamento de Durazno, consiste en la mejora de la
infraestructura vial del camino a Capilla Farruco segun los rubros que se describen en el inciso siguiente.
La ubicacién del camino a intervenir se muestra en los planos que acompanan al presente pliego.

CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la preparacion del Plan
de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes adjunto:

GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UN. CANT.
I 1 Movilizacién Global 1
Il 2 Excavacion no clasificada a depdsito (con transporte) m3 60
Vi 3 Material granular con CBR>80% para bacheo (con transporte). m3 60
Vil 4 Material granular con CBR>80% para base (con transporte). m3 260
Vil 5 Escarificado, conformacién y compactacion de la capa de base m2 10.450
\ 6 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacién (ancho promedio 5,5 m). m2 10.450
W 7 Ejecucion de riego bituminoso de adherencia (ancho promedio 5,5 m). m2 10.450
\ 8 Mezcla asfaltica en caliente (espesor 5 cm) ton 1.244
IX 9 Suministro, transporte y elaboracién de diluido asfaltico. m3 10,5
VI 10 | Suministro, transporte y elaboracién de emulsidn asfaltica. m3 8,4
VI 11 Suministro, transporte y elaboracidn de cemento asfaltico. ton 70,3
cccv 12 | Linea de eje aplicado en caliente m?2 95
CCClv 13 | Linea de borde aplicado en caliente. m?2 570
XVII 14 | Suministro y colocacidn de cartelones de obra Un 1




El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion, unidad de medida, precio
unitario, metraje, total y monto imponible de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan cometer en los precios
unitarios.

La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a s6lo juicio de la
Administracion, podran dar lugar a la anulacion de la propuesta.

El contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear. La  Administracion podra
notificar las necesidades de urgente reparacion, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

La administracion se reserva el derecho de contratar y/o ejecutar o no en su totalidad los metrajes de
rubro aqui expresados, basado en los requerimientos de obra, solicitudes de la Administracion, presupuesto
disponible para obra, entre otros.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

A continuacion, se hace una descripcion detallada de los trabajos a realizar, asi como también se
exponen las especificaciones en cuanto a los materiales a emplear.

El monto monetario cotizado por el Adjudicatario asociado a aquel rubro que no llegue a agotarse
en el metraje fijado durante la ejecucion de las obras, podra ser empleado en otro rubro utilizando el
metraje equivalente para el mismo. Igualmente, la Direccion de Obra podra disponer que cualquier rubro en
particular no se agote en su totalidad al cabo de los trabajos comprendidos en la presente licitacion.

Una vez comenzadas las obras, el Contratista no podra abandonar la misma para luego volver
y continuar con los trabajos. En otras palabras, se exige que el contratista comience y termine los trabajos a
lo largo de la licitacion sin interrupciones. Por cada dia de ausencia en obra luego de haber comenzado
formalmente los trabajos en el marco de la presente licitacion, la Administracion aplicard lo establecido en
el epigrafe 1.54 de la secciéon 1 en cuanto a Multas. EIl importe de las multas serd descontado de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato o bien de la certificacion mensual.

La Direccion de Obra contara para la presente obra con el apoyo de un laboratorio de suelos
y asfaltos, para verificar la calidad de los materiales empleados en la construccion segliin el cronograma de
ensayos establecido en el Plan de Inspeccion y Testeo.

La totalidad del metraje en cada rubro podra ser agotado o no dependiendo de los volimenes
medidos en obra. Asi mismo, la Direcciéon de Obra establecera los lugares en los cuales se agotaran los
distintos rubros y los metrajes disponibles para ello. Antes de comenzar a emprender cualquiera de los
rubros, el Contratista debera consultar a la Direccién de Obra acerca del metraje a emplear dentro del rubro.
No sera objeto de pago cualquier trabajo que no haya sido previamente aprobado ni supervisado por
la Direccion de Obra.



Debe prorratearse en los rubros de la oferta el suministro de 1 (un) vehiculo durante todo el plazo de
las obras, para uso de la Direccion de Obras, sin limitaciones de horario, sin chofer, y con un recorrido
maximo mensual de 3.000 kilometros. El vehiculo se suministrara desde la fecha del Acta de Replanteo y
todos los gastos derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible, etc.)
seran de cuenta del contratista. Sera cero Kilometro (o en su defecto con una antigiiedad no mayor a 2
afios), modelo con menos de 2 anos de antigiiedad, potencia minima 60HP, radio y aire acondicionado
frio/calor. En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualquier causa, éste sera sustituido por
otro de similares caracteristicas, a cargo exclusivo del contratista. La demora en el suministro del vehiculo
sera penalizada con una multa $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil), por dia de atraso. Los gastos derivados
de este suministro no seran objeto de pago directo, debiendo incluirse en los precios ofertados.

Debe quedar prorrateado en los rubros de la presente licitacion la limpieza y profundizacion de
cunetas. Con esto se procura lograr un rapido escurrimiento superficial de las aguas de lluvia y un descenso
del nivel freatico, alejandolo de la superficie del pavimento. Salvo indicacion especial, la diferencia de
cotas entre el eje del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva sera como minimo
de 1,10 m, con la unica excepcion de los inicios de cunetas en acordamientos convexos, en donde la
profundidad minima de cunetas sera de 0,8 m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se
asegurara que la pendiente longitudinal minima en la cuneta no sea inferior a 0,5 %. Deberd prorratearse
también la limpieza de la faja o espacio a ambos lados de la Pista que haya sido afectado por la obra misma;
asi como también el calzado con tierra negra en ambos taludes de la Pista en caso de intervenir en ellas en
el transcurso de la ejecucion de las obras.

RUBRO N°I: MOVILIZACION

Se pagard como movilizacidon o implantacion de obra el Rubro N°1: "Movilizacién" cuyo importe
no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En caso de incumplimiento de este
porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el porcentaje establecido) se certificara en el ultimo
certificado de obra.

Se pagara de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus campamentos, llevado al
lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo y personal para ejecutar la obra, colocado el
cartel de obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el MTSS para dar cumplimiento a la
norma de seguridad e higiene vigente.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor del 40%
(Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

RUBRO N°2: EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO (CON TRANSPORTE)

Todas aquellas zonas donde existan hundimientos o que tengan movimientos relativos durante una
prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10 toneladas y una presion de
inflado de 120 psi, seran excavadas para extraer el material en mal estado. El material removido producto
de la excavacion sera retirado y depositado en un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el
Director de Obra.

El Director de Obra delimitara las zonas a bachear con lados rectos, paralelos y perpendiculares al
eje de la calzada.

El espesor de la excavacion serd, como minimo, de 30 cm. En caso de que el mal estado de la base
se profundizara mas allad de ese espesor, se deberd continuar con la excavacion hasta extraer totalmente el
material en mal estado (con aprobacion de la Direccién de Obra). El exceso de excavacion debido a este
motivo se medira geométricamente y se pagara dentro de este rubro.



La superficie a la cual se llegue con la excavacion debera ser compactada para recargar encima
material granular para bacheo. Una vez realizada su compactacion, el fondo de la excavacion serd objeto
del control de la compactacion por parte de la Direccion de Obra pudiendo utilizar: DCP, la prueba de carga,
ensayo de cono y arena, o cualquier otro método que se estime conveniente. El contratista no podra
recargar en el bache si la compactacion no fue dptima desde el punto de vista de la Direccion de Obra. En
el caso de que se continuase con el trabajo sin la aprobacion previa por parte de la Supervision, la
Direccion de Obra no realizard el pago de las etapas posteriores a la excavacion.

El material granular que se coloque en el bache excavado se pagara dentro del Rubro N°3:
“Material granular CBR>80% para bacheo (con Transporte)”.

La excavacion incluye todo tipo de suelos, no habiendo pagos diferenciados en el caso que
aparezca roca.

Todos estos trabajos de excavacion que incluyen el transporte y deposito del material removido, se
pagaran segun la cotizacion dada en el Rubro N°2: “Excavacién no clasificada a depoésito (con
transporte)”.

Su pago se efectuara por metro cubico medido geométricamente en el sitio de extraccion y
comprende la excavacion, el transporte y el deposito (y tendido eventualmente) del material excavado en
los lugares indicados.

RUBRO N°3: MATERIAL GRANULAR PARA BACHEO CON CBR>80% (INCL. TRANSPORTE)

En los lugares en donde se realizd excavacion por haberse detectado que la base estaba en mal
estado, se procederd a completar la excavacion con material granular de CBR>80% a modo de sustitucion
por el material que antes existia.

La etapa de bacheo se ajustara al plan de avance en tramos por media calzada, a menos que el
transito se pueda desviar confortablemente por una via sustitutiva, lo que debera ser aprobado por la
Direccién de Obra. La mencionada etapa comenzara luego de terminados los trabajos de profundizacion
de cunetas, procurando que no existan tramos de mas de 2 km con perturbaciones al transito.

Con antelacion suficiente la Supervision solicitara la aceptacion del (o los) yacimiento(s) para lo
cual el Contratista debera presentar la bateria de ensayos con la caracterizacion del suelo a emplear. La
aceptacion por parte de la Inspeccion es condicion previa y necesaria para la ejecucion del recargo en los
baches.

En lo que respecta a la calidad del material a emplear, el mismo debera contar con las caracteristicas
que se describen en el siguiente epigrafe para la capa de base.

El espesor del recargo en los baches es de 30 cm. En el caso de que el recargo sea de un espesor
mayor debido a una mayor excavacion, el exceso de recargo (por encima de los 30 cm) debera ser medido
geométricamente para ser pago dentro de este mismo rubro.

Si la profundidad del bache resulta mayor a 30 cm, se debera compactar en capas de 20 cm. Cada
una de las capas de material granular tendido para el bacheo seréa objeto del control de la compactacion por
parte de la Direccion de Obra pudiendo utilizar: DCP, prueba de carga, ensayo de cono y arena, o cualquier
otro método que se estime conveniente). El contratista no podra recargar en el bache si la compactacion no
fue Optima desde el punto de vista de la Direccion de Obra. En el caso de que se continuase con el trabajo
sin la aprobacion previa por parte de la Supervision, la Direccion de Obra no realizara el pago por las areas
de bacheo que no fueron aprobadas.

Al comienzo de la obra el Contratista deberd entregar una muestra del material granular a emplear
para que la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Direccion de Obra.

Este rubro se pagard por metro cubico geométrico efectivamente realizado dentro del Rubro N°3:
“Material granular para bacheo CBR>80% (con transporte)”.

Su pago se efectuard por metro cibico geométricamente medido en sitio, y comprende la
elaboracion, transporte, tendido y compactacion de este material granular.



RUBRO N4°: MATERIAL GRANULAR PARA BASE CON CBR>80% (INCL. TRANSPORTE)

En los tramos de camineria interna del Parque que indique el Director de la Obra se realizard un
recargo de 5 cm de espesor (en el ancho de la pista) de modo de dotar a la seccion transversal del camino
de las pendientes adecuadas. El trabajo de recargo de la base comenzara una vez haya sido realizado el
bacheo correspondiente. La compactacion alcanzada en esta capa se verificara por parte de la Direccion de
Obra pudiendo para ello emplear: DCP, prueba de carga, ensayo de cono y arena, o cualquier otro método
que se estime conveniente. El contratista no podré ejecutar la pavimentacion posterior si la compactacion
no fue 6ptima desde el punto de vista de la Direcciéon de Obra. En el caso de que se continuase con el
trabajo sin la aprobacion previa por parte de la Supervision, la Direccion de Obra no realizara el pago por el
tramo de recargo de Base que no fuera aprobado.

No solamente el objetivo de este rubro es aportar el material granular para llegar a la seccion
transversal tipica de a “2 aguas”, sino también que en este rubro se incluyen los trabajos necesarios para
conformar los peraltes necesarios en las curvas. El largo, sobreancho y la pendiente de los peraltes se
definirdn oportunamente en obra conjuntamente con la Direccion de Obra, empleando el volumen de
material especificado para el presente rubro.

Con antelacion suficiente la Supervision solicitara la aceptacion del (o los) yacimiento(s) para lo
cual el Contratista deberd presentar la bateria de ensayos con la caracterizacion del suelo a emplear. La
aceptacion por parte de la Inspeccion es condicion previa y necesaria para la ejecucion de la capa de base.

El material para la Base a suministrar deberd cumplir con las siguientes condiciones:

e CBR>80%
e Expansion <0,5 %
El ensayo CBR y la expansion se realizaran con una sobrecarga de 4.500 g.
o [P*X <180
o LL*X <750
e Equivalente de arena mayor o igual a 35%.

Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz N° 40, IP el indice plastico y LL el limite liquido
respectivamente de dicha fraccion. El material granular se compactara al 98% del PUSM obtenido en el
ensayo UY S 17.

Al comienzo de la obra el Contratista debera entregar una muestra del material granular a emplear
para que la misma sea ensayada en laboratorio a cargo de la Direccion de Obra.

El precio de este rubro incluye todos los trabajos arranque, carga, transporte, tendido y
compactacion de dicho material en las condiciones explicitadas mas arriba. Se paga por metro cubico de
material granular compactado dentro del Rubro N°4: “Material granular para Base con CBR>80%
(incl. transporte)”.



RUBRO N°5: ESCARIFICADO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE LA CAPA DE BASE

Se procedera al escarificado, conformacion y compactacion en el largo de la Pista (1.900 m) y en el
ancho actual de la misma que es de 5,5 m (en promedio, se ajustara en obra segun el tramo de Pista). La
finalidad que se persigue es la de alcanzar la seccion transversal de a “2 aguas” con un 2% de pendiente
hacia ambos lados del eje. De esta manera, se deja pronta la cancha para el siguiente paso que es el de la
pavimentacidon con mezcla asfaltica.

Una vez realizado el escarificado, compactacion y conformacion de la capa de base se procedera a
realizar la prueba de carga con camion del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 toneladas y una
presion de inflado de 85 PSI. La Inspeccidn debera estar presente al momento de realizar esta prueba, si no
esta el aval de la Inspeccion acerca de la cancha compactada no se podra realizar el reciclado con cemento
portland.

En donde la prueba de carga lo determine, se delimitaran las dreas a bachear. En tales lugares, se
ejecutara la excavacion correspondiente para realizar el reemplazo por material en buen estado.

De ser necesario, se aportara material granular en un espesor de 5 cm a los efectos de regularizar y
conformar el perfil transversal de la cuadra, preparando asi la base para luego imprimarla y ejecutar el
tratamiento bituminoso. El material se tendera y compactard a un minimo de 98 % del P.U.S.M. En lo que
respecta a la calidad del material a emplear, el mismo debera contar con las caracteristicas que se describen
en el epigrafe anterior para la capa de base.

Los trabajos de escarificado, conformacion y compactacion de base granular se pagaran por metro
cuadrado dentro del Rubro N°5: “Escarificado, conformacion y compactacion del pavimento
existente”. El material granular necesario para conformar el perfil transversal del camino se pagara dentro
del Rubro N°4: “Material granular para Base con CBR>80% (incl. transporte)”, en las condiciones
descriptas en el epigrafe anterior.

RUBRO N°6: EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

La superficie a imprimar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial, y la imprimacion se
realizard en un ancho promedio de 5,5 m (se ajustara en obra este ancho segun el tramo de Pista).

En todos los casos el polvo producido por el barrido sera alejado por lo menos a 2 m de la superficie
a tratar.

La Direccién de Obra junto con el Contratista acordaran la dosificacion (litros/m2) de diluido a
emplear.

El tratamiento bituminoso de imprimacion se realizard inmediatamente después de acondicionada y
aprobada la base (mediante el ensayo de prueba de carga), en los lugares en donde previamente se realizod
escarificado de pavimento existente. La imprimacion se realizard empleando diluido asfaltico MC1.

La distribucion de agregado (arena o polvo de cantera) para absorber los excesos de material
bituminoso se eliminaréd después de 3 horas mediante su extension por medio de escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no menor a 24 hs. para
que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidard al precio unitario establecido para el Rubro N°6: “Ejecucion de riego
bituminoso de imprimacion”. Este rubro se pagara por metro cuadrado. El material bituminoso necesario
se pagara dentro del Rubro N°9: “Suministro, transporte y elaboracién de diluidos asfalticos”.

RUBRO N°7: EJECUCION DE TRATAMIENTO BITUMINOSO DE ADHERENCIA

Este tipo de tratamiento consiste en la aplicacion de material bituminoso sobre la base imprimada.



Para proceder a realizar este riego, la superficie de la base debera estar completamente limpia, libre
de polvo y de todo material perjudicial. Se debera realizar el riego por sobre toda la superficie imprimada,
teniendo que estar las paredes del fresado completamente regadas por el riego de adherencia.

La Direccion de Obra junto con el Contratista acordaran la dosificacion (litros/m2) de la emulsion
de adherencia a emplear.

Este trabajo se liquidard al precio unitario establecido para el Rubro N°7: “Ejecucién de
tratamiento bituminoso de adherencia”, el cual se pagara por metro cuadrado.

El suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas se pagard por metro cubico dentro

del Rubro N°10: “Suministro, transporte y elaboracion de emulsiones asfalticas”.
RUBRO N°8: MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ESPESOR 5 CM)

Luego de ejecutar el riego de adherencia sobre la base reciclada e imprimada, se terminara el
proceso de pavimentacion con la colocacion de una nueva capa de mezcla asféltica en caliente de 5 cm de
espesor.

La mezcla asfaltica debera cumplir con una deformacion maxima menor a 6 mm en el ensayo de
resistencia a deformacion plastica de la norma NLT 173/01 con una presion de ensayo de rueda de 9
kgf/cm?2.

Los costos de estos ensayos corresponderan al Contratista incluido lo referente a los costos de
transporte y cortado de las probetas.

Para los materiales asfalticos se seguird en un todo el Pliego de Vialidad (PV) y las ETCM del
MTOP.

La elaboracion, transporte, tendido y compactacion de la mezcla asfaltica se pagara dentro de los

precios establecidos en el Rubro N°8: “Mezcla asfaltica en caliente (espesor 5 cm)”, y su pago es segiin
las toneladas colocadas y medidas geométricamente.

El suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico se pagard por tonelada dentro del
Rubro N°11: “Suministro, transporte y elaboracion de cemento asfaltico”.

RUBRO N°12: “LINEA DE EJE APLICADO EN CALIENTE”
RUBRO N°13: “LINEA DE BORDE APLICADO EN CALIENTE”

Se demarcaran en eje y bordes de la Pista, segiin la Norma Uruguaya de Senalizacion Horizontal y
la DNV. Para la ejecucion rige lo establecido en la Serie 200-210 Requerimientos para la Ejecucion de
Demarcaciones de Pavimentos en Rutas Nacionales de la Normativa para Seguridad Vial de la DNV.

La sefializacion horizontal a ejecutarse sera de clase 1, de material termoplastico de aplicacion en
caliente, de acuerdo a las especificaciones establecidas en la Norma Uruguaya de Sefalizacion, Normativa
para la Seguridad Vial y Especificaciones del Equipamiento para la Seguridad Vial del MTOP.

La demarcacion de pavimentos se ejecutard en eje y bordes con un ancho de 15cm.

El Contratista debera hacerse cargo de la ejecucion de todos los trabajos de sefializacion horizontal,
incluido el pre-marcado de eje y bordes, los cuales se consideran prorrateados entre los rubros de
demarcacion. La ejecucion de las marcas debera ajustarse a los criterios establecidos en la Norma
Uruguaya de Sefializacion Horizontal. Previo a la ejecucion definitiva de las marcas, la Direccion de Obras
debera aprobar los trabajos de pre-marcado. Se debera cumplir con lo establecido en la Normativa para la
Seguridad Vial, serie 200.



Certificado:

El Contratista deberd presentar previo a la ejecucion, un certificado del fabricante que el material
preformado termoplastico (en caso de corresponder) y microesferas ofrecidas responden a los
requerimientos contenidos en estas especificaciones, asi como la ficha técnica del producto.

Caracteristicas técnicas:

El producto debera ser capaz de adaptarse a las imperfecciones del pavimento. A su vez, el material
serd capaz de ser fusionado con si mismo y con el termopléstico previamente aplicado cuando este es
calentado con soplete.

El material estard compuesto de una resina éster modificada resistente a la degradacién por los
combustibles de los motores, lubricantes, etc.

Microesferas de Vidrio (excepto Negro): El material contendrda un minimo de 30% de microesferas de
vidrio incorporadas, con un minimo de 80% de esferas perfectas y un indice de refraccion minimo de 1,50.

El material contendra, ademas de las microesferas premezcladas, microesferas de vidrio sembradas en el
proceso de fabricacion, con una densidad superficial de 490g/m2 +/-10%. Estas microesferas de vidrio tendran
un minimo de 90% de esferas perfectas, indice refractivo minimo de 1,50

El espesor minimo para las laminas es de 3mm.

Los trabajos aqui mencionados se pagaran por m2 ejecutado dentro de los rubros:

Rubro N°12: “Linea de eje aplicado en caliente”.
Rubro N°13: “Linea de borde aplicado en caliente”.

RUBRO N°14: “SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARTELONES DE OBRA”

En el lugar indicado por la Direccion de Obra se debera colocar 1 cartelon de obra de 2.10 metros de
altura por 2.91 metros de ancho, con una imagen y un formato que seran especificados en un plazo de 5
dias después de firmado el contrato. Dicho cartelon podra ser en chapa o lona.

El costo del suministro y colocacion en el lugar de obra de ambos cartelones deberd especificarse
dentro del Rubro N°14: “Suministro y colocacion de cartelones de obra”.



SECCION 1V: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

OBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y empleados de
la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en el area de influencia de las obras y
la poblacion en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

I MOVIMIENTOS DE TIERRA

II MEDIDAS DE SEGURIDAD

II AREAS VERDES

vV RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES
A% VARIOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC), prevaleceran
los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccion de Obras.

GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber inspeccionado
y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas deberd disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los distintos servicios
en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los aqui abarcados,
el Contratista estd obligado a proponer y una vez aprobadas por el Director de Obra, adoptar de inmediato
las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercerd la precaucion que sea razonable durante toda la duracion de las Obras para
impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas
servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran descargados en o a lo largo de rios,
arroyos, lagunas o en canales naturales o artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales toxicos seguirdn las normas de seguridad establecidas en las leyes,
decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad con los procedimientos en
ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas competentes.

El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o materiales
similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la quema de otros materiales.

Se pondra especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafios a la
propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los estandares de emisiones ni provoque molestias
a la poblacion.



Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que deberan ademas
cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para el personal, control de residuos
solidos y liquidos (al igual que los generados en todas las actividades de la obra), seguridad en los
depositos de combustibles, materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc., deberan
llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o privados o molestias a la
poblacion; siendo el Contratista responsable respecto de reclamaciones, demandas, dafios, costos y
desembolsos de toda indole originados o correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios o deterioros
en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo recabar previamente en cada uno
de los organismos, la informacién de redes en la zona de las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o
altera algo de lo mencionado anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, deberd adoptar las precauciones del caso e
indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de Transito o el que corresponda de la
Intendencia Departamental, en lo que refiere a cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacion de maquinaria de
construccion por la via publica fuera del area de trabajo. El Contratista deberd colocar a su costo barreras,
puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo medio requerido para que el transito se realice en forma
segura sin afectar la integridad de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el consentimiento
escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitira al Director de Obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas libre de
obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperacion a nuevo de todos los lugares afectados por
la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento deberd mantener acceso coémodo a las viviendas particulares, entradas
vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y mantenidos en buen estado. En
las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo caso que ordene el Director de Obra, se colocaran
pasarelas o se tomaran disposiciones para no cortar el transito transversalmente a la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta terminarla por
completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado por el Director de Obra.

En forma simultdnea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los Pliegos, el
Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de un cronograma parcial con las
siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c)
reposiciones de veredas, d) cortes de transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de influencia de las obras
de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo que establezca la Direccion de Obra, de no
estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando que sean lo
mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se disponga lo mas cerca posible de
ésta.



Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de inmediato, seran
depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en las inmediaciones del lugar de trabajo
de manera de no crear obstaculos a los desagiies, al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios,
etc., evitando el levantamiento de polvo o su dispersion en el medio. Los materiales depositados en la via
publica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad. También la maquinaria,
donde se evitard ademas el derramamiento de aceites, combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los cursos naturales
de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via, autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asfaltico, se debera depositar el
material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas, en condiciones adecuadas con la
autorizacion correspondiente del Director de Obra, la no autorizacion del procedimiento presentado, no
daré derecho a reclamo de tipo alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48 horas de
extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras, dejando la via publica libre
de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminard las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o pluviales de una
manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas de conduccion, y no permitira que el
agua se estanque en forma de perjudicar las tareas y la libre circulacion de los pobladores de la zona. Las
obras existentes que se obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberan ser desobstruidas y
reparadas a la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario tener un frente de
obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos y sin embargo sea necesario
restablecer el transito vehicular interrumpido total o parcialmente, se realizaran las obras necesarias para
que el transito se desarrolle en forma segura. Estos trabajos seran a cargo del Contratista sin suponer costos
adicionales al Propietario.

En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy lento y en las
proximidades de viviendas, el Contratista no excavara zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo,
sin un plan de desagiie basado en levantamientos topograficos a una escala adecuada, que deberan contar
con la expresa aprobacion de la Direccion de Obra.

II MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendra el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias adecuadas,
debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e higiene laboral, con los
requerimientos de la autoridad competente.

También estd obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste juzgue
conveniente y con la anticipaciéon que é€ste estime necesaria, a los efectos de mantener adecuadamente
informados a los vecinos de la zona afectada por los trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o producto quimico
que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la napa freatica, deberd notificar
inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales apropiados y tomard medidas inmediatas para
contener y eliminar los productos que ocasionaron el problema.



Ademéds, deberd bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma permanente, y
cumplira con todos los reglamentos de seguridad en la construccion y cualquier otra medida exigida por el
Director de Obra, debiendo tomar todas las medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces
para la noche, empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefiales de peligro y todo aquello necesario para
salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas seran sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que habilitara la
continuacion de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de las obras y
los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usaran en obra siempre que sea necesario y su costo estara prorrateado en la
oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizaran en cualquier lugar donde no se estuvieran
empleando aunque esto demande una mayor cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos
adicionales para el contratante.

Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el Contratista
parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar un aumento de la seguridad sin
costos adicionales para la Administracion

Sin embargo en ningln caso estard el Contratista exonerado de su obligacion, de acuerdo a las
exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de garantizar
la seguridad en el trabajo. Seréd €1, responsable por la seguridad en las obras y por cualquier dafo que
resulte de la falta de la misma. En casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas
necesarias para garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al surgimiento de la
urgencia.

El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos apropiados y
aprobado por el Director de Obra para circular por las areas de trabajo. Cuando se coloquen al costado de
calzada o sendas peatonales se ajustaran a las normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser
apropiadamente protegidas para evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista deberd dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada fase del
avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista procedera con la
previa autorizacion del Director de Obra y llevard a cabo tales tareas bajo la supervision de personal
debidamente calificado y con la anuencia de la autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendrad informado y cumplird estrictamente las leyes y disposiciones vigentes
que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos, siendo totalmente responsable por cualquier
y todo dafio resultante de su uso. En cada caso de uso, se debera contar con la aprobacion y supervision del
Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la Direccion de
Obra, la cobertura por un sistema de emergencia movil, si existe en la localidad mas préoxima a donde se
realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio. De no contar con este servicio debera tener prevista la
conexion con el centro asistencial o servicio médico mas proximo, cortando en la obra con un sistema de
comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de acceso seguro
hasta su frente, de vehiculos de emergencia.



I CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

El Contratista deberd velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en el
emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccion de la
cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b) preservar arboles de gran
tamano o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los suelos vegetales removidos para su utilizacion en
la recomposicion de la cobertura vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el Contratista debera
consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio municipal. Posteriormente, en acuerdo
con el citado Servicio debera instrumentar la correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes existentes, el
Contratista sera responsable de su rehabilitacion con el empleo de especies nativas previa aprobacion de la
Direccién de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales, de manera de
no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera reponer el mismo tipo de vegetacion
existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

IV~ CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES

El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al minimo la
produccién de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.

Las operaciones nocturnas en el sitio estardn sujetas a la aprobacion del Director de Obra. Tal
aprobacion no se efectivizard, a menos que el Contratista haya hecho los preparativos para proveer
suficiente alumbrado y la mitigacion de los ruidos. La autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad
para que el Director de Obra pueda disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para reducir el
nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no superando los niveles de ruido, los
limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se desarrollan
actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de ruido
son esenciales. Las actividades sensibles al ruido incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a
residencias, hospitales, asilos de ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracidon generados no
superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya construcciones y/o
se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define como tal cualquier actividad para la cual
los niveles bajos de vibracion son esenciales .

El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de vibracion si
ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo estime
conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista tomara las medidas necesarias
para adecuarlos antes de proceder con los trabajos, siendo responsable de todos los costos que esta
adecuacion importe asi como los costos por los dafios que los niveles de vibracion superiores a los
permitidos provoquen.



En ningln caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados en las
reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberdan ser aprobados por los
Servicios Municipales correspondientes.



SECCION V: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugar y fecha.............

Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a
.............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de .........N°........... para que en

mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y peticiones ante cualquier
oficina o reparticion de la Intendencia Departamental de Durazno , en relacidon con cualquier licitacion en
tramite o que se efectlie en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcion de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el
Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

c) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que indique la
Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las

observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje
constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes

con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de la Licitacion con todas las
clausulas y requisitos de estilo.

La intervencion personal del/los mandante/s en el trdmite no significard revocacion
tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas
y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspension, limitacion o revocacion.

Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion de
firmas.
Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (N° F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio, publicaciones,
representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actie por poder,
vigencia del mismo.



FORMULARIO N°2
RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA
EMPRESA

DEDICACION
TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO
UNIVERSITARIO

PERSONAL DE
SUPERVISION,
CAPATACES
ESPECIALIZADOS

FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA

FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

REPARTICION DOMICILIO, DESCRIPCION FECHA DEDICACION
O PERSONA TELEFONO YFAX | FECHADE DE LAS TAREAS METRAJES  VALOR DE TOTAL/
OBRA | CONTRANTANT DEL CONTRATO REALIZADAS OBRA TERMINO PARCIAL

E CONTRATANTE



FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA
MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES



FORMULARIO N° 5
Formulario para la presentacion de las propuestas

...... de ........ de 2024
Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, nimero de
teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais, con exclusion de todo otro
recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada "................. " de acuerdo al Proyecto basico N° ... que
declara conocer, asi como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios
unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y nimeros por cada uno de los rubros indicados en
el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ ....... (pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales
para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Monto imponible discriminados por rubros.
c) Monto imponible total.

Saludan a usted atentamente,

Firma del Contratista: Firma del Representante Técnico y del Representante Legal



FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAIJES.
(DEBERA ESTAR FIRMADO ESTE FORMULARIO POR EL REPRESENTANTE TECNICO Y POR
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA OFERENTE)

GRUPO | RUBRO DESCRIPCION UN. CANT. PS:(I:_:_O T:)E_::AI(:
Subtotal Obra 0,00

IVA | 22% 0,00

Monto imponible | 14% 0,00

LLSS | 71,80% 0

Total 0,00







FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA N°.............

RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL
DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:...ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiritieniecnaenns N ttitiiinieiiiiiiniriieieneeiaeann,
LOCALIDAD:.....cccieiiieiniiniiirineineineeianenes CODIGO POSTAL..........c..c.......
N

TELEFONOS:...cutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiittitietetaetactttsctassscscsssssassscsssnsces
Y TELEX:..ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn.

BP.S i VIGENCIA:....ccciitiiiiiiiininnnnnns
) e VIGENCIA:....cccitviiiiininiininnnnnns
5 20 0 s VIGENCIA:.....cccoitiiiiiiiiiiinnnnnns




ANEXO II - Coeficientes para reajuste de pagos
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