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SECCION III
PARTE I — CONDICIONES PARTICULARES

CAPITULO 1
1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion III) contiene las condiciones particulares de
presentacion de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacion de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion Iy Seccion II), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de

diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

OBS.: Las propuestas se presentaran exclusivamente en linea a través de la plataforma SICE., de acuerdo a
lo establecido en la Adenda Seccion I — Apertura electrdnica.

Las mismas deberan estar firmadas y con aclaracion de firma, por quien tenga facultades suficientes para
presentarlas y contratar, debidamente habilitada en RUPE.

Si bien en dicha plataforma se ingresara el valor total de la obra, en los archivos adjuntos de la propuesta, el
oferente debera cotizar e incorporar las tablas A y B de forma completa en formato no editable (PDF) y en
tabla Excel.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es la realizacién de Impermeabilizacién de pretiles, reparaciones y
pintura de techos livianos y trabajos anexos, en ESTACION DE TRASMISION MVE GIS ubicada en Rbla.
Edison 2501, padron N° 1521 de la ciudad de Montevideo, propiedad de la Administracion.

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo III MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademas, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que seran considerados en el
comparativo de ofertas

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién I, se agregan:

@ INGEMIERIACIVILEARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacidn y Ejecucion de Obras Civiles
Direccidon: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 0736
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1.2.3. Garantia de Mantenimiento de Oferta (no aplica)

De acuerdo a lo establecido por el Art. 64 del TOCAF, si la suma de los items cotizados en la oferta, por la
totalidad del contrato, por todo concepto, incluyendo impuestos, resultara inferior a $ 12.536.000 (monto de

la licitacion Abreviada sin ampliar), no corresponde depositar garantia de mantenimiento de oferta.

En caso de que la totalidad de su oferta supere el monto indicado precedentemente (impuestos incluidos), el
proponente podra optar por depositar una garantia de mantenimiento de oferta por $ 126.000 o ampararse

en lo dispuesto en el literal B2) del Punto 6.2 de la Parte II del Pliego de Condiciones.
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CAPITULO II

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademas de los indicados en el punto 11 de
la Seccion I — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacion de Oferta” (Punto II.2.1)
e Cuadro A “Estructura Final de Precios”
e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros A y B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primara la informacion del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1I1.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizaran e indicacion de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacion que realizara.

o Debera presentar Certificado de Habilitacion para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas, del
R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto N©
208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado sera
valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para ofertar con VECA libre
en:

Categoria I: Arquitectura: A, B,C,D,E, F, G, H, J,K, L, M, O, P, Q.

o Categoria II: Ingenieria: C.

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion
Personalizada de Proveedores, en la direccién especificada en el punto 2 de la Seccién I del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién 1.

I1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentaran a través de la plataforma SICE, las cuales deberan estar firmadas por
persona con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién I, y
completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto II.2.1 del Capitulo II
de esta Seccion.

I1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
I1.1.2.1 Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del ultimo ndmero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Gltimo nimero del Cuadro B y no
seran sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
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el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacién.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,80% del monto total de mano
de obra (sumatoria de I x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.). En caso de no
corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, respecto a
la bonificacion en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordofiez.
I1.1.2.2 Cotizacion, precio y garantias

a) Forma y alcance de la cotizacion.

Sdlo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCQ)

b) Fdrmula para cargas sociales

P=Po * (31 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC; = Indice General del Costo de la Construccién segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacion del avance de obra.

ICC, = fdem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

3o = Idem al J; pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
I1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto I1.2.3
Cuadros de Cotizacion.
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II.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un 15% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obra y un 20% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacion expresa del Director de Obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario que seran acordados previo a su realizacion. El tiempo de
ejecucion podra afectar el plazo de obra unicamente en el caso que afecte el camino critico de la misma
establecido en el PDO.

I1.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

I1.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplara los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto I1.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto II.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (II) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x II), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columna II.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71,80 % del monto total de mano de obra (sumatoria de I
x II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicaciéon (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencién de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:

I1.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:
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Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

Fotocopia de la cédula de identidad del firmante.

Constancia de Inscripcion Provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de Construccién y su
Trazabilidad. Decreto 481/009)

Formulario de altas en GAFI del personal afectado a la obra y fotocopia de CI de los mismos.

Planilla de trabajo unificada.

Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
previsional que corresponda.

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS. La obra no comenzara hasta no estar inscripta en BPS.

I1.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista deberd presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacion, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeiian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.

2.- Planilla de recaudacion nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentara en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que correspondan

con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Prevision Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviarda a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES version 43 03/01/2024 Pagina 10 de 25



Y101977 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LICITACION ABREVIADA

L
UUE Impermeabilizacién de pretiles, reparaciones y pintura de techos
livianos y trabajos anexos, en ESTACION DE TRASMISION MVE GIS

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacién de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

I1.1.4. Prevision por concepto de Timbres Profesionales

Se incluird en la adjudicacion de la presente contratacion una prevision por concepto de timbres
profesionales. Esta previsidn, sera utilizada por UTE a efectos del pago de las facturas de BPS debido al
cambio de estado de la obra (apertura, inscripcion de subcontratos, activacion, inactivacion, cierre, etc.)
durante el periodo de su ejecucion. Los montos que no sean utilizados por este concepto quedaran en poder
de la Administracién.

I1.1.5. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberan demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditandose la misma con la
realizacién de al menos tres obras similares en los Ultimos 5 afos.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea
igual o superior al de la presente licitacion al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacion de los antecedentes sera la siguiente:

. Descripcion de la obra.

. Nombre del comitente.

. Fecha inicio/fin de obra.

. Monto subtotal sin IVA (M y MO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la

apertura de ofertas.

J Persona de contacto con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electronico para
comunicarse a efectos de verificar la informacion presentada (profesional director de obra por parte
del comitente y teléfono del mismo).

. Observaciones (opcional).

I1.1.6. Visita previa obligatoria: 19/04/24

Se recomienda que previo a la visita, el posible oferente se inscriba como “interesado” para esta
contratacion en la pagina web de UTE: https://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/licitaciones

El oferente debera visitar obligatoriamente el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha
oportunidad el oferente requeriréd del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber
concurrido.
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La visita se realizara el viernes 19 de abril de 2024 a las 10.00 hs., en estacion de trasmision MVE
GIS ubicada en Rbla. Edison 2501, Montevideo, el acceso se da solo peatonalmente por tunel de la Central
Batlle ubicada en Paraguay y Caraballo.

Para acceder al predio se les solicita a quienes concurran llevar casco, zapatos de seguridad, solicitamos que
concurran como max. 2 personas por empresa.
La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacion y Ejecucidén de Obras Civiles (calle Paraguay N° 2385
planta alta), con técnico responsable: arq. Eduardo Rodriguez, eorodriguez@ute.com.uy tel.: 2924 0736 y/o
(2)155 interno 21070.

I1.2 OFERTA
Formulario
NN domiciliado en la ciudad de .....ccccvvvviiviiinnnnnnn, Calle oo Ne ...
teléfono .......... fax ... se compromete a construir y entregar las obras con destino a la

Impermeabilizacién de pretiles, reparaciones y pintura de techos livianos y trabajos anexos, en ESTACION DE
TRASMISION MVE GIS ubicada en Rbla. Edison 2501, padrén N° 1521 de la ciudad de Montevideo, propiedad
de la Administracién, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° Y101977
de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion | -
Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones
Particulares (Parte | — Condiciones Particulares y Parte || — Memoria Descriptiva Particular)) y circulares N2

............................ por el precio que se establece en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra

I1.2.2. Plazo de finalizacion de obras y Cronograma

I1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 40 dias habiles ininterrumpidos para la terminacion de las obras.
Dicho plazo sera a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizara el 5to dia habil posterior a la firma del contrato en las
oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucion de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.

Se destaca que en caso de haberse otorgado una prérroga para la firma de la notificacién contrato de
acuerdo a lo establecido en el punto 28 de la Seccién I, estos dias adicionales de prérroga seran
descontados del plazo para la finalizacion de la obra establecido en el presente punto.

La fecha de Inicio de Obra sera como maximo el 5° dia habil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio
de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha
establecida, definiéndose una nueva fecha.

El Plazo de Obra comenzara a contabilizarse segun lo definido en los parrafos anteriores, aunque la obra no
haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccion 1.
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I1.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0O.), de acuerdo al punto
43 de la Seccion 1.

Dicho plan, sera presentado en formato digital (xIs), indicando por rubro.

Duracion de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia en donde se indicara las tareas
gue realizaran los distintos subcontratos (indicando la fecha de ingreso y egreso en obra)

El Director de Obra, utilizard esta informacion para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucion.

P.D.O. debera ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda
la informacion solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.

El atraso en la presentacion en las condiciones establecidas y aceptacion del P.D.O sera considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas
en el punto 56 de la Seccion 1.

El control de obra se realizarad de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinaran
la retencidén correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencién podra ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO.
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I1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de Rubros $0,00
15% Imprevistos de Obra (total suma de rubros x 0,15) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + L.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (total de monto M. de O. x 0,718) $ 0,00
20% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0,20) $ 0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + Imprevistos de Leyes Sociales. $0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacion, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La_cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacion de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto I1.1.3.3.

Licitacion Abreviada Impermeabilizacion de pretiles, reparaciones y pintura
de techos livianos y trabajos anexos, en ESTACION DE TRASMISION MVE GIS
Precio | orecio | wmde | smae | %M dot
ITEM RUBRO Un Cant. ungarl total OUTE | OUTE gfzr(; of:rt
1 Implantacién y replanteo gl 1,00 $0,00 | 52%
2 Reparacion de pretiles m2 35,03 $0,00| 23%
3 Sum.lmstroycolocaaon de membrana liquida en m2 31,25 $0,00| 23%
pretiles de techo sobre sala de tableros
4 Sumipi§tro y colocacién de membrana con folio m2 | 26158 $0,00| 23%
aluminio gofrado 4 mm. de espesor
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5 Suministro y colocacion de celosias de sala de cables | un 3,00 ] $0,00| 29%
I L I
7 Reparacion del techo de chapa Becam BC800 m?2 9,91 $0,00| 29%
8 Demolicién de piso de celdas de 30kv edificio viejo m2 20,21 $S0,00| 52%
9 Reparacion de piso de celdas de 30kv edificio viejo m2 20,21 $S0,00 | 23%
10 | Suministroy aplicacién de pintura epoxi * m2 42,87 $0,00 | 20%
11 | Lavado de techos BC 800 segun indicacion m2 | 991,42 $0,00| 23%
12 | Suministroy aplicacién de alumkote (2 manos) m2 | 991,42 $0,00 | 20%
13 Limpieza y retiro de obras. gl 1,00 $0,00| 20%

Sub total de la suma de rubros S 0,00

Sub total de monto de mano de obra $ 0,00

*Rubro 10 se ejecutara de haber disponibilidad presupuestal. No obstante, su cotizacion es obligatoria y
sera parte del comparativo de precios.

II.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluird el Impuesto al Valor Agregado.

I1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:
e En caso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccion 1.

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto II.1.5 de esta
seccién).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto II.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

II.4 ADJUDICACION

La adjudicacion se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A los
cuales surgen como resultado de los precios unitarios del cuadro B.

II.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion 1.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la
parte I) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber
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e Reunidn de coordinacién con la Direccién de Obra
e Reunidon de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunion la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que
sean cotejadas por la Direccion de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de
Accidentes de UTE.

I1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccién I.

El Acta de Iniciacion de Obras se emitird de acuerdo a lo establecido en el punto 29 de la Seccién I.

I1.6.1. Documentacion a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccion de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

e Registro de obra segln decreto 481/009 registrada en IGTSS

e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).

e Poliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE

e Plan Director de OBRA (PDO)

¢ Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada

Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada

I1.6.2. Documentacion disponible en Obra

e Memoria de instalacion eléctrica

¢ Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

o Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).

¢ Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

¢ Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).

¢ Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

o Libro de Obra (segin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
¢ Registros sobre la formacion en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).

Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacion de trabajos en
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Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

¢ Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que revele
la correcta realizacion de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccidn personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidon Provisoria a la finalizacion del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180
dias, luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacion de la Recepcién Provisoria, para las
cuales rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién 1.

I1.7 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccion 1.

La Empresa Adjudicataria debera presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido,
correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiara los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccion de Obra. En caso de diferencias o
que la Empresa Adjudicataria no presente la informacion en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realizd la Empresa en el mes anterior.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

En particular, no se ingresara el Gltimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

I1.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcion prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccién I, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podra (a juicio del adjudicatario)
depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la OBRA, y por otro lo
correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a efectos de_ posibilitar la devolucién de la
garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia prevista en el Punto 27 referido
anteriormente. La garantia correspondiente al Servicio de Mantenimiento sera depositada previo al ultimo
avance de la obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado
servicio.

No corresponde para adjudicaciones inferiores a $ 5.014.000 (Impuestos incluidos).
I1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

El adjudicatario debera constituir una garantia por ley de tercerizaciones de acuerdo a lo establecido en el
Punto 27.2 de la Seccidn I. No corresponde para adjudicaciones inferiores a $ 5.014.000 (Impuestos incluidos).

I1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

El adjudicatario debera constituir una garantia por concepto de Fondo de Reparo de acuerdo a lo establecido
en el Punto 27.3 de la Seccion I. No corresponde para adjudicaciones inferiores a $ 5.014.000 (Impuestos incluidos).

I1.8 MULTAS

La Administracion aplicara multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimaciéon de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.
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En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.
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uce

Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:

Indicador
DISCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Muy

Grave
Grave

Leve

1

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones

Apercibimiento escrito
o0 Multa dependiendo
de la valoracién

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso,
son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito
o Multa dependiendo
de la valoracion

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de
registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito
o0 Multa dependiendo
de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su
uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo
de registros de estas actuaciones.

Apercibimiento escrito
o Multa dependiendo
de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios)
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion
colectivos que corresponden a las tareas a realizar seguin la normativa
legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados y
mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién
personales que corresponden a las tareas a realizar segun la
normativa legal vigente, estan aptos para su uso, son inspeccionados
y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por
nuestra supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros
de estas actuaciones.

Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la
que constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa
legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas
por la normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente
por UTE cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y
sin lesion).

c) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al
administrador del contrato de UTE, que constara de un resumen de
los resultados de las intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo
ocurridos (Incluye enfermedades profesionales) en ocasiéon o durante
la prestacion del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48
horas.
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9 Control del subcontrato por parte de la ECP. - e

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y
10 registros sefialados en la normativa vigente relacionados con e e
aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

UI - Unidad Indexada

NOTA: Se tomara el valor vigente de la UI al dia del perfeccionamiento del contrato

I1.8.1.  Multas por defectos o errores constructivos

La Administracion se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccion de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

I1.8.2. Multas por atraso en los plazos de entrega

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn I, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin
que el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de
interpelacion judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracién podra
rescindir unilateralmente el mismo.

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1,25% de la suma total de
rubros del cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacion de la obra.

I1.8.3. Retenciones por atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan
respecto a él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencion correspondiente al 50% de
la multa por incumplimiento de los plazos en el avance mensual.

Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos
establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicaran desde el primer hasta el pendltimo avance mensual.

I1.8.4. Quita por errores o defectos constructivos

En el caso que existan errores de construccion o defectos constructivos que a juicio UTE sean tolerables,
UTE establecera una disminucién o quita del valor ofertado en los rubros involucrados. En el caso de que la
ECP no acepte dicha quita, se deberan corregir los defectos constructivos con la calidad acordada.

I1.8.5. Atraso en la presentacion de documentos

El atraso en la presentacion del PDO de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso en los
plazos de entrega.
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II.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
I1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar
fehacientemente en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la
prestacion de tareas en UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal
manifestando no tener nada que reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales
originados en el cumplimiento de los trabajos adjudicados en esta licitacion.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad
de las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS
en oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la
correcta realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la
vigencia del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacion
de multas y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion I y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto
de 2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccién de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto
de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccion General del Trabajo y
Seguridad Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su
decreto reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccion de la obra de acuerdo a pliegos y gréficos, asi como la coordinacién del
visto bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

Rige en su totalidad el Punto 38 de la Seccion I y se complementa:

Cuando se soliciten materiales o productos certificados, los mismos deberan estar acreditados por
organismos habilitados.

II.10 DEFINICION DE PLANO

Bastara que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y
sin derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en
su oferta.
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II.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccidn entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada
su Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de
Obra designado por UTE.

II.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucion de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondra el mayor
esmero, ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes
escritas o verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccion y aceptacion de
cada etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado,
la Direccion de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE II — MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO III

GENERALIDADES
Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion II - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By a los planos del Anexo IV.

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado
en el punto I1.2.2.2 de la Parte I, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccién
de la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa debera realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7:00 a 17:00 horas y de 7:00 a
16:00 horas los dias viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la
Direccion de Obra se podra trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la
misma.

Contando como habiles los que corresponden a UTE, no se realizaran trabajos los feriados laborables o no
laborables, tampoco los dias de paro que eventualmente se decreten desde el gremio de UTE.

El Contratista solicitara a la Direccién de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos
que perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinara con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la
Obra en todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios,
técnicos y supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal
afectado a la DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local
Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta
principal anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos,

paquetes, etc.

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (Identificacion,
descripcién, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrara al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacion en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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III.2 RUBRADO

Rubro 1. Implantacioén y Replanteo

El monto maximo de este rubro debera ser inferior o igual a $ 62.191,00
Este rubro debe incluir los costos de implantacion, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacion

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto N°125/2014.

La ubicacién se definira en coordinacion con la Direccion de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale
la empresa contratista debera tener la autorizacion de la Direccion de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE
en donde se conectara el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra,
el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra
debera respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua 1/2" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de
cuenta del contratista.

Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar
un uso razonable y responsable del mismo.

La empresa debera proveer las instalaciones de bafios y comedor que necesiten. NO se permitira al personal de la
empresa que realice los trabajos el uso instalaciones de bafios, ni comedor de los locales existentes en el predio donde

se va a trabajar. -

Replanteo

La empresa debera corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacion o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por los
robos o faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

II1.2.2. Rubro 2. Reparacion de pretiles.

Se haran cateos en los pretiles de los techos livianos, para detectar las partes flojas y se picaran de forma
que se puedan reparar a nuevo eliminando las fisuras y reconstruyendo los perimetros, para recibir luego la
membrana asfaltica en una parte y la membrana liquida en la otra.
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Para reparar los mismos se utilizara un mortero tipo A con hidréfugo (arena y pértland 3:1).

En este rubro se tomé un 100% del area de los pretiles referidos, pero se pagara lo efectivamente realizado
por la empresa adjudicataria. Se debera tener en cuenta que se correran los cables u otros elementos que
estén sobre el pretil, y se colocaran en posicion nuevamente, una vez terminada la impermeabilizacion.

REVOQUES
CONDICIONES DE LOS PARAMENTOS A REVOCAR.

Los paramentos a revocar se prepararan con extremo cuidado desgrosando las juntas, raspando restos de
mortero de la superficie.

La humedad contenida dentro de la mamposteria actla perjudicialmente sobre el revoque, produciendo
efluorescencias.

Antes de la aplicaciéon del mismo, conviene dejar secar completamente la pared y cepillar las efluorescencias.
En caso de que las manchas sean de origen salitroso se tratara la superficie con una solucién de fluoratos o
sales solubles del acido fluosilicico, fluosilicatos de zinc, de magnesio o aplicando una mano con prosulfato.

No se revocara ningun paramento antes de que el mismo esté suficientemente seco y hayan pasado 3 dias
de su acufiamiento.

En el momento de proceder al revocado el paramento debe humedecerse superficialmente en forma
adecuada.

Las condiciones climaticas influyen en forma importante y se deben tener en cuenta las siguientes
precauciones: como norma general con tiempo seco y caluroso es necesaria una humidificacion fuerte y un
mortero mas fluido y en consecuencia una mayor cantidad de aglomerante.

En muros con superficie de hormigdén, se efectuara primero una azotada con mortero de arena y pértland.
Los revoques deben ser perfectamente planos y aplomados, no presentando superficies alabeadas o
depresiones; no podran tener rebarbas ni ningln otro defecto.

El encuentro entre revoques tendra aristas vivas o curvas exentas de depresiones o salientes.
La interseccion entre paramentos vertical y horizontal se harad con una bufia de 1,5 x 1,5 cm maxima y con
una altura no superior a la profundidad.

NORMAS DE EJECUCION.

e Fajas maestras. El revoque grueso se ejecutard empleando fajas que actuaran como guias para mantener
la alineacion y verticalidad del paramento. Se ejecutaran por medio de bolines y estardn espaciados
como maximo 1,50 m. las centrales y a 30 cm. del muro perpendicular la primera. Las fajas estaran
endurecidas antes de proceder a la ejecucion del revoque.

e Lagruesa se peinara adecuadamente a efectos de facilitar la adherencia de la 2a capa.

e Todos los revoques que no reciban tratamiento superficial posterior deberan tener un tono uniforme vy
su aspecto no deberd presentar apariencias de uniones o retoques.

II1.2.3. Rubro 3. Suministro y colocacion de membrana liquida en paredes laterales de techo sobre sala
de tableros

Una vez reparados los pretiles de los techos livianos de techo sobre sala de tableros, se debera suministrar y
aplicar la membrana liquida en las paredes encima de la sala de baterias por un lado y en la pared encima
de la oficina, scio. higiénico y deposito. La aplicacion de la membrana liquida sera de tal manera que se
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daran tantas manos como sean necesarias para que se llegue a los 1,5 kg de membrana liquida por m2 de
superficie pintada.

Se indicara por parte del oferente la marca a utilizar, las misma deben ser marcas reconocidas en plaza. El
oferente deberd presentar ficha técnica de los productos ofertados para su aprobacion por la Direccion de
Obra. Los colores se consultaran con la Direcciéon de Obra

II1.2.4. Rubro 4. Suministro y colocacion de membrana con folio aluminio gofrado 4 mm. de espesor

Una vez reparados los pretiles de los techos livianos, se debera suministrar y colocar la membrana de asfalto
oxidado plastico con armadura central de polietileno y revestimiento de lamina de aluminio de 4 mm, de
marca reconocida en plaza y de acuerdo a las instrucciones del fabricante y con personal especializado en la
colocacion de la membrana.

Antes de colocar la membrana se debera dar una mano de imprimacion para la adherencia de la membrana,
con Asfalto diluido RC-2, que no ataque a la membrana que se colocara.

Esta debera cumplir con las normas UNIT 1053, 1054, 1055, 1056 y 1058. Para su colocacién se debe
cumplir con la norma UNIT 1065.

Se aplicard membrana asfaltica en los pretiles donde se repard, y en la parte de los techos livianos donde
existe ese tipo de impermeabilizacion. En los pretiles de albanileria y también en los techos de chapa BC800,
donde se deban realizar sellados de reparaciones hechas en el lugar.

Prueba de servicio. En este caso solo se realizard el riego continuo como lo indica mds abajo.

Luego de realizados los trabajos de impermeabilizacion se limpiardn las zonas tratadas y se realizard una prueba
de agua durante 12 horas, para evitar en caso de lluvias perjuicios interiores irreparables. Los desaglies deben
obturarse mediante un sistema que permita tanto evacuar como mantener el agua. Una vez finalizado el ensayo
deben destaparse los desaglies, la operacion debe realizarse en forma progresiva. De no ser posible el llenado de
agua, se debe proceder a un riego continuo durante 24 horas. A los efectos de verificar los desaglies, se debe
realizar una prueba de estanqueidad, para comprobar si hay humedades debajo del mismo. Se debe obstruir el
desaglie asegurando que quede impermeable por debajo de la terminacion del embudo. A continuacion, se llena
de agua hasta un nivel por encima de éste, y se mantiene en esas condiciones durante 6 horas como minimo.

En el momento de proceder a realizarse esta prueba, deberd estar presente un técnico de UTE.

Garantia.

Se deberd presentar una garantia escrita por el término de 10 afios por el trabajo de la zona impermeabilizada. La
garantia se presentard a UTE mediante una nota membretada de la Empresa, previo a la certificacion de la ultima

facturacion. Se describe, mds abajo la forma de Garantia tipo que deberd redactar la empresa ganadora:

La empresa garantiza por el término de 10 (diez) afios los trabajos de
Impermeabilizacion en Azoteas de la estacion MVE GIS de TRA licitacion abreviada Y

Esta garantia comprende el suministro de materiales y la realizacion de los trabajos necesarios para la eliminacion
de toda eventual falla de la impermeabilizacion efectuada.

No contempla en cambio la eliminacion de humedades o filtraciones ocasionadas por el deterioro de revoques de
paredes, cafios de bajada, losas o contrapisos, que no hayan sido reparados como parte de la compra referida,

debido a vicios ocultos que puedan ser efectivamente constatados, o al uso inadecuado de la edificacion.

Tampoco contempla los desperfectos ocasionados por fendmenos climdticos extraordinarios (vientos que excedan
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los considerados en la Norma UNIT 50-84 y precipitaciones que excedan el mdximo registrado en los ultimos 10
afios segun la Direccion Nacional de Meteorologia), siniestros, incendios o modificaciones parciales o totales del
edificio.

Esta garantia solo tendrd validez luego de efectuarse la cancelacion total de las obligaciones correspondientes a la
obra de referencia.

Hojas técnicas o manuales

Junto con la oferta se adjuntardn hojas técnicas o manuales de la membrana de 4 mm de asfalto oxidado pldstico
con armadura central de polietileno y revestimiento de Idmina de aluminio; y membrana de 4 mm, de asfalto
oxidado pldstico con armadura central de polietileno y revestimiento de geotextil, que se ofrece para colocar. Se
solicita que la membrana sea de primera calidad dentro de su especie y de marca reconocida.

II1.2.5. Rubro 5. Suministro y colocacion de celosias de sala de cables

Se deberan suministrar y colocar nuevas celosias de aluminio indicadas en los planos como A10 de 70x60cm,
las mismas deberan ser similares a las existentes que estan a plomo interior del local, y se le agregaran en
la parte interior una malla mosquitero metalico con marco atornillada al marco de la celosia. Estas celosias
iran colocadas a 5cm del plomo del muro de fachada.

Marco: Serie Mecal 20
Anclaje: 8 grampas A007
Tablero: palas 5922

Terminacion: anodizado 11 a 15 micras

II1.2.6. Rubro 6. Suministro y colocacion de tejido mosquitero en celosias de sala de bahias

Se deberan suministrar y colocar malla de tejido mosquitero metalico con marco atornillado al marco de la
celosia de aluminio indicadas en los planos como A15 de 120x60cm, que estan del lado exterior del vano.

II1.2.7. Rubro 7. Reparacion del techo de chapa Becam BC800

Los mismos se llevaran a cabo donde ya hay sectores del techo que tienen protecciones hechas con
membrana autoadhesiva y donde se ven corrosiones de la chapa. En el primer caso se sacara la membrana,
se limpiara pasando cepillo de alambre. Se cortard una membrana de 4mm similar a la que se va a colocar
en pretiles y algunas partes del techo BC800. Previa imprimacidon con emulsién asfaltica RC2 se pegara la
membrana que debera ser de dimensiones tales que recubra todo el perfil de la chapa, si esta en la parte
del pico de la misma vy si esta en el valle que cubra dos perfiles. El ancho debera ser de por lo menos 50cm.

II1.2.8. Rubro 8. Demolicion de piso de celdas de 30kv edificio viejo
Piso de celdario:

Previo al inicio de las tareas, en lo que refiere a la reparacion del piso en edificio de estacion en la parte de 30kv, es
necesario contar con un cronograma de trabajos, ya que alli se encuentran celdas de distribucion por lo cual se debera
comunicar las tareas a DIS. De todas maneras, el retiro de la carpeta en mal estado, no afecta en caso de necesidad a la
extraccion del carro, esto se debe a que el piso inferior a la carpeta a retirar esta nivelado y las mesas en donde se
apoya el interruptor tienen posibilidad de regular la altura.

También se aclara que, en caso de que surja la necesidad de EXTRAER alguno de los carros que pueda afectar el
revestimiento que aun no esté en condiciones, se colocara una chapa metdlica en donde se ubicara la mesa, con el fin
de dafiar lo menos posible lo reparado.

Se debera realizar la demolicién del piso de celdas de 30 kv mas nuevas colocadas en la parte norte del
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edificio viejo, se catearan golpeandolo y en las partes huecas se realizard retiro de toda la carpeta de
rodamiento existente (material débil, suelto) y llegar al sustrato de hormigén.

Se debera trabajar en pafios ortogonales usando aspiradoras industriales para no levantar polvo. La
profundidad a demoler es de 0.5cm minimo, que es la parte de arena y portland que esta suelta o mal
adherida al hormigdn.

Esto se hara en el frente de las celdas que es donde se levanto parte del piso. El trabajo se ira haciendo por
partes no avanzando en demolicion hasta que se termine primero de reparar el pafio que se demolid.

I11.2.9. Rubro 9. Reparacion de piso de celdas de 30kv edificio viejo

Luego de demolido y limpiado el piso en lo que refiere a reparacion de superficies de hormigén: en el caso
de tratarse de reparaciones parciales en pafios singulares el esquema de trabajo es el siguiente:

1. Escarificado de la superficie para generar perfil de anclaje.

2. Aplicacién de puente de adherencia epoxi SIKADUR 32 GEL para vincular el hormigdn existente a la
carpeta de rodamiento, cumpliendo las indicaciones de la ficha técnica del producto.

3. Ejecucién de carpeta de rodamiento en 5 mm con SIKATOP 121 o en 10 mm con SIKA MONOTOP 615,
cumpliendo las indicaciones de la ficha técnica del producto.

Sobre esa carpeta de rodamiento esperar 30 dias para aplicar el esquema de pintura epoxi.
II1.2.10. Rubro 10. Suministro y aplicacion de pintura epoxi

Una vez terminadas las reparaciones de pavimento de la sala referida, se aplicara pintura epoxi del tipo
similar al que tiene el piso actual. El producto referido es Amerlock2/Sigmacover 2, es un recubrimiento
epoxico de dos componentes de altos sélidos. Se debera aplicar como lo indica la ficha técnica del producto.

Este rubro se ejecutara de haber disponibilidad presupuestal. -
II1.2.11. Rubro 11. Lavado de techos BC 800 segun indicacion

Para poder realizar la pintura y protecciéon del techo BC 800, se debera limpiar el techo dejando sin polvo ni
materiales sueltos. Luego se debera lavar con agua con un 3% de amoniaco el mismo, aplicandolo con
cepillos de plastico, luego enjuagar con abundante agua aplicada con mangueras. Por ultimo una vez seco
aplicar lija gruesa para poder crear mordiente en la chapa y por ultimo pasar trapos secos para sacar el
polvo.

II1.2.12. Rubro 12. Suministro y aplicacion de Alumkote (2 manos).

Se cotizard suministro y aplicacion de Alumkote o productos similares en los techos livianos BC 800,
utilizando el producto como lo indica su ficha técnica. Estos deberan ser marcas de plaza (se deberd
presentar ficha técnica). Se deberan aplicar en 2 manos sin diluir para obtener la proteccion deseada. La
densidad del producto debera ser > o = a 0.80gr/ml.

En los sitios donde se repararon chapas BC800 por corrosion y se colocaron las reparaciones como lo indica
el rubro referido, se deberan pintar marcos de 5cm de ancho en el perimetro de las mismas con pintura de
color rojo para poder identificar las zonas de reparaciones para que quien haga mantenimiento en los techos
las identifique.

II1.2.13. Rubro 13. Limpieza y retiro de obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia
retirandose todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en
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que se trabajé para el obrador como la de depdsito de materiales, retirandose fuera del predio todo
sobrante previa autorizacion de UTE.

NOTA IMPORTANTE: Previo a la realizacion de la etapa posterior en el proceso de trabajo se deberd solicitar la
inspeccion y aceptacion del Director de las Obras. En caso contrario se correrd el riesgo de que deba realizar los
trabajos ejecutados sin la debida autorizacion a su entero costo nuevamente. En todos los rubros se pagard lo
efectivamente realizado por el oferente que ejecute los trabajos. La planificacion y programacion del trabajo, es
decir de todos los rubros, y su correspondiente desarrollo serd representado en el P.D.O. de la obra.
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CAPITULO 1V

ANEXO I
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombrey

representacion de la Empresa:

RUT: en calidad de: domiciliada en:
Ne: Localidad:
, Departamento: formula

declaracién jurada a UTE en relacién con la gestidn de residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican

por el Pedido N° y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasion de la realizacion de las tareas:

1. Se velard por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacion, clasificacién,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicion final.

3. Se dard cumplimiento a:

e  Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).

e Decreto 182/013 Gestidn de residuos sélidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e  Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.

En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dard cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacion (AAO), Planes de
Gestidn de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que
se presente durante cualquier etapa de la gestién de los residuos.

Para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil -

Firma en representacion de la Empresa Fecha de recepcion

Aclaracion de la Firma Oficina de UTE
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Documento de Identidad

Firma de receptor de UTE

ANEXO II

Declaracion jurada de seguridad y compromiso de acciones futuras— R13.-1566: Se adjunta en pdf

en la publicacion.

ANEXO III

Declaracion de actividades planificadas por la empresa contratista principalFO-UTE-SL-
0076/01: Se adjunta en pdf en la publicacion.

ANEXO 1V

Declaracion de actividades planificadas por la empresa contratista principal FO-UTE-SL-
0076/01: Se adjunta en pdf en la publicacion.

ANEXO V

Reporte estadistico - EMPRESAS CONTRATADAS FO-UTE-SL-0032-01: Se adjunta en pdf en la

publicacién.
ANEXO VI

DESCRIPCION DE PLANOS:

PLANOS DE ALBANILERIA

DESCRIPCION

A5 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

FACHADA OESTE , CORTES 1-1Y 2-2

A6 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

FACHADA ESTE, CORTES 3-3Y 4-4

A7 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

FACHADA SUR, CORTES 5-5Y 6-6

A8 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

CORTES 7-7,8-8Y 9-9

A11 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

DETALLESC,DYE

A12 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

DETALLESFYG

A13 ESTACION E_ ALBANILERIA.PDF

DETALLESH Y I

PA 8070

PLANTA SALA DE CELDAS 30 KV Y TRAFOS

PLANOS DE ESTRUCTURA

DESCRIPCION

PLANOS DE SANITARIA

DESCRIPCION

S4 ESTACION E_ SANITARIA.PDF

PLANTA DE TECHOS

LAM1-PL-TECHO2 .PDF

PLANTA DE TECHOS ACOTADO

PLANOS DE ELECTRICA

DESCRIPCION
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION III)
PLANOS INDICADOS EN EL ANEXO VI

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES - SECCION I y II
archivo fotos 001 Y101977.pdf

archivo fotos 002 Y101977.pdf
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