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SECCION 111
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Secciéon 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBJETO

El objeto de la presente licitacion es |para Reparaciones edilicias del edificio Laboratorio ubicado en caIIe|
|Paraguay 2385, Departamento de Montevideo|

Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el
Capitulo [l MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademads, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

1.2.1. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

(tﬂ INGEMIERIACIVILEARQUITECTURA
Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles

Direccion: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25

1.2.2. Garantia de Mantenimiento de Oferta
No aplica
CAPITULO 1l
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FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Secciéon | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “Listado de Rubros”

e los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primara la informacién del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizaran e indicacién de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacion que realizara.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacién para ofertar, vigente a la fecha de apertura de
Ofertas, del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por
el decreto N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el
Certificado sera valido para ofertar y contratar, en caso contrario debera presentar certificado para
ofertar con VECA libre en:

Categoria l: |Arquitectura B,C,D,E,F,Gy I.|

Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberdn ser presentadas por escrito en Atencién
Personalizada de Proveedores, en la direccion especificada en el punto 2 de la Seccidn | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccién I.

1I.1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn en formato digital, firmado por persona con poder de representacién
suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos los datos requeridos en
los formularios que se describe en el Punto I1.2.1 del Capitulo Il de esta Seccion.

I.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidn de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo niumero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
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serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente al Cuadro A,
con el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el
precio global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacion.

En el cuadro B, se detallard (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano
de obra (sumatoria de | x ll) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se
desprenda de este % quedaran incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.). En caso de
no corresponder, el oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberdn tomar en cuenta en su cotizacion lo establecido en el Decreto
del Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente,
respecto a la bonificacién en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y
Ordoiiez.

1.L1.2.2 Cotizacidn, precio y garantias

a) Formay alcance de la cotizacién.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

Los precios seran ajustables.

El ajuste de precios citado se regira de acuerdo a la siguiente paramétrica:
P= Po * (ICC]_/ ICCO)

b) Férmula para cargas sociales

P=Py * (J1 / Jo)
Siendo:

P = precio ajustado
P, = precio basico

ICC, = indice General del Costo de la Construccién segun el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior al de la realizacidn del avance de obra.

ICC, = idem al anterior pero correspondiente al mes anterior al de la apertura de las ofertas.

J; = Jornal minimo nacional del medio oficial albafil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de la realizacion del avance de obra.

Jo = idem al J1 pero correspondiente al mes de la apertura de las ofertas.
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1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.L1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar un [15%)| de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en el
desarrollo de obray un |30%| del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn expresa del Director de Obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucion en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacién. El tiempo
de ejecucidon podra afectar el plazo de obra Unicamente en el caso que afecte el camino critico de la
misma establecido en el PDO.

11.1.3.2 Impuestos

IVA: Se desglosard el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los
imprevistos.

11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto I.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1l), se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal Il

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sdlo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411,
debera hacerse cargo de la diferencia.
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Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retenciéon
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N°
16.713 del 3/9/95 y descontard los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, deberd indicar el
monto correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los
Consejos de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion — Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacion a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante.

e Constancia de Inscripcidon Provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de Construccién y su
Trazabilidad. Decreto 481/009)

e Formulario de altas en GAFI del personal afectado a la obra y fotocopia de Cl de los mismos.
e Planilla de trabajo unificada.

e C(Certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda.

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este trdmite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS. La obra no comenzard hasta no estar inscripta en BPS.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:

1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de
control de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N°
de la Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el

mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.
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Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudacién nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacion nominada, a efectos que se verifique que
correspondan con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacion nominada mediante un
numero de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo
mensual el dia de vencimiento de entrega de néminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracion jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE
a descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta
depositada, los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no
cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del
3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacion de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que
generara multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de
la empresa.

1.1.4. Previsidn por concepto de Timbres Profesionales

Se incluird en la adjudicacion de la presente contratacion una previsidn por concepto de timbres
profesionales.

Esta prevision, sera utilizada por UTE a efectos del pago de las facturas de BPS debido al cambio de estado
de la obra (apertura, inscripcidon de subcontratos, activacidn, inactivacidn, cierre, etc.) durante el periodo
de su ejecucidon. Los montos que no sean utilizados por este concepto quedardn en poder de la
Administracion.
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1.L1.5. Antecedentes de obra realizada

Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacidn de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afios.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades y cuyo monto actualizado por ICC sea
igual o superior al de la presente licitacion al momento de la apertura de ofertas.

La forma de presentacién de los antecedentes sera la siguiente:
e Descripcién de la obra.
e Nombre del comitente.
e Fechainicio/fin de obra.

e Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la
apertura de ofertas.

e Persona de contacto con descripcion de nombre, profesion teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada (profesional director de obra por
parte del comitente y teléfono del mismo).

e Observaciones (opcional).

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizara el 19/04/24, el lugar y hora de encuentro sera en el edificio Laboratorio 12 piso ubicado calle
Paraguay 2385, Departamento de Montevideo. Hora 8:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

Por consultas dirigirse a la Subgerencia de Planificacidn y Ejecucidn de Obras Civiles (calle Paraguay N2 2385
- planta alta), con los técnicos responsables, [Maria E. Delgado, German Trezza, Sandra De Leon y AIvaro|

[Mederos2924.49.76/2924.92.95) [interno 21052
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1.2 OFERTA

Formulario

NN domiciliado en la ciudad de......cccecvvvviivivcieninnnnnns Callewiiereieeeen,
.............. Ne................... teléfono.................. faX............eeee..... S€ COMPpPromete a construir y entregar las

obras con destino a la |”Reparaciones edilicias”, Paraguay 2385 - departamento de Montevideo,| en un

todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N°, de la Subgerencia de Planificacién
y Ejecucion de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccién | - Condiciones Generales, Seccion Il — Memoria
Constructiva General, Seccién Il - Pliego de Especificaciones Particulares (Parte | — Condiciones Particulares
y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) por el precio que se establece en el Cuadr4o A (Estructura Final

de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

1.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de |25 dias habiles ininterrumpidos| para la terminacion de las obras.
Dicho plazo serd a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccion contabilizados de
manera ininterrumpida

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizard el 5to dia habil posterior a la firma del contrato en las
oficinas de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.

Se destaca que en caso de haberse otorgado una prérroga para la firma de la notificacién contrato de
acuerdo a lo establecido en el punto 28 de la Seccion |, estos dias adicionales de prérroga serdn
descontados del plazo para la finalizacién de la obra establecido en el presente punto.

La fecha de Inicio de Obra serd como maximo el 5to dia habil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio
de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha
establecida, definiéndose una nueva fecha.

El Plazo de Obra comenzara a contabilizarse segun lo definido en los parrafos anteriores, aunque la obra no
haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccién I.
11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO), de acuerdo al punto 43
de la Seccién I.
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Dicho plan, sera presentado en formato digital (xls), indicando por rubro:
e Duracion de la tarea
e Fecha de comienzo y fin de las mismas
e Orden de precedencia indicando las tareas que conforman el camino critico (en caso que haya

subcontratos, deberad indicarse que tareas y cuando realizaran su ingreso y egreso en la obra)

El Director de Obra, utilizard esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

PDO debera ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda
la informacion solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.

El atraso en la presentacidn en las condiciones establecidas y aceptacion del PDO sera considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso_en Mora, siendo aplicables las penalidades
previstas en el punto 56 de la Seccién I.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él
determinaran la retencién correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencién podra ser
devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00

Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x ) $ 0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + Imprevistos $ 0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + I.V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $ 0,00
Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x ) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + $0,00
Imprevistos de Leyes Sociales. ’

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que
se indican en el mismo.
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Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios
de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacién, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna
% Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales.
En caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de
desestimacidn de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

|C702090 — Reparaciones edilicias — Paraguay 2385, Montevideo|

(1 Mano de {i et
. . Precio Obra
RUBROS Uni Canti unitario | Precio UTE NEREEL | fEne
dad dad ($) TOTAL Obra |imponib
le de
($) (%) 0
(%) LLSS ($)
1 Implantacién y replanteo 6L 1 20%
(< $35.000) 0
2 | Reubicacion de Pluvial
2.1 | Linea 110mm en edificio GL 1 20%
2.2 | Linea 110mm en vereda ML 6 23%
23 Mo.ch.eta de yeso en Laboratorio de M2 10 20%
Quimica
2.4 | Pases en losas y muros GL 1 55%
2.5 Recom;?osmlon de membrana en toma GL 1 18%
de pluvial
2.6 | Recomposicion de vereda M2 5 23%
2.7 | Pintura M2 240 20%
3 | Recambio desagiie patio interior
3.1 | Retiro de cafieria de HF 102 existente GL 1 55%
3.2 | Desagiie 110mm GL 1 22%
3.3 | Desagiie de piletas GL 1 22%
a Recomposicion salidas a cordon de
vereda
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4.1 | Recambio caiieria PVC 110mm ML 18 23%
4.2 | Reacondicionamiento de camaras UN 2 23%
4.3 | Recomposicion de vereda M2 20 23%
44 Reacondic.ionamiento .Bajada 6L 1 23%
Laboratorio de Mecanica
5 | Limpieza de obra GL 1 19%
Total
monto
Total Suma de rubros S0,00 de Mano $0,00
de Obra

1.3  ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se
incluirad el Impuesto al Valor Agregado.

11.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas serdn rechazadas:
e Encaso que no cumplan con lo expresado en el Punto 20 de la Seccién .
e No se mantenga la oferta por el plazo de 30 dias.

e Que la oferta no este firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto o
que dicha representacidn no esté debidamente acreditada en RUPE.

e El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de la apertura de ofertas.
1.4 ADJUDICACION
La adjudicacion se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO
Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccioén I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacion con la Direccidn de Obra
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e Reunidon de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracién de Documentacion Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que
sean cotejadas por la Direccién de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de
Accidentes de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccioén I.

El Acta de Inicio de Obra se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 11.2.2.1 Plazo.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos
La empresa debera presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:

e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)

Registro de obra segun decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracidon Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
o Memoria de instalacion eléctrica
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
o Nota metodolégica de demolicidn (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (seglin decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacion en seguridad del personal.
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e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacidn del personal de Obra en norma Realizacién de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacién que
revele la correcta realizacion de tareas de Inspeccién y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la
Obra, asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepcién Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacidn de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccién I.

1.7  CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccidn |, en todo lo que no contradiga con el presente punto.
La Empresa Adjudicataria deberd presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido
correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiard los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccion de Obra. En caso de diferencias o
gue la Empresa Adjudicataria no presente la informacion en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realizé la Empresa en el mes anterior.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacidn solicitada en el punto
Aportes Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo
correspondiente).

I.7.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

En el caso de ejercerse la opcidn prevista en el numeral 1 del punto 27 de la Seccidn |, la Garantia Total a
depositar por concepto de Fiel Cumplimiento de Contrato deberad corresponder al 5% del monto total
adjudicado, no obstante en los casos que se adjudiquen mantenimientos se podra (a juicio del
adjudicatario) depositar en forma independiente, por un lado, lo correspondiente al 5% del total de la
OBRA, y por otro lo correspondiente al 5% del total del Servicio de Mantenimiento a efectos de
posibilitar la devolucién de la garantia correspondiente a la OBRA de acuerdo a la metodologia prevista en
el Punto 27 referido anteriormente.

La garantia correspondiente al Servicio de Mantenimiento sera depositada previo al ultimo avance de la
obra, es decir, el mes anterior al que comience efectivamente a ejecutarse el mencionado servicio.
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1.7.2. Garantia de ley de tercerizaciones

NO APLICA

1.7.3. Garantia por Fondo de Reparo

NO APLICA

1.8 MULTAS, RETENCIONES Y QUITAS POR ERRORES O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafos y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

11.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracién Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estdn aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacion y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccién colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisién
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segin la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesidn).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constara de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacién
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacién de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos de entrega

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccion |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

11.8.4. Retenciones por atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucion de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente al 50% de la multa por
incumplimiento de los plazos en el avance mensual.

Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos
establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicardn desde el primer hasta el penultimo avance mensual.

11.8.5. Quita por errores o defectos constructivos

En el caso que existan errores de construccidon o defectos constructivos que a juicio UTE sean tolerables, UTE
establecera una disminucién o quita del valor ofertado en los rubros involucrados. En el caso de que la ECP no
acepte dicha quita, se deberdn corregir los defectos constructivos con la calidad acordada.

11.8.6. Atraso en la presentacion de documentos

El atraso en la presentacién del PDO de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso en los
plazos de entrega.
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1.9  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1.9.1. Ejecucion del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacidn de tareas.

La comprobacion de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N™ 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccidn de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacién del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

Rige en su totalidad el Punto 38 de la Seccion | y se complementa:

Cuando se soliciten materiales o productos certificados, los mismos deberdn estar acreditados por organismos
habilitados.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12 CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccidén y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccion de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista deberd cotizar de acuerdo al
Cuadro By a los planos del Anexo IV

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO) de acuerdo a lo solicitado en el
punto 1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccion.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podrd realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrd
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.|

El Contratista solicitara a la Direccion de Obra, con la anticipacion adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacidn de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (lIdentificacidn,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.
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La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacién suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.

.2 RUBRADO

RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $35.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definirda en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE en
donde se conectard el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el
obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra debera
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondrdn estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucion de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.
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No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.

I.2.2. RUBRO 2.- REUBICACION DE PLUVIAL

Este rubro abarca toda la sustitucidon de la hoy existente bajada de pluviales en HF102, la cual se anulara y
transformard en 2 bajadas de PVC o PPS 110mm que ingresaran suspendidas al local del Laboratorio de Quimica
de PB, bajara a subsuelo (recubierto con una mocheta de yeso) y desde ahi suspendido evacuara a corddn de
vereda.

Se realizard la instalacion sanitaria de acuerdo al plano PS7460 los materiales a utilizar seran de primera calidad
y certificados por las normas UNIT. Se procedera segun lo ampare la normativa departamental.

111.2.2.1 RUBRO 2.1.- Linea 110 en edificio

Se deberd montar todo el sistema del nuevo desagilie y por ultimo se realizara la conexion en la toma de pluvial
con la finalidad de evitar que una posible lluvia afecte el trabajo y cause algun dafio al edificio. En cada desvié se
colocara un punto de inspeccion.

Tanto en vertical como en horizontal cada 1m se fijard la cafieria con grampas del tipo isofdnicas
correspondientes al didmetro de la cafieria. En este rubro se deberd tener considerado todo lo referente a
piezas (ramales “y”, codos 90°, codos 45°, etc.) para el adecuado funcionamiento del sistema y desvid de
estructura existente en el edificio. Una vez realizado el replanteo de la instalacién se debera revisar con D.O
para su aprobacion.

Una vez finaliza la etapa de montaje y previo al emplacado se realizard una prueba de agua inundando desde la
toma en la azotea y colocando dos tapones en el final del recorrido, de considerarse que lo tapones no va a
aguantar la presion se puede realizar la prueba parcial dividiéndola en dos niveles, las extensiones y/o
adaptaciones de abastecimiento de agua para la prueba correran por parte del contratista.

111.2.2.2 RUBRO 2.2.- Linea 110mm en vereda

En la vereda se colocaran dos PVC110mm que desaguaran al corddn de la vereda, los mismos irdn asentados en
arena, con bases de ladrillo u hormigén cada 1 m que le daran la fijacidon y pendiente. Se debera tener especial
precaucioén en la excavacidn para evitar dafar alguna linea de infraestructura que pase por la zona. La cafieria se
recubrird con hormigén y encima se colocara la baldosa del pavimento. La salida a la calle debera estar
correctamente terminada con el prolijo corte del adoquin y la terminacidén en hormigdn para evitar cualquier
posible socavamiento futuro.

11.2.2.3 RUBRO 2.3.- Mocheta de yeso en Laboratorio de Quimica

Se realizard un cajon de yeso en horizontal y vertical (Mocheta) para envolver la cafieria, la misma se
compondra de una estructura galvanizada de 35mm vy placa de 1/2. En el tramo vertical se debe colocar placa
verde para recibir revestimiento en mocheta la cual debera estar aislada con lana de vidrio.
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La estructura sera fijada con tacos Fischer de 10mm y sus montantes e colocaran a una distancia maxima de
0.40m. La empresa debera garantizar la estabilidad de la mencionada estructura. Una vez colocada las placas se
aplicaran cantoneras en los vértices, se masillara y se aplicara las manos necesarias de enduido para su correcto
acabado. Se colocard una tapa de 40x40 para la inspeccidn de cafieria en mocheta y otra tapa de 50x50 en la
cenefa. Ver plano PS7460.

En este rubro se debera considerar la colocacion de revestimiento simil al existente.

111.2.2.4 RUBRO 2.4.- Pases en Losas y Muros

Se debera realizar dos pases en losas de hormigdn (Azotea ler piso y losa PB) los necesarios para el pasaje de la
cafieria, los mismos se replanteardn y se chequeardn con las D.O previo a su ejecucién. Se debera incluir en este
rubro todo lo necesario a albafileria para la correcta recomposicién de los mencionados pases. Se debe
considerar en este item un cerramiento de nylon y chapones para evitar el polvo tanto en el local de PB como en
el SS.

En el pase del muro de contencidon que limita el edificio con la calle se debe prever, una vez que finalizado el
amure de los cafios un sellado con hidréfugo para evitar cualquier ingreso de humedad por dicho pase.

11.2.2.5 RUBRO 2.5.- Recomposicion de membrana en toma pluvial

Se reparara el sector intervenido una vez que se cologue la nueva toma de pluvial, se solapard la membrana
existente con la nueva en un empalme no menor a 15cm, una vez finalice el trabajo se debera realizar una
prueba de agua para garantizar la estanqueidad de la reparacidn. Este trabajo se debe coordinar en una semana
que esté libre de precipitaciones.

11.2.2.6 RUBRO 2.6.- Recomposicion de vereda

En todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa deberad proceder por su cuenta y orden, al
balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos de evitar dainos a terceros. En todo este tema se
debera cumplir estrictamente con la normativa existente al respecto. Durante la ejecucién de los trabajos
debera mantenerse la zona de trabajo en condiciones adecuadas de limpieza, procediéndose a retirar todos los
sobrantes de obra. Todos los costos de vallado y sefializacion deberdn estar incluidos en los precios de los
rubros solicitados. Se debera cortar y extraer las raices superficiales que se encuentren de forma que la
nivelacion de la vereda en todas las direcciones. En cada caso se debera excavar una caja hasta una profundidad
minima de 40 cm a partir del nivel de pavimento existente, con posterioridad al corte de las raices se rellenara y
compactara toda el area, para recibir luego las posteriores capas.

La empresa debera presentar la solicitud correspondiente por “reconstruccion de vereda” ante Intendencia de

Montevideo a través del Centro Comunal Zonal n°16. UTE proporcionard los datos necesarios para la gestion de
la misma.

Este rubro debe incluir los siguientes sub rubros:
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2.6.1 Relleno y compactado

Rige la parte 2, de la Seccion Il - Memoria Constructiva General.

Este rubro comprende el suministro del material granular, el tendido y compactacion del mismo. Se deberd
compactar 20 cm de tosca (en dos capas de espesores menores a 10 cm) en la zona a pavimentar.

Los costos asociados a transporte, agua para riego, etc. deben incluirse en este rubro. Antes de comenzar los
trabajos de tendido de material granular de la base, la Direccion de Obra verificard la uniformidad y
compactacioén de la sub rasante.

2.6.2 Base de tosca cemento

Este rubro comprende el suministro del material granular y cemento, el tendido y compactacién del mismo para
formar una base de 10 cm de espesor. Se realizara la base de tosca cemento en toda la superficie a intervenir.
Los costos asociados a transporte, agua, etc. deben incluirse en este rubro.

Antes de comenzar los trabajos, se debera verificar la uniformidad y compactacién de la sub base.

Para la elaboracién de la tosca cemento se seguirdan todas las normas y procedimientos del buen arte para este
tipo de trabajos. En particular se debe lograr una mezcla homogénea de la tosca y el cemento, lo que se
controlara con cuidado; ademas dicha mezcla debera conformarse y compactarse antes de que esta comience el
proceso de fraguado del cemento. La tosca-cemento serd humedecida si es necesario para que el cemento
fraglie correctamente y se alcance la compactacion adecuada. A continuacion de la compactacion y sin mediar
interrupcidn, se realizara el apropiado curado de la base.

Materiales
El material granular debera ser de idénticas caracteristicas al utilizado en la sub base.

Dosificacion
125 kg de cemento portland por metro cubico de material granular suelto.

Compactacion

Se compactara la tosca cemento de manera de llegar al 98% del peso unitario seco maximo (PUSM), para el
contenido optimo de humedad del ensayo Proctor Modificado, (el PUSM se determinara segln el procedimiento
UY S 17 —89 [DNV — MTOP] o la Norma AASTHO T-180).

El Contratista podra utilizar a estos efectos equipo vibratorio u otros procedimientos que estime convenientes
para alcanzar este grado de compactacion, debiendo contar para ello con la aprobacion del Director de Obra. A
los efectos de ajustar el contenido de humedad, el Contratista debera disponer de un suministro de agua limpia
en el sitio para tales efectos.

2.6.2 Suministro y colocacién de baldosas
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La baldosa sera del tipo “9 panes” de 20x20, se asentardn sobre una capa de mortero, compuesto por 1 parte de
cemento portland y 8 partes de mortero tipo A (1 parte de cal y 3 partes de arena gruesa), espolvoreando la
superficie con portland puro. El rejuntado posterior se hara con portland puro empleandose portland gris, a
juicio de la direccion de obras, adiciondndole el o los pigmentos necesarios. Luego que el mortero de asiento se
haya fijado, se ejecutara la antedicha lechada sobre cada junta.

Previo a la colocaciéon de las baldosas, deberan estar bien mojadas, para lo cual se deberan sumergir
completamente en agua.

11.2.2.7 RUBRO 2.7.- Pintura

Este rubro aplica al cielorraso del local de quimica, vigas, pilares, paredes, cenefa y mocheta de recubrimiento
de la nueva cafieria de desaglies; se retirard las partes sueltas que se localicen en la zona, se eliminaran
suciedades, se limpiara las grasitudes, y se realizara toda reparacién de albaiiileria necesaria para adecuar la
superficie.

Se aplicard un minimo de dos manos o las que resulten necesarias de modo de lograr una buena cobertura de la
superficie con pintura de alta durabilidad, acabado mate, lavable y anti hongos para la mocheta y para las
superficies horizontales sera tipo cielorraso Inca o de marca similar, igual calidad o superior, reconocida en el
mercado.

Este rubro debera contemplar el recambio de la madera que se encuentra en la juta de dilatacién de la viga y los
pilares.

Se deberdan respetar las directrices y recomendaciones marcadas por el fabricante de la pintura a aplicar siendo
necesario presentar ficha técnica del producto para su aprobacidn por parte de la Direccidn de Obra junto con la
oferta.

IN.2.3. RUBRO 3.- RECAMBIO DESAGUE PATIO INTERIOR

Se sustituira la toma de pluvial ubicada en el patio interior del edificio, la misma toma el pluvial mediante un
sifon de HF102mm y desagua en una PPT 40x40. Asi mismo se recanalizard el desaglie de las piletas, se debe
tener en cuenta para este trabajo todas las piezas sanitarias y toda la albafiileria necesaria para la correcta
ejecucién de los trabajos.

Se realizard la instalacién sanitaria de acuerdo al plano PS7460, los materiales a utilizar seran de primera calidad
y certificados por las normas UNIT. Se procedera segin lo ampare la normativa departamental
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111.2.3.1 RUBRO 3.1.- Retiro de cafieria de HF102 existente

Se deberd retirar integramente la caferia existente en 102mm, se deberd tener especial cuidado con la
impermeabilizacion y se debera proteger tanto los vanos vidriados como cualquier material que se pueda dafar.
También se va retirar la cafieria en PVC 63mm que oficia de desagiie de las piletas interiores.

111.2.3.2 RUBRO 3.2.- Desagiie 110mm

Se debera realizar a nuevo el desagiie en 110mm en PVC o PPS del tipo aprobado. Se colocard un punto de
inspeccion y se realizard todas las reparaciones en albaifiileria que se consideren necesarias para el correcto
funcionamiento del desaglie. Una vez terminado el trabajo se recompondra la impermeabilizacién que se haya
dafiado para garantizar que no se filtre por el sector intervenido.

11.2.3.3 RUBRO 3.3.- Desagiie piletas

El desagilie de las piletas hoy existentes se canalizara por el interior y se conectaran a ramal al PVC 110 del
nuevo desaglie proveniente del mencionado patio. La mencionada conexién se dard mediante una PPT del Tipo
Pinoplast, de no dar las alturas se conectara con punto de inspeccion.

I.2.4. RUBRO 4.- RECOMPOSICION SALIDAS A CORDON DE VEREDA

Se deberan reacondicionar las 3 salidas hacia la calle Mendoza las cuales se encuentran en mal estado.

111.2.4.1 RUBRO 4.1.- Recambio de cafieria PVC 110mm

En la vereda se retirard la cafieria existente y se colocaran dos PVC110mm que desaguaran al cordén de la
vereda; los mismos irdn asentados en arena, con bases de ladrillo u hormigdn cada 1 m que le dardn la fijacién y
pendiente. Se deberd tener especial precaucidon en la excavacidn para evitar dafar alguna linea de
infraestructura que pase por la zona. La caferia se recubrird con hormigén y encima se colocara la baldosa del
pavimento. La salida a la calle debera estar correctamente terminada, mediante el prolijo corte del adoquin y
una correcta terminacién en hormigdn para evitar cualquier posible socavamiento futuro.

111.2.4.2 RUBRO 4.2.- Reacondicionamiento de camaras 40x40 en vereda

Las camaras se restaurardn a nueva mediante la colocaciéon de una cdmara 40x40 o modulo en su defecto
apoyado en una base de hormigdn de e:0.12m y que sobresalga del plomo exterior de sus muros 0.10m. Debera
quedar perfectamente revocada, lustrada y revocada con cemento puro. Deberdn llevar una tapa de 40x40 a
nivel de la vereda y con un perno para su correcta apertura.

11.2.4.3 RUBRO 4.3.- Recomposicion de contrapiso y pavimento

Para este rubro se aplicara lo detallado en el “RUBRO 2.6.- Recomposicion de vereda”.
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11.2.4.4 RUBRO 4.4.- Reacondicionamiento Bajada en Laboratorio Mecanica

Se debera anular la BDT 40*40 que se encuentra a nivel de vereda, acondicionando la cdmara interior existente
de 60*60 para conectar 2 PVC 110 nuevos hacia corddn de vereda. Se anulara el tramo que vincula la camara
interior del laboratorio con los desagties interiores del edificio.

Se tendrd en cuenta para este trabajo el suministro y colocacién de una tapa de 60*60 (tapa de polipropileno
resistente) y toda la albafiileria necesaria para evitar una futura patologia.

ll1.2.5. RUBRO 5.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos que trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia, retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la del depédsito de materiales, retirdandose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.

CAPITULO IV
ANEXO |
DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:
domiciliada en:
Ne: Localidad: ,
Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestiéon de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

gue bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasién de la realizacion de las tareas:
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1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del ano dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE
ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o0 perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

FO-UTE-SL-0075/01

laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud

o integridad fisica del trabajador.

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
del aifio dos mil

mes de

a los dias del

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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N I I SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO —HUM
N %ﬂ@l DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRAHSTA-0075/01
""PRINCIPAL

Declaracion de Actividades Planificadas por las Empresa Contratista Principal (ECP

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccion abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccidn contra las aguas fluviales o maritimas, tuneles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion, asi como la reparacion y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP: Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra; B Civil 0y Eléctrica 0 Vvial [0y Otras:(especificar)
Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m) Gruas moviles

Demolicion Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt) Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC) Escaleras

Trabajo en espacios confinados Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica Magquinaria de obra

Trabajos de montaje Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos) Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension Herramientas a bateria

oo o ooo0oo0oeoDoo0e oo

0o oo o0 o0DoDooooo

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.
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Aclaracidn:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacién o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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N SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
LT |
ANEXO: | IDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

Declaracion de Documentacion Obligatoria para Empresa Contratista Principal (ECP

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos " o X
planificados para la ejecucién de la misma.

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
Registro de inscripcién de obra ante la IGTSS.

(Trazabilidad)

Planilla de trabajo actualizada.

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Carné de salud. TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH

Registro de induccion de obra. Plan de izaje.

Plan de armado y desarmado de estructuras de los
equipos de izaje.
Certificacién de equipos de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccion
personal a los trabajadores.

Memoria de instalaciones eléctricas.

Certificado de aptitud laboral especifica de los
trabajadores involucrados. (Psicofisico)

Manual de fabricante.

Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
MTOP segun corresponda.

Registro de instancia de capacitacidn acorde al
plan de formacidn.

Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. ]

Memoria de andamio.

Plan de armado, desarmado y modificacién de
andamios.
@ Metodologia de demolicion.

@ Plan de excavacion.

Registro de inspeccion, mantenimiento y controles
seguin normativa.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos Ecp [0 Duchas Obrador
Suministrados por: UTE Ubicadas en: ~ Otras instalaciones de la ECP[]|
N° SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideolégica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXO V - REPORTE ESTADISTICO — EMPRESAS CONTRATADAS
L
& u U g SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas

FO-UTE-SL-0032/01
EMPRESA: OBJETO DEL CONTRATO: N° DE CONTRATO
MES INFORMADO
RUBRO: H.H.T. DEL MES
Comercio Construccion Forestal Industria Quimica Rural Servicio ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD
Sl NO
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES
Fecha
Siniestro Fecha del Dias en
BSE Accidente Apellidos y Nombres asistencia deals AEHn Descripcion del Accidente Lesion
Firma del Responsable Aclaracion de Firma del Responsable
[ Fecha: |
NOTA: Se aconseja a la Unidad impl y t un registro del personal contratado con los b yla itacion especifica para la tarea que
desempenian para UTE.
Pagina 1 de 2
ChTe=
h SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO - HUM
REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas
FO-UTE-SL-0032/01

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DEL REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas

EMPRESA: El de la firma comercial contratada para realizar el trabajo.
OBJETO DEL CONTRATO: Descripcion de la obra o trabajo que se realiza.
N°® DE CONTRATO: El que corresponda al trabajo objeto del informe.

MES INFORMADO: Nombre del Mes por el cual se emite el informe.
RUBRO: Titulo de la actividad comercial. Marcar con una cruz.

H.H.T.: NOmero de Horas-Hombre-Trabajadas durante el mes,

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD: Si tiene o no.

IDENTIFICACION DEL PERSONAL CONTRATADO: Nimero de Documento de Identidad, Apellidos y Nombres de cada uno de
los trabajadores afectados al trabajo por el cual se informa.

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES: Ingresar los datos que correspondan en cada una de las 5 columnas.

Firma del Responsable y Aclaracién de Firma del Responsable: Firma y aclaracién de firma del Responsable de la Empresa
Contratada.

Fecha: Dia, mes y afio en el que se emite el informe.
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ANEXO VI DESCRIPCION DE PLANOS

PLANOS DE ALBANILERIA DESCRIPCION
PLANOS DE ESTRUCTURA DESCRIPCION
PLANOS DE ELECTRICA DESCRIPCION

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 1)
- PLANOS INDICADOS EN EL ANEXO VI

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y 11
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