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PARTE | - CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO | - OBJETO

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccién Ill) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluaciéon de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccion | y Seccion Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva de
Mercado.

1.2 OBJETO
CONSTRUCCION DE BASE DE TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD
L3 DESCRIPCION

El presente llamado tiene como finalidad contratar servicios de ingenieria y obra civil, para la
construccién y montaje de tres bases de hormigdn para transformadores de intensidad de 150kV en la
playa de maniobras de la Sub Estacién Piedras de los Indios ubicada en ruta 21 km 182.5.

La oferta estara en un todo de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones Particulares (Seccidn Ill), con la
Seccién | — Condiciones Generales para Obras, con la Seccidn Il — Memoria Constructiva General, con la Seccién
IV — Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas, que se anexan, y con las
circulares relativas a este concurso de precios que puedan emitirse en el futuro.

Para el presente llamado a concurso de precios no se venderd el Pliego de Condiciones, pudiéndose acceder al
mismo en el sitio Web de UTE o de Compras Estatales.

Para tomar conocimiento de la Circulares que se emitan, el oferente debera consultarla en los mismos sitios
Web.

A los efectos de recibir en forma automatica las Circulares emitidas, a su direccion de mail, es necesario
anotarse como INTERESADO en http://portal.ute.com.uy/proveedores/compras/concurso de precios.

Es de responsabilidad del proveedor tomar conocimiento de la totalidad del Pliego de Condiciones incluidas sus
Circulares. El no recibir una Circular por medio de correo electronico no exime al oferente del cabal
conocimiento del Pliego de Condiciones en forma completa.
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Las propuestas se presentaran a través del correo APERTURASCD@ute.com.uy firmado por persona
con poder de representacion suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccion |, y
completando todos los datos requeridos en los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del
Capitulo Il de esta Seccion

Cualquier persona fisica o juridica interesada en presentarse al llamado, podra solicitar aclaraciones al
Pliego de Condiciones o prorrogas de Apertura de ofertas 1 (un) dia antes de la respectiva fecha fijada
para el Acto de Apertura de las ofertas hasta las 15:00 horas. Al siguiente correo electrénico:
uteabast@ute.com.uy
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Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro B y detallados en el Capitulo
I MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

A la lista de rubros detallados en el cuadro, el oferente podrd agregar “otros rubros” que considere
imprescindibles para la correcta terminacién de la obra, los que seran considerados en el comparativo de
ofertas.

1.3.1. Direccion de Contacto
Ademas de las establecidas en el Punto 2 de la Seccidn |, se agregan:
Oficina Responsable: (GTE) Unidad de Gestidn Técnica de la Explotacidn
Direccidn: Eusebio Vidal 735, San José de Mayo
Ignacio Pérez: 098520886
iperez@ute.com.uy
Ing. Gaston Badano: 091510214

GBadano@ute.com.uy
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CAPITULO Il — CONDICIONES GENERALES

FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
I.1.1. Agrupamiento por item

Solo se aceptaran ofertas que coticen integramente todos los rubros, en concordancia con el Anexo 1 y de
acuerdo a lo descrito en el presente Pliego Particular.

1.1.2. Propuesta basica y alternativas y variantes o modificaciones
Sélo se aceptaran cotizaciones de ofertas basicas (sin alternativas ni variantes).
I.1.3. Antecedentes del oferente

El Oferente deberd acreditar haber realizado al menos 2 trabajos desde el 01/01/2015, por un monto superior a
SU 250.000, que comprendan la siguiente tarea:

e Tareas de construccion de estructuras de hormigdén armado en playa de maniobras energizadas.

Los antecedentes se presentaran segun la tabla ANEXO 1 - Tabla de Antecedentes.

Solo se tendran en cuenta los primeros 2 trabajos alli incluidos.

Se debera incluir nimero de contacto para verificar la veracidad de dichos antecedentes y nimero de concurso
de precios cuando corresponda.

Los proyectos presentados como antecedentes deberdan haber sido ejecutados por la empresa. Los
antecedentes solicitados deben ser de la empresa y no de los técnicos de la misma.

Se aceptard como antecedentes obras en ejecucién siempre y cuando el grado de ejecucién de la misma a la
fecha de la oferta se corresponda con avances de $U 100.000 o superiores.

No serdn considerados como antecedentes validos del oferente aquellos de otras empresas que pertenezcan al
mismo grupo econdmico o sean filiales. Para el caso que se presente una filial, tampoco se considerardn validos
los antecedentes de su casa Matriz.

I.1.4. Visita obligatoria

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacion de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.

La visita se realizara el 30/04/2024 a las 11hs
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II.L1.5. Documentos a presentar con la oferta

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, seran:

1.

Formulario de “Presentacion de Oferta” (Anexo 1 de la Seccion I).
Cuadro A “Estructura Final de Precios”
Cuadro B “Listado de Rubros” Tabla de Precios (Anexo 1 de la presente Seccion).

Constancia expedida por UTE de haber realizado la visita al sitio de las obras (Anexo 2 de la presente
Seccién).

Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el Punto 11.1.3 del presente Capitulo.

Certificado de habilitacién para ofertar emitido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas,
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, vigente a la fecha de la apertura de ofertas, de acuerdo a lo
establecido por el decreto N2 208/2009 del 04/05/09. Para obras cuyo monto no superen el tope maximo
de la concurso de precios abreviada indicado en el articulo 33 literal A del TOCAF, el Certificado sera valido
para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado con VECA libre en:

Categoria ll: Ingenieria, especialidades: A, B, CoJ

En el caso de consorcios 6 empresas que manifiesten la intencidén de consorciarse, se debera presentar
certificados del Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, de acuerdo a lo establecido en los
Articulos 52 a 54 del Decreto 208/2009.

Para los consorcios la evaluacién se realizara en funcién de la participacién de cada integrante del
consorcio, segun lo declarado en el Acta de Consorcio o Acta de intencién de consorciarse.

Declaracién del Grupo, Sub Grupo y categoria de la actividad que desarrollara.

Declaracién (Anexo 3 de la presente Seccidn), con relacion al cumplimiento con lo dispuesto por la Ley N2
17.897 del 08/09/05.

Certificado “empresa en proceso de concurso de precios”, emitido por la Inspecciéon General del Trabajo y
de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que acredite no haber
incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la Ley 18.516 del 26/06/09 y su decreto
reglamentario (Decreto 255/10 del 17/8/10), o haber abonado la multa y subsanado tal situacion.

1.1.6. Precio y cotizacion

Forma y alcance de la cotizacion

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.
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Las cotizaciones de los servicios solicitados deberan respetar los laudos vigentes de los Consejos de Salarios para
la categoria que se trate o en su defecto, no deberdn ser nunca menores al salario minimo nacional. Sera de
cargo del oferente establecer en su oferta el Grupo y Sub Grupo a los cuales pertenece el personal.

Se debera completar el Anexo 1 — Tabla de Precios, donde se detallara: en la columna “6” (MA) el monto de
materiales, en la columna “7” (MO) el monto de mano de obra, en la columna “11” (Monto imponible de LLSS)
el monto imponible de leyes sociales, y en la columna “12” (Cargas Sociales) se multiplicara el monto imponible
(columna “11”) por 71,80% quedando incluidos aqui todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la
normativa vigente (leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.).

1.L1.6.2 Se define un porcentaje minimo de incidencia de la mano de obra (MO), para el global de la
cotizacion, admitido por UTE, de un 10% del total de (MA + MO). Los oferentes deberan ofertar
porcentajes iguales o mayores al 10% establecido, por debajo del mismo se desestimaran las ofertas.
La comparacion se realiza sobre el global de la cotizacidn, no se realiza rubro a rubro.Agrupamiento
por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B —, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacidén de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo nimero del Cuadro B, considerandolos en los
totales, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas através del Cuadro A

Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran numerados
correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del Ultimo nimero del Cuadro B y no seran sumados en
el comparativo de ofertas. Estos serdn incluidos en forma independiente, con el mismo detalle que éste.

11.1.6.3 Cargas Sociales — Aporte Industria de la Construccién, Decreto Ley N° 14.411 del 14/08/75

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje indicado en
el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos especificados
determinara un valor global de mano de obra, el que serd considerado minimo exigible. La cotizacién que se
realice por debajo de este monto es causa de desestimacién de la oferta, salvo declaracién fundada del oferente
en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el punto
[1.2.3 Cuadros de Cotizacidn.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra cotizado
de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x 1), se reflejard el importe en pesos del % establecido
en la columna ll.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x 1)
gue el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran incluidos
todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota mutual,
aporte patronal por ticket alimentacidn, etc.

UTE sélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive imprevistos).
Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera hacerse cargo de
la diferencia.
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Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como agente de retencién de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713
del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberdn respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos de
Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

1.L1.6.4 Ajuste de Precios

Los precios serdn firmes, sdlo se aceptaran ofertas que coticen la totalidad de los items, en condiciones de plaza
y en moneda nacional. No se aceptara ajuste de precio por paramétrica.

II.L1.7. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberan estar en concordancia con los precios expresados en el Cuadro
B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3 Cuadros
de Cotizacion.

1.1.8. Garantia de Mantenimiento de Oferta

No aplica

1.2 ESTUDIO DE OFERTAS

I.2.1. Condiciones de rechazo de la oferta

Las ofertas seran automaticamente rechazadas, cuando:
a) No se mantenga la oferta por el plazo de 30 dias.

b) Que la oferta no este firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto o que
dicha representacion no esté debidamente acreditada en RUPE.

c) El oferente no se encuentre inscripto en RUPE al momento de la apertura de ofertas.

d) No se pueda demostrar, que, a la fecha de apertura de las ofertas, poseia la habilitacion para ofertar emitida
por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, en la categoria y especialidad que corresponda, y de
acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 208/20009.

e) No se pueda demostrar haber realizado la visita al sitio de obras, establecida en el Punto I.1.4 del presente
Capitulo.

f) El porcentaje de mano de obra sea menor al 15% del total cotizado para cada rubro (MA + MO), y/o, las cargas
sociales garantizadas para cada rubro sean menor al 71,80% del monto imponible cotizado.
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11.2.2. Comparacion de las ofertas

La comparacion de ofertas se hara sobre la totalidad del objeto licitado, de acuerdo a montos indicados en el
Cuadro A . A tales efectos se tomara en cuenta el precio ofertado de la totalidad de los trabajos y suministros, y
el monto correspondiente a las cargas sociales. No se considerara el IVA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Decreto N° 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que no aplica para el presente llamado el mecanismo de Reserva de
Mercado.

1.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $ 0,00
10% Imprevistos de M. de Obra (Total suma de rubros x 0.10) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 10% Imprevistos $0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
10% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.10) $0,00
Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 10%

Imprevistos de Leyes Sociales. s

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que se
indican en el mismo.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacién, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En caso
de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.
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La cotizacion por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimacion de

la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.7.2

Construccion de bases de transformadores de intensidad

(0 s () (1xm)
. Precio de Obra
Mont
RUBROS Uni f:ant unitario | Precio UTE Mano .ono.
dad idad de Obra | imponi
(S) TOTAL
© | ble ¢
(%) [ LLSS ($)
Implantacion y replanteo (< $U .
1 160.000) | 60%
2 | Movimiento de tierra y excavacién | GL 1 90%
3 Cpnstrucmon de fundaciones y 6L 1 60%
pilastras
4 Cone?(lon. de maya de tierra y 6L 1 80%
canalizaciones
5 [Limpieza y retiro de obra GL 1 100%
Total
monto
Total, Suma de rubros $0,00 de $0,00
Mano
de Obra

1.3 ADJUDICACION

La adjudicacidn se realizara a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.

Imprevistos: UTE podrd adjudicar hasta un 10% de imprevistos sobre los rubros adjudicados por concepto de
Materiales, Mano de Obra y Cargas Sociales. Estos montos se utilizardn a exclusivo criterio del Director de Obra
y quedardn total o parcialmente en poder de UTE, en caso de no ser utilizados.

Para ejecutar imprevistos se debera contar con la aprobacién de la direcciéon de obra. Los mismos tendran un

tiempo de ejecucién en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacion.
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En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

1.4 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccion I.

La empresa que resulte adjudicataria debera firmar la notificacién contrato respectiva en la Sub Gerencia de
Asuntos Contractuales, Palacio de la Luz, 7° Piso, dentro de un plazo de diez (10) dias corridos contados a partir
de la comunicacién definitiva de la adjudicacidn, y teniendo en cuenta lo establecido en el Punto 28 de la

Seccion I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segin Punto 1.2.2 del
Capitulo 1) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber:

e Reunidn de coordinacidn con la Direccion de Obra.

e Reunidn de coordinacién de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Centro Regional de
Trasmision Sur.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracidn de Actividades Planificadas por la Empresa
Contratista Principal (ECP) y la Declaraciéon de Documentacién Obligatoria para Empresa Contratista Principal
(ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se adjuntan en Anexo 7 y 8), para que sean cotejadas por la
Direccidn de Obra y presentadas al Departamento de Prevencién de Accidentes de UTE.

I.4.1. Garantia de fiel cumplimiento de Contrato

No aplica

1.4.2. Garantia de ley de tercerizaciones

No aplica

11.4.3. Garantia por Fondo de Reparo

No aplica

1.5 CONDICIONES DE ENTREGA

I.5.1. Plazo

El plazo de ejecucion de la obra debera ajustarse a la coordinacién de los cortes programados detallados segun
[11.2.2. Se fija un plazo maximo de 1 mes corrido a partir de la firma del contrato, para la terminacion del 100%

de las obras.

Se entiende por “meses corridos” los meses del afio contabilizados de manera ininterrumpida, sin discriminar
fines de semana, feriados, etc.

Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.
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1.5.2. Cronograma

La Empresa CONTRATISTA debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.), de acuerdo al Punto 43 de
la Seccidn .

Dicho plan, serd presentado en formato digital, en un archivo correspondiente al programa Excel, indicando por
rubro: Duracién de la tarea, comienzo y fin de las mismas, orden de precedencia y asignacién de recursos
correspondientes que deberan estar en concordancia con los montos de mano de obra cotizados en cuadro A.

El Director de Obra, utilizard esta informacidn para realizar el control (técnico y econémico) de la obra durante
su ejecucion.

El atraso en la presentacion del P.D.O serd considerado como atraso de Obra y se considerara al contratista
incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas en el Punto 57 de la Seccién I.

Si el P.D.O presentado, fuera observado por parte del Director de Obra, la empresa contara con 48 horas para
levantar las observaciones. Luego de dicho plazo, comenzara a contabilizarse el atraso hasta su presentacion
definitiva. Estos hechos quedaran registrados en el Acta de Iniciacién de Obras.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se registraren respecto
a él podran determinar la retencion correspondiente en el avance mensual. Esta retencidn sera devuelta, si se
cumplen el/los plazos de obra establecidos en el presente pliego.

El Acta de Iniciacidon de Obras se emitirad de acuerdo a lo establecido en el Punto 29 de la Seccion |.

I1.5.3. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa deberd presentar la siguiente documentacion a la Direccién de Obra:

Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra seguin Decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1)
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada (Anexo 6)
e Declaracion Jurada de Gestion de Residuos firmada (Anexo 5)
11.5.4. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacién eléctrica.
e Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.

e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
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e Plan de obra de excavacion, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.

o Nota metodoldgica de demolicién (si corresponde).

e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).

e Libro de Obra (segliin Decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).

e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.

e Registros sobre formacion del personal de Obra en procedimiento Realizacion de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras de trasmision.

e Llistado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacidn que revele
la correcta realizacion de tareas de Inspeccidon y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra, asi
como del control del buen estado de estos.

Se realizara una Recepcion Provisoria a la finalizacidon del trabajo y una Recepcidon Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcidn Provisoria, para las cuales rige
lo especificado en los Puntos 58 y 59 de la Seccion I.

1.5.5. Documentacidon a presentar por la empresa previo inicio de Obra, correspondiente a la Ley N°
14.411

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.
e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante en representacién de la empresa.

e Constancia de “Denuncia de obra de acuerdo con el Decreto 283/96” presentada ante MTSS (constancia de
trazabilidad).

e Formulario de altas en GAFI de los operarios y fotocopia de Cl de los mismos.

e Ndémina completa del personal afectado a la obra y sus datos de identificacién (nombres, apellidos, cédula
de identidad, categoria y horario de trabajo).

UTE serd la responsable de efectuar la inscripcion de la obra ante el Banco de Previsidn Social, en las formas y
condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveerd al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS.

Si no se cuenta con la documentacién necesaria para la inscripcién de la obra 48 horas antes de iniciarse la
misma, UTE no realizara la inscripcidn, debiendo hacerla la empresa contratista. Finalizado el tramite debera
presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato formularios sellados por BPS a los efectos de
poder dar comienzo a obra.
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I.5.6. Documentacion a presentar por la empresa durante el desarrollo de los Trabajos,
correspondiente a la Ley N° 14.411

El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de control
de personal original. En dicha planilla figurard el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la
Concurso de precios, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempefian en la obra, el
mes, los dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademds debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dard la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un nimero de
etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsién Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual el
dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.

La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara responsable
del pago del mismo.

La omision del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultara a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo
de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucidon de adjudicacién, incluidos ajustes de
precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).
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Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como Agente de retencion, de
acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95 y
descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentaciéon de toda la documentacion solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspensién parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generard
multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la empresa.

1.6 CONDICIONES DE PAGO
Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién I.

Las obras se pagaran segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios de la
cotizacion realizada por el Contratista en su Oferta.

No se ingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacién solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacion Nominada y forma de calculo correspondiente).

En particular, no se ingresara el ultimo avance de obra sin que el contratista haya firmado el Acta de
Recepcion Provisoria.

1.7 MULTAS

La Administracion aplicard multas, sin necesidad de interpelacién judicial ni privada o intimacién de protesta por
dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procedera a descontar el importe resultante
de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al contratista o de
las garantias depositadas oportunamente.

I.7.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en el
Anexo 4 adjunto (LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO).

1.L7.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidon de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacidn detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.7.3. Multas por atraso en los plazos

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que
el contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafos y perjuicios.
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En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

11.7.3.1 Atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, seran de 1% de la suma total de rubros del
cuadro Bpor cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinaran la retencién correspondiente a multa por atraso en el
avance mensual. Esta retencion podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en
los plazos establecidos en el PDO.

La empresa debera actualizar dicho PDO cada 15 dias y enviarlo a direccidn de Obra de UTE para el adecuado
seguimiento de la obra. No se pagaran los avances mensuales hasta que la empresa presente el ultimo PDO
actualizado correspondiente.

1.7.3.2 Atraso en la presentacion de documentos

[1.7.3.2.1. Presentacidon del Cronograma

El atraso en la presentacién del P.D.O de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso de Obra.
[1.7.3.2.2. Documentacion relativa a los aportes al BPS

Se aplicard una multa de 2 UR por cada dia de atraso en la presentacion en forma correcta de los siguientes
documentos:

¢ Planilla de UTE para Control de Personal
¢ Planilla de recaudacién nominada

Si la documentacion es presentada fuera de plazo, o con errores dentro del plazo, la Administracién no garantizara
que dichas néminas sean aprobadas antes del vencimiento estipulado por el BPS. UTE quedara facultada a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por esta depositada, los
importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en plazo de
las obligaciones tributarias.

1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
11.8.1. Ejecucidn del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas
en UTE. En dichos recaudos debera constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los
trabajos adjudicados en esta concurso de precios.
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Todo el personal asignado a la prestaciéon de tareas en UTE deberd constar en la Planilla de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de
las horas trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacion presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacion de tareas.

La comprobacién de estos extremos podra ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia
del Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicacién de multas
y/o rescision del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccion | y se complementa:

a) El contratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma
prevista por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de
2010." asi como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecuciéon del objeto de este llamado, la empresa debera dar cumplimiento al mecanismo de seleccion de
mano de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de
2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccidon General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de la ley 18516 y su decreto
reglamentario N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccidn de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacién del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

1.9 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.10 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella serd resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

II.11  CALIDAD DE EJECUCION
En la ejecucidn de todas las partes de la construcciéon comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,

ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.
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NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccidon de Obra la inspeccion y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la
Direccién de Obra podrd solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos
nuevamente a su entero costo.
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PARTE Il = MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR
CAPITULO lll - CONDICIONES TECNICAS

GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccién Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
cuadro B

La Empresa Contratista debera presentar un Plan de Desarrollo de Obras (P.D.0.) de acuerdo a lo solicitado en
el Punto I1.5.2 de la Parte |, de la presente Seccidn.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y debera ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccidon de Obra, con la anticipacidon adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademds, la Empresa coordinard con la Direccién de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomaran, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la
DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

La empresa debera presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También debera presentar el listado de maquinarias y herramientas que ingresan al predio (ldentificacion,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacidn en el predio sera a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacidn suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, deberd dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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.2 RUBRADO

El objeto del presente concurso de precios es la ejecucion de los trabajos de reparacion y maquillaje de 6
columnas de hormigdn que conforman los pérticos de la sub estacion Rosendo Mendoza.

UTE no prestara herramientas de ningun tipo.

Todos los suministros y servicios no mencionados directamente en las especificaciones o propuesta pero que
son necesarios para asegurar que la instalacién cumpla con los criterios generales de disefio especificados,
deberan ser suministrados por la empresa y se consideraran incluidos en el monto cotizado. UTE no prestara
herramientas, escaleras ni maquinaria de ningun tipo para la ejecucién de los trabajos.

Es responsabilidad del Contratista transportar los suministros que sean entregados por UTE desde los depdsitos
de UTE, ubicados en Montevideo y/o San José, hasta el sitio de obras. También es responsabilidad del
contratista realizar las verificaciones pertinentes de los materiales retirados de almacenes, garantizando que se
encuentren completos para su instalacién o montaje.

Ante cualquier posible duda de interpretacidn, el Contratista debera considerar el trabajo a su cargo.

Exigencia de formacidn y experiencia en personal de la empresa.

La composicién de la cuadrilla deberd ser, como minimo, de 4 operarios y 1 encargado. Todos los operarios
deberan demostrar 2 afios de experiencia en trabajos en zonas energizadas en sub estaciones de tensidn igual o
superior a 150kV.

La empresa seleccionara la cantidad de cuadrillas necesarias para cumplir con las exigencias de plazo segun el
presente documento.

Se realizard control periddico de los trabajos y procedimientos.

Direccién de Obra por parte de UTE realizara revision de los trabajos ejecutados.

Ante cualquier incidente ocurrido durante los trabajos se debera dar aviso a direccion de obra
inmediatamente.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES Pagina 23 de 40



RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO

El monto maximo a cotizar en este rubro es SU 60.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y
duchas, local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definira en coordinaciéon con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacion de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista deberd tener la autorizaciéon de la Direccién de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concederda en un punto determinado, las
prolongaciones hasta el obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista.

Se dispondra de una toma de agua sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista. Se definira en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria
Particular. En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc.,
antes de la continuacién o ejecucidn de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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1.4 RUBRO 2 — MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION.

Todas las excavaciones se haran de manera manual (se debera tener especial cuidado al excavar por posible
presencia de cables energizados), segun las dimensiones del plano (anexo 3) y ubicaciones indicadas en la visita
obligatoria. Se ejecutaran todos los apuntalados y entibamientos que el director de la obra estime necesarios.
Las excavaciones se realizaran en forma de no quitar o aflojar el material que quede fuera de los limites
previstos para la obra. Si en algun punto se aflojara o removiera el terreno natural de fundacién fuera de los
limites fijados para recibir la estructura, debera ser consolidado a satisfaccién del director de la obra, o sera
sustituido por otro material seleccionado, seglin se ordenard, sin modificacion en el precio de la excavacién. Las
excavaciones se realizardn en todos los casos, hasta alcanzar el nivel de terreno no alterado, con resistencia a la
compresion adecuada.

La limpieza y preparacion del terreno se hara de manera que asegure el perfecto contacto entre el hormigén y el
terreno.

Si se funda sobre roca sélida o material duro, el terreno quedara libre de elementos sueltos y sera limpiado y
cortado hasta una superficie firme. Toda grieta sera limpiada y rellenada con hormigdn, mortero o lechada.

Si el terreno de fundacién fuera de materiales no duros, se tomara especial cuidado de no perjudicar la parte
inferior de la excavacion. A estos efectos la remocidn de la capa final se hara inmediatamente antes de
colocarse la armadura o en su defecto, si el director lo estimase necesario, las superficies separadas se
revestirdn con una capa de hormigon pobre, acto seguido a su limpieza.

En las excavaciones en que se encuentre agua permanente, los pozos se mantendrdn secos mediante bombeo,
durante la ejecucion de la excavacion, el armado y el proceso de llenado.

Las excavaciones se mantendran limpias y en condiciones de seguridad hasta el momento de la colocacion del
hormigdn. Si es necesario, el Contratista limpiara los pozos del material que se hubiera acumulado en los
mismos, desde el momento de su ejecucion, o que se hubiera alterado por la acciéon de agentes externos.

Se adoptaran medidas de seguridad necesarias para la proteccidn de personas o animales, mientras las
excavaciones estén abiertas. Los elementos de proteccién seran retirados posteriormente al relleno de las
excavaciones.

111.5 RUBRO 3 — CONSTRUCCION DE FUNDACIONES Y PILASTRAS.

La ejecucion de las estructuras de hormigdn debera cumplir las condiciones indicadas en la norma UNIT 1050.
Los materiales a emplear en la construccién de las bases, seran de primera calidad dentro de su especie y
procedencia.

El Contratista podra considerar opciones para el suministro del hormigén:

Suministro e instalacidn en el obrador de un equipamiento adecuado, capaz de producir hormigdn en cantidad
suficiente y calidad de acuerdo a los requisitos especificados y los plazos de obra establecidos.

Suministro de hormigdn a través de camiones hormigonera. En esta opcién el hormigdn debe proceder de una
central idonea.

Se adjunta plano constructivo de fundacidn a construir (anexo 3). Las caracteristicas del hormigén y los
elementos de hierro a utilizar seran de iguales caracteristicas a los que figuran en el plano. Se tomaran 3
probetas para su ensayo a los 7, 14 y 28 dias. Se debera dar aviso por escrito a la direccidn de Obra, con 48
horas de anticipacidn, notificando el dia a realizar el volcado de hormigdn para coordinar la supervisidon de dicho
trabajo y de la toma de probetas. La empresa serd responsable de realizar los ensayos en laboratorio certificado
y deberd entregar los informes de resultados correspondientes.
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El Contratista proveerd los materiales y elementos necesarios, a su costo. En caso que se tratara de la
sustitucion, a propuesta del Contratista, de un material previsto por otro semejante, serdn dé cuenta de éste
todos los gastos que estos cambios originen.

Los materiales deberan llegar a la obra en sus envases originales, pudiéndose rechazar cualquier producto cuyo
envase no se encontrard en buenas condiciones.

111.6 RUBRO 4 — CONEXION DE MALLA DE TIERRA'Y CANALIZACIONES.

Este rubro incluye el suministro y colocacién de los chicotes de tierra para el aterramiento de los equipos y la
mano de obra para las conexiones de dichos chicotes a los equipos y a la malla de tierra existente. También
incluye el suministro de los terminales de conexidn correspondientes.

Previo al hormigonado se debera dejar 3 canalizaciones (uno por cada pilastra) como se muestra en el plano
para el correcto aterramiento de los equipos de potencia

Los conductores de la malla de puesta a tierra a utilizar seran de cobre electrolitico cableado de 50mm? de
seccidn, a suministrar por la empresa.

Los empalmes se realizaran mediante soldadura exotérmica (no se aceptara la utilizacién de conectores como
sustituto de soldadura exotérmica). La empresa debera seleccionar el molde adecuado para la uniéon de la nueva
malla de tierra con la malla existente. Se debera realizar los cateos necesarios para determinar los puntos de
conexion a la malla existente.

La direccion de obra de UTE debera aprobar el molde propuesto por la empresa para la ejecucién de la
soldadura exotérmica.

Ademas, se deberd suministrar y colocar 40m de cafio de PVC de 110 desde los canales de cable hasta la base de
cada una de las pilastras, 1 cdmara de 60x60 3 cdmaras de 40x40 al pie de cada pilastra y 6m de cafio de PVC de
63conectados a las cdmaras para el cableado de control y proteccion.

I11.7 RUBRO 5 - Limpieza y Retiro de Obra

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdndose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante
previa autorizacion de UTE.
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ANEXO 1 - CERTIFICADO DE VISITA

Se entregara en la visita obligatoria.

ANEXO 2 - PLANOS CONSTRUCTIVOS

Se adjunta en formato PDF
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ANEXO 4 — DECLARACION CUMPLIMIENTO LEY 17.897

Por 18 preSente, .......cocovvverersuveessisssssinenns , en su calidad de representante de la
firma.......ccoovvvvuunnn. , declara conocer las disposiciones contenidas en el articulo 14 de la Ley

17.897 del 14 de setiembre de 2005, comprometiéndose, expresamente, a dar cumplimiento a
la contratacion de personal inscripto en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, en caso de resultar adjudicatario de la presente concurso de
Precios.

Asimismo, se compromete a la presentacion de la constancia que acredite los extremos
precedentemente citados toda vez que esta Administracion se lo solicite, durante la ejecucion

del contrato, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 226/006.

Montevideo, ...... de...... de.........
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ANEXO 5 — LISTADO NO TAXATIVO DE INFRACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL TRABAJO

Se adjunta en formato PDf.
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ANEXO 6 — DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestion de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y

que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad

de contratista.-

En consecuencia declaramos que en ocasion de la realizacién de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.

2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.

3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. En caso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la
presente declaracién haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafo o perjuicio
que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES
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NUnS

ANEXO 6 - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE
ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacion: 1) Todo nuestro
personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones,
maquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervision en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacion necesaria en
materia de seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de
registros de estas actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial
realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacién de todos los incidentes
ocurridos (con y sin lesidn) y enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de
UTE, que constard de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al
administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en
ocasion o durante la prestacion del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe
técnico de investigacidn correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas
exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en
materia de seguridad e higiene en el trabajo asi como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por
declaracion jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio
o0 perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de
las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados
los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Prevision Social en los casos que corresponda;
12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las
tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las
variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo declaramos conocer la normativa vigente en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente
a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias,
asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad
patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentacién, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud
o integridad fisica del trabajador.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de
del aifio dos mil

mes de

alos dias del

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Aclaracion de Firma

Oficina de UTE

Firma en representacién de la Empresa

Fecha de recepcion

Documento de Identidad

Firma de receptor UTE

Aclaracion de Firma

Documento de Identidad
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AN u SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO

—HUM

ANEXO 7 - DECLARACION DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA
PRINCIPAL

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecdnicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.

2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagles, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion asi como la reparacién y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacion de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Concurso de precios:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: u Civil n Eléctrica n Vial n Otras: (especificar)
Actividades Madaquinas, Equipos y Herramientas
B excavacion (Prof.>1,50m) B Graas moviles
Demolicion B GruaTorre
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Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmdsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

B Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension

n Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

|II Herramientas a bateria

La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Firma Responsable por la ECP.

Aclaracién:

Fecha:

CODIGO PENAL:

castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico,
ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd

ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd
castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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IVIDADES PLANIFICADAS ROR LAEMRRESA COMNTRAEISTA PRINCIPAL

ANEXO wtmqwg DASS

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaraciéon de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Concurso de precios:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtin los procesos
planificados para la ejecucion de la misma.

Listado de Documentos

ESLUdIO Y Flan de Seguridad FErmiso de trabajo en Callerite.

Programa de Prevencién en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.

Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS CIVILES

Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS.
(Trazabilidad)

Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbaricas.

Permiso de trabajo de montajes.

Planilla de trabajo actualizada.

Carné de salud. TAPC, evaluacién de riesgo incluida EPSH

Registro de induccidon de obra. Plan de izaje.

Registro de entrega de elementos de proteccién Plan de armado y desarmado de estructuras de los

=
L personal a los trabajadores. equipos de izaje.
[d] Memoria de instalaciones eléctricas. Certificacion de equipos de izaje.
0 Certificado de aptitud laboral especifica de los Manual de fabricante.
___trabajadores involucrados. (Psicofisico)
O o o o Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
H| Analisis fisico-quimicos y bacteriolégicos del agua. MTOP segtin corresponda.
Eh  Memoria de andamio. i) Registro de instancia de capacitacion acorde al

plan de formacién.

Plan de armado, desarmado y modificacion de =, Registro de inspeccion, mantenimiento y controles

andamios. ____segln normativa.

Metodologia de demolicion.

Fichas datos de seguridad de productos quimicos.

Plan de excavacion.

Otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi
como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.

SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra:
Gabinetes higiénicos ECP Duchas Obrador
Suministrados por: UTE [ Ubicadas en: Otras instalacion de la ECP
N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

IART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacién de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.

IART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXO 9 — TABLA DE ANTECEDENTES.

Se adjunta en formato Excel.
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INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION I11)

- PLANOS: PO1_CADENA FASE 1 SUSPENSION SIMPLE, P02_CADENAS FASE 2 Y 3 SUSPENSION SIMPLE,
P03_CONSTRUCTIVO BULON U, P04_CONTRAPESO, PO5_FASE 1 CON CONTRAPESO y P06_FASES 2 Y 3 CON
CONTRAPESO.

- PLANILLA DE INSPECCION DE TORRES

- DOCUMENTO IT-EST-MO-0002.docx

- ANEXO | — TABLA DE PRECIOS

- ANEXO 9 — TABLA DE ANTECEDENTES

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y |1
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