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NO SE ADMITIRAN OFERTAS CON FIRMAS
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SECCION Il
PARTE | — CONDICIONES PARTICULARES
CAPITULO |

1.1 GENERALIDADES

El presente pliego de Especificaciones Particulares (Seccion 1ll) contiene las condiciones particulares de
presentacién de ofertas, cotizacion, estudio y evaluacién de ofertas, que complementan o sustituyen las
indicadas en el Pliego de Condiciones Generales para Obras (Seccién | y Seccién Il), que se adjuntan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral i) del literal c) del articulo 11 del Dto. 371/10 del 14 de
diciembre de 2010, se deja constancia que para el presente Llamado NO aplica el mecanismo de Reserva
de Mercado.

1.2 OBIJETO
SOBRETECHO CONTENEDORES

1.2.1. Descripcion

Los trabajos a realizar se detallan en el LISTADO DE RUBROS incluido en el Cuadro By detallados en el Capitulo
Il MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR del presente Pliego.

El oferente debera presentar, ademds, en su oferta la estructura de precios de acuerdo a lo solicitado en el
Cuadro A.

A la lista de rubros detallados en el cuadro correspondiente, el oferente podra agregar “otros rubros” que
considere imprescindibles para la correcta terminacion de la obra, los que serdn considerados en el
comparativo de ofertas.

Cualquier persona fisica o juridica interesada en presentarse al llamado, podra solicitar aclaraciones al Pliego
de Condiciones o prérrogas de Apertura de ofertas 1 (un) dia antes de la respectiva fecha fijada para el Acto
de Apertura de las ofertas hasta las 15:00 horas.

Las ofertas deberan estar firmadas y con aclaracion de firma, de acuerdo a lo indicado en el punto 8.1 de la

Parte Il. Los oferentes deberan ingresar sus ofertas de forma completa Unicamente en el sitio web
www.comprasestatales.gub.uy No se recibiran ofertas por otra via.

1.2.2. Direccion de Contacto:

Ademas de las establecidas en el punto 2 de la seccién |, se agregan:

(tﬁ'l INGENIERIACIVILAARQUITECTURA

Oficina Responsable: (ICA) Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles
Direccidn: Paraguay 2385.- ler piso
Teléfonos: 2924 90 25
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CAPITULO I

.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los documentos a presentar en la oferta en el Acto de Apertura, ademads de los indicados en el punto 11 de
la Seccion | — Condiciones Generales seran:

e Formulario de “Presentacién de Oferta” (Punto 11.2.1)

Cuadro A “Estructura Final de Precios”

e Cuadro B “Listado de Rubros”

e Los cuadros Ay B deberan incluirse en formatos pdf y Excel. (si hubiera diferencias entre el pdf y el
Excel, primara la informacién del archivo pdf).

e Antecedentes de obras realizadas, de acuerdo a lo solicitado en el punto 11.1.4

e Nombres de las empresas subcontratistas que se utilizardn e indicacién de los rubros que seran
ejecutados por los mismos. Asi como el tipo de aportacién que realizara.

e Deberd presentar Certificado de Habilitacidn para ofertar, vigente a la fecha de apertura de Ofertas,
del R.N.E.O.P. (Ministerio de Transporte y Obras Publicas), de acuerdo a lo establecido por el decreto
N2 208/2009 del 4/05/09.

Para obras cuyo monto no superen el indicado en el literal A del articulo 33 del TOCAF, el Certificado
serd valido para ofertar y contratar, en caso contrario deberd presentar certificado para ofertar con
VECA libre en:

Categoria l: A
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por el email

Uteabast@ute.com.uy en Atencion Personalizada de Proveedores, en la direccién especificada en el punto 2
de la Seccién | del Pliego, en los plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccion |.

1.1.1. Formularios

Las propuestas se presentardn en formato digital, firmado por persona con poder de representacion
suficiente tal como se indica en el Punto 11.1 de la Seccién |, y completando todos los datos requeridos en
los formularios que se describe en el Punto 11.2.1 del Capitulo Il de esta Seccidn.

1.1.2. Cuadro B (Listado de rubros)
1.1.2.1 Agrupamiento por rubros

Se debera cotizar la totalidad de los Rubros indicados en el Cuadro B, sin perjuicio que el oferente pueda
agregar otros rubros que considere imprescindibles para la correcta terminacién de los trabajos. Los rubros
agregados seran numerados correlativamente a partir del Gltimo niumero del Cuadro B, considerandolos en
los totales del Cuadro, y por lo tanto también en el comparativo de ofertas, a través del Cuadro A.
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Adicionalmente, podra agregar rubros opcionales para mejorar los trabajos requeridos. Estos seran
numerados correlativamente (agregando la letra O al rubro) a partir del dltimo nimero del Cuadro B y no
serdn sumados en el comparativo de ofertas. Estos seran incluidos en forma independiente al Cuadro A, con
el mismo detalle que éste. UTE se reserva el derecho de adjudicar los mismos, incluyéndolos en el precio
global de la oferta, o desecharlos no autorizando su realizacidn.

En el cuadro B, se detallara (en la columna % mano de obra ofertada) el porcentaje de mano de obra cotizado
de cada rubro. UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra
(sumatoria de | x II) que el contratista ha manifestado en dicho cuadro. En el monto que se desprenda de
este % quedardn incluidos todos los conceptos que UTE pagard al BPS de acuerdo a la normativa vigente
(leyes sociales, cuota mutual, aporte patronal por ticket alimentacién, etc.). En caso de no corresponder, el
oferente debera declararlo y justificarlo en su oferta (Art. 8 — Ley 14.411).

Asimismo, las empresas oferentes deberan tomar en cuenta en su cotizacién lo establecido en el Decreto del
Poder Ejecutivo N° 10/009 de fecha 9 de enero de 2009, publicado el 26 de enero del corriente, respecto a
la bonificacion en el computo jubilatorio de los trabajadores de la Central Térmica José Batlle y Ordéiiez.

11.1.2.2 Cotizacion y precio

a) Formay alcance de la cotizacion.

Sélo se aceptaran ofertas que coticen en condiciones de plaza y en moneda nacional.

b) Férmulas para ajustes de precios y cargas sociales

Ajustes de Precios de rubros
Los precios de los rubros cotizados en la oferta se ajustaran de acuerdo a la siguiente fdrmula paramétrica:
P= P, * (ICC, / ICCy)
Ajustes Cargas sociales
Los precios de las cargas sociales se ajustaran de acuerdo a la siguiente formula paramétrica:
P="Po * (J1/ Jo)
Ajustes de Precios de rubros imprevistos

En aquellos casos que los imprevistos se compongan de algln rubro no cotizado en la oferta, los rubros se
ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:

P=P, * (ICC,/ ICC,)

Ajustes Cargas sociales de imprevistos

En aquellos casos que los imprevistos se compongan de algln rubro no cotizado en la oferta, las cargas
sociales se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula paramétrica:
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P=Po * (J; / J2)

Siendo:
Py Precio basico
P Precio ajustado

ICC, indice General del Costo de la Construccidn seglin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la apertura de las ofertas.

ICC, indice General del Costo de la Construcciéon segin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la realizacién del avance de obra.

ICC, indice General del Costo de la Construccidon seglin el Instituto Nacional de Estadisticas,
correspondiente al mes anterior a la fecha de cotizacidn del imprevisto.

Jo Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de apertura de las ofertas.

)y Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al mes de realizacion del avance de obra.

) Jornal minimo nacional del medio oficial albafiil categoria 5 (Grupo 9), homologado por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al convenio colectivo vigente al mes anterior a la cotizacién del
imprevisto.

1.1.3. Cuadro A (Estructura final de precios)

Los precios especificados en el Cuadro A deberdn estar en concordancia con los precios expresados en el
Cuadro B respectivamente.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales, de acuerdo a la forma establecida en el punto 11.2.3
Cuadros de Cotizacion.

11.1.3.1 Imprevistos

Se podra adjudicar hasta un 15% de la suma de rubros para la realizacién de trabajos que puedan surgir en
el desarrollo de obra y hasta un 15% del monto de leyes sociales para los imprevistos de leyes sociales.

Este importe quedara total o parcialmente en poder de UTE en caso de no ser utilizado.

Para ejecutar imprevistos se deberd contar con la aprobacidn expresa del Director de Obra. Los mismos
tendran un tiempo de ejecucién en dias calendario que serdn acordados previo a su realizacidn. El tiempo de
ejecucion podra afectar el plazo de obra tnicamente en el caso que afecte el camino critico de la misma
establecido en el PDO.
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11.1.3.2 Impuestos
IVA: Se desglosara el importe del valor agregado sobre el sub total de la suma de rubros mas los imprevistos.
11.1.3.3 Aportes Sociales

El oferente contemplard los minimos referenciales indicados por UTE en cada rubro en el porcentaje
indicado en el cuadro B para monto de mano de obra por cada rubro. La aplicacion de los minimos
especificados determinara un valor global de mano de obra, el que sera considerado minimo exigible. La
cotizacion que se realice por debajo de este monto es causa de desestimacion de la oferta, salvo
declaracion fundada del oferente en los términos establecidos en el punto 11.1.2.1.

El oferente cotizara el total de los aportes sociales en el Cuadro A, de acuerdo a la forma establecida en el
punto 11.2.3 Cuadros de Cotizacion.

En el cuadro B, se detallara en la columna % mano de obra ofertada (Il) el porcentaje de mano de obra
cotizado de cada rubro y en la columna monto de mano de obra (I x I}, se reflejara el importe en pesos del
% establecido en la columnal ll.

UTE calcula los aportes sociales considerando el 71.8 % del monto total de mano de obra (sumatoria de | x
II) que el contratista ha manifestado en el Cuadro B. En el monto que se desprenda de este % quedaran
incluidos todos los conceptos que UTE pagara al BPS de acuerdo a la normativa vigente, incluyendo la cuota
mutual, aporte patronal por ticket alimentacion, etc.

UTE sdélo pagara al BPS hasta el monto maximo indicado en la resolucion de adjudicacion (inclusive
imprevistos). Por encima de ese monto, el contratista, en funcion de lo establecido en la Ley 14.411, debera
hacerse cargo de la diferencia.

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuara como agente de retencion de
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto N° 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley N° 16.713
del 3/9/95 y descontara los montos de los Certificados de Obra.

En caso de utilizarse los rubros imprevistos de la obra, la empresa en su presupuesto, debera indicar el monto
correspondiente a los aportes sobre la mano de obra que deberian ser abonados por UTE.

Las retribuciones a los dependientes deberan respetar los laudos vigentes homologados para los Consejos
de Salarios que correspondan o en su defecto no ser menores al Salario Minimo Nacional.

11.1.3.4 Documentacion - Ley 14.411 — Aportes al BPS:
11.1.3.4.1. Documentacidn a presentar previo inicio de Obra:

En forma previa al inicio de los trabajos, el contratista debera presentar en la oficina responsable del
seguimiento del contrato:

e Formulario F2 debidamente llenado y firmado por apoderado ante el BPS de la empresa.

e Fotocopia de la cédula de identidad del firmante.
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e Constancia de Inscripcion Provisoria ante el MTSS (Registro Nacional de Obras de Construccion y su
Trazabilidad. Decreto 481/009)

e Formulario de altas en GAFI del personal afectado a la obra y fotocopia de Cl de los mismos.
e Planilla de trabajo unificada.

e Certificado que acredite situacidn regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad
previsional que corresponda.

UTE sera la responsable de efectuar la inscripcién de la obra ante el Banco de Prevision Social, en las formas
y condiciones establecidas por dicho Organismo. Finalizado este tramite se proveera al contratista de la
constancia de inscripcion de la obra en BPS. La obra no comenzara hasta no estar inscripta en BPS.

11.1.3.4.2. Documentacion a presentar durante el desarrollo de los Trabajos:
El contratista debera presentar en la oficina responsable del seguimiento del contrato:
1.- Planilla de UTE para control de personal de obra (planilla interna de obra)

Antes de los cinco primeros dias de iniciado el mes la empresa contratista debera presentar planilla de control
de personal original. En dicha planilla figurara el nombre de la Empresa, Descripcion de la Obra, N° de la
Licitacién, nombre completo de cada operario y del Capataz, cargo que desempeiian en la obra, el mes, los
dias y las horas correspondientes.

Los operarios y el capataz registraran en forma diaria en la planilla de UTE la cantidad de horas trabajadas.
Deberan firmar la planilla en forma semanal, ademdas debe estar firmada por persona responsable de la
empresa.

Las firmas suponen estar en conformidad con lo registrado en la misma.
2.- Planilla de recaudaciéon nominada.

Dentro de los primeros 5 dias de iniciado el mes, el contratista presentard en la oficina responsable del
seguimiento del contrato las planillas de recaudacién nominada, a efectos que se verifique que correspondan
con las planillas de UTE para control del personal de obra.

Luego de ser aprobadas, se dara la conformidad de la planilla de recaudacién nominada mediante un niumero
de etiqueta, habilitando asi a la empresa contratista a presentarla en el Banco de Previsidn Social.

3.- Documentacion adicional.

La empresa contratista debe presentar copia de los recibos de sueldo firmados, teniendo como plazo mensual
el dia de vencimiento de entrega de ndminas en BPS.

También debe presentar factura paga de FOCER y declaracién jurada, teniendo como plazo la fecha de
vencimiento de la factura de BPS.

4.- Formulario de pago de BPS.
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La empresa contratista enviard a UTE el formulario de pago (factura) emitido por BPS; UTE se hara
responsable del pago del mismo.

La omisién del adjudicatario en presentar las correspondientes planillas en tiempo y forma facultard a UTE a
descontar de las facturas a abonar a la empresa omisa, o eventualmente de la garantia por ésta depositada,
los importes que deba pagar por concepto de multas, intereses y recargos derivados del no cumplimiento en
plazo de las obligaciones tributarias.

UTE solo pagara al BPS hasta el monto mdaximo indicado en la resolucion de adjudicacién, incluidos ajustes
de precios y leyes sociales correspondientes a trabajos imprevistos (si se utilizaran en el contrato).

Por la cantidad que exceda los montos declarados por el oferente, UTE actuard como Agente de retencion,
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.13 del Dto. 113/996 del 1/4/96, reglamentario de la Ley 16.713 del 3/9/95
y descontara los montos de los Certificados de obra.

El no cumplimiento en la presentacidn de toda la documentacién solicitada en tiempo y forma facultara al
Director de Obra a la suspension parcial o total de la obra, sin modificarse los plazos previstos, lo que generara
multas correspondientes al contratista, ademas de constar dicho incumplimiento en el informe de la
empresa.

I.L1.4. Prevision por concepto de Timbres Profesionales

Se incluird en la adjudicacion de la presente contratacion una prevision por concepto de timbres
profesionales.

Esta prevision, sera utilizada por UTE a efectos del pago de las facturas de BPS debido al cambio de estado
de la obra (apertura, inscripcion de subcontratos, activacion, inactivacién, cierre, etc.) durante el periodo de
su ejecucion. Los montos que no sean utilizados por este concepto quedaran en poder de la Administracion.

1.1.5. Antecedentes de obra realizada
Los oferentes deberdn demostrar poseer experiencia en obras similares, acreditdndose la misma con la
realizacion de al menos tres obras similares en los ultimos 5 afos, contados desde la fecha de apertura de

ofertas.

Se define como obra similar aquella que tenga las mismas dificultades técnicas (estructura metalicas, trabajos
de galponeria) y cuyo monto actualizado por ICC sea igual o superior al de la presente licitacidon al momento
de la apertura de ofertas.
La forma de presentacién de los antecedentes sera la siguiente:

e Descripcion de la obra.

e Nombre del comitente.

e Fecha inicio/fin de obra.

e Monto subtotal sin IVA (MyMO + Imprevistos) + LLSS actualizados por ICC al momento de la apertura
de ofertas.
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28/01/2024 Va4 Pagina 11 de 39



uce

e Persona de contacto con descripcién de nombre, profesién teléfono y correo electrénico para
comunicarse a efectos de verificar la informacién presentada (profesional director de obra por parte
del comitente y teléfono del mismo).

e Observaciones (opcional).

I.1.6. Visita: 11/06/2025.

El oferente debera visitar el lugar, previo a la presentacién de las ofertas. En dicha oportunidad el oferente
requerira del responsable de la obra por parte de UTE una constancia de haber concurrido. La visita se
realizard al 8'° dia calendario previo al dia de apertura de ofertas, contando el dia de la apertura, el lugar y
hora de encuentro serd puerta de acceso principal del predio de Forestal en Rincdn del Bonete — Tacuaremb.
Hora 11:30.

La visita implicara que el oferente no tiene dudas sobre los trabajos a realizar.
Consultas: Las aclaraciones o consultas de los oferentes deberan ser presentadas por escrito en Atencion

Personalizada de Proveedores, en la direccidn especificada en el punto 2 de la Seccién | del Pliego, en los
plazos establecidos en el punto 5 de la misma Seccidn I.

Esquema de ubicacidn para la visita
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.2 OFERTA

1.2.1. Formulario

.............. Ne................... teléfono.................. faX........ccuueeeeee.. SE COMPpPromete a construir y entregar las
obras con destino a la “Construccién de cubierta liviana para contenedores en Forestal”, departamento de
Tacuarembd, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones de la compra N° C703110, de la
Subgerencia de Planificacion y Ejecucidon de Obras Civiles, Pliego de Condiciones (Seccion | - Condiciones
Generales, Seccion Il — Memoria Constructiva General, Seccidn Ill - Pliego de Especificaciones Particulares
(Parte I — Condiciones Particulares y Parte Il — Memoria Descriptiva Particular)) por el precio que se establece

en el Cuadro A (Estructura Final de Precios), de nuestra oferta.

1.2.2. Plazo de finalizacién de obras y Cronograma

11.2.2.1 Plazo

Se fija un plazo maximo de 15 dias habiles ininterrumpidos para la terminacién de las obras.
Dicho plazo sera a partir de la fecha de inicio establecida en el Acta de inicio de obra.

Se entiende por “dias habiles ininterrumpidos” los dias laborales para la construccidon contabilizados de
manera ininterrumpida

La firma del Acta de Inicio de Obra se realizara el 5to dia habil posterior a la firma del contrato en las oficinas
de la Subgerencia de Planificacion y Ejecucién de Obras Civiles, Paraguay 2385 primer piso.

Se destaca que en caso de haberse otorgado una prorroga para la firma de la notificacion contrato de
acuerdo a lo establecido en el punto 28 de la Seccion |, estos dias adicionales de prérroga seran
descontados del plazo para la finalizacidn de la obra establecido en el presente punto.

La fecha de Inicio de Obra serd como méaximo el 5to dia habil posterior a la fecha de firma del Acta de Inicio
de Obras, salvo que UTE defina por causa de fuerza mayor que no es posible comenzar en la fecha

establecida, definiéndose una nueva fecha.

El Plazo de Obra comenzara a contabilizarse segun lo definido en los parrafos anteriores, aunque la obra no
haya iniciado los trabajos por razones ajenas a UTE.

Por razones operativas las obras deberan iniciarse a partir de noviembre de 2025.

Rige en su totalidad el Punto 29 y 42 de la Seccidn I.
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11.2.2.2 Cronograma

La Empresa CONTRATISTA deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO), de acuerdo al punto 43
de la Seccién I.

Dicho plan, sera presentado en formato digital (xls), indicando por rubro:

e Duracion de la tarea
e Fecha de comienzo y fin de las mismas

e Orden de precedencia indicando las tareas que conforman el camino critico (en caso que haya
subcontratos, debera indicarse que tareas y cuando realizaran su ingreso y egreso en la obra)

El Director de Obra, utilizara esta informacién para realizar el control (técnico y econdmico) de la obra
durante su ejecucién.

PDO debera ser presentado por lo menos 48 horas antes de la firma del Acta de Inicio de Obras, con toda
la informacion solicitada, si el Director de Obra encontrara observaciones, las mismas deberan ser
levantadas en un tiempo maximo de 48 horas.

El atraso en la presentacion en las condiciones establecidas y aceptacién del PDO sera considerado como
atraso de Obra y se considerara al contratista incurso en Mora, siendo aplicables las penalidades previstas
en el punto 56 de la Seccién I.

El control de obra se realizara de acuerdo al PDO aprobado, los atrasos de obra respecto a él determinaran
la retencion correspondiente a multa por el avance mensual. Esta retencidon podra ser devuelta en los
sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos establecidos en el PDO

11.2.3. Cuadros de cotizacion

Se debera cotizar de acuerdo a lo establecido en el Cuadro A (Estructura Final de Precios)

Cuadro A: Estructura final de precios

Total Suma de rubros $0,00
15% Imprevistos de Obra (Total suma de rubros x 0.15) $0,00
SUBTOTAL = Suma de Rubros + 15% Imprevistos $0,00
I.V.A.= (Sub Total) x 22% $0,00
PRECIO TOTAL = Sub Total + .V.A. $0,00
Monto de Leyes Sociales (Total de Monto M de O x 0.718) $0,00
15% Imprevistos Leyes Sociales (Monto de Leyes Sociales x 0.15) $0,00
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Precio global = Precio total + Monto de Leyes Sociales + 15%

Imprevistos de Leyes Sociales.

$0,00

Se debera cotizar por rubros de acuerdo al detalle incluido en el Cuadro B y conforme a las cantidades que

se indican en el mismo.

Las obras se pagardn segun las cantidades EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, y en base a los precios unitarios

de la cotizacidn realizada por el Contratista en su Oferta.

Cuadro B: Listado de Rubros

A continuacidn, se incluye tabla de cotizaciones en pesos uruguayos de los rubros requeridos. La columna %
Mano de Obra tiene indicado un porcentaje minimo de referencia para determinar las cargas sociales. En
caso de no corresponder, el oferente debera declararlo en su oferta.

La cotizacidn por debajo del valor global de mano de obra, sin causa justificada, es causa de desestimacion

de la oferta, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 11.1.3.3.

C703110 - Cubierta liviana para contenedores en Planta Forestal - Rincén del Bonete

IxIl
()] Mano de (i JEil)
RUBROS Uni Canti ul:rri::lrti)o Precio ?JT: e R
dad dad Obra |imponibl
(S) TOTAL
© | © de
(%) LLSS ($)
Implantacion y replanteo o
1 INFERIOR O IGUAL A $45.000. gl 1 20%
2 | Estructura metalica gl 1 29%
3 | Cubierta gl 1 14%
4 | Pintura gl 1 20%
5 | Limpieza de obra gl 1 19%
Total
monto
Total S d b 0,00 0,00
otal Suma de rubros S de Mano S
de Obra

.3 ESTUDIO DE OFERTAS

En el estudio comparativo de ofertas se tomaran en cuenta los montos indicados en el Cuadro A. No se

incluira el Impuesto al Valor Agregado.
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1.3.1. Condiciones de rechazo de la oferta
Las ofertas seran rechazadas:

e En caso de no haber asistido a la visita al sitio de las obras (segun lo dispuesto en Punto 11.1.6 de esta
seccion).

e En caso de no cumplir con lo establecido en el punto 11.1.3.3 respecto al monto minimo exigido de
Aportes Sociales.

e Se mantenga la oferta por un plazo inferior a 30 dias calendario

o No esté inscripto en RUPE de acuerdo con lo establecido en el numeral 12.3 de la parte [| CONDICIONES
GENERALES PARA ADQUISICIONES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

e la oferta no este firmada por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto o que
dicha representacién no esté debidamente acreditada en RUPE”

1.4 ADJUDICACION

La adjudicacién se realizard a un Unico oferente, de acuerdo a los precios cotizados en el Cuadro A.
1.5 NOTIFICACION CONTRATO

Rige en su totalidad el Punto 28 de la Seccidn I.

Una vez notificada, la Empresa Contratista debe comunicarse con la Oficina responsable (segun 1.2.2 de la
parte |) a efectos de realizar las coordinaciones necesarias previas al inicio de la Obra, a saber

e Reunidn de coordinacién con la Direccidn de Obra

e Reunién de coordinacion de aspectos de seguridad con Técnicos Prevencionistas del Dpto.
Prevencion de Accidentes de UTE.

Nota: Previo a dicha reunién la Empresa debe enviar la Declaracion de Actividades Planificadas por
la Empresa Contratista Principal (ECP), la Declaracién de Documentacién Obligatoria para Empresa
Contratista Principal (ECP) (FO-UTE-SL-0075 y FO-UTE-SL-0076 que se anexan) y el PDO, para que
sean cotejadas por la Direccidon de Obra y presentadas al Departamento de Prevencion de Accidentes
de UTE.

1.6 CONDICIONES DE ENTREGA
Rige en su totalidad el Punto 42 de la Seccion I.

El Acta de Inicio de Obra se emitira de acuerdo a lo establecido en el punto 11.2.2.1 Plazo.

I.6.1. Documentacidn a presentar por la empresa previo al inicio de los trabajos

La empresa debera presentar la siguiente documentacién a la Direccién de Obra:
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e Fotocopia de planilla de trabajo — Grupo 9 — Decreto 138/05 (*)
e Registro de obra segin decreto 481/009 registrada en IGTSS
e Fotocopia de C.I. del personal incluido en la planilla (1).
e Pdliza contra accidentes de trabajo — VIGENTE
e Plan Director de OBRA (PDO)
e Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras firmada
e Declaracién Jurada de Gestion de Residuos firmada
1.6.2. Documentacidn disponible en Obra
e Memoria de instalacidn eléctrica
o Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS.
e Estudio y Plan de Seguridad e Higiene registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Plan de obra de excavacidn, para excavaciones de mas de 1.5m de profundidad.
e Nota metodoldgica de demolicidn (si corresponde).
e Memoria de andamios registrada en la IGTSS (si corresponde).
e Libro de Obra (segun decreto 82/96 articulo 5°) registrado en la IGTSS (si corresponde).
e Registros sobre la formacién en seguridad del personal.
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma NS1D (si corresponde).
e Registros sobre formacion del personal de Obra en norma Realizacidn de trabajos en
Condiciones eléctricamente seguras (si corresponde).

e Listado de equipos, maquinas y herramientas afectadas en Obra, asi como la documentacidon que
revele la correcta realizacidn de tareas de Inspeccion y Mantenimiento.

e Registros de entrega de los elementos de proteccion personal (EPP’S) al personal asignado a la Obra,
asi como del control del buen estado de estos.

Se realizard una Recepcidn Provisoria a la finalizacién del trabajo y una recepciéon Definitiva a los 180 dias,
luego de la firma del expediente correspondiente a la aprobacién de la Recepcidn Provisoria, para las cuales
rige lo especificado en los puntos 58 y 59 de la Seccion |.
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.7 CONDICIONES DE PAGO

Rige en su totalidad los Puntos 47 y 48 de la Seccién |, en todo lo que no contradiga con el presente punto.
La Empresa Adjudicataria deberad presentar hasta el 5to dia habil de cada mes el avance pretendido
correspondientes a los trabajos ejecutados en el mes anterior. El Director de Obra estudiard los mismos
cotejando con los avances realizados en obra certificados por la Direccion de Obra. En caso de diferencias o
gue la Empresa Adjudicataria no presente la informacion en tiempo y forma, UTE ingresara el avance que
entiende que realizd la Empresa en el mes anterior.

Los avances de obra de la presente licitacion se realizardn de la siguiente forma:
e Un Unico avance por concepto de:

o Suma de rubros ejecutados

o Imprevistos ejecutados (si los hubiera)

o ajustes de precios de rubros e imprevistos ejecutados

o Este avance se realizard luego que el contratista haya firmado el Acta de Recepcion Provisoria y a partir
del jueves 18/12/2025

e Latotalidad de los montos correspondientes a leyes sociales (del basico y de los imprevistos ejecutados), se
abonardn por avances mensuales de obra tal cual lo establecido en los puntos 47 y 48 de la Seccion .

o Noseingresaran avances de obra sin que se haya entregado la documentacion solicitada en el punto Aportes
Sociales (Planillas de Control de Obra, de Recaudacién Nominada y forma de calculo correspondiente).

1.8 MULTAS, RETENCIONES Y QUITAS POR ERRORES O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

La Administracidn aplicard multas, sin necesidad de interpelacion judicial ni privada o intimacién de protesta
por dafios y perjuicios y se considerara al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de los términos
establecidos.

En caso de aplicarse alguna multa o sancién por incumplimiento, UTE procederd a descontar el importe
resultante de los montos correspondientes a las sanciones de las facturas a pagar por cualquier concepto al
contratista o de las garantias depositadas oportunamente.

1.8.1. Multas por incumplimiento en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo

En el caso de Incumplimientos en esta materia por parte del Contratista se aplicaran las multas definidas en la
siguiente tabla:
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Indicador
DJSCAF

Aspectos contenidos en la Declaracion Jurada de Seguridad y
Compromiso de Acciones Futuras UTE (excepto COM)

Calificacion infracciones laborales

Apercibimiento

Leve

Grave

Muy Grave

Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente,
adecuada a los trabajos a realizar.

a) Todas las instalaciones (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

b) Todas las maquinas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracién

c) Todas los equipos (propios) a emplear estan aptos para su uso, son
inspeccionados y mantenidos apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

d) Todas las herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son
inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de
estas actuaciones.

Apercibimiento escrito o Multa
dependiendo de la valoracion

e) Todos los vehiculos y equipos de elevacidn y transporte (propios) estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente
disponiendo de registros de estas actuaciones.

a) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion colectivos
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estan aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

b) Todo el personal esta dotado de los medios de proteccion personales
que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente,
estdn aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos
apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervision
en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.
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Dispondremos en el lugar de trabajo de planificacion escrita de la
prevencion de riesgos laborales, segun la normativa vigente, de la que
constara registro de seguimiento periédico de aquella.

Todo el personal cuenta con la formacién necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal
vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la
normativa legal vigente asi como las solicitadas especialmente por UTE
cuando asi lo indique

a) Realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo.

b) Realizaremos investigacién de todos los incidentes ocurridos (con y sin
lesion).

¢) Enviaremos un reporte (semanal mensual o trimestral) al administrador
del contrato de UTE, que constard de un resumen de los resultados de las
intervenciones realizadas.

a) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma
inmediata y fehaciente todos los accidentes leves de trabajo ocurridos
(Incluye enfermedades profesionales) en ocasidn o durante la prestacion
del servicio.

b) En caso de accidentes graves o mortales se enviara el informe técnico
de investigacion correspondiente, en un plazo maximo de 48 horas.

Control del subcontrato por parte de la ECP.

10

Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros
sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad
e higiene en el trabajo.
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Calificacion de infracciones laborales Multa
Leve 6.400 UI
Grave 25.600 UI
Muy Grave 51.150 UI

NOTA: Se tomara el valor vigente de la Ul al dia del perfeccionamiento del contrato

1.8.2. Multas por defectos o errores constructivos

La Administracidon se reserva el derecho de aplicar multas técnicas en aquellos casos en que se presenten
desviaciones constructivas menores a juicio de la Direccidn de Obra, las que se determinaran en funcion de la
desviacion detectada y seran aplicadas Unicamente sobre los rubros afectados.

1.8.3. Multas por atraso en los plazos de entrega

De acuerdo a lo dispuesto en el Punto 56 de la Seccidn |, el sélo vencimiento de los términos establecidos sin que el
contratista hubiere cumplidos sus obligaciones contractuales configurara la mora, sin necesidad de interpelacién
judicial o extrajudicial o intimacion de protesta por dafios y perjuicios.

En caso de que el contratista no haya cumplido total o parcialmente con el contrato, la Administracion podra
rescindir unilateralmente el mismo.

Las multas por incumplimientos de los plazos establecidos en el PDO, serdn de 1,5 % de la suma total de rubros del
cuadro B por cada dia de atraso en el cumplimiento del mismo o en la finalizacién de la obra.

11.8.4. Retenciones por atraso de Obra respecto al Plan Director de Obras (PDO)

El control de obra se realizard de acuerdo al PDO presentado, por lo que los atrasos que se produzcan respecto a
él (en la ejecucién de las tareas parciales) determinardn la retencion correspondiente al 50% de la multa por
incumplimiento de los plazos en el avance mensual.

Esta retencién podra ser devuelta en los sucesivos avances dependiendo de la puesta al dia en los plazos
establecidos en el PDO.

Las retenciones se aplicaran desde el primer hasta el penultimo avance mensual.

11.8.5. Quita por errores o defectos constructivos

En el caso que existan errores de construccidn o defectos constructivos que a juicio UTE sean tolerables, UTE
establecera una disminucién o quita del valor ofertado en los rubros involucrados. En el caso de que la ECP no
acepte dicha quita, se deberan corregir los defectos constructivos con la calidad acordada.

1.8.6. Atraso en la presentaciéon de documentos

El atraso en la presentacién del PDO de acuerdo a los plazos establecidos sera considerado como atraso en los
plazos de entrega.
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1.9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1.9.1. Ejecucién del contrato

La empresa adjudicataria, a los efectos del cobro del precio de sus servicios, debera acreditar fehacientemente
en UTE, todos los meses que ha realizado el pago salarial a todo el personal asignado a la prestacion de tareas en
UTE. En dichos recaudos deberd constar la conformidad de dicho personal manifestando no tener nada que
reclamar a la empresa adjudicataria en concepto de pagos salariales originados en el cumplimiento de los trabajos
adjudicados en esta licitacién.

Todo el personal asignado a la prestacion de tareas en UTE debera constar en la Planilla de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, debiéndose realizar los aportes de Seguridad Social por la totalidad de las horas
trabajadas por el personal.

A tales efectos mensualmente el adjudicatario queda obligado a reproducir la informacidn presentada al BPS en
oportunidad del pago de sus obligaciones, presentando la misma a UTE a los efectos de verificar la correcta
realizacion de aportes por el personal asignado a la prestacién de tareas.

La comprobacion de estos extremos podrd ser solicitada por UTE en cualquier momento dentro de la vigencia del
Contrato, siendo su incumplimiento considerado como falta grave a los efectos de la aplicaciéon de multas y/o
rescisién del contrato.

Rige en su totalidad el Punto 36 de la Seccidon | y se complementa:

a) Elcontratista o subcontratista debera tomar el personal no permanente y no especializado en la forma prevista
por la ley N° 18516 del 16 de julio de 2009 y su decreto reglamentario No 255/010 del 17 agosto de 2010." asi
como dar cumplimiento a la ley N° 10589 del afio 1944 en lo que sea pertinente.

En el caso de incorporarse personal no permanente, peones practicos o personal no especializado para la
ejecucion del objeto de este llamado, la empresa deberd dar cumplimiento al mecanismo de seleccién de mano
de obra local establecido en la Ley 18.516 y su decreto reglamentario N 255/10 del 17 de agosto de 2010.

El oferente debera acreditar mediante certificado emitido por la Inspeccién General del Trabajo y Seguridad
Social no haber incurrido en las conductas previstas en el articulo 14 de laley 18516 y su decreto reglamentario
N° 255/010 del 17 de agosto de 2010."

b) El contratista debera designar un Arquitecto o Ingeniero Civil responsable en la obra. El profesional
responsable de la construccidn de la obra de acuerdo a pliegos y graficos, asi como la coordinacién del visto
bueno de todas las etapas de la obra con el director de obra designado por UTE.

Rige en su totalidad el Punto 38 de la Seccidon | y se complementa:

Cuando se soliciten materiales o productos certificados, los mismos deberdn estar acreditados por organismos
habilitados.
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1.L10 DEFINICION DE PLANO

Bastard que una obra se halle claramente indicada en una de las piezas que forma parte del presente Pliego,
aunque haya sido omitido en otra para que tenga que ser ejecutado por el Contratista a su exclusivo costo y sin
derecho a considerarla como obra extra ni teniendo derecho a reclamacién alguna, al no haberla incluido en su
oferta.

.11 CONTRADICCIONES EN DOCUMENTOS

Si hubiera contradiccion entre alguna de las piezas que forman parte del contrato y no hubiera sido solicitada su
Aclaracion por el Contratista antes de la apertura de la propuesta, ella sera resuelta a juicio del Director de Obra
designado por UTE.

.12  CALIDAD DE EJECUCION

En la ejecucidn de todas las partes de la construccion comprendida en este contrato se pondrd el mayor esmero,
ajustandose estrictamente a las indicaciones de los planos, detalles, memorias constructivas y érdenes escritas o
verbales del Director de Obra designado por UTE.

NOTA IMPORTANTE: La empresa contratista solicitara a la Direccion de Obra la inspeccidén y aceptacion de cada
etapa del proceso de trabajo. En caso de continuar con los trabajos y no cumplir lo antes mencionado, la Direccién
de Obra podra solicitar deshacer los trabajos realizados total o parcialmente y ejecutarlos nuevamente a su entero
costo.
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PARTE Il - MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

CAPITULO 1l

.l  GENERALIDADES

Rigen en general las disposiciones de indole técnico de la Seccion Il - Memoria Constructiva General.

La presente MEMORIA particular describe los distintos rubros que el contratista debera cotizar de acuerdo al
Cuadro By a los planos del Anexo VI.

La Empresa Contratista deberd presentar un Plan de Desarrollo de Obras (PDO) de acuerdo a lo solicitado en el
punto 1.2.2.2 de la Parte |, de la presente Seccién.

El mismo debera ser presentado en la forma de Diagrama de Barras, y deberd ser aprobado por la Direccion de
la Obra antes del comienzo de la misma.

La Empresa podra realizar tareas dentro del predio de lunes a jueves de 7 a 17 horas y de 7 a 16 horas los dias
viernes (cumpliendo 44 horas semanales). Eventualmente coordinando con la Direccion de Obra se podrad
trabajar dias sabados de 7 a 12, en tareas que no requieran presencia de la misma.

El Contratista solicitara a la Direccidén de Obra, con la anticipacién adecuada, el movimiento de elementos que
perjudiquen el desarrollo de las obras.

Ademas, la Empresa coordinarad con la Direccion de obra, todo lo concerniente a la SEGURIDAD LABORAL E
HIGIENE en esa obra y en su entorno.

e Se tomardn, a estos efectos, todos los cuidados y precauciones para lograr la plena Seguridad en la Obra en
todas las etapas de la misma.

e Estos cuidados se refieren tanto a los involucrados directamente en la misma: todos los operarios, técnicos y
supervisores de la EMPRESA y de sus Sub-Contratistas (si los hubiera) asi como el personal afectado a la

DIRECCION DE LA OBRA (profesionales, técnicos y ayudantes, etc.).

Condiciones para el ingreso al local

Segun los criterios de seguridad del local, el ingreso y egreso del personal de obra se hara por puerta principal
anunciandose con personal de seguridad del predio y sujeto a eventual revisacion de bolsos, paquetes, etc.

La empresa deberd presentar previo al inicio de la obra, lista firmada con personal afectado con fotocopia de
cedula de identidad.

También deberad presentar el listado de magquinarias y_herramientas que ingresan al predio (lIdentificacidn,
descripcidn, etc.). Al momento de ingresar la herramienta se mostrard al personal de seguridad quien dara
constancia del ingreso.

La circulacién en el predio serd a pie, salvo en caso de ingresos de camiones o maquinaria especificamente
afectada a la obra, para lo cual se debe dar aviso con anticipacion suficiente. Cualquier vehiculo personal, no
asignado a la obra, debera dejarse en estacionamiento a la entrada del predio.
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.2 RUBRADO
ll1.2.1. RUBRO 1.- IMPLANTACION Y REPLANTEO
EL MONTO MAXIMO DE ESTE RUBRO DEBERA SER INFERIOR O IGUAL A $45.000.

Este rubro debe incluir los costos de implantacién, traslado de maquinaria y equipos de obra, vigilancia y
replanteo.

Implantacién

Es de cargo del oferente instalar en el obrador depdsito de herramientas y local con servicios higiénicos y duchas,
local para comedor, para capataz, etc. de acuerdo a lo establecido en el Decreto 125/2014.

La ubicacién se definird en coordinacion con la Direccién de Obra y con responsable del local para evitar
interferencias con la circulacién de vehiculos y maquinas que se realiza dentro del Predio.

El Contratista serd responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales. Todo lo que instale la
empresa contratista debera tener la autorizacién de la Direccidon de Obra, a fin de que no se distorsione el
funcionamiento de la misma.

Se dispondra de una puesta de energia sin cargo. La misma se concedera en un punto determinado por UTE en
donde se conectard el tablero provisorio de obra. Las prolongaciones hasta el tablero provisorio de obra, el
obrador y a los distintos puntos de trabajo seran de cuenta del contratista. El tablero provisorio de obra debera
respetar lo indicado en la normativa de UTE.

Se dispondra de una toma de agua %" sin cargo, en un punto, siendo las extensiones necesarias de cuenta del
contratista.

Se definird en la instancia de visita de obra los puntos donde se dispondran estos suministros.

El suministro, tanto de energia eléctrica como de agua es en el entendido que el Contratista va a realizar un uso
razonable y responsable del mismo.

Replanteo

La empresa deberd corroborar en sitio las dimensiones y niveles especificados en los planos y Memoria Particular.
En todos los casos el Director de Obra debera aprobar los niveles, dimensiones, pendientes, etc., antes de la
continuacién o ejecucién de los trabajos.

Vigilancia

El contratista sera responsable de sus instalaciones, equipos, herramientas y materiales, cuidando colocar
cerraduras seguras en los locales donde se guarden elementos valiosos. UTE no se responsabilizara por robos o
faltantes de materiales y/o equipos propiedad de la Empresa.

No se podra pernoctar en las instalaciones de UTE.
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I.2.2. RUBRO 2.- ESTRCTURA METALICA

En este rubro se debe cotizar el suministro y colocacién de la estructura metalica de apoyo para los sobre techos
de tres contenedores.

Se soldardn a los contenedores cafios de seccidén cuadrada, rectangular y cilindrica de 3 mm de espesor (CR40603,
CR60603, C@40) que configuraran la estructura de apoyo.

Para el montaje de la estructura se seguiran especificaciones y geometria del plano PE8308

Caracteristicas de las estructuras metalicas

e Perfiles de acero estructural

Los perfiles de acero estructural seran conformes a las especificaciones ASTM A36
e Uniones soldadas

Las soldaduras a realizar seran de acuerdo a las especificaciones de la norma AWS.

En general el tipo de soldadura sera por arco eléctrico, salvo que se especifique lo contrario, se utilizaran
las series de electrodos E60.

Cuando se soliciten cordones de soldadura continuos, estos deberan resultar de costuras espaciadas
cortas e intermitentes, evitando calentamientos excesivos que provoquen la deformacidn de las piezas a
unir.

Todas las soldaduras serdn inspeccionadas antes de ser pintadas

El rubro se pagara de forma global.
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ll1.2.3. RUBRO 3.- CUBIERTA

Este rubro hace referencia a la colocacion de las chapas de cubierta de los tres contenedores, previo a la ejecucion
de los trabajos deben realizarse las tareas solicitadas en el rubro PINTURA referentes a la limpieza y tratamiento
superficial del techo de los contenedores.

Se colocara un techo de chapa galvanizada tipo BC35 trapezoidal de 0.70mm de espesor, terminacion galvanizada
en cada uno de los tres contenedores.

IIJ ”

El techo se sujetara con ganchos galvanizados de 5.5 mm en forma de “J” abrazando toda la correa. Llevara tuerca
galvanizada con arandela de neopreno y arandela de chapa, se terminaran cada gancho con capuchdn protector.

Se seguirdn todas las especificaciones y recomendaciones de instalacién del proveedor.

El rubro se pagara de forma global.

RUBRO 4.- PINTURA

En este rubro se debe cotejar la preparacion superficial, proteccion anti 6xido y pintura de cada elemento de la
estructura metdlica. Se debe contemplar también la limpieza, preparacién superficial, proteccién anti oxido y
pintura de los techos de los tres contenedores.

Previa preparacién y limpieza, sobre la superficie libre de dxido, se aplicard mediante soplete o pincel, minimo 2
manos de antioxido.

Una vez aplicado el protector y siguiendo las especificaciones y recomendaciones del producto se aplicard
mediante soplete o pincel, minimo 2 manos de esmalte sintético color gris forja.

El oferente debera presentar ficha técnica del producto ofertado para su aprobacién por la Direccién de Obra.
Todos los elementos que fueron soldados deberdn estar libre de escoria, previo a ser pintados.

El rubro se pagara de forma global.

lll.2.4. RUBRO 4.- LIMPIEZA Y RETIRO DE OBRA

Finalizados los trabajos de qué trata el presente pliego, la obra deberd quedar perfectamente limpia retirdandose
todo material y escombros sobrantes. Se debera dejar en perfecto estado de limpieza la zona en que se trabajé
para el obrador como la de depdsito de materiales, retirdndose fuera del edificio y del predio todo sobrante previa
autorizacion de UTE.
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CAPITULO IV

ANEXO | - DECLARACION JURADA DE GESTION DE RESIDUOS

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la Empresa:
RUT: en calidad de:

domiciliada en:

Ne: Localidad: ,

Departamento: formula declaracién jurada a UTE en relacién con la gestiéon de
residuos, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por el Pedido N° y que

bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de

contratista.-

En consecuencia, declaramos que en ocasioén de la realizacidn de las tareas:

1. Se velara por el orden y la limpieza de los lugares de trabajo, manteniendo los residuos correctamente
discriminados y dispuestos para su posterior disposicion.
2. Se atenderd a la gestion de los residuos de forma integral, incluyendo desde su generacién, clasificacion,
almacenamiento, transporte, reciclado, valorizacién, tratamiento y disposicién final.
3. Se dard cumplimiento a:
e Norma de Gestién de materiales peligrosos de UTE (NO-UTE-AM-0003-02).
e Decreto 182/013 Gestion de residuos sdlidos industriales y asimilados, en lo que correspondiere.

e Ordenanzas o disposiciones departamentales o municipales que correspondieren.
En sus versiones vigentes o sus documentos sustitutivos y/o complementarios.

4. Se dara cumplimiento a las condiciones que UTE estuviera obligada especificamente por Resoluciones del
MVOTMA: Estudios de Impacto Ambiental (EIA), Autorizaciones Ambientales de Operacién (AAO), Planes de
Gestion de Residuos, etc.

5. Encaso de emplear subcontratistas, exigiremos fehacientemente que cumplan con los items 1. y 2. de la presente
declaracion haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los
subcontratistas ocasionen a UTE y/o a cualquier tercero.

6. Comunicaremos al administrador del contrato de UTE en forma inmediata y fehaciente cualquier anomalia que

se presente durante cualquier etapa de la gestion de los residuos.
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Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del mes de

del afio dos mil .-

Firma en representacién de la Empresa

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad

Oficina de UTE

Firma de receptor UTE

Aclaracion de la Firma

Documento de Identidad
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ANEXO Il - DECLARACION JURADA DE SEGURIDAD Y COMPROMISO DE
ACCIONES FUTURAS

Declaracion Jurada de Seguridad y Compromiso de Acciones Futuras — R13.-1566

El/la Sr./Sra. en nombre y representacion de la
Empresa: RUT:

en calidad de:

domiciliada en: Ne:

Localidad: Departamento:

formula declaracién jurada a UTE en relacién con la seguridad e higiene en el trabajo, en el cumplimiento de las
tareas que se identifican por la Orden de Compra / Contrato N° y que bajo las

responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de
contratista.
En consecuencia declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasion de su realizacién: 1) Todo nuestro personal
dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar; 2) Todas las instalaciones, maquinas,
equipos y herramientas (propias) a emplear estan aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas
apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones; 3) Todo el personal esta dotado de los medios de
proteccion colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar segun la normativa legal vigente, estan
aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra
supervisién en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones; 4) Dispondremos en el lugar de
trabajo de planificacién escrita de la prevencién de riesgos laborales, segin la normativa vigente, de la que constara
registro de seguimiento periddico de aquella; 5) Todo el personal cuenta con la formacidn necesaria en materia de
seguridad e higiene en el trabajo segun lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas
actuaciones; 6) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente
asi como las solicitadas especialmente por UTE cuando asi lo indique; 7) En especial realizaremos inspecciones de
seguridad e higiene en el trabajo, asi como la investigacion de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesién) y
enviaremos un reporte semanal mensual trimestral al administrador del contrato de UTE, que constara de un
resumen de los resultados de las intervenciones realizadas; 8) Comunicaremos al administrador del contrato de UTE
en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasion o durante la prestacién del
servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigacion correspondiente,
en un plazo maximo de 48 horas; 9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan
con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo asi
como todos los requerimientos especificos que UTE solicite por declaracién jurada a sus contratistas, haciéndonos
responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier dafio o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a UTE
y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violacion de las disposiciones en la materia; 10) Dispondremos en
el lugar de trabajo de todos los documentos y registros sefialados en la normativa vigente relacionados con aspectos
de seguridad e higiene en el trabajo; 11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco
de Prevision Social en los casos que corresponda; 12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que
presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en
forma inmediata y fehaciente a UTE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo
declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y
18251 sobre responsabilidades eventuales de UTE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel
cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la
defensa legal que permita eximir a UTE de toda responsabilidad patrimonial; 13) En el marco de la Ley 19196 del
25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentacion, de
forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad fisica del trabajador.
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
FO-UTE-SL-0075/01

Y para constancia se firma este ejemplar en la ciudad de a los dias del
mes de del aifio dos mil
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Aclaracidn de Firma Oficina de UTE
Firma en representacién de la Empresa Fecha de recepcion
Documento de Identidad Firma de receptor UTE
Aclaracién de Firma
Documento de Identidad
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SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM

N %ﬂ@l DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRAHSTA-0075/01
""PRINCIPAL

Dec. 125/014

Articulo 2.- A los efectos del presente Decreto, la Industria de la Construccién abarca:

2.1. Las obras de arquitectura e ingenieria tales como obras de infraestructura para energia eléctrica, comunicaciones, obras
industriales, montajes y desmontajes electromecanicos, obras de mantenimiento, las obras de construccién del sector publico o
privado, edificios, carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, muelles, puertos, aeropuertos, canales, embalses, obras de
proteccion contra las aguas fluviales o maritimas, tineles, viaductos.
2.2. Empresas que presten servicios en obras, tales como: arrendamiento y/o instalacion de andamios y maquinarias en general,
fabricacién, montaje y reparacion de galpones, comunicaciones, desagues, alcantarillados y suministro de agua y energia. Se
incluyen en todos los casos, las excavaciones, las transformaciones estructurales, la renovacion, asi como la reparacion y
mantenimiento, incluidos cuando correspondan, los trabajos de limpieza y pintura y la demolicién de todo tipo de edificios, asi
como toda otra tarea que se derive de, o se vincule a la actividad principal de las empresas constructoras.

2.3. Cualquier proceso, operacion o transporte en las obras de construccion, desde la iniciacién de los trabajos hasta su finalizacién.

ECP:

Licitacion:

Ubicacion de los trabajos:

Tipo de obra: Civil Eléctrica

Vial

Otras:(especificar)

Actividades

Mdquinas, Equipos y Herramientas

Excavacién (Prof. > 1,50m)

Gruas moviles

Demolicion

Grua Torre

Trabajo en altura (= 2,00mt)

Guinche / polipasto

Trabajos verticales (TAPC)

Escaleras

Trabajo en espacios confinados

Andamio y/o estructura auxiliar

Trabajo en caliente

Plataformas elevadoras

Trabajo con explosivos

Balancin/ guindola

Trabajos sobre techos inclinados y livianos

Montacargas / Ascensor de obra

Trabajos en atmodsfera hiperbarica

Magquinaria de obra

Trabajos de montaje

Vehiculos livianos

Trabajos de superpuesto y/o compartidos

Herramientas manuales

Trabajos arenado o granallado u otros

Herramientas energizadas

Manejo de sustancias peligrosas (P. Quimicos)

Herramientas hidraulicas

Trabajos en instalaciones eléctricas con tension

Herramientas neumaticas

Trabajos en instalaciones eléctricas sin tension

Herramientas a bateria
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La ECP declara efectuar las siguientes actividades y utilizacion de las mdquinas, equipos y herramientas mencionadas.

Aclaracién:

Firma Responsable por la ECP. Fecha:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un
documento publico, ante un funcionario publico, prestare declaracion falsa sobre identidad o estado, o cualquiera
otra circunstancia de hecho, serd castigado con tres a veinticuatro meses de prision.

ART. 240 (Falsificacion o alteracion de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare
uno verdadero, serd castigado, cuando hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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N SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO — HUM
LT |
ANEXO: | IDADES PLANIFICADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA PRINCIPAL

- Listado Orientativo -

El presente documento se encuentra vinculado al FO-UTE-SL-0075 Declaracion de Actividades presentado por la
Empresa Contratista en fecha

ECP: Licitacion:

Cantidad de jornales previstos:

Indique los documentos que corresponde contar en obra segtn los procesos

Listado de Documentos " o X
planificados para la ejecucion de la misma.

5]
5]

Estudio y Plan de seguridad Permiso de trabajo en caliente.

Programa de Prevencidn en libro de obra. Permiso de trabajo en espacio confinado.
[Eh Libro de obra (Incluye caratula) Permiso de trabajos superpuestos y/o compartidos.
[ Registro de inscripcion de obra ante la IGTSS. Permiso de trabajo en atmdsferas hiperbdricas.
(Trazabilidad)
[5) Pplanilla de trabajo actualizada. [E} Permiso de trabajo de montajes.
IE Carné de salud. [ TAPC, evaluacion de riesgo incluida EPSH
E Registro de induccién de obra. gl Plan deizaje.
__ Registro de entrega de elementos de proteccién o Plan de armado y desarmado de estructuras de los
- personal a los trabajadores. = equipos de izaje.
E Memoria de instalaciones eléctricas. [ Certificacién de equipos de izaje.
& Certificado de aptitud laboral especifica de los @ Manual de fabricante.
trabajadores involucrados. (Psicofisico)
— o o o —Habilitacion de vehiculos/ maquinas por GD y
Lely  Analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos del agua. [ MTOP segtin corresponda.
Gk Memoria de andamio. & Registro de mst_a’naa de capacitacién acorde al
plan de formacién.
= Plan de. armado, desarmado y modificacion de Registro de inspeccién, mantenimiento y controles
— _andamios. —_segln normativa.
[ Metodologia de demolicion. =) Fichas datos de seguridad de productos quimicos.
[g) Plan de excavacion. [} otro: (Especificar al dorso)

La ECP es responsable de contar en el lugar de trabajo con la documentacion exigida en la Normativa Nacional vigente, asi

como las solicitada por UTE, en el tiempo y forma que a las mismas se establece, ya sean de actividades desarrolladas por
la ECP como de posibles subcontratistas.
SERVICIOS DE BIENESTAR Max. Trabajadores en obra: |
Gabinetes higiénicos ecp [= Duchas Obrador
Suministrados por: UTE [ Ubicadas en: ~ Otras instalaciones de la ECP[H)

N°® SS.HH.: N° Duchas:

CODIGO PENAL:

ART. 239 (Falsificacion ideoldgica por un particular). El que, con motivo del otorgamiento o formalizacion de un documento publico, ante
un funcionario publico, prestare declaracidn falsa sobre identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, serd castigado con
tres a veinticuatro meses de prision.
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ART. 240 (Falsificacion o alteracién de un documento privado). El que hiciere un documento privado falso, o alterare uno verdadero, serd castigado, cuando
hiciere uso de él con doce meses de prision a cinco afios de penitenciaria.
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El abajo firmante como Asesor de Seguridad, declara estar inscripto en el registro de Asesores de Seguridad en la IGTSS.

Aclaracion:
Firma Asesor de Seguridad N° Matricula:
Aclaracion:
Firma Responsable por la ECP Cl.:
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ANEXO V - REPORTE ESTADISTICO — EMPRESAS CONTRATADAS
L
§ E U é SUB-GCIA. SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO ~ HUM

REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas
FO-UTE-SL-0032/01

EMPRESA: OBJETO DEL CONTRATO: N° DE CONTRATO

MES INFORMADO

RUBRO: H.H.T. DEL MES
Comercio Construccion Forestal Industria Quimica Rural Servicio ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD
Sl NO
ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES
Fecha
Siniestro Fecha del Dias en
BSE Accidente Apellidos y Nombres asistencia deals AEHa Descripcion del Accidente Lesion
Firma del Responsable Aclaracion de Firma del Responsable

[ Fecha: |
NOTA: Se ja a la Unidad impl y t un registro del personal contratado con los b yla itacion especifica para la tarea que
desempenian para UTE.

Pagina 1 de 2

INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DEL REPORTE ESTADISTICO - Empresas Contratadas

EMPRESA: El de la firma comercial contratada para realizar el trabajo.
OBJETO DEL CONTRATO: Descripcién de la obra o trabajo que se realiza.
N° DE CONTRATO: El que corresponda al trabajo objeto del informe.

MES INFORMADO: Nombre del Mes por el cual se emite el informe.
RUBRO: Titulo de la actividad comercial. Marcar con una cruz.

H.H.T.: Numero de Horas-Hombre-Trabajadas durante el mes.

ESTUDIO Y PLAN DE SEGURIDAD: Si tiene o no.

IDENTIFICACION DEL PERSONAL CONTRATADO: Numero de Documento de Identidad, Apellidos y Nombres de cada uno de
los trabajadores afectados al trabajo por el cual se informa.

ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES: Ingresar los datos que correspondan en cada una de las 5 columnas.

Firma del Responsable y Aclaracion de Firma del Responsable: Firma y aclaracién de firma del Responsable de la Empresa
Contratada.

Fecha: Dia, mes y afio en el que se emite el informe.

Pégina 2 de 2
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ANEXO VI DESCRIPCION DE PLANOS

PLANOS DE ESTRUCTURA

DESCRIPCION

PE8308

PLANTA — CORTES — DETALLES

INTEGRAN ESTOS RECAUDOS:

- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES (SECCION 111)

- PLANOS INDICADOS EN EL ANEXO VI

- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES — SECCION I y 11
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