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OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 
 
 

LICITACIÓN 
 

CAPITULO l - GENERALIDADES 

1. DEFINICIONES. 

 

O.S.E.:  Administración de las Obras Sanitarias del Estado. 
 
ADMINISTRACIÓN:  Deberá entenderse por tal a O.S.E. 
 
EMPRESA:  Se entiende por tal la empresa jurídica capaz de ejercer derechos 

y contraer obligaciones, como las que resultan de esta Licitación. 
 
Pesos:  Unidad de moneda de la República Oriental del Uruguay. 
 
P.C.P.:  Este Pliego de Condiciones Particulares. 
 
P.C.G.:  Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de 

Construcción de Obras. 
 
U.T.E.:  Usinas y Transmisiones Eléctricas. 
 
A.N.T.E.L.:  Administración Nacional de Telecomunicaciones. 
 
T.O.C.A.F.:  Texto Ordenado de las Leyes y Normas sobre Contrataciones y 

Licitaciones, según Decreto 53/993. 
 
D. de O.:  Dirección de Obra o Director de Obra. 
 
A.T.Y.R.:  Asesoría Tributaria y Recaudación.  
 
M.T.O.P.:  Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
D.G.S.S.:  Dirección General de Seguridad Social. 
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2. OBJETO DE LA LICITACIÓN. 

 
La presente licitación tiene por objeto la realización del proyecto ejecutivo y 
obras necesarias para construir una nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales para la ciudad de Fray Bentos. También se incluye la puesta en 
marcha y operación de la planta por el período de un año y el entrenamiento de 
personal de la Administración para la operación de esas instalaciones. 

3. PLAZO TOTAL DE LA OBRA. 

 
3.1. El plazo de ejecución para la realización del proyecto ejecutivo, la ejecución de 

las obras y la puesta en marcha de las instalaciones no excederá los 760 días 
calendario contados a partir de la fecha de confección del acta de inicio de los 
trabajos. Este plazo abarca todas las tareas y plazos parciales detallados en 3.2, 
excepto el ítem g. de operación y mantenimiento. Salvo indicación en contrario, 
el acta de inicio de los trabajos se realizará dentro de los 15 (quince) días 
calendario posteriores a la notificación definitiva de adjudicación por parte OSE. 

 
3.2. Se establecen los siguientes plazos parciales: 

 
a. Elaboración del proyecto ejecutivo: 90 días calendario. 
b. Revisión del proyecto ejecutivo por parte de la Administración y pedido de 
 ajustes: 25 días calendario. 
c. Ajustes al proyecto ejecutivo por parte del contratista: 15 días calendario. 
d. Revisión por parte de la Administración y aprobación del proyecto 
 ejecutivo: 15 días calendario. 
e. Inicio de las obras: 15 días calendario a partir de la aprobación del 
 proyecto ejecutivo 
f. Ejecución de las obras, puesta en marcha de las instalaciones y pruebas 
 previas a la recepción provisoria: 600 días, o lo que reste para alcanzar el 
 plazo total de 760 días calendario. 
g. Período de operación y mantenimiento: un año. 
 
En caso que en d. no se apruebe el proyecto ejecutivo, debido a que al solo 
criterio de la Administración no se hubieran realizado a satisfacción los ajustes 
pedidos en b., el contratista deberá realizar los ajustes correspondientes, sin 
que pueda aducir esta dilación como argumento para pedir ampliaciones de 
plazo. 
En caso que a la Administración las revisiones previstas en b. y d. le insuman 
más tiempo del indicado, el contratista podrá pedir las correspondientes 
ampliaciones de plazo. 

 
3.3. Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la 

presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria 
de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra, al que se 
deberá agregar eventualmente, los días insumidos por la empresa contratista 
para subsanar las observaciones que efectuare el Técnico responsable de 
realizar las Inspecciones Previas a la Recepción Provisoria de la Obra. 
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4. PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
4.1 - El Contratista dispondrá de un plazo de 15 (quince) días calendario, a partir de 

recibido el Pedido, para la presentación de un programa detallado de trabajo 
elaborado siguiendo el método del camino crítico. El programa de trabajo 
deberá ser aprobado por la Dirección de Obra previamente a la iniciación de las 
obras. 

 
4.2 - Para la elaboración de este programa se tendrán en cuenta todos los requisitos 

establecidos en las Condiciones Técnicas,  incluso el plazo total de ejecución de 
las obras previsto en el numeral 3 del capítulo I. 

 

CAPITULO II: ESPECIFICACIONES GENERALES. 

1. DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

 
1.1. El Contratista tendrá a su cargo: 
 
1.1.1. La ejecución de todos los trabajos de construcción y montaje de las obras 

proyectadas que estén indicados en los recaudos. 
 
1.1.2. Suministro y colocación de todos los materiales necesarios.- 
 
1.3. Es propósito de O.S.E. la contratación de toda la mano de obra y maquinaria 

necesaria para la construcción de las obras descritas así como la remoción y 
reposición de pavimentos, retiro de materiales sobrantes, obtención de los 
permisos necesarios, pruebas hidráulicas, custodia de obras, letreros, barreras, 
luces, etc. 

2. INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

 
2.1 - La obra deberá iniciarse de acuerdo a lo previsto en el numeral 3 del capítulo I, 

salvo que se reciba la comunicación escrita de la Administración postergando su 
iniciación. 

 
2.2 - La fecha a partir de la cual se contabilizarán los plazos contractuales, será la del 

día en que se confeccione el acta de inicio de los trabajos, la cual estará limitada 
conforme a lo establecido en el numeral anterior 

 
2.3   En caso que a la fecha de adjudicación no se hubiera obtenido aún la aprobación 

del proyecto y Autorización Ambiental Previa de parte de DINAMA, la 
Administración estará facultada para condicionar la adjudicación a la 
aprobación y autorización antes indicada. En cualquier caso, quien resulte 
adjudicatario no podrá dar inicio a las obras hasta que se obtenga la aprobación 
del proyecto y Autorización Ambiental Previa por parte de la DINAMA. Toda 
posible demora o atraso en el inicio de las obras por este motivo, no dará 
derecho a reclamación de ningún tipo por parte de la  empresa que resultare 
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adjudicataria, por lo que ello no generará ningún costo adicional para la 
Administración, salvo el relacionado –exclusivamente- con el ajuste paramétrico 
previsto en el presente pliego. 

 

3. INSPECCIONES. 

 
Funcionarios de OSE efectuarán las inspecciones de las obras, centros de 
producción, almacenamiento, medios de transporte, etc., a su mejor 
conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades 
necesarias. 

4. SEÑALIZACIÓN. 

 
4.1 -  La Empresa adjudicataria será responsable de  la señalización correspondiente 

hasta el fin de los trabajos. 
 
4.2 - El Contratista deberá colocar en lugares a convenir con la Dirección de la Obra 

dos cartelones de madera o chapa de 2.50 m x 2.50 m como mínimo. Los mismos 
tendrán las leyendas y modelo que indique la Administración. Estos cartelones 
deberán mantenerse en buenas condiciones hasta la recepción definitiva de la 
obra, y el Contratista no tendrá derecho a reclamar pago alguno por los mismos. 

 
4.3 - La falta de colocación de los cartelones en dicho plazo, o la no reparación en 

caso de deterioro, dará lugar a una multa diaria de 0,5 UR (media Unidad 
Reajustable) por cartelón. 

 

5. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS LICITADOS. 

 
5.1. La Administración designará el Director de Obra que  tendrá a su  cargo la 

dirección de las obras correspondientes. 
 
5.2. De constatarse apartamientos de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego o la existencia de irregularidades que pongan en riesgo la imagen de OSE 
o cualquier otro tipo de perjuicios a terceros, se hará un llamado de atención 
por escrito a la empresa adjudicataria, pudiendo llegarse  hasta la rescisión del 
contrato sin derecho a reclamación ninguna por parte del adjudicatario. 

 
 En caso de constatarse diferencias entre el trabajo realizado y el contratado, luego 

de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días 
calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los 
efectos de su liquidación. 

 
5.3. Durante todo el desarrollo de los trabajos contratados, el Director de Obra de la     

Empresa Contratista deberá contar con la aprobación del Director de Obras 
designado por la Administración. Si a solo juicio del Director de Obras 
designado por la Administración se objetara al Director de Obra de la Empresa 



9 

 

Contratista, la Empresa deberá sustituirlo, en menos de 48 horas, por otro 
técnico con los mismos requisitos exigidos en los presentes recaudos.  

6. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. 

 
A juicio de la Dirección de la Obra y previa solicitud escrita del Contratista, la 
Administración podrá suministrar eventualmente, materiales inicialmente 
previstos a cargo del Contratista, los que deberán quedar incorporados en obra. 
 
No se admiten préstamos o adelantos,  por lo que el costo de esos materiales se 
establecerá de acuerdo con los precios unitarios de la oferta o al que fije 
unilateralmente la Administración si no hubieran sido individualmente 
cotizados en la propuesta, y será descontado del certificado de obra 
correspondiente al mes en que fueran utilizados o en su defecto, de pagos 
posteriores, o de la Garantía de Buena Ejecución de la Obra, o de la Fiel 
Cumplimiento del Contrato. 

7. MATERIALES DE ACOPIO. 

 
7.1 - A los efectos especificados en el numeral 8.1 del presente capítulo, el 

proponente presentará junto a su propuesta una lista de materiales que 
considere puedan ser motivo de acopio. 

 
7.2 - La Administración se reserva el derecho de elegir de esa lista los materiales que 

efectivamente se van a acopiar y abonará al Contratista el importe 
correspondiente en la forma que se establece en los numerales 8.2 al 8.5 del 
presente capítulo. 

8. PAGO Y DEDUCCIÓN POR MATERIAL ACOPIADO. 

 
8.1  La Administración sólo reconocerá el pago de  material acopiado para la Obra, 

cuando éste sea para incorporar a la misma, cumpla con las normas de calidad 
estipuladas y corresponda en rubros, cantidades y plazos, al plan de acopio 
aceptado por O.S.E. 

 
8.2  Una vez efectuado el acopio de materiales, y si estos satisfacen las exigencias del 

artículo anterior, el Contratista podrá presentar la solicitud de pago. El precio 
de los materiales será tomado de la Lista Oficial de Precios de Materiales de 
Construcción elaborada por el M.T.O.P., o en su defecto de la lista publicada por 
la Cámara de la Construcción, y se ajustará de acuerdo a la variación 
experimentada entre el mes anterior al de apertura de la Licitación o de la fecha 
del precio de referencia, según corresponda, y el mes anterior a su 
incorporación a obra. 

 
8.3  En caso que no figurara en dichas listas, la D. de O. definirá un material que 

considere equivalente a los efectos del ajuste. 
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8.4  Los materiales acopiados, liquidados de acuerdo al artículo anterior y que     se 
incorporen a la Obra, se deducirán del monto de la liquidación mensual de 
trabajos efectuados. A efectos de calcular el monto a deducir, se aplicará la 
siguiente fórmula: 

 
 
A  = Sum(Aio x Mi/Mio) en la cual: 
 
A  = monto total a deducir. 
 
Aio  = importe de cada material acopiado, incorporado a la Obra  
  durante el mes, calculado según el numeral  8.2 y 8.3 del presente 
  capítulo. 
 
Mio = precio unitario del material acopiado al último día del mes anterior 
  a la entrada en Obra. 
Mi   = precio unitario actualizado del material acopiado al último día del 
  mes anterior al de su incorporación a la Obra. 

 
8.5 El Contratista será responsable por la seguridad y conservación de los 

materiales acopiados, en cantidad y calidad. 

9. SOBREPRECIO POR EXCAVACIÓN EN ROCA. 

 
9.1  El sobreprecio por excavación en roca se pagará por metraje real medido 

en obra, pagándose por cada metro cúbico de roca excavada el sobreprecio cotizado 

en la oferta, ajustado por la misma paramétrica que la excavación normal, previa 

orden de excavación en roca dada por la Dirección de Obra. 

9.2  A los efectos de determinar el costo de ejecución de la excavación en roca, 

se establece la siguiente clasificación dentro de lo denominado roca, que será usada 

para la cubicación de los movimientos de tierra, la cual tiene en cuenta los medios 

necesarios a utilizar para realizar dicha excavación, dependiendo de la mayor o 

menor dureza del terreno. En tal sentido, se establecen 2 categorías por las cuales se 

presentará un sobreprecio diferenciado:   

 Sobreprecio por excavación en roca sana: comprenderá, a efectos de este Pliego y 

en consecuencia, a efectos de su medición y liquidación, el sobreprecio por la excavación 

en todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 

características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que 

hayan de ser excavados utilizando explosivos.  

 Sobreprecio por excavación en roca descompuesta: comprenderá, a efectos de 

este Pliego y en consecuencia, a efectos de su medición y liquidación, el sobreprecio por 

la excavación en materiales formados por rocas descompuestas, suelos muy compactos, 

y todos aquellos en que no siendo necesario para su excavación el empleo de explosivos, 

sea precisa la utilización de martillo neumático. 
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9.3  En el caso de encontrar roca, el Contratista deberá dar aviso al Director de 
Obra en forma previa al inicio de la excavación de la misma, a los efectos de la toma 
de decisión de la obra resultante, liquidándose mensualmente el metraje 
correspondiente de acuerdo al sobreprecio cotizado en la oferta, con la actualización 
que corresponda. 

 
9.4  En caso de no existir el aviso previo al D. de O., no se podrá solicitar la 
liquidación de sobreprecio por excavación en roca. 

 

10. LOCALES DE EMPRESA Y DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
Antes de vencido el plazo para la iniciación de las obras y hasta la finalización 
efectiva de las mismas, el Contratista deberá disponer en lugar a convenir con la 
Dirección de Obra, una casilla de obra para depósito de materiales, una oficina 
para la Empresa y una oficina para la Dirección de la Obra. 
La oficina de la Dirección de Obra contará con una habitación de superficie no 
inferior a 20 m2 y de acuerdo a lo indicado en el Anexo VII, Art. 4.4.- 
 

11. FORMA DE COTIZAR. 

 
11.1 La obra será contratada por el sistema de precio global (a excepción de los  
 rubros expresamente indicados como rubros unitarios), es decir, que el 
 proponente debe cotizar un monto que será el total que abonará la 
 Administración por la obra terminada conforme a las especificaciones del 
 proyecto (Art. 11º del P.C.G.), 

 
11.2 El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, 
 suministros, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, requeridos para la 
 completa realización de la obra licitada, y solamente tendrá los reajustes 
 motivados por las variaciones de los costos, en las condiciones que establece el 
 numeral 15 del capítulo III. y los que resultarán por aumento o disminución de 
 obra (Art. 68º del P.C.G.). 

 
11.3 Los precios unitarios que se expresarán en el detalle de la propuesta servirán 
 exclusivamente a los efectos de: 
 

-  las liquidaciones mensuales de los trabajos y suministros. 
 
-  cálculos de los importes por aumento o disminución  de los trabajos y 
 suministros que eventualmente se ordenarán. 
 
-  para comprobar si existe una relación correcta entre el valor de los 
 trabajos a ejecutar y los pagos correspondientes. 



12 

 

 
El Contratista deberá indicar en su propuesta los metrajes de cada rubro. 
Si los metrajes indicados por el Contratista fueran menores que los reales, el 
mismo deberá cumplir con el total de la obra prevista. 
 
En el Anexo II – Planilla de Metrajes y Precios el proponente deberá indicar el 
monto de jornales del personal obrero y capataces (excluido sólo el personal de 
Dirección) correspondiente a cada rubro, para que la Administración pueda 
calcular el monto de los aportes que estará obligada a efectuar por concepto de 
cargas sociales emanadas de la Obra (Ley Nº 14.411). 
 
A los efectos de tener en cuenta la posibilidad de que en algún lugar fuera 
preciso realizar alguna excavación en roca, el proponente indicará un 
sobreprecio por metro cúbico de excavación en roca.  Se detallarán para estos 
precios y sobreprecios el monto correspondiente de jornales. 
 
 

11.4 En la Planillas de Metrajes y Precios del Anexo II: 

 

a) El Precio de/los Proyecto/s Ejecutivo/s – Rubro 1 de la Planilla de Obra 

Global – no podrá superar un máximo posible del 5% del precio total (global 

más unitario), siendo motivo de rechazo de la oferta su incumplimiento; 

b) El Precio de la Implantación y Movilización - Rubro 2 de la Planilla de Obra 

Global- no podrá superar un máximo posible del 5% del precio total (global 

más unitario), siendo motivo de rechazo de la oferta su incumplimiento; 

c) El precio de Desmovilización, Limpieza General de la Obra y Confección de 

Planos Conforme a Obra - Rubro 27 de la Planilla de Obra Global- no podrá ser 

inferior a un mínimo posible del 3% del precio total (global más unitario), 

siendo motivo de rechazo su incumplimiento. Este rubro se pagará en la 

última certificación, en la instancia que el Director de Obra considere que la 

obra está en condiciones de ser recibida, apruebe los planos conforme a obra 

y dé trámite a la Recepción Provisoria solicitada por la empresa. En caso de 

Recepciones Provisorias parciales, este rubro se podrá certificar 

parcialmente, de acuerdo al porcentaje de obra para el cual se tramite la 

Recepción Provisoria. 

12. COMPARACIÓN DE OFERTAS. 

 
12.1 Entre las ofertas que no resulten rechazadas durante el proceso de análisis y 
 evaluación de las mismas, se realizará la comparación de ofertas exclusivamente de 
 acuerdo al Monto Total de Comparación de la Planilla (Anexo II). 
 
12.2 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su  estructura 
 de precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.), con relación a la 
 estimación de la Administración del costo real de la obra, ésta podrá rechazarla. 
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CAPITULO III -  CONDICIONES GENERALES. 

1. DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN. 

 
1.1. Rige en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en 

vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado  (T.O.C.A.F.) Decreto Nº 194/997 y sus modificaciones. 

 
1.2. Rige además en lo que no se oponga al presente Pliego, el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no 
Personales (Decreto  del Poder Ejecutivo Nº 53/993 del 28/1/93) y sus 
modificaciones.         

 
Asimismo, rigen los siguientes documentos: 
 
A.  Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (edición 

1989). 
 
B.  Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Construcción de 

Obras (aprobado por R/D  del 10/02/71, modificado por R/D del 08/06/72 y del 
10/10/78). 

 
C.  El presente Pliego y con sus correspondientes Anexos. 
 
D.  El Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros 

aprobado por R/D 1737 y sus modificativas, en tanto no se oponga a lo 
establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 
D. Las Memoria Descriptiva General para Obras de Alcantarillado. 
 
E. La Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías para Conducción 

de Líquidos a Presión. 
 
G. El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras de 

Saneamiento, en todo lo que no estuviera especificado en los pliegos antes 
citados. 

 
H. El Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos. 
 
I. La Memoria Constructiva del M.T.O.P. última edición para todos aquellos 

procedimientos constructivos que no sean especificados en los recaudos de esta 
licitación. 

 
J. Todas las enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración  relativas al 

proyecto durante el plazo de llamado a Licitación. 
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K. Manual Ambiental de Obras (MAO) vigente en la Administración. 
 

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los siguientes documentos, que formarán una unidad indivisible, serán parte 

integrante del Contrato de Ejecución de la Obra: 

 

  el oficio de la Administración comunicándole al Proponente su resolución 

adjudicándole la Licitación. 

 

  Las condiciones administrativas y legales del presente Pliego, con las 

aclaraciones y modificaciones que hubiera efectuado la Administración antes de 

la fecha de apertura de la Licitación, y demás documentos enumerados en el 

numeral 5.8 del capítulo III. 

 

  Las Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas y demás documentos que 

componen los recaudos. 

 

  Las órdenes de servicio e instrucciones que expida la Administración, dadas por 

escrito y dentro de las facultades que les confieren los documentos que integran 

el contrato y las enmiendas o aclaraciones realizadas por la Administración, 

relativas a esta Licitación. 

 

  La propuesta del adjudicatario. 

 

  Los planos y documentación complementaria que elabore el Contratista o la 

Administración durante la ejecución de los trabajos, que modifiquen, detallen o 

expliciten la Obra. 

 

3. REQUISITOS PARA OFERTAR 

3.1. DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR 

 
3.1.1. Para la adquisición del Pliego de Condiciones Particulares, las Empresas 

deberán estar inscriptas en forma definitiva o provisoria en el Registro de 
Proveedores de la Administración. 

 
3.1.2. La inscripción en el Registro de Proveedores podrá efectuarse en el Módulo de 

Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la 
calle Carlos Roxlo Nº 1275, y en carácter provisorio en la Oficina de Registro de 
Información, ubicada en la Av. San Martín Nº 3235 entre Magested y Pugnalini. 

 



15 

 

3.1.3. Los oferentes que no estuvieran registrados en forma definitiva al  momento 
del Acto de Apertura, deberán hacerlo en un plazo de 5 días hábiles a partir de 
dicho Acto, en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja 
del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 1275. Dicha inscripción 
definitiva será requisito fundamental para la validez de sus propuestas. 

4. DE LA COMPRA DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

 
4.1 Deberá efectuarse con anterioridad al acto de apertura, un depósito bancario en 

el Banco de la República Oriental del Uruguay, cuenta en pesos uruguayos Nº 
1520024170 y en dólares estadounidenses Nº 1510297583, por el importe y 
moneda correspondiente.  

 
4.2 El comprobante del referido depósito se presentará en el momento de adquirir 

el Pliego en la Oficina de Licitaciones, ubicada en la Avenida San Martín Nº 3235 
entre Magested y Pugnalini. 

 

5. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

 

5.1  Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el 

presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l), el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros (Parte ll), 

pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las 

exigencias requeridas (Art. 63 del T.O.C.A.F.). 

 
5.2 Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Licitaciones 

de O.S.E.- Av. San Martín N° 3235 entre Magested y Pugnalini o recibirse por 

CORREO o FAX, hasta la hora fijada para la apertura. FAX 2203.74.05. 

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas. 

 

5.3 El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o    

administradores a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 3°, Ley 

18.244 (Registro de Deudores Alimentarios).    

 

5.4 Cada oferta se presentará en un original y 5 copias en la forma establecida por el 

Numeral 16 del Capítulo III, Segunda Sección, del Pliego de Condiciones 

Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros, (Parte ll). 

 

5.5 Con cada juego de documentos se formarán carpetas separadas (una 
identificada como "Original" y las cinco restantes como "Copia" que llevarán 
como título el nombre y número de la presente Licitación y la identidad del 
Proponente. 
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5.6 El incumplimiento del Numeral anterior con respecto a la cantidad de copias 

requerida será causal de observación por parte de la Administración, dando 

mérito a  la sanción prevista en el Registro de Proveedores de OSE. 

 

5.7 El oferente deberá indicar en su propuesta, la mano de obra imponible a utilizar, 

a los efectos de lo dispuesto en la Ley 14.411, siendo las cargas sociales a cargo de 

O.S.E.Este valor será tenido en cuenta en el comparativo de ofertas. 

 
5.8 La propuesta deberá incluir los siguientes documentos:  
 

a) Constancia de haber adquirido el Pliego de Condiciones Particulares que 

rige para la Licitación. 

 

b) El documento que acredite que se ha constituido la Garantía de 

Mantenimiento de la oferta, conforme a lo establecido en los el Numeral 11 

del presente Capítulo. 

 

c) El certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas del 

M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura y con el V.E.C.A. exigido en el 

reglamento de dicho Registro, Decreto N° 208/2009, según Anexo VI. 

 

d) Documentación que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley 

Nº16074 de fecha 10/10/89 que establece la obligatoriedad del Seguro 

sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.  

 

e) La documentación sobre experiencia técnica y estado financiero de la 

empresa, según lo establecido en el numeral 9 del presente capítulo. 

 

f) Plan general de ejecución de las obras, confeccionado con el detalle que 

exige el Art.31º del P.C.G., a saber “a) Plazo Total de Ejecución de la Obra; 

b) Las sucesivas etapas de ejecución y su duración; c) Los equipos que se 

utilizarán en la construcción; d) Los procesos constructivos a emplearse; 

e) El porcentaje de jornales que corresponde a cada etapa de dicho plan” 

ajustado al plazo total indicado en el numeral 3 del capítulo I. La duración 

e interrelación de las diferentes actividades a cumplir deberá expresarse  

en un diagrama de barras (Gantt). 

 

g) Plan de Inversiones, preparado en base a los documentos indicados en b) y 

d), estableciendo los importes de obra que se ejecutarán mensualmente y 

el total de erogaciones a cargo de la Administración. Deberán 

discriminarse los montos previstos en cada mes para la parte de obras, 

jornales, acopios y desacopios. 



17 

 

 

h) Lista de materiales acopiables, estableciendo en cada caso las cantidades e 

importes previstos. Se advierte que la Administración se reserva el 

derecho de ajustar el Plan propuesto, en cuanto a los rubros, sus 

cantidades y plazos. 

 

i) Curriculums de los  Ingenieros que participarán en la Obra y del 

Representante Técnico. 

j) Oferta para la ejecución de la Obra redactada como se indica en el Anexo I 

(Formulario de Oferta). 

 
5.9  El oferente deberá declarar en su propuesta, la marca, modelo, 

 especificaciones técnicas y demás datos que identifiquen los suministros que 

 ofrece para la “Lista de suministros de identificación obligatoria en la 

 oferta” que se establece a tales efectos en el Anexo IX. 

 La omisión de dicha información en la oferta, para cualquiera de los  suministros 

 indicados en las referidas listas, se considerará apartamiento  fundamental, y no 

 se dará lugar a que la información pueda ser presentada con posterioridad. 

 

5.10 Todos los documentos deberán estar numerados hoja por hoja y firmados por el 
 proponente. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material 
 impreso no modificado, llevarán las rúbricas de la o las  personas que firmen la 
 oferta. 
 

5.11 Ley  Nº 18.516   
 

5.11.1 El oferente deberá acreditar mediante certificado emitido por la Inspección 
General de Trabajo y Seguridad Social no haber incurrido en las conductas 
previstas en el artículo 14 de la Ley Nº 18516 del 16 de julio de 2009 y su 
decreto reglamentario 255/2010 del 17 de agosto de 2010. 

 
5.11.2. Durante la ejecución de la obra, el contratista o subcontratista deberá tomar el 

personal no permanente peones prácticos y/o obreros no especializados 
mediante la selección de mano de obra local en la forma prevista por la Ley 
Nº18516 del 16 de julio de 2009 y su Decreto reglamentario Nº 255/2010 del 
17 de agosto de 2010. 

6. DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA Y DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
6.1. A los efectos del cumplimiento del Art. 36 del P.C.G.O., el oferente designará un 

Representante Técnico, quien deberá ser Ingeniero Civil con un mínimo de 5 

años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares a las que se 

licita. 
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  Será el único representante reconocido para todo trámite ante la Administración 

por la realización de los trabajos. El mismo deberá estar disponible para ser contactado 

durante los horarios de trabajo de la Empresa, debiendo contar con una línea de teléfono 

celular. 

 Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 
 
 1) Poder general. 
 2) Poder especial o carta poder otorgada a los efectos del llamado de referencia. 
 3) Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de OSE. 
 
6.2. Dichos documentos deberán ser presentados en el acto de apertura y toda vez 

que le sean requeridos al proponente. Si se optara por otorgamiento de carta 
poder deberá redactarse conforme al Anexo III. 

 
6.3  La Empresa deberá designar un Director de Obras que deberá cumplir con lo 

indicado en el Anexo IVa. 

     EL Director de Obras podrá coincidir con el Representante Técnico. 

     La Dirección de Obra de OSE se reserva la potestad de exigir la sustitución del 

Director de Obra de la Empresa a su solo Juicio.  

 

  

7. INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA PROPONENTE. 

 
7.1  Información sobre la empresa proponente de acuerdo a lo establecido en el 

formulario de Oferta.- Anexo I. 

 

7.2  Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y 

nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando copia de los 

estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones. 

Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra. 

 

7.3 Consorcios:  

 Las empresas podrán participar de la Licitación en consorcio. Se deberá tener 
especialmente en cuenta los requisitos exigidos en el Numeral 17  del P.C.G. 
de Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios “Identificación del 
Oferente”, en particular: 

 
a) Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio 
en su caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, 
y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su 
cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual. 
 
b) La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para 
cada uno de los integrantes del consorcio. 
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c) Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse 
deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la Administración. 
 
d)  Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable 
autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en 
representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. 
 
e) Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de 
consorcio que sus integrantes serán solidariamente responsables de las 
obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata. 
 
f) El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la 
indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante OSE y la no modificación 
del acta o contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito de OSE 
 
Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 
14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a 
título indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción 
definitiva), determinación de la participación de cada contratante, así como 
de sus obligaciones específicas y responsabilidades, porcentaje de V.E.C.A. 
correspondiente que afecta a cada empresa, individualización de sus 
representantes legal y técnico; declaración de solidaridad entre las partes e 
indivisibilidad de las obligaciones, etc. 
 
No será permitida la participación de una empresa en más de un Consorcio, 
ni en Consorcio y como oferente independiente. 
En caso de adjudicación, el Consorcio deberá efectivizarse, inscribirse y 
publicarse previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 
días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la 
adjudicación. 

8. DE LOS SUB CONTRATOS. 

Si el oferente se propone celebrar subcontratos, cuando el monto individual de 
los mismos exceda el 10% del precio de oferta, deberá explicitarlo en la oferta 
indicando en este caso los rubros a subcontratar, así como las empresas 
subcontratistas propuestas para los mismos y el porcentaje de cada subcontrato 
respecto al valor de la oferta. Dichos subcontratos no podrán superar en su 
conjunto el 40% (aproximadamente) del precio total de la oferta. 

9. REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE. 

 
9.1 Para presentarse a la Licitación la empresa proponente deberá acreditar: 
 

  l) Capacidad técnica para ejecutar la Obra. 

 II) Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos. 



20 

 

 

9.2 - Capacidad técnica para ejecutar la Obra.  

 

A efectos de acreditar la capacidad de la empresa para ejecutar la obra objeto de 

la presente licitación; la misma deberá presentar: 

 

a) Informes sobre experiencia de los técnicos que participarán en los 
trabajos (de acuerdo a lo indicado en Anexo IVa) y sobre experiencia del 
proponente en la ejecución de obras (de acuerdo a lo indicado en Anexo 
IVb). 
 

b) El Plan general de ejecución de la presente Obra. El mismo deberá 

contener: 

I. Plazo total de ejecución de la obra. 

II. Las sucesivas etapas y tareas de ejecución y su duraciónen un   

 diagrama Gant. 

III. Los equipos que se utilizarán en la construcción. 

IV. Los procesos constructivos a emplearse. 

V. El porcentaje de jornales que corresponda a cada etapa de dicho plan. 

 

c) Carta compromiso de poseer o tener la intención de arrendar o adquirir 

aquellos equipos que se especifiquen en el plan general de ejecución de la obra. 

9.3 Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos para lo cual, sin 
perjuicio de lo establecido en el Dec 208/09, la Administración podrá solicitar 
también la información contable que estime pertinente,   

  
9.4. Si el proponente fuera un consorcio, valdrá lo indicado en el Numeral 7.3 del 

presente Capítulo. 

10. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 
El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 210 días a partir de la 
apertura de la Licitación. 
  
Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el 
tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando el retiro de 
la  correspondiente garantía. 
 

11. DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

 

11.1 A los efectos de la constitución de garantías (Numeral 11 del Capítulo I, Segunda 
 Sección del Pliego de Condiciones Generales, Parte II), si la oferta no supera el 
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 monto de $ 5.910.000, para el período enero-diciembre/2013, no deberá 
 efectuarse Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

 
11.2 Superado el importe referido en el numeral anterior, el Depósito de  Garantía de 
 Mantenimiento de Oferta será por monto $ 2.836.560 (Pesos Uruguayos dos 
 millones ochocientos treinta y seis quinientos sesenta) y deberá estar 
 previamente constituido al acto de apertura, en la forma prevista en el 
 Numeral 11, Capítulo I, de la Segunda Sección del Pliego de Condiciones 
 Generales, Parte II.  

 
11.3 La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  será el 5 % del monto total de la 
 oferta y deberá ser constituida en un plazo no mayor a 5 (cinco) días de 
 notificado de la adjudicación.  

 El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-
 diciembre/2013 a considerar es de $ 2.364.000. 
 

11.4 Dichas Garantías deberán constituirse en el Módulo de Atención a Proveedores, 
 ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo Nº 
 1275. 

12. DEL PRECIO DE LA OFERTA. 

 
12.1 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago a 60 días de 
 la fecha de la factura, que será la del último día del mes de la ejecución de los 
 trabajos a certificar.” 
 
12.2 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma 
 alguna y deberán comprender todos los gastos necesarios para la correcta 
 ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente 
 pliego. 
 
12.3 Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el 
 cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados. 
 
12.4 Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la 
 última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán 
 reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración 
 según corresponda. (Art  9.4 del Decreto 53/993). 
 
12.5 La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados 
 tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma. 

13. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 
Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentajes del mismo, 

 de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado 

14. DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN. 
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14.1 Los precios deberán ser cotizados en Moneda Nacional, salvo los indicados en 

Numeral. 15.2. 

14.2 Los rubros cotizados en moneda nacional, se pagarán en moneda nacional. 

14.3 Los rubros cotizados en moneda extranjera, se pagarán en la moneda de 

cotización. 

15. AJUSTE DE PRECIOS. 

 
15.1. Los precios de la Oferta serán ajustados aplicando las siguientes fórmulas 

paramétricas: 
 
a - Ajuste de precios para Emisario 
 

P = Po x (0,35 x J/Jo + 0,10 x IPC/IPCo + 0,47 x M/Mo + 0,08 x D/Do). 
 

Donde: 
 

P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 
 
Po: Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes. 
 
J: Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio 
homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la 
construcción, vigente el mes anterior de ejecución de los trabajos. 
 
Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 
 
IPC: Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de 
Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
IPCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 
 
M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, 
correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, 
correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la  
Licitación. 
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D: Cotización del dólar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la 
Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del 
mes anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
Do: Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de 
apertura de la licitación. 

 
b - Ajuste de precios para el resto de las obras 

 
P = Po x (0,38 x J/Jo + 0,11 x IPC/IPCo + 0,39 x M/Mo + 0,12 x D/Do). 
 
Donde: 
 
P: Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes. 
 
Po: Precio según oferta de los trabajos realizados en el mes. 
 
J: Jornal del Medio Oficial Albañil, según remuneración mayor del laudo o convenio 
homologado para dicho Departamento en los laudos o convenios de la 
construcción, vigente el mes anterior de ejecución de los trabajos. 

 
Jo: Idem, mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 
 
IPC: Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de 
Estadística correspondiente al mes anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
IPCo: Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. 
 
M: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, 
correspondiente al último día del mes anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
Mo: Precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros, 
correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la 
Licitación. 

 

Código Descripción 
  Obras  de       
     Emisario 

M1   Gas oil 40,0% 

M2   Hierro redondo ø 12 mm. 15,0% 

M3   Cemento Portland gris Ancap 6,0% 
M4   Pedregullo lavado en cantera 3,0% 

M5   Madera pino nacional (encofrado) 2,0% 

M6   Arena gruesa en arenera 1,0% 
M7   Caño PVC ø 200 mm. 33,0% 
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D: Cotización del dólar norteamericano Interbancario tipo vendedor que fije la 
Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del 
mes anterior al de ejecución de los trabajos. 
 
Do: Ídem al anterior, correspondiente al último día del mes anterior a la fecha de 
apertura de la licitación. 

 

15.2.  En los rubros que comprendan suministros importados, las empresas oferentes 
podrán cotizar los mismos en Dólares Americanos o Euros.  

 Estos precios serán firmes, es decir que no serán sometidos a ningún ajuste.  
 A los efectos de su comparación, las ofertas serán convertidas a moneda 

nacional tomándose como referencia: el dólar interbancario vendedor al cierre 
del día anterior a la fecha de apertura de licitación, y se aplicará el arbitraje 
previsto por el Banco Central del Uruguay a la fecha antes indicada para las 
ofertas en euros. 

15.3. Cuando en la Obra realizada en el mes se emplee material por el cual el 
Contratista haya recibido un pago anticipado en concepto de acopio, la fórmula 
paramétrica se complementará como estipula el numeral correspondiente de 
este Pliego. 

 
15.4. A los efectos de la aplicación del Art. 83º del P.C.G., se tendrá presente que si el 

monto total cotizado en la propuesta para algún rubro fuera superior al total 
liquidado en los certificados por la obra especificada en el proyecto al precio 
unitario de la oferta, el saldo correspondiente no será objeto de ajuste y se 
abonará el precio cotizado, una vez finalizadas las obras. 

 
15.5. La fórmula de ajuste de precios será aplicable siempre que no se oponga a Leyes 

o Decretos que dispongan la estabilización de los precios de bienes o servicios. 
 
15.6. La Administración no dará curso, bajo ningún concepto, a reclamaciones que 

pretendan modificar las fechas indicadas para el parámetro de la fórmula de 
ajuste. En consecuencia, queda establecida la conformidad del proponente sobre 

Código Descripción 
 
Obras Obras restantes stantes 
 

M1 Gas oil 26,0% 

M2 Hierro redondo ø 12 mm. 35,0% 

M3 Cemento Portland gris Ancap 8,0% 
M4 Pedregullo lavado en cantera 4,0% 

M5 
Madera pino nacional 
(encofrado) 

10,0% 

M6 Arena gruesa en arenera 2,0% 
M7 Alambre de cobre desnudo 10,0% 
M8 Caño de luz de hierro 16 mm2 5,0% 



25 

 

el procedimiento de ajuste de precios estipulado, por el sólo hecho de presentar 
la propuesta. 

 
15.7. Cuando sin justificación valedera, a sólo juicio de la Administración, los trabajos 

se atrasarán con relación al Plan General de Ejecución de la Obra aceptado por 
O.S.E., los ajustes de precio para la parte de obra que hubiera sufrido atraso 
serán los que correspondan a una ejecución normal, concordante con el referido 
plan. Aunque al finalizar la Obra el Contratista recuperase parcial o totalmente 
el atraso padecido, no tendrá derecho a solicitar la reliquidación de los 
certificados correspondientes al período de atraso. 

 
15.8. Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados 

si hubiera omitido gestionar en tiempo una prórroga de plazo, aún cuando la 
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por 
escrito y contra recibo al Director de la Obra, dentro del plazo de catorce (14) 
días calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además, 
debidamente justificadas. 

 

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
16.1   Entre las ofertas que cumplan los requisitos establecidos en este pliego, se realizará 
la comparación de ofertas exclusivamente de acuerdo al Monto Total de Comparación de la 
Planilla Anexo II. 
 Si la oferta evaluada más baja fuera seriamente desbalanceada en su estructura de 
precios (precios cotizados, mano de obra declarada, etc.) con relación a la estimación de la 
Administración del costo real de la obra, esta podrá rechazarla. 
 
16.2. La Administración podrá pedir aclaraciones o información adicional a cualquiera 

de los licitantes sobre sus ofertas, pero estas en ningún caso podrán ser 

modificadas. 

 

16.3  DE LAS  DISCREPANCIAS. 

 

16.3.1. Las ofertas que se ajusten esencialmente a los documentos de licitación serán 

estudiadas a efectos de detectar posibles errores aritméticos. Los errores serán 

rectificados por O.S.E. de la siguiente manera: 

 

a) Si existiera una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 

 monto expresado en palabras; 

 

b) Si existiera una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que 

 resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 

 correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será 

 corregido. 
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16.3.2. También se corregirá el error meramente aritmético, considerándose tal 
únicamente el resultado de una operación cuyos factores son correctos. 

 

17    PRECIOS PREFERENCIALES 

17.1 OBRAS QUE CALIFIQUEN COMO NACIONALES 

 Se debe tener en cuenta lo dispuesto por el art. 41 de la ley 18362, decreto 
13/2009 y art. 58 del decreto 150/2012 (TOCAF). 

 
17.1.1 En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia deberán 

especificarlo. 
1. El margen de preferencia será del 8% (ocho por ciento) y se aplicará sobre la mano 

de obra nacional y los materiales nacionales. A los efectos de la calificación de un 
material como nacional se aplicará el mismo criterio que en el caso de los bienes 
establecido en el art. 41 de la Ley Nº 18.362.- 

2. Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como 
nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar el certificado 
correspondiente (art 12 y concordantes del decreto 13/2009) junto con la oferta". 

3. Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por 
parte del oferente:  

a. Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o 
bienes que componen su precio. 

b. Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la 
mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior. 

c. Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los 
materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente. 

 En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia 
alguna. 

4. La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, 
reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en 
forma fundada. 

 
17.2 A las MPyMES 
17.2.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley Nº 18362 

reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 371/2010 y disposiciones 
concordantes y/o complementarias, para los porcentajes de prioridad será 
aplicable lo dispuesto en el art.10 del decreto 371/010. 

17.2.2 Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su 
oferta: 

a. Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la 
Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Artºs .2 y 5, y 
concordantes del Decreto No. 371/010). 

b. A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente 
presentar conjuntamente con su oferta la Declaración Jurada para la aplicación del 
beneficio al programa MIPYME, de acuerdo al Anexo adjunto, que acredite el 
porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la 
oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del decreto 371/010.  
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 En caso de ausencia de acreditación de las condiciones exigidas en los literales a) y 
b) precedentes, implicará para la  Administración el no otorgamiento de beneficio 
alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYMEs. 

 
17.1.3         La Administración se reserva el derecho de aplicar el referido beneficio para 

las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas que se 
encuentren acogidas al Subprograma de Contratación para el Desarrollo, 
hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el Poder Ejecutivo. (Art. 
3 del decreto 371/010 y Art.43 de la ley 18362). 
 

17.1.4         La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo no mayor a 15 días hábiles 
contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para 
presentar el certificado de origen emitido por las Entidades Certificadoras. En 
caso de que el certificado no fuera presentado dentro del plazo previsto o 
fuera denegado se dejará sin efecto la adjudicación. 

18 ADJUDICACIÓN. 

La Administración podrá adjudicar el servicio, a su sólo criterio y sin expresión de 
causa, por cantidades inferiores o superiores a las licitadas, de acuerdo a los 
porcentajes establecidos en el Art. 74º del TOCAF.  
Se establece que la adjudicación no podrá ser dividida entre dos o más oferentes. 

19 PLAZO PARA EL PAGO. 

 
La Administración pagará la liquidación el último día hábil del mes siguiente a 
aquel en que la misma fue aprobada por la Dirección de Obra  y se conformó la 
factura correspondiente. 

20 GESTIÓN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS. 

20.1. Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se  
 calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta. 
 
20.2. 

a)  Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad 
del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de 
construcción estipulados en los documentos de la licitación, incluyendo las 
pruebas que correspondieran. 

 
b)  Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de 
acuerdo al porcentaje ejecutado. 

 
20.3. La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de 

la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, 
conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 

 
 Certificado de trabajos ordinarios (básico) 
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 Certificado de trabajos extraordinarios de conformidad con lo establecido en el 
Art 88 del PCG (básico) 

 Certificado de reajuste de precios (complementarios) 
 Certificado de entrega de suministros 

 

21 ESTUDIO DE LAS LIQUIDACIONES MENSUALES Y CONFORMACIÓN DE LAS 

FACTURAS. 

 
21.1  Dentro de los primeros 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de ejecución de 

la obra liquidada, el Contratista deberá presentar los certificados al Director de 
obra designado por la Administración, para su aprobación y trámite. Todo 
certificado presentado fuera del plazo fijado se tendrá por recibido el mes 
inmediato posterior. En estos casos la Administración podrá realizar por sí  las 
liquidaciones mensuales de obra que entienda pertinente, sin que el Contratista 
tenga derecho a objetarlas. 

 
21.2  Para la aprobación de las liquidaciones mensuales el contratista deberá 

presentarlas en la forma y plazos previstos en el numeral anterior. 
 

21.3  Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones.  
 

 La liquidación (certificada) presentada será analizada por la Administración, la 
que  en el plazo de 3 días hábiles siguientes a su presentación, comunicará al 
contratista por fax u otro medio fehaciente, la aprobación de la misma. A partir 
de esa comunicación el contratista dispondrá de un plazo de 2 días hábiles 
para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados, y siendo la 
fecha de la factura el último día del mes en que se  realizaron los trabajos. Si 
retardara la presentación de la factura más allá del plazo indicado 
precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con 
la liquidación (certificada) aprobada y comunicada, no será conformada y no 
correrá el plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. 

 
21.4 Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente. 

 
 Si la Administración observase las liquidaciones (certificadas) total o 

parcialmente, deberá comunicar las observaciones al contratista dentro del 
mismo plazo indicado en el numeral precedente para su aprobación. 

 
El Contratista podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o 
reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso 
podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos 
aprobados, dentro del plazo establecido en el numeral anterior. 
 
La Administración dispondrá de un plazo de 3 días calendario, contados a partir 
del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca del mismo y 
comunicar dicha resolución al contratista. Si correspondiese, éste deberá 
presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por la 
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Administración a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, 
disponiendo para ello de 2 días calendarios. 
 
Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva 
se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la 
misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con 
la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. 

 
21.5 Reclamaciones Pendientes  

 Las liquidaciones (certificados) mensuales que no fueran aprobadas total o 
 parcialmente y las facturas correspondientes que no fueran conformadas en los 
 plazos establecidos en los numerales precedentes, se considerarán reclamaciones 
 pendientes a los efectos del Art. 82  del Pliego de Condiciones Generales para 
 Licitaciones y Contratos de Construcción de Obras. 

 
22 ATRASO EN LOS PAGOS 

22.1  Si la Administración efectuara el pago de una factura correspondiente a un 
Certificado mensual de Obra, básico y complementario correspondiente, en su 
totalidad o parcialmente más allá del plazo estipulado en el numeral 19 del 
presente Capítulo,  el único ajuste que tendrá derecho a cobrar el contratista 
será el importe complementario que resulte de aplicar al monto atrasado, una 
tasa de interés, aplicada al número de días calendario del atraso. 

 
22.2  La tasa referida en el numeral anterior será la media del mercado financiero, 

para préstamos a empresas en  moneda nacional no reajustable con plazos 
menores a un año. A tales efectos, se tendrán en cuenta las tasas publicadas 
por el Banco Central del Uruguay en cumplimiento del Art. 166 de la 
Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero 
(Resolución del Banco Central del Uruguay del 9/3/98 Circular 1998). Para el 
cálculo de la mora se tomará la vigente al momento de verificarse el 
incumplimiento de pago. 

 
22.3  Los recargos por atraso en los pagos se liquidarán únicamente a solicitud de 

los oferentes, en un plazo máximo de 30 días calendario a partir de ocurrido 
el atraso. Dicha solicitud deberá ser presentada al Director  de obra designado 
por la Administración, al que fuera presentado el certificado respectivo. 

 
23 AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
23.1  Conjuntamente con la presentación mensual de los certificados, el Contratista 

deberá presentar la solicitud de días de prórroga que se hubieran generado 
en el mes que se está certificando, con las correspondientes justificaciones 
que los hubieran ameritado. 

 
23.2  El Director de Obra evaluará dichas solicitudes con los mismos plazos y 

procedimiento que para la aprobación de las liquidaciones mensuales. Con los 
días de prórroga y sus justificaciones, aceptados por el Director de Obra, 
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mensualmente se fijará una nueva fecha de fin del plazo de la obra, la que será 
adjuntada y formará parte de la certificación. 

 
23.3  Este procedimiento mensual se realizará a solicitud del contratista hasta la 

fecha de presentación de la solicitud de Recepción Provisoria a conformidad 
del Director de Obra. 

 
23.4  Una vez alcanzado el plazo resultante de sumar al plazo original las prórrogas 

aceptadas por el Director de Obra, se aplicará mensualmente conjuntamente 
con la certificación, la multa estipulada en el numeral 31.1 del presente 
Capítulo. Asimismo se deberá continuar con lo establecido en el numeral 
anterior a modo de conocer mensualmente el atraso real de la obra, y 
finalmente el atraso total. 
 

23.5         Las solicitudes de prórroga que no correspondan a causas habituales tales 
como lluvias o paros de la construcción, deberán ser planteadas por escrito al 
Director  de Obra dentro de los diez días hábiles de aparecidas las causas que 
las pudiera ameritar. Las mismas deberán ser debidamente justificadas y 
quedarán a resolución de la Administración, en el marco de lo indicado en el 
Numeral 33.12 del presente Capítulo (Responsabilidad – Fuerza mayor). 

        Toda solicitud planteada fuera de ese plazo no será atendida. 
 

23.6        En caso que el período de obra coincida con la licencia de la construcción, se 
ampliará el plazo en tantos días calendario como abarque dicha licencia. 

 
23.7        Si en aplicación de las normas correspondientes se ordenasen aumentos en 

las  obras contratadas, los mismos darán derecho al Contratista a una prórroga 
del plazo estipulado para la terminación y entrega de los trabajos, 
proporcional a los aumentos de obra dispuestos, manteniéndose la relación 
existente entre el monto de obra y el plazo de ejecución contractual. 

 
23.8 En caso que el aumento de obra corresponda a una tarea crítica, el Contratista 
 podrá solicitar una prórroga de plazo complementaria, realizando la 
 correspondiente justificación. Esa solicitud será analizada por la Administración, 
 quien resolverá en definitiva. 

 

23.9 Serán causas justificables de prórroga: 
 

a) Días de lluvia (serán días hábiles). 
 
b) Licencia de la construcción. 
 
c) El Contratante no permite el acceso a alguna parte de la Zona de Obras en la Fecha 
de Toma de Posesión especificada en los Datos del Contrato. 
 
d) El Director de Obra ordena una demora o no emite oportunamente los planos, 
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. 
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e) Adicionales de Obra oficialmente aprobados que ameriten una ampliación de plazo. 
La prórroga del plazo será proporcional al porcentaje del monto de la ampliación 
aprobada respecto al de la obra original. En caso que el aumento de obra corresponda 
a una tarea crítica, el Contratista podrá solicitar una prórroga de plazo 
complementaria, realizando la correspondiente justificación, la que será evaluada 
asimismo por el Director de Obra quien resolverá al respecto. La ampliación de plazo 
por este concepto no amerita la devolución de multas por atraso en la ejecución de los 
trabajos que ya se hubieran efectuado con anterioridad a la aprobación de dicho 
adicional. 
 
f) Causas de Fuerza Mayor que el Director de Obra acepte. 

 
g) No será de aplicación el Art. 93° del P.C.G. (Ampliación de Plazo por atraso en los 
pagos). 

24 LIQUIDACIÓN DE VARIACIONES DE OBRA. 

 
24.1 Cuando deban disponerse aumentos o disminuciones de la obra contratada, estos 
 se liquidarán de acuerdo a los precios unitarios de la oferta. 
 
24.2 En el caso de trabajos no previstos en los documentos de licitación, el Contratista 
 pondrá un presupuesto a consideración de la Dirección de Obra, procediéndose 
 de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 71° y 72° del Pliego de Condiciones 
 Generales. 
 
24.3 La Administración no reconocerá como tal a ningún trabajo imprevisto o 
 extraordinario que se realice sin la orden previa y por escrito de la Dirección de 
 Obra. De ser realizados sin esa orden, el costo de dichos trabajos será de 
 exclusiva cuenta del Contratista. 

25 TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES. 

 
25.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista 
 deberá presentar la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R, nominada Declaración de 
 Personal y Actividad (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 
 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior, con una copia, para su 
 certificación por el Director de la Obra. 
 
25.2 El original le será reintegrado al Contratista dentro de los 3 días hábiles 
 siguientes, para su presentación en A.T.Y.R. El Contratista presentará la referida 
 Planilla a ATYR dentro del plazo estipulado por dicha Oficina, la que le entregará 
 copia sellada y fechada. 
 
25.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., 
 deberá presentar a la Administración la planilla con el sello de constancia de 
 haber realizado el trámite en fecha, dentro de los siguientes 3 (tres) días hábiles, 
 a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 
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25.4 También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de 
 haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada 
 de conformidad por éstos y certificada por el sobrestante de la Administración. 
 
25.5 Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase 
 multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable al 
 contratista le será descontada del próximo certificado de pago, o en caso que no 
 hubiere pagos pendientes, se descontarán de la Garantía de Buena Ejecución de 
 las Obras o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
25.6 En caso de suspensión de la obra, el contratista deberá gestionar frente a 
 A.T.Y.R. el cambio de estado, así como el cierre de obra, dando la baja al personal, 
 en las fechas establecidas por el BPS. Si el incumplimiento de lo establecido en 
 este numeral implicara multas o recargos por parte de ATYR, serán de cargo del 
 Contratista y le serán descontados de pagos posteriores o en su defecto de la 
 garantía correspondiente. 
 
25.7 El Contratista deberá llevar en la Oficina de la Obra, las planillas del  personal 
 ocupado en las diversas tareas, con su identificación y las jornadas trabajadas. 
 
25.8 Estas planillas deberán ser presentadas mensualmente a la aprobación de la 
 Dirección de la Obra. Dicha Dirección podrá requerir el acceso a las mismas en 
 toda oportunidad que lo considere necesario. 
 
26 CONTROL DEL TOTAL DE LOS JORNALES EMPLEADOS 

26.1 Conjuntamente con la certificación mensual se evaluará por parte del 
 Director de  Obra el total de jornales empleados a la fecha de acuerdo al 
 siguiente cálculo: 

Los jornales declarados en la planilla de BPS en el mes anterior, se 
parametrizarán a la fecha de la oferta, con la siguiente fórmula: 
(Jornal Declarado al BPS) x Jo / J, donde: 
J= Jornal de la categoría V, medio oficial albañil, según mayor de laudo o convenio 
homologado para la zona donde se ubica la Obra, vigente al último día del mes 
anterior al de ejecución de los trabajos. 

 Jo= Ídem, al último día del mes anterior al de apertura de la Licitación. 
y mensualmente se realizará la sumatoria de los valores mensuales que haya 
arrojado dicha fórmula desde el primer mes de ejecución hasta la fecha, y el 
resultado de dicha sumatoria será el total de Jornales empleados a la fecha, a 
precios básicos de licitación.  

 
26.2 Si el total de jornales empleados a precios básicos de licitación fuera superior al 
 total declarado por el Contratista en su oferta, serán de su cargo los  aportes que 
 correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán 
 descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba 
 efectuar al Contratista por la Dirección de la obra.  En el caso que no hubiesen 
 pagos pendientes, serán descontados de la Garantía de Buena Ejecución, y si ésta 
 no alcanzara, de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
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27 FINALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 
27.1 En el momento que el Contratista considere haber terminado con todos los 
 trabajos previstos en el contrato, solicitará por escrito la conformidad de la 
 Dirección de Obra. 
 
27.2 La Dirección de Obra verificará que la misma ha sido concluida en sus más 
 mínimos detalles. De confirmarse esto, la obra se considerará finalizada 
 tomándose como fecha de terminación la del recibo por parte de la Dirección de  
 Obra de la solicitud escrita antes mencionada. 
 
27.3 En caso que hubiera tareas aún no realizadas, o que no estuvieran terminadas 
 a total satisfacción de la Dirección de Obra, la misma lo comunicará al 
 Contratista en un plazo de cinco días hábiles desde la solicitud de terminación. En 
 caso que la respuesta de la Dirección de Obra excediera ese lapso, los días 
 calendario de demora se agregarán al plazo total de obra. 
 
27.4 El Contratista continuará entonces con sus tareas hasta que vuelva a  considerar 
 que los trabajos contratados están cumplidos hasta en sus más mínimos 
 detalles, en cuyo caso realizará una nueva solicitud que tendrá un tratamiento 
 idéntico a la anterior, repitiéndose esto tantas veces como la Dirección lo 
 considere pertinente. 

28 RECEPCIÓN PROVISORIA. 

 
28.1 Se considerará que el período de ejecución de la obra termina el día de la 
 presentación por parte del Contratista de la solicitud de Recepción Provisoria 
 de la Totalidad de la Obra, a conformidad del Director de Obra. A estos 
 efectos se deberá cumplir que el mismo no tenga observaciones que formular 
 en cuanto a la ejecución de los trabajos, y la solicitud deberá estar completa  en 
 cuanto a planos de balizamiento en formato dwg y entrega de las 
 correspondientes Recepciones de los Pavimentos. 
 
28.2 El Director de Obra notificará formalmente a la empresa los días hábiles de atraso 
 de la totalidad de las obras que se hubieran generado a esa fecha, indicando a) 
 fecha de comienzo de los trabajos; b) plazo de obra originalmente previsto; c) 
 fecha de finalización originalmente prevista; d) días hábiles de prórroga 
 aprobados; e) fecha resultante de finalización prevista; f) fecha de presentación 
 de solicitud de Recepción Provisoria Total de la obra; g) días de atraso en la 
 ejecución de la totalidad de las obras. 
 
28.3 Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 
 
28.4 El técnico responsable de realizar las Inspecciones Previas notificará 
 formalmente al contratista los plazos que haya insumido el mismo para subsanar 
 las observaciones en un todo de acuerdo al Art. 77° del P.C.G. Estos días se 
 considerarán días de atraso de obra a los efectos de la aplicación de la multa 
 referida en 31.1 c). 
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28.5 Dicha notificación formará parte del trámite de Recepción Provisoria. 
 
28.6 En el Acta de Recepción Provisoria de la Totalidad de Obra, se dejará constancia 
 de los días totales de atraso de la totalidad de la obra, que será la suma de los días 
 de atraso informados por el Director de Obra más los días de atraso informados 
 por el técnico responsable de la realizar la referida recepción. 

29 GARANTÍA DE LA BUENA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
29.1 Del importe de todos los pagos que se efectúen al Contratista, excepción 
 hecha de los correspondientes a ajustes por atrasos en los pagos, se hará un 
 descuento del 5% al momento del pago, formándose con tales descuentos la 
 Garantía de Buena Ejecución. 
 
29.2 Tal descuento no se efectuará si en el momento de hacer efectivo el cobro, el 
 contratista entregara el recibo de Depósito en efectivo, en la Sección Custodia 
 del Banco de la Republica Oriental del Uruguay, a la orden de la Administración de 
 las Obras Sanitarias del Estado, o en su defecto el aval o póliza. 
 
29.3 Esta Garantía se devolverá en las condiciones estipuladas en el Art° 79 del 
 P.C.G.O. 
 
29.4 El plazo de garantía y conservación de las obras recibidas provisoriamente, a 
 que se refiere el Art.76º del P.C.G.O., se fija en 1 (un) año. 
 
29.5 Si durante el período de garantía, una parte cualquiera de la Obra tuviese que ser 
 modificada, reconstruida o sustituida por defectos o vicios de construcción y, de 
 un modo general, por incumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
 Contratista, una vez subsanada la deficiencia por éste comenzará de nuevo el 
 período de garantía fijado anteriormente para toda la Obra o parte de ella, 
 según  lo decida la Administración y sin cómputo o restitución del plazo corrido 
 anterior. 
 

El Contratista procederá a corregir las deficiencias a su costo, sin que sirva de 
excusa, ni dé derecho alguno, la circunstancia de que la D. de O. la hubiera 
anteriormente inspeccionado o la Administración las hubiera recibido 
provisoriamente sin observaciones. 
 
En caso de que el período de garantía afecte sólo una parte de las obras, la 
Administración, al recibir el resto de ellas, de acuerdo a las estipulaciones del 
Contrato, retendrá del depósito de garantía una cantidad proporcional a la 
importancia y valor de la obra no recibida. 
 
En caso de dejar pendientes en la Recepción Provisoria algunos detalles, el plazo 
de garantía y conservación de los mismos se contabilizarán a partir de la fecha 
en que se subsanen. 
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30 RECEPCIÓN DEFINITIVA Y LIQUIDACIÓN FINAL. 

 
La Recepción Definitiva se realizará de acuerdo con las disposiciones del PCG. 

31 DE LAS MULTAS. 

 
31.1 A los efectos de calcular las multas por incumplimiento de los plazos  quedará sin 
 efecto el Art.101º del P.C.G., y será de aplicación lo siguiente: 
 

a) Por cada día hábil de demora en el comienzo de los trabajos, se le aplicará 
una multa del uno por diez mil del monto total del contrato actualizado por 
I.P.C. de acuerdo al Numeral 31.2 del presente capítulo, la que será descontada 
en la primera certificación. Esta multa podrá ser devuelta en la última 
certificación, si se diera cumplimiento al plazo total de la obra. 
 
b) Una vez cumplido el plazo originalmente previsto más las prórrogas 
aceptadas mensualmente por el Director de Obra, se aplicará en cada 
certificación una multa del uno por mil del monto total de cada certificación 
mensual a precios básicos (incluye los certificados ordinario, unitario y 
extraordinarios) por cada día hábil de atraso, actualizado por I.P.C. de acuerdo 
al Numeral 31.2 del presente capítulo. Si la multa resultante fuera inferior al 0,1 
por mil del total de la obra por día de atraso generado durante el mes, será de 
aplicación esta última. Si estas multas excedieran los últimos certificados, serán 
descontadas de la Garantía de Buena Ejecución. 
 
c) A partir de la última certificación, será de aplicación una multa del 0,1 por 
mil del total de la obra por días de atraso generados desde la última 
certificación hasta el fin del período de ejecución, a los que se agregarán los días 
utilizados para subsanar las observaciones previamente al Acta de Recepción 
Provisoria Total de la obra, la que será descontada de la Garantía de Buena 
Ejecución. 

 
31.2 En todos los casos, las multas que se calculen sobre montos en Pesos  Uruguayos 
 se actualizarán mediante el factor I.P.C. / I.PCo. con las definiciones dadas en el 
 numeral 15 del presente capitulo, entre el mes anterior al de la fecha  de apertura 
 de la licitación, y el mes anterior al que se efectiviza el descuento o cobro de la 
 multa. 
 
31.3 La verificación de un trabajo mal realizado o deteriorado, habilitará al 
 Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las 
 irregularidades constatadas, a su costo. 
 
31.4 El incumplimiento total o parcial del adjudicatario a los compromisos 
 contraídos con la Administración, será  pasible de las sanciones que al caso 
 correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., 
 pudiéndose llegar a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la 
 pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 
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31.5       En lo que refiere a los requisitos a cumplir en el período de operación y 
mantenimiento de la Planta, regirá lo indicado en los ítems 12.2.7 a) para la 
operación y, 12.2.7 b) para el mantenimiento, establecidos en la Memoria 
Técnica. 

En el caso que una muestra no cumpla con las condiciones especificadas, 
durante la operación de la planta, la Administración dará un plazo no superior a 
20 días para ajustar el funcionamiento y repetir los análisis. Si se mantuvieran 
valores no aceptables para algunos parámetros, se suspenderán los pagos 
mensuales hasta tanto se verifiquen valores aceptables en tres muestras 
semanales consecutivas. El período de operación y mantenimiento a cargo del 
Contratista se prolongará en ese caso, por el mismo período en que se suspendan 
los pagos mensuales, hasta completar los doce previstos. 

Asimismo, en caso de no cumplirse con la implementación de un programa de 
mantenimiento acorde a las exigencias de los fabricantes de los equipos, el que 
deberá ser aprobado por OSE, se aplicará una multa en cada certificación 
mensual, en la cual se deducirá un 25% del monto mensual de operación y 
mantenimiento.  

 
31.6   El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y 
 perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la 
 realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso. 
 

32 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA (NORMAS 
LABORALES) Y TODAS LAS QUE CORRESPONDAN A LA LEY Nº 18251 

 
32.1  Son obligaciones de la empresa adjudicataria: 

 
- cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones 

de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para 
la correspondiente rama de actividad; 

- respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de 
actividad de que se trate; 

- verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de 
Previsión Social de acuerdo a la ley N°14.411.- 

- comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores 
afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La 
empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus 
trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la 
autoridad contratante. 

32.2               La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa 
  contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se 
               reserva el derecho de: 
  Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de 

 salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. 
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  Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la 
 póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de 
 seguridad social. 

  Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del 
 cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. 

 
32.3  Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios 
  para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los 
  que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 
 
32.4  Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios 
  contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al 
  cobro  de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de 
  sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el 
  país.- 

33 DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA 

 

33.1 Los trabajos licitados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales 
 vigentes. 
 

33.2 El contratista deberá cuidar especialmente el resguardo de las instalaciones y 
 equipamiento existentes siendo responsable ante cualquier daño eventual que 
 ocasione a las mismas durante la ejecución de los trabajos licitados. 
 

33.3 La empresa adjudicataria a cargo de la obra  deberá dar cumplimiento a lo 
 dispuesto por el art. 14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (Inserción 
 laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la 
 República de fecha 14/07/2006. 
 

33.4 La empresa adjudicataria será la  única responsable ante terceros y organismos 
 públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño 
 de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal 
 de Tacuarembó y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
 Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes respectivas. 
 También será la única responsable por todo y cualquier perjuicio que el 
 desempeño de los trabajos contratados pudiera ocasionar en su personal 
 afectado a los mismos. Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el 
 transporte y disposición final del material retirados. 
 

33.5 Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa 
 adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con 
 toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las 
 disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con 
 toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio 
 de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en 
 todo momento los equipos de protección personal reglamentarios. 
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33.6 La vestimenta del personal que realice los trabajos deberán tener distintivos 
 claramente visibles que permitan identificar la empresa adjudicataria.  
 

33.7 La empresa adjudicataria deberá designar Representante Técnico quien deberá 
 ser Ingeniero Civil con reconocida experiencia en la construcción de este tipo de 
 obras que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa, que servirá 
 además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la 
 empresa que la Dirección de Obra designada por la Administración estimase 
 conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado 
 durante los horarios de trabajo de la empresa, debiendo contar con una línea de 
 teléfono celular. 
 

 La empresa deberá designar un Director de Obra que deberá ser un Ingeniero 

Civil con un mínimo de 5 años de experiencia en obras de saneamiento 

 El Director de Obras podrá coincidir con el Representante Técnico. 

 

33.8 La empresa será responsable por la conservación de las obras, a su costo, en 
 referencia a defectos constructivos no evidentes al momento de la aprobación, 
 por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de recepción provisoria.  
 

33.9 La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna 
 por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación 
 de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes. 
 

33.10 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. 
 

Hasta la recepción provisoria de obras la vigilancia y cuidado de las mismas serán 
de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración 
de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u 
otros que estimen convenientes. 

 

33.11 SEGURO DE OBRA. 
 

 El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del 
contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la 
fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al 
monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos 
efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor 
correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación.  

 

 Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista: 

 

a) pérdida o daños a las obras y materiales 

b) pérdida o daño de equipos 

c) pérdida o daños a la propiedad 
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d) lesiones personales o muerte 
El contratista deberá entregar al Director de Obra, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.  

 
33.12 DE LA FUERZA MAYOR. 

Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza 
mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 
10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de 
acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la 
primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la 
existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 
días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá 
alegar ésta. 

 
33.13 AMPLIACIÓN DEL HORARIO LABORAL 
 

33.13.1 Si para cumplir los plazos estipulados para la realización de las 
obras, fuera necesario habilitar uno o más turnos de trabajo, que totalicen 
jornadas de labor de más de 8 (ocho) horas diarias, o trabajar los domingos y/o 
días feriados, se deberá tener en cuenta que: 

 
33.13.2 En los casos en que el Contratista desee trabajar domingos y/o días 
feriados, deberá comunicarlo por escrito al Director de Obra, con 48 horas de 
anticipación como mínimo, indicando los lugares de trabajo y las labores que se 
propone realizar, siendo de su cargo el mayor costo por todo concepto 
originado en el trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del 
Contratante. 

 
33.13.3 En los casos en que para cumplir el plazo fuera necesario habilitar 
más de un turno de trabajo, el Contratista realizará las gestiones pertinentes y 
dará cuenta por escrito al Director de Obra con 5 (cinco) días de anticipación 
por lo menos, de la fecha en que comenzará a trabajar más de un turno, y será 
de cuenta del Contratista el costo por todo concepto originado por el mayor 
horario de trabajo del personal de contralor, vigilancia y dirección del 
Contratante. 

 
33.13.4 El posible exceso de aportes por concepto de Leyes Sociales y Cuota 
Mutual que se originen por estos trabajos realizados en régimen extraordinario 
serán de cargo exclusivo del Contratista y serán descontados de los pagos 
(certificados de obra) que el Contratante deba efectuarle, o, en su defecto, de la 
garantía de Buena Ejecución de las obras, o de la del Fiel Cumplimiento del 
Contrato.  

 
33.14 El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los 

permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de la Obra y 
dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos 
vigentes. De manera especial se destaca su obligación de notificar a la 
Intendencia  Municipal, M.T.O.P., y a las Oficinas Técnicas Regionales de U.T.E. y 
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A.N.T.E.L., previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras 
públicas, y del emplazamiento preciso de las canalizaciones a construir y sus 
demás características. 

 
33.15 El contratista deberá también depositar las garantías exigidas y pagar todos los 

derechos, tasas y tributos inherentes a la ejecución de los trabajos, así como 
abonar los gastos que originen las referidas gestiones, trámites, permisos y 
autorizaciones. 

 
33.16 Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la Administración, el 

Contratista tendrá derecho a que se le reembolse su pago, debiendo justificar 
plenamente tal extremo. 

34  - DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 
Se debe tener en cuenta lo establecido por las Leyes Nº18.381 de Derecho de 
Acceso a la Información Pública y Nº 18.331 de Protección de Datos Personales 
y Acción de Habeas Data. 

35 ACLARACIONES AL PLIEGO 

 

35.1    Cualquier interesado en el presente llamado podrá solicitar aclaraciones 
mediante comunicación escrita dirigida a la Oficina de Licitaciones; indicando 
un número de fax o una dirección de correo electrónico. 

 
35.2 Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una 

antelación mínima de hasta 7 días hábiles, antes de la fecha fijada para  la 
apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación 
de la solicitud. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos 
aclaratorios. 

 
35.3 Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas 

previas al acto de apertura, al número de fax o dirección de correo electrónico 
indicados. 

 
35.4        La Administración se reserva el derecho de respuesta, a las  consultas   

formuladas, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio, 
  
35.5  Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento licitatorio, únicamente en 

la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo 
hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad. 

 
35.6 Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán las notas que 

contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan 
sido solicitadas por escrito por la Comisión Asesora de Adjudicación de 
Licitaciones. 
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36- COMPETENCIA JUDICIAL 

 Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el 
presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la 
relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 
69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie 
se someterá a los Tribunales de la Justicia Ordinaria del Departamento de 
Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta 
implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de 
competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego.  

37 SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA APERTURA DE LA LICITACIÓN. 

37.1  La Administración tendrá facultad discrecional para prorrogar el plazo para la 
presentación de ofertas, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo razonable para 
tener en cuenta en la preparación de sus ofertas, las aclaraciones y/o enmiendas de 
los documentos de la Licitación. 

 Dicha prórroga se otorgará si ello se encuentra de beneficio para la Administración. 
 
37.2 Cualquier adquiriente de pliegos podrá solicitar prórroga de la fecha de apertura. 
 
37.3 Las solicitudes de prórrogas de la fecha de apertura, deberán ser presentadas en 

la Oficina de Licitaciones con una antelación mínima de hasta 5 días hábiles de la 
fecha fijada para la misma. 

38 CESIÓN DEL CONTRATO  

Suscrito el contrato o encontrándose en ejecución, la Administración podrá 
consentir o no, a su solo juicio, su cesión a otra empresa, a solicitud del 
adjudicatario, por razones de fuerza mayor debidamente justificadas, con todas 
las consideraciones contenidas en el Art. 64 del TOCAF. 

39 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. 

39.2 El Contratista deberá encargarse de la puesta en marcha y posterior operación de 
la Planta de acuerdo a lo indicado en el Anexo VII. 

              
39.3  Se garantizará todo daño o defecto producido como consecuencia de una 
              operación integral inadecuada por parte del Contratista. 
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ANEXO I - FORMULARIO DE OFERTA 

 
Montevideo, ......... de .................................................. de .................... 
 
Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO. 
 

LICITACIÓN  PUBLICA P 14244 

 

 R.U.T.  RAZÓN SOCIAL  NOMBRE COMERCIAL 

   

                DOMICILIO  NUMERO  TELEFONO FAX Y CORREO 
ELECTRONICO 

    

 
LICITACIÓN Nº……………. 
Montevideo..................................................... 
………................................................. abajo firmante, con domicilio legal constituido 
en la calle.......................................................................Nº………...... de la ciudad de 
Montevideo, luego de examinar cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, 
Especificaciones y Planos del Proyecto, de manera tal de no tener ninguna duda 
acerca de la interpretación de dichos documentos, después de haber recogido en el 
lugar de emplazamiento de la obra todos los elementos de juicio y la información 
necesaria para la realización de los trabajos y la determinación de los precios de 
construcción, se compromete a suministrar, instalar, construir y mantener hasta su 
recepción definitiva el total de las obras correspondientes a la Licitación 
Nº............................, en un todo de acuerdo con los documentos que rigen la 
presente Licitación, por: 
 
A) Un Precio Total Global que se compone de: $..xxx.. (…xxx -en letras- de 

Pesos Uruguayos), más IVA , más U$S/EU/ £/ etc..xxx..  (…xxx -en letras- de 

moneda extranjera), más IVA, y con un Monto Imponible máximo de  $..xxx.. 

(…xxx en letras Pesos Uruguayos); y  

B) Un Precio Total Unitario correspondiente a los metrajes de comparación 

de $..xxx.. (…xxx -en letras- de Pesos Uruguayos), más IVA , con un Monto 

Imponible máximo de $..xxx.. (…xxx -en letras- de Pesos Uruguayos); 

PLAZO : Según lo establecido en el  presente Pliego. 
 
MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será 
el indicado en el P.C..P. 
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El detalle de los suministros a pagar en moneda extranjera es el siguiente: 
 

Moneda Rubros Tasa de Cambio: cantidad de pesos 

uruguayos por cada unidad de 

moneda extranjera 

______ 
______ 
______ 
 

________ 
________ 
________ 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
Asimismo, se adjuntan y forman parte de esta propuesta, debidamente firmados, los 
siguientes documentos: 
a) La Planilla de Metrajes y Precios, con el detalle de todas las partidas en que 
se descompone el metraje de los trabajos a ejecutar y los suministros a efectuar, 
rubro por rubro, con sus precios unitarios y parciales, así como el correspondiente 
desglose del monto de jornales (de la obra y subcontratos) del personal obrero y 
capataces, directamente empleados en las obras (excluido el personal de dirección), 
rubro por rubro, de acuerdo al Numeral 11 del Cap. II –Forma de Cotizar- y al Anexo 
II – Planilla de Metrajes y Precios, del Pliego de Condiciones Particulares. 
b) La Información y documentación requerida en los Numerales 5 a 9 del 
Capítulo III del Pliego de Condiciones Particulares, a saber:-Requisitos de la 
Empresa Proponente; Representación de la Empresa; Información sobre la Empresa 
proponente; Información de Subcontratos y Capacidad Técnica, Financiera y Civil de 
la Empresa Proponente. 
 
Nos comprometemos a entregar las obras totalmente terminadas en condiciones de 
prestar servicio a los.............. días calendario de la fecha del Acta de Replanteo. 
Este proponente declara: 
- Que en los precios indicados en las planillas  de metrajes y precios (unitarios, 
parciales y totales) no está incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado. 
- Que se somete a las Leyes y Tribunales del País, con exclusión de otro 
recurso. 
................................................................................................................................... 
Firma/s 
................................................................................................................................... 
Aclaración de Firma/s 
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ANEXO II - PLANILLA DE METRAJES Y PRECIOS 

 
 
Se adjunta Planilla de metrajes y precios. 
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ANEXO III 

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO 

LICITACI0N PUBLICA Nº ................................... 
 
Aclaración: 
 

Si la Carta Poder o el poder queda otorgado por escritura autorizada en el 
exterior, deberá además estar debidamente legalizada, traducida al Idioma Español 
en su caso y protocolizada. 
 
CARTA PODER 
Lugar y 
fecha...............................................................................................................................
............................. 
 

Por la presente carta 
poder................................................................................................................ 
                                                                                          (nombre del (los) 
poderdante(s)) 
 

Autorizo 
(amos)a..........................................................................................................................
......................... 
 
........................................................................................................................................
................................................ 
                                                       (Nombre del (los) apoderado(s)) 
 

con Cédula de Identidad de 

.............................................................................................................................. 

Nº./Nos.............................................................................................................................

............................................ 

para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites, 
gestiones y peticiones ante cualquier Oficina o repartición de la Administración de las 
Obras Sanitarias del Estado, en relación con cualquier Licitación en trámite o que se 
efectúe en el futuro en dicho Organismo. 
 
En consecuencia él (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 
 
1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 
 
2) Gestionar la inscripción de la Empresa en los Registros existentes o que se creen. 
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3) Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que 
indique O.S.E. 
 
4) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las 
observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto 
exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva. 
 
5) Efectuar declaraciones sean juradas o no. 
 
6) Interponer todo tipo de recursos. 
 
7) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos 
pertinentes con O.S.E. en caso de ser adjudicatario(s) de la Licitación con todas las 
cláusulas y requisitos de estilo. 
 
La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación 
tácita del presente, al que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique 
por escrito a las Oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su 
suspensión, limitación o revocación. 
 
SOLICITO(AMOS) la intervención del 
Escribano................................................................................. 
a los efectos de certificación de firmas. 
 

.............................................................................................. 
             FIRMAS 

 
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres 
correspondientes. 
 
En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control 
completo de las mismas (Nº, Fº). y Lº. de inscripción en el Registro Público de 
Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). 
En caso de ser sociedad anónima: decreto que autoriza su funcionamiento. 

 
En caso de que la sociedad actúe por poder: vigencia del mismo.  
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ANEXO IVa - EXPERIENCIA DE LOS TÉCNICOS QUE PARTICIPARAN EN LOS 
TRABAJOS 

 
IVa1 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Se establecen a continuación los requisitos mínimos que se deben cumplir con respecto 
al personal técnico que participará en los trabajos para que el licitante sea elegible. 
 
Representante Técnico del Contratista 
Deberá ser un profesional Ingeniero Civil con un mínimo de 5 años de experiencia en 
obras de naturaleza y complejidad similares a las que se licita. 
 
Personal Técnico para el proyecto 
Jefe de proyecto Deberá ser un Ingeniero Civil con especialización sanitaria o 
ambiental, con un mínimo de 5 años de experiencia en proyectos de plantas de 
tratamiento de líquidos residuales de origen urbano, de similar o mayor porte. Esta 
experiencia deberá ser debidamente acreditada, exigiéndose haber participado como 
Ingeniero en el proyecto en al menos dos plantas de tratamiento similares a la que se 
licita. 
Equipo de proyecto Contará como mínimo con: 

 un Ingeniero Civil sanitario o ambiental,  
 un Ingeniero Civil con especialidad en estructuras y experiencia en proyectos de 

obras hidráulicas similares a las de la planta que se licita,  
 un Ingeniero Industrial electromecánico con experiencia en instalaciones 

similares a las de la planta que se licita. 
Se requiere además la participación en el proyecto de  

 un Ingeniero con experiencia en proyecto de tuberías de diámetro no inferior a 
450 mm y en transitorios hidráulicos. 

Estos profesionales deberán acreditar como mínimo, 5 años de graduados y el haber 
trabajado en al menos 2 proyectos similares al que se licita. 
 
 
Personal Técnico para la obra 
Director de Obra Deberá ser un profesional Ingeniero Civil con un mínimo de 5 años 
de experiencia en la dirección de obras de naturaleza y complejidad similares a la que se 
licita. 
 
Equipo de obra Contará como mínimo con:  

 un Ingeniero Civil con especialidad en estructuras,  
 un Ingeniero Industrial electromecánico,  
 un Ingeniero Civil sanitario o ambiental  y  
 un técnico especializado en montaje y operación de equipos de control y 

comando,  
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todos ellos con un mínimo de 5 años de experiencia en la construcción y puesta en 
marcha de obras similares. 
En particular, el Ingeniero sanitario y ambiental tendrá una experiencia mínima de 3 
años en operación de plantas de tratamiento de líquidos residuales de origen urbano. 
Además deberá contarse en obra con un ingeniero con experiencia en la instalación de 
tuberías de diámetro no inferior a 450 mm, que podría ser alguno de los técnicos arriba 
mencionados. 
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ANEXO IVa2-  

INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL TÉCNICO QUE  PARTICIPARÁ EN LOS 
TRABAJOS 

 

Se presentará en la propuesta la nómina completa de los técnicos que participarán en la 
elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción de la obra y la operación de las 
instalaciones por el período de garantía, especificando la experiencia de cada uno. 
Se presentará el organigrama correspondiente. 
Se completarán los formularios con la información correspondiente de cada uno de los 
técnicos propuestos para la ejecución de los trabajos. 
 
Datos personales 
Nombre completo: 
Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Profesión: 
 
Tareas asignadas en el presente contrato 
 
Estudios cursados 
 
Experiencia técnica 
Nombre del proyecto o de la obra: 
Fecha y duración: 
Breve descripción: 
Tareas realizadas por el técnico 
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ANEXO IVb - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 
IVb.1 REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Experiencia en la ejecución de obras 
A fin de que pueda adjudicársele el Contrato el proponente deberá tener experiencia 
como contratista principal en la construcción de obras,  que cumplan con los requisitos 
mínimos que se indican para los siguientes sub-componentes del proyecto: 
Obra Civil 
a) Construcción de obras civiles por un equivalente como mínimo a 2.000 m³ de 
hormigón armado encofrado. A modo de ejemplo, se establecen como admisibles a estos 
efectos obras de hormigón armado en plantas potabilizadoras de agua, plantas de 
tratamiento de líquidos residuales, depósitos de grandes dimensiones, puentes y 
construcciones en altura. No se tendrá en cuenta para este propósito obras tales como 
pavimentos de hormigón. 
b) Construcción de tuberías de diámetro no inferior a 450 mm y longitud no inferior a 
2.000 m en zona urbana. 
Instalaciones electromecánicas 
Instalación y puesta en funcionamiento de equipos, como mínimo, de similares 
características a los previstos en esta licitación, por un monto mínimo de U$S 500.000 
(incluido el equipamiento electromecánico). 
Instrumentación y control 
Instalación y puesta en marcha de instrumentos para control de procesos de obra de 
Ingeniería Civil o Industrial, por un monto mínimo de U$S 50.000 (incluido el proyecto y 
los instrumentos). 
 
El Contratista deberá acreditar, por cada uno de estos sub-componentes, haber  
realizado al menos 2 obras con los requisitos indicados, en los 10 últimos años. En caso 
de corresponder, una misma obra podrá ser presentada para cumplimiento de más de 
un sub-componente. 
Las obras que se mencionen deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos. 
 
En caso de un consorcio, cada uno de sus integrantes deberá cumplir por lo menos con el 
25% de los requisitos mínimos establecidos, en tanto que el integrante principal debe 
cumplir por lo menos con el 40% de estos requisitos mínimos. 
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ANEXO IVb 2 - INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
Se documentará la experiencia en la construcción de obras de naturaleza y complejidad 
similares a la licitada en los últimos cinco años, y el detalle de obras que el licitante esté 
ejecutando y de los compromisos contractuales, con nómina de clientes a quienes se 
pueda solicitar más información acerca de estos contratos.  
Para cada obra se indicará: 
Nombre del proyecto y país donde se ejecutó 
Nombre del Contratante y persona a quién contactar 
Descripción de los trabajos realizados 
Año de terminación o grado de avance 
Valor del contrato expresado en dólares americanos 
Porcentaje de participación de la empresa en la construcción (en caso de consorcio) 
 
Se presentará una lista de los principales equipos de construcción que el licitante prevé 
utilizar para el cumplimiento del Contrato, con el siguiente detalle: 
Nombre del Equipo 
Descripción (marca y antigüedad en años) 
Estado (nuevo, bueno, eficiente) 
Cantidad de unidades disponibles 
Modalidad de la disponibilidad del equipo: propio, arrendado, o  por comprar  
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ANEXO V - LISTA DE SUMINISTROS A CARGO DE OSE 

 
No los habrá. 
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ANEXO VI - EXIGENCIA DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
Se exigirá la presentación del certificado habilitante expedido por el Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas de acuerdo al Decreto N° 208/2009 del 04/05/2009. En 
particular -de acuerdo al Artículo 45° de dicho Decreto-, el certificado para ofertar 
deberá expresar un V.E.C.A. libre mayor o igual a la oferta presentada por la empresa 
(excluyendo I.V.A. y aportes sociales). 
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ANEXO VII 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
 
Se adjunta: 
 
Anexo VII A   Memoria Técnica  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  
                            (PTAR) Fray Bentos 
 
Anexo VII B   Memoria Técnica  Unidad Dosificadora de Cloruro Férrico (UCF)  
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ANEXO VIII  Índice de Piezas Gráficas e Índice de Trabajos e informes realizados  
            por las empresas Insuelos e Ingefund. 

 

40851/IS01 ÍNDICE DE PLANOS 
40851/IS02 PLANTA GENERAL 
40851/IS03 PERFIL HIDRÁULICO 
40851/IS04 DIAGRAMA FUNCIONAL 
40851/IS05 REFERENCIAS PARA REPLANTEO 
40851/IS06 CAMINERÍA 
40851/IS07 PAVIMENTO A RECONSTRUIR 
40851/IS08 TUBERÍAS PRINCIPALES 
40851/IS09 REACTOR INTEGRADO PLANTA NIVEL +4.80 
40851/IS10 REACTOR INTEGRADO PLANTA NIVEL +9.30 
40851/IS11 REACTOR INTEGRADO CORTES 
40851/IS12 ESTACION DE BOMBEO EB2 
40851/IS13 ESTACION DE BOMBEO EB4 
40851/IS14 ESTACION DE BOMBEO EB5 
40851/IS15 EMISARIO 
40851/IS16 EMISARIO DETALLES 
 
40851/ARQ01 PLANTA GENERAL 
40851/ARQ02 PLANTA ALBAÑILERIA 
40851/ARQ03 FACHADAS 
40851/ARQ04 CORTES 
40851/ARQ05 DETALLES 
40851/ARQ06 EQUIPAMIENTO 
40851/ARQ07 ESQUEMA ESTRUCTURAS Y PLANTAS DE TECHOS 
40851/ARQ08 ELECTRICA Y CORRIENTES DÉBILES 
40851/ARQ09 SANITARIA 
40851/ARQ10 NOMENCLATURA DE ABERTURAS 
40851/ARQ11 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO 
40851/ARQ12 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO 
40851/ARQ13 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO 
40851/ARQ14 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO 
40851/ARQ15 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO 
40851/ARQ16 PLANILLAS ABERTURAS, ALUMINIO 
40851/ARQ17 PLANILLAS ABERTURAS, CARPINTERÍA 
40851/ARQ18 PLANILLAS ABERTURAS, CARPINTERÍA 
40851/ARQ19 PLANILLAS ABERTURAS, HERRERÍA 
40851/ARQ20 PLANILLAS ABERTURAS, HERRERÍA 
40851/ARQ21 TRATAMIENTO DE LODOS 
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49851/ES01  RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES 
 
40851/IEM01 PLANTA ELÉCTRICA GENERAL 
40851/IEM02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE 
40851/IEM03 ESQUEMA ELÉCTRICO GENERAL 
40851/IEM04 DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA Y CANALIZACIONES 
40851/IEM05 UNIFILAR TABLERO T0 
40851/IEM06 UNIFILAR TABLERO T1 
40851/IEM07 UNIFILAR TABLERO T2 
40851/IEM08 UNIFILAR TABLERO T3 
40851/IEM09 DETALLES DE CAPTOR 
40851/IEM10 UBICACIÓN DE CAPTOR 
40851/IEM11 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L1 
40851/IEM12 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L2 
40851/IEM13 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L3 
40851/IEM14 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L4 
40851/IEM15 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L5 
40851/IEM16 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L6 
40851/IEM17 DETALLES INSTALACIÓN ELÉCTRICA L7 
 
41567/IS01 UNIDAD PARA DOSIFICACIÓN DE CLORURO FERRICO-UCF 
41567/ES01 UCF ESTRUCTURA 
41567/IEM01 UCF ELÉCTRICA 
41567/AR01 UCF ALBAÑILERIA 
41567/AR02 UCF ALBAÑILERIA 
 
Trabajos e informes realizados por las empresas Insuelos e Ingefund. 
 
06 Insuelos Informe PTAR Fray Bentos.pdf 
07 Insuelos – Registros de Perforación – PTAR Fray Bentos. 
08 Insuelos – Análisis de Laboratorio – PTAR Fray Bentos.pdf 
09 Ingefund Sondeos en río Uruguay Fray Bentos.pdf 
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ANEXO IX - PLANILLA DE PRINCIPALES SUMINISTROS DE INFORMACIÓN O 

                         IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

Ítem Descripción Designación Cantidad Observaciones
6.2.1 Bombas Elevadoras a Emisario. BEE 4 Caudal: 63 L/s. Altura: 35 m.c.a.

6.2.2 Bombas Elevadoras a Reactores. VER 4 Caudal: 63 L/s. Altura: 35 m.c.a.

6.2.3 Bombas de Espumas y Flotantes. BEF 2 Caudal: 2 L/s. Altura: 21 m.c.a.

6.2.4
Bombas de Recirculación Anóxico 

Anaerobio.
BRA 3 Caudal: 18 L/s. Altura: 1,5 m.c.a.

6.2.5
Bombas de Recirculación para 

Denitrificación.
BRD 3 Caudal: 53 L/s. Altura: 2,2 m.c.a.

6.2.6 Bombas de recirculación de lodos. BRL 3 Caudal: 44 L/s. Altura: 5,5 m.c.a.

6.2.7 Bombas de Espumas y Flotantes. BEF 2 Caudal: 2 L/s Altura: 25 m.c.a.

6.3.1
Bomba de lavado del 

deshidratador.
BLD 2 Caudal: 6 L/s Altura: 58 m.c.a.

6.3.2 Bomba para Servicios. BSE 2 Caudal: 6 L/s Altura: 58 m.c.a.

6.3.3
Bombas de Combate contra 

Incendios.
BCI 2

Caudal: 300 L/min (5 L/s) Altura: 65 

m.c.a.

6.3.3
bomba de mantenimiento de 

presión (“jockey”)
1 Caudal: 10 L/min Altura: 75 m.c.a.

6.3.4 Bombas Dosificadoras de Cal. BDC 2 Caudal: 0,5 L/s. Carga: 40 m.c.a.

6.3.5
Repuestos para bombas 

centrífugas de eje horizontal.

2 (dos) conjuntos de anillos de desgaste; 

2 (dos) conjuntos de sellos mecánicos; 2 

(dos) conjuntos de juntas y O-rings; 2 

(dos) conjuntos de cojinetes o 

rodamientos (para la bomba y el 

motor);

6.4.2.3.
Repuestos paraBombas de 

desplazamiento positivo.

1 estator; 1 juego de sellos; 1 dispositivo 

detector de "no caudal"; 1 caja 

reductora principal completa; y para 

cada conjunto de bombas dénticas en 

construcción (a menos de elementos 

opcionales como material del estator) y 

1 motorreductor completo (motor

6.4.3
Bomba de Purga de Lodos a 

deshidratadores.
BPL 3 Caudal nominal: 3,5 L/s.

6.4.4
Bomba Dosificadora de 

Polielectrolitos.
BDP 3 Caudal nominal: 0,3 L/s.

6.5.1
Bomba dosificadora de control de 

olores.
BCO 2 Caudal: 0,002 L/s. Altura: 15 m.c.a.

6.5.2
Bomba dosificadora Remoción de 

fósforo.
BRP 2 Caudal: 0,017 L/s. Altura: 15 m.c.a.
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6.6.1 Aparejos 22

6.6.2 Pórticos para aparejos.

6.6.3 Guinche móvil.

6.7.1 Soplantes de Reactores Aerobios. SPT 3

6.7.6 Repuestos para soplantes

Tres (3) conjuntos completos de 

cojinetes o rodamientos 

(correspondiendo a la totalidad de los 

mismos por cada conjunto soplante-

motor); Tres (4) conjuntos completos 

(correspondiendo a la totalidad de los 

mismos por cada conjunto) de sellos; 

Tres (3) part

6.9 Mezcladores MZC 10

6.9 Mezcladores MZP 2

6.9.2 Repuestos para mezcladores

1 (un) rotor juego de juntas y sellos; 1 

(un) juego de O-rings; 1 (un) juego 

completo de hélices; 1 (un) eje.

6.10.1
Agitadores en tanques de 

Polielectrolito
AGP 3

6.10.2
Agitador en tanques de 

preparación de solución de Cal
AGC 3

6.10.3 Agitador en pozo de Espumas AGE 2

6.10.4 Repuestos agitadores
1 por 

equipo

un juego de juntas y sellos; un juego de 

O-rings; un juego completo de hélices; y 

un eje.

6.11
Puentes barredores de los 

sedimentadores
PBS 2

6.12.1 Rejas Mecánica Gruesas RMG 2

6.12.14 Repuestos para rejas mecánicas

Un juego completo de cadenas y sus 

guías, apoyos, coronas, y demás 

elementos móviles o giratorios, de 

manera que todos los elementos 

móviles (incluyendo motor y 

motorreductor), tengan al menos un 

repuesto de respaldo.

6.14
Desinfección por radiación 

ultravioleta

Caudal: 623 l/s    SST: 40 mg/lt   

Trasmisividad: 55 %   Dosis mínima de 

6.14.1.
Repuestos para radiación 

ultravioleta
DUV 1

los necesarios, a criterio del fabricante, 

para la operación del equipo durante 

20.000 horas, pero no menos de un 

balasto para cada banco de lámparas.

6.15 Filtro de Bandas con Espesador FBE 2 ver requisitos en memoria en 6.15.2

6.15.13.1. Repuestos Filtro de Bandas

Se suministrarán al menos los 

siguientes, además de los que indique el 

fabricante para un período de 5 años de 

funcionamiento continuo (o 20.000 

horas, lo que ocurra antes): un juego 

completo de bandas deshidratadoras; 

un juego completo de cuchillas de de

6.16 Camión Porta Volquetas CPV 1

6..16.13 Repuestos CPV

un juego de filtros de aceite, uno de 

aire, una carga completa del sistema 

oleohidráulico, y una válvula de 

accionamiento manual del sistema 

oleohidráulico  
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6.17 Vehículo Mini Cargador VMC 1
Capacidad operativa mínima (SAE): 600 

kg.

6.17.1 Repuestos VMC

Se suministrará un juego de filtros de 

aceite, uno de aire, una carga completa 

del sistema oleohidráulico, y un juego 

de válvulas de accionamiento del 

sistema oleohidráulico.

6.18 Monta Cargas manuales. MCM 3 capacidad de carga de al menos 2500 kg

6.19
Herramientas, equipamiento de 

seguridad y suministros varios
Ver detalle en memoria

7.4.2.3.1
Suministro e instalación de 

autotransformador 400/230 Vca.

7.4.2.8
Protección contra descargas 

atmosféricas

7.4.3.1
Tableros originales de fabricante 

de equipos

7.4.3.2 Disyuntores

7.4.3.3 Contactores

7.4.3.4 Variadores de frecuencia (VFD´S).

7.4.3.5 Arrancadores de Estado Sólido

7.4.3.6
Iluminación exterior columnas y 

artefactos

7.4.3.7 Líneas telefónicas

8.7.2.1.1.
Caudal de entrada a Reactores 

Integrados

8.7.2.1.2.

Caudal de salida de planta, a través 

de canal calibrado y sensor 

ultrasónico

8.7.2.1.3.

Caudal de entrada a la planta, a 

través de canal calibrado 

(“Parshall”) y sensor ultrasónico

8.7.2.1.4. Caudal de recirculación de lodos

8.7.2.1.5.
Caudal de recirculación de 

desnitrificación

8.7.2.1.6.
Caudal de bombas de recirculación 

anóxico-anaerobio

8.7.2.1.7.
Caudal de dosificación de cal (uno 

para cada línea)

8.7.2.1.8.
Sensor para corrección por 

temperatura

8.7.2.2.1.1.Oxígeno disuelto en reactores

8.7.2.2.2. Medición de carpeta de lodos

8.7.2.2.3.

Medidor de turbidez en canal de 

salida de UV y salidas de 

sedimentadores

8.7.2.2.4.

Sensor de sólidos suspendidos 

totales en cada reactor y en 

tubería de descarte de lodos

8.7.2.2.5. Sensor de transmitancia

8.7.2.3. Repuestos para instrumentos

8.7.2.5. Software vinculado a Instrumentos
Serán versiones originales con los 

manuales correspondientes.

8.7.2.6.
Controladores Lógicos 

Programables (PLC´s)

8.7.3. Módems GPRS

8.7.4.
Fuentes de Alimentación de 

Instrumentación y Control

8.8.1. Computadora

8.8.2. Impresora laser

 


