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Prefacio 

 
En esta licitación pública para la ejecución de obras se utilizará el sistema de post-
calificación:  
a)  Se realizará un examen preliminar de las ofertas y se verificará que las mismas 
estén debidamente firmadas y acompañadas de las garantías mínimas requeridas en los 
Documentos de Licitación. 
b)  Se analizarán las ofertas económicas y verificará que no contengan  errores 
aritméticos y si los hubiere, corregir los mismos de acuerdo con el sistema prevista en los 
documentos de Licitación. 
c) Se identificará la oferta evaluada como más baja. 
d)  Se evaluará la propuesta Técnica del oferente cuya oferta es evaluada como más 
baja y verificará que cumpla con todos los requisitos de los documentos de licitación. 
e) Se evaluarán las calificaciones del oferente cuya oferta es evaluada como más baja 
y que cumpla con los requisitos de la licitación.  
 
Si alguna de las Propuestas Técnicas y/o de Precios es rechazada o el oferente resulta 
descalificado, el proceso continúa con la evaluación de la siguiente oferta de menor 
precio y así sucesivamente. 
 
Estos documentos contienen los recaudos correspondientes al  proceso de Licitación con 
Postcalificación  que se aplicará para la posterior contratación de Empresas Constructoras 
para la ejecución de lo que se denomina “Segundo Paquete de Obras del Programa  de 
Saneamiento de Montevideo - IV Etapa”, las cuales serán parcialmente financiadas con el 
Préstamo BID Nº 1819/OC-UR y el Préstamo BID N°2605/OC-UR suplementario. 
 
Este proceso de Licitación con Postcalificación  únicamente es válido para las obras de 
Culminación de ESTACIONES DE BOMBEO Y PPT de este Segundo Paquete de Obras 
del PSUIV. 
 
Los oferentes presentarán un único Original para la Licitación con Postcalificación y 4 
copias del mismo, ordenados en sobres que llevarán la inscripción “Sobre Original” 
“Sobre Copia Nº1”, etc., además de una versión digital  en formato PDF.  
 
La documentación para Postcalificación será presentada conjuntamente con el resto de la 
propuesta. 
 
La documentación para la Postcalificación  se comenzará evaluándola para el oferente 
que presente la oferta evaluada como más baja para la Administración. Una vez resuelta 
la Postcalificación únicamente si es Postcalificado positivamente podrá pasar al proceso 
de Contratación. Si se postcalifica negativamente, se pasará a la segunda oferta evaluada 
como mas baja. 
Se notificará también la fecha, hora y lugar donde podrán comprar los Pliegos de 
Condiciones de las Obras que componen el Segundo Paquete.  
El costo de los Pliegos será de US$ 1500 (un mil quinientos dólares estadounidenses), en 
éstos se indicará la fecha, hora y lugar donde se podrán presentar las ofertas.  
En este proceso se reciben las propuestas con los datos para la posterior Postcalificación 
de empresas para construcción de obras. 
Se analizará la información presentada y el proceso culmina con la Postcalificación o no 
de los oferentes. 
Para ser adjudicatario de la licitación el Oferente debe tener la condición de ACTIVO en 



 

 

el RUPE (Decreto N°155/013 del 21 de mayo de 2013).  
 
ENUMERACIÓN DE LAS OBRAS PARA LAS CUALES SE POSTCALIFICARÁN A 
LAS EMPRESAS QUE SE PRESENTEN: 
 
En este Segundo Paquete de Obras dentro del Plan de Saneamiento IV Etapa, para el que  
se realiza esta Solicitud a los Oferentes está integrado por las siguientes Obras a culminar: 
 
ESTACIONES DE BOMBEO (Obra 2.1) 
PLANTA DE PRETRATAMIENTO (PPT) (Obra 2.3) 



 

 

 



 

 

TOMO I 

 

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

Sección I.   Instrucciones a los Oferentes 

Sección II.   Datos de la Licitación 

Sección III.   Criterios de evaluación y calificación  

Sección IV.   Formularios de Licitación  

Lista de Cantidades y Actividades 

Sección V.   Países elegibles 

 

TOMO II 

 

PARTE 2 – Requisitos de las obras 

Sección VI.   Requisitos de las obras 

 

TOMO III 

 

PARTE 3 – Condiciones contractuales y formularios de contrato 

Sección VII.  Condiciones generales (CG) 

Sección VIII.  Condiciones especiales (CE) 

Sección IX.  Anexo a las condiciones especiales Formularios de contrato 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

Documento Estándar de Licitación  
para la Contratación de Obras  

 

Resumen  

 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 

Sección I: Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Esta sección contiene la información necesaria para que los Oferentes 
preparen sus Ofertas. Asimismo, incluye información acerca de la 
presentación, apertura y evaluación de Ofertas, así como de la 
adjudicación de contratos. La Sección I contiene disposiciones que 
deben usarse sin modificación alguna. 
 

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Esta sección comprende disposiciones específicas para cada contratación y 
complementa la información o requisitos incluidos en la Sección I, 
Instrucciones a los Oferentes. 
 

Sección III. Criterios de evaluación y calificación  

Esta sección contiene los criterios para determinar la Oferta evaluada 
como la más baja y para verificar que el Oferente continúa estando 
calificado para ejecutar el contrato. 

 

Sección IV: Formularios de Licitación 

Esta sección consta de los formularios que deberá completar y presentar el 
Oferente con su Oferta. 

 

Sección V. Países elegibles 

  Esta sección contiene información acerca de los países elegibles. 

 
 
 



 

 

PARTE 2 – REQUISITOS DE LAS OBRAS 
 

Sección VI.  Requisitos de las obras 

Esta sección contiene las especificaciones, los planos e información 
complementaria que describen las obras que se contratarán. 

 

PARTE 3 – CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS  
DE CONTRATO 

 

Sección VII. Condiciones Generales (CG) 

Esta sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en 
todos los contratos. 

 
Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Esta sección consta de la Parte A, Datos del Contrato, que contiene datos, 
y la Parte B, Disposiciones Específicas, que contiene cláusulas específicas 
para cada contrato. El contenido de esta Sección VIII modifica o 
complementa las Condiciones Generales y será preparada por  el  
Contratante. 

 
Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales – Formularios de Contrato 

Esta sección contiene formularios que, una vez completados, formarán 
parte del contrato. Los formularios correspondientes, cuando se exijan, 
deberán completarse únicamente por el Oferente seleccionado, después de 
la adjudicación del contrato. 
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes 

 A. Generalidades 

1. Alcance de la 
Licitación 

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según 
la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” 
(CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” 
(DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación de las Obras 
que se especifican en la Sección VI. Requisitos de las Obras.  El 
nombre y el número de identificación de lotes (contratos) de la 
Licitación Pública Internacional están indicados  en las  DDL. 

1.2 Para todos los efectos de  estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma 
escrita con prueba  de recibido; 

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las 
palabras en singular también incluyen el plural y las palabras 
en plural también incluyen el singular; y  

(c) la palabra “día” significa día calendario. 

2. Fuente de los 
fondos 

2.1 El prestatario indicado en  los DDL ha solicitado o recibido 
financiamiento (en adelante  denominados “fondos”) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) 
para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los 
DDL. El Prestatario destinará una  porción de dichos recursos para 
efectuar  pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para 
el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de 
Licitación. 

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez 
que el Banco los haya aprobado de conformidad con las 
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el 
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de 
Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el 
Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de 
Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento. 

3. Fraude y 
Corrupción  

3.1 El Banco exige a todo prestatario (incluyendo los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al 
igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes por 
participar o participando en proyectos financiados por el Banco 
incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus funcionarios, 
empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y 
denuncien a éste todo acto sospechoso de fraude o corrupción del 
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de 
selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los 
actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción 
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comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica 
fraudulenta; (c) práctica coercitiva y (d) práctica colusoria.  

Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a 
los tipos más comunes de fraude y corrupción, sin ser exhaustivas. 
Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de 
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 
fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista 
siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos 
establecidos en la Cláusula 3.1 (c). 

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:  

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar las acciones de otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, 
que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para 
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 
para evadir una obligación. 

(iii)   Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, 
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus 
bienes para influenciar las acciones de una parte; y 

(iv)    Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 
inapropiada las acciones de otra parte. 

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, 
entidad o persona actuando como Oferente o participando en 
un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, 
prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos 
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha 
cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

(i)  decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación 
de un contrato o de un contrato adjudicado para la  
adquisición de bienes y la contratación de obras 
financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se 
 determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
 suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
 empleado, agencia o representante del Prestatario, el 
 Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
 cometido un acto de fraude o corrupción; 
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(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o 
 de la donación relacionada inequívocamente con un 
 contrato, cuando exista evidencia de que el 
 representante del Prestatario, o Beneficiario de una 
 donación, no ha tomado las medidas correctivas 
 adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable 
 y de conformidad con las garantías de debido proceso 
 establecidas en la legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta 
 formal de censura a la conducta de la firma, entidad o 
 individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,  en 
forma permanente o por determinado período de tiempo, 
para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo 
proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas 
condiciones que el Banco considere ser apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas 
 de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii)  imponer otras sanciones que considere ser apropiadas 
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición 
de  multas que representen para el Banco un reembolso 
de los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 
forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo
para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro
del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato
financiado por el Banco, el cual está disponible en el sitio
virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos
cualquier denuncia  deberá  ser  presentada  a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (OII) para  la  realización
de  la correspondiente investigación.  Las denuncias
podrán ser presentadas confidencial o anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación en el proceso de adquisiciones y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes 
soliciten dichos pagos se haya llevado de acuerdo con las 
políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 
corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1., y 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o 
privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

 
3.2  El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados 

con un préstamo, se incluya una disposición que exija que los 
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
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concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y 
cualquier otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una 
auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos 
efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en 
contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición 
que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos 
los documentos y registros relacionados con los proyectos 
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de 
terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)  
entreguen  todo documento necesario para la investigación de 
denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del 
Banco los empleados o agentes de los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que 
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de 
cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente 
designado para la revisión o auditoria de los documentos.  

 Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier 
otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el 
Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas 
contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor 
y concesionario. 

3.3  Los Oferentes deberán declarar y garantizar:  

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de
fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a
observar las normas pertinentes; 

 
(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude

y corrupción descritas en este documento; 
 

(c) que  no  han tergiversado  ni  ocultado  ningún  hecho
sustancial  durante el proceso de adquisición o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

 
(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales  han  sido  declarados  inelegibles  para  que  
se  les  adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni
han sido declarados culpables de delitos vinculados con
fraude o corrupción; 

 
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas

principales ha sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compañía o entidad que  haya
sido  declarada  inelegible  para  que  se  le  adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
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culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 
 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitación o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoría financiado por el 
Banco; y 

 
(g) que  reconocen que  el  incumplimiento  de  cualquiera

de  estas  garantías constituye el fundamento para la
imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto 
de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 

 
4. Oferentes 

elegibles 
4.1  Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser 

originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros 
países no serán elegibles para participar en contratos financiados en 
todo o en parte con fondos del Banco.  

En la Sección V de este documento se indican los países miembros del 
Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los 
Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes 
cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que las 
obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán 
elegibles si: 

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario 
prohíben las relaciones comerciales con ese país; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 
Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos a 
una persona o una entidad.  

4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean
considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se 
considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más 
partes en este proceso de Licitación, si ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de 
cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta 
Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en 
común, que les permite tener acceso a información sobre la 
Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir 
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso 
de Licitación; o 
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(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de 
Licitación. Si un Oferente participa en más de una Oferta, se 
descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin 
embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo 
subcontratista en más de una Oferta; o  

(f)  están o han estado asociados, directa o indirectamente, con  
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido 
contratada por el Contratante para la prestación de servicios 
de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones  y otros documentos que se utilizarán en la 
Licitación para la contratación de las obras objeto de estos 
Documentos de Licitación; o 

(g) han estado afiliados a una empresa o entidad que el  
contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto 
contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

 
4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté bajo una 

declaración de inelegibilidad del Banco por el periodo de tiempo 
determinado por éste, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3 
de las IAO, será descalificado.  

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si 
pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) 
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 
ninguna agencia del Contratante.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el Contratante 
razonablemente la solicite. 

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin 
embargo, excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, 
 podrá utilizarse la calificación ex – post. 

5. Materiales, 
equipos y 
servicios 
elegibles 

5.1 Todos los bienes y servicios conexos  que  hayan de suministrarse 
de conformidad con el  Contrato y  que sean financiados por  el 
Banco deberán tener su origen en un país miembro del Banco de 
acuerdo con la Sección V, Países Elegibles, sujetos a las 
excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b).  
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 B. Contenido de los  Documentos de Licitación 

6. Secciones de los 
Documentos de 
Licitación 

6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que 
incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán 
leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad 
con la Cláusula 8 de las IAO  

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

• Sección III. Criterios de evaluación y calificación 

• Sección IV. Formularios de la Oferta  

• Sección V. Países Elegibles 

 

PARTE 2 – Requisitos de las obras 

• Sección VI. Requisitos de las obras 

 

PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato  

• Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG) 

• Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE) 

• Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales –
Formularios del Contrato 

 6.2 El llamado a Licitación emitido por el  Contratante no forma parte 
del Documento de Licitación. 

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los 
documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se 
obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en 
el llamado a Licitación. 

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, 
condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de 
Licitación. El incumplimiento por parte del  Oferente del 
suministro de toda la información o documentación que se exige en 
los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el 
rechazo de su Oferta. 
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7. Aclaración del 
Documento de 
Licitación, visita 
al lugar de las 
obras y reunión 
previa a la 
Licitación 

7.1 Todo Oferente  potencial que  requiera alguna aclaración de los 
Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el  Contratante 
por escrito a la dirección correspondiente que se suministra en los 
DDL o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la 
Licitación, si dicha reunión se especifica  en la Cláusula 7.4 de las 
IAO. El  Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes 
de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo 
menos (21) días antes de que se venza el plazo para la presentación 
de las Ofertas. El  Contratante enviará copia de las  respuestas, 
incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin 
identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los  
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de 
las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el  Contratante 
considera necesario  enmendar el Documento de Licitación, deberá 
hacerlo  siguiendo el procedimiento  indicado en las Cláusulas 8 y 
22.2 de las IAO. 

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras 
y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia 
responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para 
preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las 
obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán 
por cuenta del Oferente. 

7.3 El  Contratante  autorizará el acceso del Oferente y cualquier 
miembro de su personal o representante a sus propiedades y 
terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición 
de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o 
representante  eximan y mantengan indemnes al  Contratante y a su 
personal y representantes de cualquier obligación al respecto, y se 
hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, pérdida 
de propiedad o daños a la misma, así como de  toda  otra pérdida, 
daño, costos y gastos que se incurran  como resultado  de la 
inspección. 

7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir  a  
una reunión previa a la Licitación, si así se establece en los DDL. 
Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a 
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa 
etapa. 

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan 
llegar  sus preguntas por escrito al  Contratante a más tardar una 
semana antes de la reunión. 

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas 
planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, 
conjuntamente con cualesquiera otras respuestas  preparadas 
después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que 
hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con 
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la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos 
de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión 
previa a la Licitación deberá efectuarla el  Contratante 
exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a 
la Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa 
a la Licitación. 

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa 
a la Licitación. 

8. Modificación del 
Documento de 
Licitación 

8.1 El Contratante podrá, en  cualquier momento antes del vencimiento 
del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar los 
Documentos de Licitación mediante la emisión de enmiendas. 

8.2 Toda enmienda emitida  formará  parte de los Documentos de 
Licitación y deberá ser  comunicada por escrito a todos  los que 
hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con la 
Cláusula 6.3 de las IAO. 

8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de 
presentación de las Ofertas  a fin de dar a los posibles Oferentes un 
plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en 
la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 
22.2 de las IAO 
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 C.  Preparación de las Ofertas 

9. Costo de 
participación en 
la Licitación  

9.1 El Oferente  financiará todos los costos relacionados con la 
preparación y presentación de su Oferta, y el  Contratante no estará 
sujeto ni será responsable en caso alguno  por dichos  costos, 
independientemente del resultado del proceso de Licitación.  

10. Idioma de la 
Oferta  

10.1  La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos 
relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el 
Contratante deberán ser escritos   en el idioma especificado en los 
DDL.  Los documentos de soporte y el  material impreso que 
formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la 
condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una 
traducción fidedigna  al idioma especificado en los DDL. Para los 
efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción 
prevalecerá. 

11. Documentos que 
conforman la 
Oferta 

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente: 

(a) carta de la Oferta;  

(b) los formularios debidamente completados, incluida la Lista 
de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en 
las Cláusulas 12 y 14 de las IAO; 

(c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con 
la Cláusula 19 de las IAO; 

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la 
Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes; 

(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la 
Oferta a comprometer al  Oferente, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO  

(f)  de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos 
comprobantes que demuestren que el  Oferente está calificado 
para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea 
aceptada; 

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las 
IAO; y  

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.  

11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, 
las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 
Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de una 
copia del convenio de la APCA   celebrado entre todos los socios. 
Alternativamente, los socios firmarán y presentarán junto con la 
Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que 
establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto 
con una copia del acuerdo propuesto.   

12. Carta de la 12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de 
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Oferta y 
formularios 

Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se 
incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los 
formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de 
modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los 
espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada.  

13. Ofertas 
alternativas 

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 
considerarán Ofertas alternativas. 

13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la 
terminación de los trabajos,  ellos se especificarán en los DDL, al 
igual que la metodología para evaluarlos. 

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAO, 
los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los 
requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero el 
diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de 
Licitación,  deberán además presentar toda la información 
necesaria para permitir que el  Contratante efectúe una completa 
evaluación  de la alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, 
especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de 
construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. 
El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, de 
haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los requisitos 
técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja. 

13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán
presentar soluciones técnicas alternativas para componentes 
específicos de las obras;  los cuales se identificarán en los DDL,  
junto con  la metodología para su evaluación, y se describirán en la 
Sección VI, Requisitos de las Obras. 

14. Precios y 
descuentos de la 
Oferta  

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la 
Oferta y la lista de cantidades se ceñirán a los requisitos indicados  
más abajo. 

14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios 
correspondientes a todos los rubros de las obras que se especifican 
en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Oferente no 
haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el  
Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los 
precios de los otros rubros de la Lista de Cantidades. 

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c), de 
conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total 
de la Oferta, excluido todo  descuento ofrecido. 

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento
incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la 
Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Cláusula 12.1 
de las IAO. 

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los 
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precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán 
sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de conformidad 
con lo establecido en  las Condiciones Generales del Contrato.  

En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes 
de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el 
Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al 
Oferente que justifique los índices y coeficientes de ponderación 
propuestos. 

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán 
por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes 
(paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento en 
caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su 
Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, 
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La 
reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con 
lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las 
Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al mismo 
tiempo. 

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el 
contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a 
partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se 
incluirán en los precios y los precios unitarios y  en el precio total 
de la Oferta que presente el Oferente. 

15. Monedas de la 
Oferta y de pago 

 

15.1 La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL. El 
Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus 
necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las 
cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se 
indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en 
cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de 
las necesidades en moneda extranjera. 

16. Documentos que 
conforman la 
Propuesta 
Técnica 

16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de 
los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de 
las obras, así como cualquier otra información estipulada en la 
Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la 
propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la 
obra y el plazo para completarla. 

17. Documentos que 
establecen las 
calificaciones del 
Oferente 

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de 
conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación, el Oferente proporcionará la información solicitada 
en los correspondientes formularios de información que aparecen 
en la Sección IV, Formularios de Licitación. 

18. Período de 
validez de las 
Ofertas 

18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo  
determinado en los DDL a partir de la fecha límite para  
presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta  
con un plazo menor será rechazada por el Contratante por 
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incumplimiento. 

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez 
de la Oferta, el  Contratante podrá solicitar a los Oferentes que 
extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud 
como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una garantía de 
la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se 
prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del 
período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán rechazar la 
solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes 
que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que 
modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 
18.3 de las IAO. 

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora 
por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la 
validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual 
por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La 
evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin 
tomar en cuenta la corrección mencionada. 

19. Garantía de 
mantenimiento de 
la Oferta 

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente deberá 
presentar como parte de su Oferta el original de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda 
estipulada en los DDL. 

19.2 A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
deberá ser una garantía a la vista, y a opción del Oferente, en 
cualquiera de la siguientes formas: 

(a) garantía bancaria incondicional;  

(b) carta de crédito irrevocable;  

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o 

(d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación,  

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la 
garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es 
una fianza emitida por una aseguradora o una compañía 
afianzadora situada fuera del país del Contratante, la institución 
que emite la garantía deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva 
la garantía. La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar 
sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, 
Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el 
Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. En 
cualquier caso el formulario de la Garantía de Mantenimiento de 
Oferta deberá incluir el nombre completo del Oferente. La Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período 
de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, 
o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes - IAO 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 22 
. 

Cláusula 18.2 de las IAO.   

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 
serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 

19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas 
Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como 
sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el 
Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de conformidad 
con la Cláusula 41 de las IAO. 

19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se 
adjudica el contrato  será devuelta, tan pronto como sea posible, 
una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y 
suministrado la garantía de cumplimiento del contrato. 

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva 
si: 

(a)  un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de 
la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de 
Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 
18.2 de las IAO; o 

(b) si el Oferente seleccionado: 

(i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 
de las IAO; o 

 
(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 
 
19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA será 

emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  

Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de 
presentar la Oferta, dicha Garantía deberá estar en nombre de todos 
los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de 
intención mencionada en las IAO 4.1. 

19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL, 
declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un contrato 
por el período de tiempo que figure en los DDL, si el Oferente:  

(a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en 
el formulario de carta de presentación de Oferta, salvo en los 
casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAO; o 

(b) al que se adjudica el contrato: 

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la 
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Cláusula 40 de las IAL; o 
(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 41 de las IAO. 

20. Formato y firma 
de la Oferta 

20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que 
constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las 
Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente como 
“ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de 
conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los 
Oferentes, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”. Además, 
el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que se 
indica en los DDL y  marcará claramente cada ejemplar como 
“COPIA”. En el caso de  discrepancias el texto original prevalecerá 
sobre las copias. 

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o 
escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por  la persona 
debidamente autorizada para firmar  en nombre del Oferente. Esta 
autorización consistirá en una confirmación escrita, según se 
especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El 
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá 
escribirse o imprimirse debajo de su firma. 

Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos 
solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la 
Oferta. 
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 D. Presentación y apertura de las Ofertas 

21. Procedimiento 
para sellar y 
marcar las 
Ofertas 

21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la 
Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud 
de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en 
forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” 
y “COPIA”. Los sobres que contienen  el original y las copias 
serán incluidos a su vez en un solo sobre.  

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente; 
 

(b) estar dirigidos al  Contratante y llevar la dirección que se 
indica en  la Cláusula 22.1 de las IAO; 

 
(c) llevar la identificación específica de este proceso de 

Licitación indicado  en la Cláusula 1.1 de los DDL; y 
 

(d) incluir una advertencia para no abrir  antes de la  hora  y 
fecha de la apertura de la Oferta. 

 
21.3   Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el 

Contratante no se responsabilizará en caso que la Oferta se extravíe  
o sea abierta  prematuramente. 

22. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

22.1 El Contratante  deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más 
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL.  

Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Ofertas 
electrónicamente, cuando así se indique en los DDL.  

Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los 
procedimientos indicados en los DDL para la presentación de 
dichas Ofertas. 

22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de 
presentación de las Ofertas mediante una enmienda del Documento 
de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las Instrucciones a 
los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del  
Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha 
límite quedarán sujetas al nuevo plazo. 

23. Ofertas Tardías  23.1 El  Contratante no considerará ninguna  Oferta que llegue con 
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las 
Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.  

Toda Oferta que reciba el Contratante  después del plazo límite para la 
presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será 
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. 

24. Retiro, 24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después de 
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sustitución y 
modificación de 
las Ofertas  

presentada, debiendo enviar para ello una comunicación  por 
escrito, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, 
debidamente firmada por un representante autorizado, y  deberá 
incluir una copia de dicha  autorización, según  lo estipulado en  la 
Cláusula 20.2 de las IAO (con excepción de la comunicación de 
retiro, que no requiere copias). 

La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá  
acompañar a dicha comunicación por escrito. Todas las 
comunicaciones deberán ser: 

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las 
IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no 
requiere copias),  y los respectivos sobres deberán estar 
claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o 
“MODIFICACIÓN”; y  

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida 
para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la 
Cláusula 22 de las IAO. 

24.2 Las Ofertas  cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la   
Cláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir  a los Oferentes 
remitentes. 

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante  
el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar 
Ofertas  y  la expiración  del período de validez de la Oferta 
especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en 
cualquier otra extensión. 

25. Apertura de las 
Ofertas 

25.1 El  Contratante  llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en 
público en la dirección, fecha y hora que se señalen en los DDL. 
El  procedimiento  para  la apertura de Ofertas que se hayan 
presentado electrónicamente en caso de que se permita usar dicho 
sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará indicado en 
los DDL. 

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán 
en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto 
sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de 
ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente 
contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en 
voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se 
abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en 
voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está 
siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al 
Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos 
que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una 
autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz 
alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados 
como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la 
Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las 



Sección I. Instrucciones a los Oferentes - IAO 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 26 
. 

Ofertas a menos que la comunicación de modificación 
correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la 
modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las 
Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que 
se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las 
Ofertas. 

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz 
alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los 
precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas 
alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante 
considere pertinente.  Solamente los descuentos y Ofertas 
alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación.  Si 
el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes del 
Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán marcar sus 
iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la 
manera indicada en los DDL.   Ninguna Oferta será rechazada 
durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de 
conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO. 

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas 
que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, 
sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si 
corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas 
si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le solicitará a los 
representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de 
asistencia.  La omisión de  la firma de un Oferente no invalidará el 
contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a 
los Oferentes. 
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 E. Evaluación y comparación de las Ofertas  

26. Confidencialidad 

 

26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, 
información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni sobre 
la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 
publicado la adjudicación del Contrato. 

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al 
Contratante en cuanto a la evaluación, comparación de las Ofertas 
o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 
Oferta. 

No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el 
plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación 
del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre 
cualquier asunto relacionado con el proceso de la Licitación, deberá 
hacerlo por escrito. 

27. Aclaración de las 
Ofertas 

 

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las 
Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante podrá, a su 
discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta. 
No se considerarán  aclaraciones a una Oferta presentada por un 
Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una 
solicitud del  Contratante.   

La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser 
hechas por escrito.  

No se solicitará, ofrecerá  o permitirá  cambios en los precios ni  en la 
esencia  de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de 
errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación 
de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. 

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en  la 
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su 
Oferta podrá ser rechazada. 

 

28. Desviaciones, 
reservas y 
omisiones 

Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes 
definiciones:  

(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos 
especificados  en el Documento de Licitación;  

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en abstenerse 
de aceptar plenamente los requisitos especificados  en el 
Documento de Licitación; y  

(c) “omisión” es la falta de  presentación de una parte o de la 
totalidad de la información o de la documentación requerida 
en el Documento de Licitación. 

 

 

29. Evaluación de las 29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los  
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Ofertas para 
determinar si 
cumplen las 
condiciones de la 
Licitación  

Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido 
de la propia Oferta, según se define en la Cláusula 11 de las IAO. 

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y 
especificaciones estipulados en dichos documentos sin  
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, 
reserva u omisión significativa es aquella que: 

(a) si es aceptada: 

(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la 
calidad o el funcionamiento de las Obras 
especificadas en el Contrato; o 

(ii) limita de una manera sustancial, contraria  a los 
Documentos de Licitación, los derechos del  
Contratante o las obligaciones del Oferente en 
virtud del Contrato; o 

 

(b) si es rectificada, afectaría injustamente la posición 
competitiva de otros  Oferentes que presentan Ofertas que se 
ajustan sustancialmente a los Documentos de  Licitación. 

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de 
conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en 
particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos 
estipulados en la Sección VI, Requisitos de las Obras, sin 
desviaciones ni reservas significativas. 

29.4 Si una Oferta no se ajusta  sustancialmente a los  Documentos de 
Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse 
posteriormente, mediante la corrección o el retiro de las 
desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se  ajusta  
sustancialmente a los Documentos de Licitación. 

30. Inconformidades 
no significativas 

 

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el  Contratante podrá dispensar  inconformidades que 
no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa. 

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, 
dentro de un plazo razonable, la información o documentación 
necesaria  para rectificar inconformidades no significativas  en la 
Oferta, relacionadas con requisitos referentes  a la documentación. 
La solicitud de información o documentación relativa a dichas 
inconformidades  no podrá estar relacionada de ninguna manera 
con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, 
podrá rechazarse su Oferta. 

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las 
condiciones establecidas, el Contratante rectificará las faltas de 
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conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la 
Oferta.  

A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para fines 
de comparación, para reflejar el precio de un rubro o componente 
que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará 
aplicando el método que se indica en la Sección III, Criterios de 
Evaluación y Calificación. 

31. Corrección de 
errores aritméticos 

31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los 
Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores 
aritméticos de la siguiente manera:  

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio 
total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las 
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y 
el precio total será corregido, a menos que, en opinión del 
Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto 
decimal en el precio unitario, entonces el precio total 
cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario; 

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta 
de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el 
total; y 

(c)    si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el 
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad 
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en 
cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de 
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados. 

31.2  Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta 
la corrección de los errores, su Oferta será rechazada. 

 

32. Conversión a una 
sola moneda  

Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los 
precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda 
única indicada en los DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor 
establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL. 

 

33. Margen de 
Preferencia 

 33.1  No se aplicará el Margen de Preferencia.  
 

34. Evaluación de las 
Ofertas 

34.1 Para evaluar las Ofertas, el Contratante utilizará únicamente los 
factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula.  

No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.  

 

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente: 

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos 
provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal 
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reserva, que se indican en el resumen de la Lista de 
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a 
trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen obtenido 
competitivamente1; 

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, 
de conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAO; 

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad 
con la Cláusula 14.4 de las IAO; 

(d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la 
aplicación de los incisos (a), (b) y (c) supra, si procede, de 
conformidad con la Cláusula 32 de las IAO; 

(e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la 
Cláusula 30.3 de las IAO; 

(f)      ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, 
indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación. 

34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las 
disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las 
Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de 
ejecución del Contrato. 

34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen 
precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se 
adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la 
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará 
la metodología para determinar el precio evaluado como el más 
bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos 
en las diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan 
ofrecido. 

34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está 
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a 
juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente que entregue 
un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los 
rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia 
interna de dichos precios con los métodos de construcción y el 
calendario previsto.  

 

Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en cuenta el 
calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrá 
exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la 

                                                
1  Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el 

Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para 
determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de 
cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio 
total de la Oferta.  
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Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al 
Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento 
bajo el contrato, por parte del Oferente ganador. 

35. Comparación de 
las Ofertas 

35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan 
sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar la 
Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 
34.2 de las IAO. 

 

36. Calificación del 
Oferente 

36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente 
seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como 
la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican 
en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de 
calificación presentados por el Oferente para demostrar su 
capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las 
instrucciones a los Oferentes. 

36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la 
adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación  negativa 
resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en cuyo caso el 
Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la 
siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para 
ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 

37. Derecho del  
Contratante de 
aceptar cualquier 
Oferta y de 
rechazar algunas 
Ofertas o todas 
ellas  

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier 
Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las 
Ofertas en cualquier momento antes de  la adjudicación del 
Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los 
Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá 
con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de 
Oferta que hubiera recibido. 
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 F.  Adjudicación del contrato 

38. Criterios de 
adjudicación 

38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya 
sido evaluada como la más baja de conformidad con IAO 34.4 y 
cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el 
Oferente está calificado para ejecutar el contrato  
satisfactoriamente  

39. Notificación de 
la adjudicación 

39.1 Antes de la expiración del período  de validez de las Ofertas, el  
Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que su 
Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en 
lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios 
del contrato “la carta de aceptación”) se especificará el monto que 
el Contratante pagará al contratista por la ejecución y la 
terminación de las obras (denominado en lo sucesivo y en las 
condiciones contractuales y en los formularios del contrato “el 
precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista 
solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al 
mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de 
la Licitación a todos los demás Oferentes y publicará en los sitios 
de Internet de United Nations Development Business y del Banco, 

los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, además de la
siguiente información: (i) nombre de cada uno de los Oferentes que 
presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron 
en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios 
evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes 
cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y 
(v) nombre del Oferente ganador y el precio que ofreció, así como la 
duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado.  

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la 
notificación de adjudicación constituirá el  contrato. 

39.3 El  Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los 
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación 
y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, de 
conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, soliciten por escrito 
las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. 

40. Firma del 
contrato 

40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el 
contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación del contrato. 

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber 
recibido el contrato, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y 
devolver el contrato al  Contratante. 

41. Garantía de 
Ejecución 

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber 
recibido la notificación de la adjudicación por parte del  
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Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía 
de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, 
sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el 
formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, 
Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato u 
otro formulario aceptable para el  Contratante. Si el Oferente 
seleccionado suministra una fianza como Garantía de 
Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una 
compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador 
haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza 
la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una institución 
financiera corresponsal en el país del  Contratante. 

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus 
obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes 
mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente 
para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la 
Garantía de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar 
el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente 
más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la 
Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar 
satisfactoriamente el contrato. 
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Sección II. Datos de la Licitación 
A. Introducción 

Definiciones CG o CGC: Condiciones Generales del Contrato 

CE o CEC: Condiciones Especiales del Contrato 

IAO 1.1 PRESTAMO BID 1819 /OC-UR, PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, 
SUPLEMENTARIO DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV 

IAO 1.1 Nombre del  Contratante:  
 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO 
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
 

Avenida 18 de Julio 1360 esquina Ejido.Piso 9 Sector Santiago de Chile, 
Puertas 9003/9004 
Código Postal 11200 
Teléfonos (5982)19502220 
FAX (5982)19501991 

IAO 1.1 Nombre de la Licitación Pública internacional con Postcalificación:  

“SEGUNDO  PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO URBANO – IV ETAPA. Disposición Final Oeste.” 

Número e identificación del contrato incluido en esta Licitación Internacional 
con Postcalificación 

“Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 
Planta de Pretratamiento.” 
 
Caudales y alturas de bombeo estimadas: 
• ESTACIONES DE BOMBEO (Obra 2.1): 
• Estación de Bombeo Intermedia (Q=4500 L/s, H=34m) 
• Estación de Bombeo Miguelete (Q=2700 L/s, H=26m) 
• Estación de Bombeo La Teja (Q = 91 L/s; H =10 m) 
• Estación de Bombeo Casabó (Q = 150 L/s; H =48 m) 
• Estación de Bombeo Cerro (Q = 120 L/s; H =55 m) 
• Estación de Bombeo Belvedere-Victoria (Q = 16 L/s; H =16 m) 
 
• PLANTA DE PRETRATAMIENTO (Obra 2.3): 
Qmedio=3400 L/s 
Qpico=5400 L/s 
Pretratamiento consiste en remoción de sólidos y arenas. 
Equipos previstos: 
• Rejas medianas (separación entre barras de 12 mm),  
• Desarenadores  
• Rejas finas (separación entre barras de 3 mm) 
 

IAO 2.1 
Nombre del Prestatario: República Oriental del Uruguay 
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IAO 2.1 Nombre del Proyecto: “SEGUNDO  PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL 
PLAN DE SANEAMIENTO URBANO – IV ETAPA. Disposición Final 
Oeste.” 

IAO 4.6 

 
El artículo 4.6 queda redactado como sigue: 

Esta Licitación Pública Internacional será con calificación ExPost
(Postcalificación).  

B. Documento de Licitación 

IAO 7.1 Dirección del  Contratante para fines de aclaración únicamente: 

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO,  

Departamento de Desarrollo Ambiental,  

Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento 

Avenida 18 de Julio 1360 esquina Ejido. 
Piso 9 Sector Santiago de Chile, Puertas 9003/9004.  
 
Teléfonos (5982) 19502220   
FAX (5982)19501991 
Código Postal: 11200 
 
plansaneamiento@imm.gub.uy  

IAO 7.4 

 

 

Se prevé realizar una reunión previa a la Licitación, en fecha a coordinar, SIN 
PERJUICIO DE LO CUAL AL TRATARSE DE UNA OBRA 
PARCIALMENTE EJECUTADA, LA CUAL DEBERÁ SER CULMINADA 
POR EL ADJUDICATARIO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE 
RECOMIENDA  A TODOS LOS OFERENTES INSPECCIONAR EL LUGAR 
DE LAS OBRAS Y SOLICITAR TODAS LAS ACLARACIONES QUE 
ESTIMEN PERTINENTES.  

La misma solamente se realizará si lo solicitan las empresas interesadas en 
cotizar. 

Los Oferentes deberán realizar todas sus consultas por escrito a la dirección 
indicada.  

IAO 7.5 El plazo límite para la presentación de consultas es de 15días antes de la fecha 
límite para la recepción  de las Ofertas 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 10.1 Idioma de la Oferta: ESPAÑOL 

IAO 11. 

 

Sin perjuicio de lo indicado en 11.1 y 11.2  se deberá cumplir con el Decreto 
N°155/013 del 21 de mayo de 2013, RUPE (Registro Único de Proveedores del 
Estado). 
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IAO 11.1 h) Junto con la Oferta, sin perjuicio de lo indicado en IAO 11.1, el Oferente 
presentará los siguientes documentos adicionales: 

 

• RECIBO DE ADQUISICION DE PLIEGOS. 

• PODERES (CON FACULTADES SUFICIENTES). 

• CARTA INTENCION DE CONSTITUIR ASOCIACIÓN EN 
PARTICIPACION o Consorcio o Asociación (APCA)  (SI 
CORRESPONDE). 

• COMPROBANTE O RECIBO DE CONSTITUCION DE GARANTIA 
DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 

En el acto de apertura la Intendencia de Montevideo verificará si el oferente 
cumple la condición de estar inscripto en el  RUPE. (Artículo 3 del Decreto N° 
155/013). La no inscripción en el RUPE será causal de rechazo de la oferta. 

 

 IAO 11.2 Las personas y empresas en una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación serán conjunta y solidariamente responsables. 

IAO 13.1 El objeto de la presente Licitación es la culminación de obras parcialmente 
ejecutadas, por lo cual NO  se permitirá la presentación de Ofertas alternativas 
por el Oferente. 

IAO 13.2 Se  permitirán plazos alternativos de terminación de la obra, siempre que sea 
inferior al plazo indicado en este Pliego y siempre que no ocasione sobrecostos 
al Propietario 

IAO 13.4 El objeto de la presente Licitación es la culminación de obras parcialmente 
ejecutadas, por lo cual NO  se permitirá presentar soluciones técnicas 
alternativas.. 

IAO 14.1 APERTURA O DESGLOSE DE PRECIOS.  

A los efectos de este Pliego, los términos formularios con rubros de obras, 
Listado de Cantidades y Actividades, rubrado, planillas de Cantidades, son 
sinónimos. 

El Oferente deberá abrir los precios de los rubros de la oferta en Mano de Obra, 
Equipos, Suministros, Gastos Generales y Beneficios, indicando para los tres 
primeros las cantidades y los precios unitarios. Los Gastos Generales a su vez 
estarán desglosados. 

La Mano de Obra se desglosará por categoría y los Equipos por tipo o 
características. 
Se indicará expresamente el monto de  mano de obra imponible correspondiente 
a cada rubro de la planilla de actividades y cantidades. 
 

En caso de discrepancia entre el total de mano de obra imponible declarada al 
presentar la oferta de precio y/o el que surja de las planillas de cantidades y/o el 
que surja de los valores indicados en la apertura de precios, se considerará el 
total de mano de obra imponible declarada al presentar la oferta de precio como 
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válido a todos los efectos de la evaluación y de lo establecido en las 
Condiciones Generales del Contrato, así como para el pago de las Leyes 
Sociales por parte del Contratante y en particular, en lo relativo al aporte 
máximo de Leyes Sociales a realizar por el Contratante, el exceso  de aporte 
que pueda corresponder por la utilización de una mayor cantidad de mano 
de obra para la ejecución de la obra, corresponderá al Contratista y le será 
retenida por el Contratante de los pagos a realizar al Contratista.  

Cada Oferente deberá cotizar el precio total de la obra, incluyendo la totalidad 
de los costos de los trabajos, suministros, instalaciones, subcontratos (si 
corresponde), seguros, indemnizaciones, coeficientes de pasaje de costo a 
precio, gastos generales, y cualquier otro concepto necesario para la ejecución 
completa de la obra hasta su entrega final y hasta lograr la Recepción Final de la 
misma por parte del Contratante.  

El precio cotizado estará expresado  con la apertura de rubros de la planilla 
incluida en el formulario de propuesta de acuerdo a lo expresado en la Sección 
IV “Formularios de Licitación” (la Planilla corresponderá a la versión final de la 
Lista de Cantidades y Actividades de esta obra.  

Para obtenerla el Oferente deberá haber incorporado a las Listas de Cantidades y 
Actividades incluidas en este Pliego, las modificaciones que han sido 
notificadas en las sucesivas Adendas y Respuestas a preguntas formuladas si las 
hubiera). 

Todas las tareas necesarias para la correcta ejecución  de la Obra tendrán sus 
costos incluidos en el precio cotizado y estarán prorrateados en los rubros del 
formulario (Planilla de Cantidades y Actividades)   antes indicado. 

En la planilla de rubros del formulario de propuesta pueden existir dos tipos de 
rubro: unitarios y globales la suma de todos los cuales deberá coincidir con el 
precio total cotizado por la obra 

(a) Los rubros unitarios se cotizarán con los metrajes propuestos en el 
formulario. Estos metrajes son únicamente indicativos y a los efectos 
de comparación de las ofertas. La certificación mensual de avance de 
estos rubros se realizará por el metraje ejecutado y en condiciones de 
aceptación por el Contratante, siendo el precio total de los rubros 
unitarios el que resulte del metraje final ejecutado y aceptado por el 
Contratante. 

(b) Los rubros globales se cotizarán como tales y tendrán un precio total 
invariable independiente de las cantidades o metrajes necesarios 
para la ejecución completa de los mismos. Para estos rubros, el 
oferente deberá, además de la apertura de precios indicada en IAO 11.1 
h) incluir los precios unitarios y metrajes con los que fueron calculados 
los precios globales, valores que a su entender son los que 
corresponden según pliego y planos. Esta apertura de precios globales 
deberá estar identificada para la obra de referencia. La certificación 
mensual de estos rubros se realizará como un  porcentaje del total del 
rubro, el que será calculado en función del metraje y precio unitario 
expresados por el oferente en la apertura de precios, teniendo como 
tope máximo a pagar el precio global cotizado por el rubro.  
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Se reitera que tanto para los rubros unitarios como globales los precios 
ofertados por el Oferente comprenderán la totalidad de los costos, coeficientes 
de empresa, gastos generales, indemnizaciones, seguros, etc. para permitir la 
completa realización del objeto indicado en el Llamado a Licitación. 

IAO 14.5 Los precios cotizados por el Oferente en PESOS URUGUAYOS estarán sujetos 
a ajuste. Los precios cotizados por el Oferente en MONEDA EXTRANJERA 
NO TENDRÁN AJUSTE. Los coeficientes y las fórmulas de ajuste son los que 
establece el Contratante en la subcláusula 13.8, Sección VII, Condiciones 
Generales. 

IAO 15.1  Las ofertas se presentarán en Pesos Uruguayos y hasta en dos monedas 
extranjeras (dólares estadounidenses y/o Euros). La moneda de la porción del 
precio de la Oferta que corresponde a gastos incurridos en la moneda del país 
del Contratante es: 
PESOS URUGUAYOS 
Los requerimientos en moneda extranjera que pretenda el Contratante serán 
indicados en valores determinados y no en porcentajes, además deberán 
corresponder a los valores que hayan colocado en las planillas de cantidades 
de cada Obra. 
La fuente que establece los tipos de cambio será: BANCO CENTRAL DEL 
URUGUAY: Para las ofertas presentadas en Dólares estadounidenses, en la 
comparación de precios, se utilizará el TIPO DE CAMBIO BILLETE 
INTERBANCARIO VENDEDOR 10 DIAS ANTES DE LA APERTURA DE 
LA LICITACION. En el caso de las ofertas presentadas en Euros, para la 
conversión, en la comparación de precios, se utilizará el arbitraje Euro Dólar 
vigente 10 días antes de la apertura de la licitación. 

IAO 16.1 El plazo de las obras será de  24 meses calendario. 

El Oferente deberá tener en cuenta al elaborar su Propuesta Técnica, el plazo 
máximo previsto en este Pliego para la obra. Los insumos deberán ser aprobados 
por el Contratante previo al inicio de los trabajos. 

IAO 18.1 Período de validez de la Oferta: 180  (CIENTO OCHENTA) días. 

IAO 19.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta el original el recibo del 
depósito de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto de US$ 
450.000 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES).       

IAO 19.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser a la vista y deberá ser 
depositada en la Tesorería General Municipal. Previo al depósito, el Oferente 
deberá realizar el ingreso de los datos de la misma en la Unidad Ejecutora del 
Plan de Saneamiento. Al momento de la apertura de las ofertas el Oferente 
deberá presentar al Contratante el recibo de depósito correspondiente. 

Esta garantía se constituirá en dólares estadounidenses, a la orden de la 
Intendencia de Montevideo y podrán adoptar alguna de las siguientes 
modalidades: 

a) Fianza o aval de un Banco establecido en la 
República Oriental del Uruguay; 

En el caso de la opción a) los documentos respectivos deberán estar vigentes 
hasta la extinción definitiva de las obligaciones que se garantizan. La Garantía 
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de Mantenimiento en estos casos será a la vista (garantía a primer 
requerimiento) Si en los mismos se estableciera un plazo, deberá preverse la 
renovación automática del mismo, por períodos sucesivos, salvo manifestación 
en contrario de la IM mediante la entrega del documento al Oferente. Cuando se 
constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización 
para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación 
financiera y que fueron otorgantes de la garantía, el Oferente deberá sustituir la 
misma, quedando suspendidos todos los derechos que pudiera corresponderle 
hasta tanto ello suceda. 

b) Depósito de Títulos de Deuda Pública Nacional, 
Municipal u Obligaciones Hipotecarias 
Reajustables; 

En caso de tomar esta opción b), los Títulos deberán ser en Dólares 
estadounidenses. Tanto en el caso de Títulos como de Obligaciones Hipotecarias 
Reajustables se tomarán por su cotización en la Bolsa de Valores 10 (diez) días 
antes de la apertura de las propuestas, de la formalización de contrato o de la 
presentación de la factura de anticipo si en las CEC estuviera previsto el 
mecanismo del anticipo. Dicha cotización se justificará con certificado de 
Corredor de Bolsa; 

c)  Depósito en efectivo. En este caso el mismo se 
realizará únicamente con cheque certificado de la 
entidad bancaria correspondiente, en dólares 
estadounidenses y a la orden de la Intendencia de 
Montevideo, con tres días hábiles de anticipación 
a la apertura de propuestas. 

IAO 19.2 ( c) En esta licitación no se aceptan cheques como garantías. 

IAO 19.2 (d) Los tipos de garantías aceptables son únicamente los indicados en la precedente 
cláusula IAO 19.2 de estos Datos de la Licitación.  

IAO 19.3 De verificarse que la Garantía de Mantenimiento de la Oferta no cumple con la 
modalidad de estar extendida a la vista y/o algún otro requerimiento, ello podrá 
ser motivo de rechazo de la Oferta respectiva, salvo que, dentro del plazo que 
establezca el Contratante, el Oferente perfeccione completamente su garantía de 
acuerdo a lo que sea oportunamente comunicado por el Contratante.  

IAO 19.7 A NOMBRE DE  UNO O DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
APCA 

IAO 20.1 Número de copias de la Oferta, además del original: CUATRO (4) Y ADEMAS 
UNA VERSION COMPLETA EN FORMATO PDF Y OTRA EN FORMATO 
DE PLANILLA ELECTRÓNICA DE OFFICE (EXCEL) EN UN CD.  

IAO 20.2 La confirmación por escrito o autorización para firmar en nombre del Oferente 
consistirá en: AUTORIZACION ESCRITA DE LOS REPRESENTANTES 
DEL OFERENTE 

D. Presentación y apertura de las Ofertas 

IAO 21 Se modifica lo establecido en IAO 21.1 que queda redactado como sigue: 

Los Oferentes deberán entregar sus Ofertas, el original y cada copia de la 
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Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la 
Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y 
debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que 
contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre o 
paquete. 

Además en cada sobre (original y copia), el Oferente separará el contenido en 
dos sobres: 

• Sobre N°1: Conteniendo la oferta Económica completa. 

• Sobre N°2: Conteniendo las hojas y formularios con la información 
solicitada que permitirá verificar las calificaciones del Oferente
(Postcalificación). 

En la apertura de ofertas solo se abrirán todos los Sobres N°1, permaneciendo 
en custodia los  Sobres N° 2. Posteriormente, (Postcalificación), se abrirá el 
Sobre N°2 para el Oferente que resulte con la oferta evaluada más baja y se 
verificará que cumpla sustancialmente con los requerimientos de la Licitación. 
En caso de que la Oferta evaluada como más baja no cumpla sustancialmente 
con los requerimientos de la Licitación, se procederá a abrir el sobre N°2 de la 
oferta con el menor precio siguiente, y se verificará que cumpla sustancialmente 
con los requerimientos de la Licitación, y así sucesivamente. La Licitación se 
adjudicará a la primer oferta con el precio evaluado como más bajo y que 
cumpla sustancialmente con los requerimientos de la licitación. 

IAO 22.1  Dirección del  Contratante para fines de presentación de las Ofertas
únicamente: 

Atención: UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO 
Calle/Avenida y número: 18 DE JULIO 1360 ESQUINA EJIDO 
Piso/Número de habitación: NOVENO PISO - SECTOR SANTIAGO DE 
CHILE. Puertas 9003/9004 
Ciudad: MONTEVIDEO 
Código postal: 11200 
País: URUGUAY 

Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: …………………………… 

Hora: 11:00 

 

Los Oferentes NO TENDRAN la opción de presentar sus Ofertas de manera 
electrónica. 

IAO 25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas: 

Calle/Avenida y número: 18 DE JULIO 1360 ESQUINA EJIDO 
Piso/Número de habitación: NOVENO PISO - SECTOR SANTIAGO DE 
CHILE. Puertas 9003/9004 
 
Ciudad : MONTEVIDEO  
País: URUGUAY  
Fecha…………………………….. 
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Hora: 11:00 

IAO 25.3 La carta de la Oferta y la lista de cantidades  NO DEBERAN SER marcadas con 
las iniciales de los representantes del  Contratante que asistan a la apertura de 
las Ofertas.  

E. Evaluación y comparación de Ofertas 

IAO 32 

 

 

Para fines de evaluar y comparar las Ofertas, la moneda que se usará para 
convertir a una sola moneda todos los precios de las Ofertas será la siguiente: 
PESOS URUGUAYOS 

La(s) moneda(s) de la Oferta se convertirá(n) para su evaluación y comparación 
con el procedimiento establecido en DDL 15.1 

IAO 34.2 La cláusula 34.2 (a) de la Sección I,  de las IAO queda redactada como sigue:  

(a) El precio total básico de la oferta será el que resulta de la lista de 
cantidades, sumado al valor de los aportes sociales. El Oferente deberá 
declarar en su propuesta el monto total de mano de obra (monto 
imponible) en una suma global.  

  
Con este valor se calcularán los aportes sociales como el 70.8 % 
(setenta con 8 décimos por ciento) del monto imponible global 
declarado. A los efectos de la comparación de las ofertas si el monto 
imponible global declarado es  menor  al monto que resulta de sumar 
los productos del parámetro “j” por los rubros correspondientes de la 
oferta y por sus metrajes (El parámetro “j” surge de las fórmulas 
paramétricas indicadas en la subcláusula 13.8 Sección VII, 
Condiciones Generales) se tomará esa suma como monto imponible 
para el cálculo de los aportes sociales. 

 
 
 
 

Al sólo efecto de la comparación de ofertas, para los rubros 
afectados por paramétricas con “j” = 0,  el “j” será 0,25. 
 
No obstante el tope máximo de monto imponible por el cual el 

Contratante realizará los aportes sociales será el que surja del monto 
total global de mano de obra (Monto imponible) declarado en la oferta, 
actualizado por los aumentos de salarios de la Industria de la
Construcción que existieran.  

 
Superado el tope antes establecido, el Contratista será responsable de 
los pagos por Aportes Sociales ante el BPS; a esos efectos autoriza al 
Contratante a la retención que corresponda del Certificado o 
Certificados de pago respectivos. En todos los casos el Contratante 
abonará mensualmente los aportes sociales correspondientes, en base a 
las planillas de jornales que el Contratista presentará cada mes con la 
debida antelación para permitir el correcto control por parte del 
Contratante. 

 
En caso que las planillas de jornales se presenten en una fecha tal que 
no permita realizar el pago de las mismas en fecha, el Contratista será 
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responsable de los recargos generados y autoriza al Contratante a la 
retención que corresponda del Certificado o Certificados de Pago que 
el Contratista presente para esta obra. 

 

IAO 37.1 La cláusula 37.1 de la Sección I,  de las IAO queda redactada como sigue:  

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de 
anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier 
momento antes de  la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el 
Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las 
Garantías de Mantenimiento de Oferta que hubiera recibido. 

Los ítems de la Planilla de Cantidades y Actividades, serán de cotización 
obligatoria pero de aceptación opcional por parte de la Intendencia de 
Montevideo. 

Los oferentes deberán cotizar todos los ítems los cuales integrarán el precio total 
ofertado y por lo cual se considerarán a los efectos de comparación de ofertas 
para determinar la oferta evaluada como más baja.  

LA APERTURA DE PRECIOS SOLICITADA DEBERÁ SER 
PRESENTADA CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA.  

 

IAO 38 Para ser adjudicatario de la licitación el Oferente debe tener la condición de 
ACTIVO en el RUPE.  

IAO 41.1 Dentro del plazo de 10 (diez) días siguientes a partir de la fecha de adjudicación 
del Contrato, el Oferente seleccionado deberá presentar  una Garantía de 
Cumplimiento de Contrato de conformidad con las condiciones del Contrato, 
sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO. 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato será equivalente al 5% (cinco por 
ciento) del precio contractual (Cláusula 39.1 de las IAO) y podrá ser constituida 
en cualquiera de las modalidades establecidas  para la Garantía de 
Mantenimiento de Oferta, Cláusula IAO 19.2 y aplicadas a esta Garantía. 

Para la modalidad (c) de la Cláusula IAO 19.2 – Depósito en efectivo – deberá 
depositarse con tres días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo 
indicado al comienzo de esta Cláusula. 

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de 
presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el 
Contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para 
hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso, el 
Contratante podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta sea evaluada 
como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la 
Licitación y que la Contratante considere calificada para ejecutar 
satisfactoriamente el Contrato. 

 
 



Sección II. Datos de la Licitación - DDL 
 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento                                        43 
 

 

Sección III. Criterios de Evaluación y 
Calificación 

 
 
Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el  Contratante para evaluar las Ofertas y 
calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las IAO, no se usarán otros 
factores, métodos ni criterios. El Oferente proporcionará la información solicitada, debiendo usar 
para ello los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
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Sección III. Criterios de Evaluación y 
Calificación 

 
 
Esta Sección contiene todos los criterios que deberá usar el  Contratante para evaluar las Ofertas y 
calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las IAO, no se usarán otros 
factores, métodos ni criterios. El Oferente proporcionará la información solicitada, debiendo usar 
para ello los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
 
 
 
1.  Evaluación 
 
Además de los criterios que se señalan en la Cláusula 34.2 (a) a (e) de las Instrucciones a los 
Oferentes, las siguientes disposiciones se aplican también: 

 
1.1 Evaluación de la adecuación de la Propuesta Técnica con los requisitos 

solicitados. Se examinará la Propuesta Técnica para ver que se ajusta sustancialmente 
a los documentos de la licitación. Se considerará omisión significativa no contar con 
los requerimientos  de flujo de efectivo solicitados en el  formulario FIN-1,  Sección 
IV, Formularios de Licitación. 
 

1.2  Calendarios alternativos de terminación de las obras, si se contemplan en la 
Cláusula 13.2 de las Instrucciones a los Oferentes, serán evaluadas de la siguiente 
forma:  
NO SE APLICA 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
1.3 Alternativas técnicas, si se contemplan en la Cláusula 13.4 de las Instrucciones a los 

Oferentes, serán evaluadas de la siguiente forma:   Según lo establecido en los  DDL 
34. 
NO SE APLICA 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

1. Elegibilidad 
1.1 Nacionalidad Nacionalidad de 

conformidad con las 
Notas.2 y 3  
 

Debe cumplir 
con el requisito 

La APCA existente 
o propuesta debe 
cumplir con el 
requisito  
 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Formularios ELE –1.1 y 
1.2, con los anexos  

1.2 Conflictos de 

Interés 

No presenta conflictos de 
interés de conformidad con 
la Nota 4. 

Debe cumplir 
con el requisito 

La APCA existente 
o propuesta debe 
cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Formulario de 
Presentación de la 
Solicitud  

1.3 Declaración de 

Inelegibilidad 

por parte del 

Banco  

No ha sido declarado 
inelegible por el Banco de 
conformidad con la Nota 6. 

Debe cumplir 
con el requisito 

La APCA existente  
debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Formulario de 
Presentación de la 
Solicitud 

1.4 Entidad de 

propiedad del 

Gobierno 

El Solicitante debe cumplir 
con las condiciones 
establecidas en Nota 1. 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Formularios ELE -1.1 y 
1.2, con los anexos  

1.5 Resolución de 

las Naciones 

Unidas o Leyes 

del país del 

Prestatario 

No haber sido excluido 
como resultado de alguna 
ley o regulación oficial del 
país del Prestatario, o en 
cumplimiento de una 
resolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
Unidas, de conformidad 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Formularios ELE -1.1 y 
1.2, con los anexos 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

con la Nota 10. 
 

2. Antecedentes de incumplimiento de contratos 

2.1 Antecedentes 

de 

incumplimiento 

de contratos 

No ha habido 
incumplimiento de 
contratos en los últimos 10 
(DIEZ)  años, o antes de la 
fecha límite para la 
presentación de las 
Solicitudes con base en la 
información sobre 
controversias y litigios 
totalmente resueltos.  Una 
controversia o litigio 
totalmente resuelto es 
aquel que se ha resuelto 
mediante el Mecanismo de 
Solución de Controversias 
establecido bajo cada 
contrato particular, y donde 
todas las posibles 
apelaciones disponibles al 
Solicitante han sido 
agotadas.   
 

Debe cumplir 
con el requisito 
por sí solo o 
como socio de 
una APCA 
anterior o 
existente. 

N / A Debe cumplir con el 
requisito por sí solo 
o como socio de 
una APCA anterior 
o existente. 

N / A Formulario CON – 2 

2.2 No Firma el No está sancionado por la Debe cumplir N/A Debe cumplir con el N/A Formulario de 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

Contrato ejecución de una 
Declaración de 
Mantenimiento de Oferta 
de conformidad con la 
Nota 8 por 10 (DIEZ) años. 

con el requisito requisito por sí solo 
o como socio de 
una APCA anterior 
o existente 

Presentación de la 
Solicitud 

2.3 Litigios 

pendientes 

El total de todos los litigios 
pendientes no deberá 
representar más del 30% 
(TREINTA POR CIENTO) 
del patrimonio neto del 
Solicitante y se 
considerarán como 
fallados en contra del 
Solicitante.   

Debe cumplir 
con el requisito 
por sí solo o 
como socio de 
una APCA 
anterior o 
existente. 

N / A Debe cumplir con el 
requisito por sí solo 
o como socio de 
una APCA anterior 
o existente. 

N / A Formulario CON - 2 

3. Estado financiero 

3.1.a Capacidad 

Financiera 

Presentación de estados 
financieros auditados o, si 
no lo requiere la ley del 
país del Oferente, otros 
estados financieros 
avalados con la firma de 
un profesional del área 
financiero-contable, 
presentados de acuerdo a 
los formularios adjuntos al 
pliego en la Sección IV 

Debe cumplir 
con el requisito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N / A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debe cumplir con el 
requisito 
 
 
 
 
 

N / A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario FIN - 3.1 con 
anexos 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

Esta información se 
presentará para los últimos 
3 (TRES) años. 

 

3.1.b Liquidez Coeficiente medio de 
liquidez (Activo a corto 
plazo/Pasivo a corto 
plazo), debe ser mayor o 
igual a 0.7 (70% setenta 
por ciento) 
 

Debe cumplir 
con el requisito 
 
 
 
 

N / A 
 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A 
 

Formulario FIN - 3.1 

3.1.c 
 
 
 
 
 

Rentabilidad Rentabilidad, (Utilidad 
antes de impuestos), debe 
ser mayor o igual a 0 
(cero). 

Debe cumplir 
con el requisito 

N/A Debe cumplir con el 
requisito 

N/A Formulario FIN 3.1 

3.1.d 
 
 
 
 
 

Endeudamiento Coeficiente medio de 
endeudamiento, (Total de 
pasivo/Total de activo) 
debe ser menor o igual a 1 
(uno). 

Debe cumplir 
con el requisito 

N/A Debe cumplir con el 
requisito 

N/A Formulario FIN 3.1 

3.1.e 
 
 
 
 
 

Patrimonio Neto 

Mínimo (PNM). 

 

 

El postulante deberá 
acreditar que tiene un 
PNM de por lo menos US$ 
12.500.000 (doce millones 
quinientos mil dólares 
estadounidenses).  

Debe cumplir 
con el requisito  

Debe acreditar un 
PNM mayor a US$ 
12.500.000 (doce 
millones quinientos 
mil dólares 
estadounidenses).  

Debe acreditar un 
PNM no menor a 
US$ 4.200.000 
(cuatro millones 
doscientos mil  
dólares 

Debe acreditar 
un PNM mayor a 
US$ 9.000.000 
(nueve millones 
de dólares 
estadounidense

Formulario FIN 3.1 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

 
 

  
.  

estadounidenses) s) 

3.2 Promedio del 

Volumen anual 

de Construcción 

Promedio del volumen 
anual de construcción 
equivalente en dólares 
estadounidenses, 
calculado sobre la base del 
total de pagos certificados 
recibidos por contratos en 
proceso o terminados, 
dentro de los últimos 3 
(tres)  años,  mayor o igual 
a US$ 35.000.000 (treinta 
y cinco millones de dólares 
estadounidenses), sin 
incluir impuestos.  

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir con el 
50 % [(cincuenta  
por ciento) del 
requisito 

Debe cumplir 
con el 70 % 
(setenta por 
ciento)]del 
requisito 

Formulario FIN - 3.2 
 

4.  Experiencia 

4.1 Experiencia 

general en el 

campo de la 

construcción   

Experiencia continua con 
contratos de construcción 
en calidad de contratista 
principal o subcontratista o 
contratista administrador 
por lo menos en los 
últimos 15 años (QUINCE 
años) anteriores a la fecha 
límite para la presentación 

Debe cumplir 
con el requisito 

N / A Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Formulario EXP-4.1 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

de las Solicitudes (desde 
el 1 de enero de 2000 y 
hasta el 30 de junio de 
2015 ), y con una actividad 
de por lo menos nueve (9) 
meses de cada año. 

4.2(a) Experiencia 

específica en 

Construcción 

Para los contratos 
enumerados anteriormente  
ejecutados durante los 20 
años (Veinte años) 
anteriores a la fecha límite 
para la presentación de las 
Solicitudes (desde el 1 de 
enero de 1995 y hasta el 
30 de junio de 2015), los 
cuales han sido 
completados satisfactoria y 
substancialmente y son de 
naturaleza y complejidad 
similares a las obras 
propuestas. La similitud se 
basará en el tamaño físico, 
complejidad, métodos, 
tecnología y otras 
características. 
  
Entre los contratos 
presentados para la 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

Debe cumplir el 
Requisito con el 
alcance y 
descripción de la 
columna 
“Requisito” pero 
con los siguientes 
límites: 
Entre los contratos 
presentados para la 
evaluación, se debe 
cumplir que 4 
(cuatro) contratos 
sumen al menos  
US$ 21:000.000 
(veintiun millones 
de dólares 
estadounidenses) 
sin incluir 
impuestos. 
A su vez ninguno 
de estos 4 (cuatro). 

Debe cumplir el 
Requisito con el 
alcance y 
descripción de la 
columna 
“Requisito” 
pero con los 
siguientes 
límites: 
Entre los 
contratos 
presentados 
para la 
evaluación, se 
debe cumplir 
que 6 (seis) 
contratos sumen 
al menos U$S 
25:000.000 
(veinticinco  
millones de  
dólares 

 
Formulario EXP 4.2(a) 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

evaluación, se debe 
cumplir que 10 (diez) 
contratos sumen al menos  
US$ 42.000.000 (cuarenta 
y dos  millones de dólares 
estadounidenses)  sin 
incluir impuestos. 
A su vez ninguno de estos 
10 (diez) contratos podrá 
tener un valor menor a  
US$ 1.000.000 (un  millón 
de dólares 
estadounidenses) sin 
incluir impuestos.   
 
Alcance de las obras:   

• Estaciones de 
bombeo 

• Plantas de  
tratamiento o de  
pretratamiento 
(PPT) de agua. 

• Sistemas de 
control para 
estaciones de 
bombeo o 
Plantas de 
Tratamiento o 

contratos podrá 
tener un valor 
menor a  US$ 
1:000.000 (un 
millón de dólares 
estadounidenses)  
sin incluir 
impuestos 
 

estadounidense
s), sin incluir 
impuestos,   a 
su vez ninguno 
de estos 6 (seis) 
contratos podrá 
tener un valor 
menor a US$ 
1:000.000 (un 
millón de 
dólares 
estadounidense
s)   sin incluir 
impuestos. 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

PPT. 
• Suministro e 

instalación de equipos 
para estaciones de 
bombeo o Plantas de 
Tratamiento o PPT. 

• Redes de saneamiento 
y agua potable  

• Hormigones 
estructurales y 
pavimentos de 
hormigon. 

4.2.(b) Experiencia 

especifica en 

construcción en 

los siguientes 

componentes 

críticos 

 

Para los contratos 
enumerados anteriormente  
ejecutados durante 20 
años (Veinte años) 
anteriores a la fecha límite 
para la presentación de las 
Solicitudes (desde el 1 de 
enero de 1995 y hasta el 
30 de junio de 2015 ), se 
deberá demostrar tener 
experiencia mayor o igual 
a los metrajes y/o 
cantidades indicados  en 
los siguientes 
componentes críticos: 

Debe cumplir 
con el requisito 

Debe cumplir con el 
requisito 

N / A Deberá cumplir 
con los 
requisitos 
indicados en los 
puntos: 
1,2,3 y 4. 

 
 
 

Formulario EXP-4.2(b) 
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CALIFICACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL SEGUNDO PAQUETE DE 
OBRAS DENTRO DEL PSU IV  -  Disposición Final Oeste 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento 

 

Criterios de Elegibilidad y 

Calificación  Requisitos de Cumplimiento 

 

Documentación 

No. 

 

Tema Requisito 
Entidad 

Individual 

Asociación en participación, Consorcio o 

Asociación (APCA) Requisitos de 

Presentación Todas las partes 
combinadas Cada Socio Un Socio 

1. Construcción de  al 
menos 2 (dos) Estaciones 
de Bombeo con capacidad 
para bombear un caudal 
mayor o igual a 500 l/s. 
2. Construcción de  al 
menos 1 (una) Estación de 
Bombeo con capacidad 
para bombear un caudal 
mayor o igual a 1000 l/s  
3.       Construcción de 
tuberías impulsión de al 
menos 400 mm. 
4.       Construcción de al 
menos 2 (dos) plantas de 
pretratamiento (PPT) o 
tratamiento de agua y 
caudal mayor o igual a 500 
l/s. 
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NOTAS: Solicitantes Elegibles 
1 Un Solicitante puede ser una entidad jurídica privada, pública o de propiedad del gobierno, de conformidad con la 

Nota7, o cualquier combinación de éstas como una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 
con la intención formal de celebrar un convenio,  demostrada en una carta de intención, o bajo un convenio 
existente. En el caso de una APCA, a menos que se disponga lo contrario en los DDP (i) todos los integrantes serán 
mancomunada y solidariamente responsables, y (ii) no habrá límite en el número de socios. 

2 Los criterios de elegibilidad enumerados en esta Cláusula 4 se aplicarán al Solicitante, incluyendo todas las partes  
que constituyen el Solicitante,  es decir, sus socios propuestos, subcontratistas y proveedores de alguna parte del 
Contrato y sus servicios conexos. 

3 Un Solicitante, y todas las partes que constituyen el Solicitante, deberán ser originarios de países miembros del 
Banco. Los Solicitantes de otros países serán descalificados para participar en contratos financiados en todo o en 
parte con préstamos del Banco. En la Sección V de este documento se indican los países miembros del Banco al 
igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Solicitantes y el origen de los bienes y servicios.       

4 Los Solicitantes y cualquiera de las partes que constituyen el Solicitante no deberán tener conflictos de interés. Los 
Solicitantes que tengan conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Solicitantes tienen 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación, si: 

(a)  están o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por 
el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las 
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de las 
obras objeto de esta Precalificación;Cuando una firma o una firma del mismo grupo económico o 
financiero, además de prestar servicios de consultoría también tiene la capacidad para producir y proveer 
bienes o construir obras, normalmente no puede proporcionar los bienes o las obras, si prestó servicios de 
consultoría para el contrato objeto de esta precalificación, a menos que se demuestre que no hay un grado 
importante de propiedad común, influencia o control.  

(b) presentan más de una Solicitud en este proceso de precalificación, de conformidad con la Cláusula 4.5 de 
las IAS. 

5 Un Solicitante presentará solamente una Solicitud para el mismo proceso de Precalificación, ya sea 
individualmente como Solicitante, o como socio de una APCA. Ningún Solicitante podrá ser subcontratista cuando 
presenta una Solicitud individualmente o como socio de una APCA para el mismo proceso de Precalificación. Un 
Subcontratista podrá participar en una o más Solicitudes, pero solamente en calidad de subcontratista. Un 
Solicitante que presenta o participa en más de una Solicitud causará la descalificación de todas las Solicitudes en 
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las cuales ha participado. 
 6    Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los 

individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto 
en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con 
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones 
y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de 
acuerdo con lo indicado en la Nota 3 

7 Las empresas estatales del país del Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 
autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y  (iii) no dependen de ninguna agencia 
del Prestatario. 

8 Los Solicitantes no deberán estar sancionados debido a la ejecución de una Declaración de Mantenimiento de 
Oferta. 

9 Los Solicitantes y todas las partes que constituyen el Solicitante deberán proporcionar evidencia satisfactoria al 
Contratante de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

10 Los Solicitantes de un país elegible pueden ser excluidos si, (a) las leyes o regulaciones oficiales del país del 
Prestatario prohíben relaciones comerciales con ese País, siempre que el Banco esté de acuerdo que dicha 
exclusión no impide la competencia efectiva para la provisión de los bienes y obras requeridas; o (b) en 
cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas, en donde el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes o 
construcción de obras o servicios de ese país o pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese país. La 
Sección, V, Países Elegibles, proporciona una lista de los países miembros del Banco, al igual que los criterios para 
determinar la nacionalidad de los Solicitantes y el origen de los bienes y servicios de conformidad con estas Notas 
3 y 10. 
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Personal (A INCLUIR EN LA OFERTA TECNICA) 
 
El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los puestos clave que 
reúnen los siguientes requisitos 

N° Cargo

Experiencia 

Total en 

Obras (años)

Experiencia 

en Obras 

similares 

(años)

Dedicación 

exclusiva en 

Obra

1

Ingeniero Civil Director de Obra, 

Representante técnico (Representante 

del Contratista, Cláusula 4.3, Sección VII, 

“CG” y Sección VIII “CE”).

 15 años  10 años si

2 Ingeniero Mecánico 10 años  5 años si

3 Ingeniero Eléctrico de Potencia 10 años  5 años si

4 Ingeniero Eléctrico de Control 10 años  5 años si

5 Ing. Civil Estructural Jefe de Obra 10 años  5 años si

6  Ing. Civil Área Ambiental  5 años  ------  ------

7

 Ingeniero de Control de Calidad 

(dedicación no exclusiva)
 10 años  ------  ------

8 Técnico Prevencionista  5 años  ------ si

9 Ingeniero Agrimensor  10 años  5 años si

10 Topógrafo  10 años  ------ si

11  Capataz General  15 años  10 años si

12

Supervisor de Operación y 

Mantenimiento
 10 años  5 años si

 
 

El Oferente proporcionará los datos detallados del personal propuesto y de su experiencia, 
en los Formularios de Información correspondientes de la Sección IV, Formularios de 
Licitación. 
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2.4 Equipos (A INCLUIR EN LA OFERTA TECNICA) 

El Oferente demostrará que cuenta con los equipos  que se enumeran a continuación: 
 

No. Tipo de equipo y características Número mínimo exigido 

1 Retroexcavadoras grandes 1 

2 Pala Combinada  2 

3 Camiones 3 

4 Equipo de apuntalado industrializado para excavación  Al menos uno 

5 Compactadores de rodillos  1 

6 Compactadores manuales 2 

7 Bombas y equipos menores 6 

8 Equipos de Topografía 1 

9 Otros (especificar)  

 
El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el 
formulario pertinente que se incluye en la Sección IV, Formularios de Licitación. 
 
La enumeración no es taxativa y el Contratista deberá disponer en obra de todo equipo o 
medio necesario para poder ejecutar la obra con seguridad y en los plazos previstos. 
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Sección IV. Formularios de Licitación 

 

Índice de formularios 
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CARTA DE LA OFERTA 
Fecha: XXXXXXX  
 
PRESTAMO BID 1819 /OC-UR, PRESTAMO BID 

2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV “Culminación de 
las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 
Pretratamiento” 

A: La Intendencia de Montevideo 
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento 
________________________________________________________________________  
 
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:  
 
(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación, incluidas las enmiendas emitidas 

de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO 8)  
 

(b) adjuntamos a nuestra oferta la apertura de precios solicitada en IAO 14.1,  
 

(c) ofrecemos ejecutar la siguiente obra: “Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 
Pretratamiento” de conformidad con los  Documentos de Licitación: 

 
(d) 1) el precio total de nuestra Oferta, (coincidiendo con los montos que surgen del Cuadro Resumen de la versión 

final de la Lista de Cantidades y Actividades de la obra, en la que hemos incorporado a las Listas de 
Cantidades y Actividades incluidas en este Pliego las modificaciones que han sido notificadas en las sucesivas 
Adendas y Respuestas a preguntas formuladas si las hubiera), excluido cualquier descuento ofrecido en el 
inciso (d) infra, es:   
 ; 

 
2) el monto imponible total declarado en nuestra oferta (coincidiendo con los montos que surgen del Cuadro 
resumen de la versión final de la Lista de Cantidades y Actividades de la obra, en la que hemos incorporado a 
las Listas de Cantidades y Actividades incluidas en este Pliego las modificaciones que han sido notificadas en 
las sucesivas Adendas y respuestas a preguntas formuladas, si las hubiera), es:   
 ; 

 
(e) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:   

  
 
(f) nuestra Oferta será válida por un período de _________________(no podrá ser menor al plazo de 

mantenimiento de oferta indicado en estos Pliegos) días a partir de la fecha límite de presentación de las 
Ofertas estipulada en el Documento de Licitación; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá 
ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que venza dicho plazo; 

 
(g) si es aceptada nuestra Oferta total o parcialmente, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación; 
 
(h) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos o 

tendremos la nacionalidad de países elegibles, de conformidad con la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los 
Oferentes ; 
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(i) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos 
ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 4.3 de las Instrucciones a los 
Oferentes;  

 

(j) no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.2 de las instrucciones a los Oferentes,  

 
(k) Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este 

contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial 
del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; 

 
(l) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado pero reunimos los 

requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones a los Oferentes1; 
 
(m) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de 

Licitación o la firma del contrato: 
 

Nombre del receptor Dirección Motivo Monto 

        

        

        

        
 

(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”); 
 

(n) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la 
adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido 
perfeccionado por las partes; y  

 
(o) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar total o parcialmente la Oferta evaluada como la 

más baja ni cualquier otra Oferta que reciban. 
 
(p) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que 

ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participamos en sobornos. 
 
(q) Nos obligamos a conservar todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el 

Banco interamericano de Desarrollo (BID) por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo 
objeto de este llamado (Contrato de Préstamo BID Nº 1819/OC-UR y Contrato de préstamo N°2605/OC-UR 
Suplementario del Plan de Saneamiento Urbano, etapa IV, Normas Generales, Capítulo VII, Art. 7.01 inciso c),  
surge de las políticas para la adquisición de Bienes y obras Financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo  GN-2349-9- letra f de prácticas Prohibidas, numeral 1.14. 

(r) Dejamos constancia que hemos cumplido con el requerimiento incluido en Instrucciones a los Oferentes IAO 
7.1 en relación a la visita y revisión de las obras parcialmente construidas. 

 
 
 
 
Nombre   En mi condición de  _  
 
Firmado   
 

                                                
1  El Oferente deberá indicar lo que corresponda 
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Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de   
El ___________________ de _______________________ de __________. 
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Formulario ELE – 1.1 

Información del Solicitante 
Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título] 
Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 

 

Nombre jurídico del Solicitante 

__ [insertar el nombre jurídico completo] _____  

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) el 

nombre jurídico de cada socio: 

____[Insertar el nombre jurídico completo de cada socio] _____ 

País actual de constitución o propuesto del Solicitante 

___[Insertar el país de constitución ] ________ 

Año actual de constitución o propuesto del Solicitante 

____[Insertar el año de constitución ] ________ 

Dirección jurídica del Solicitante en el país de constitución: 

_____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ 

Información del representante autorizado del Solicitante 

Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __ 

Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ 

Número de Teléfono / Fax [Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los 

códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____ 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 
 Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente, de ٱ

conformidad con la Nota 3 de la Sección III. 
 ,Si se trata de una Asociación en Participación. Consorcio o Asociación (APCA) ٱ

carta de intención de conformar la APCA, o el Convenio de APCA, de conformidad 
con la Nota 1 de la Sección III. 

 Si se trata de una entidad gubernamental, documentación que acredite su ٱ
autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 
conformidad con la Nota 7 de la Sección III. 
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Formulario ELE – 1.2 

Información sobre las Partes del Solicitante 
[La siguiente información deberá ser completada por las partes asociadas con el 
Solicitante, incluyendo los socios de una APCA, subcontratistas, proveedores y otros 
partícipes] 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 
LPI No. y título [Insertar el número de LPI y el título] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 
 
Nombre jurídico de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

Solicitante: 

__ [insertar el nombre jurídico completo] _____ 

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: 

____[Insertar el nombre jurídico completo de la Parte asociada con del Solicitante]____ 

País de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: 

_____[Insertar el país de constitución]____ 

Año de constitución de la Parte asociada con el Solicitante: 

____ [Insertar el año de constitución] ___ 

Dirección jurídica de la Parte asociada con el Solicitante en el país de constitución:  

____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _____ 

Información del representante autorizado de la parte asociada con el Solicitante 

Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __ 

Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ 

Número de Teléfono / Facsímil [Insertar los números de teléfono / fax, incluyendo los 

códigos del país y de la ciudad] 

Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____ 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 
 
 Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente, de ٱ

conformidad con la Nota 3 de la Sección III. 
 
 Si se trata de una entidad gubernamental, documentación que acredite su ٱ

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales, de 
conformidad con la Nota 7 de la Sección III.. 
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Formulario CON –2 

Historial de Incumplimiento de Contratos 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada uno de los socios 
de la APCA] 

Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo] 
Fecha: [ Insertar el día, mes y año] 

Nombre jurídico de la APCA [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y título de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 
 

Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección III, Criterios de 
Calificación y Requisitos  

� Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los [número] años estipulados 
en la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos. Subfactor 2.1. 

� Contratos incumplidos durante los [número] años estipulados en la Sección III, 
Criterios de Calificación y Requisitos. Subfactor 2.1. 

 
Año Porción del 

Contrato  
Incumplida 

Identificación del Contrato Monto total del Contrato 
(valor actual 

equivalente en 
dólares de EE.UU.) 

[Insertar 
el año] 

[Insertar el 
monto en 
monedas 

originales y 
el 

porcentaje] 

Identificación del contrato: [Insertar el 
nombre completo del contrato / 
número y cualquier otra identificación] 
Nombre del Contratante [Insertar el 
nombre completo] 
Dirección del Contratante: [Insertar 
calle/ciudad/país] 
Motivo(s) del incumplimiento [Insertar 
los motivos principales] 

[Insertar monto total en 

dólares equivalentes de 

EE.UU.] 
[Insertar monto total en 

moneda(s) original(es)] 

[Insertar tasa(s) de cambio 

empleada(s) para calcular 

monto en dólares equivalentes 

de EE.UU.] 

 

 

 

 

 

 

 
Litigios pendientes, de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos 
 

� No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección III, Criterios de 
Calificación y Requisitos, Subfactor 2.3. 

� Litigios pendientes de conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y 
Requisitos, Subfactor 2.3 según se indica a continuación 
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Año Resultado 
como 

porcentaje 
del total de 

activos 

 
 

Identificación del Contrato 

Monto total del 
contrato 

(valor actual 
equivalente 

en dólares de 
los EE.UU.) 

[Insertar 
el año] 

[Insertar el 
monto en 
monedas 

originales y 
el 

porcentaje] 

Identificación del contrato: [Insertar el 
nombre completo del contrato / número y 
cualquier otra identificación] 
Nombre del Contratante [Insertar el 
nombre completo] 
Dirección del Contratante: [Insertar 
calle/ciudad/país] 
Controversia en cuestión [Insertar las 
cuestiones principales en disputa] 

[Insertar monto 
total en US 

equivalentes} 
[insertar el monto 
total en monedas 

originales] 
[Insertar tasa(s) 

de cambio 
empleada(s) 
para calcular 

monto en 
dólares 

equivalentes de 
EE.UU.] 
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Formulario FIN – 3.1 

Situación Financiera 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una 

APCA] 
 

Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo] 
 Fecha: [Insertar día, mes, año] 

Nombre jurídico de la Parte asociada con el Solicitante: [Insertar nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 
 
 

1.  Información financiera 

Información Financiera Actual  

(equivalente en miles de dólares 
US$ de los EEUU) 

Información histórica correspondiente a los últimos tres 
(3) años anteriores 

(equivalente en miles de dólares US$ de los EEUU.) 

Año actual 

(1) 

Año 1 

(2) 

Año 2 

(3) 

Año 3 

(4) 

PROMEDIO 

(5) 

COEFICIENTE 

MEDIO 

(6) 

Tasa de cambio    -------- ----------- 

Información del Balance 

1. Activo Total (TA)     
3.1.d=(TP/TA) 

2. Pasivo Total (TP)     

3. Patrimonio Neto (PN) = [1-2]     3.1.e = PN 

4. Activo Corriente (AC)     
3.1.b=(AC/PC) 

5. Pasivo Corriente (PC)     

 

Información del Estado Financiero  

6. Total de Ingresos (TI)     ---------------- 

7. Utilidades antes de deducir 
impuestos (UAI) 

    
3.1.c (UAI) 

8. Beneficio sobre recursos 
propios (BRP) = [7/3aa]* 

    
---------------- 

* aa: año anterior  

NOTA: los valores de columna (6) se calcularan con los que surgen de la columna (5) 
del FIN-3.1 
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2.  Documentación Financiera 

Los Solicitantes y sus partes asociadas deberán proporcionar copias de los balances 
generales y / o los estados financieros correspondiente a los TRES [3] últimos años, de 
conformidad con la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, Subfactor 3.1. Los 
estados financieros deberán:  

(a) reflejar la situación financiera del Solicitante o socio de una APCA, y no la de 
empresas afiliadas o empresa matriz; 

(b) estar auditados por un contador certificado; 

(c) estar completos, incluyendo todas las notas a los extractos financieros; 

(d) corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán 
ni se aceptarán  estados financieros por periodos parciales) 

(e) para evaluar la situación financiera se tomarán los promedios resultantes de 
los balances y márgenes de utilidad correspondientes a los TRES (3) últimos 
años. En consecuencia, los balances y márgenes de utilidad no se 
considerarán individualmente, a los efectos de constatar o no el resultado 
positivo, sino que se adoptará el criterio de promediar los valores de los 
TRES (3) últimos años. 

� Se adjuntan copias de los estados financieros (hojas de balances generales, 
incluyendo todas la notas relacionadas y los extractos de ingresos) por los TRES (3) 
últimos años requeridos anteriormente, y en cumplimiento con los requisitos.  
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Formulario FIN – 3.2 

Facturación promedio de construcción anual 
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una 
APCA] 

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]  
Fecha: [Insertar día, mes, año] 

Nombre jurídico de la parte asociada con el Solicitante: [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas 
 
 

 
Facturación  Anual Promedio(de construcción solamente) 

 
Año Montos en Monedas Originales Equivalente en dólares de los 

EE.UU. 
{Insertar el año] [Insertar los montos y las 

monedas] 
[Insertar  los montos 
equivalente en dólares de los 
EE.UU.] 
[Insertar las tasas de cambio 
utilizadas para calcular los 
montos en dólares de los 
EE.UU.] 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Facturación anual 
promedio de 
construcción* 

  

 
* Facturación anual promedio de construcción  calculada sobre la base del total de 
pagos certificados recibidos por obras en construcción o terminadas, dividido por el 
número de años estipulados en la Sección III, Criterios de Calificación y Requisitos, 
Subfactor 3.2 
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Formulario EXP – 4.1 

Experiencia General en Construcción  
[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Solicitante y por cada socio de una 

APCA] 
 

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]  
Fecha: [Insertar día, mes, año] 

Nombre jurídico de la APCA: [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas] 
 
[Identificar los contratos que demuestren trabajo continuo de construcción de obras 
durante los últimos [Insertar el número] años, de conformidad con la Sección III, Criterios 
de Calificación, Subfactor 4.1. Enumerar los contratos cronológicamente de acuerdo a las 
fechas de inicio.] 
 

Mes / 
Año de 
Inicio 

Mes / Año  
de 

Terminació
n 

 
Identificación del Contrato 

 
Cargo del 
Solicitante 

_______ 
[Insertar 
el mes 
/año] 
 
 

__________ 
[Insertar el 
mes /año] 
 
 

Nombre del Contrato: 
___________________ [insertar el 
nombre completo] 
Breve descripción de las obras realizadas 
por el Solicitante  
___________________________ 
[describa brevemente las obras realizadas] 
Monto del contrato ___________________ 
[Insertar monto total en moneda original] 
__________________________________
_ [Insertar el monto equivalente en dólares 
de los EE.UU.] 
Tasa de Cambio 
______________________ [Insertar tasas 
de cambio utilizadas para calcular montos 
equivalentes en dólares de los EE.UU.]  
Nombre del Contratante: ______________ 
[Insertar el nombre completo] 
Dirección: 
__________________________ [Insertar 
la calle, número, ciudad, país] 

____________
_ [insertar 
“Contratista” o 
“Subcontratista
” o “Contratista 
Administrador”] 
 
 

  Nombre del Contrato: 
___________________ [insertar el 
nombre completo] 

____________
_ [insertar 
“Contratista” o 
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Mes / 
Año de 
Inicio 

Mes / Año  
de 

Terminació
n 

 
Identificación del Contrato 

 
Cargo del 
Solicitante 

Breve descripción de las obras realizadas 
por el Solicitante  
___________________________ 
[describa brevemente las obras realizadas] 
Monto del contrato ___________________ 
[Insertar monto total en moneda original] 
__________________________________
_ [Insertar el monto equivalente en dólares 
de los EE.UU.] 
Tasa de Cambio 
______________________ [Insertar tasas 
de cambio utilizadas para calcular montos 
equivalentes en dólares de los EE.UU.]  
Nombre del Contratante: ______________ 
[Insertar el nombre completo] 
Dirección: 
__________________________ [Insertar 
la calle, número, ciudad, país] 

“Subcontratista
” o “Contratista 
Administrador”] 
 
 

  Nombre del Contrato: 
___________________ [insertar el 
nombre completo] 
Breve descripción de las obras realizadas 
por el Solicitante  
___________________________ 
[describa brevemente las obras realizadas] 
Monto del contrato ___________________ 
[Insertar monto total en moneda original] 
__________________________________
_ [Insertar el monto equivalente en dólares 
de los EE.UU.] 
Tasa de Cambio 
______________________ [Insertar tasas 
de cambio utilizadas para calcular montos 
equivalentes en dólares de los EE.UU.]  
Nombre del Contratante: ______________ 
[Insertar el nombre completo] 
Dirección: 
__________________________ [Insertar 
la calle, número, ciudad, país] 

____________
_ [insertar 
“Contratista” o 
“Subcontratista
” o “Contratista 
Administrador”] 
 
 

  Nombre del Contrato: 
___________________ [insertar el 
nombre completo] 

____________
_ [insertar 
“Contratista” o 
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Mes / 
Año de 
Inicio 

Mes / Año  
de 

Terminació
n 

 
Identificación del Contrato 

 
Cargo del 
Solicitante 

Breve descripción de las obras realizadas 
por el Solicitante  
___________________________ 
[describa brevemente las obras realizadas] 
Monto del contrato ___________________ 
[Insertar monto total en moneda original] 
__________________________________
_ [Insertar el monto equivalente en dólares 
de los EE.UU.] 
Tasa de Cambio 
______________________ [Insertar tasas 
de cambio utilizadas para calcular montos 
equivalentes en dólares de los EE.UU.]  
Nombre del Contratante: ______________ 
[Insertar el nombre completo] 
Dirección: 
__________________________ [Insertar 
la calle, número, ciudad, país] 

“Subcontratista
” o “Contratista 
Administrador”] 
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Formulario EXP – 4.2(a) 

Experiencia en Construcción de Obras Similares  
[El siguiente cuadro deberá ser completado para cada contrato ejecutado  por el 
Solicitante, por cada socio de una APCA y por subcontratistas especializados] 

Nombre jurídico del Solicitante / de la APCA [Insertar el nombre completo]  
Fecha: [Insertar día, mes, año] 

Nombre jurídico de la  APCA: [Insertar el nombre completo] 
LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas] 
 
 
Contrato Similar No. 
___ [insertar el número] 
de ___ [Insertar el 
número de contratos 
similares requeridos] 
 

 
 

Información 

Identificación del 
Contrato 

_[Insertar el nombre y número del contrato, si corresponde]_ 
 

Fecha de adjudicación _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 2015]__ 
 

Fecha de conclusión _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 2017]__ 
 

Función que cumple en 
el contrato [marque una 
casilla] 

Contratista principal 
� 

Contratista 
Administrador 

� 

Subcontratista 
� 
 

Monto total del contrato 
Monto original ______________ [indique el monto total del contrato en la moneda original] 
Monto equivalente en Dólares de los EE.UU. _________________________  [indique el 
monto total del contrato equivalente en Dólares de los EE.UU.]    
Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el 
monto equivalente en Dólares de los EE.UU.] 
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Contrato Similar No. 
___ [insertar el número] 
de ___ [Insertar el 
número de contratos 
similares requeridos] 
 

 
 

Información 

En caso de ser socio de 
una APCA, o 
subcontratista, indique  
la participación en el 
monto total del contrato 

_____  [indique el 
porcentaje del monto] 
 

_________  
[indique el monto 
total del contrato 
en moneda 
original] 
 

_________ [indique 
el monto total del 
contrato equivalente 
en dólares de los 
EE.UU.]    
Tasa de cambio 
______________ 
[Indique tasas de 
cambio utilizadas 
para calcular el 
monto equivalente 
en Dólares de los 
EE.UU.] _________ 
 

Nombre del Contratante: 
 
Dirección: 
 
Número de teléfono / fax 
 
Dirección electrónica 

__________________________ [indique el nombre completo] 
  
[indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] 
 
[indique los números de teléfono y fax, incluyendo los códigos 
del país y de la ciudad] 
 
[indique la dirección electrónica, si hay] 
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Formulario EXP – 4.2(a) (cont.) 
 

Experiencia en Construcción de Obras Similares (cont.) 
Contrato Similar No. ___ 
[insertar el número] de ___ 
[Insertar el número de 
contratos similares 
requeridos] 
 

 
 

Información 

Descripción de la similitud 
de conformidad con el 
Subfactor 4.2(a) de la 
Sección III: 
 

 

1.  Monto __  [indique monto en moneda original]  
__  [indique el monto equivalente en US$, en palabras y en 
cifras] 
__ [indique tasa de cambio utilizada para calcular US$ 
equivalentes] 
 

2.  Tamaño físico  __ [indique el tamaño físico de las obras] 
 

3.  Complejidad __ [inserte una descripción de la complejidad ] 
 

4.  Metodología / 
tecnología 

__ [indique aspectos específicos de la metodología / 
tecnología pertinentes al contrato] 
 

5.  Otras 
características 

__  [indique otras características según se describen el la 
Sección V, Alcance de las obras] 
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Formulario EXP – 4.2(b) 
 

Experiencia en Construcción – Actividades Clave 
 

 
Nombre jurídico del Solicitante [Insertar el nombre completo]  

Fecha: [Insertar día, mes, año] 
Nombre jurídico del Solicitante: [Insertar el nombre completo] 

Nombre jurídico del Subcontratista asignado (ver Nota 11): [Insertar el nombre 
completo] 

LPI No.  y título [Insertar el número y  nombre de la LPI] 
 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas] 

 
Todos los Subcontratistas para actividades clave deben completar la información en 
este formulario de conformidad con la Nota 11 y con la Sección III, Criterios de 
Calificación y Requisitos, Subfactor 4.2. 
 
1. Actividad clave No. Uno: [inserte una descripción breve de la actividad, enfatizando 
su especificidad]  

 
  

Información  
 

Identificación del Contrato _[Insertar el nombre y número del contrato, si 
corresponde]_ 
 

Fecha de adjudicación _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 14 de junio de 
2015]_ 
 

Fecha de conclusión _[Insertar día, mes, año, por ejemplo 3 de octubre de 
2017] 
 

  
Función que cumple en el 
contrato 
[marque la casilla que 
corresponda] 

Contratista 
principal 

 
� 

Contratista 
Administrador 

 
� 

Subcontratista 
 
 
� 
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Información  
 

Monto total del contrato 
Monto original ______________ [indique el monto total del contrato en la moneda 
original] 
Monto equivalente en Dólares de los EE.UU. _________________________  [indique el 
monto total del contrato equivalente en Dólares de los EE.UU.]    
Tasa de cambio ______________ [Indique tasas de cambio utilizadas para calcular el 
monto equivalente en Dólares de los EE.UU.] 
En caso de ser socio de una 
APCA, o subcontratista, 
indique  la participación en el 
monto total del contrato 

[indique un 
porcentaje del 

monto] 
 
 

___________ 

[indique el 
monto total del 

contrato en 
moneda original] 

 
___________ 

 

[indique el monto 
total del contrato 
equivalente en 
dólares de los 

EE.UU.] 
____________ 

Tasa de cambio 
______________ 
[Indique tasas de 
cambio utilizadas 
para calcular el 
monto 
equivalente en 
Dólares de los 
EE.UU.] 
_________ 

  
Nombre del Contratante: 
 
Dirección: 
 
Número de teléfono / fax 
 
 
Dirección electrónica 

___[indique el nombre completo] 
  

[indique la calle, número, ciudad o pueblo y país] 
 

[indique los números de teléfono y fax, incluyendo los 
códigos del país y de la ciudad] 

 
[indique la dirección electrónica, si hay] 

 
 
2. Actividad Clave-Obra No. Dos 
3. ...................... 
 
 
NOTA 11: A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no contratará la 
ejecución de ciertas partes específicas de las Obras con subcontratistas seleccionados 
anticipadamente por el Contratante (Subcontratistas Designados). 
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PROPUESTA TÉCNICA 
 

 
- Organización del Lugar de la Obra 
 
- Descripción del Método de Construcción. 

 
- Cronograma de Movilización de equipos 
 
- Cronograma de Construcción y Cronograma Económico - Financiero 
 
- Equipos 
 

- Personal Obra de Construcción 
 

- Plan Inicial de Mantenimiento de Calidad 
 

- Otros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección IV.  Formularios de Licitación - FL 79 

 

Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento                                  79 
 

Organización del Lugar de la Obra 
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Descripción del Método de Construcción. 
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Cronograma de Movilización de equipos 

Cronograma de Construcción y Cronograma Económico - Financiero 
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EQUIPOS 
Formulario EQU 

 
El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad 
para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación 
y Calificación. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los 
equipos alternativos propuestos por el Oferente. 

 
 
Equipo 

 
Información 
sobre el equipo 

Nombre del fabricante 
 

Modelo y potencia nominal 

 Capacidad 
 

Año de fabricación 

Situación actual Ubicación actual 
 

 Información sobre compromisos actuales 
 

 Descripción Estado Equipo 
 
Fuente Indique la fuente del equipo 

  propio         alquilado  arrendamiento financiero 

  fabricado especialmente 

 
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. 
 

Propietario Nombre del propietario 
 Dirección del propietario 

 
  
 Teléfono Nombre y cargo de la persona de 

contacto 
 Facsímile Dirección Electrónica 

 
Acuerdos Información sobre acuerdos de arrendamiento / fabricación relacionados 

específicamente con el proyecto  
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PERSONAL OBRA DE CONSTRUCCIÓN 

Formulario PER -1A 

Personal Propuesto  
Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 
cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior 
deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 

1. Cargo* 

 Nombre 

 Profesión Años de Experiencia 

2. Cargo*  

 Nombre  

 Profesión Años de Experiencia 

3. Cargo*  

 Nombre  

 Profesión Años de Experiencia 

4. Cargo*  

 Nombre  

 Profesión Años de Experiencia 

 

* Según se especifica en la Sección III. 
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Formulario PER-2A 
Currículum Vitae del Personal Propuesto Obra de Construcción  
 
Nombre del Oferente 
 
 
 
Cargo  
 
Información 
personal 

Nombre  
Nacionalidad 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 
 

Empleo 
actual 

Nombre del  empleador 
Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 
 

 Teléfono 
 

Persona de contacto (gerente / 
oficial de personal) 

 Fax 
 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 
 

Años con el empleador actual 

 
 
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique 
experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  

 
Desde Hasta Compañía  Proyecto Contrato Monto 

Contrato 
Descripción 

Proyecto 
Cargo Descripción 

Cargo 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

PLAN INICIAL DE MANTENIMIENTO DE CALIDAD 
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Formulario CCA 

 

COMPROMISOS CONTRACTUALES ACTUALES / 
OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Los Oferentes y cada uno de los socios de una APCA deberán proporcionar información sobre sus 
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o 
para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero 
para los cuales aún no se haya emitido un certificado de terminación final sin salvedades.  

 
 
Nombre del contrato Contratante, 

Dirección/ 
tel./fax  

Valor de la obra por 
ejecutar (actual 

equivalente en US$ 
equiv.) 

Fecha prevista de 
terminación 

Facturación 
mensual promedio 

en el ultimo 
semestre  

(US$/mes) 
1. 

 
    

2. 

 
    

3. 

 
    

4. 

 
    

5. 

 
    

etc. 
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Formulario FIN-1 

 

RECURSOS FINANCIEROS 
 

Especifique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, bienes inmuebles libres de 
gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros, netos de compromisos actuales, disponibles para 
satisfacer todos los requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestión, conforme se señala en 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 

 

Fuente de financiamiento  Monto (En US$ equivalente) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

 
El Oferente formulará de acuerdo con el cronograma de construcción solicitado el cronograma de certificación 
mensual para todo el plazo de la obra. La suma de los tres meses consecutivos de mayor certificación será el 
mínimo valor que deberá garantizar el oferente que puede financiar. 

 

DECLARACIÓN: Por la presente el Oferente ……. Declara que las fuentes de financiamiento antes declaradas 
permiten tener un saldo libre para dedicación exclusiva a esta obra de US$ ………… 
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LISTA DE CANTIDADES Y ACTIVIDADES 
Intendencia de Montevideo 

PRESTAMO BID 1819 /OC-UR, PRESTAMO BID 2605 /OC-UR, SUPLEMENTARIO 
DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO, ETAPA IV 

 

“SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA” DISPOSICION FINAL OESTE. 

 

 “Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de 
Pretratamiento.” 

A continuación se adjunta la Lista de Cantidades y Actividades 
correspondiente a esta  Obra. 

 
VER PLANILLA EXCEL ADJUNTA. 



 RUBRO  DESCRIPCIÓN  Unidad Cant.
Precio 

Unitario ($)
Precio Total  

($)

Precio 
Unitario 
(US$)

Precio Total  
(US$)

Precio 
Unitario 
(Euros)

Precio Total  
(Euros)

Monto 
Imponible 
Unitario ($)

Monto 
Imponible 
Total  ($)

Paramétrica

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.PA.00.00 Plan de actuación arqueológica gl 1,00 5

GL.LC.00.00 Traslado de personal de inspección mes 24,00 1

GL.LF.00.00 Limpieza final de la obra   gl 1,00 1

PLANTA DE PRETRATAMIENTO (10)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.10.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OB.10.02 Instalación del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OB.10.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 24,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.10.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.10.00 Planos y documentos conforme a obra PPT gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.10.-- OC/MS/Planta de Pretratamiento (cámara entrada, unidades, edificio principal y tratamiento olores)

OC.MS.10.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.500,00 1

OC.MS.10.CT Construcción de terraplenes m3 3.500,00 1

OC.MS.13.-- OC/MS/Edificio Anexo

OC.MS.13.Ex Excavación m3 704,00 1

OC.MS.13.RC Relleno con material granular compactado m3 480,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.12.00 OC/HO/Planta de Pretratamiento (cámara entrada, unidades, tratamiento olores y pozo bombeo)

OC.HO.12.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 66,00 2

OC.HO.12.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 228,00 2

OC.HO.12.Pi Hormigón pilares m3 10,00 2

OC.HO.12.Re Hormigón de relleno m3 92,60 2

OC.HO.12.Ba.Ep Aplicación de pintura Epoxi (Sup.Int) en Hormigones Estructurales m2 1.816,00 2

OC.HO.12.Ba Aplicación de Xypex o similar en Hormigones Estructurales m2 60,00 2

OC.HO.12.TO Estructura Tratamiento de Olores gl 1,00 2

OC.HO.11.00 OC/HO/Edificio Central (incluye local y tanques de agua potable)

OC.HO.11.PE Proyecto Ejecutivo de pretiles y vigas u 1,00 2
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OC.HO.11.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 70,00 2

OC.HO.11.Va_1 Losa para Tanques de Agua m3 7,00 2

OC.HO.11.Va_2 Escalera Sector A m3 2,90 2

OC.HO.11.CL Colocación Losas Alveolares u 11,00 2

OC.HO.11.CV Colocación Vigas 339 u 1,00 2

OC.HO.11.HP Hormigón Pretiles  m3 66,00 2

OC.HO.11.HV_1 Vigas Intermedias en Sector A y B  m3 2,50 2

OC.HO.11.HV_2 Vigas Intermedias con Aleta Sector B y C m3 14,00 2

OC.HO.13.00 OC/HO/Edificio Anexo

OC.HO.13.LP Hormigón losas de piso m3 4,65 2

OC.HO.13.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 11,00 2

OC.HO.13.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 30,00 2

OC.HO.13.Pi Hormigón pilares m3 2,00 2

OC.HO.13.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3 7,00 2

OC.HO.13.Re Hormigón de relleno y ciclópeo m3 17,00 2

OC.HO.13.Ba Hormigón de cabezales de pilotes y bases m3 2,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.10.CP Cerco perimetral del predio (alambrado ley  y portón de acceso) gl 1,00 1

OC.AP.10.Cu Cunetas y Canales m 1.215,00 1

OC.AP.10.EM Explanada y mástiles gl 1,00 1

OC.AP.10.PH Pavimento vehicular hormigón m2 3.780,00 4

OC.AP.10.PRA Pavimento vehicular riego asfáltico m2 620,00 4

OC.AP.10.VHL Vereda hormigón armado lavado m2 37,00 1

OC.AP.10.VHA Vereda monolítico lavado m2 477,00 1

OC.AP.10.Lo Losetas hormigón armado m 166,00 1

OC.AP.10.VP
Trabajos en aceras de vía pública: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de cordón, cunetas, alcantarillas, 
etc.

gl 1,00 1

OC.AP.10.SP Revestimiento con suelo pasto m2 14.200,00 1

OC.AP.10.Ce Tepes de césped m2 2.000,00 1

OC.AP.10.Fo Forestación y enjardinado m2 6.000,00 1

OC.AP.10.SI Instalación sanitaria  del predio (tuberías PVC Serie20, accesorios, càmaras, etc..) gl 1,00 1

OC.AP.10.Ab Red de abastecimiento de agua potable en el predio y unidades de PPT gl 1,00 1

OC.AP.10.Al Alcantarillas completas u 7,00 1

OC.AP.10.BT Red de pluviales del predio: bocas de tormenta  y colectores donde desaguan la BT gl 1,00 1

OC.AP.10.Pl Red de pluviales del predio a excepción de las alcantarillas y  bocas de tormenta gl 1,00 1
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OC.RE.--.-- OC/Reparaciones Estucturasles y Otros

OC.RE.10.Co Reparación coqueras, rebarbas y terminaciones m2 165,00 1

OC.RE.10.CE Reparación Hormigón de Relleno Canales de Entrada m2 20,00 1

OC.RE.10.Co Demolición de Hormigones de Relleno en Canales Parshall m3 5,00 1

OC.RE.10.Co Reparación de Hormigón Estructural de pozos de Vortex m2 6,00 1

OC.RE.10.Te Terminacion para unificar el hormigon visto gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.11.00 OC/AL/Edificio Central de PPT

OC.AL.11.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 830,00 1

OC.AL.11.MDSL Revestimiento de Muros dobles con cara interior ejecutada m2 956,00 1

OC.AL.11.MVL Muro ladrillo visto (25 cm) m2 35,00 1

OC.AL.11.TaI Tabiques interiores (15cm) m2 821,00 1

OC.AL.11.IAM Impermeabilización arranque de muros m 67,00 1

OC.AL.11.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 890,00 1

OC.AL.11.IMEE Impermeabilización de muros exteriores solo emulisión m2 980,00 1

OC.AL.11.RIG Revoque interior grueso m2 2.499,00 1

OC.AL.11.RIF Revoque interior fino m2 2.499,00 1

OC.AL.11.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2 168,00 1

OC.AL.11.ReC Revestimiento  cerámico m2 487,00 1

OC.AL.11.PiE Pintura epoxi m2 168,00 1

OC.AL.11.CoHA Contrapisos hormigón armado m2 430,00 1

OC.AL.11.PiRo Pavimento de arena y cemento portland rodillado m2 115,00 1

OC.AL.11.PiTec Piso técnico m2 342,00 1

OC.AL.11.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 235,00 1

OC.AL.11.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 130,00 1

OC.AL.11.MoLa Monolítico lavado m2 220,00 1

OC.AL.11.ZoAl Zócalos perfil "L" aluminio Nº 5146 m 129,00 1

OC.AL.11.ZoCP Zócalos arena y cemento portland rodillado m 100,00 1

OC.AL.11.ZoMa Zócalos madera m 317,00 1

OC.AL.11.ZoCe Zócalos Cerámica m 37,00 1

OC.AL.11.NaEs Nariz de escalones interiores en escuadría de madera dura m 26,00 1

OC.AL.11.MeGr Suministro y Colocación de mesada de granito 5,00 1

OC.AL.11.MeEp Revestimiento epoxi para mesadas u 13,00 1

OC.AL.11.An Antepechos u 118,00 1

OC.AL.11.Dn Dinteles u 203,00 1
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OC.AL.11.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio u 169,00 1

OC.AL.11.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro u 5,00 1

OC.AL.11.Ba Suministro y colocación de barandas y escalerrillas u 7,00 1

OC.AL.11.BM Suministro y Colocación de Bajo Mesada u 3,00 1

OC.AL.11.AI Suminstro y Colocación de Acero Inoxidable u 17,00 1

OC.AL.11.Cr Cieloraso

OC.AL.11.CrYe Cieloraso Yeso m2 270,00 1

OC.AL.11.CrPc Cieloraso Placa Cementicia m2 205,00 1

OC.AL.11.Te Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado gl 1,00 1

OC.AL.11.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 1.356,00 1

OC.AL.11.De Demoliciones

OC.AL.11.DeCH Demolicion Contrapiso de Hormigón armado m2 43,00 1

OC.AL.11.DeMl Demolición Muro de Ladrillo m2 1,00 1

OC.AL.11.Re Reparaciones

OC.AL.11.ReCH Reparaciones Contrapiso de Hormigón armado m2 100,00 1

OC.AL.11.ReReb Reparaciones Rebaje para accesos a contarpiso ml 10,50 1

OC.AL.11.ReBD Reparaciones Bocas de Deagüe (01 y 02) u 2,00 1

OC.AL.11.ReEsc Reparaciones Escalera Sector B gl 1,00 1

OC.AL.11.Pr Reparaciones Premoldeados

OC.AL.11.PrPNI Repintado de Refuerzos de PNI con pintura Epoxi gl 1,00 1

OC.AL.11.PrSj Cambio de Sujeciones (tuercas, planchuelas, etc) gl 1,00 1

OC.AL.11.Apo Instalación de agua potable fría y caliente del edificio gl 1,00 1

OC.AL.11.ISPE Proyecto ejecutivo instalación sanitaria interna gl 1,00 1

OC.AL.11.IS Instalación sanitaria interna y pluviales del edificio gl 1,00 1

OC.AL.11.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios, placas de policarbonatos y celosía m2 325,00 1

OC.AL.11.PiIM Pintura interior de muros m2 2.449,00 1

OC.AL.11.AAcSM Suministro y colocación de equipos de aire acondicionado u 10,00 1

OC.AL.13.00 OC/AL/Edificio Anexo de PPT

OC.AL.13.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 123,00 1

OC.AL.13.TaI Tabiques interiores (15cm) m2 108,00 1

OC.AL.13.IAM Impermeabilización arranque de muros m 52,00 1

OC.AL.13.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 127,00 1

OC.AL.13.RI2 Revoque interior 2 capas m2 140,00 1

OC.AL.13.PiIM Pintura interior de muros m2 147,00 1

OC.AL.13.ReC Revestimiento  cerámico m2 98,00 1
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OC.AL.13.RIC Revoque interior de mortero de cemento m2 40,00 1

OC.AL.13.Pi Pintura carpinteriía y otros m2 42,00 1

OC.AL.13.CoHA Contrapisos hormigón armado m2 100,00 1

OC.AL.13.ZoMo Zócalos de mortero de cemento (H=7cm) m 14,00 1

OC.AL.13.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 35,00 1

OC.AL.13.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1

OC.AL.13.VeHL Vereda hormigón armado lavado (veredas) m2 37,00 1

OC.AL.13.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 33,00 1

OC.AL.13.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio m2 39,00 1

OC.AL.13.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro m2 6,00 1

OC.AL.13.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 195,00 1

OC.AL.13.ISP Instalación sanitaria interna y pluviales gl 1,00 1

OC.AL.13.AFAC Red abasteciemot agua fria y caliente del edificio (incluye calefon) gl 1,00 1

OC.AL.13.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios y placas policarbonato m2 29,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)

OC.TU.10.PRFVVarios.TO Suministro y Colocación tubería  PRFV Tratamiento de Olores gl 1,00 1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.10.CuPRFV.SM Suministro y montaje de cubiertas desmontables (PRFV o similar) gl 1,00 1

OC.HE.10.CuHi.SM Suministro y montaje de aberturas de herrería, tapas y rejillas gl 1,00 1

OC.HE.10.Ba.Es.SM Suministro y montaje de barandas, escalerillas y escaleras gl 1,00 1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.10.-- EQ/MO/Planta de Pretratamiento

EQ.MO.10.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5

EQ.MO.10.02 Vestuarios gl 1,00 5

EQ.MO.10.03 Laboratorio gl 1,00 5

EQ.MO.10.04 Taller gl 1,00 5

EQ.MO.12.-- EQ/MO/PPT, Edificio Anexo

EQ.MO.12.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5

EQ.MO.12.02 Vestuarios gl 1,00 5

EQ.HE.--.-- EQ/Herramientas (HE)

EQ.HE.10.-- EQ/HE/Planta de Pretratamiento

EQ.HE.10.01 Herramientas de Taller gl 1,00 5

EQ.HE.10.02 Otras Herramientas gl 1,00 5
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EQ.CO.--.-- EQ/Elementos de confort (CO)

EQ.CO.10.01 Equipamiento de cocina y SSHH gl 1,00 5

EQ.CO.10.02 Aire Acondicionado gl 1,00 5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.10.00.01.00 IM/GL/11/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.10.00.02.00 IM/GL/11/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.10.00.04.00 IM/GL/11/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.10.00.05.00 IM/GL/11/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.10.UB.--.-- IM/EQ/10/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.10.UB.01.SM IM/EQ/10/UB/Bomba sumergible para perforación 6''  (Q=2,2 l/s; H=75m) -Suministro e Instalación u 2 3

IM.EQ.10.UB.02.SM IM/EQ/10/UB/Bomba para impulsión de desagües internos de PPT (Q=34 l/s; H=11m) -Suministro e Instalación u 2,00 3

IM.EQ.10.RM.--.-- IM/EQ/10/Reja Mecánica (RM)

IM.EQ.10.RM.01.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecánica mediana (12 mm) -Suministro u 3,00 3

IM.EQ.10.RM.01.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecánica mediana (12 mm) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.01.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.02.SU IM/EQ/10/RM/Reja mecánica fina (3 mm) -Suministro u 3,00 3

IM.EQ.10.RM.02.MO IM/EQ/10/RM/Reja mecánica fina (3 mm) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.02.RE IM/EQ/10/RM/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.RM.03.SM IM/EQ/10/RM/Oompuertas selectoras de desvío,  automatizadas. Suministro y Montaje u 6,00 3

IM.EQ.10.CS.--.-- IM/EQ/10/Compuertas (CS)

IM.EQ.10.CS.01.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 1800x1800mm, vástago 3.4m, con actuador -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.CS.02.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 2000x1800mm, vástago 5.1m, con actuador -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.CS.03.MO IM/EQ/10/CS/Compuerta AISI 304 2200x1500mm, vástago 3.4m, con actuador -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.SD.--.-- IM/EQ/10/Sistema desarenador (SD)

IM.EQ.10.SD.01.MO
IM/EQ/10/SD/Desarenador Vortex (VOR) incluye bafles, equipo de agitación, fluidificación de arena, bomba y 
deshidratador de arenas -Montaje

gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.--.-- IM/EQ/10/Tornillo y descargadores (TD)

IM.EQ.10.TD.01.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de sólidos medianos y finos -Suministro u 4,00 3

IM.EQ.10.TD.01.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo transportador de sólidos medianos y finos -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.01.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.02.SU IM/EQ/10/TD/Tornillo compactador de sólidos medianos y finos (TSM) -Sumministro u 2,00 3

IM.EQ.10.TD.02.MO IM/EQ/10/TD/Tornillo compactador de sólidos medianos y finos (TSM) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.02.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3
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IM.EQ.10.TD.03.SU IM/EQ/10/TD/Tubería de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Suministro u 4,00 3

IM.EQ.10.TD.03.MO IM/EQ/10/TD/Tubería de descarga de material de rejas y arenas a tolvas -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.03.RE IM/EQ/10/TD/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.TD.04.SU IM/EQ/10/TD/Tubería  FD, piezas especiales y accesorios para impulsión de arenas -Suministro gl 1 3

IM.EQ.10.TD.04.MO IM/EQ/10/TD/Tubería  FD, piezas especiales y accesorios para impulsión de arenas -Montaje gl 1 3

IM.EQ.10.CP.--.-- IM/EQ/10/Canal Parshall (CP)

IM.EQ.10.CP.01.SU IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4'' - Suministro u 4,00 3

IM.EQ.10.CP.01.MO IM/EQ/10/CP/Canal Parshall prefabricado 4'' - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.PG.--.-- IM/EQ/10/Puente grúa (PG)

IM.EQ.10.PG.01.SU IM/EQ/10/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.10.PG.01.MO IM/EQ/10/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.PG.01.RE IM/EQ/10/PG/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.PP.--.-- IM/EQ/10/Polipasto (PP)

IM.EQ.10.PP.01.SU IM/EQ/10/PP/Polipasto 5T con pórtico móvil y accesorios- Suministro u 1,00 3

IM.EQ.10.TO.--.-- IM/EQ/10/Tratamiento de olores (TO)

IM.EQ.10.TO.01.SU
IM/EQ/10/TO/Biofiltro. (incluye material de relleno, ventilador, tablero de agua, tablero de control y bomba de 
recirculación) -Suministro

gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.01.MO
IM/EQ/10/TO/Biofiltro. (incluye material de relleno, ventilador, tablero de agua, tablero de control y bomba de 
recirculación) -Montaje

gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.02.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN300mm -Suministro u 5,00 3

IM.EQ.10.TO.02.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN300mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.03.SU IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN350mm -Suministro u 2,00 3

IM.EQ.10.TO.03.MO IM/EQ/10/TO/Dampers (válvulas tipo mariposa) DN350mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.04.SU IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.04.MO IM/EQ/10/TO/Trampa de agua -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.05.SU IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medición de contaminantes (H2S) -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.10.TO.05.MO IM/EQ/10/TO/Dispositivo fijo para medición de contaminantes (H2S) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.TO.00.RE IM/EQ/10/TO/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.--.-- IM/EQ/10/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.10.AP.01.SM IM/EQ/10/AP/Bombas presurizadorasn de agua potable (Q=3 l/s; H=26m) - Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.10.AP.02.SM IM/EQ/10/AP/Bombas presurizadoras de agua potable  (Q=6 l/s; H=80m) - Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.10.AP.03.SM M/EQ/10/AP/Tanque de almacenamiento de agua potable, volumen 10m3 - Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.10.AP.04.SM IM/EQ/10/AP/Redes de distribución, piezas especiales y artefactos - Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.05.SU
IM/EQ/10/AP/Sistema para calentar agua en edificio central con energía solar alto rendimiento con tanque 
almacenamiento aislado de 750lts mínimo - Suministro

gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.05.MO
IM/EQ/10/AP/Sistema para calentar agua en edificio central con energía solar alto rendimiento con tanque 
almacenamiento aislado de 750lts mínimo -Montaje

gl 1,00 3
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IM.EQ.10.AP.06.SM
IM/EQ/10/AP/Tuberías, piezas especiales y accesorios  de interconexión y by-pass de tanques de agua potable -
Suministro y montaje

gl 1,00 3

IM.EQ.10.AP.00.RE IM/EQ/10/AP/Repuestos gl 1,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.10.MS.--.-- IM/TU/10/Múltiple de salida, pozo de bombeo de desagües (MS)

IM.TU.10.MS.01.SM IM/TU/10/MS/Múltiple de salida-Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.TU.10.TI.--.-- IM/TU/10/Impulsión, pozo de bombeo de desagües (TI)

IM.TU.10.TI.01.SM IM/TU/10/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.10.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.10.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.10.00.01.00 IE/GL/10/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.10.00.02.00 IE/GL/10/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.10.00.03.00 IE/GL/10/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.10.00.04.00 IE/GL/10/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.MT.10.--.--.-- IE/Media Tensión (MT)

IE.MT.10.CX.--.-- IE/MT/10/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.MT.10.CX.01.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.MT.10.CX.02.00 IE/MT/10/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.MT.10..TC.--.-- IE/MT/10/Tablero de celdas (TC)

IE.MT.10.TC.01.SU IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.TC.01.MO IE/MT/10/TC/Tablero de celdas TMT 200-00 - Montaje gl 1,00 3

IE.MT.10.TR.--.-- IE/MT/10/Transformadores (TR)

IE.MT.10.TR.01.SU IE/MT/10/TR/Transformador 630KVA- Suministro u 1,00 3

IE.MT.10.TR.01.MO IE/MT/10/TR/Transformador 630KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.10.TA.--.-- IE/MT/10/Tableros (TA)

IE.MT.10.TA.01.SM IE/MT/10/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.10.AA.--.-- IE/MT/10/Alimentación auxiliar (AA)

IE.MT.10.AA.01.SM IE/MT/10/AA/Alimentación 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.10.CC.--.-- IE/MT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.MT.10.CC.01.SU IE/MT/10/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.CC.02.SU IE/MT/10/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.CC.00.MO IE/MT/10/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.10.DE.--.-- IE/MT/10/Descargadores (DE)

IE.MT.10.DE.00.SU IE/MT/10/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.10.DE.00.MO IE/MT/10/DE/Descargadores - Instalación gl 1,00 3
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IE.BT.10-.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.10.TA--.-- IE/BT/10/Tableros (TA)

IE.BT.10.TA.01.SM IE/BT/10/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-00 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.02.SM IE/BT/10/TA/Tablero automático de Reactiva TR-200-00 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.03.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios oficinas P.A. TE-101-00-11 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.04.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios oficinas P.B. TE-101-00-12 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.05.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios Taller  TE-101-00-24 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.06.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Iluminación y Servicios Respaldados TE-101-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.07.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Servicios no Respaldados TE-101-00-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.08.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Tratamiento de Olores TE-120-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.09.SM IE/BT/10/TA/Tablero de By-pass de UPS,  TU-101-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.10.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Aire Acondicionado TE-101-00-21 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.11.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Vestuarios TE-101-00-13 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.13.SM IE/BT/10/TA/Tablero de Bombeo desagues TE-110-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.14.SM IE/BT/10/TA/Tablero de perforación TE-140-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.15.SM IE/BT/10/TA/Tablero de abastecimiento de agua TE-141-00-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.16.SM IE/BT/10/TA/ Tablero Servicios Edificio Anexo TE-101-00-03 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.TA.17.SM IE/BT/10/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.II.--.-- IE/BT/10/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.10.II.01.SM IE/BT/10/II/Luminarias interiores - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.II.02.SM IE/BT/10/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.--.-- IE/BT/10/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.10.IE.01.SM IE/BT/10/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.02.SM IE/BT/10/IE/Tableros de tomacorrientes en unidades de proceso - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.04.SM IE/BT/10/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.--.-- IE/BT/10/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.10.CC.03.SM
IE/BT/10/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.04.SM
IE/BT/10/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.09.SM
IE/BT/10/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.11.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.12.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.CC.13.SM IE/BT/10/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IE.BT.10.GE.--.-- IE/BT/10/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.10.GE.01.SU IE/BT/10/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.10.GE.01.MO IE/BT/10/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.GE.00.RE IE/BT/10/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.10.PT.--.-- IE/BT/10/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.10.PT.11.SU IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.10.PT.12.SM IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.10.PT.13.SM IE/BT/10/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.--.-- IE/BT/10/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.10.DA.01.SM IE/BT/10/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.02.SM IE/BT/10/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.03.SM IE/BT/10/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.04.SM IE/BT/10/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) -Suministro e 
instalación

gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.11.SU IE/BT/10/DA/Verificación del sistema existente- Suministro gl 1,00 3

IE.BT.10.DA.12.SU IE/BT/10/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.13.--.--.-- IE/BT/Edificio Anexo (13)

IE.BT.13.TA.--.-- IE/BT/13/Tableros (TA)

IE.BT.13.TA.01.SM IE/BT/13/TA/Tablero General - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.13.II.--.-- IE/BT/13/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.13.II.01.SM IE/BT/13/II/Luminarias interiores -  Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.13.II.02.SM
IE/BT/13/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.13.IE.--.-- IE/BT/13/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.13.IE.01.SM  IE/BT/13/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.10.IE.02.SM IE/BT/10/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.--.-- IE/BT/13/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.13.CC.01.SM IE/BT/13/CC/Cableado de distribución de BT - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.11.SM IE/BT/13/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.12.SM IE/BT/13/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.13.CC.13.SM IE/BT/13/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.--.10.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.10.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.10.00.01.00 IC/GL/10/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.10.00.02.00 IC/GL/10/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1
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IC.GL.10.00.03.00 IC/GL/10/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.10.00.04.00 IC/GL/10/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.10.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.10.MN.--.-- IC/HW/10/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.10.MN.01.SM IC/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.MN.02.SM IC/HW/10/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.MP.--.-- IC/HW/10/Medidores de presión (MP)

IC.HW.10.MP.01.SM
IC/HW/10/MP/Medidores de Presión para bombas de abastecimiento de agua y lavado de rejas -Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.MG.--.-- IC/HW/10/Medidores de gas (MG)

IC.HW.10.MG.01.SU IC/HW/10/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.TA.--.-- IC/HW/10/Tableros (TA)

IC.HW.10.TA.01.SM
IC/HW/10/TA/Tablero de Control  TC-200-00 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.10.TA.02.SM IC/HW/10/TA/Rack Front-End (excluido equipamiento interno correspondiente a otros rubros) - Suministro y 
montaje

gl 1,00 3

IC.HW.10.UC.--.-- IC/HW/10/Unidades de control local (UC)

IC.HW.10.UC.01.SU IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.UC.02.SU IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.UC.00.MO IC/HW/10/UC/Unidades de Control Local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.UP.--.-- IC/HW/10/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.10.UP.01.SM IC/HW/10/UP/UPS Sistema de control- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.UP.02.SM IC/HW/10/UP/UPS Sala de Servidores - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.--.-- IC/HW/10/Consolas HMI (HM)

IC.HW.10.HM.01.SM IC/HW/10/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.02.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Sala de Operaciones- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.03.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Dpto. Mantenimiento de Com. y Control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.04.SM IC/HW/10/HM/Consolas HMI Consulta Remota - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.HM.05.SM IC/HW/10/HM/Consolas KVM Sala Servidores - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.SV. --.-- IC/HW/10/Servidores (SV)

IC.HW.10.SV.01.SM IC/HW/10/SV/Servidores del SCS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.SV.02.SM IC/HW/10/SV/Servidores Históricos y OPC- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.SS.--.-- IC/HW/10/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.10.SS.01.SU IC/HW/10/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.SS.02.SU IC/HW/10/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.10.SS.03.SU IC/HW/10/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3
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IC.HW.10.SS.04.MO IC/HW/10/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.TE.--.-- IC/HW/10/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.10.TE.01.SU IC/HW/10/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CD.--.-- IC/HW/10/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.10.CD.01.SM IC/HW/10/CD/Comunicación de datos red de Control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.--.-- IC/HW/10/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.10.CC.01.SM IC/HW/10/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.02.SM IC/HW/10/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.03.SM IC/HW/10/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.04.SM IC/HW/10/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.05.SM IC/HW/10/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.10.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.11.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.12.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.13.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.10.CC.14.SM IC/HW/10/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.10.SP.--.-- IC/SW/10/Software propietario (SP)

IC.SW.10.SP.01.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.02.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.03.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.04.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.05.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.06.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.SP.07.SU IC/SW/10/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.--.-- IC/SW/10/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.10.DS.01.SM IC/SW/10/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.02.SM IC/SW/10/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.03.SM IC/SW/10/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.04.SM IC/SW/10/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.05.SM IC/SW/10/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.DS.06.SM IC/SW/10/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.SE.--.-- IC/SW/10/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.10.SE.01.SM IC/SW/10/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.10.SE.02.SM IC/SW/10/SE/Software de HMI -Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.SW.10.SE.03.SM IC/SW/10/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB CASABÓ (20)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.20.01 Implantación gl              1,00   1

GL.OB.20.02 Instalación del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OB.20.03 Mantenimiento del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.20.01 Operación y mantenimiento de la planta gl              1,00   1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.20.00 Planos y documentos conforme a obra EB Casabó gl              1,00   1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.20.SC Relleno suelo compactado m3          932,00   1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.20.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3              7,45   2

OC.HO.20.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Húmedo m3              2,61   2

OC.HO.20.Ca Contrapiso de Hormigón Armado m2          142,00   2

OC.HO.20.Re Hormigón de relleno m3            15,00   2

OC.HO.20.Va
Hormigones varios (losetas canal interior, losetas y tapas con ó sin marco metálico, aleros, canales para conductores 
eléctricos en S.E.UTE y Sala de Tableros; pilastras para soportes de perfiles en S.E.UTE, BDA pluviales, etc.. )

m3            10,00   2

OC.HO.20.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azoteas unit.              1,00   2

OC.HO.20.Pe Pérgola de Hormigón en Patio m3              3,80   2

OC.RE.--.-- OC/Reparaciones de Estructura (RE)

OC.RE.20.Ph Reparación de Pozo Húmedo gl              1,00   4

OC.RE.20.Oq Reparaciones de oquedades en Hormigón Visto m2            50,00   1

OC.RE.20.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2            40,00   1

OC.RE.20.Rh Rectificación de Hormigones Vistos (aristas de vigas y pilares) ml          150,00   1

OC.RE.20.RE Terminacion para unificar el hormigon visto m2            60,00   1

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.20.PH Pavimento vehicular hormigón m2          225,00   1

OC.AP.20.Mc Muro de Contención en Acceso Vehicular m3              2,40   1

OC.AP.20.Ce Tepes de césped (predio y vereda) m2        1.332,00   1

OC.AP.20.Ej. Enjardinado (plantación de árboles) gl              1,00   1

OC.AP.20.VP.--.-- Trabajos en aceras de vía pública (VP)
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OC.AP.20.VP.Rc Rectificación de Cuneta ml 80,00 1

OC.AP.20.VP.Ac. Alcantarilla Diám. 500 mm ml 16,50 1

OC.AP.20.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.20.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2          201,00   1

OC.AL.20.LV. Revestimiento en Ladrillo Visto m2          440,00   1

OC.AL.20.TaI Tabiques interiores (15cm) m2            59,00   1

OC.AL.20.MMa Muro macizo interior de 21 cm m2            27,00   1

OC.AL.20.RI2 Revoque interior 2 capas m2          319,00   1

OC.AL.20.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2            87,00   1

OC.AL.20.IME Impermeabilización de muros exteriores m2          336,00   1

OC.AL.20.MeAs
Remoción y Recoloacación  de Membrana asfáltica #4mm (sin autoprotección) + membrana asfáltica #4mm 
(autoprotección de fieltro geotextil)

m2            45,00   1

OC.AL.20.MoRe Mortero de toma o relleno m2            26,00   1

OC.AL.20.PiIM Pintura interior de muros m2          319,00   1

OC.AL.20.PiE Pintura epoxi m2          554,00   1

OC.AL.20.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2          150,00   1

OC.AL.20.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2            65,00   1

OC.AL.20.ZoMo Zócalo de mortero de cemento (h=7cm) m            64,00   1

OC.AL.20.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m            16,00   1

OC.AL.20.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2          245,00   1

OC.AL.20.APo Red de distribución de agua potable, piezas especiales y artefactos gl              1,00   1

OC.AL.20.ISP Instalación sanitaria  y pluviales gl              1,00   1

OC.AL.20.AI Caja chapa de Acero Inoxidable AI01 para bajadas pluviales u              2,00   1

OC.AL.20.AB.AL.-.- Suministro y colocación de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o polocarbonatos, si corresponden. u            13,00   1

OC.AL.20.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro, incluyen vidrios y/o polocarbonatos, si corresponden.

OC.AL.20.Ab.Fe.H01 Portón de Acceso al edificio un              1,00   1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.20.Por.SM Pórtico perfil PNI 20  para izaje de las bombas unit.              2,00   1

OC.HE.20.EsMa.SM Escalones H.G. p/Escaleras Marineras (según detalle EMTA) unit.            35,00   1

OC.HE.20.H02 Baranda H02 (Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H03 Baranda H03(Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H04 Baranda H04 (Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H05 Baranda H05 (Incluye revestimientos) unit.              1,00   1

OC.HE.20.H10 Tapas H10 unit.              1,00   1
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OC.HE.20.H11 Tapas H11 unit.              1,00   1

OC.HE.20.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/tapas de Hormigón, circulares y rectangulares gl.              1,00   1

OC.HE.20.An Ángulos de Borde en Canales gl.              1,00   1

OC.HE.20.Rb Rejas BDA en Pie de bajadas pluviales unit.              2,00   1

OC.HE.20.Ra Reguera en Alcantarilla de acceso según detalle TMTD unit.              2,00   1

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.20.01 Oficinas y Otros gl              1,00   5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.20.00.01.00 IM/GL/20/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.20.00.02.00 IM/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.20.00.04.00 IM/GL/20/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.20.00.05.00 IM/GL/20/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.20.UB.--.-- IM/EQ/20/Unidades de bombeo (UB) 

IM.EQ.20.UB.01.SU IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Suministro u 3,00 3

IM.EQ.20.UB.01.MO IM/EQ/20/UB/ Motobombas sumergibles -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.UB.01.RE IM/EQ/20/UB/ Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.20.RM.--.-- IM/EQ/20/Rejas Mecanicas (RM)

IM.EQ.20.RM.01.MO IM/EQ/20/RM/Reja gruesa manual -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.RM.03.MO IM/EQ/20/RM/Reja mecánica fina -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.RM.04.SU IM/EQ/20/RM/Contenedor para retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3

IM.EQ.20.CS.--.-- IM/EQ/20/Compuertas (CS)

IM.EQ.20.CS.01.MO IM/EQ/20/CS/Compuerta actuada -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.--.-- IM/EQ/20/Válvulas (VA)

IM.EQ.20.VA.01.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 100 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.02.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 200 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.03.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 250 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.04.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 350 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.05.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula de retención de bola FD DN 250 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.06.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula de aire Tipo "A" con conexión en DN 50mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.07.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula compuerta FD DN 50 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.08.SU IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 600mm -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.VA.08.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 600mm -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.09.SU IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro u 1,00 3
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IM.EQ.20.VA.09.MO IM/EQ/20/VA/ Válvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VA.00.RE IM/EQ/20/VA/ Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.--.-- IM/EQ/20/Amortiguacion golpe de ariete (GA)

IM.EQ.20.GA.01.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumático V=10 m3 - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.GA.01.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Hidroneumático V=10 m3 - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.02.SU IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm2 - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.GA.02.MO IM/EQ/20/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=5kg/cm2 - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.03.SU IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmón V=100lts -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.GA.03.MO IM/EQ/20/GA/Tanque Pulmón V=100lts -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.04.SM IM/EQ/20/GA/Suministro de tubería y piezas -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.GA.00.RE IM/EQ/20/GA/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.20.PP.--.-- IM/EQ/20/Polipasto (PP)

IM.EQ.20.PP.01.SM IM/EQ/20/PP/Polipasto 3T y accesorios-Suministro y Montaje u 2,00 3

IM.EQ.20.VE.--.-- IM/EQ/20/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.20.VE.01.SM IM/EQ/20/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.VE.02.SM IM/EQ/20/VE/Reja de extracción 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.03.SM IM/EQ/20/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.04.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros) -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.20.VE.05.SM IM/EQ/20/VE/3 Rejas de extracción 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.06.SM IM/EQ/20/VE/Ductos hasta descarga en caseta de azotea (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.VE.07.SM IM/EQ/20/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas) -Suministro y montaje un 1,00 3

IM.EQ.20.VE.08.SM IM/EQ/20/VE/Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.AP.--.-- IM/EQ/20/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.20.AP.01.SU IM/EQ/20/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.20.AP.02.SM IM/EQ/20/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 2 3

IM.EQ.20.AP.03.SM IM/EQ/20/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.AP.04.SM IM/EQ/20/AP/ Presostato-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.AP.05.SM IM/EQ/20/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.20.TO.--.-- IM/EQ/20/Tratamiento de olores (TO)

IM.EQ.20.TO.01.SM IM/EQ/20/TO/ Tanques V=1000lt-Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.20.TO.02.SM IM/EQ/20/TO/ Bombas dosificadoras-Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.20.TO.04.SM IM/EQ/20/TO/ Tubería para inyección de la solución PPL Ø 3/4" -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.TO.05.SM IM/EQ/20/TO/ Difusores para inyección en punto de aplicación -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.20.TO.06.SU IM/EQ/20/TO/ Productos químicos para un año -Suministro gl 1,00 5

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)
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IM.TU.20.MS.--.-- IM/TU/20/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.20.MS.01.SM IM/TU/20/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.20.TI.--.-- IM/TU/20/Impulsión dentro del límite de obra (TI)

IM.TU.20.TI.01.SM IM/TU/20/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.20.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.20.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.20.00.01.00 IE/GL/20/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.20.00.02.00 IE/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.20.00.03.00 IE/GL/20/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.20.00.04.00 IE/GL/20/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.BT.20.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.20.CX.--.-- IE/BT/20/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.BT.20.CX.01.00 IE/BT/20/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.BT.20.CX.02.00 IE/BT/20/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.--.-- IE/BT/20/Tableros (TA)

IE.BT.20.TA.01.SM IE/BT/20/TA/Centro de Distribución de Potencia CDP-200-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.02.SM IE/BT/20/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.03.SM IE/BT/20/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-06 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.TA.04.SM IE/BT/20/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.VV.--.-- IE/BT/20/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.20.VV.00.SU IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Suministro u 3,00 3

IE.BT.20.VV.00.MO IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.VV.00.RE IE/BT/20/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-06-01 a VF-213-06-01 - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.20.II.--.-- IE/BT/20/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.20.II.01.SM IE/BT/10/II/Luminarias interiores - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.II.02.SM
IE/BT/10/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.IE.--.-- IE/BT/20/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.20.IE.01.SM IE/BT/20/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.--.-- IE/BT/20/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.20.CC.02.SM IE/BT/20/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.03.SM IE/BT/20/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.04.SM IE/BT/20/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3
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IE.BT.20.CC.09.SM
IE/BT/20/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.11.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.12.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.CC.13.SM IE/BT/20/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.GE.--.-- IE/BT/20/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.20.GE.01.SU IE/BT/20/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.20.GE.01.MO IE/BT/20/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.GE.00.RE IE/BT/20/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.20.PT.--.-- IE/BT/20/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.20.PT.11.SU IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.20.PT.12.SM IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.20.PT.13.SM IE/BT/20/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.--.-- IE/BT/20/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.20.DA.01.SM IE/BT/20/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.02.SM IE/BT/20/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.03.SM IE/BT/20/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.04.SM IE/BT/20/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.11.SU IE/BT/20/DA/Verificación del sistema existente- Suministro gl 1,00 3

IE.BT.20.DA.12.SM IE/BT/20/DA/Diseño y ejecución de reparaciones de chicotes de conexión- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.--.20.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.20.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.20.00.01.00 IC/GL/20/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.20.00.02.00 IC/GL/20/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.20.00.03.00 IC/GL/20/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.20.00.04.00 IC/GL/20/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.20.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.20.--.--.-- Instalación de Control, Hardware (IC/HW)

IC.HW.20.MN.--.-- IC/HW/20/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.20.MN.01.SM IC/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.20.MN.02.SM IC/HW/20/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.20.MC.--.-- IC/HW/20/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.20.MC.01.SM IC/HW/20/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.MP.--.-- IC/HW/20/Medidores de presión (MP)
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IC.HW.20.MP.01.SM IC/HW/20/MP/Medidores de Presión- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.MG.--.-- IC/HW/20/Medidores de gas (MG)

IC.HW.20.MG.01.SU IC/HW/20/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.TA.--.-- IC/HW/20/Tableros (TA)

IC.HW.20.TA.01.SM IC/HW/20/TA/Tablero de Control  TC-200-06 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.20.UC.--.-- IC/HW/20/Unidades de control local (UC)

IC.HW.20.UC.01.SU IC/HW/20/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.UC.02.SU IC/HW/20/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.UC.00.MO IC/HW/20/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.UP.--.-- IC/HW/20/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.20.UP.01.SM IC/HW/20/UC/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.HM.--.-- IC/HW/20/Consolas HMI (HM)

IC.HW.20.HM.01.SM IC/HW/20/HM/Consola HMI Tablero de control -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.--.-- IC/HW/20/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.20.SS.01.SU IC/HW/20/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.02.SU IC/HW/20/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.03.SU IC/HW/20/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.20.SS.00.MO IC/HW/20/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.TE.--.-- IC/HW/20/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.20.TE.01.SM IC/HW/20/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CD.--.-- IC/HW/20/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.20.CD.01.SU IC/HW/20/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.--.-- IC/HW/20/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.20.CC.01.SM IC/HW/20/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.02.SM IC/HW/20/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.04.SM IC/HW/20/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.05.SM IC/HW/20/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.06.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.07.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.09.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.20.CC.10.SM IC/HW/20/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.20.SP.--.-- IC/SW/20/Software propietario (SP) gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.01.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.02.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3
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IC.SW.20.SP.03.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.04.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.05.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.06.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.SP.07.SU IC/SW/20/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.20.DS--.-- IC/SW/20/Software desarrollado específicamente (DS) gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.01.SM IC/SW/20/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.02.SM IC/SW/20/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.03.SM IC/SW/20/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.04.SM IC/SW/20/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.05.SM IC/SW/20/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.DS.06.SM IC/SW/20/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.SE.--.-- IC/SW/20/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.20.SE.01.SM IC/SW/20/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.SE.02.SM IC/SW/20/SE/Software de HMI -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.20.SE.03.SM IC/SW/20/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB Cerro (30)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.30.01 Implantación gl              1,00   1

GL.OB.30.02 Instalación del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OB.30.03 Mantenimiento del Obrador IM gl              1,00   1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.30.01 Operación y mantenimiento de la planta gl              1,00   1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.30.00 Planos y documentos conforme a obra EB Cerro gl              1,00   1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.30.SC Relleno suelo compactado m3          102,00   1

OC.MS.30.RC Relleno material granular compactado m3            91,00   1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.30.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3              2,00   2

OC.HO.30.Vd Viga Deflectora V151 Pozo Húmedo m3              2,61   2

OC.HO.30.Ca Contrapisos de Hormigón Armado m2          142,00   2

OC.HO.30.Re Hormigón de relleno m3            15,00   2
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OC.HO.30.Va
Hormigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metálico,  
etc.. )

m3            10,00   2

OC.HO.30.Th Tapa para Hueco acceso Equipos en Azotea uni              1,00   2

OC.HO.30.Pe Pérgola de Hormigón en Patio m3              3,80   2

OC.RE.--.-- Reparaciones de Estructura (RE)

OC.RE.30.Ph Reparacioón de Pozo Húmedo gl              1,00   1

OC.RE.30.Oq Reparaciones de Oquedades en Hormigón Visto m2            80,00   1

OC.RE.30.Rp Rebaje de Piezas deformadas por fallas de encofrados m2            10,00   1

OC.RE.30.Rh Rectificación de Hormigones Vistos m2          150,00   1

OC.RE.30.Re Terminacion para unificar el hormigon visto m2            60,00   1

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.30.CP Cerco perimetral (muro de ladrillo con rejas, incluye portones de acceso) gl              1,00   1

OC.AP.30.MM Muros medianeros y canal pluvial de hormigon gl              1,00   1

OC.AP.30.PH Pavimento vehicular hormigón m2          192,00   4

OC.AP.30.Ce Tepes de césped m2          933,00   1

OC.AP.30.Ej Enjardinado gl              1,00   1

OC.AP.30.VP Trabajos en aceras de vía pública

OC.AP.30.Rc  Cuneta Tipo 1 ml            60,00   1

OC.AP.30.Ac Alcantarilla Diám. 500 mm ml            10,00   1

OC.AP.30.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl              1,00   1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.30.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2          388,00   1

OC.AL.30.LV Revestimiento en Ladrillo Visto m2          511,00   1

OC.AL.30.TaI Tabiques interiores (15cm) m2            59,00   1

OC.AL.30.MMa Muro Macizo Interior de 21cm m2            34,00   1

OC.AL.30.RI2 Revoque interior 2 capas m2          460,00   1

OC.AL.30.RIC Revoque interior de mortero de cemento portland m2            88,00   1

OC.AL.30.MoRe Mortero de toma o relleno m2            34,00   1

OC.AL.30.IME Impermeabilización de muros exteriores m2          574,00   1

OC.AL.30.MeAs
Remoción y Recolocación Membrana asfáltica #4mm (sin autoprotección) + membrana asfáltica #4mm (autoprotección 
de fieltro geotextil)

m2          104,00   1

OC.AL.30.PiIM Pintura interior de muros m2          460,00   1

OC.AL.30.PiE Pintura epoxi m2          520,00   1

OC.AL.30.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2          130,00   1

OC.AL.30.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2            65,00   1

OC.AL.30.ZoMo Zócalo de mortero de cemento (h=7cm) m          128,00   1
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OC.AL.30.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m            16,00   1

OC.AL.30.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio, incluyen vidrios y/o policarbonatos, si corresponden. uni            13,00   1

OC.AL.30.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2          306,00   1

OC.AL.30.AbFe Suministro y Colocación de Aberturas de Hierro, incluyen vidrios y/o policarbonatos, si corresponden.

OC.AL.30.AbFeH01 Portón de Acceso al Edificio u              1,00   1

OC.AL.30.APo S/M de redes de distribución de agua potable, piezas especiales y artefactos gl              1,00   1

OC.AL.30.ISP Instalación sanitaria  y pluviales gl              1,00   1

OC.AL.30.Ai Caja Chapa de Acero Inoxidable AI01para bajadas pluviales u              2,00   1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.30.Por.SM Pórtico perfil PNI 20  para izaje de las bombas u              2,00   1

OC.HE.30.EsMa.SM Escalones Hº Gº p/ Escaleras Marineras (según detalle EMTA) u            35,00   1

OC.HE.30.H02 Baranda H02 (Incluye revestimientos) u              1,00   1

OC.HE.30.H03 Baranda H03 (Incluye revestimientos) u              1,00   1

OC.HE.30.H04 Baranda H04 (Incluye revestimiento) u              1,00   1

OC.HE.30.H05 Baranda H05 (Incluyte revestimiento) u              1,00   1

OC.HE.30.H10 Tapas H10 u              1,00   1

OC.HE.30.H11 Tapas H11 u              1,00   1

OC.HE.30.Mb Agarraderas, Marcos y Bastidores p/ tapas de Hormigón, circulares y rectangulares. gl              1,00   1

OC.HE.30.An Ángulos de Borde en Canales gl              1,00   1

OC.HE.30.Rb Rejas BDA en Pie de Bajadas Pluviales u              2,00   1

OC.HE.30.Ra Reguera en Alcantarilla de Acceso según Detalle TMTD u              2,00   1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.30.01 Oficinas y Otros gl              1,00   5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.30.00.01.00 IM/GL/30/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.30.00.02.00 IM/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.30.00.04.00 IM/GL/30/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.30.00.05.00 IM/GL/30/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.30.UB.--.-- IM/EQ/30/Unidades de bombeo (UB) 

IM.EQ.30.UB.01.SU IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Suministro u 3,00 3

IM.EQ.30.UB.01.MO IM/EQ/30/UB/ Motobombas sumergibles-Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.UB.01.RE IM/EQ/30/UB/ Repuestos gl 1,00 3
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IM.EQ.30.RM.--.-- IM/EQ/30/Rejas Mecanicas (RM)

IM.EQ.30.RM.03.MO IM/EQ/30/RM/Reja mecánica fina y manual -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.RM.04.SU IM/EQ/30/RM/Contenedor para retiro de material de rejas -Suministro u 2,00 3

IM.EQ.30.CS.--.-- IM/EQ/30/Compuertas (CS)

IM.EQ.30.CS.01.MO IM/EQ/30/CS/Compuerta actuada -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VA.--.-- IM/EQ/30/Válvulas (VA)

IM.EQ.30.VA.01.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 100 - Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.02.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 200 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.03.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 unidades) u 3,00 3

IM.EQ.30.VA.04.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 350 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.05.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula de retención de bola FD DN 250 Montaje (Suministra la IM 3 unidades) u 3,00 3

IM.EQ.30.VA.06.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula de aire Tipo "A" con conexión en DN 50mm -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.07.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula compuerta FD DN 50 -Montaje (Suministra la IM 1 unidad) u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.08.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula flap FD DN 600mm -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.09.SM IM/EQ/30/VA/ Válvula flap FD DN 800mm (aliviadero) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VA.00.RE IM/EQ/30/VA/ Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.30.GA.--.-- IM/EQ/30/Amortiguacion golpe de ariete (GA)

IM.EQ.30.GA.01.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Hidroneumático V=5,4m3 -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.GA.02.SM IM/EQ/30/GA/Compresor reciprocante Q=40m3/h P=6,5kg/cm2  -Suministro y montaje u 2 3

IM.EQ.30.GA.03.SM IM/EQ/30/GA/Tanque Pulmón V=100lts -Suministro u 1,00 3

IM.EQ.30.GA.04.SM IM/EQ/30/GA/Suministro de tubería y piezas -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.GA.00.RE IM/EQ/30/GA/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.30.PP.--.-- IM/EQ/30/Polipasto (PP)

IM.EQ.30.PP.01.SM IM/EQ/30/PP/Polipasto 3T y accesorios -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.30.VE.--.-- IM/EQ/30/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.30.VE.01.SM IM/EQ/30/VE/ Ventilador axial de pared para ingreso de aire-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VE.02.SM IM/EQ/30/VE/Reja de extracción 20"x12" (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.03.SM IM/EQ/30/VE/Ductos (Sala de tableros) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.04.SU IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de tableros)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VE.05.SM IM/EQ/30/VE/3 Rejas de extracción 18"x8" (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.06.SM IM/EQ/30/VE/Ductos hasta descarga en caseta de azotea (Sala de rejas) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.07.SM IM/EQ/30/VE/Ventilador axial tubular (Sala de rejas)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.VE.08.SM IM/EQ/30/VE/4 Registros de aire manual -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.VE.00.RE IM/EQ/30/VE/ Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.30.AP.--.-- IM/EQ/30/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)
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IM.EQ.30.AP.01.SM IM/EQ/30/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.AP.02.SM IM/EQ/30/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 1 3

IM.EQ.30.AP.03.SM IM/EQ/30/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.AP.04.SM IM/EQ/30/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.AP.05.SM IM/EQ/30/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.30.TO.--.-- IM/EQ/30/Tratamiento de olores (TO)

IM.EQ.30.TO.01.SM IM/EQ/30/TO/ Tanques V=1000lt -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.30.TO.02.SM IM/EQ/30/TO/ Bombas dosificadoras -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.30.TO.04.SM IM/EQ/30/TO/ Tubería para inyección de la solución PPL Ø 3/4" -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.TO.05.SM IM/EQ/30/TO/ Difusores para inyección en punto de aplicación -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.30.TO.06.SU IM/EQ/30/TO/ Productos químicos para un año -Suministro gl 1,00 5

IM.EQ.30.TO.07.SU IM/EQ/30/TO/ Repuestos gl 1,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.30.MS.--.-- IM/TU/30/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.30.MS.01.SM IM/TU/30/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.30.TI.--.-- IM/TU/30/Impulsión dentro del límite de obra(TI)

IM.TU.30.TI.01.SM IM/TU/30/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.30.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.30.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.30.00.01.00 IE/GL/30/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.30.00.02.00 IE/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.30.00.03.00 IE/GL/30/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.30.00.04.00 IE/GL/30/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.BT.30.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.30.CX.--.-- IE/BT/30/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.BT.30.CX.01.00 IE/BT/30/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.BT.30.CX.02.00 IE/BT/30/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.--.-- IE/BT/30/Tableros (TA)

IE.BT.30.TA.01.SM IE/BT/30/TA/Centro de Control de Motores CDP-200-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.02.SM IE/BT/30/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.03.SM IE/BT/30/TA/Tablero de Sistema de Tratamiento de Olores TE-120-07 -Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.TA.04.SM IE/BT/30/TA/Tableros secundarios-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.VV.--.-- IE/BT/30/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.30.VV.00.SU IE/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Suministro u 3,00 3
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IE.BT.30.VV.00.MO IE/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.VV.00.RE IE/BT/30/VV/Tablero Variadores de Frecuencia VF-211-07-01 a VF-213-07-01-Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.30.II.--.-- IE/BT/30/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.30.II.01.SM IE/BT/30/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.II.02.SM
IE/BT/30/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.IE.--.-- IE/BT/30/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.30.IE.01.SM IE/BT/30/IE/Luminarias-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.--.-- IE/BT/30/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.30.CC.02.SM
IE/BT/30/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.03.SM IE/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.04.SM IE/BT/30/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.09.SM
IE/BT/30/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.11.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.)-Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.12.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.CC.13.SM IE/BT/30/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia-Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.GE.--.-- IE/BT/30/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.30.GE.01.SU IE/BT/30/GE/Grupo electrógeno-Suministro u 1,00 3

IE.BT.30.GE.01.MO IE/BT/30/GE/Grupo electrógeno-Montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.GE.00.RE IE/BT/30/GE/Grupo electrógeno-Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.30.PT.--.-- IE/BT/30/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.30.PT.11.SU IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.30.PT.12.SM IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.30.PT.13.SM IE/BT/30/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.--.-- IE/BT/30/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.30.DA.01.SM IE/BT/30/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.02.SM IE/BT/30/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.03.SM IE/BT/30/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.04.SM IE/BT/30/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios)-Suministro e 
instalación

gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.11.SU IE/BT/30/DA/Verificación del sistema existente- Suministro gl 1,00 3

IE.BT.30.DA.12.SM IE/BT/30/DA/Diseño y ejecución de reparaciones de chicotes de conexión- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.--.30.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)
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IC.GL.30.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.30.00.01.00 IC/GL/30/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.30.00.02.00 IC/GL/30/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.30.00.03.00 IC/GL/30/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.30.00.04.00 IC/GL/30/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.30.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.30.MN.--.-- IC/HW/30/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.30.MN.01.SM IC/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.30.MN.02.SM IC/HW/30/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.30.MC.--.-- IC/HW/30/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.30.MC.01.SU IC/HW/30/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.MP.--.-- IC/HW/30/Medidores de presión (MP)

IC.HW.30.MP.01.SU IC/HW/30/MP/Medidores de Presión- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.03.MG.--.-- IC/HW/30/Medidores de gas (MG)

IC.HW.30.MG.01.SU IC/HW/30/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.TA.--.-- IC/HW/30/Tableros (TA)

IC.HW.30.TA.01.SM IC/HW/30/TA/Tablero de Control  TC-200-07 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.30.UC.--.-- IC/HW/30/Unidades de control local (UC)

IC.HW.30.UC.01.SU IC/HW/30/UC/Unidades de control local, CPU - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.UC.02.SU IC/HW/30/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.UC.00.MO IC/HW/30/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.UP.--.-- IC/HW/30/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.30.UP.01.SM IC/HW/30/UC/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.HM.--.-- IC/HW/30/Consolas HMI (HM)

IC.HW.30.HM.01.SM IC/HW/30/HM/Consola HMI Tablero de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.--.-- IC/HW/30/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.30.SS.01.SU IC/HW/30/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.02.SU IC/HW/30/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.03.SU IC/HW/30/SS/Sistema de circuito cerrado de TV- Suministro gl 1,00 3

IC.HW.30.SS.00.MO IC/HW/30/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.TE.--.-- IC/HW/30/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.30.TE.01.SM IC/HW/30/TE/Sistema de telefonía -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CD.--.-- IC/HW/30/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.30.CD.01.SM IC/HW/30/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.--.-- IC/HW/30/Canalizaciones y Cableado (CC)



 RUBRO  DESCRIPCIÓN  Unidad Cant.
Precio 

Unitario ($)
Precio Total  

($)

Precio 
Unitario 
(US$)

Precio Total  
(US$)

Precio 
Unitario 
(Euros)

Precio Total  
(Euros)

Monto 
Imponible 
Unitario ($)

Monto 
Imponible 
Total  ($)

Paramétrica

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO
Unidad Ejecutora del Plan de Saneamiento

Préstamos BID N°1819/OC-UR y N°2647/OC-UR

SEGUNDO PAQUETE DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO –IV ETAPA”  Disposición Final Oeste

“Culminación de las obras: 2.1 Estaciones de Bombeo y 2.3 Planta de Pretratamiento.”

IC.HW.30.CC.01.SM IC/HW/30/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.02.SM IC/HW/30/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.04.SM IC/HW/30/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.05.SM IC/HW/30/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.06.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.07.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.09.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.30.CC.10.SM IC/HW/30/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.30.SP.--.-- IC/SW/30/Software propietario (SP)

IC.SW.30.SP.01.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) -Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.02.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs -Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.03.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.04.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.05.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.06.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.SP.07.SU IC/SW/30/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.--.-- IC/SW/30/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.30.DS.01.SM IC/SW/30/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.02.SM IC/SW/30/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.03.SM IC/SW/30/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.04.SM IC/SW/30/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.05.SM IC/SW/30/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.DS.06.SM IC/SW/30/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.SE.--.-- IC/SW/30/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.30.SE.01.SM IC/SW/30/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.SE.02.SM IC/SW/30/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.30.SE.03.SM IC/SW/30/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB Intermedia (40)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.40.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OB.40.02 Instalación del Obrador IM gl 1,00 º    1

GL.OB.40.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)
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GL.OM.40.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.40.00 Planos y documentos conforme a obra EB Intermedia gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.40.Ex Excavación locales 001 a 007 m3 213,00 1

OC.MS.40.SC Relleno suelo compactado m3 751,00 1

OC.MS.40.RC Relleno suelo granular compactado m3 275,00 1

OC.MS.40.PC Excavación perímetro canal de impulsión m3 612,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.40.00 OC/HO/EB Intermedia (Pozo de bombeo, chimenea de succión y edificio principal)

OC.HO.40.VE Proyecto ejecutivo de pretiles de hormigón armado en situ gl 1,00 2

OC.HO.40.LP_1 Hormigón losas de piso y acceso a locales 001 al 007 m3 140,35 2

OC.HO.40.LP_2 Losetas removibles de canalizaciones locales 004-005-007 m3 36,20 2

OC.HO.40.Pa_1 Pared de hormigón Sala de Bombas local 001-002 m3 1,13 2

OC.HO.40.Pa_2 Pared con bloques de hormigón vibrado (20 cm) acceso a locales 001 al 007 m2 42,46 2

OC.HO.40.Pi Hormigón pilar de traba fachada suroeste Sala de Bombas m3 0,20 2

OC.HO.40.Vi_1 Hormigón vigas m3 95,00 2

OC.HO.40.Re_1 Hormigón de relleno de carpeta de compresión, otros, etc. m3 64,88 2

OC.HO.40.Re_2 Hormigón de relleno para macizos cambio de dirección tuberías m3 76,60 2

OC.HO.40.Re_3 Hormigón de relleno pilastras y bases de apoyo local 004-005 m3 1,00 2

OC.HO.40.Va_1 Hormigones varios apoyo tubería exterior, sala de bombas y canal de impulsión m3 40,00 2

OC.HO.40.Va_2 Hormigones varios bases para bombas m3 85,70 2

OC.HO.40.Va_3 Hormigones varios canalizaciones m3 26,38 2

OC.HO.40.Va_4 Hormigones varios antepechos, umbrales y dinteles m 117,20 2

OC.HO.40.Ef_1 Pilares prefabricados C17, C18, C19 (2) (ver memoria) m3 2,36 2

OC.HO.40.Ef_2 Vigas V26 (2) (ver memoria) m3 1,11 2

OC.HO.40.Ef_3 Colocación de las losas alveolares (incluye cortes) un 4,00 2

OC.HO.40.Rh_1 Reparaciones de piezas premoldeadas de Flasur (ver planilla) gl 1,00 2

OC.HO.40.Rh_2 Limpieza de losetas premoldeadas local 005 gl 1,00 2

OC.HO.40.Rh_3 Reparaciones de muro de hormigón en fachadas m2 150,00 2

OC.HO.40.Rh_4 Reparaciones de aleta exterior de muro de contención m 90,35 2

OC.HO.40.Rh_5 Reparaciones de aleta interior de muro de contención m 77,85 2

OC.HO.40.At_1 Amure de pasacaños de tuberías de 900 mm de diámetro un 3,00 2

OC.HO.40.At_2 Amure de pasacaños de tuberías de 1000 mm de diámetro un 6,00 2
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OC.HO.40.At_3 Amure de pasacaños de tuberías de 1500 mm de diámetro un 1,00 2

OC.HO.40.At_4 Amure de pasacaños de tuberías de 1600 mm de diámetro un 3,00 2

OC.HO.40.At_5 Amure de pasacaños de tuberías de 1800 mm de diámetro un 1,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.40.De Remoción carpeta asfaltica y contrapiso de hormigón en la zona de obradores m2 513,00 1

OC.AP.40.PH Pavimento vehicular hormigón m2 555,00 1

OC.AP.40.CH Cordón de Hormigón m 81,00 1

OC.AP.40.SP Revestimiento con suelo pasto m2 2.012,00 1

OC.AP.40.Fo Forestación y enjardinado (ver plano AR851) un 9,00 1

OC.AP.40.VP
Trabajos en aceras de vía pública: veredas, enjardinado, cordonetas, cordones, rebajes de cordón, cunetas, alcantarillas, 
etc.

gl 1,00 1

OC.AP.40.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.40.00 OC/AL/EB Intermedia (Pozo de bombeo y edificio principal)

OC.AL.40.MDL_1 Mampostería de muros exteriores dobles - cara interior m2 716,00 1

OC.AL.40.MDL_2 Mampostería de muros exteriores dobles - revestimiento m2 1.170,31 1

OC.AL.40.TaI_1 Mampostería interior tabiques (15cm) m2 57,00 1

OC.AL.40.TaI_2 Mampostería interior tabiques (21cm) SSEE IM - SSEE UTE m2 26,27 1

OC.AL.40.IAM_1 Impermeabilización arranque de muros interiores Volumen Bajo m 53,20 1

OC.AL.40.IME_1 Impermeabilización de muros exteriores Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 974,17 1

OC.AL.40.IME_(SEA) Impermeabilización de muros exteriores (solo emulsión asfáltica) Fachada noreste Sala de Bomba m2 281,53 1

OC.AL.40.REG_1 Revoque exterior grueso pared de contención acceso a locales 001 al 007 m2 42,78 1

OC.AL.40.RIG_1 Revoque interior grueso Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 726,24 1

OC.AL.40.RIG_2 Revoque interior grueso a rectificar plano y mordiente Volumen Bajo m2 222,50 1

OC.AL.40.RIF_1 Revoque interior fino Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 948,73 1

OC.AL.40.PiIM_1 Pintura interior de muros Volumen Bajo y Sala de Bombas m2 1.332,51 1

OC.AL.40.RIC Revoque interior de mortero de cemento local 001 y 002 Sala de Bombas m2 172,00 1

OC.AL.40.PiE_1 Pintura epoxi m2 186,14 1

OC.AL.40.ESP_1 Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2 761,57 1

OC.AL.40.PiTec_1 Piso técnico local 003 Sala de Variadores m2 142,13 1

OC.AL.40.PiTec_2 Piso técnico local 006 Sala de Tableros m2 66,91 1

OC.AL.40.ZoAl_1 Zócalos de aluminio local 003 Sala de Variadores m 167,35 1

OC.AL.40.AbAl_1 Suministro y colocación de aberturas de aluminio  un 66,00 1

OC.AL.40.AbFe_1 Suministro y colocación de aberturas de hierro  un 1,00 1

OC.AL.40.AbCh_1 Suministro y colocación de aberturas de chapa  un 5,00 1
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OC.AL.40.PaMe_1 Pasarela metálica sobre múltiple de impulsión (ver planos de estructura) H05 gl 1,00 1

OC.AL.40.Ba.SM_1 Suministro y colocación de barandas H02 gl 1,00 1

OC.AL.40.Ba.SM_2 Suministro y colocación de barandas H05-B gl 1,00 1

OC.AL.40.AzTe_1 Azoteas con terminación de tejuelas locales 001 y 002 m2 829,92 1

OC.AL.40.AzTe_2 Azoteas con terminación de tejuelas locales 003 al 007 m2 559,08 1

OC.AL.40.SoBM Estructura de soporte para bombas y manifold EB Intermedia gl 1,00 1

OC.AL.40.CoHA_1 Contrapisos hormigón armado en general m2 100,00 1

OC.AL.40.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2 100    1

OC.AL.40.ISPEC_1 Instalación sanitaria  y pluviales del edificio central: Proyecto ejecutivo de instalacaiones sanitarias gl 1,00 1

OC.AL.40.ISPEC_2 Instalación sanitaria  y pluviales del edificio central gl 1,00 1

OC.AL.40.ISPEC_3 Instalación sanitaria  y pluviales del edificio central: Reparar codos en cuellos de pilares prefabricados gl 1,00 1

OC.AL.40.ISP_1 Instalación sanitaria  y pluviales del predio gl 1,00 1

OC.AL.40.DeMa_1 Demolición de mampostería Fachada  Volumen Bajo m2 89,21 1

OC.AL.40.DeMa_2 Demolición de mampostería muro lindero a obrador (25 cm) m2 45,00 1

OC.AL.40.RPR_1 Reparación, picado y arreglo de fisura Sala 005 y submuración entre locales 003-006 m2 20,63 1

OC.AL.40.RAME_1 Regularización de arranque de muros existentes Volumen Bajo m 39,85 1

OC.AL.40.SCPA_1 Portón de acceso: demolición  y construccion de pilastra existente de 0,50x0,37x2,20 m gl 1,00 1

OC.CI.40.00 OC/CI/Reparaciones en Canal de Impulsión

OC.CI.40.RCI_1 Proyecto ejecutivo de drenes en canal de impulsión gl 1,00 1

OC.CI.40.RCI_2 Realización de drenes en parte del perímetro del canal m 92,00 1

OC.CI.40.RCI_3 Realización de cámaras de inspección de drenes un 2,00 1

OC.CI.40.RCI_4 Realización de terminales de colector de drenes un 2,00 1

OC.CI.40.RCI_5 Retiro de membrana y regularización de superficie m2 44,55 1

OC.CI.40.RCI_6 Impermeabilización con Sika Top Seal 107 o similar (llaneado) m2 296,00 1

OC.CI.40.RCI_7 Reparación en general del interior del canal m2 25,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)

OC.TU.40.CE 3.60x6.50 Cámara para medidor de caudal  360 x 650cm un 0,25 2

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.40.Ba.Es.SM_1 Proyecto ejecutivo, suministro y colocación de escaleras acceso azoteas gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_2 H03 - reja de protección de escalera marinera (chimenea de succión) gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_3 H04 - acceso a bomba de achique sumergible gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_4 Escalera marinera chimenea de succión gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_5 Aberturas de hierro en chimenea de succión gl 1,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_6 Rejillas de acero galvanizado en caliente de 0,40x0,40 m de bocas de desagües (locales 001 y 002) gl 6,00 1

OC.HE.40.Ba.Es.SM_7 Rejillas de 0,22x0,22 m para pluviales gl 3,00 1
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EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.40.01 Oficinas y Otros gl 1    5

EQ.MO.40.02 Vestuarios gl 1    5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.40.00.01.00 IM/GL/40/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.40.00.02.00 IM/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.40.00.04.00 IM/GL/40/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.40.00.05.00 IM/GL/40/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.40.UB.--.-- IM/EQ/40/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.40.UB.01.MO IM/EQ/40/UB/Bombas principales -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.UB.02.SM IM/EQ/40/UB/Bombas de achique sumergible -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.UB.03.SM IM/EQ/40/UB/ Volantes de Inercia  y piezas de acople - Montaje (Suministra IM 6 equipos) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.--.-- IM/EQ/40/Válvulas (VA)

IM.EQ.40.VA.01.SM
IM/EQ/40/VA/ Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 36" (previo ingreso chimenea de succión) - Montaje. 
(Suministra IM  son 3). 

u 3,00 3

IM.EQ.40.VA.02.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de compuerta FD DN 150 (purga de aire succión) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.VA.03.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 42" (succión) - Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.04.SM
IM/EQ/40/VA/ Válvulas de retención de clapeta con contrapeso y amortiguador FD DN 30" (impulsión) - Suministro 
y Montaje 

u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.05.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 30" (impulsión) - Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.06.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de aire tipo "A", conexión en DN 80 mm -Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.07.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de aire tipo "A", conexión en DN 2" (Impulsión Pantanoso) -Suministro y montaje u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.08.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de compuerta FD DN 80 mm (Válvulas de aire) - Montaje. (Suministra IM  son 6) u 6,00 3

IM.EQ.40.VA.09.SM IM/EQ/40/VA/ Válvula de compuerta FD DN 2" (Válvula de aire Impulsión Pantanoso) -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.VA.00.RE IM/EQ/40/VA/ Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.40.PG.--.-- IM/EQ/40/Puente grúa (PG)

IM.EQ.40.PG.01.SU IM/EQ/40/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.40.PG.01.MO IM/EQ/40/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.PG.01.RE IM/EQ/40/PG/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.--.-- IM/EQ/40/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.40.VE.01.SU IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Suministro un 2,00 3

IM.EQ.40.VE.01.MO IM/EQ/40/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3
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IM.EQ.40.VE.02.SU IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesorios -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.02.MO IM/EQ/40/VE/ Conductos y accesorios -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.03.SM IM/EQ/40/VE/ Rejas de inyección y extracción -Suministro y  montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.VE.04.SM IM/EQ/40/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje un 15,00 3

IM.EQ.40.AP.--.-- IM/EQ/40/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.40.AP.01.SM IM/EQ/40/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.40.AP.02.SM IM/EQ/40/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 1 3

IM.EQ.40.AP.03.SM IM/EQ/40/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.AP.04.SM IM/EQ/40/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.40.AP.05.SM IM/EQ/40/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l) -Suministro y montaje u 2 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.40.TS.--.-- IM/TU/40/Tubería de succión (TS)

IM.TU.40.TS.01.SM IM/TU/40/TS/Tubería de succión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1 3

IM.TU.40.MS.--.-- IM/TU/40/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.40.MS.01.SM IM/TU/40/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.40.TI.--.-- IM/TU/40/Tubería de impulsión (TI)

IM.TU.40.TI.01.SM IM/TU/40/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.TU.40.IC.--.-- IM/TU/40/Tubería de ingreso a chimenea (IC)

IM.TU.40.IC.01.SM IM/TU/40/IC/Tubería de ingreso desde EB Pantanoso (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.40.IC.02.SM IM/TU/40/IC/Tubería de ingreso desde EB Miguelete (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje u 1,00 3

IE.--.40.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.40.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.40.--.--.-- IE/GL/EB Intermedia (40)

IE.GL.40.00.01.00 IE/GL/40/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.40.00.02.00 IE/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.40.00.03.00 IE/GL/40/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.40.00.04.00 IE/GL/40/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.MT.40.--.--.-- IE/Media Tensión (MT)

IE.MT.40.CX.--.-- IE/MT/40/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.MT.40.CX.01.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.MT.40.CX.02.00 IE/MT/40/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.MT.40.TC.--.-- IE/MT/40/Tablero de celdas (TC)

IE.MT.40.TC.01.SU IE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.TC.01.MO IE/MT/40/TC/Tablero de celdas TMT-200-08 - Montaje gl 1,00 3
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IE.MT.40.TR.--.-- IE/MT/40/Transformadores (TR)

IE.MT.40.TR.01.SU IE/MT/40/TR/Transformador 2000KVA - Suministro u 2,00 3

IE.MT.40.TR.01.MO IE/MT/40/TR/Transformador 2000KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.40.TR.02.SU IE/MT/40/TR/Transformador 1000KVA - Suministro u 1,00 3

IE.MT.40.TR.02.MO IE/MT/40/TR/Transformador 1000KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.40.TA.--.-- IE/MT/40/Tableros (TA)

IE.MT.40.TA.01.SM IE/MT/40/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.40.AA.--.-- IE/MT/40/Alimentación auxiliar (AA)

IE.MT.40.AA.01.SM IE/MT/40/AA/Alimentación 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.40.CC.--.-- IE/MT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.MT.40.CC.01.SU IE/MT/40/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.CC.02.SU IE/MT/40/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.CC.00.MO IE/MT/40/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.40.DE.--.-- IE/MT/40/Descargadores (DE)

IE.MT.40.DE.00.SU IE/MT/40/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.40.DE.00.MO IE/MT/40/DE/Descargadores - Instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.40.TA.--.-- IE/BT/40/Tableros (TA)

IE.BT.40.TA.01.SM IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.02.SM IE/BT/40/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-08-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.03.SM IE/BT/40/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-08 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.04.SM IE/BT/40/TA/Tablero automático de Reactiva TR-200-08 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.05.SM IE/BT/40/Tablero General de Iluminación y Servicios TE-101-08-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.06.SM IE/BT/40/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-08-02 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.TA.07.SM IE/BT/40/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.VV.--.-- IE/BT/40/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.40.VV.00.SU IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Suministro u 6,00 3

IE.BT.40.VV.00.MO IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.VV.00.RE IE/BT/40/Variadores de Frecuencia VF-211-08-01 a VF-216-08-01 - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.40.II.--.-- IE/BT/40/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.40.II.01.SM IE/BT/40/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.II.02.SM IE/BT/40/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.IE.--.-- IE/BT/40/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.40.IE.01.SM IE/BT/40/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.--.-- IE/BT/40/Canalizaciones y Cableado (CC)
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IE.BT.40.CC.01.SM
IE/BT/40/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-08-01 - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.02.SM
IE/BT/40/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.03.SM IE/BT/40/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.04.SM IE/BT/40/CC/Cables de potencia  de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.09.SM
IE/BT/40/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.11.SM
IE/BT/40/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.12.SM IE/BT/40/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.CC.13.SM IE/BT/40/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.GE.--.-- IE/BT/40/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.40.GE.01.SU IE/BT/40/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.40.GE.01.MO IE/BT/40/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.GE.00.RE IE/BT/40/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.40.PT.--.-- IE/BT/40/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.40.PT.11.SU IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.40.PT.12.SM IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Diseño, suministro, colocación y pruebas de un sistema de puesta a tierra  
similar al existente - Suministro y montaje

gl 1,00 3

IE.BT.40.PT.13.SM IE/BT/40/PT/Sistema de puesta a tierra - Finalización del sistema - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.--.-- IE/BT/40/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.40.DA.01.SM IE/BT/40/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.02.SM IE/BT/40/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.03.SM IE/BT/40/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.04.SM IE/BT/40/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) -Suministro e 
instalación

gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.11.SU IE/BT/40/DA/Verificación del sistema existente - Suministro gl 1,00 3

IE.BT.40.DA.12.SU IE/BT/40/DA/Proyecto ejecutivo alternativo - Suministro gl 1,00 3

IC.--.40.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.40.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.40.00.01.00 IC/GL/40/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.40.00.02.00 IC/GL/40/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.40.00.03.00 IC/GL/40/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.40.00.04.00 IC/GL/40/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.40.--.--.-- IC/Hardware (HW)
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IC.HW.40.MN.--.-- IC/HW/40/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.40.MN.01.SM IC/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.MN.02.SM IC/HW/40/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.MC.--.-- IC/HW/40/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.40.MC.01.SM IC/HW/40/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.MP.--.-- IC/HW/40/Medidores de presión (MP)

IC.HW.40.MP.01.SM IC/HW/40/MP/Medidores de Presión- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.MG.--.-- IC/HW/40/Medidores de gas (MG)

IC.HW.40.MG.01.SM IC/HW/40/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.TA.--.-- IC/HW/40/Tableros (TA)

IC.HW.40.TA.01.SM IC/HW/40/TA/Tablero de Control  TC-200-08 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.TA.02.SM IC/HW/40/TA/Tablero de Control  EB Pantanoso (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.--.-- IC/HW/40/Unidades de control local (UC)

IC.HW.40.UC.01.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.02.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Intermedia, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.03.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.04.SU IC/HW/40/UC/Unidades de control local de EB Pantanoso, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.UC.00.MO IC/HW/40/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.UP.--.-- IC/HW/40/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.40.UP.01.SM IC/HW/40/UP/UPS de EB Intermedia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.UP.02.SM IC/HW/40/UP/UPS de EB Pantanoso - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.HM.--.-- IC/HW/40/Consolas HMI (HM)

IC.HW.40.HM.01.SM IC/HW/40/HM/Consola HMI Tablero de control EB Intermedia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.HM.02.SM IC/HW/40/HM/Consola HMI EB Pantanoso - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.--.-- IC/HW/40/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.40.SS.01.SU IC/HW/40/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.02.SU IC/HW/40/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.03.SU IC/HW/40/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.40.SS.00.MO IC/HW/40/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.TE.--.-- IC/HW/40/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.40.TE.01.SM IC/HW/40/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CD.--.-- IC/HW/40/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.40.CD.01.SM IC/HW/40/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.--.-- IC/HW/40/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.40.CC.01.SM IC/HW/40/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.HW.40.CC.02.SM IC/HW/40/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.03.SM IC/HW/40/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.04.SM IC/HW/40/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.05.SM IC/HW/40/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.06.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.07.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.08.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.09.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.40.CC.10.SM IC/HW/40/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.40.SP.--.-- IC/SW/40/Software propietario (SP)

IC.SW.40.SP.01.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.02.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.03.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.04.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.05.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.06.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.SP.07.SU IC/SW/40/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.--.-- IC/SW/40/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.40.DS.01.SM
IC/SW/40/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.02.SM
IC/SW/40/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL EB Intermedia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.03.SM IC/SW/40/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión UCL EB Pantanoso - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.04.SM IC/SW/40/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.05.SM IC/SW/40/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.06.SM IC/SW/40/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.DS.07.SM IC/SW/40/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.SE.--.-- IC/SW/40/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.40.SE.01.SM IC/SW/40/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.SE.02.SM IC/SW/40/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.40.SE.03.SM IC/SW/40/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB MIGUELETE (50)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.50.01 Implantación gl 1,00 1
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GL.OB.50.02 Instalación del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OB.50.03 Mantenimiento del Obrador IM gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.50.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.50.00 Planos y documentos conforme a obra EB Miguelete gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.50.Ex Excavación m3 7.300,00 1

OC.MS.50.CT Construcción de terraplenes sobre margen Ao. Miguelete gl 1,00 1

OC.MS.50.RC Relleno suelo granular compactado m3 1.580,00 1

OC.MS.50.DR Dren bajo losa de piso m2 580,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.50.PE Proyecto Ejecutivo Estructura de Hormigon u 1,00 2

OC.HO.50.LP Hormigón losas de piso m3 661,00 2

OC.HO.50.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 250,00 2

OC.HO.50.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 289,00 2

OC.HO.50.Pi Hormigón pilares m3 136,00 2

OC.HO.50.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3 161,00 2

OC.HO.50.Re Hormigón de relleno m3 148,00 2

OC.HO.50.Va
Hormigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metálico,  
etc.. )

m3 18,00 2

OC.HO.50.Pl Hormigón de pilotes m3 45,00 2

OC.HO.50.Ba Hormigón de cabezales de pilotes y bases m3 15,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.50.De Demoliciones de estructuras existente gl 1,00 1

OC.AP.50.CP Cerco perimetral (Postes de hormigón prefabricado y tejido galvanizado, incluye portón) m 110,00 1

OC.AP.50.PH Pavimento vehicular hormigón m2 1.475,00 4

OC.AP.50.CH Cordón de Hormigón m 149,00 1

OC.AP.50.VHL Vereda hormigón armado lavado m2 174,00 1

OC.AP.50.Ce Tepes de césped m2 755,00 1

OC.AP.50.Ab Red de Agua Potable: poste surtidor y grifo (p/limpieza de áreas exteriores) gl 1,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.50.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (muro interior lad. campo) m2 923,00 1

OC.AL.50.LV Revestimiento de ladrillo visto (lad. de prensa) m2 1.200,00 1
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OC.AL.50.T MC Revestimiento de bloque 12cm Revocado Muro Colado m2 800,00 1

OC.AL.50.TaI Tabiques interiores (15cm) m2 197,00 1

OC.AL.50.IAM Impermeabilización de arranque de muros m 200,00 1

OC.AL.50.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 1.200,00 1

OC.AL.50.RI2 Revoque interior 2 capas pintado m2 1.284,00 1

OC.AL.50.EmAs Emulsión asfáltica (1Kg/m2) sobre impermeabilización de arena y cemento portlad (3x1) con hidrófugo m2 890,00 1

OC.AL.50.RePH Revestimiento interior pozos húmedos m2 288,00 1

OC.AL.50.ReC Revestimiento Cerámica  (H=2,10m sobre NPT) m2 111,00 1

OC.AL.50.RIC Revoque de mortero de cemento (H=1,80m sobre NPT) m2 32,00 1

OC.AL.50.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado (con  llana mecánica) m2 348,00 1

OC.AL.50.PiTec Piso técnico m2 171,00 1

OC.AL.50.PiPo Piso de porcelanato, baldosas 30x30cm m2 23,00 1

OC.AL.50.PiAPo Piso de porcelanato antideslizante, baldosas 30x30cm m2 32,00 1

OC.AL.50.PiRo Terminación con mortero de cemento rodillado m2 135,00 1

OC.AL.50.ZoMa Zócalos madera m 149,00 1

OC.AL.50.ZoMo Zócalo de mortero de cemento (h=7cm) m 82,00 1

OC.AL.50.AnUm Antepechos y umbrales exteriores m 74,00 1

OC.AL.50.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio m2 403,00 1

OC.AL.50.AbFe Suministro y colocación de aberturas de hierro m2 32,00 1

OC.AL.50.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 943,00 1

OC.AL.50.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios, placas de policarbonatos y celosía m2 316,00 1

OC.AL.50.ISEd Instalación sanitaria  y pluviales del edificio gl 1,00 1

OC.AL.50.ISPr Instalación sanitaria y pluviales del predio gl 1,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)

OC.TU.50.PRFV.1400.SU Suministro PRFV DN 1400 mm m 46,00 1

OC.TU.50.PiAc.1400.SU Suministro piezas y accesorios PRFV DN1400 gl 1,00 1

OC.TU.50.PRFV.1400.CO Colocación PRFV1400 gl 1,00 1

OC.TU.50.Ca3.2x4.5 Cámara especial para  medidor (3,20x4,50) gl 1,00 2

OC.TU.50.CaVaDe Cámara  para  válvula de desague gl 1,00 2

OC.TU.50.CaVaAi Cámara para válula de aire gl 1,00 2

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.50.EsMa.SM Escalera Marinera m 52,00 1

OC.HE.50.Ba.Es.SM Baranda Escalera y sector de bombas (Incluye revestimientos) m 134,00 1

OC.HE.50.BaPe.SM Bastidor perimetral de hierro m2 10,00 1

OC.HE.50.SoBM.SM Estructura de soporte de bombas y manifold gl 1,00 1
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OC.HE.50.MaCo.SM Marcos y contramarcos metálico (Incluye revestimientos) m2 20,00 1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

EQ.MO.--.-- EQ/Mobiliario (MO)

EQ.MO.50.01 Oficinas y Otros gl 1,00 5

EQ.MO.50.02 Vestuarios gl 1,00 5

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.50.00.01.00 IM/GL/50/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.50.00.02.00 IM/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.50.00.04.00 IM/GL/50/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.50.00.05.00 IM/GL/50/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.50.EB.--.-- IM/EQ/50/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.50.UB.01.SU IM/EQ/50/UB/Bombas principales-  IM suinistra tres (3) de los cuatro (4) u 1,00 3

IM.EQ.50.UB.01.MO IM/EQ/50/UB/Bombas principales--Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.UB.01.RE IM/EQ/50/UB/Bombas principales-Repuestos Para 4 bombas gl 1,00 3

IM.EQ.50.UB.02.SM IM/EQ/50/UB/Bomba de achique sumergible-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.--.-- IM/EQ/50/Válvulas (VA)

IM.EQ.50.VA.01.SU IM/EQ/50/VA/Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN42" - Montaje. (Suministra IM  son 4) u 4,00 3

IM.EQ.50.VA.02.SU IM/EQ/50/VA/Válvula de retención de clapeta con contrapeso y amortiguador FD DN 30" -  Suministro y montaje u 4,00 3

IM.EQ.50.VA.03.SU IM/EQ/50/VA/Válvula actuada de tapón excéntrico FD DN 30" -  Montaje. (Suministra IM  son 4) u 4,00 3

IM.EQ.50.VA.04.SU IM/EQ/50/VA/Válvula compuerta FD DN200 -  Montaje. (Suministra IM  son 2). u 2,00 3

IM.EQ.50.VA.05.SU IM/EQ/50/VA/Válvula de retención de bola FD DN100 - Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.06.SU IM/EQ/50/VA/Válvula de aire tipo "A" -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.07.SU IM/EQ/50/VA/Válvula compuerta FD DN100 - Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.08.SU IM/EQ/50/VA/Válvula compuerta actuada de tapón excentrico FD DN 48" - Montaje. (Suministra IM  son 2) u 2,00 3

IM.EQ.50.VA.09.SU IM/EQ/50/VA/Válvula tapón  FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.10.SU IM/EQ/50/VA/Válvula tapón  FD DN 200 -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.VA.00.RE IM/EQ/50/VA/Repuestos de válvulas gl 1,00 3

IM.EQ.50.CS.--.-- IM/EQ/50/Válvula de compuerta (VC)

IM.EQ.50.VC.01.SM IM/EQ/50/VC/Válvula de compuerta actuada 1200mm x 1200mm - Montaje. (Suministra IM  son 3) u 3,00 3

IM.EQ.50.VC.02.SM IM/EQ/50/VC/Válvula de compuerta actuada 1400mm x 1400mm -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.50.GA.--.-- IM/EQ/50/Amortiguacion golpe de ariete (GA)

IM.EQ.50.GA.01.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Hidroneumático V=35m3/h P=3kg/cm2 -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.50.GA.02.SM IM/EQ/50/GA/ Compresor reciprocante Q=50m3/h, P=2,5kg/cm2 -Suministro y montaje u 2,00 3

IM.EQ.50.GA.03.SM IM/EQ/50/GA/ Tanque Pulmón V=120lts -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.GA.04.SM IM/EQ/50/GA/ Tuberías FD Ø1200 -Suministro y montaje m 8,80 3

IM.EQ.50.GA.05.SM IM/EQ/50/GA/Suministro de tubería y piezas -Suministro y Montaje u 2,00 3

IM.EQ.50.GA.00.RE IM/EQ/50/GA/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.50.PG.--.-- IM/EQ/50/Puente grúa (PG)

IM.EQ.50.PG.01.SU IM/EQ/50/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Suministro u 1,00 3

IM.EQ.50.PG.01.MO IM/EQ/50/PG/Puente grúa capacidad 10T. - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.PG.01.RE IM/EQ/50/PG/Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.--.-- IM/EQ/50/Ventilación y aire acondicionado (VE)

IM.EQ.50.VE.01.SU IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Suministro u 2,00 3

IM.EQ.50.VE.01.MO IM/EQ/50/VE/ Equipo Rooftop y accesorios - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.02.SU IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesorios -Suministro gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.02.MO IM/EQ/50/VE/ Conductos y accesorios -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.03.SM IM/EQ/50/VE/ Rejas de inyección y extracción -Suministro y  montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.VE.04.SM IM/EQ/50/VE/ Ventiladores sala de bombas -Suministro y montaje u 6 3

IM.EQ.50.AP.--.-- IM/EQ/50/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.50.AP.01.SM IM/EQ/50/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.EQ.50.AP.02.SM IM/EQ/50/AP/ Bomba centrífuga -Suministro y montaje u 1 3

IM.EQ.50.AP.03.SM IM/EQ/50/AP/ Tanque hidroneumático (V=100 l)-Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.AP.04.SM IM/EQ/50/AP/ Presostato -Suministro y montaje u 1,00 3

IM.EQ.50.AP.05.SM IM/EQ/50/AP/Tanque de almacenamiento (V=1000 l) -Suministro y montaje u 2 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.50.TS.--.-- IM/TU/50/Tubería de succión (TS)

IM.TU.50.IC.01.SM IM/TU/50/IC/Tubería de succión (incluye piezas y accesorios) -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.50.MS.--.-- IM/TU/50/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.50.MS.01.SM IM/TU/50/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.50.TI.--.-- IM/TU/50/Tubería de impulsión (TI)

IM.TU.50.TI.01.SM IM/TU/50/TI/Tubería de impulsión (incluye piezas y accesorios)-Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.50.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.50.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.50.00.01.00 IE/GL/50/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.50.00.02.00 IE/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.50.00.03.00 IE/GL/50/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.50.00.04.00 IE/GL/50/Documentación conforme a obra gl 1,00 1
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IE.MT.50.--.--.-- IE/Media Tensión (MT)

IE.MT.50.CX.--.-- IE/MT/50/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.MT.50.CX.01.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.MT.50.CX.02.00 IE/MT/50/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.MT.50.TC.--.-- IE/MT/50/Tablero de celdas (TC)

IE.MT.50.TC.01.SU IE/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT-200-09 - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.TC.01.MO IE/MT/50/TC/Tablero de celdas TMT 200-09 - Montaje gl 1,00 3

IE.MT.50.TR.--.-- IE/MT/50/Transformadores (TR)

IE.MT.50.TR.01.SU IE/MT/50/TR/Transformador 1600KVA - Suministro u 2,00 3

IE.MT.50.TR.01.MO IE/MT/50/TR/Transformador 1600KVA - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.50.TA.--.-- IE/MT/50/Tableros (TA)

IE.MT.50.TA.01.SM IE/MT/50/TA/Tablero de Alarmas - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.50.AA.--.-- IE/MT/50/Alimentación auxiliar (AA)

IE.MT.50.AA.01.SM IE/MT/50/AA/Alimentación 48 VDC - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.MT.50.CC.--.-- IE/MT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.MT.50.CC.01.SU IE/MT/50/CC/Cables y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.CC.02.SU IE/MT/50/CC/Canalizaciones y accesorios - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.CC.00.MO IE/MT/50/CC/Canalizaciones y Cableado - Montaje general gl 1,00 3

IE.MT.50.DE.--.-- IE/MT/50/Descargadores (DE)

IE.MT.50.DE.00.SU IE/MT/50/DE/Descargadores - Suministro gl 1,00 3

IE.MT.50.DE.00.MO IE/MT/50/DE/Descargadores - Instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.50.TA.--.-- IE/BT/50/Tableros (TA)

IE.BT.50.TA.01.SM IE/BT/50/TA/Centro Distr. de Potencia CDP-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.02.SM IE/BT/50/TA/Centro de Control de Motores CCM-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.03.SM IE/BT/50/TA/Tablero automático de Reactiva TR-200-09 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.04.SM IE/BT/50/Tablero General de Iluminación y Servicios TE-101-09-01 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.05.SM IE/BT/50/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-09-02- Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.06.SM IE/BT/50/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-09-03- Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.TA.07.SM IE/BT/50/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.VV.--.-- IE/BT/50/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.50.VV.00.SU IE/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Suministro u 4,00 3

IE.BT.50.VV.00.MO IE/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.VV.00.RE IE/BT/50/Variadores de Frecuencia VF-221-09-01 a VF-224-09-04 - Repuestos gl 1,00 3
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IE.BT.50.II.--.-- IE/BT/50/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.50.II.01.SM IE/BT/50/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.II.02.SM IE/BT/50/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.IE.--.-- IE/BT/50/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.50.IE.01.SM IE/BT/50/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.IE.02.SM IE/BT/50/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.--.-- IE/BT/50/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.50.CC.01.SM IE/BT/50/CC/Ductos de Barras desde Transformador de Potencia a CDP-200-09 -Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.02.SM IE/BT/50/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.03.SM IE/BT/50/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.04.SM IE/BT/50/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.09.SM
IE/BT/50/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.11.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) -Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.12.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.CC.13.SM IE/BT/50/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia-Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.GE.--.-- IE/BT/50/Grupo Electrógeno (GE)

IE.BT.50.GE.01.SU IE/BT/50/GE/Grupo electrógeno - Suministro u 1,00 3

IE.BT.50.GE.01.MO IE/BT/50/GE/Grupo electrógeno - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.50.GE.00.RE IE/BT/50/GE/Grupo electrógeno - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.50.PT.--.-- IE/BT/50/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.50.PT.01.SM IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra- Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.PT.00.PR IE/BT/50/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.--.-- IE/BT/50/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.50.DA.01.SM IE/BT/50/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.02.SM IE/BT/50/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.03.SM IE/BT/50/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.50.DA.04.SM IE/BT/50/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IC.--.50.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.50.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.50.00.01.00 IC/GL/50/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.50.00.02.00 IC/GL/50/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.50.00.03.00 IC/GL/50/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.50.00.04.00 IC/GL/50/Documentación conforme a obra gl 1,00 1
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IC.HW.50.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.50.MN.--.-- IC/HW/50/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.50.MN.01.SM IC/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.50.MN.02.SM IC/HW/50/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.50.MC.--.-- IC/HW/50/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.50.MC.01.SM IC/HW/50/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.MP.--.-- IC/HW/50/Medidores de presión (MP)

IC.HW.50.MP.01.SM IC/HW/50/MP/Medidores de Presión en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.MP.02.SM IC/HW/50/MP/Manovacuómetros - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.MG.--.-- IC/HW/50/Medidores de gas (MG)

IC.HW.50.MG.01.SM IC/HW/50/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.TA.--.-- IC/HW/50/Tableros (TA)

IC.HW.50.TA.01.SM IC/HW/50/TA/Tablero de Control  TC-200-09 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.50.UC.--.-- IC/HW/50/Unidades de control local (UC)

IC.HW.50.UC.01.SU IC/HW/50/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.UC.02.SU IC/HW/50/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.UC.00.MO IC/HW/50/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.UP.--.-- IC/HW/50/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.50.UP.01.SM IC/HW/50/UP/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.HM.--.-- IC/HW/50/Consolas HMI (HM)

IC.HW.50.HM.01.SM IC/HW/50/HM/Consola HMI Tablero de control  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.--.-- IC/HW/50/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.50.SS.01.SU IC/HW/50/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.02.SU IC/HW/50/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.03.SU IC/HW/50/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.50.SS.00.MO IC/HW/50/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.TE.--.-- IC/HW/50/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.50.TE.01.SM IC/HW/50/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CD.--.-- IC/HW/50/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.50.CD.01.SM IC/HW/50/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.--.-- IC/HW/50/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.50.CC.01.SM IC/HW/50/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.02.SM IC/HW/50/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.03.SM IC/HW/50/CC/Cableado red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.04.SM IC/HW/50/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.HW.50.CC.05.SM IC/HW/50/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.06.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.07.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.08.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones red de oficinas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.09.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.50.CC.10.SM IC/HW/50/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.50.SP.--.-- IC/SW/50/Software propietario (SP)

IC.SW.50.SP.01.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) -Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.02.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.03.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software de HMI-Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.04.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.05.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.06.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.SP.07.SU IC/SW/50/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.--.-- IC/SW/50/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.50.DS.01.SM IC/SW/50/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) -Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.02.SM IC/SW/50/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.03.SM IC/SW/50/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.04.SM IC/SW/50/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.05.SM IC/SW/50/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.DS.06.SM IC/SW/50/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.SE.--.-- IC/SW/50/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.50.SE.01.SM IC/SW/50/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.SE.02.SM IC/SW/50/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.50.SE.03.SM IC/SW/50/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB LA TEJA (60)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.60.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.60.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.60.00 Planos y documentos conforme a obra EB La Teja gl 1,00 1
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OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.60.Ex Excavación m3 2.000,00 1

OC.MS.60.SC Relleno suelo compactado m3 1.400,00 1

OC.MS.60.RC Relleno material granular compactado m3 700,00 1

OC.MS.60.TC Relleno tosca cementada m3 60,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.60.00 OC/HO/EB La Teja (Pozo de bombeo y vertedero)

OC.HO.60.LP Hormigón losas de piso m3 37,00 2

OC.HO.60.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 142,00 2

OC.HO.60.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 26,00 2

OC.HO.60.Pi Hormigón pilares m3 2,00 2

OC.HO.60.Vi Hormigón vigas, antepechos, dinteles y tensores de hormigón m3 5,00 2

OC.HO.60.Re Hormigón de relleno m3 13,00 2

OC.HO.60.Va
Hormigones varios (escaleras, cabezal de aliviadero, losetas canal interior, canal interno, losetas con marco metálico,  
etc.. )

m3 5,00 2

OC.HO.60.Ba Hormigón de cabezales de pilotes y bases m3 4,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.60.De Demolición ovoide gl 1,00 1

OC.AP.60.CP Cerco perimetral (incluye muros y portones de acceso) m 105,00 1

OC.AP.60.Cu Cunetas y canales m 61,00 1

OC.AP.60.PH Pavimento vehicular hormigón m2 266,00 4

OC.AP.60.SP Revestimiento con suelo pasto m 300,00 1

OC.AL.--.-- OC/Albañilería y otros (AL)

OC.AL.60.MDL Muros dobles con una cara de ladrillo visto (30cm) m2 37,00 1

OC.AL.60.IME Impermeabilización de muros exteriores m2 39,00 1

OC.AL.60.RI2 Revoque interior 2 capas m2 37,00 1

OC.AL.60.PiIM Pintura interior de muros m2 39,00 1

OC.AL.60.RePH Revestimiento interior de pozo húmedo m2 363,00 1

OC.AL.60.ESP Terminación con endurecedor superficial de pisos de hormigón armado m2 11,00 1

OC.AL.60.AbFe Suministro y colocación de aberturas de herrería (Tapas, rejillas, etc. Incluye revestimiento) m2 4,00 1

OC.AL.60.AbAl Suministro y colocación de aberturas de aluminio m2 5,00 1

OC.AL.60.AzTe Azoteas con terminación de tejuela m2 14,00 1

OC.AL.60.ViPo.SM Suministro y colocación de vidrios, placas de policarbonatos y celosía m2 4,00 1

OC.AL.60.ISP Instalación  sanitaria y pluviales (incluye artefactos y accesorios) gl 1,00 1

OC.TU.--.-- OC/Otras Tuberías (TU)
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OC.TU.60.CI D600 Cámara de inspección D 600 u 1,00 2

OC.TU.60.PV.600.SM Suministro y colocación PVC 600, serie 20 gl 1,00 3

OC.TU.60.CaDe Cámara Desvío gl 1,00 2

OC.TU.60.CaMeCa Cámara para medidor de caudal un 1,00 1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.60.Es.SM Suministro y colocación de escalerillas en estación de bombeo m 26,00 1

OC.HE.60.AbHe.SM Suministro y colocación de aberturas de herrería en vertedero (incluye tapas y rejillas) m2 4,00 1

OC.HE.60.PPol.SM Perfil PNI20 para polipasto m 7,00 1

EQ.--.--.-- EQUIPAMIENTO (EQ)

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.60.00.01.00 IM/GL/60/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.60.00.02.00 IM/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.60.00.04.00 IM/GL/60/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IM.GL.60.00.05.00 IM/GL/60/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.60.EB.--.-- IM/EQ/60/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.60.UB.01.SU IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Suministro u 3,00 3

IM.EQ.60.UB.01.MO IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.60.UB.01.RE IM/EQ/60/UB/Bombas principales-Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.60.RM.--.-- IM/EQ/60/Reja Mecánica (RM)

IM.EQ.60.RM.01.MO M/EQ/60/RM/ Suministro de reja mecánica fina -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.60.CS.--.-- IM/EQ/60/Compuertas (CS)

IM.EQ.60.CS.01.SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada  0,60 x 0,60 m - Montaje. (Suministra IM  son 3) u 3,00 3

IM.EQ.60.CS.02.SM IM/EQ/60/CS/Compuerta actuada en cámara vertedero 1,83 x 1,68  -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.VA.--.-- IM/EQ/60/Válvulas (VA)

IM.EQ.60.VA.01.SM IM/EQ/60/VA/ Válvulas compuerta FD DN 200mm a bridas en múltiple de salida - Montaje. (Suministra IM  son 3) u 3,00 3

IM.EQ.60.VA.02.SM IM/EQ/60/VA/ Válvulas compuerta FD DN 100mm a bridas en múltiple de salida -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.VA.03.SM
IM/EQ/60/VA/ Válvulas retención de bola FD DN 200 mm a bridas en múltiple de salida - Montaje. (Suministra IM  
son 3)

u 3,00 3

IM.EQ.60.VA.04.SM IM/EQ/60/VA/ Válvula de aire Tipo "A" con conexión en DN 50mm - Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.VA.05.SM IM/EQ/60/VA/ Válvula compuerta FD DN 50mm -Montaje. (Suministra IM  son 1) u 1,00 3

IM.EQ.60.PP.--.-- IM/EQ/60/Polipasto (PP)

IM.EQ.60.PP.01.SM IM/EQ/60/PP/Polipasto 1T y accesorios -Suministro y montaje u 2,00 3
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IM.EQ.60.AP.--.-- IM/EQ/60/Sanitaria Interna-Abastecimiento de Agua Potable (AP)

IM.EQ.60.AP.01.SM IM/EQ/60/AP/ Redes de distribución, piezas especiales y artefactos -Suministro y montaje gl 1,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.60.MS.--.-- IM/TU/60/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.60.MS.01.SM IM/TU/60/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IM.TU.60.TI.--.-- IM/TU/60/Tubería de impulsión (TI)

IM.TU.60.TI.01.SM IM/TU/60/TI/Tubería de impulsión entre múltiple y límite de obra (incluye piezas y accesorios) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.--.60.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.60.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.60.00.01.00 IE/GL/60/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.60.00.02.00 IE/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IE.GL.60.00.03.00 IE/GL/60/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.60.00.04.00 IE/GL/60/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IE.BT.60.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.60.TA.--.-- IE/BT/60/Tableros (TA)

IE.BT.60.TA.01.SM IE/BT/60/TA/Centro de Distribución de Potencia CDP-200-10 (sin incluir Variadores de Frecuencia) - Suministro y 
montaje

gl 1,00 3

IE.BT.60.TA.02.SM IE/BT/60/TA/Tablero de Iluminación y Servicios TE-101-10 - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.TA.03.SM IE/BT/60/TA/Tableros secundarios - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.VV.--.-- IE/BT/60/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.60.VV.00.SU IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Suministro u 3,00 3

IE.BT.60.VV.00.MO IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.VV.00.RE IE/BT/60/Variadores de Frecuencia VF-211-10-01 a VF-213-10-01 - Repuestos gl 1,00 3

IE.BT.60.II.--.-- IE/BT/60/Instalación Interior de Iluminación y Servicios (II)

IE.BT.60.II.01.SM
IE/BT/60/II/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.II.02.SM
IE/BT/60/II/Instalación de iluminación y servicios (incluye interruptores, tomacorrientes, etc.) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.IE.--.-- IE/BT/60/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.60.IE.01.SM IE/BT/60/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.60.IE.04.SM IE/BT/60/IE/Columnas - Suministro y colocación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.--.-- IE/BT/60/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.60.CC.02.SM IE/BT/60/CC/Cable blindado de alimentación de Bombas - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.03.SM IE/BT/60/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.04.SM IE/BT/60/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3
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IE.BT.60.CC.09.SM
IE/BT/60/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.11.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.12.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.CC.13.SM IE/BT/60/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.PT.--.-- IE/BT/60/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.60.PT.01.SM IE/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.PT.00.PR IE/BT/60/PT/Sistema de puesta a tierra - Mediciones y pruebas gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.--.-- IE/BT/60/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.60.DA.01.SM IE/BT/60/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.02.SM IE/BT/60/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.03.SM IE/BT/60/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.60.DA.04.SM IE/BT/60/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IC.--.60.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.60.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.60.00.01.00 IC/GL/60/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.60.00.02.00 IC/GL/60/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.60.00.03.00 IC/GL/60/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.60.00.04.00 IC/GL/60/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.60.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.60.MN.--.-- IC/HW/60/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.60.MN.01.SM IC/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MN.02.SM IC/HW/60/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MC.--.-- IC/HW/60/Medidores de caudal (MC)

IC.HW.60.MC.01.SM IC/HW/60/MC/Medidores de Caudal en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MP.--.-- IC/HW/60/Medidores de presión (MP)

IC.HW.60.MP.01.SM IC/HW/60/MP/Medidores de Presión en tubería de impulsión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.MG.--.-- IC/HW/60/Medidores de gas (MG)

IC.HW.60.MG.01.SM IC/HW/60/MG/Medidores de gas sulfhídrico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.TA.--.-- IC/HW/60/Tableros (TA)

IC.HW.60.TA.01.SM IC/HW/60/TA/Tablero de Control  TC-200-10 (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.60.UC.--.-- IC/HW/60/Unidades de control local (UC)

IC.HW.60.UC.01.SU IC/HW/60/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.UC.02.SU IC/HW/60/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.UC.00.MO IC/HW/60/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3
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IC.HW.60.UP.--.-- IC/HW/60/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)

IC.HW.60.UP.01.SM IC/HW/60/UP/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.HM.--.-- IC/HW/60/Consolas HMI (HM)

IC.HW.60.HM.01.SM IC/HW/60/HM/Consola HMI Tablero de control  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.--.-- IC/HW/60/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.60.SS.01.SU IC/HW/60/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.02.SU IC/HW/60/SS/Sistema de detección de incendio - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.03.SU IC/HW/60/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.60.SS.00.MO IC/HW/60/SS/Sistema de seguridad - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.TE.--.-- IC/HW/60/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.60.TE.01.SM IC/HW/60/TE/Sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CD.--.-- IC/HW/60/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.60.CD.01.SM IC/HW/60/CD/Equipamiento de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.--.-- IC/HW/60/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.60.CC.01.SM IC/HW/60/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.02.SM IC/HW/60/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.04.SM IC/HW/60/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.05.SM IC/HW/60/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.06.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.07.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.09.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.60.CC.10.SM IC/HW/60/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.60.SP.--.-- IC/SW/60/Software propietario (SP) gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.01.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.02.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.03.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.04.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.05.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.06.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.SP.07.SU IC/SW/60/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.--.-- IC/SW/60/Software desarrollado específicamente (DS) gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.01.SM IC/SW/60/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.02.SM IC/SW/60/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.03.SM IC/SW/60/DS/Programación de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.SW.60.DS.04.SM IC/SW/60/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.05.SM IC/SW/60/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.DS.06.SM IC/SW/60/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.SE.--.-- IC/SW/60/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.60.SE.01.SM IC/SW/60/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.SE.02.SM IC/SW/60/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.60.SE.03.SM IC/SW/60/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

EB BELVEDERE-VICTORIA (70)

GL.--.--.-- GENERAL (GL)

GL.OB.--.-- GL/Obradores (OB)

GL.OB.70.01 Implantación gl 1,00 1

GL.OM.--.-- GL/Operación y Mantenimiento (OM)

GL.OM.70.01 Operación y mantenimiento de la planta gl 1,00 1

OC.--.--.-- OBRA CIVIL (OC)

OC.DCO.00.00 Documentación conforme a obra de la Obra Civil

OC.DCO.70.00 Planos y documentos conforme a obra EB Belvedere-Victoria gl 1,00 1

OC.MS.00.-- OC/Movimiento de Tierra (MS)

OC.MS.70.Ex Excavación m3 70,00 1

OC.HO.--.-- OC/Hormigón armado (HO)

OC.HO.70.LP Hormigón losas de piso m3 5,00 2

OC.HO.70.Pa Hormigón paredes, muros de contención y tabiques m3 14,00 2

OC.HO.70.LI Hormigón losas intermedias y superiores m3 2,00 2

OC.HO.70.Re Hormigón de relleno gl 1,00 2

OC.AP.--.-- OC/Acondicionamiento del Predio (AP)

OC.AP.70.VP Trabajos en aceras de vía pública: veredas cordonetas, cordones, etc.. gl 1,00 1

OC.AP.70.OSE Conexión de agua potable a red de O.S.E. gl 1,00 1

OC.HE.00 OC/Herrería y otros (suministro y colocación) (HE)

OC.HE.70.Esc.SM Escalones cámara de reja gl 1,00 1

OC.HE.70.TaFu.SM Suministro y colocación de tapas de fundición de cámara de rejas y pozo de bombeo gl 1,00 1

IM.--.--.--.--.-- INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO (IM)

IM.GL.--.--.--.-- IM/General (GL)

IM.GL.70.--.--.-- IM/GL/EB Belvedere-Victoria (70)

IM.GL.70.00.01.00 IM/GL/70/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IM.GL.70.00.02.00 IM/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IM.GL.70.00.04.00 IM/GL/70/Documentación conforme a obra gl 1,00 1
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IM.GL.70.00.05.00 IM/GL/70/Herramientas gl 1,00 5

IM.EQ.--.--.--.-- IM/Equipamiento (EQ)

IM.EQ.70.UB.--.-- IM/EQ/70/Unidades de bombeo (UB)

IM.EQ.70.UB.01.SU IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Suministro u 2 3

IM.EQ.70.UB.01.MO IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.70.UB.01.RE IM/EQ/70/UB/Bombas principales-Repuestos gl 1,00 3

IM.EQ.70.--.--.-- IM/EQ/70/Rejas Mecanicas (RM)

IM.EQ.70.RM.01.MO IM/EQ/70/RM/ Reja de acero inoxidable - Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.70.CS.--.-- IM/EQ/70/Compuertas (CS)

IM.EQ.70.CS.01.MO IM/EQ/70/CS/Compuerta actuada 400x400 -Montaje gl 1,00 3

IM.EQ.70.VA.--.-- IM/EQ/70/Válvulas (VA)

IM.EQ.70.MS.01.SM IM/EQ/70/MS/Válvula Esclusa FD DN 100 mm. a bridas-Suministro y Montaje u 3,00 3

IM.EQ.70.MS.02.SM IM/EQ/70/MS/Válvula Retención de bola FD DN 100mm.-Suministro y Montaje u 2,00 3

IM.TU.--.--.--.-- IM/Tuberías (TU)

IM.TU.70.MS.--.-- IM/TU/70/Múltiple de salida (MS)

IM.TU.70.MS.01.SM IM/TU/70/MS/Múltiple de salida -Suministro y Montaje gl 1,00 3

IE.--.70.--.--.-- INSTALACIÓN ELÉCTRICA (IE)

IE.GL.70.--.--.-- IE/General (GL)

IE.GL.70.00.01.00 IE/GL/70/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IE.GL.70.00.02.00 IE/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 3

IE.GL.70.00.03.00 IE/GL/70/Repuestos gl 1,00 3

IE.GL.70.00.04.00 IE/GL/70/Documentación conforme a obra gl 1,00 3

IE.BT.70.--.--.-- IE/Baja Tensión (BT)

IE.BT.70.CX.--.-- IE/BT/70/Puesto de Conexión y Medida de UTE (CX)

IE.BT.70.CX.01.00 IE/BT/70/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra civil completa (ítems no incluidos en rubros de Obra 
Civil)

gl 1,00 3

IE.BT.70.CX.02.00 IE/BT/70/CX/Puesto de Conexión y Medida de UTE  - Obra eléctrica completa gl 1,00 3

IE.BT.70.TA.--.-- IE/BT/70/Tableros (TA)

IE.BT.70.TA.01.SM IE/BT/70/TA/Tablero principal - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.70.VV.--.-- IE/BT/70/Variadores de velocidad (VV)

IE.BT.70.VV.00.SU IE/BT/70/Variadores de Frecuencia - Suministro u 2,00 3

IE.BT.70.VV.00.MO IE/BT/70/Variadores de Frecuencia - Montaje gl 1,00 3

IE.BT.70.IE.--.-- IE/BT/70/Instalación Exterior de Iluminación y Servicios (IE)

IE.BT.70.IE.01.SM IE/BT/70/IE/Luminarias - Suministro y montaje gl 1,00 3

IE.BT.70.IE.02.SM IE/BT/70/IE/Tableros de tomacorrientes industriales estancos IP65  - Suministro y montaje gl 1,00 3
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IE.BT.70.CC.--.-- IE/BT/70/Canalizaciones y Cableado (CC)

IE.BT.70.CC.03.SM IE/BT/70/CC/Cables  de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de XLPE y vaina exterior de PVC, 1000 V, 
temperatura máxima de operación 90º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.04.SM IE/BT/70/CC/Cables de potencia de conductor de cobre, con aislamiento de PVC y vaina exterior de PVC, 750V, 
temperatura máxima de operación 70º - Suministro e instalación

gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.09.SM
IE/BT/70/CC/Cableado de distribución de BT (excepto ítems incluido en otros rubros)  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.11.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones  aparentes de potencia (escalerillas, ductos, caños, etc.) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.12.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones embutidas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.CC.13.SM IE/BT/70/CC/Canalizaciones subterráneas de potencia - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.PT.--.-- IE/BT/70/Sistema de Puesta a Tierra (PT)

IE.BT.70.PT.01.SM IE/BT/70/PT/Sistema de puesta a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.--.-- IE/BT/70/Protección Contra Descargas Atmosféricas (DA)

IE.BT.70.DA.01.SM IE/BT/70/DA/Sistema de captación - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.02.SM IE/BT/70/DA/Sistema de conductores de bajada - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.03.SM IE/BT/70/DA/Sistema de conexión a tierra - Suministro e instalación gl 1,00 3

IE.BT.70.DA.04.SM IE/BT/70/DA/Protección contra sobretensiones de telefonía y datos(incluye descargadores y accesorios) - Suministro 
e instalación

gl 1,00 3

IC.--.70.--.--.-- INSTALACIÓN DE CONTROL, SEGURIDAD, DATOS Y TELEFONÍA (IC)

IC.GL.70.--.--.-- IC/General (GL)

IC.GL.70.00.01.00 IC/GL/70/Ingeniería de detalle gl 1,00 5

IC.GL.70.00.02.00 IC/GL/70/Pruebas y puesta en servicio gl 1,00 1

IC.GL.70.00.03.00 IC/GL/70/Repuestos gl 1,00 3

IC.GL.70.00.04.00 IC/GL/70/Documentación conforme a obra gl 1,00 1

IC.HW.70.--.--.-- IC/Hardware (HW)

IC.HW.70.MN.--.-- IC/HW/70/Medidores de nivel (MN)

IC.HW.70.MN.01.SM IC/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo flotador- Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.MN.02.SM IC/HW/70/MN/Medidores de nivel tipo ultrasónico - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.MP.--.-- IC/HW/70/Medidores de presión (MP)

IC.HW.70.MP.01.SM IC/HW/70/MP/Medidores de Presión - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.TA.--.-- IC/HW/70/Tableros (TA)

IC.HW.70.TA.01.SM IC/HW/70/TA/Tablero de Control (no incluye UCL) - Suministro y montaje gl 1,00 3

IC.HW.70.UC.--.-- IC/HW/70/Unidades de control local (UC)

IC.HW.70.UC.01.SU IC/HW/70/UC/Unidades de control local, CPUs - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.UC.02.SU IC/HW/70/UC/Unidades de control local, módulos de expansión - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.UC.00.MO IC/HW/70/UC/Unidades de control local - Instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.UP.--.-- IC/HW/70/Fuentes ininterruptibles de energía-UPS (UP)
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IC.HW.70.UP.01.SM IC/HW/70/UP/UPS - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.HM.--.-- IC/HW/70/Consolas HMI (HM)

IC.HW.70.HM.01.SM IC/HW/70/HM/Consola HMI Tablero de control  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.SS.--.-- IC/HW/70/Sistema de seguridad (SS)

IC.HW.70.SS.01.SU IC/HW/70/SS/Sistema de detecc. de intrusos y control de acceso - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.SS.02.SU IC/HW/70/SS/Sistema de circuito cerrado de TV - Suministro gl 1,00 3

IC.HW.70.SS.00.MO IC/HW/70/SS/Sistema de seguridad-Instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.TE.--.-- IC/HW/70/Sistema de Telefonía (TE)

IC.HW.70.TE.01.SM IC/HW/70/TE/Sistema de telefonía-Suministro instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CD.--.-- IC/HW/70/Comunicación de Datos (CD)

IC.HW.70.CD.01.SU IC/HW/70/CD/Equipamiento de comunicación de datos-Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.--.-- IC/HW/70/Canalizaciones y Cableado (CC)

IC.HW.70.CC.01.SM IC/HW/70/CC/Cableado de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.02.SM IC/HW/70/CC/Cableado red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.03.SM IC/HW/70/CC/Cableado red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.04.SM IC/HW/70/CC/Cableado de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.05.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones cables de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.06.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones red de control - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.07.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones red de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.HW.70.CC.08.SM IC/HW/70/CC/Canalizaciones de sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.--.--.-- IC/Software (SW)

IC.SW.04.SP.--.-- IC/SW/70/Software propietario (SP)

IC.SW.70.SP.01.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión (no UCL)-Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.02.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del Sistema de Control y Supervisión, UCLs - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.03.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software de HMI - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.04.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de comunicación de datos - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.05.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software del sistema de telefonía - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.06.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software de sistema de seguridad - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.SP.07.SU IC/SW/70/SP/Licencias de software en general (no listado anteriormente) - Suministro gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.--.-- IC/SW/70/Software desarrollado específicamente (DS)

IC.SW.70.DS.01.SM IC/SW/70/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión (no UCL) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.02.SM IC/SW/70/DS/Programación del Sistema de Control y Supervisión  UCL  - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.03.SM IC/SW/70/DS/Programación de HMI-Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.04.SM IC/SW/70/DS/Programación del sistema de telefonía - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.DS.05.SM IC/SW/70/DS/Programación del sistema de seguridad - Suministro e instalación gl 1,00 3
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IC.SW.70.DS.06.SM IC/SW/70/DS/Programación en general (no listado anteriormente) - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.SE.--.-- IC/SW/70/Software de configuración especial (SE)

IC.SW.70.SE.01.SM IC/SW/70/SE/Software del sistema de comunicación de datos - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.SE.02.SM IC/SW/70/SE/Software de HMI - Suministro e instalación gl 1,00 3

IC.SW.70.SE.03.SM IC/SW/70/SE/Software otros - Suministro e instalación gl 1,00 3

Total  Monto Imponible (PESOS)

$

USD

€

$

Total  de la Oferta  en $ (PESOS)

Total  de la Oferta en US$  (DOLARES)

Total  de la Oferta en € (EUROS)
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ANEXO I, FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 
SOLICITUD DE COTIZACION POR LA OBRA: 
________________________________________ 
 
DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA:_______________________________ 
 
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA:_________________________________ 
 
R.U.T.:______________________________________________________________ 
 
DOMICILIO A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION: 
 
CALLE:____________________________________________________________ 
 
LOCALIDAD:_______________________________________________________ 
 
CODIGO POSTAL:___________________________________________________ 
 
PAIS:______________________________________________________________ 
 
TELEFONO:_______________________________________________________ 
 
FAX:___________________________________   
 
CORREO ELECTRONICO:___________________ 
 
 
 
Declaro estar en condiciones de contratar con el Estado: 
 
 
FIRMA/S:_______________________________________________ 
 
 
ACLARACION DE FIRMAS:_______________________________ 
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Formulario EXP – 4.2(b) 

Experiencia en Construcción – Actividades Clave 

RESUMEN 

Resumen 

 
OBRA N°. Componente  
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1     
  
  

  
  

  

2       

3       

…       

TOTAL       

 
• Esta planilla resumen se integra con los valores declarados en el Formulario EXP-

4.2(b). 

• En esta planilla se incluye la descripción de los Componentes Críticos tal como están 

en la Sección III Criterios de Calificación y Requisitos, sin embargo deberán tenerse 

en cuenta las Aclaraciones y las Respuestas a Preguntas oportunamente realizadas. 

• Se pedirá al menos de cada componente 

 

  
Componente 

Crítico 1 
Componente 

Crítico 2 
Componente 

Crítico 3 
Componente 

Crítico 4 
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ANEXO II, CERTIFICADO DEL PROVEEDOR 

CERTIFICADO DEL PROVEEDOR 
(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 

                   A: 

Carta de Crédito del Banco Emisor No.  ______________________________________

No. de Referencia del Banco Confirmador ____________________________________
Señores: 
 
Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un préstamo del BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 
 
Si ustedes lo desean le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los bienes suministrados. (El término “origen” 
utilizado a continuación es el país en que dichos materiales y/o equipos se han extraído, cultivado o producido, ya sea mediante manufactura, procesamiento o montaje. El origen de 
un artículo “producido” es el país en el cual, por conducto de dicha manufactura, procesamiento o montaje, se elabora otro producto, comercialmente reconocido y que difiere 
sustancialmente en sus características básicas, finalidad o utilidad de cualquiera de sus componentes importados. Para determinar el origen de esos bienes y equipos, es indiferente 
la nacionalidad de la firma que produce o vende los bienes o equipos). 

 
Por la presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comprados como sigue: 

 
FACTURA (S) CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA 

MONEDA 
COSTO DEL FLETE Y 

SEGURO DE LOS 
BIENES NUMERO FECHA NUMERO  FECHA 

      

 
 

     

  TOTAL 
 

 

INFORMACION DE EMBARQUE (si los términos son CIF o C y F llene esta parte)       (*) 

TIPO DE ENVIO BANDERA DLE TRANSPORTADOR (País) MONEDA 
COSTO DEL 

FLETE 
AIRE 

 
TIERRA MAR 

   

 
 

     

SUB-TOTAL 
 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR ORIGEN DE LOS BIENES  

PAIS  MONEDA 
COSTO DE LOS 

BIENES  

DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS) 
 
 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Certificamos que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se indican en dichas facturas, ordenes de compra 
o contratos, no hemos pagado, ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, 
ordenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros directores titulares, 
funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus remuneraciones ordinarias, ningún descuento, reintegro, comisión 
honorario y otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas facturas, ordenes de compra o 
contratos, o para obtener los contratos para venderlas excepto los aquí mencionados. (Si usted pagó o irá a 
pagar, adjunte una declaración). 
 

SUB-TOTAL  
INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIF) 

PAIS MONEDA 
COSTO DEL 

SEGURO 
 
 

  

NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO  
 

  

SUB-TOTAL  
TOTAL  
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El certificado del proveedor deberá ser firmado por un 
oficial o el Representante autorizado por el proveedor 

 
 
 
 
 
 

FIRMA 
 
 
 

    FECHA:       ______________________ 

*El BID financiará costos de embarque bajo cualesquiera de los 
siguientes criterios: a) la bandera de la nave es de un país miembro del 
Banco, b) el propietario de la nave de un país miembro del Banco, c) la 
nave está registrada en un país miembro del Banco, y/o d) la empresa 
que transporta los bienes y/o emite el manifiesto de carga (“bill of 
landing”) es de un país miembro del Banco. Bajo los criterios b), c) y d) 
antemencionados no es necesario que la nave porte la bandera de un 
país miembro del Banco. 
 
Países miembros del BID: 
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, 
Bolivia, Brasil,  Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití,  Honduras, Israel, Italia, 
Japón, Jamaica, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República 
Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Suriname, 
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.  
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ANEXO III, MODELO DE PLANILLA DE APERTURA DE 

PRECIOS 

 
 
 
RUBRO: NN.SS.CC.XX.01  (Nombre del Rubro) 
PRECIO UNITARIO DEL RUBRO:     $ (U$D) (€) 
 
MANO DE OBRA  Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 
 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 
Peón  hs. $ $ 

Medio Oficial  hs. $ $ 

Oficial  hs. $ $ 
Chofer  hs. $ $ 

Maquinista  hs. $ $ 

etc.  hs. $ $ 

 
Subtotal Mano de Obra $ 

 
EQUIPOS  Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 
 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 
Camión  hs. $ $ 

Retroexcavadora  hs. $ $ 
Pala Cargadora  hs. $ $ 

Compresor  hs. $ $ 

Equipos Menores  hs. $ $ 
etc.  hs. $ $ 

 
Subtotal Equipos $ 

 
MATERIALES  Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 
 

Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 
Hormigón (Indicar Tipo)  m3 $ $ 

Hormigón Bombeado (Tipo)  M3 $ $ 

Cemento (sacos)  U $ $ 
Arena  M3 $ $ 

Hierro  Kgs $ $ 

Escalones Hierro Galvanizado  U $ $ 
Caño de PRFV (PVC) (FD)  M $ $ 

Balasto  M3 $ $ 

Carpeta Asfáltica 8cm  M2 $ $ 
Gas Oil  Litro $ $ 

etc.   $ $ 

 
Subtotal Materiales $ 

 

SUBTOTAL 1 (Costo Directo) = Σ subtotales (Mano de Obra + Equipos + Materiales) $ 
 
COEFICIENTE DE PASAJE A PRECIO DE VENTA (GASTOS GENERALES Y BENEFICIO) 

Porcentaje sobre el precio de venta ……………… 
 

Descripción Porcentaje sobre Costo Directo Monto Correspondiente 
Gastos Administrativos y de Sede (Gastos Generales de la empresa)  $ 

Gastos Generales de Obra  $ 
Costo Financiero (Indicar plazo supuesto de pago)  $ 

Utilidad o Beneficio (apertura si correspondiera)  $ 

Imprevistos (solamente si se incluyeron en el factor)  $ 
Impuesto a la Renta u otros similares  $ 

Otros (detallar)  $ 
 
 

SUBTOTAL 2 = Subtotal Gastos Generales + Beneficio $ 
 
 

TOTAL (PRECIO DE VENTA) = SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2 $ 
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Sección V. Países Elegibles 
 

 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras y prestación 
de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 
Criterios para determinar nacionalidad y el país de origen de los bienes y 
servicios 
 
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos 
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen 
de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 
 
A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella 
satisface uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente 

“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho 
país. 

 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos 
siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes 
de un país miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) 
con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben 
cumplir con los requisitos arriba establecidos. 
 
B) Origen de los Bienes  
 
1. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, 

cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien 
es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el 
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características 
básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus 
partes o componentes. (En este caso el adjudicatario deberá presentar el 
Certificado de Proveedor (Anexo 2)). 

 
2. En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que 

requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el 
comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la 
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible 
para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo 
en un país miembro.  (En este caso, si la interconexión es realizada en plaza, 
en la oferta se deberá indicar que el bien es de "Origen Uruguay por 
interconexión" y NO se requerirá presentar el Certificado de Proveedor). 
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3. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que 
normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 
bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y 
embarcado con destino al comprador. (En este caso el adjudicatario deberá 
presentar el Certificado Proveedor (Anexo 2)). 

 
4. Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como 

“hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar 
el correspondiente país específico de la Unión Europea (En este caso el 
adjudicatario deberá presentar el Certificado Proveedor (Anexo 2)  indicando 
como origen “Unión Europea”). 

 
5. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la 

nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora 
de los bienes no determina el origen de los mismos. 

 
6. En el caso particular de los bienes que conformen un ítem adquiridos en el 

mercado nacional, cuyo valor individual no supere los US$ 5,000, y por un 
monto total para el ítem de  hasta US$ 30,000, se considerarán de origen local. 
(En este caso el proveedor deberá indicar en su oferta que el bien es de 
"Origen Uruguay”, sin utilizar el Certificado de Proveedor). 

 
ATENCIÓN:  
 
En los casos detallados en los numerales 1., 3. y 4. la presentación del Certificado 
de Proveedor le será requerida al adjudicatario previo a la suscripción del respectivo 
contrato. 
 
En las ofertas, en todo los casos, el origen de los bienes deberá ser indicado en el 
Formulario de Oferta, en la columna en que dicha información sea requerida. 
 
En caso de disconformidad entre lo declarado por el oferente adjudicatario y el 
Certificado Proveedor proporcionado, la adjudicación será cancelada ejecutándose 
la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o tomando las pertinentes acciones 
(legales o administrativas) que el caso amerite para resarcir a la Administración del 
daño causado. 
 
C) Origen de los Servicios 
 
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los 
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio 

se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, 
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los 
servicios de consultoría. 
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PAISES ELEGIBLES 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras  
y prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo: Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, 
Bolivia, Brasil,  Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, 
El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, 
Guyana, Haití,  Honduras, Israel, Italia, Japón, Jamaica, México, Nicaragua, 
Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República 
de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.    

 

 


