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PEDIDO DE PRECIOS
MEMORIA CONSTRUCTIVA

 TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO EN PATIO Y LOCAL DE INTENDENCIA

Equipo de proyecto

Proyecto: Dirección General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arq. Pablo Briozzo
Proyectista: Arq. Fernanda Rios - Arq. Ignacio Percovich – Arq. Damiana Perdigón
Colaboradores:                   Arq. Carolina Gilardi  – Bach. Lucía Cabrera

Se realiza el siguiente llamado de precios para llevar a cabo tareas de acondicionamiento en el Local y
patio de Intendencia, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a
las especificaciones del presente pliego.

1                  GENERALIDADES   

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con
respecto a soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Dirección de la Obra.
No se aceptarán reclamos por adicionales de ningún tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados
de instrucciones asentadas por escrito por la Dirección de Obra. 
No se realizará ningún trabajo adicional sin previa aprobación de un presupuesto; no se pagará por
concepto de ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente
aceptado por la Dirección de la Obra.
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo
a las normas de la buena construcción deberá ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de
cuenta del proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad.
Es  OBLIGATORIA  la  visita  a  la  obra  previa  a  la  cotización  (se  coordinará  fecha  y  hora)  dejándose
constancia por escrito de la misma y ningún adicional podrá reclamarse alegando desconocimiento que
derive del incumplimiento de esta condición.

La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Así mismo
se podrá rechazar todas las propuestas sin deber explicación alguna. El proponente, por el hecho de
participar en el presente pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no efectuará reclamos por
adicionales  derivados  de  las  situaciones  eventualmente  generadas.  Cada  sub-rubro  deberá  ser
considerado independientemente, previéndose la inclusión de los eventuales imprevistos que pudieran
surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborará de acuerdo
con la Dirección de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en la memoria. 
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con
la dirección de obra.     
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Organización de los trabajos
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada
trabajo, y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevención de accidentes de trabajo.
Comprende  la  seguridad  e  higiene  del  trabajo,  para  el  personal  propio  de  Obra  y  el  de  los
subcontratistas, así como prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que  pudieran
verse afectadas por caídas de objetos o acciones de la Obra.
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., 
sobre prevención de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratación de un Técnico Prevencionista
los costos correrán por parte del contratista.

Mano de obra.
El  Contratista,  debe  de  vigilar  personalmente  la  marcha  de  los  trabajos  y  estar  perfectamente
interiorizado de todos las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal
de la naturaleza y disposición de los trabajos a realizarse.
La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere  satisfactorio.  Se  prohíbe  expresamente  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  y  /o  uso  de
aparatos de música en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar
de acuerdo con ellos. 

Materiales de Construcción
Todos  los  materiales  serán sin  uso  y  de  primera  calidad dentro  de  su  especie,  por  su  naturaleza  y
procedencia. Deberán depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el
rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se
prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde
el momento de su fabricación.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:
a)  Limpieza:  El  Contratista  deberá  renovar  y  colocar  nuevamente  todos  los  elementos  que  fueran
dañados durante  la  ejecución de las  obras,  retocar  toda superficie  que haya sido dañada y deberá
entregar la obra perfectamente limpia y aseada.
b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a
su cargo, por el Contratista de la obra. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o
envases vacíos en el espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal
fin.

Seguridad
El oferente deberá tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a 
fin de evitar daños. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del 
contratista.
Así mismo, el contratista deberá incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el área de 
trabajo debe permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.
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2                 TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO

Las tareas se realizarán en etapas, la secuencia de los trabajos será la siguiente: Sector 1 y Sector 2.
Quedando las obras del sector 3 sujetas a la mudanza de las actividades que allí se desarrollan.

2.1 _ Sector 1

2.1.1_Se realizará un mueble  para el  guardado de materiales,  de acuerdo a lo  especificado  en los
gráficos. El cerramiento lateral del mismo será de estructura galvanizada, los perfiles verticales serán
cada 30 cm y los horizontales cada 60 cm, con placa OSB de rigidización de 18 mm y barrera humídica
Tyvek, aplacados con placa cementicia en ambas caras.
Se colocará como cerramiento, una cortina de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La terminación de
la misma será con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de la cortina se fijara
a la nueva tabiquería liviana y en la pared de mampostería existentes. 
La cortina deberá ser estanca, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algún elemento que permita
el uso de un gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de gran
altura.

2.1.2_ Reparaciones de revoques
 Se deberán reparar todas las fisuras existentes en el sector donde se va a trabajar. Se deberá retira todo
el material suelto y se procederá a rellenar las grietas con mortero. 
En los casos que las grietas y fisuras tengan una profundidad superior a los 4 mm se deberá colocar
malla anti fisura. Se deberá extender una capa de mortero y posteriormente instalar la malla sobre la
pared, de arriba a abajo, embutiéndola y presionándola en la primera capa de material aún fresco.
Después del endurecimiento de la primera capa, se debe recubrir  con una segunda capa del  mismo
material.

2.1.3_ Cerramientos
Sustitución de ventana corrediza existente, se colocará nueva ventana corrediza  con cortina metálica de
tablillas rectas galvanizada , ver planilla A 01

2.1.4_ Pintura
Se deberán pintar todos los cerramientos con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad.
La terminación interior del  Mueble y las paredes exteriores bajo el alero,  serán con pintura para alto
transito color negro mate.

2.1.5_ Acondicionamiento térmico.
Se deberá mover la unidad exterior del equipo de aire acondicionado existente como se indica en planos.
Se prolongará el desagüe hasta el desagüe existente. 

2.2 _ Sector 2

2.2.1_Se realizará un mueble  para el  guardado de materiales,  de acuerdo a lo  especificado  en los
gráficos. Se realizará una banquina de mampostería con una pendiente de 1% hacia el patio. Sobre esta
se levantarán los tabiques divisorios interiores se estructura galvanizada, los perfiles verticales serán
cada 30cm y los horizontales cada 60 cm, aplacados con placa cementicia en ambas caras. El mueble
tendrá una cubierta liviana de estructura galvanizada y  placa de OSB de 18 mm, se colocara como
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terminación y barrera humídica una chapa galvanizada plegada calibre 24, pintada color negro mate, se
usará pintura para altas temperaturas.
Como cerramiento se colocarán cinco cortinas metálicas de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La
terminación de la misma será con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de las
cortinas se fijara a la nueva tabiquería liviana y en las paredes de mampostería existentes. 
Las cortinas deberán ser estancas, con cerradura de piso y llave.  Dejar previsto algún elemento que
permita el uso de un gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de
gran altura.

2.2.2_ Se deberá anular la rejilla de extracción existente en el vestuario y colocar un extractor en la
nueva ubicación prolongando el ducto interior. El extractor  será modelo HAE 200 Soler & Palau o similar.
Se deberá desviar la columna de ventilación separándola de la pared 20 cm de su ubicación actual, para
poder impermeabilizar correctamente el techo del Mueble. 

2.2.3_ Sanitaria
Se deberá mover la llave de agua que se encuentra en el patio para que quede fuera del Mueble, como
se  indica  en  los  gráficos.  Se  mantiene  el  tramo  vertical  de  abastecimiento  y  el  tramo horizontal  a
prolongar se hará embutido en pared, reparado los revoques y pintura afectados por el trabajo.

2.2.4_ Pintura
Se deberán pintar todos los cerramientos con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad.
Todos los paramentos interiores del mueble serán pintados con pintura para alto transito color negro
mate.

2.3 _ Sector 3

2.3.1_ Desmonte de tabiques  de yeso y aberturas de aluminio existentes en el local de Intendencia.
Se deberán retirar los cerramientos de aluminio A 02 y A 03. 
Suministro y colocación de nuevos cerramientos CO 01 – CO 02. (ver planillas).
Montaje de tabiques de yeso.

2.3.2_ Reparaciones de revoques
Se deberán repara todas las fisuras existentes en el sector donde se va a trabajar. Se deberá retira todo
el material suelto y se procederá a rellenar las grietas con mortero. 
En los casos que las grietas y fisuras tengan una profundidad superior a los 4 mm se deberá colocar
malla anti fisura. Se deberá extender una capa de mortero y posteriormente instalar la malla sobre la
pared, de arriba a abajo, embutiéndola y presionándola en la primera capa de material aún fresco.
Después del endurecimiento de la primera capa, se debe recubrir  con una segunda capa del  mismo
material.

2.3.3_ Eléctrica
-La nueva Instalación eléctrica será vista con canalizaciones, cajas y accesorios galvanizados tipo Daisa,
desde el tablero más próximo.  Se conservaran las luminarias existentes, modificando la ubicación (ver
plano adjunto).
- Suministro e instalación de nuevo tablero T02 derivado del tablero existente T01, como se indica en
planos 
- Suministro y colocación de cuatro  luminarias nuevas.
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Colocación y suministro de luminarias LED adosadas al techo según plano. Se pide cotización de las 
luminarias con características similares a las de la luminaria de ejemplo: Colgante rectangular, SMD 40W
blanco cálido, 3000K construido en aluminio, difusor en acrílico. Angulo de emisión 100°. Con fuente de 
alimentación LED integrada. Medidas: 300 x 1200 x 10 h 2000 mm

2.3.4_ Pintura
En el local de intendencia, luego de finalizadas las tareas de reparación de revoques se aplicará como
terminación de todos los cerramientos de yeso y mampostería, 2 o 3 manos de pintura de excelente
calidad color blanco.

2.3.5_ Carpintería
Suministro y colocación del equipamiento, según planillas Eq 01, Eq 02 y Eq 03.

2.4_ Retiro y limpieza de obra.
Se deberá retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la
FADU). Limpiar toda la obra y dejar en condiciones de trabajo.

2.5_Materiales
Los  materiales  que se  empleen en los  trabajos  serán de primera calidad,  debiendo responder  a las
especificaciones  UNIT  (Instituto  Uruguayo  de  Normas  Técnicas)  cuando  no  existan  normas  UNIT,  se
usarán normas universales conocidas.
Serán de fábrica y calidad reconocida, y llegarán a Obra en sus envases originales sellados y certificados.
En todos los casos se  deberá presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las
especificaciones de calidad, método de aplicación y marca comercial. El no presentar dicha información,
será motivo suficiente para no evaluar la oferta presentada.
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3                  PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La  Facultad  se  reserva  el  derecho  de  pagar  total  o  parcialmente  a  través  de  una carta  de  crédito
bancaria, contra entrega de los documentos exigidos.
La Facultad se reserva el derecho  de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.
Indicará además el nombre del fabricante.
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos.  Se establecerá una fórmula de ajuste de
precios, empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio
Interbancario
Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.
Se  proporcionará   un  listado completo  con el  nombre  de  los  proveedores  y/o  marcas  de  todos  los
elementos a suministrar en la instalación.
Se deberá establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose
El  Oferente en su Oferta cotizará precios  en la moneda que indique el  llamado de la  Facultad y se
ajustará al rubrado adjunto.
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los
precios  unitarios  por  Rubro,  por  posibles  aumentos  o  disminuciones  de  metrajes  en  obra  debido  a
adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la Dirección de Obra. Se discriminarán los
precios según planilla modelo de cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las
cantidades allí establecidas de ciertos elementos podrán variar en función de alternativas que puedan
proponerse. Será una condición de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no
menor a la establecida en la planilla adjunta.
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios
unitarios.

3 .2_Leyes sociales
Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de 
la Ley 14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima 
de dicho monto, los aportes al BPS  serán de cargo del Instalador.
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte 
correspondientes a los mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y 
Actividad en tiempo y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes.

3 .3_Ponderación de las ofertas
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los 
siguientes:
• Importe cotizado para la realización de la obra.
• Antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.
• Calidad de los materiales y servicios así como la amplitud y vigencia de la garantía; valorará que la 
empresa explicite los procedimientos a adoptar ante fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo que 
estipule tiempo de respuesta ante un problema, cómo actuará en caso de falla de algún equipo: 
sustitución total, parcial, reparación, préstamo de equipos similares mientras se repara el original, etc).
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes:
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• Precio 70%
• Antecedentes de la empresa 30%
• El plazo se ajustará al descripto en la presente memoria 
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el 
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentación obligatoria
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario. La no inclusión en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos
gráficos  o  eventuales  aclaraciones  o que  derive  de  las  reglas  del  arte  que no fuera  incluido  por  el
proponente en su cotización implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotización de la
mencionada  tarea  está  comprendida  en  el  precio  total  propuesto.  Los  metrajes  son  a  modo  de
referencia, se ajustarán en el transcurso de la obra de acuerdo a  lo realizado.
Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que
junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

3.5_Rubrado

ITEM RUBRO UNITAR
IO

METRAJES PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAL

SUBTOTAL
POR RUBRO

2.1.- SECTROR 1
Cerramiento lateral de mueble

Cortina de enrollar de mueble

Reparación de revoques
Sustitución de abertura , A01 + 
cortina de enrollar
Pintura

Mover unidad ext. de aire acond.

2.2_SECTOR 2
Tabiques interiores y cubierta 

Cortinas de enrollar

Anular extracción de vestuario 

Colocación de extractor 

Desviación de columna de 
ventilación  
Mover llave de agua

Pintura

2.3_SECTOR 3
Desmonte de tabiques de 
yeso y aberturas
Desmonte de cerramientos 
de aluminio A 01- A02
Suministro y colocación 
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cerramientos CO 01 – CO 02
Montaje de tabiques de yeso 
Mover unidad int. de aire acond

Eléctrica – Nueva instalación
Eléctrica – Suministro e 
instalación de tablero T02
Eléctrica – Reubicación de 
luminarias existentes
Eléctrica – Suministro y 
colocación  de luminarias 
existentes
Pintura 
Equipamiento Eq 01 
Equipamiento Eq 02
Equipamiento Eq 03

2.4_LIMPIEZA DE OBRA

PRECIO DE LAS OBRAS
10% IMPREVISTOS
IVA
TOTAL DE LA PROPUESTA
LEYES SOCIALES (70,8)

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante
sino a posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Dirección de obra; y que
serán pagas de este porcentaje en previo acuerdo con la D.O
Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.
El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que
incluirá  el  porcentaje  de  imprevistos,  extraordinarios,  desperdicios  y  honorarios  que  cada  empresa
entienda pertinente.

3.6_Plazo de entrega
El  plazo, en ningún caso podrá superar los 30 días calendario.
El  proponente  tendrá   un  máximo de  5  días  luego de  la  adjudicación  para  determinar  la  fecha de
entrega.

3.7_Garantía
El trabajo se entregará en perfecto estado de funcionamiento y tendrá una garantía de 5 años a contar
de la Recepción definitiva de los trabajos. 
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el  instalador
deberá efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de esta cláusula todas aquellas
fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados
los trabajos se efectuará la recepción provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta
días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos. 
En  el  caso  de  discrepancias  entre  lo  expresado  en  este  apartado  y  lo  establecido  en  el  Pliego  de
Condiciones General de Obras, regirá lo establecido en este último. 
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3.8_ Multas
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas
que serán desde el  1% al 10% del  valor del trabajo asignado según el  grado de incumplimiento sin
considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso.
En particular en caso del no cumplimiento de  los plazos de entrega acordados generara una sanción
económica de aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

3.9_Consultas
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@fadu.edu.uy

4.1_Horarios
Las tareas se podrán realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 hs., de lunes a viernes.

mailto:licitaciones@farq.edu.uy
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