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PEDIDO DE PRECIOS
MEMORIA CONSTRUCTIVA

TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO EN PATIO Y LOCAL DE INTENDENCIA

Equipo de proyecto

Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR

Director: Arq. Pablo Briozzo

Proyectista: Arq. Fernanda Rios - Arq. Ignacio Percovich — Arq. Damiana Perdigon
Colaboradores: Arq. Carolina Gilardi — Bach. Lucia Cabrera

Se realiza el siguiente llamado de precios para llevar a cabo tareas de acondicionamiento en el Local y
patio de Intendencia, en la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo, FADU, UdelaR, de acuerdo a
las especificaciones del presente pliego.

1 GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccion entre los detalles incluidos en los planos y memoria con
respecto a soluciones adoptadas en obra, deberd consultarse a la Direccion de la Obra.

No se aceptardn reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados
de instrucciones asentadas por escrito por la Direccion de Obra.

No se realizard ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagard por
concepto de ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente
aceptado por la Direccion de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo
a las normas de la buena construccion deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serdn de
cuenta del proponente. El Propietario pagard los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinard fecha y hora) dejdndose
constancia por escrito de la misma y ningun adicional podrd reclamarse alegando desconocimiento que
derive del incumplimiento de esta condicion.

La adjudicacion podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo
se podrd rechazar todas las propuestas sin deber explicacion alguna. El proponente, por el hecho de
participar en el presente pedido de cotizacidn, aceptard estas condiciones y no efectuard reclamos por
adicionales derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser
considerado independientemente, previéndose la inclusion de los eventuales imprevistos que pudieran
surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborard de acuerdo
con la Direccion de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.

1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en la memoria.

Serd responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinardn con
la direccidn de obra.
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Organizacion de los trabajos
El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo, y de la realizacion de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los
subcontratistas, asi como prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran
verse afectadas por caidas de objetos o acciones de la Obra.

Deberd cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S.,
sobre prevencion de accidentes de trabajo. De ser necesaria la contratacion de un Técnico Prevencionista
los costos correrdn por parte del contratista.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente
interiorizado de todos las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrd una idea cabal
de la naturaleza y disposicion de los trabajos a realizarse.

La Direccion de la Obra podrd ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de
aparatos de musica en la obra.

Examen de recaudos.
El Contratista examinard los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccion y se obligard a operar
de acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia. Deberdn depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el
rechazo de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se
prohibe en absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde
el momento de su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: El Contratista deberd renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran
dafiados durante la ejecucion de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y deberd
entregar la obra perfectamente limpia y aseada.

b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberdn ser retiradas a
su cargo, por el Contratista de la obra. Se prohibe expresamente la deposicion de restos de comida o
envases vacios en el espacio de obra, los que deberdn depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal

fin.

Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a
fin de evitar dafios. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del
contratista.

Asi mismo, el contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de
trabajo debe permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.
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2 TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO

Las tareas se realizardn en etapas, la secuencia de los trabajos sera la siguiente: Sector 1 y Sector 2.
Quedando las obras del sector 3 sujetas a la mudanza de las actividades que alli se desarrollan.

2.1_ Sector 1

2.1.1_Se realizard un mueble para el guardado de materiales, de acuerdo a lo especificado en los
grdficos. El cerramiento lateral del mismo serd de estructura galvanizada, los perfiles verticales serdn
cada 30 cm y los horizontales cada 60 cm, con placa OSB de rigidizacion de 18 mm y barrera humidica
Tyvek, aplacados con placa cementicia en ambas caras.

Se colocard como cerramiento, una cortina de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La terminacion de
la misma serd con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de la cortina se fijara
a la nueva tabiqueria liviana y en la pared de mamposteria existentes.

La cortina deberd ser estanca, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algun elemento que permita
el uso de un gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de gran
altura.

2.1.2_ Reparaciones de revoques

Se deberdn reparar todas las fisuras existentes en el sector donde se va a trabajar. Se deberd retira todo
el material suelto y se procederd a rellenar las grietas con mortero.

En los casos que las grietas y fisuras tengan una profundidad superior a los 4 mm se deberd colocar
malla anti fisura. Se deberd extender una capa de mortero y posteriormente instalar la malla sobre la
pared, de arriba a abajo, embutiéndola y presiondndola en la primera capa de material aun fresco.
Después del endurecimiento de la primera capa, se debe recubrir con una segunda capa del mismo
material.

2.1.3_ Cerramientos
Sustitucion de ventana corrediza existente, se colocard nueva ventana corrediza con cortina metdlica de
tablillas rectas galvanizada , ver planilla A 01

2.1.4_ Pintura

Se deberdn pintar todos los cerramientos con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad.

La terminacion interior del Mueble y las paredes exteriores bajo el alero, serdn con pintura para alto
transito color negro mate.

2.1.5_ Acondicionamiento térmico.
Se deberd mover la unidad exterior del equipo de aire acondicionado existente como se indica en planos.
Se prolongard el desagiie hasta el desaglie existente.

2.2 _ Sector 2

2.2.1_Se realizard un mueble para el guardado de materiales, de acuerdo a lo especificado en los
grdficos. Se realizard una banquina de mamposteria con una pendiente de 1% hacia el patio. Sobre esta
se levantardn los tabiques divisorios interiores se estructura galvanizada, los perfiles verticales serdn
cada 30cm y los horizontales cada 60 cm, aplacados con placa cementicia en ambas caras. El mueble
tendrd una cubierta liviana de estructura galvanizada y placa de OSB de 18 mm, se colocara como
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terminacion y barrera humidica una chapa galvanizada plegada calibre 24, pintada color negro mate, se
usard pintura para altas temperaturas.

Como cerramiento se colocardn cinco cortinas metdlicas de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La
terminacion de la misma serd con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de las
cortinas se fijara a la nueva tabiqueria liviana y en las paredes de mamposteria existentes.

Las cortinas deberdn ser estancas, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algin elemento que
permita el uso de un gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de
gran altura.

2.2.2_ Se deberd anular la rejilla de extraccion existente en el vestuario y colocar un extractor en la
nueva ubicacion prolongando el ducto interior. El extractor serd modelo HAE 200 Soler & Palau o similar.
Se deberdad desviar la columna de ventilacion separdndola de la pared 20 cm de su ubicacion actual, para
poder impermeabilizar correctamente el techo del Mueble.

2.2.3_ Sanitaria

Se deberd mover la llave de agua que se encuentra en el patio para que quede fuera del Mueble, como
se indica en los grdficos. Se mantiene el tramo vertical de abastecimiento y el tramo horizontal a
prolongar se hard embutido en pared, reparado los revoques y pintura afectados por el trabajo.

2.2.4_ Pintura

Se deberdn pintar todos los cerramientos con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad.

Todos los paramentos interiores del mueble serdn pintados con pintura para alto transito color negro
mate.

2.3 _ Sector 3

2.3.1_ Desmonte de tabiques de yeso y aberturas de aluminio existentes en el local de Intendencia.
Se deberan retirar los cerramientos de aluminio A 02 y A 03.

Suministro y colocacion de nuevos cerramientos CO 01 — CO 02. (ver planillas).

Montaje de tabiques de yeso.

2.3.2_ Reparaciones de revoques

Se deberdn repara todas las fisuras existentes en el sector donde se va a trabajar. Se deberd retira todo
el material suelto y se procederd a rellenar las grietas con mortero.

En los casos que las grietas y fisuras tengan una profundidad superior a los 4 mm se deberd colocar
malla anti fisura. Se deberd extender una capa de mortero y posteriormente instalar la malla sobre la
pared, de arriba a abajo, embutiéndola y presiondndola en la primera capa de material aun fresco.
Después del endurecimiento de la primera capa, se debe recubrir con una segunda capa del mismo
material.

2.3.3_ Eléctrica

-La nueva Instalacion eléctrica serd vista con canalizaciones, cajas y accesorios galvanizados tipo Daisa,
desde el tablero mds proximo. Se conservaran las luminarias existentes, modificando la ubicacion (ver
plano adjunto).

- Suministro e instalacion de nuevo tablero TO2 derivado del tablero existente T01, como se indica en
planos

-Suministro y colocacion de cuatro luminarias nuevas.
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Colocacion y suministro de luminarias LED adosadas al techo segtn plano. Se pide cotizacion de las
luminarias con caracteristicas similares a las de la luminaria de ejemplo: Colgante rectangular, SMD 40W
blanco cdlido, 3000K construido en aluminio, difusor en acrilico. Angulo de emision 100°. Con fuente de
alimentacion LED integrada. Medidas: 300 x 1200 x 10 h 2000 mm

@ NLED4504

Cédigo NLED4504
Marca NVC
Procedencia China
Descripeidn

Colgante rectangular, SMD 40W blanco
célido, 3000K construide en aluminio,
difusor en acrilico. Angulo de emisidn 100°.
Con fuente de alimentacion LED
ntegrada.Medidas: 300 x 1200 x 10 h 2000
mmModelo: (NLED4504) NVC LightingFlujo
uminoso 1800 LmVida dtil 25000
hsChinawww.nve-lighting.com

2.3.4_ Pintura

En el local de intendencia, luego de finalizadas las tareas de reparacion de revoques se aplicaré como
terminacion de todos los cerramientos de yeso y mamposteria, 2 o 3 manos de pintura de excelente
calidad color blanco.

2.3.5_ Carpinteria
Suministro y colocacion del equipamiento, segun planillas Eq 01, Eq 02 y Eq 03.

2.4_ Retiro y limpieza de obra.
Se deberd retirar todos los escombros y materiales sobrantes una vez terminadas las obras, (retirar de la
FADU). Limpiar toda la obra y dejar en condiciones de trabajo.

2.5_Materiales

Los materiales que se empleen en los trabajos serdn de primera calidad, debiendo responder a las
especificaciones UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) cuando no existan normas UNIT, se
usardn normas universales conocidas.

Serdn de fdbrica y calidad reconocida, y llegardn a Obra en sus envases originales sellados y certificados.
En todos los casos se deberd presentar las fichas técnicas de los productos a utilizar con todas las
especificaciones de calidad, método de aplicacion y marca comercial. El no presentar dicha informacion,
serd motivo suficiente para no evaluar la oferta presentada.
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3 PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito
bancaria, contra entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecerd claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.
Indicard ademds el nombre del fabricante.

Los trabajos y materiales se cotizardn en pesos uruguayos. Se establecerd una formula de ajuste de
precios, empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio
Interbancario

Vendedor segun mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionard un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los
elementos a suministrar en la instalacion.

Se deberd establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose

El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se
ajustard al rubrado adjunto.

Deberdn establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los
precios unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a
adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la Direccion de Obra. Se discriminardn los
precios segun planilla modelo de cotizacion. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las
cantidades alli establecidas de ciertos elementos podrdn variar en funcion de alternativas que puedan
proponerse. Serd una condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no
menor a la establecida en la planilla adjunta.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerardn vdlidos los precios
unitarios.

3.2_Leyes sociales

Los oferentes deberdn declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de
la Ley 14.411, de ser asi, deberdn establecer el monto mdximo de mano de obra imponible. Por encima
de dicho monto, los aportes al BPS serdn de cargo del Instalador.

Si existieran trabajos extraordinarios deberdn establecerse los montos mdximos de aporte
correspondientes a los mismos. El Instalador deberd presentar las planillas de Declaracion de Personal y
Actividad en tiempo y forma para proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3 _Ponderacion de las ofertas

Los factores que tendrd en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas serdn los
siguientes:

e Importe cotizado para la realizacion de la obra.

e Antecedentes de la empresa tanto en relacion con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

e Calidad de los materiales y servicios asi como la amplitud y vigencia de la garantia; valorard que la
empresa explicite los procedimientos a adoptar ante fallas, accidentes o imprevistos (por ejemplo que
estipule tiempo de respuesta ante un problema, como actuard en caso de falla de algtn equipo:
sustitucion total, parcial, reparacion, préstamo de equipos similares mientras se repara el original, etc).
A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:
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e Precio 70%

e Antecedentes de la empresa 30%

e Fl plazo se ajustard al descripto en la presente memoria

La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario. La no inclusion en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos
grdficos o eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el
proponente en su cotizacion implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacion de la
mencionada tarea estd comprendida en el precio total propuesto. Los metrajes son a modo de
referencia, se ajustardn en el transcurso de la obra de acuerdo a lo realizado.

Se establecerdn los plazos de entrega para los diferentes suministros.

Serd condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que
junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

3.5_Rubrado

ITEM RUBRO | UNITAR | METRAIJES PRECIO PRECIO SUBTOTAL
10 UNIT. TOTAL POR RUBRO

2.1.- SECTROR 1

Cerramiento lateral de mueble

Cortina de enrollar de mueble

Reparacion de revoques

Sustitucion de abertura, AO1 +
cortina de enrollar

Pintura

Mover unidad ext. de aire acond.

2.2_SECTOR 2

Tabiques interiores y cubierta

Cortinas de enrollar

Anular extraccion de vestuario

Colocacion de extractor

Desviacion de columna de
ventilacion

Mover llave de agua

Pintura

2.3_SECTOR 3

Desmonte de tabiques de
yeso y aberturas

Desmonte de cerramientos
de aluminio A 01- A02

Suministro y colocacion
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cerramientos CO 01 — CO 02

Montaje de tabiques de yeso

Mover unidad int. de aire acond

Eléctrica — Nueva instalacion

Eléctrica — Suministro e
instalacion de tablero T02

Eléctrica — Reubicacion de
luminarias existentes

Eléctrica — Suministro y
colocacion de luminarias
existentes

Pintura

Equipamiento Eq 01

Equipamiento Eq 02

Equipamiento Eq 03

2.4_LIMPIEZA DE OBRA

PRECIO DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (70,8)

*Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante
sino a posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la Direccion de obra; y que
seran pagas de este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que
incluird el porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa
entienda pertinente.

3.6_Plazo de entrega

El plazo, en ningun caso podrd superar los 30 dias calendario.

El proponente tendrd un madximo de 5 dias luego de la adjudicacion para determinar la fecha de
entrega.

3.7_Garantia

El trabajo se entregard en perfecto estado de funcionamiento y tendrd una garantia de 5 afios a contar
de la Recepcion definitiva de los trabajos.

Si dentro del plazo de garantia algun material o trabajo presenta desperfectos o fallas, el instalador
deberad efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptuan de esta cldusula todas aquellas
fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes. Una vez entregados
los trabajos se efectuard la recepcion provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta
dias se efectuard la Recepcion Definitiva de los trabajos.

En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de
Condiciones General de Obras, regird lo establecido en este ultimo.
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3.8_ Multas

El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generard sanciones econémicas
que serdn desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin
considerar IVA ni MI (monto imponible) al momento de culminacion del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancion
econdémica de aplicacion automdtica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

3.9_Consultas

Podrdn solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccion Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).

licitaciones@fadu.edu.uy

4.1_Horarios
Las tareas se podrdn realizar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 17:00 hs., de lunes a viernes.
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