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SECCION Il - PROYECTO DE CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

En Montevideo, a [e] de [e] de [®], POR UNA PARTE, [e]
POR OTRA PARTE, [e], en adelante, la “Sociedad Contratista”; denominadas de forma
conjunta e indistinta “las Partes”, CONVIENEN LO SIGUINTE;

1. ANTECEDENTES

®* La Administracion Nacional de Educacion Publica y el Instituto del Nifio vy
Adolescente del Uruguay llamaron a Licitacion Publica Internacional N° [e]/[e];
Mediante [e], de fecha [e], dictado por [e], se aprobd el expediente de
contratacién del contrato de participacion publico privada para el disefo,
financiamiento, construcciéon y operaciéon de infraestructura educativa (en
adelante, “el Contrato”). El llamado fue publicado en [®] con fecha [e].

» El Ministerio de Economia y Finanzas emitié informe con fecha [®] en relacion con
la adjudicacién del Contrato.

= Mediante [e], de fecha [e], dictado por [®], se adjudicd provisionalmente el
contrato de participacién publico privada para el disefio, financiamiento,
construccion y operacion de infraestructura educativa al oferente [eo].

*» Mediante [e], de fecha [e], dictado por [e], se adjudicé definitivamente el
contrato a [e®].

* Una vez cumplidos los requisitos y tramites previos de acuerdo con la normativa y
con las Bases de Contratacion, las Partes, reconociéndose mutuamente capacidad
y legitimacién suficientes, acuerdan firmar el presente Contrato de participacion
publico privada que se regira por las siguientes cldusulas.

2. DEFINICIONES

Para la correcta interpretacién del Contrato, los términos que a continuacién se
sefialan, tendran el significado que se indica:

Administracion Publica contratante: [Administracion Nacional de Educaciéon Publica
(“ANEP”)] [®] [Instituto del Nifo y Adolescente del Uruguay (“INAU”)].

Ao calendario: Periodo de doce meses que se inicia el 1° de enero y termina el dia 31
de diciembre.

Contrato de Participacion Publico Privada (Contrato de PPP): Contrato celebrado
entre la Administracién Publica contratante y la Sociedad Contratista de conformidad
con lo establecido en la Ley N° 18.786, de fecha 19 de julio de 2011 y normas
concordantes, complementarias y modificativas.

Dias: Se refiere a dias corridos. Cuando el Contrato se refiere a dias habiles lo indicara
asi expresamente. Se entiende por dias habiles aquellos en que funcionen las oficinas
de la Administracion Publica contratante.
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Documentos contractuales: tienen caracter contractual el contrato de participacidon
publico - privada suscrito entre la Sociedad Contratista y la Administracién Publica
contratante, las Bases de Contratacion y la oferta presentada por el adjudicatario.
Documentos de Licitacion: Pliego de Condiciones Administrativas (PCA), Pliego de
Condiciones Técnicas (PCT), Proyecto de Contrato de Participacién Publico Privada,
Anexos y documentos aclaratorios y/o modificativos, los cuales conforman en su
conjunto las Bases de Contratacidon y datos relativos al proyecto que no tendran
cardacter vinculante para la Administracidén Publica contratante, y se proporcionardn a
efectos meramente informativos.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor absoluta: Se entenderd por caso fortuito o fuerza mayor
absoluta, a los efectos del presente contrato, todo hecho superviniente ajeno a la
voluntad de las partes, imprevisible e irresistible que imposibilite el cumplimiento del
mismo.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor relativa: es todo hecho superviniente ajeno a la
voluntad de las partes, imprevisible e irresistible que no imposibilita de manera
absoluta el cumplimiento del contrato, y determina que las partes deban ajustar las
estipulaciones juridicas, técnicas y econdmicas.

Centro o centros: [ANEP] Refiere a los jardines de infantes objeto de este contrato. [e]
[INAU] Refiere a Centros de Atencidén a la Infancia y la Familia, CAIF, objeto de este
contrato.

LCPPP: Ley de Contratos de Participacion Publico Privada N° 18.786, de fecha 19 de
julio de 2011.

Pago por Disponibilidad (PPD): Las cantidades que la Administracién Publica
contratante abonard a la Sociedad Contratista como contraprestaciéon por la
disponibilidad y calidad de los servicios asociados a la infraestructura que constituyen
el objeto del presente contrato, de conformidad con lo regulado en los documentos
contractuales.

Plan Econdmico Financiero de la oferta (PEF): Es el conjunto de documentos que ha
presentado el adjudicatario como parte de su oferta econdmica, en los que se describe
con detalle las estimaciones de inversion y la evolucién de las variables econdmicas y
financieras previstas para el proyecto a lo largo de toda la vida del Contrato.

Precio Final Reconocido: Es el monto de la inversidn inicial reconocida por la
Administracién Publica contratante.

Sociedad Contratista (o “la Contratista”): [®] [Sociedad andnima de objeto exclusivo
constituida por el oferente que ha resultado adjudicatario y con la cual se celebra el
presente Contrato.]

Supervision de Contrato: Las personas designadas por la Administracion Publica
contratante para controlar y fiscalizar el cumplimiento del contrato.

Unidad Indexada o Ul: El valor de la Unidad Indexada serd el que fije el Instituto
Nacional de Estadistica. Si en el futuro la ley otorgara a otro organismo la facultad de
fijar y/o publicar el valor de la Unidad Indexada, se estara sujeto a la Unidad Indexada
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que dicho organismo fije. En el evento que termine la Unidad Indexada,
sustitutivamente, se aplicard la variacién que experimente el indice de precios del
consumo (IPC).

3. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

3.1 NATURALEZA DEL CONTRATO

El contrato de referencia se enmarca dentro de los contratos de “Participacion Publico
Privada” regulados en nuestro Derecho (en adelante “contrato” o “contrato de PPP”).

3.2 NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTACION CONTRACTUAL

El contrato se rige por lo dispuesto en la Ley N° 18.786, de 19 de julio de 2011, los
Decretos N°17/012, de 26 de enero de 2012, N° 280/012 de 24 de agosto de 2012y N°
045/013 de 06 de febrero de 2013, Decreto N° 181/015 de 6 de julio 2015, Decreto N°
251/015 de 14 de setiembre de 2015, Ley N° 16.906 de 7 de enero de 1998, Decreto N°
75/015 de 9 de marzo de 2015, Resolucion N° 525/2009 de la Direccién General
impositiva (DGI) de 16 de abril de 2009, asi como todas las demds disposiciones
complementarias o conexas aplicables en la materia.

Integran el Contrato de Participacion Publico Privada, las Bases de Contratacién (Pliego
de Condiciones Administrativas “PCA”, Pliego de Condiciones Técnicas “PCT”, sus
anexos, enmiendas y comunicados), la oferta adjudicada, el Plan Econdmico Financiero
e instrumentos de financiacion y demdas documentacion anexa a las bases de
contratacién.

El presente contrato tiene prelacién en relacidon al resto de los documentos que
forman parte de esta contratacién.

3.3  VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato sera de 22 afios contados desde su firma.

4. OBIJETO DEL CONTRATO

El presente contrato de participacion publico - privada tiene por objeto el disefio
ejecutivo, financiamiento, construccion y operacion (que comprende el
mantenimiento) de la infraestructura educativa publica [Jardines de Infantes] [e]
[Centros CAIF]. La Sociedad Contratista sera retribuida en base a la disponibilidad y a
los niveles de servicio de las prestaciones derivadas de esta infraestructura, conforme
a lo dispuesto en este contrato, el Pliego de Condiciones Técnicas y demas
documentos contractuales.
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https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18786-2011
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/17-2012
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/280-2012
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/45-2013
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/45-2013
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/181-2015
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/251-2015
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/251-2015
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16906-1998
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/75-2015
https://www.impo.com.uy/bases/decretos/75-2015
http://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,principal,_Ampliacion,O,es,0,PAG;CONC;1204;6;D;resolucion-no-525-009;4;PAG;

El siguiente cuadro contiene el listado de los Centros a construir. Los mismos se
dividen en dos subconjuntos a los efectos de facilitar la regulacion de las cldusulas del
contrato que lo indiquen expresamente, de lo contrario se tratard de un Unico

conjunto de Centros.

[ANEP]
Ne¢ Ref. N2 Padrén Departamento Barrio o localidad
Subconjunto A
01 12163 Artigas 25 de agosto
05 13107 Canelones Las Piedras Obelisco
08 1545 Canelones Las Piedras - Experimental
10 4876 — 4877 Colonia Villa Pancha - Juan Lacaze
29 418226y 423686 Montevideo Barrio Capra
20 426735 Montevideo Paso de la Arena
21 414081 Montevideo Pajas Blancas
30 60012 Montevideo Ruta8 Km 18
28 429476 Montevideo Unidn
26 98409 Montevideo Bella Italia
33 21728 Rivera Barrio La Estiva
34 11405 Rocha Capital
38 31022 Salto La Amarilla
39 3249 San José Libertad
41 999 Soriano Cardona
43 2841 Tacuarembd Barrio Lépez
Subconjunto B

06 7351 Canelones Barros Blancos - Los Aromos
07 10416 Canelones Barros Blancos Km 26-28
11 7031 Florida Florida
12 Maldonado Barrio Hipédromo
22 Al lado de 425932 Montevideo Los Bulevares
24 90909 Montevideo Manga - La Aljahaba
27 406177 Montevideo Las Duranas
19 426224 Montevideo Parque Guarani
25 74773 Montevideo Villa Espafiola
36 36012 Salto Barrio Artigas
40 750 San José Ciudad del Plata
42 2399 Soriano Mercedes
03 3972 Canelones Vista Linda (Progreso)
04 17492 Canelones Las Piedras El Dorado
02 5083 Canelones Las Piedras
09 7802 Cerro Largo Melo
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N2 Ref. N2 Padrdn Departamento Barrio o localidad
13 697, 698 Maldonado Piridpolis
16 423196 Montevideo C. Maldonado Km 14
17 421061,60,59 Montevideo La Paloma
15 42563 Montevideo Barrio Maracana-Las Torres
14 Montevideo Santiago Vazquez
23 51009 Montevideo Sayago
18 23519 Montevideo Casabd
31 6248 Paysandu Zona Sur
32 7302 Paysandu Velédromo
35 35878 Salto Barrio Uruguay
37 36039 Salto Barrio Constitucién
44 3709 Treintay Tres Barrio ltuzaingd
[INAU]
N2 Ref. | N2 Padron Departamento Barrio o localidad
Subconjunto A
01 12163 Artigas Artigas
30 60012 Montevideo Ruta 8 Km 18
38 31022 Salto La Amarilla
43 2841 Tacuarembod Barrio Lépez
Subconjunto B
45 4990 Canelones La Paz
04 17492 Canelones Las Piedras
03 3972 Canelones Vista Linda (Progreso)
07 10416 Canelones Barros Blancos Km 26-28
15 42563 Montevideo Barrio Maracand-Las Torres
46 426539 Montevideo Montevideo — Casavalle
23 51009 Montevideo Montevideo — Sayago
48 186198 Montevideo Pueblo Abayuba
47 410038 Montevideo Villa Espafiola
49 20448 Salto Barrio Ceibal
42 2399 Soriano Mercedes
4.1 DISENO EJECUTIVO DE CADA CENTRO

La Contratista deberd ejecutar la totalidad de los proyectos ejecutivos de arquitectura,

estructuras y acondicionamientos necesarios para la materializacién del anteproyecto
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presentado como parte de su Oferta Técnica, de acuerdo con los estandares
establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista serd responsable de ejecutar todos los Proyectos Ejecutivos necesarios
para la correcta ejecucion de la totalidad de las obras detalladas anteriormente.

4.2  CONSTRUCCION DE LA OBRA GRUESA Y TERMINACIONES

La Contratista debera ejecutar la totalidad de las obras consideradas en los proyectos a
que refiere la clausula 4.1, de acuerdo a los estandares y plazos exigidos en este
Contrato y en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista debera ejecutar lo necesario para que cada Centro cuente con las
conexiones a servicios basicos (luz, agua, saneamiento, telefonia, e internet) o la
solucién que corresponda segun cada proyecto ejecutivo, aun en los casos en que se
encuentre al lado de otro Centro propiedad de la Administracion Publica contratante.

4.3 EQUIPAMIENTO

Junto con la construccion de las obras, la Contratista proveerd la totalidad del
equipamiento e insumos solicitados en el Pliego de Condiciones Técnicas y ofrecidos
en su Oferta Técnica. Estos bienes quedaran afectos al contrato de participacién
publico-privado, una vez incluidos en el registro administrado por la Supervisién del
Contrato. ElI PCT establece el plazo en el cual debera realizarse la reposiciéon de dicho
equipamiento.

4.4  OPERACION

4.4.1 ServICIOS OBLIGATORIOS

Una vez iniciada la etapa de operacidn de la obra, de acuerdo con lo indicado en el
Pliego de Condiciones Técnicas, la Contratista deberd proporcionar los siguientes
servicios obligatorios:

= Mantenimiento rutinario/planeado;

= Mantenimiento y reparaciones reactivas/reemplazo de dafios;
=  Mantenimiento y reposicidn del equipamiento;

= Limpieza [INAU: no aplica]

=  Mantenimiento del terreno;

= Mantenimiento de instalaciones, edificios y activos;

= Plany Gestion de Emergencias;

= Centro de Atencién al Usuario; y

= Gestion del contrato e Informes.
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4.4.2 ServicioS COMPLEMENTARIOS

La Sociedad Contratista podrd brindar servicios complementarios en los centros
educativos una vez que estén en servicio. Para ello, deberd acordar las condiciones con
la Administracion Publica contratante y obtener su expresa autorizacién previa.

4.4.3 SERVICIOS EXCLUIDOS DEL CONTRATO

La Administracion Publica contratante proveera los servicios [ANEP: educativos] [e]
[INAU: socio educativos], y de alimentacion.

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
51 DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

5.1.1 TERRENOS

La Administracion Publica contratante se obliga a entregar el uso y goce de los
padrones donde se construirdn los Centros objeto de este contrato, libres de
ocupacién y gravamenes que afecten la construccion y/u operacion del Centro desde la
fecha de firma del Acta de Tenencia.

5.1.2 PAGOS POR DISPONIBILIDAD

La Administracién Publica contratante efectuard los Pagos por Disponibilidad (PPD) a la
Sociedad Contratista, ajustados en funcidn del nivel de disponibilidad efectiva y calidad
del estado de la infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en
el Pliego de Condiciones Técnicas.

5.1.3 REPRESENTACION

La Administracion Publica contratante otorgard poder de actuacion a favor de la
persona que la Sociedad Contratista designe, autorizando a dicho representante a
realizar los tramites de inscripciones, registros, habilitaciones, autorizaciones vy
permisos correspondientes para llevar a cabo las obras. Dicho poder sera otorgado a
los 10 dias habiles desde que la Sociedad Contratista nombre a su representante.

Asimismo, se otorgara nuevo poder para realizar los tramites de final de obra ante las
Intendencias y organismos que correspondan. Dicho poder sera otorgado a los 10 dias
habiles desde que la Sociedad Contratista nombre a la o las personas que realizaran
dichos tramites.
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5.2 DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demds obligaciones establecidas en los documentos contractuales,
la Sociedad Contratista se obliga a:

5.2.1 RESPECTO DE LA ALTERACION DE LA COMPOSICION DEL ACCIONARIADO DE LA SOCIEDAD

La Sociedad Contratista debera comunicar a la APC cualquier cambio en la composicién
del accionariado de la sociedad.

Dicho cambio podra efectuarse solamente entre integrantes de la Sociedad
Contratista, antes de la puesta en servicio del ultimo Centro. Deberd darse aviso por
escrito a la APC, al menos 30 dias corridos antes de formalizar dicha modificacion. La
APC podrd oponerse u observar en un plazo de 20 dias corridos desde recibida la
notificacién, pasado este plazo se tendra por aceptada dicha modificacidn.

Una vez puesto en servicio el ultimo Centro, la alteracién de la composicion del
accionariado de la sociedad, transformacién, fusién, escisién y la transmisién de sus
acciones por cualquier titulo, podrd efectuarse, siempre que los nuevos accionistas
cumplan con los requisitos de solvencia técnica y financiera que correspondan a los
aspectos del contrato pendientes de ejecucidn, y previa autorizacion escrita de la APC
en un plazo de 30 dias corridos. Si la APC no se expidiera en este plazo se considerard
denegada la solicitud, sin perjuicio de que debera expedirse oportunamente sobre los
fundamentos de dicha denegatoria ficta.

5.2.2 ENTREGA DE INFORMACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Se considerara confidencial la informacidn que las partes conozcan como consecuencia
de la ejecucidon del presente Contrato, o que deba entenderse como tal por su
naturaleza. Ninguna informacién confidencial serd revelada a terceros sin el
consentimiento expreso de la otra parte. Esta obligacion de confidencialidad no se
aplicara a aquella informacién que esté o que llegue a estar a disposicion del publico
en general, de una forma que no pueda considerarse una violacidn evidente al espiritu
de esta clausula. Tampoco serd aplicable en aquellos casos en los que exista la
obligacion juridica o funcional de informar, o cuando se haya tenido conocimiento
previamente a la firma del Contrato o por razones ajenas a la ejecuciéon del mismo. No
se entenderan como terceros a los efectos de esta cldusula de confidencialidad a la
Unidad de Participacién Publico Privada del Ministerio de Economia y Finanzas ni la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Contratista debera proporcionar al Supervisor del Contrato la siguiente informacidn:

a. Los nombres de los auditores externos de la Sociedad, antes de que se lleve a
cabo la primera Asamblea de Accionistas. Los auditores contratados, deberan
estar inscritos en el registro de la Superintendencia de Servicios Financieros del
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Banco Central del Uruguay y acreditar tener una experiencia minima de 3 afios
como auditores externos de por lo menos una sociedad sujeta a la fiscalizacién
de la Superintendencia.

b. Organigrama y personal superior de la Contratista cuando ésta se constituya y
cada vez que se produzca un cambio. Este informe deberd ser entregado
dentro de los 15 dias de constituida o de la fecha en que se produzca el cambio.

c. Las garantias que haya otorgado la Contratista con relacién al contrato de
participacién publico-privado y acerca de la prenda especial de obra publica
que recaiga en los pagos comprometidos por la Administracion Publica
contratante a la Sociedad contratista a cualquier titulo, en virtud de este
contrato, indicando el nombre y domicilio de los acreedores y garantes.

d. Informes mensuales de avance de cada una de las obras.

e. Resultados de pruebas y ensayos segun lo establecido en el PCT.

f. Acreditar el cumplimiento de las leyes sociales, conforme a lo establecido en la
cldusula 5.2.7 del contrato.

g. Informes acerca de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 16.074, Decreto
N® 125/014, y demas normativa concordante, complementaria y modificativa.
Adjuntando, en caso de corresponder informe o copia de las denuncias que se
hubieren producido.

h. Estados contables de la Contratista, con dictamen de auditor externo, dentro
de los 15 dias desde el fin de su plazo legal.

i. Cualquier otra informacién que el Supervisor del Contrato requiera por escrito
al Contratista, para controlar el adecuado cumplimiento del Contrato.

El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en la presente clausula hard incurrir a
la Sociedad Contratista en las multas establecidas en la Clausula 13 de este contrato.

5.2.3 RESPONSABILIDAD SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de las obras de acuerdo con los proyectos ejecutivos aprobados por la
Administracién Publica contratante serd responsabilidad exclusiva de la Contratista.

La Administracion Publica contratante supervisara la correcta realizacién de las obras a
través de la Supervision del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de
Condiciones Técnicas.

La Contratista deberd otorgar libre acceso a las obras al Supervisor del Contrato, o a
quien éste designe.

El control de la Supervisién del Contrato no supondra ninguna reduccion de la
responsabilidad de la Contratista, quien tendra a su cargo la Direccidn de las obras.
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5.2.4 PRESERVACION DE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS O PALEONTOLOGICOS

Si durante el desarrollo del contrato se produce cualquier hallazgo de restos
arqueoldgicos, asi como descubrimientos paleontoldgicos, la Contratista debera tomar
todas las medidas necesarias para la preservacion de los restos encontrados.
Asimismo, deberd informar de manera inmediata al Supervisor del Contrato.

El Supervisor del Contrato informara a las autoridades correspondientes e instruira al
Contratista sobre el correcto tratamiento de los restos.

El costo para la Contratista de las operaciones derivadas del tratamiento del hallazgo
serd retribuido por la APC y en caso de corresponder, serd incorporado al Precio Final
Reconocido de la obra en la cual se produjo el hallazgo. La forma de retribucién podra
implicar la modificacién del contrato, de acuerdo a la cldusula 14.3. En caso de que las
medidas adoptadas para el correcto tratamiento del hallazgo impliquen la paralizacion
o el retraso de las obras durante un determinado periodo, el mismo serd también
reconocido a la Sociedad Contratista en ocasién de la modificacién del contrato por
esta causa, que se ajustara a lo establecido en la Cladusula 14.2 del presente contrato.

5.2.5 DARNOS A TERCEROS DURANTE LA CONSTRUCCION Y LA OPERACION DE LA OBRA

La Contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar dafios que con
motivo de la construccién de las obras y de la operacion de los Centros se cause a
terceros, al personal de la obra, a bienes publicos o privados, o al medio ambiente,
siendo el Unico responsable por los mismos cualquiera sea su naturaleza.

La Contratista tendra la responsabilidad civil y/o penal, y/o laboral, y/o administrativa
total y exclusiva de su condicion de empleador con todos sus trabajadores, siendo su
responsabilidad que los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de
obra cumplan con las mismas condiciones.

En caso de que la Administracidon Publica contratante se encontrase obligada a pagar
algln tipo de indemnizacidn por dafios a terceros, la Sociedad Contratista serd la Unica
responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto pagado con cargo a la
pdliza y los dafios que efectivamente deban ser indemnizados o reparados, en caso
gue la cuantia de la pdliza no fuera suficiente para pagar dichas indemnizaciones. Este
pago debera ser realizado por la Contratista, 10 dias antes de la fecha en que la
Administracién Publica contratante tenga que efectuar el pago por indemnizacién por
dainos a terceros.

El incumplimiento de esta obligacién hara incurrir al contratista en la sancién
establecida en la Clausula 13 de este contrato.
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5.2.6 SEGUROS

La Sociedad Contratista contratara a su cargo todos los seguros obligatorios previstos
en la normativa vigente, con la Administracidon Publica contratante como asegurado
adicional, manteniéndose vigentes durante todo el plazo del contrato. Deberan
contratarse con una compafia autorizada a operar en Uruguay por la Superintendencia
de Servicios Financieros del BCU.

Los seguros obligatorios y los estipulados en este contrato serdn considerados como
los minimos admisibles. Deberdn presentarse a la Supervisién del contrato para la
aprobacion de los términos de las pdlizas.

En particular contratard un seguro de Responsabilidad Civil, que comprenderd los
dafos corporales y materiales que puedan provocarse a terceros, incluidos dafios
consecuenciales, lucro cesante de las victimas y las reclamaciones emanadas del
articulo 12 de la Ley N° 16.074. Dicha cobertura abarcara lo actuado por
subcontratistas, personal dependiente, designado o contratado, asi como toda
persona que realice tareas atinentes a las prestaciones de este contrato. Dicha
cobertura serd por un monto de al menos [ANEP USD 2.500.000 (dos millones y medio
de dodlares estadounidenses)] [®] [INAU USD 1.500.000 (un millén y medio de ddlares
estadounidenses)] por la totalidad de los Centros de este contrato. Esta cobertura
podra estar contratada en una pdliza exclusiva o como adicional de otra pdliza que
contrate.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la Contratista, Subcontratistas,
Proveedores y la Supervision de Obras se consideraran terceros a efectos de este
Seguro de Responsabilidad Civil (RC cruzada).

La Contratista deberda acreditar a la Supervision del Contrato la contratacién y pago de
las coberturas de seguro de responsabilidad civil y Todo Riesgo Construccidn, previo a
la firma del Acta de Inicio de obra de cada Centro.

Previo a la Puesta en Servicio de cada Centro, la Contratista deberd presentar a la
Supervisién del Contrato la constancia de haber contratado y pagado las coberturas de
seguro para los riesgos de la etapa de operacidon. Deberdn cubrirse muebles e
inmuebles que formen parte de este contrato, a su valor de reposiciéon y la
Responsabilidad Civil mencionada antes. Las pdlizas podran ser una o varias, a eleccién
de la Contratista. Los centros educativos no serdn puestos en servicio mientras no
estén contratadas las pdlizas de seguros.

Todas las polizas de seguros deberan ser renovadas por la Contratista al menos 20 dias
antes del fin de su vigencia.
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En todas las renovaciones de seguros que se realicen a partir del afio 10 desde la
vigencia de este contrato, la APC serd la beneficiaria principal. En caso que le sea
solicitado, ésta cedera los derechos indemnizatorios a favor de la Sociedad Contratista
y/o los acreedores prendarios o cesionarios.

El incumplimiento de los plazos y obligaciones estipuladas en la presente cldusula, hara
incurrir a la Sociedad Contratista en las multas establecidas en la clausula 13 de este
contrato.

La Contratista serd la responsable de realizar todos los tramites ante la compaiiia
aseguradora en caso de siniestro, asi como de pagar los deducibles y cualquier otro
gasto relacionado.

5.2.7 RESPONSABILIDAD LABORAL

La Sociedad Contratista debera cubrir a nombre de la APC las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social que le correspondan por las obras de construccion y por
la operacion (incluido el mantenimiento) de los Centros de este contrato y debera
reconocer y respetar el ambito de negociacidn colectiva.

La Sociedad Contratista debera contratar a todo el personal y la mano de obra — de
origen local o de otra procedencia — necesaria para la ejecucién de las obras, asi como
abonar su remuneracion y alimentacién, alojamiento y transporte cuando
corresponda, ateniéndose estrictamente a la legislacién vigente y respetando en
particular, la normativa laboral respecto a convenios colectivos, laudos, horarios de
trabajo, seguridad y dias de descanso, y la relativa a la seguridad social e higiene y
seguridad en el trabajo.

Deberd dar cumplimiento a lo relacionado con la distribucion de obreros no
especializados, de acuerdo a la Ley N° 18.516 y su reglamentacién, y a la contratacién
para la ejecucion de las obras de un minimo equivalente al 5% del personal afectado a
tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registradas en la
Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, segun lo
establecido en la Ley N° 17.897 y Decreto N° 226/006; asi como a toda la normativa
sobre empleo de mano de obra.

Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, la Contratista debera comunicar al Supervisor del
Contrato, la lista del personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus
respectivas calificaciones, y mantenerla actualizada en todo momento.

A fin de controlar el cumplimiento de dichas obligaciones, la Contratista deberd
entregar a la Supervisién de Contrato cuando asi se le solicite: a) una némina en la cual
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deberd indicar los datos personales de los empleados que hayan ejecutado alguna de
las actividades a que se encuentra obligada la Contratista, b) la declaracion nominada
de la historia laboral y recibo de pago al organismo previsional (Ley N° 16.713 art. 87),
c) certificado que acredite situacion regular de pago de las contribuciones a la
seguridad social a la entidad que corresponda (Ley N° 16.170 art. 663), d) constancia
del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales (Ley N° 16.074), e) la planilla de control de
trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable. Los
empleados contratados por cualquier subcontratista, serdn considerados como
empleados de la Contratista respecto del ejercicio de sus actividades, de las
responsabilidades y obligaciones que de ello se derive para el empleado y el
empleador, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 18.099 y N° 18.251. En
consecuencia, cuando se mencione al personal, empleados o trabajadores de la
Contratista, se comprende a los contratados por cualquier subcontratista.

En caso de que la Supervision de Contrato detecte errores u omisiones, las hara saber
a la Contratista y exigira que sean subsanadas. Cualquier multa o infraccion que
apliquen terceros por errores u omisiones, fueran o no detectados por la Supervisién
de Contrato, serd pagada por la Contratista.

La Supervision de Contrato podra ordenar la inspeccién de los lugares donde se
ejecutan las obras y/o servicios a fin de verificar el cumplimiento de las medidas de
seguridad y prevencion contra riesgos de trabajo.

Es obligacion de la Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de
las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes
debiendo informar al Supervisor del Contrato de los hechos ocurridos, haciendo
entrega, cuando corresponda, de tales denuncias.

Las condiciones especiales recogidas precedentemente se consideran una obligacion
esencial y su incumplimiento hard incurrir al Contratista en la sancién establecida en la
cldusula 13 de este contrato.

5.2.8 SUBCONTRATACION

Los subcontratistas deberdan cumplir con la normativa legal y reglamentaria vigente,
siendo en todos los casos la Contratista la Unica responsable frente a la Administracién
Publica contratante por las subcontrataciones realizadas.

5.2.9 ENTREGA DEL DISENO DEL CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

La Contratista deberd entregar dentro de los 6 meses de la entrada en vigencia del
contrato el sistema informatico para el seguimiento del contrato mencionado en el
Capitulo 2 del Pliego de Condiciones Técnicas. Deberd entregar el diagrama de flujo de
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su funcionamiento, el cddigo, ademas de tenerlo funcionando en la Web y con algunos
usuarios creados de cada tipo y debera entregar un plan de capacitacion para los
usuarios. Asimismo, entregard en esta ocasion la descripcion del mecanismo vy
procedimientos con que funcionaria el Centro de Atencién al Usuario en casos en que
el sistema informatico no esté disponible por emergencia.

La Supervision del Contrato tendra un plazo de 2 meses desde su recepcidn para hacer
la auditoria del sistema y efectuar observaciones, lo que no sea observado en este
plazo se tendra por aprobado. Para otras revisiones previas a la aprobacién del sistema
de seguimiento, la Supervision del Contrato tendrd 15 dias para responder. Lo que no
sea observado en este plazo se tendra por aprobado.

La aprobacion del Centro de Atencidn al Usuario por parte del Supervisor del Contrato
es un requisito necesario para la puesta en servicio del primero de los Centros de este
contrato. A estos fines, la aprobacién ficta serd suficiente para el mecanismo de
emergencia, pero se requiere aprobacién expresa para el Sistema informatico.

5.2.10 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La Sociedad Contratista estara obligada a tramitar y gestionar a su costo los permisos,
inscripciones, registros, autorizaciones, habilitaciones o cualquier otra actuacién
administrativa que le corresponda, ante cualquier organismo publico o privado y que
sean necesarias para la iniciacion, ejecucién de las obras y disponibilidad de los
Centros.

5.2.11 PATENTES

La Sociedad Contratista deberd prevenir e indemnizar al Estado contra cualquier acciéon
judicial que pueda entablarse en su contra, derivado del uso o supuesto uso, de
cualquier patente, disefio, marca comercial, nombre u otros derechos patentados que
se utilicen durante todo el periodo de participacién publico-privado.

5.2.12 PROGRESO DE LA CIENCIA

La Sociedad Contratista deberd aplicar lo que, en cada momento y segun el progreso
de la ciencia, disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y
eliminacion de barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicacién, de
conformidad con el articulo 65 del Decreto N° 17/012.

6. CONDICIONES DE REPARTO DE RIESGOS

6.1 RIESGOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

La Administracion Publica contratante asumira los riesgos derivados de:
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Retrasos en el inicio de las obras cuando los mismos sean por causas
imputables exclusivamente a la Administracion Publica contratante.

Cambios en el alcance de los proyectos objeto del contrato cuando hubieran
sido efectuados por solicitud expresa de la Administracion Publica contratante.
Existencia de restos arqueoldgicos o paleontoldgicos que interfieran con el
normal desarrollo de las obras y/o que aumenten su costo.

Ocupacién de los Centros por parte del personal con vinculo laboral directo o
indirecto con la Administracion Publica Contratante, servidores publicos de
cualquier sector, estudiantes o referentes familiares de los usuarios.
Sobreplazos por paros o huelgas generales o sectoriales decretadas por la
Central Sindical del Uruguay PIT-CNT o por el Sindicato de rama, siempre que
no sea exclusivamente contra la obra, la contratista o subcontratistas, y cuyo
plazo en forma acumulada supere los 20 dias corridos en 1 aino.

RIESGOS DE LA SOCIEDAD CONTRATISTA

La totalidad del contrato de PPP, en sus aspectos de proyecto, disefio, financiacién,

construccion y mantenimiento, incluidos los resultados de la operacién, se desarrolla a

riesgo de la Contratista. La Contratista asumira los riesgos y responsabilidades que se

deriven del disefio y construccion de las obras y su mantenimiento. En particular y con

cardcter meramente enunciativo y no limitativo, no se derivaran responsabilidades

para la Administracion Publica Contratante en caso de:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

j)

No obtencidn de financiamiento vinculado al objeto del contrato.

Errores en los estudios previos.

Inadecuado disefio ejecutivo de los proyectos objeto del contrato.

Utilizacién de insumos o materiales inapropiados.

No solicitud, tramitaciéon y obtencién a su costo, de todos los permisos,
inscripciones, habilitaciones, licencias, autorizaciones o cualquier actuacion
administrativa que corresponda, ante cualquier organismo publico o privado,
necesarias para la realizacidn de las prestaciones incluidas en el objeto de este
contrato.

Retrasos en la ejecucion de subcontratos.

Sobrecostos en las obras de construccion o mantenimiento, ya sea por
deficiencias técnicas derivadas del proyecto ejecutivo, defectos en la ejecucion
de las obras, costos adicionales por obras mayores a las presupuestadas o por
incrementos en los precios de los insumos.

Sobreplazos en las obras de construccion o mantenimiento.

Obligaciones generadas con terceros como consecuencia de la ejecucién del
contrato.

Dafios ambientales generados como consecuencia de la ejecucién del objeto
del contrato.
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k)

n)

p)

Cambios en la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad, de
eliminacién de barreras y de seguridad de los usuarios; siempre que sean de
aplicacion general o siempre que no afecten de manera exclusiva a este
proyecto.

La evolucién de las condiciones del mercado financiero a lo largo del plazo del
contrato.

Riesgos para los cuales existiera cobertura de seguros al momento de su
ocurrencia. La Contratista asumird los riesgos en caso de infraseguro o
sobreseguro.

Conflictos laborales, gremiales, paros o huelgas referidas al personal de la
Contratista o de sus subcontratistas, excepto en lo previsto en el literal e) de la
cldusula 6.1 de este contrato, por sobreplazos ocasionados por paros o huelgas
generales o sectoriales resueltos por el PIT-CNT.

Accidentes laborales.

Insolvencia de la Sociedad Contratista.

7. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

7.1

CALIDAD DE LAS OBRAS, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS

El Pliego de Condiciones Técnicas establece los requerimientos y estandares de calidad

gue como minimo deberan contar las obras que la Contratista ejecute de conformidad

con la totalidad de los proyectos ejecutivos aprobados por la Administracidon Publica

contratante. Asimismo, el PCT describe los estandares de calidad minimos exigidos

para el equipamiento, y para la prestacién de servicios de la Sociedad Contratista, de

acuerdo a los documentos que forman parte del Contrato y en cumplimiento de la

normativa vigente.

7.2

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

La Contratista debera ejecutar su programa de mantenimiento de la Infraestructura,

de acuerdo con los requerimientos dispuestos en el Pliego de Condiciones Técnicas.

7.3

MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO

La Contratista debera ejecutar su programa de mantenimiento preventivo y correctivo

del equipamiento de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas.

Este programa incluye una lista detallada de las actividades de mantenimiento vy

reposicion que prestara en cada uno de los sistemas propuestos.

16



“PPP INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

8. PLAZOS DEL CONTRATO

8.1 PUESTA A DISPOSICION DE LA ZONA DE OBRAS

La Administracién Publica contratante pondra a disposicidn de la Sociedad Contratista
las zonas de obra necesarias para la ejecucién de las obras y el cumplimiento de las
prestaciones objeto del contrato.

La Sociedad Contratista recibira y tomara posesiéon de cada una de las zonas de obra
una vez que ambas partes firmen el Acta de Tenencia. El plazo méximo para la firma de
la misma sera de 10 dias habiles desde la entrada en vigencia del presente contrato. Si
la Administracién Publica contratante no pone a disposicién de la Contratista alguna
zona de obra en el plazo previsto por causas que no sean imputables a la Contratista,
se suspenderd para los centros a construirse en dicha zona la contabilizacién de los
plazos para su puesta en servicio, segun la clausula 8.3, hasta tanto se realice dicha
puesta a disposicién.

En caso que la puesta a disposicion de alguna zona de obra demore mads de tres meses,
dicha demora sera reconocida mediante una modificacién de contrato realizada
conforme a lo dispuesto en la Clausula 14.2 del presente contrato. . Si la puesta a
disposicion demora mds de 6 meses la Contratista podrd reclamar, ademas,
compensacion por el costo financiero de los gastos incurridos hasta ese momento,
debidamente comprobados.

8.2 ACTAS DE INICIO DE LAS OBRAS

La Contratista deberd entregar a la Administracion Publica contratante la totalidad de
los documentos finales, graficos y memorias que componen el proyecto ejecutivo de
cada obra, incluyendo descripcién de los componentes tecnoldgicos a emplear y las
prescripciones técnicas que cumpliran, los materiales y equipos propuestos, asi como
el programa de las obras. Los proyectos ejecutivos deberdn corresponder con el
anteproyecto de la oferta, desarrollados en sus detalles y deberan ser elaborados y
firmados por el Arquitecto responsable. En caso de que la Supervisidon del Contrato
presente objeciones por existir apartamientos a los estandares y pautas de
construccion definidos en las bases de contratacion y en la oferta técnica adjudicada,
las mismas deberan ser subsanadas por la Contratista previo a la elaboracién del Acta
de Inicio de la obra.

La Contratista deberd acreditar que solicité cada permiso de construccion,
presentando los recaudos obtenidos en las Intendencias correspondientes a la
Supervisién del Contrato.

La Supervisiéon del Contrato verificard que la Contratista cuenta con los seguros
correspondientes a la etapa de construccion, que los proyectos no tienen objeciones, y
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gue se ha solicitado el permiso de construcciéon. La autorizacion del inicio de la o las
obras serd en un plazo de 15 dias, contados desde la presentacién del ultimo de los
requisitos mencionados en este parrafo. La autorizacién del proyecto no exime a la
Sociedad Contratista de asumir las responsabilidades que le corresponden de acuerdo
con los documentos contractuales y la normativa aplicable.

La Supervision del Contrato podrd autorizar a la Sociedad Contratista el inicio de
algunos rubros de la obra si ésta entrega a satisfacciéon de aquel los avances del
proyecto ejecutivo que correspondan a dichos conceptos. Cualquier modificacién del
proyecto, no solicitada por la Administracién Publica Contratante, se considera parte
de los riesgos asumidos por la Contratista. No obstante, debera ser comunicada a la
Supervision del Contrato, que tendrd 15 dias habiles para expedirse, pero no podra
oponerse sin causa justificada. Si la Supervision del Contrato no plantea objeciones en
dicho plazo, se entenderd que hay autorizacién. La autorizacidon del proyecto o sus
modificaciones, sea ficta o expresa, no exime a la Contratista de ser la responsable a
todos los efectos.

8.3 PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS

Los Centros que conforman el Subconjunto A del objeto del contrato (clausula 4)
deberan ponerse en servicio en un plazo maximo de 12 meses desde la entrada en
vigencia de este contrato.

Los Centros del Subconjunto B del objeto del contrato deberan ponerse en servicio en
un plazo maximo de 24 meses desde la entrada en vigencia de este contrato.

El incumplimiento en los plazos de puesta en servicio de cualquier Centro ocasionara
gue se apliquen las sanciones previstas en la Clausula 13.

La Sociedad Contratista debera solicitar por escrito la Puesta en Servicio de cada
Centro, y acreditar en este momento que cuenta con los seguros y garantias
correspondientes a la etapa de operacién, asi como con los requisitos exigidos en el
PCT y el contrato para esta etapa. Asimismo para la solicitud de puesta en servicio del
primer Centro, debera contar con la aprobacién del Centro de Atencidn al Usuario.

La Administracién Publica contratante tendrd 15 dias habiles para formular objeciones
por razones fundadas, ya sea por defectos en la ejecucion de los proyectos o por
incumplimientos formales. La puesta en servicio de cada Centro sera otorgada
mediante acta de puesta en servicio, efectuada por el Supervisor del Contrato.

La Supervisién del contrato y la Contratista podran acordar una puesta en servicio con
observaciones, en cuyo caso el acta establecera las deducciones al pago por
disponibilidad que serédn de aplicacién hasta que sean levantadas. Dichas deducciones
deberan hacer referencia a las Areas Funcionales definidas en el PCT.
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8.4 FINAL DE OBRA DE LOS CENTROS

La Sociedad Contratista debera obtener el Final de Obra de cada Centro con el
Gobierno Departamental correspondiente, a mds tardar 20 meses después de su
puesta en servicio.

8.5 EXTENSION DE PLAZOS

[En caso de que los instrumentos de financiacion presentados para la adjudicacion
definitiva incluyan la emision de instrumentos de deuda previo al inicio de la
construccion, se agregara el siguiente pdrrafo:

Los plazos que refieren a la vigencia del contrato y puesta en servicio de la
infraestructura, se extenderan por un numero de dias igual a:

a) el plazo de tramitacion ante el Banco Central del Uruguay para la
autorizacion de la emisién de la deuda y la habilitacion de la inscripcién en el
Registro de Mercado de Valores;

b) menos los dias insumidos por la Sociedad Contratista para la sustanciacién
del tramite y el cumplimiento de requerimientos efectuados por el BCU;

c) mas el plazo que insuma el procedimiento administrativo ante el Banco
Central del Uruguay para la autorizacion de la inversién de recursos de los
Fondos de Ahorro Previsional en los valores a ser emitidos.

La Administracion Publica contratante reconocera ampliaciones de plazo para la
Puesta en Servicio de cada Subconjunto de Centros si los terrenos no son entregados
en las condiciones dichas en la clausula 5.1.1.

La APC reconocerd a la Sociedad Contratista ampliaciones de plazo para la Puesta en
Servicio de cada Subconjunto de Centros (clausula 4), si se produjeran huelgas y/o
paros de caracter general o sectorial decretados por el PIT-CNT o por el Sindicato de
rama, siempre que no sea exclusivamente contra la obra, la contratista o
subcontratistas, y, que afecten las actividades de la Sociedad Contratistas, y que
acumulados superen 20 dias corridos al afo.

Asimismo, reconocerd extensiones de plazo si no se obtienen de parte del Supervisor
del Contrato las aprobaciones a los proyectos ejecutivos o no se otorga acta de puesta
en servicio en los plazos mencionados en este contrato, sin haber formulado
observaciones.
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8.6 OTROS PLAZOS

La Contratista tendrd 30 dias contados desde la Puesta en Servicio de cada Centro para
entregar la versién conforme a obra de todos los recaudos gréaficos y escritos relativos
a la obra realizada.

La Administracidon Publica contratante tendrd 20 dias contados desde la Puesta en
Servicio de cada Centro para comunicar su Precio Final Reconocido, de acuerdo a lo
previsto en la cldusula 10.2 del presente Contrato.

9. RETRIBUCION DE LA CONTRATISTA

9.1 RETRIBUCION DE LA CONTRATISTA

La retribucion de la Contratista por la ejecucidn del presente contrato se realizara bajo
la modalidad de “Pago por Disponibilidad” (PPD) de la infraestructura.

El Pago por Disponibilidad maximo sera de [®] Unidades Indexadas al mes (PM), mas el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponda, por cada Centro que forme parte
de este contrato y haya sido puesto en servicio. La porcion [A] [a ser completado con
lo indicado previo a la adjudicacion definitiva, segun describe el PCA] serd ajustada
segun el precio del délar estadounidense.

El Pago por Disponibilidad (PPD) que recibira la Contratista sera ajustado en funcién
del nivel de disponibilidad efectiva y calidad del estado de la infraestructura, de
conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas, cantidad indicada
por PPD, para el mes n.

Los ingresos de la Contratista se liquidaran por bimestre calendario vencido: enero-
febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, setiembre-octubre y noviembre-
diciembre. Los pagos por disponibilidad seran convertidos a pesos uruguayos de
acuerdo con la siguiente férmula:

Ul
(PPD,_, + PPD,) x |4 #TCn +(1- A)Uln]
0

Donde:
PPD, Es el pago por disponibilidad que corresponde al mes n, expresado
en Unidades Indexadas
A Es la porcion que se ajusta segun el precio del délar estadounidense
TCh Es la cotizacion interbancaria del ddlar estadounidense (fuente:

BCU) al ultimo dia del mes n
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TCo Es la cotizacidon interbancaria del ddlar estadounidense (fuente:
BCU) al ultimo dia del mes anterior al de la presentacion de la oferta

Uln Es el valor de la Unidad Indexada al ultimo dia del mes n

Ulo Es el valor de la Unidad Indexada al ultimo dia del mes anterior al de
la presentacion de la oferta.

[Las cifras A, TCo y Ulp serdn determinadas numéricamente previo a la firma del
contrato.]

Los pagos por disponibilidad seran abonados por la Administracidén Publica contratante
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la recepcion de la factura
emitida por la Contratista.

9.1.1 EXCEPCIONES AL PRIMERO Y ULTIMO MES

El pago maximo correspondiente al primer mes de servicio, para cada Centro, sera
calculado a partir de la siguiente definicién:

PMy; = PM x T; x 12/365
donde:

PMy; es el pago maximo que corresponde al primer mes o porcién de mes de servicio
del Centro j

PM es el pago maximo mensual establecido en la clausula precedente

T es el numero de dias calendario que hay entre el primer dia con horario de
trabajo (como se define en el PCT) siguiente al de la puesta en servicio del Centro
j y el dltimo dia calendario del mes en que haya ocurrido dicha puesta en
servicio.

El pago maximo correspondiente al mes en el cual finaliza la vigencia del contrato, por
cada Centro, sera calculado a partir de la siguiente definicién:

PMr=PMxTx12/365
donde:
PMr es el pago maximo que corresponde al ultimo mes o porcidon de mes de servicio
PM es el pago maximo mensual establecido en la clausula precedente

T es el niumero de dias calendario de vigencia en el ultimo mes del contrato.
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9.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO

La Contratista entregara cada mes un Informe de Servicio Mensual que cumpla con lo
solicitado en el Capitulo 8, A.2 del PCT, que indicard como resumen las deducciones
gue corresponden al mes anterior.

En caso de Errores u Omisiones se procedera conforme a lo establecido en la Clausula
1.6.2 del Pliego de Condiciones Técnicas. Una vez recibida la factura la Contratante
tendra un plazo de 45 dias corridos para hacer efectivo el pago, sin perjuicio de los
reclamos que pudieran existir, de acuerdo a lo manifestado. Alternativamente, en los
meses impares (enero, marzo, mayo, julio, setiembre, noviembre) la Contratista podra
optar por facturar la parte no discutida del pago por disponibilidad del bimestre
inmediato anterior y dejar constancia de que dicha facturacién no implica que
renuncie a sus reclamos.

La cancelacién de la factura por la APC no implicard la renuncia a realizar objeciones
futuras sobre el informe, conforme a lo establecido en el 1.6 del PCT.

Los acuerdos a que se lleguen en fecha posterior al de facturacién, sean por si o por el
mecanismo de solucion agil de controversias (Clausula 18.1 de este contrato), respecto
de las deducciones que correspondan a un periodo, quedaran documentadas y daran
lugar a ajuste en la siguiente oportunidad de facturacién.

9.3  AUDITORIAS AL REGIMEN DE PAGO POR DISPONIBILIDAD

La Administracion Publica contratante podra solicitar auditorias externas, a su costo, a
los efectos de que se examinen todos los aspectos vinculados al régimen o
procedimiento del Pago por Disponibilidad (PPD) regulado en los documentos
contractuales.

En caso que en los reportes que debe entregar la Contratista se detecten errores que
sean considerados causal para una revisidn externa, de acuerdo con lo establecido en
el Pliego de Condiciones Técnicas, la APC procedera a la contratacidn competitiva de
una revision externa de todos los aspectos vinculados al régimen de pago por
disponibilidad.

Si de estos procedimientos surgen diferencias con respecto a lo que se habia pagado,
tendra lugar una liquidacion por reajuste de acuerdo a lo establecido en la Clausula
1.6.4 del PCT, incluyéndose en dicha liquidacion los costos de la auditoria. Sin perjuicio
de esto, en caso de verificarse una causa agravante segun 1.6.3 del PCT la Contratista
sera pasible de otras penalizaciones y/o acciones legales que correspondieren.
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10. REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO DEL CONTRATO

10.1 ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS CENTROS

En la fase de construccion de cada Centro, la Administracion Publica contratante no
realizard pago alguno a la Contratista.

La Contratista entregara a la Supervision de Contrato, dentro de los primeros 5 dias
habiles de cada trimestre, una relacion de las actividades concluidas en el trimestre
anterior, detallando el nivel de avance fisico alcanzado en cada Centro, para cada
rubro. La Supervisiéon de Contrato, en un plazo de 10 dias habiles, aprobara o solicitara
las modificaciones que entienda correspondan en el avance fisico de la obra y dejara
constancia en un acta.

El acta referida dejard constancia de defectos que se hubieran constatado y que no
sean subsanados, atribuibles a la Contratista, que impliqguen una reduccién en las
prestaciones contratadas, por los cuales se reconocera un costo en la ejecucién de las
obras menor al que establecia la oferta.

10.2 PRECIO FINAL RECONOCIDO DE LAS OBRAS

Una vez otorgada el Acta de Puesta en Servicio, la Supervision de Contrato establecera
el Precio Final Reconocido (PFR) de cada Centro, expresado en Unidades Indexadas sin
IVA, el cual sera calculado con base en:

a) el presupuesto de inversién inicial adjudicado, incluido en el Anexo 1 del
presente Contrato, incluyendo los conceptos de Etapas previas, Proyecto
ejecutivo, y Construccion;

b) el resultante de las modificaciones solicitadas por la Administracion Publica
contratante o acordadas entre las partes de acuerdo con lo establecido en los
documentos contractuales;

c) la reduccion que corresponda por defectos de ejecucidn de la obra atribuibles a
la Contratista, en el caso de que los mismos no se hubieran subsanado y por los
cuales se reconocera un menor costo en la ejecucién de las obras.

No se reconocera incremento en el precio final de la obra para los casos de
modificaciones que supongan mayores costos y que no fuera resultado de acuerdo
entre las partes.

El Precio Final Reconocido de cada obra serd notificado por la Supervisién de Contrato
a la Contratista, en un maximo de 30 dias habiles después de su puesta en servicio, a
los efectos de que ésta pueda o bien prestar su conformidad, o bien realizar
observaciones dentro de un plazo de 15 dias habiles, y presentarlas a la Supervision de
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Contrato. Si la Contratista no efectla observaciones en el plazo referido, se
considerard aceptado el correspondiente Precio Final Reconocido.

10.3 ALTERACION A LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIACION

Cualquier alteracién a los instrumentos de financiacidn aprobados debera requerir
autorizacion previa de la Administracién Publica contratante. No obstante, no
quedaran comprendidas en dicha obligacidon de autorizacién previa las operaciones
realizadas en el mercado secundario referentes a obligaciones negociables, acciones u
otros instrumentos financieros o titulos valores.

10.4 RECURSOS PARA LA SUPERVISION DEL CONTRATO

Desde el primer mes completo de la vigencia del presente contrato, hasta doce meses
posteriores a la puesta en servicio del ultimo de los Centro de su objeto, la Contratista
deberd abonar [ANEP: 120.000 Ul] [e] [INAU: 18.200 Ul] por cada mes. La cantidad que
corresponda a cada mes sera abonada dentro de los primeros 10 dias de dicho mes a
nombre de la Administracién Publica contratante, en el fondo que ésta determine.
Estos pagos seran convertidos a pesos uruguayos segun el precio de la Ul del ultimo
dia del mes anterior.

Si el pago no se hace en dicho plazo, aplicard la compensacién mencionada en la
Clausula 10.610-6. Transcurrido el plazo de 20 dias corridos contados desde el dia
siguiente al cual la Contratista debia efectuar este pago, aplicard la sancién
mencionada en la Clausula 13.

10.5 FONDO PARA CONTINGENCIAS

A partir de la puesta en servicio del primero de los Centros objeto de este contrato, la
Contratista estd obligada a integrar un fondo de [ANEP: 150.000 (ciento cincuenta mil)
Ul], [e] [INAU: 50.000 (cincuenta mil) Ul]. El fondo deberd ser de [ANEP: 500.000
(quinientos mil) Ul], [e] [INAU 150.000 (ciento cincuenta mil) Ul] a partir de la puesta
en servicio de la mitad de los Centros, hasta el fin de la vigencia del contrato. Dicho
fondo sera administrado por la Contratista y sera usado para cubrir los gastos
adicionales al pago por disponibilidad que la Administracidn Publica contratante esta
obligada a cubrir segun los términos de los documentos contractuales. Esto incluye,
pero no se limita a: reparaciones que le corresponda pagar segun lo establecido en el
Capitulo 4 del PCT y honorarios del arbitraje.

El rendimiento que generen los recursos de dicho fondo serd para la Contratista.

La Contratista entregard a la Supervision del Contrato un estado de cuenta de la
utilizacion de dicho fondo, con el IVA incluido, para cada bimestre calendario vencido.
Cuando la Administracion Publica contratante se lo solicite, la Contratista extendera
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factura por los gastos incurridos a cargo de este fondo, por el monto indicado por la
Contratante, convirtiendo a pesos uruguayos con el valor de la Ul de la fecha en que
recibié dicha solicitud. La Administracion Publica contratante pagara a los 45 dias de
recibida la factura. La totalidad de los gastos incurridos en el periodo julio - junio de un
afio seran facturados, como mdaximo en el mes de enero del siguiente afio.

La Contratista no estara obligada a realizar tareas adicionales que no puedan ser
cubiertas por el saldo disponible en este fondo de contingencias, descontando montos
gue estén en controversia. Los eventos de servicio que sean consecuencia de no
ejecutar tareas adicionales por falta de recursos en este fondo de contingencias no
ocasionardn descuentos en el pago por disponibilidad.

Si el contrato se extingue por cumplimiento del plazo, la Administracion Publica
Contratante pagara lo que se hubiera usado del fondo hasta esa fecha y la totalidad del
fondo es de la Contratista. Si el contrato se extingue antes de plazo, por cualquier
causa, lo que se hubiera usado del fondo hasta esa fecha serd agregado a la cantidad
qgue la APC debe pagar segun lo establecido en la Cldusula 16 del presente contrato.

10.6 COMPENSACION POR ATRASO EN LOS PAGOS

A efectos del cdlculo por compensacion en el atraso de cualquier pago a la Contratista
se tomara como referencia la tasa de interés para el plazo de 1 afio de la curva CUI
elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los tres ultimos dias
anteriores a la exigibilidad de la obligacidn, expresada en puntos porcentuales, mas 1
por ciento.

11. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

11.1 CONSTITUCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

La Contratista constituyd una garantia de cumplimiento de contrato mediante
[oeeaannnnn. ]. Los documentos que compongan esta garantia y tengan plazo de vigencia
deberdn ser renovados al menos 30 dias antes del fin de su vigencia, hasta que ocurra
su devolucion. [ANEP: Una vez que sean puestos en servicio todos los Centros del
subconjunto A del objeto de este contrato, el monto de la garantia podra ser reducido
en una sexta parte. Una vez que sean puestos en servicio 30 Centros del objeto de este
contrato, el monto de la garantia podra ser reducido en otra sexta parte del monto
original. Una vez que sean puestos en servicio todos los Centros del objeto de este
contrato el monto de la garantia podra ser reducido en otra sexta parte del monto
original] [e] [INAU: Una vez que sean puestos en servicio 7 Centros, el monto de
garantia podra ser reducido en una cuarta parte. Una vez que sean puestos en servicio
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la totalidad de Centros, el monto de garantia podra ser reducido en otra cuarta parte
del monto original].

La mitad del monto constituido inicialmente quedara en poder de la Contratante como
garantia de cumplimiento del contrato. [Si toda la garantia de cumplimiento es
constituida con documentos con plazo de vigencia, se agregard esta frase:] lLa
Contratista podra sustituir los documentos de garantia por otros con el nuevo valor, a
partir de los hitos mencionados. [Si toda o parte de la garantia estd constituida por
valores sin caducidad, se agregard esta fase:] La contratante hard devolucién de la
parte indicada antes a los 15 dias de cumplido el hito correspondiente.

En caso de que hubiera modificaciones al contrato, debera reajustarse la garantia que
corresponda para que guarde la misma proporcion con el nuevo monto de inversion
contractual. La nueva garantia deberd constituirse en un plazo de 20 dias contados
desde la fecha del acuerdo de modificacidn. La cuantia que corresponda reajustar se
definira, en cada caso, conforme a los criterios establecidos en los documentos
contractuales, o en su defecto, de comun acuerdo entre las partes.

11.2 AMPLIACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia penalidades o indemnizaciones
exigibles a la Contratista, ésta deberd reponer o ampliar aquella en la cuantia que
corresponda, en el plazo de 15 dias desde la ejecucion de las mismas, incurriendo en
caso contrario en causa de resolucion contractual.

11.3  AFECTACION DE LA GARANTIA CONSTITUIDA
La garantia de cumplimiento de contrato respondera por los siguientes conceptos:

a. Por las multas impuestas a la Contratista.

b. Por los gastos en que pudiera incurrir la Administracidon Publica contratante como
consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones, de los gastos
originados a la Administracién Publica contratante por la demora de la Contratista
en el cumplimiento de sus obligaciones, y por los dafios y perjuicios ocasionados a
la Administracién Publica contratante.

c. Por laincautacién que puede decretarse en los casos de resolucién del contrato.

d. Por todo otro incumplimiento en el que incurra la Contratista.

11.4 DESAFECTACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantia de cumplimiento de contrato por el importe que corresponda, sera
devuelta 12 meses después de la extincion del contrato.
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En los casos de cesidn de contratos no se procedera a la devolucidn o cancelaciéon de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

12. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Administracion Publica contratante sera la competente para controlar y fiscalizar el
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

La Administracién Publica contratante designara las personas que conformaran la
Supervisién de Contrato, que deberan ser profesionales y técnicos idéneos en la
materia objeto del presente contrato. La Supervisién estard representada por un
técnico debidamente calificado que como Supervisor de Contrato, tendrd la
responsabilidad de la Fiscalizacién.

El Supervisor de Contrato podrd ser un funcionario de la Contratante o un Consultor
contratado a tal fin.

Adicionalmente, podra designar para cada uno de los Centros educativos que integran
este contrato una persona que hara de Enlace, y su suplente, cuyas atribuciones estan
definidas en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La Contratista quedard obligada a proporcionar, a requerimiento de la Supervisidon de
Contrato, toda la informacion y documentacién necesaria para verificar el
cumplimiento del contrato, sin poder oponer a su respecto el secreto comercial. En
particular se ajustara a lo dispuesto en el articulo 66 y siguientes del decreto 17/012 de
26 de enero de 2012, normas complementarias y modificativas y a lo establecido en la
“Guia para presentacion de informes de control y seguimiento” publicada en
http://ppp.mef.gub.uy/10000/2/areas/guia-de-mejores-practicas-recomendadas.html.

Sin perjuicio de lo anterior, la Supervision de Contrato podra realizar todas las
actividades que entienda necesarias para el control del contrato, incluyendo Ia
contratacién de auditorias.

Seran cometidos de la Supervisidon del Contrato:
a) fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista;
b) verificar la vigencia de las garantias y seguros;

c) establecer un nexo de coordinacion entre la Contratante y la Contratista a los
efectos de facilitar el adecuado cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato;

d) seguimiento de la situacion econémica — financiera del contrato;

e) controlar la correcta ejecucion de las obras y la operaciéon de acuerdo a lo
establecido en el PCT, sin que ello implique una disminucion de las
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responsabilidades del contratista;

f) recomendar a la APC las multas y penalidades que corresponda aplicar por
incumplimientos;

g) recibir, verificar y archivar la documentacién del contrato;

h) realizar una primera valoracidon de las modificaciones y renegociaciones que se
estimen necesarias o que proponga la Contratista;

i) notificar al Contratista el monto a facturar;
j) controlar y conformar las facturas de pago;

k) Controlar el cumplimiento de los plazos parciales y totales de la ejecuciéon de las
obras que surjan de los cronogramas presentados;

[) Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad;

m)Controlar que la Contratista cumpla con la normativa laboral de acuerdo a lo
establecido en la clausula 5.2.7 de este contrato y exigirle informes sobre el monto
y el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales, provisionales, asi como
las correspondientes a la proteccion de la contingencia de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales que correspondan respecto de sus trabajadores.

13. REGIMEN SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTOS

La Administracidon Publica Contratante determinard las sanciones aplicables en caso de
incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte de la Contratista de cualquiera
de las obligaciones establecidas en este contrato, sobre las cuales no corresponda
efectuar deducciones al PPD por fallas de calidad o disponibilidad segin lo dispuesto
en el Pliego de Condiciones Técnicas.

La APC aplicara las sanciones en funcién de su magnitud, tales como, apercibimiento
de la Contratista, comunicacion a la empresa aseguradora, demanda por dafios y
perjuicios; no siendo las mismas excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con
otro tipo de sanciones o multas.

Asimismo, la APC comunicara las sanciones que aplique a la Contratista a la Agencia de
Compras y Contrataciones Estatales, a efectos de la incorporaciéon de las mismas al
Registro Unico de Proveedores del Estado.

13.1 INFRACCIONES
Son motivos de infraccién:

A) Incumplir las obligaciones respecto de los permisos, licencias, habilitaciones o
autorizaciones que correspondan.
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B) No entregar o demora en entregar a la Supervisidon del Contrato en la formay
plazo requerido por esta, comprobante del pago de las obligaciones en materia
laboral y de seguridad social segun lo estipulado en la Clausula 5.2.7 de este
contrato.

C) No remitir la informacidon documental que se le requiera, en tiempo y forma, o
remitir informacion parcial o cuyo contenido haya sido alterado.

D) Incumplir cualquiera de los plazos establecidos en la Cldusula 8.3 de este
contrato, por causas que le sean imputables, por cada uno de los Centro objeto
de este contrato.

E) Incumplir cualquiera de los plazos establecidos en las Clausula 8.4 de este
contrato, por causas que le sean imputables, por cada uno de los Centros
objeto de este contrato.

F) Incumplir los plazos establecidos en la Clausula 10.4 de este contrato.

G) No presentar o demora en presentar a la Supervision del Contrato los estados
contables auditados dentro de un plazo de 6 meses contados a partir del cierre
de cada ejercicio fiscal.

H) No contratar o renovar los seguros y garantias requeridos, o encontrarse en
mora respecto del pago de las primas debidas por estos conceptos.

[) Incumplimiento de cualquier otra obligacion, en tiempo y forma, de caracter
legal, reglamentario o contractual.

13.2 MULTAS

Las infracciones enumeradas precedentemente, excepto los literales D) y H), seran
pasibles de la aplicacidon de una multa de 7.000 Ul por dia corrido, contados desde la
fecha en que se produce la infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el
motivo que origind la infraccién.

Las infracciones H) mencionadas precedentemente seran pasibles de la aplicacién de
una multa de 14.000 Ul por dia corrido, contados desde la fecha en que se produce la
infraccion hasta la fecha en que quede subsanado el motivo que originé la infraccién.

Las infracciones D) mencionadas precedentemente se aplicardn de acuerdo de la
siguiente escala:

e Sjel atraso en el subconjunto A o B se configura en hasta 3 centros se aplicard
la multa de 7.000 UlI.

e Sjel atraso en el subconjunto A o B se configura en 4 o 6 centros se aplicard la
multa de 15.000 UL.

e Sj el atraso en el subconjunto A o B se configura entre 7 y 10 centros se
aplicara la multa de 28.000 UI.

e Sj el atraso en el subconjunto A o B se configura entre 11 y 16 centros se
aplicara la multa de 50.000 UI.
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e [ANEP: Si el atraso en el subconjunto A o B se configura en 17 o mas centros se
aplicard la multa de 90.000 Ul.]

En caso de reiterarse la imposicion de sanciones respecto del literal B), se aplicara a
partir de la cuarta sancion, la multa establecida para el literal H).

[ANEP: La Administracion Publica Contratante no podra aplicar multas por un monto
superior al 50% de la Garantia de Cumplimiento del Contrato durante un periodo de 4
afos.]

[INAU: La Administracion Publica Contratante no podra aplicar multas por un monto
superior a la Garantia de Cumplimiento del Contrato durante un periodo de 4 afios.]

13.3 PROCEDIMIENTO DE IMPOSICION DE SANCIONES

La aplicacion de sanciones procederda sin perjuicio de las responsabilidades
administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder a la Contratista frente a la
Administracidon Publica contratante o frente a terceros, que hayan sido perjudicados
como consecuencia del incumplimiento.

La determinacién de las multas aplicables tendra lugar bajo los principios de legalidad,
debido proceso, igualdad, proporcionalidad, generalidad y adecuacién al fin. La
Supervisién del Contrato comunicara a la Contratista cuando haya incurrido en multa 'y
el monto de la misma.

Las sanciones se haran efectivas de inmediato, sin perjuicio de las acciones a que tenga
derecho la Contratista en el marco de los procedimientos de solucidon de controversias
y recursos previstos en la normativa legal, reglamentaria o contractual, asi como
independientemente del cumplimiento de la resolucién administrativa que impusiere a
la Contratista una determinada obligaciéon de dar, hacer o no hacer conforme a lo
previsto en la normativa vigente.

Si el pago no se efectuare a los 20 dias calendario de comunicada la multa,
comenzaran a correr los intereses sefialados en la Clausula 10.6, hasta la fecha del
pago efectivo de la multa. Vencido el plazo de 40 dias, la Administracién Publica
contratante ejecutard la parte proporcional de la Garantia de Cumplimiento de
contrato por la totalidad de lo adeudado.

En caso de rescisién del Contrato, las multas se aplicaran hasta el dia de la notificacién
de la rescision, o hasta el dia de la suspensién de actividades por la Contratista en caso
de no existir dicha notificacién.
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14. CESION, MODIFICACION Y RENEGOCIACION DEL CONTRATO

14.1 CESION DEL CONTRATO

La Contratista podra ceder total o parcialmente el contrato a un tercero, previa
autorizacion expresa de la Administracion Publica contratante, cumpliendo con los
requisitos establecidos en la LCPPP y decretos reglamentarios, de conformidad con el
procedimiento previsto en la misma.

Si el Contrato de Participacién Publico-Privado estuviere parcialmente cumplido, el
postulante debera al menos cumplir con los requisitos correspondientes a los aspectos
del objeto del contrato pendientes de cumplimiento.

Hasta tanto no se cumplan todas las formalidades relativas a la cesion y constitucion
de garantias, la Contratista cedente mantendra todas sus obligaciones frente a la
Administracién Publica contratante.

Producida la cesién, el cesionario quedard subrogado en todos los derechos vy
obligaciones que correspondan al cedente.

No se autorizardn cesiones hasta la finalizacion de todas las obras del contrato, ni
durante los ultimos tres afios del contrato, salvo configuracion de incumplimiento
grave del contratista.

14.2  MODIFICACION DEL CONTRATO POR LA ADMINISTRACION

La Administracién Publica contratante no podra hacer modificacidén del contrato hasta
transcurrido el plazo de 12 meses contados desde la vigencia del mismo, a excepcién
de las clausulas 5.2.4 y 8.1 del presente contrato.

En caso de que la Administracién Publica contratante considere necesario realizar
alguna modificacién en el contrato, la misma debera cumplir con todos los requisitos
exigidos por la LCPPP y su reglamentacion. Ninguna modificacién del contrato podra
realizarse sin informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del
Ministerio de Economia y Finanzas.

La modificacion podra referirse a una reduccién o a un aumento en las obligaciones de
la Contratista, lo que sera correspondido con una reduccién o aumento en el pago
maximo por disponibilidad que deba efectuar la Administracidn Publica contratante.
En caso de que la modificacidn unilateral consista en retirar del contrato un Centro
completo, la Administracion Publica contratante pagara por lo ya construido, el costo
del capital y financiamiento, asi como dafos y perjuicios, con los mismos criterios que
los establecidos en la cldusula 16.2.2 del presente contrato, aunque aplicados a dicho
centro y dejara de pagar por el PPD que correspondia por dicho Centro, segun la
cldusula 9.1 de este contrato. Si la reduccién de obligaciones es por otro concepto, la
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compensacion que corresponda sera calculada con base en los precios unitarios para la
etapa de construccidn y los costos de mantenimiento que forman parte del Anexo 1
del presente Contrato.

En caso de que se trate de una ampliacion de obligaciones, el monto mdaximo
acumulado de las nuevas inversiones requeridas por las modificaciones dispuestas no
podrad en ningun caso exceder del 10% del valor de la obra acordado en el presente
contrato. La Contratista tendrd derecho a la compensacién econdémica que
corresponda por los costos adicionales netos en que incurriere en el contrato original,
asi como todo otro dafio o perjuicio que resultare de dicha modificacién. Para el
calculo de esta compensacidon la Administracion Publica contratante acudird a los
precios unitarios para la etapa de construccién y a los costos de mantenimiento que
forman parte del Anexo 1 del presente Contrato.

La reduccion o aumento en el Pago por Disponibilidad maximo como resultado de la
modificacion contractual por parte de la Administracién Publica contratante sera
calculado de manera que sea nulo el valor presente de los flujos resultantes de la
modificacion, descontados a la tasa:

r=kp* Rp + (1—kg)* Rp * (1 —tx)

kg = la proporcion de la inversidon que proviene de capital de la Contratista,
dato obtenido del Plan Econdmico Financiero de la Oferta.

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la oferta econdmica

Rp = es la tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés de las distintas deudas
contraidas con terceros.

tx = tasa de impuesto a la renta vigente para la Contratista al momento de la
renegociacion.

14.3 MODIFICACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO

Transcurridos 12 meses desde la celebracidn del presente contrato la Contratista y la
Administracién Publica contratante podran acordar la modificacion de las
caracteristicas o la cuantia de las obras o de los servicios objeto del contrato que
tengan relacién con infraestructura educativa. Este plazo no es de aplicacién para las
cldusulas 5.2.4 y 8.1. La modificacién del contrato no podra realizarse sin el
pronunciamiento previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio
de Economia y Finanzas.
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Se define como obra o servicio nuevo o extraordinario aquella obra o aquel servicio
gue no fue posible prever en el contrato inicial, y por lo tanto no figura en forma
explicita, ni puede desprenderse implicitamente de los documentos contractuales,
pero que posteriormente se considera indispensable y complementaria de la obra o
del servicio que se contratd inicialmente. También comprende la obra o servicio que la
Administracién Publica contratante solicite y esté relacionada con la materia del
contrato.

No estan comprendidos en estos conceptos aquellos trabajos que, a pesar de no estar
explicitos en los documentos contractuales, son necesarios e inherentes a la ejecucién
de las obligaciones contratadas.

La valorizacién de estas obras o servicios se determinara, en forma conjunta, de
acuerdo a lo siguiente:

A. Para la valorizacion de obras o servicios nuevos o extraordinarios, la Contratista
debera preparar un presupuesto detallado, con un desglose de precios unitarios que
deberan determinarse en base a los precios unitarios el contrato, que podran ser
actualizados con el indice que corresponda.

B. En el caso de insumos nuevos para los que no existan precios unitarios en los
documentos contractuales, las partes deberan convenir los precios correspondientes,
los cuales, en ningun caso podran ser superiores a los precios del mercado de la fecha
en que se trate.

C. La valorizacion de las obras o servicios nuevos o extraordinarios deberan
comprender los gastos incurridos por la Contratista, mds la utilidad que corresponda
en base los documentos de la oferta econdmica.

La Administracion Publica contratante y la Sociedad Contratista podran acordar precios
menores, siempre que cumplan con los indicadores de calidad y disefio de la obra.

Los plazos para las obras o servicios nuevos seran acordados por las partes en base a
las caracteristicas propias de los nuevos proyectos.

En cualquier caso, cualquier aumento o disminucién del pago por disponibilidad, asi
como de otros precios del contrato deberd materializarse en una modificaciéon
contractual suscripta por las partes.

El monto maximo acumulado en todo el plazo del contrato de las nuevas inversiones
requeridas por las modificaciones acordadas no podrd en ningun caso exceder del 30%
del valor de la inversion inicial en Ul acordada en el presente contrato. El monto del
gasto en operacion requerido por nuevos servicios no podra exceder del 50% de los
gastos en operacion en Ul conforme al contrato original.
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Cualquier nueva inversion que supere los cinco millones de Unidades Indexadas
propuesta a la Administracion Publica contratante por la Contratista deberd contar con
la aprobacién previa y expresa de los acreedores prendarios que se constituyan en
virtud de la financiacién del presente Contrato (en adelante “los acreedores
prendarios”).

En aquellas modificaciones producidas con anterioridad a la puesta en servicio de la
totalidad de los Centros contratados, la compensacidn econémica que corresponda
otorgar a la Contratista por los costos incurridos como consecuencia de la modificacién
contractual acordada por las partes, sera en base a un aumento del Pago por
Disponibilidad (PPD). Asimismo, podra acordarse un aumento del plazo contractual
para la etapa de construcciéon y su correspondiente aumento al plazo total del
contrato.

Para las modificaciones producidas con posterioridad a la puesta en servicio de la
totalidad de los Centros del contrato, los pagos por la compensaciéon econémica de
referencia se realizardan de conformidad a lo que acuerden las partes. Podra
instrumentarse la compensacion en base a una cifra a suma alzada, un aumento del
Pago por Disponibilidad (PPD), un aumento del plazo contractual o una combinacién
de éstas que sea acordada por las partes, conforme a los criterios que oportunamente
determine la Administracion Publica contratante.

Si la Contratista solicita reducir sus obligaciones contractuales respecto a uno o mas
Centros completos, la reduccidon en el PPD sera el monto por Centro establecido al
momento de la solicitud y el monto por dafios y perjuicios serd el equivalente a seis
meses de pago por disponibilidad maximo por Centro. En otros casos, se definird por
acuerdo de partes.

14.4 RENEGOCIACION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra requerir a la otra la renegociacion del contrato, cuando
ocurra alguna de las siguientes hipétesis:

A) Cuando la Administracién Publica contratante modifique, por razones de
interés publico, los parametros de costos y beneficios previstos al contratar, y
se cumplan todos los siguientes requisitos:

= Que la modificacién ocurra con posterioridad a la firma del contrato y
no haya podido ser razonablemente prevista por la Contratista al
tiempo de su celebracion.

= Que la modificacién altere significativamente la ecuaciéon econémico-
financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracién.

34



“PPP INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”

= Que la modificacidon sea relevante especificamente en el ambito del
contrato, y no sea producida por medidas que procuren un efecto
econdmico-financiero de alcance general.

B) Cuando causas de fuerza mayor no previstas al celebrarse el contrato
determinaran en forma directa la ruptura sustancial de la ecuacion
econdmico-financiera resultante del contrato al tiempo de su celebracién.

C) Cuando se produzca alguno de los supuestos previstos en la cldusula 14.3
como condiciéon de su revision conforme al articulo 48 de la LCPPP, y las
partes no lleguen a un acuerdo sobre las modificaciones del contrato.

Para el caso del literal A) de esta Cldusula, el restablecimiento de la ecuacidn
econdmico-financiera del contrato se calculara de la siguiente forma:

Se determinaran los costos o ingresos resultantes del evento que dio causa a la
renegociacion del contrato, utilizando criterios de mercado. Para determinar el valor
de los costos ocasionados a la Contratista, ésta debera proponer un presupuesto, que
debera ser aprobado por la Administracidon Publica contratante. En el caso de que el
evento resultase en ingresos extraordinarios para la Contratista y se resuelva proceder
a una renegociacion, sera la Administracion quién proponga el monto del impacto.

Una vez logrado un acuerdo entre las partes respecto de los flujos resultantes del
evento, se procederd a calcular el restablecimiento de las condiciones financieras con
el criterio de que sea cero el valor presente neto de los flujos resultantes del evento,
incluyendo el cambio en el pago por disponibilidad, descontados con la siguiente tasa:

r=kgx Rp + (1 —kg)* Rp*(1—tx)
Donde:

kg = la proporcion de la inversion que proviene de capital de la Contratista,
dato obtenido del Plan Econdmico Financiero de la Oferta.

Rg = tasa de costo de capital propio declarado en la oferta econdmica

Rp = es la tasa de costo de la deuda contraida con terceros, surge como el
promedio ponderado de las tasas de interés de las distintas deudas
contraidas con terceros.

tx = tasa de impuesto a la renta vigente para la Contratista al momento de la
renegociacion.

A estos fines, se utilizara una férmula como la siguiente:
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\ PPDM + INGR, — C,
VPN = Z -
o (1+nr)t

Donde:

VPN: valor presente neto del flujo de fondos que muestra los efectos de los
eventos que dieron causa a la renegociacion del contrato.

PPDM: pago por disponibilidad marginal (positivo o negativo) requerido
anualmente para que el VPN sea igual a cero.

INGR:: ingresos adicionales o ahorros en los costos resultantes de los eventos que
dieron causa a la renegociacion del contrato, para el periodo t.

Ci: costos adicionales resultantes de los eventos que dieron causa a la
renegociacion del contrato, para el periodo t.

T: numero de afios en que se hace efectivo el PPD marginal.

La nueva cifra para el Pago por Disponibilidad maximo mensual por Centro para todas
las cldusulas del presente contrato sera igual a la cifra vigente antes del re-equilibrio,
sin IVA, mas PPDM/12 dividido entre el nUmero de Centros del contrato, donde PPDM
es la cifra calculada como dicen los pdarrafos precedentes. A esa cantidad se agregara el
Impuesto al Valor Agregado que corresponda.

Corresponde a la Administracién Publica contratante escoger la mejor forma de
implementar la renegociacidn, reservandose el derecho de hacer efectivo un pago por
disponibilidad marginal ya sea dentro del periodo original del contrato o ampliando la
vigencia del mismo. En caso de que se amplie el plazo del contrato debido a esta
causal, las partes podran acordar modificaciones en las obligaciones de la Contratista
para el periodo de la ampliacién, lo que serd tenido en cuenta al momento de calcular
el PPDM.

La no solicitud de la implementacién de la renegociacion del contrato, implicara la
renuncia de ese derecho a solicitarlo una vez transcurrido un afio a partir de los
eventos que pudieron haber dado causa a dicha renegociacion.

A los fines del literal B) de la presente clausula, aquellos eventos de caso fortuito o
fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia constituian un riesgo asegurable en
Uruguay o en el exterior no dardn lugar al restablecimiento de las condiciones
financieras del contrato. No se consideran causas de fuerza mayor las condiciones
macroecondmicas, ni los paros o huelgas generales o sectoriales resueltas por el PIT
CNT.
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La Contratista no tendrd derecho a indemnizaciéon por pérdida, averia y demas
perjuicios ocasionados en sus instalaciones, materiales y Utiles de trabajo, sean cuales
fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, alin en caso de que sean producidos
por fuerza mayor.

En caso de eventos de fuerza mayor que al tiempo de su ocurrencia no constituian un
riesgo asegurable, las partes acordardn si habrd lugar a recomposicién del contrato o a
la extincion del mismo.

Las partes se comprometen a emplear todas las medidas y acciones necesarias a fin de
minimizar los efectos generados por los eventos de fuerza mayor.

Si alguna de las partes no accediera a la renegociacién, o las partes no llegaran a un
acuerdo en las negociaciones, cualquiera de ellas podrd reclamar jurisdiccionalmente
una indemnizacion de conformidad con el articulo 54 de la LCPPP,

La parte que solicite renegociar el contrato debera notificarlo a la contraparte
indicando las clausulas objeto de renegociacién, las causales que la justifican, asi como
las soluciones sugeridas en tal sentido, procediendo de acuerdo a lo establecido en el
articulo 73 del Decreto N° 17/02.

15. GARANTIAS EN BENEFICIO DE LOS ACREEDORES

La Contratista podrd constituir en beneficio de sus acreedores y, en virtud de la
ejecucién del contrato, todo tipo de garantias personales o reales.

15.1 CESION EN GARANTIA

La Contratista podra ceder en garantia, exclusivamente a favor de las entidades que
financien la ejecucidon del proyecto, los derechos y obligaciones emergentes del
contrato, a efectos de que dichos acreedores cedan el mismo a un tercero. La cesién
del contrato a un tercero estara condicionada a la previa autorizacion de la
Administracién Publica contratante.

La Contratista debera celebrar el correspondiente contrato de cesion con la entidad
que financie el proyecto, y notificarlo formalmente a la Administracién Publica
contratante en un plazo de 15 dias habiles desde celebrado el contrato de cesién.
Cualquier alteracién en relacién con estos contratos debera requerir autorizacién de la
APC.

La cesidn del contrato deberd estar condicionada a la configuracion de “hechos de
incumplimiento”. A efectos de la presente cldusula, se consideran “hechos de
incumplimiento”:
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1. Si hay demoras no autorizadas de 90 dias calendario en cualquiera de los hitos
relacionados con la construccién, referidos en la Cldusula 8.3 del presente contrato.

2. Cuando el monto correspondiente al Pago Por Disponibilidad:

A) En seis bimestres consecutivos resulte inferior al 85% del monto maximo que
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.

B) En doce bimestres consecutivos resulte inferior al 90% del monto maximo que
hubiere correspondido cobrar por ese concepto.

3. Si el saldo de multas generadas en la etapa de operacién es [ANEP: igual o
superior al 45% de la Garantia de Cumplimiento del Contrato] [*] [INAU: igual o
superior al 90% de la Garantia de Cumplimiento del Contrato].

4, [Acad podria ir otro “hecho de incumplimiento” que se regule en los documentos
acordados entre la Contratista y las entidades que financian el proyecto, y que sea
incorporado expresamente en el presente contrato por entender la Administracion
Publica contratante que el mismo pone en riesgo su ejecucion]

De verificarse cualquiera de los “hechos de incumplimiento” regulados en la presente
cldusula, la entidad que financie el proyecto, para hacer efectiva la mencionada cesién
debera notificar su voluntad a la Administracion Publica contratante y proponer un
cesionario.

El financista del proyecto debera proporcionar a la Administracion Publica contratante
toda la informacién que a su juicio acredite la capacidad, técnica, administrativa, y
financiera, de quien propone para cumplir con las obligaciones emergentes del
presente contrato de participacidon publico privada. El cesionario propuesto debera
contar con antecedentes de experiencia al menos equivalentes a los que se
acreditaron en la oferta que fue adjudicada. Si el contrato de participacién publico
privada estuviera parcialmente cumplido, el postulante deberd al menos cumplir con
los requisitos correspondientes a los aspectos del objeto del contrato pendientes de
cumplimiento.

En el plazo de 60 dias corridos contados desde la presentacién de la solicitud de
cesion, la APC debera verificar si el cesionario propuesto reune los requisitos y
condiciones necesarios para continuar con el correcto cumplimiento del Contrato,
pudiendo solicitar las ampliaciones o aclaraciones que considere pertinente en tal
sentido. Habiendo transcurrido el plazo resefiado sin que la APC resolviera sobre la
solicitud de cesidn, se entenderd que la misma es rechazada. Sin perjuicio de ello, la
Administracién Publica Contratante resolvera, en cualquier momento, en forma
expresa sobre la solicitud de cesién, aceptandola o rechazando de forma fundada.
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La cesidn en garantia del contrato a un tercero se hard efectiva una vez que la
Administracién Publica contratante notifique la aceptacién del cesionario propuesto.
Realizada la cesion de acuerdo con lo establecido precedentemente, el cesionario sera
el titular de todos los derechos y obligaciones emergentes del presente contrato.

En caso de que se hubiere presentado un cesionario que reuna los requisitos exigidos,
y efectivamente se produzca la cesidn, el acreedor y la Contratista originario acordaran
la forma en que el primero compensara al segundo por las inversiones realizadas en el
marco del Contrato.

La cesién no generard obligaciones a la Administracidon Publica contratante.

15.2 PRENDA ESPECIAL DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA

La “prenda especial de participacién publico privada”, contemplada en el articulo 56 de
la LCPPP, podrd ser pactada por la Contratista con los financistas de las obras de
construccion u operacion.

Al momento de presentar las condiciones definitivas de financiamiento, la Contratista
deberd informar de la existencia de acreedores prendarios. Luego de aprobada,
cualquier alteracion en relacion a la prenda del contrato debera requerir autorizacién
de la Administracion Publica contratante.

Dentro de los treinta dias siguientes a la constitucién de la prenda de referencia, la
Contratista debera entregar a la Administracidon Publica contratante dos testimonios
notariales de la escritura publica correspondiente o del documento privado con firmas
certificadas notarialmente, con su correspondiente inscripcion en el registro
respectivo, de conformidad con lo establecido en el articulo 56 de la LCPPP y su
reglamentacién.

El acreedor prendario tendra derecho a ejecutar la prenda, ya sea porque la obligaciéon
garantizada no hubiera sido satisfecha total o parcialmente a su vencimiento, o cuando
se hubiere dispuesto la resolucién del contrato por incumplimiento de la Contratista.

Cuando la ejecucién prendaria se origine como consecuencia de la resolucién del
contrato por incumplimiento de la Contratista, la notificacion de la pretensiéon de
ejecucidon deberd realizarse a la Administracién Publica contratante dentro de los diez
dias siguientes al de la notificacion al acreedor de la decision de resolver el contrato.

Previo a proceder a la resolucion del contrato, la Administracidon Publica contratante
notificara al acreedor prendario.
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16. EXTINCION DEL CONTRATO

16.1 CAUSALES DE EXTINCION DEL CONTRATO

Son causales de extincion del contrato:

40

a)

b)
c)

Cumplimiento del contrato conforme a los términos del mismo y satisfaccion
de la APC de la totalidad de la prestacion.

Vencimiento del plazo sefialado para su vigencia o el de sus prérrogas.
Resolucién unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento grave de la
Contratista:

1. Cuando Ila suma del monto correspondiente al Pago Por
Disponibilidad en seis bimestres consecutivos fuera inferior al 80%
del monto maximo establecido en el contrato por ese concepto
para el mismo periodo.

2. Cuando la suma del monto correspondiente al Pago Por
Disponibilidad en doce bimestres consecutivos fuera inferior al
85% del monto mdaximo establecido en el contrato por ese
concepto para el mismo periodo.

3. Disminucion del capital de la Contratista sin autorizacidon expresa
de la Administracion Publica contratante.

4. Demoras no aprobadas de 120 dias por Centro en la puesta en
servicio de al menos [ANEP: 6] [e] [INAU: 3] Centros objeto del
contrato, sin perjuicio de la aplicacién de las multas
correspondientes.

5. Cuando en la etapa de operacidon genere multas por [ANEP: un
monto igual o superior al 50% de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato] [¢] [INAU: un monto igual o superior a la Garantia de
Cumplimiento del Contrato] Ul en un periodo de cuatro afios.

6. Grave negligencia que ponga en riesgo la vida humana y/o el medio
ambiente.

7. Por inicio de un proceso de escisién, fusion o transformacién de la
Contratista sin autorizacion de la Administracién Publica
contratante

8. Disponer de los bienes de la concesién o bienes reversibles en
forma distinta a lo previsto en este contrato.

9. No suscripcién en un plazo maximo de 6 meses desde la entrada en
vigencia del contrato, de al menos el 50% del monto de inversion
inicial financiado por terceros.

10. Entrega de informacidon requerida con datos o antecedentes
maliciosamente falsos o incompletos, cuando de ello resulte la
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comision de actos que ameriten la denuncia por estafa o fraude al
estado.

11. No reconocer o respetar el dmbito de negociacién colectiva, o
haber sido sancionada por reiterados incumplimientos de
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia
laboral.

d) No acatar los laudos arbitrales.

e) Imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de un proceso
concursal respecto de la Sociedad Contratista.

f) Acaecimiento de cualquier causal que inhabilite a la Contratista el efectivo
cumplimiento de su prestacién.

g) Imposibilidad absoluta de cumplimiento contractual por la Contratista como
consecuencia de la existencia de causas de fuerza mayor absoluta o caso
fortuito. Si el caso fortuito o evento de fuerza mayor afectare solo el
cumplimiento de algunas de las obligaciones del contrato, o de aquellas
vinculadas a parte de la inversién comprometida, y en la medida que las demds
obligaciones del contrato sean susceptibles de cumplimiento separado, las
partes deberan acordar, de acuerdo a los documentos contractuales, el ajuste
de las estipulaciones juridicas, técnicas y econdmicas del contrato, para
adecuarlo al cumplimiento de las obligaciones subsistentes.

h) Incumplimiento en el pago por parte de la Administracion Publica contratante
de tres periodos consecutivos o en diez no consecutivos durante toda la
vigencia del contrato. Atrasos que sean pagados con el interés moratorio
correspondiente no se consideran incumplimientos de pago.

i) Rescate dispuesto por la Administracién Publica contratante por razones de
interés publico debidamente fundadas y resuelto por el Poder Ejecutivo.

j) Imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de medidas
adoptadas por el Estado.

k) Mutuo acuerdo entre la Administracidn Publica contratante y la Contratista.

La extincion del contrato, en todos los casos, traerd aparejada la liquidacién definitiva
con arreglo a las condiciones establecidas en la cldusula 16.316-3, el cobro de los
descuentos que por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades,
civiles y penales, que pudieran derivar del incumplimiento del Contrato.

La APC podra dar por rescindido el contrato de pleno derecho y automaticamente
notificando su decisién con al menos 30 dias de anticipacién al cese de la eficacia del
contrato y en cualquier momento de la vigencia del mismo, funddndose en el
incumplimiento de la Sociedad Contratista, si esta incurriera en las causales
establecidas en los literales c)ej.
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La APC podra rescindir, previa intimacion al cumplimiento por el plazo de al menos 30
dias corridos, si ocurrieran las causales establecidas en los literales d), e), f) o g).

La Sociedad Contratista podrd solicitar la rescision del contrato previa intimacién al
cumplimiento por el plazo de 30 dias corridos en caso de que la APC incurriera en la
causal establecida en el literal d), h) o j).

En caso de extinguir el contrato por mutuo acuerdo, literal k), las partes deberan dejar
constancia de su decision de rescindir en la cual se especifique la fecha de efectividad
de la extincion. Las partes comunicaran su decisién a los acreedores que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato y/o la cesién del
mismo, al menos 30 dias previos a la extincién.

Si el o los acreedores prendarios entienden que puede estar configurada una causa de
incumplimiento grave, podrd solicitar a la Administracion Publica contratante se
pronuncie sobre la existencia efectiva de dicho incumplimiento.

16.2 CONSECUENCIAS DE LA EXTINCION ANTICIPADA
16.2.1 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

16.2.1.1 PROCEDIMIENTO PREVIO A LA EXTINCION DEL CONTRATO

En caso de incumplimientos de contrato por parte de la Contratista, se procedera de
acuerdo con lo siguiente:

a. La Administracién Publica contratante notificara a la Contratista y, en su caso, a los
acreedores que tengan constituida a su favor la prenda, sobre los incumplimientos
del contrato y demas antecedentes relevantes.

b. La Administracion Publica contratante podra solicitar a la Contratista que en el
plazo de treinta dias le entregue un informe que contenga las medidas para
subsanar las faltas o evitar su ocurrencia en el futuro, dando cuenta de ello a los
acreedores prendario y cesionarios.

El informe podra abordar, entre otras, medidas de gestidn y cambios en la
administracion de la Sociedad. Ademds deberd especificar un cronograma de
implementacién de las acciones propuestas.

c. La Administracion Publica contratante, sobre la base del mencionado informe,
fijard un plazo para implementar las medidas, que en ningun caso podra ser
inferior a 30 dias ni superior a 90 dias calendario.

d. Si la Administracién Publica contratante entendiere que el dafio causado por el

incumplimiento no podra ser subsanado por la Contratista o que las medidas
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propuestas por ésta no son suficientes o, aun cuando sean aceptadas las medidas,
si en el plazo fijado por la Administracion no se revierte la situacién de
incumplimiento, la Administracion Publica contratante notificara a la Contratista y,
en su caso, al acreedor prendario su decision de resolver el contrato.

Si el acreedor prendario notificara a la Administracion Puablica contratante, en un plazo
de 10 dias contados desde la comunicacidn anterior, su pretension de ejecutar la
prenda, la Administracién Publica contratante convocara en forma publica a los
interesados en participar de la subasta, conforme a lo establecido en el articulo 58 de
la LCPPP y articulo 82 y siguientes del Decreto N° 017/2012.

16.2.1.2 DE LA INTERVENCION DEL CONTRATO

Si se dispusiera la resolucion unilateral y anticipada del contrato por incumplimiento
de la Contratista, o si ocurriera el abandono del proyecto por ésta y siempre que asi lo
exija el interés publico, la Administracién Publica contratante podra hacerse cargo de
la construccion y/u operacion de los Centros a efectos de asegurar el cumplimiento
eficiente, eficaz e ininterrumpido de las prestaciones. A tales efectos la Administraciéon
Publica contratante designara un interventor, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente.

La Administracion Publica contratante debera resolver sobre la continuidad o cese de
las actividades objeto de este contrato en un plazo de 24 meses desde su intervencién.
De resolver la continuidad, la Administracién Publica contratante podrd proceder a una
nueva adjudicacidon conforme a los articulos 19 y siguientes de la LCPPP, o mediante
subasta publica conforme al articulo 58 de la LCPPP. En caso de resolver el cese,
asumird por si misma las actividades objeto del Contrato. La intervencidon por la
Administracién Publica contratante no precluira el derecho de la Contratista a seguir
percibiendo el Pago por Disponibilidad, en las condiciones establecidas en los
documentos contractuales, en tanto las contraprestaciones se mantengan.

En caso de que la extincién se produzca por incumplimiento de la Contratista, y se
hubiera producido la subasta, ya fuere conforme a lo dispuesto en el articulo 82 del
Decreto N2 17/012 a instancias del acreedor prendario o a instancias de la
Administracién Publica contratante, una vez deducidos los gastos, multas y dafios y
perjuicios ocasionados, el producido sera destinado al pago de los créditos del o de los
acreedores prendarios. Si hubiere remanente quedard a disposicién de la Contratista
originaria. Si resultara un saldo impago del crédito del acreedor prendario, el
adjudicatario de la subasta deberd asumir el pago del mismo. Los Acreedores
Prendarios podran recomendar, en forma fundada, la aprobacion o rechazo del
adjudicatario del Contrato.
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Si ningun interesado fuere autorizado a participar en la subasta por razones fundadas
o cuando no hubiere interesados, el o los Acreedores Prendarios podran ejercer su
derecho contra su deudor en la via jurisdiccional que corresponda conforme al
Derecho comun.

Si la Administracion Publica contratante optare por el cese de las actividades del
contrato o asumiera por si mismo dichas actividades o realizare una nueva
adjudicacidon conforme al articulo 19 y siguientes de la LCPPP, se procedera de
conformidad con lo que a continuacion se indica.

16.2.1.3 EXTINCION POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA

Si la extincion del contrato fuere imputable al Contratista, se ejecutaran las pdlizas de
garantias de cumplimiento de contrato correspondientes, a fin de hacer efectivo el
cobro de las penalizaciones y deducciones que pudiesen corresponder, asi como por
los dafios y perjuicios ocasionados. Si ésta no fuere suficiente podra descontar, del
pago que corresponda realizar al Contratista, el monto que exceda el valor de la
garantia ejecutada. Asimismo, se acudira al procedimiento de arbitraje para definir el
valor que la Contratante debera abonar al Contratista por las inversiones realizadas en
el marco del contrato, que a la fecha de terminacidon anticipada no hayan sido
amortizadas. Para estos fines, se solicitard al arbitro que estime el costo que en ese
momento tendria, a valores de mercado, realizar las inversiones requeridas por los
documentos del llamado que dio origen al presente contrato, incluyendo proyectos
ejecutivos, y que a ello descuente las cantidades que correspondan por el estado en
gue se encuentre la infraestructura. Si la Administracion Publica contratante hubiere
optado por el cese de las actividades del contrato, dicha circunstancia no se tendra en
cuenta a efectos de la valoracién del activo.

A esta valoracion del activo por Centro se descontara, por concepto de dafos y
perjuicios, lo siguiente:

= Seis meses del pago por disponibilidad mensual maximo establecido en el
presente contrato, mas IVA, por cada Centro, si a la fecha de la extincién
quedaren veinticuatro (24) meses o mas de vigencia al contrato.

= Cuatro meses del pago por disponibilidad mensual maximo establecido en el
presente contrato, mas IVA, por cada Centro, si a la fecha de la extincién
quedaren menos de veinticuatro (24) meses de vigencia al contrato.

La forma de pago sera la establecida en la Clausula 16.3 del presente contrato.
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16.2.2 POR CAUSAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACION PUBLICA CONTRATANTE

Las causas imputables a la APC son las indicadas en los literales h) e i) de la Clausula
16.1. En caso de rescate, la Administracion Publica contratante deberd notificar
formalmente a la Contratista la Resolucidon del Poder Ejecutivo, con una antelacién
minima de seis meses.

Si la extincidn fuere imputable a la Administracion Publica contratante ésta debera
abonar el valor de las inversiones realizadas de conformidad con lo regulado en los
documentos contractuales y, en especial, en lo establecido en la cldusula 16.2.2.1 o
16.2.2.2 segun corresponda, ademdas de que la Contratista sera indemnizada por los
danos y perjuicios que sufriera, calculados conforme a la cldusula 16.2.2.3, restando el
monto de multas que estuvieran impagas y la estimacion del costo que tendrian los
trabajos que deban realizarse para que las condiciones de entrega de las instalaciones
cumplan con los requisitos técnicos o los niveles de calidad y disponibilidad exigidos en
los documentos contractuales.

Una vez determinado el monto que la Administraciéon deberd abonar, la forma de pago
serd la establecida en la cldusula 16.3 del presente contrato.

16.2.2.1 ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles a la Administracién Publica contratante el contrato se
extinguiera antes de la puesta en servicio de la totalidad de los Centros del contrato, el
valor de la infraestructura estara conformado por:

a) Las cantidades correspondientes a los conceptos “Etapas previas” indicadas en el
Anexo 1 del presente Contrato.

b) Respecto de los Centros que aun no hubiesen sido puestos en servicio:

= |os rubros “Proyecto Ejecutivo” en los que se hubiera incurrido al momento
de la extincion del contrato,

= el porcentaje de avance fisico al momento de la extincién, para cada uno de
los rubros “Construcciéon”, multiplicado por la inversion total prevista para
dicho rubro en la oferta adjudicada,

= se sumarj, si corresponde, el valor alcanzado de las inversiones adicionales
que hubiera solicitado la Administracién Publica contratante o que hubieran
acordado las partes, conforme a lo establecido en los documentos
contractuales,

= se restard, si corresponde, el valor de los defectos atribuibles a la Contratista
gue impliqguen una reduccién en las prestaciones contratadas y que no
fueron subsanados, por los cuales corresponda reconocer un costo en la
ejecucidn de las obras menor al que establecia la oferta,
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= se restara, si corresponde, el valor de los dafios causados en las obras por
deterioro.

La informacion base para realizar esta valoracién de la inversidn ejecutada sera
la contenida en las actas trimestrales de avance fisico mencionadas en la
cldusula 10.1 del presente contrato. En caso de que las partes no logren un
acuerdo al respecto, se sometera la controversia a arbitraje.

c) Respecto de los Centros que se hubiesen puesto en servicio: La totalidad de los

d)

rubros Proyecto ejecutivo y Construccion del PEF, multiplicado por m/T, donde m
es el nimero de meses que quedaban entre la extincién anticipada y la fecha de
extincion por vencimiento de plazo prevista en el contrato y T es el nimero total
de meses entre la puesta en servicio del Centro y la fecha de extincién por
vencimiento de plazo prevista en el contrato. En caso de que los Centros no
estuvieran en buenas condiciones, a este monto se descontara el costo que
tendrian los trabajos que deban realizarse para que cumplan con los niveles de
calidad y disponibilidad exigidos en los documentos contractuales.

Adicionalmente, la Administraciéon Publica contratante abonard el costo del
capital y de los créditos que incurre la Contratista hasta el momento de la
extincion, que se calculara de la siguiente manera:

s—1 s—1 s—1
cc = Zli*n(urj) —Zli
i=1  j=i i=1

Donde:

oain
|

I; : es a lainversion realizada en el mes “i”, documentada por la Supervision del
Contrato en la manera indicada antes en esta misma clausula.

s :es el mes en que se produce la extincién del contrato, contado desde la
firma del contrato.

a:n

1 res la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “j”, que para
estos efectos se calculard con la siguiente féormula:
r=k;-r+Q-%x)-d;-r,
Donde:
ki : Eslaproporcién de la inversidon del mes “j” que proviene de capital

de la Contratista, obtenido de los documentos del financiamiento.
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re Es el retorno mensual al capital de la Contratista, cumple con la
ecuaciéon (1+ry)*? = [] [la TIR del accionista mencionada en la
ofertal.

d;: Es la proporcion de la inversién del mes “j” que proviene de deuda

de la Contratista, obtenido de los documentos del financiamiento.
Para todaj: k; + dj = 1.

rd: Corresponde a la tasa de interés mensual, que cumple con la
condicién de que (1+rq)'? sea igual a la tasa de interés anual de la
deuda contraida por la Contratista para la ejecucién de la obra
objeto del presente contrato, expresada como tasa sobre
Unidades Indexadas. Corresponde Unicamente a la tasa de interés
y no incluye comisiones de ningun tipo.
En caso que la Contratista hubiera contado con mas de un tipo de
financiamiento, corresponde al promedio de las tasas ponderadas
por el monto de cada tipo de deuda. En caso que la deuda, toda o
parte, se hubiera contratado en otra moneda o con tasa variable,
la Administracion Publica contratante calculard con similar criterio
la rq que refleje el costo ponderado del financiamiento.

tx . Es la tasa de impuesto a la renta que aplique a la Contratista de
este proyecto en la etapa de construccion.

16.2.2.2 A PARTIR DE LA PUESTA EN SERVICIO DE LA TOTALIDAD DE LOS CENTROS

Si por causas atribuibles a la Administracion Publica contratante, sea incumplimiento o
rescate, el contrato se extinguiera anticipadamente una vez puesta en servicio la
totalidad de la infraestructura, su valoracién para los fines de esta cldusula sera la
parte no amortizada del Precio Final Reconocido, menos el costo de reparaciones que
fueran necesarias.

A los fines de esta clausula, la amortizacién de los Centros sera lineal para la totalidad
de la etapa de mantenimiento. Es decir, la valoracién de la inversion para cada Centro
estara dada por: PFR*m/T, donde PFR es el Precio Final Reconocido para ese Centro, m
es el nimero de meses que quedaban entre la extincién anticipada y la fecha de
extincion por vencimiento de plazo prevista en el contrato y T es el nimero total de
meses entre la puesta en servicio de ese Centro y la fecha de extincidon por
vencimiento de plazo prevista en el contrato.

En caso de que la infraestructura no estuviera en buenas condiciones, a este monto se
descontara el costo que tendrian los trabajos que deban realizarse para que la
infraestructura cumpla las condiciones y niveles de calidad y disponibilidad
establecidas en los documentos contractuales.
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Adicionalmente, se pagara el producto de CC por F, donde:

CC : Corresponde al costo del capital y de los créditos que incurre la Sociedad
Contratista en el periodo de construccién, que se calculard con:

n-1 n-1
cc =1, + Zli* 1+7) —EPFR
i= j=i

Donde:

owxn

I; : es a la inversion realizada en el mes “i”, documentada por la
Supervisién del Contrato en la manera indicada antes en esta misma
cldusula.

n :es el mes en que se produce la Puesta en Servicio del ultimo de los
Centros del contrato, contado desde la firma del contrato.

rj :es la tasa de costo de capital promedio ponderado en el mes “j”, que
para estos efectos se calculard de la manera indicada en la cldusula
16.2.2.1 del presente contrato.

YPFR : corresponde a la suma simple de los Precio Final Reconocidos de
las obras, establecidos en la clausula 10.2 de este contrato.

F : Es la proporcion de la deuda senior o emisién de deuda que segun los
instrumentos de financiacion quede pendiente de amortizar al momento en
gue ocurre la extincion del contrato.

Si al momento de la extincidn se hubieran realizado inversiones adicionales aprobadas
por la Administracién Publica contratante en el marco de lo establecido en el presente
Contrato, seran valoradas como indica la presente clausula, sustituyendo en las
férmulas los meses que correspondan al inicio y final de dichas inversiones.

16.2.2.3 CUANTIFICACION DE DANOS Y PERJUICIOS

Si se producen las causales de extinciéon del contrato por causas imputables a la

Administracién Publica contratante, sea por rescate o por incumplimiento, la

indemnizacidn por dafios y perjuicios que ésta abonara se calculara de la manera que

corresponda entre las siguientes:

A. Si al momento de la extincion hay al menos un Centro del objeto de este contrato
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para el cual no se hayan calculado doce meses de pago desde su puesta en
servicio:
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= Seis veces el valor del Pago por Disponibilidad mensual maximo establecido
para el presente contrato, por cada Centro que al momento de la extincién no
se hubiese puesto en servicio, y

6 PPDT
* La cantidad =Y N_, —2
N My,

servicio al momento de extincién del contrato, donde:

por cada uno de los My Centros que estén en

n=1 es el primer mes con pago por disponibilidad

N es el nimero de meses con pago por disponibilidad, transcurridos
entre el primero y el Ultimo previo a la extincién del contrato

PPDT, es el Pago por Disponibilidad Total que corresponde al mes n.
Corresponde al monto que se tenia que haber pagado de acuerdo con
los documentos contractuales, expresado en Unidades Indexadas.

M, es el numero de Centros objeto de este contrato considerados para el
calculo del PPD del mes n

B. Si al momento de la extincidn todos los Centros del objeto de este contrato han
pasado doce meses de pago por disponibilidad desde su puesta en servicio:
= Seis veces el promedio mensual del Pago por Disponibilidad de los ultimos seis
bimestres completos de pago, excepto si quedaren menos de veinticuatro (24)
meses de vigencia al contrato, y
= Cuatro veces el promedio mensual del Pago por Disponibilidad de los ultimos
seis bimestres completos de pago, si a la fecha de extinciéon quedaren menos
de veinticuatro (24) meses de vigencia al contrato.

16.2.3 FUERZA MAYOR

En caso de imposibilidad de cumplimiento del contrato como consecuencia de la
existencia de causas de caso fortuito o fuerza mayor absoluta, el contrato se extinguira
y la Administracion Publica contratante abonara a la Contratista el valor de las
inversiones realizadas en el marco de este Contrato, que serd determinado de
conformidad con lo establecido en la cldusula 16.2.2.1, o en la cldusula 16.2.2.2 segln
cual corresponda al momento en que ocurra la extincion por esta causa.

Una vez determinado el monto a abonar, la forma de pago serd la estipulada en la
cldusula 16.3 del presente contrato.

La Administraciéon Publica Contratante recibira las indemnizaciones que correspondan
por los seguros tomados por la Contratista en el marco de este proyecto.
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16.2.4 EXTINCION DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO

El contrato podrd extinguirse en cualquier momento por mutuo acuerdo de las partes,
con las consecuencias que ambas partes convengan en el documento respectivo.
Asimismo, deberdn obtener el consentimiento escrito de los acreedores que tengan
constituida prenda sobre los derechos emergentes del contrato y/o la cesién del
mismo.

En ningun caso la Administracion Publica contratante abonard a la Contratista una
suma mayor a la de las inversiones realizadas y acordadas de conformidad con el
presente contrato, descontando el grado de amortizacion de las mismas y la
estimacion de costos que tendrian los trabajos que deban realizarse para que las
condiciones de entrega de las instalaciones cumplan con lo dispuesto en los
documentos contractuales.

Si existieran deudas pendientes de la Contratista con sus financiadores, Ia
Administracién Publica contratante abonard, en primer lugar, a los acreedores
prendarios, y si existiera un remanente, se le abonara a la Contratista.

16.3 FORMA DE PAGO

Durante el tiempo que transcurra para la determinacién del monto a pagar y hasta que
ocurra la extincién del contrato, la Administracion Publica contratante seguird
abonando a la Contratista el Pago por Disponibilidad de acuerdo con las condiciones
establecidas en los documentos contractuales, en tanto ésta siga encargada de la
infraestructura y cumpliendo con los servicios contratados.

Los montos de dinero a que refiere la Clausula 16.2 serdn calculados en Unidades
Indexadas, y serdn convertidos a pesos uruguayos de acuerdo con el valor de la Unidad
Indexadas en el ultimo dia del mes anterior al de la fecha de pago.

En caso de que de los calculos indicados en las clausulas previas resultare un saldo a
favor de la Administracion Publica contratante, serda ejecutada la garantia de
cumplimiento de contrato por dicho monto.

Si existieran deudas pendientes de la Contratista con los Acreedores Prendarios, los
Acreedores Prendarios tendran preferencia, respecto de otros acreedores, en el pago
de cualquier cantidad en primer lugar y, solo en el supuesto de que existiera un
remanente, se pagara a la Contratista.

Si de los calculos indicados en las clausulas previas resultare que el monto a abonar
por parte de la Administracidén Publica contratante fuese menor a aquel adeudado por
la Contratista a los acreedores prendarios, la Administracion Publica contratante
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abonara directamente a éstos y los acreedores podran ejercer contra la Contratista su
derecho por la deuda remanente por la via jurisdiccional que corresponda.

Si de los cdlculos resultare una cantidad mayor al monto de lo adeudado por la
Contratista a los acreedores prendarios, la Administracién Publica contratante abonara
directamente éstos y el remanente quedara a disposicién de la Contratista.

En caso de extincidn por rescate, la contratista no podra ser privada del contrato hasta
gue se haya producido el integro pago por parte de la contratante de las cantidades
previstas en la cldusula 16.2.2.

La Administracién Publica Contratante no podrad realizar un nuevo llamado o asumir las
obligaciones objeto del contrato hasta tanto no se haya definido el monto y modalidad
de pago a la Contratista. Dicho pago no podra efectuarse en un plazo mayor al que
resta de ejecucién del contrato, y en caso de ser aplazado, debera abonarse en cuotas
anuales de igual importe para cuyo célculo se aplicard a las cantidades adeudadas en
cada momento, las siguientes tasa de interés:

e En caso de extincion anticipada por incumplimiento de la Contratista, la tasa de
interés Legal prevista en el art. 4 del Decreto Ley 14.500.

e En caso de extincion por causa imputable a la Administracién Publica, la tasa de
interés Rc; donde Rc serd el menor valor que resulte de comparar: a) tasa de
interés de deuda senior en Unidades Indexadas (Ul) segln surja de la operacién
de financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
financiamiento de las obras iniciales; b) tasa de interés para el plazo de 10 afos
de la curva CUI elaborada por BEVSA, que surge del promedio simple para los
tres ultimos dias anteriores al dia de concrecion de la operaciéon de
financiamiento realizada por la Contratista para cubrir las necesidades de
financiamiento de las obras iniciales, expresada en puntos porcentuales, mas
2,5 por ciento. En cualquiera de los dos casos mencionados, la tasa de interés
resultante quedara fijada al dia de la concrecién de la operacién de
financiamiento y se mantendra incambiada en el tiempo, independientemente
del momento en que ocurra la terminacién anticipada.

16.4 REVERSION DE LAS OBRAS

Al término del contrato, por cualquiera de las causales previstas, asi como en la
normativa aplicable, las obras revertiran a la Administraciéon Publica contratante. La
Contratista, en el plazo que establezca la Administracidon Publica contratante, hard
entrega de las infraestructuras vinculadas al objeto del contrato y en las condiciones
descritas en la cldusula 17, salvo que las partes acuerden otra cosa.
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17. ENTREGA DE LA INVERSION A LA FINALIZACION DEL CONTRATO

17.1 ENTREGA DE LA INVERSION

La Contratista deberd entregar a la Administracion Publica contratante la totalidad de
las obras, instalaciones asi como toda otra inversion realizada en el marco del objeto
del presente contrato al finalizar el mismo. La Administracion Publica contratante sera
titular de la totalidad de los derechos respecto de los proyectos, obras ejecutadas,
instalaciones y mejoras existentes en los padrones en que se hicieran las obras, sin
abonar por ello valor alguno, salvo lo establecido en el presente contrato.

La Contratista debera entregar, ademds, planos conforme a obra actualizados, y
Manuales de Operacion y Mantenimiento del edificio, sus instalaciones vy
acondicionamientos.

17.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LA INVERSION

La Contratista deberd adoptar al momento de la entrega de la inversién todas las
medidas necesarias que permitan una adecuada continuidad del servicio, debiendo
entregar la totalidad de infraestructura, instalaciones, equipamientos, servicios y
demas obras comprendidas en el objeto del contrato, en las condiciones establecidas
en los documentos contractuales.

Al menos doce meses antes del cumplimiento del plazo del contrato, la Supervisién de
Contrato dispondra que se labre un acta de los trabajos que debe realizar la
Contratista con la finalidad que las condiciones de entrega cumplan con lo estipulado
en los documentos contractuales, y entregard a la misma, en forma oficial, un
memorandum en el cual se establezca lo siguiente:

a) Todas las reparaciones que debe realizar la Contratista y los plazos de ejecucién de
éstos a efecto de la entrega.

b) Todos los trabajos de mantenimiento necesarios para que en el momento de la
recepcidn los Centros estén absolutamente operables de conformidad con los
estandares establecidos en la documentacidn contractual.

La no entrega del memorandum indicado, no libera a la Contratista de las obligaciones
gue se le imponen en la presente clausula.

Al menos sesenta dias antes de la extincién del contrato, la Administracién Publica
contratante designara a la o las personas que seran encargadas de la recepcion del
contrato. Dicho equipo entregard a la APC un informe indicando el estado en que se
encuentra el contrato, al menos treinta dias antes del fin de su vigencia. Una vez
verificado el correcto cumplimiento del contrato, la APC dard curso al documento de
finalizacidn del mismo y al Acta de Entrega.
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De constatarse incumplimientos contractuales por parte de la Contratista, la
Administracién Publica contratante podrd ejecutar la garantia de cumplimiento de
contrato, sin perjuicio de los dafos y perjuicios que pudieren ser reclamables.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieren surgir como consecuencia de la ejecucion del presente
contrato se dirimiran de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable y en la
presente cldusula.

18.1 SOLUCION AGIL DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que en caso de controversias respecto de lo que corresponde
abonar por concepto de Pago por Disponibilidad o en caso de discrepancias respecto a
la Responsabilidad por Dafios Durante las Horas de Trabajo o Uso Mixto conforme a la
cldusula 4.2 del PCT, acudiran a una instancia de mediacién, sin que implique la
suspension de las obligaciones derivadas del contrato. A tales fines designaran de
comun acuerdo a la Liga de Defensa Comercial (LIDECO), a la Camara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay u otro organismo de similares caracteristicas. Si no
hay acuerdo en la designacion, se recurrira a LIDECO.

Las partes suscribirdn un compromiso arbitral de vigencia anual que comprendera
todas las controversias que surjan en ese periodo. Los honorarios que correspondan
por la apertura del compromiso seran de cargo de ambas partes en partes iguales.

Los honorarios en etapa conciliatoria seran de cargo de ambas partes.

Los honorarios correspondientes a los Laudos Arbitrales seran de cargo de la parte
perdidosa.
En caso de que esta mediacion no sea exitosa, pasaran a instancia arbitral.

18.2 ARBITRAIJE

Para la solucién de los conflictos que surjan con motivo de la aplicacion,
interpretacion, ejecucion, cumplimiento y extincién del presente contrato, excepto los
casos previstos en las clausulas 18.1 y 18.3, las partes deberan recurrir al arbitraje.

Los arbitros serdn designados de comun acuerdo o, en su defecto, de acuerdo a lo
dispuesto por el articulo 480 del Cédigo General del Proceso y deberan fallar de
acuerdo a derecho. El laudo del Tribunal Arbitral serd inapelable.

La parte que desee iniciar el arbitraje, debe enviar una comunicacién escrita a la otra
Parte, detallando las areas especificas de la controversia y comunicando el inicio de un
arbitraje formal y vinculante.
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Transcurrido el plazo de 30 (treinta) dias corridos de recibida por la contraparte la
solicitud de arbitraje enviada por el solicitante sin que ninguna de las partes designe
arbitro, la designacidn se realizard por el Juez competente conforme al procedimiento
establecido en los articulos 480 y 494 del Codigo General del Proceso.

La convencidn arbitral es auténoma respecto del contrato base. La inexistencia o
invalidez de éste, no implica la nulidad de la convencidn arbitral. Las cuestiones
relativas a la existencia y validez de la convencion arbitral serdn resueltas por el
tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de parte.

En todo lo no previsto, el proceso arbitral se regulard de acuerdo a lo establecido en
los articulos 488 a 507 del Cédigo General del Proceso.

18.3  ARBITRAJE EN CASO DE EXTINCION ANTICIPADA

El proceso arbitral relativo a la solucién de controversias que surgieran en relacién con
la extincién anticipada, se regularda de acuerdo al Reglamento de Arbitraje de la
Comisién de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Los arbitros seran tres, nombrados conforme al citado Reglamento. El arbitraje se
llevard a cabo en idioma espafiol y en la ciudad de Montevideo, Uruguay. El tribunal
fallara conforme a derecho, siendo el laudo arbitral inapelable.

19. MORA

La mora en el cumplimiento de las obligaciones de las partes, se producird de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos fijados, o por la omision o realizacidn de
cualquier acto o hecho que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer
algo contrario a lo estipulado, y sin necesidad de interpelacidn judicial o extrajudicial
alguna.

20. DOMICILIOS

Las Partes constituyen domicilio a todos los efectos de este contrato en las siguientes
direcciones (los “Domicilios”):

Administracion Publica Contratante:

Sociedad Contratista:

21. NOTIFICACIONES

Las notificaciones u otras comunicaciones que puedan o deban ser realizadas por y
entre las Partes en relacién con las cladusulas 9, 14, 16, 17 y 18 este contrato, se haran
por telegrama colacionado con acuse de recibo o por cualquier otro medio que
acredite la recepcién mediante confirmacién expresa de su correcta recepcion, en los
domicilios establecidos en la clausula 20. Asimismo, el emisor de cualquier
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comunicacion enviara una copia de la comunicacion a la direccion de correo
electrénico indicada a continuacidn.

Administracion Publica Contratante:
Supervisién del Contrato:
Sociedad Contratista:

Las notificaciones enviadas al nuevo domicilio de alguna de las Partes sélo surtirdn
efectos si la Parte destinataria de las mismas hubiera comunicado a la otra Parte con
anterioridad un cambio de domicilio notificandolo de conformidad con esta clausula.

La APC se comunicara con la Contratista a través de la Supervisiéon del Contrato o del
Supervisor del Contrato, por medio del Sistema informatico mencionado en los
documentos contractuales o los correos electrénicos indicados anteriormente.

22. DERECHO APLICABLE

Este contrato de participacion publico privada se rige por las leyes de la Republica
Oriental del Uruguay.

De conformidad, las partes firman este contrato en tres vias iguales.

23. ANEXO OFERTA ECONOMICA ADJUDICADA
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