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Se realiza el siguiente Llamado para la ejecución de obras de remodelación en el Instituto de Urbanismo para el 
alojamiento del nuevo Centro de documentación y la realización del acondicionamiento del patio de intendecia 
para el guardado de materiales. 
 
1_GENERALIDADES 
 
En TODOS LOS CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a 
soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Dirección de la Obra. 
No se aceptarán reclamos por adicionales de ningún tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de 
instrucciones asentadas por escrito por la Dirección de Obra.  
No se realizará ningún trabajo adicional sin previa aprobación de un presupuesto; no se pagará por concepto de 
ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Dirección 
de la Obra. 
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las 
normas de la buena construcción deberá ser incorporada al presupuesto por parte del proponente. 
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de cuenta del 
proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad. 
Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotización (se coordinará fecha y hora) dejándose constancia por 
escrito de la misma y ningún adicional podrá reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento 
de esta condición. 
 
La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Así mismo se 
podrá rechazar todas las propuestas sin deber explicación alguna. El proponente, por el hecho de participar 
en el presente pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no efectuará reclamos por adicionales derivados 
de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberá ser considerado independientemente, 
previéndose la inclusión de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta 
memoria o recaudos. El Contratista elaborará de acuerdo con la Dirección de Obras un planeamiento del proceso de 
obras previo al inicio de las mismas. 
 
 
1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos. 
 
Obras. 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos 
los trabajos indicados en la memoria.  
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con la 
dirección de obra.      
 
Organización de los trabajos 
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo, y 
de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 
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Prevención de accidentes de trabajo. 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que  pudieran verse afectadas por caídas de objetos o 
acciones de la Obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre 
prevención de accidentes de trabajo. 
 
Mano de obra. 
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos 
las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de 
los trabajos a realizarse. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento, no considere 
satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos de música en la obra. 
 
Examen de recaudos. 
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar de 
acuerdo con ellos.  
 
Materiales de Construcción 
Todos los materiales serán sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. 
Deberán depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, 
cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de 
materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricación. 
 
Fin de Obra y Repliegue del Contratista: 
a) Limpieza: El Contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante 
la ejecución de las obras, retocar toda superficie que haya sido dañada y deberá entregar la obra perfectamente 
limpia y aseada. 
b) Basuras y desperdicios: Todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a su cargo, 
por el Contratista de la obra. Se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el 
espacio de obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin. 
 
Seguridad 
El oferente deberá tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de 
evitar daños. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serán de cuenta del contratista. 
Así mismo, el contratista deberá incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el área de trabajo debe 
permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales. 
 
2_ TAREAS A EJECUTARSE 
 
 
Todas las tareas asociadas a las obras, como ser reparación de revoques, pintura, hidro lavado,  etc. del edificio 
existente, deberán ser realizadas estén o no explicitadas en las tareas descriptas. 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
2.1_ALBAÑILERÍA: 
 
2.1.1 Trabajos de albañilería  
- Demolición del sector indicado en los gráficos adjuntos, ejecutando posteriormente el refuerzo estructural  y  las 

tareas de reparación de revoque que dejen en condiciones el local existente. 
- Reparación de revoque y pintura en escalera de acceso. 
- Desmontaje de abertura existente en Local 3 – Oficina.  

Se tapiará el vano existente asegurando una terminación idéntica al resto de la oficina. 
- Pintura de todos los locales afectados por la obra.  

Se deberán pintar todos los muros  con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad, el color será a definir por la 
dirección de obra. 
 
 

2.1.2 Nuevas aberturas 
- Suministro y colocación de cerramiento de aluminio según planilla CO 01 
- Suministro y colocación de cerramientos y aberturas de hierro,  tipo CO O2, CO O3 y CO 04. 

Los cerramientos nuevos deberán tener características idénticas a los cerramientos existentes.   
Se aplicarán  2 capas de protección antióxido y el acabado será con esmalte sintético color negro mate. 

- Las hojas serán de idénticas características a las existentes. 
 
2.1.2 Mudanza 
- Desmontaje del mobiliario de madera ubicado en los locales marcados como ¨archivo¨, acopio temporal de los 

mismos y re localización de acuerdo a plano e indicación de la dirección de obra dentro del mismo local 
(¨archivo¨). 

 
2.2  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
2.2.1 Suministro y colocación de luminarias. 
 -  Luminarias Tipo L01: 
Colocación y suministro de luces LED según plano. Se pide cotización de luminarias tipo Colgante rectangular, SMD 
40W blanco cálido, 3000K construido en aluminio, difusor en acrílico. Angulo de emisión 100°. Con fuente de 
alimentación LED integrada. Medidas: 300 x 1200 x 10 h 2000 mm. Acabado color aluminio natural. 
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-  Luminarias Tipo L02: 
Suministro y colocación de luminaria LED rectangular de adosar a pared, de un tubo con acrílico difusor, se adjunta 
foto de referencia. Acabado color aluminio natural. 
 

 
 
-  Luminarias Tipo L03: 
Retirar y acondicionar luminarias existentes en la nueva sala de lectura, las cuales serán colocadas en el Hall de 
acceso, como se indica en los gráficos adjuntos. Previamente de deberá retirar la luminaria que actualmente se 
encentara en la llegada de la escalera. 
 
En todos los caso se deberán utilizar las canalización existentes en losa, en los caso que no sea posible la instalación 
se realizará vista canalizada por cañería galvanizada tipo Daisa, de acuerdo a lo indicado en los gráficos adjuntos. 
 
2.3 EQUIPAMIENTO  
 
Ver planilla  EQ01.  
 
 
PATIO INTENDECIA 
 
2.2.1_Muebles de guardado 
 
Se realizará un mueble (sector 1) para el guardado de materiales, de acuerdo a lo especificado  en los gráficos. El 
cerramiento lateral del mismo será de estructura galvanizada, los perfiles verticales serán cada 30 cm y los 
horizontales cada 60 cm, con placa OSB de rigidización de 18 mm y barrera humídica Tyvek, aplacados con placa 
cementicia en ambas caras. 
Se colocará como cerramiento, una cortina de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La terminación de la misma 
será con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de la cortina se fijara a la nueva 
tabiquería liviana y en la pared de mampostería existentes.  
La cortina deberá ser estanca, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algún elemento que permita el uso de un 
gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de gran altura. 
 
Se realizará un mueble (sector 2) para el guardado de materiales, de acuerdo a lo especificado  en los gráficos. Se 
realizará una banquina de mampostería con una pendiente de 1% hacia el patio. Sobre esta se levantarán los 
tabiques divisorios interiores se estructura galvanizada, los perfiles verticales serán cada 30cm y los horizontales 
cada 60 cm, aplacados con placa cementicia en ambas caras. El mueble tendrá una cubierta liviana de estructura 
galvanizada y  placa de OSB de 18 mm, se colocara como terminación y barrera humídica una chapa galvanizada 
plegada calibre 24, pintada color negro mate, se usará pintura para altas temperaturas. 
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Como cerramiento se colocarán cinco cortinas metálicas de enrollar de tablillas rectas galvanizada. La terminación 
de la misma será con pintura para altas temperaturas color negro mate. La estructura de las cortinas se fijara a la 
nueva tabiquería liviana y en las paredes de mampostería existentes.  
Las cortinas deberán ser estancas, con cerradura de piso y llave. Dejar previsto algún elemento que permita el uso 
de un gancho que facilite la maniobra de la misma ya que se trata de un cerramiento de gran altura. 
 
2.2.2_ Se deberá anular la rejilla de extracción existente en el vestuario y colocar un extractor en la nueva ubicación 
prolongando el ducto interior. El extractor  será modelo HAE 200 Soler & Palau o similar. 
Se deberá desviar la columna de ventilación separándola de la pared 20 cm de su ubicación actual, para poder 
impermeabilizar correctamente el techo del Mueble.  
 
2.2.3_ Pintura 
Se deberán pintar todos los cerramientos con 2 o 3 manos de pintura de excelente calidad. 
Todos los paramentos interiores del mueble serán pintados con pintura para alto transito color negro mate. 
 
2.2.4_ Reparaciones de revoques 
Se deberán repara todas las fisuras existentes en el sector donde se va a trabajar. Se deberá retira todo el material 
suelto y se procederá a rellenar las grietas con mortero.  
En los casos que las grietas y fisuras tengan una profundidad superior a los 4 mm se deberá colocar malla anti 
fisura. Se deberá extender una capa de mortero y posteriormente instalar la malla sobre la pared, de arriba a abajo, 
embutiéndola y presionándola en la primera capa de material aún fresco. Después del endurecimiento de la primera 
capa, se debe recubrir con una segunda capa del mismo material. 
 
2.2.5_ Sanitaria 
Se deberá mover la llave de agua que se encuentra en el patio para que quede fuera del Mueble, como se indica en 
los gráficos. Se mantiene el tramo vertical de abastecimiento y el tramo horizontal a prolongar se hará embutido en 
pared, reparado los revoques y pintura afectados por el trabajo. 
 
 
 
 
3.PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, contra 
entrega de los documentos exigidos. 
La Facultad se reserva el derecho  de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. 
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. Indicará 
además el nombre del fabricante. 
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos. Se establecerá una fórmula de ajuste de precios, 
empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario 
Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro. 
Se proporcionará  un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a 
suministrar en la instalación. 
Se deberá establecer por cada equipo los datos técnicos completos. 
 
3.1_Precio y desglose 
El Oferente en su Oferta cotizará precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustará al 
rubrado adjunto. 
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios 
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto 
a obra o cambios solicitados por la Dirección de Obra. Se discriminarán los precios según planilla modelo de 
cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las cantidades allí establecidas de ciertos 
elementos podrán variar en función de alternativas que puedan proponerse. Será una condición de admisibilidad de 
la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta. 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios unitarios. 
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3.2_Leyes sociales 
Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 
14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los 
aportes al BPS  serán de cargo del Instalador. 
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes a los 
mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo y forma para 
proceder a realizar los aportes correspondientes. 
 
3.3_Ponderación de las ofertas 
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los siguientes: 
• importe cotizado para la realización de la obra. 
• antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza. 
• plazo de ejecución. 
 
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes: 
• Precio 60% 
• Antecedentes de la empresa 40% 
 
Los antecedentes de la empresa se deberán entregar de acuerdo a la planilla adjunta.  
MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES  
(ÚLTIMOS 5 AÑOS) 
 

Fecha Obra Cliente 
(Organismo) 

Descripción de las tareas 
realizadas 

M2 
Reformados 

M2 
Nuevos 

Monto de 
obra 

aproximado 

Contacto 
(nombre y Teléfono 

y/o correo electrónico) 

        
        
 
• El plazo se ajustará al descripto en la presente memoria  
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la 
capacidad técnica y financiera para realizar el suministro. 
 
3.4_Modelo del rubrado de presentación obligatoria 
 
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que 
considerara necesario. La no inclusión en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos gráficos o 
eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotización 
implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotización de la mencionada tarea está comprendida en el 
precio total propuesto. 
 
Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros. 
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la 
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita. 
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4_ RUBRADO 
 

Item Rubro Unid. Metraje 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total Sub Total 

Monto 
imponible 

 
           p/Rubro  p/Rubro 

1.1 Implantación 
      2.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
      

 
ALBAÑILERÍA              

2.1.1 Demolición 
      2.1.2 Reparación de revoques             

2.1.3 Pintura             
2.1.4 Suministro y colocación CO 01             

 Suministro y colocación CO 02       
 Suministro y colocación CO 03       
 Suministro y colocación CO 04 

      2.1.5 Desmontaje  y re localización de mobiliario 
       ELÉCTRICA  
      2.1.6 Suministro y colocación de luminarias Tipo L03 
       Suministro y colocación de luminarias Tipo L02 
       Retirar, acondicionar y recolocar luminarias Tipo L03 
       EQUIPAMIENTO 
      2.1.7 Equipamiento tipo EQ 01 
      2.2 PATIO INTENDECIA 
       ALBAÑILERÍA 
      2.2.1 Mueble de guardado (sector 1) 
       Mueble de guardado (sector 2) 
      2.2.2 Adaptación de ventilación por mueble 
      2.2.3 Pintura 
      2.2.4 Reparación de revoques  
       SANITARIA 
      2.2.5 Adaptación de instalación sanitaria 
        

        Precio de las Obras $           
  10% Imprevistos y extraordinarios (*) $           
  SUBTOTAL 1 $           
  Impuesto al Valor Agregado $           
  TOTAL DE LA PROPUESTA $           
                

        
 

Leyes sociales (equivalentes al 70,8% $       
  

 
del monto imponible)         

  
        
        

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a 
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la dirección de obra; y que serán pagas de este 
porcentaje en previo acuerdo con la D.O 
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Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios. 

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluirá el 
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente. 
 
 
 
5_Plazo de entrega 
El  plazo, en ningún caso podrá superar los 20 días calendario. 
El proponente tendrá  un máximo de 5 días luego de la adjudicación para determinar la fecha de entrega. 
 
 
5.1_ Multas 
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas que serán 
desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado según el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI 
(monto imponible) al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso. 
 
En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sanción económica de 
aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo. 
 
5.2_Consultas 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 


