Seccion VIII . Condiciones Especiales (CE)

SECCION VIII . CONDICIONES ESPECIALES (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementardn las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones

prevaleceran sobre las que figuran en las CG .

Parte A — Datos del Contrato

Condiciones Subclausula Datos

Nombre y direccidn del Contratante 1.12.2y13 Ministerio de Transporte y Obras Publicas — Direccién Nal.
de Vialidad - Rincén 575 — 82. Piso.

Nombre y direccion del Ingeniero 1124y 1.3 Es la designada por el Contratante con domicilio en Rincén
575 — 82. Piso. El Ingeniero es el Director de Obra.

Nombre del Banco 1.1.2.11 Banco Interamericano de Desarrollo

Nombre del Prestatario 1.1.2.12 Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

Plazo de Ejecucion 1133 24 meses

Periodo de Notificacion de Defectos 1.1.3.7 36 meses

Secciones 1.1.5.6 Para la presente obra no existirdn Secciones

Sistemas de transmision electrénica 1.3 Fax, email

Ley aplicable 1.4 Regird la legislacion de la Republica Oriental del Uruguay
vigente.-

Idioma que rige 1.4 Espafiol

Idioma para comunicaciones 1.4 Espafiol

Orden de Prioridad de los Documentos 1.5 ( c) la Oferta; se sustituye por: ( j) la Oferta

Demora de los Planos o Instrucciones 1.9b) No aplica

Plazo para acceder al Lugar de las Obras 2.1 7 (siete) dias después de la fecha de inicio

2.1b) No aplica
Permisos, Licencias y Aprobaciones 2.2 Lo establecido no exime al contratista de responsabilidad

por la obtencién de permisos, licencias y aprobaciones.

Obligaciones y Autoridad del Ingeniero

3.1(b) (i) y (ii)

Las excepciones no aplican.

Obligaciones y Autoridad del Ingeniero

3.1(d)

No aplica.

Reemplazo del Ingeniero

34

No aplica. El Contratante podrd reemplazar al Ingeniero
cuando lo considere conveniente sin necesidad de
notificacion previa al Contratista.
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Seccion VIII . Condiciones Especiales (CE)

Condiciones Subcldusula Datos
Decisiones 3.5 A los efectos de la aplicacion de esta subcldusula el
Ingeniero sera sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
4.1 (ii) Serd responsable del disefio o las especificaciones de las

Obras Permanentes cuando ellas hayan sido disefiadas
por el Contratista.

4.1 El Contratista proporcionard los planos finales, memorias
descriptivas, manuales de operacién y mantenimiento
actualizados dentro de los 14 dias contados a partir de la
fecha del acta de recepcién provisoria de las obras. En
caso que no se proporcione la documentacién
mencionada precedente se aplicard una multa al
Contratista de USS 3500 y no se daran las obras por
recibidas hasta que se cumpla con la entrega
correspondiente.

Los planos con las modificaciones al proyecto seran
elaborados por el Contratista y deberan ser firmados por
el Proyectista del disefio original. Los planos de proyecto y
obra deberan presentarse para su archivo en poliéster con
respaldo magnético compatible con Autocad.

Garantia de Cumplimiento 4.2 La Garantia de Cumplimiento se presentard en forma de:

Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los
diez dias calendario de notificada la adjudicacion al
adjudicatario, siendo el 5% (cinco) por ciento del Monto
Contractual Aceptado, en délares estadounidenses.

4.2 El Contratista indemnizard al Contratante contra y de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios
y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a
raiz de una reclamacién al amparo de la Garantia de
Cumplimiento cuando proceda la reclamacién y no hayan
sido cubiertos por la misma.

Representante del Contratista 4.3 El Representante del Contratista solo podrd delegar
facultades, funciones y poderes en un Ingeniero que
cumpla las condiciones establecidas en el Pliego y la
delegacion  requerird la  aprobacién previa del
Contratante para ser efectiva.

Cooperacion 4.6 Se sustituye por:

En caso que el Contratista deba compartir la zona de
obras con otros Contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y con el Contratante
deberd cooperar y proporcionarle los medios y servicios
que se indicaran en cada situacion.

Se prevé que el Contratista deberd compartir la zona de
obras con el Contratista de Mantenimiento. De
producirse modificaciones a esta situacion el Contratante
notificard al Contratista en el plazo de 10 dias contados
desde el cambio de la misma.

47b No aplica.
4.24 No aplica.
51b No aplica.
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Seccion VIII . Condiciones Especiales (CE)

Condiciones

Subclausula

Datos

53

No aplica.

5.4

No aplica.

Horario normal de trabajo

6.5

Los plazos de ejecucién de la obra empezara a contarse
desde la suscripcion del acta de replanteo de las mismas
(7 dias posteriores después fecha inicio).

La Inspeccién de obra se desempefiard en un régimen de
40 horas semanales de lunes a viernes inclusive. De ser
necesario un incremento de la jornada de trabajo, seran
de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al
mayor horario, particularmente las relativas al contralor.

El Ingeniero determinara si estd en condiciones de atender
la inspeccién en dicho mayor horario, y /o bajo qué
condiciones podra realizarse.

6.7

No existira Monto Provisional destinado a este fin, se
supondra prorrateado en los montos del Contrato.

6.24

¢ El Contratista debera proporcionar y emplear en el
emplazamiento: a) solamente aquellos auxiliares
técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos, capataces y
encargados que sean competentes para asegurar la
debida supervisién de la obra y del trabajo del que
se han de encargar, y b) aquella mano de obra
capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el
plazo establecido.

¢ El Director de Obra estara facultado para expresar
sus objeciones con respecto a toda persona, que por
falta de respeto u obediencia al personal encargado
de la inspeccidon de las obras o por ineptitud o
cualquier falta que perturbe o comprometa la
marcha de los trabajos, debiendo el Contratista
alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido
alejada de las obras deberd ser sustituida con la
mayor brevedad posible por una persona
competente aprobada por el Director de Obra.

¢ Si el Director de Obra solicita al Contratista la
remociéon de un miembro del personal o de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el
Contratista se ocupard de que dicha persona se
retire de la zona de las obras dentro de los 3 dias
siguientes y que no tenga ninguna otra participacion
en los trabajos relacionados con el contrato.

¢ El contratista debera resolver por si mismo todo lo
requerido para el empleo de mano de obra,
transporte, alojamiento, alimentacién, suministro
de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de
las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

¢ El personal de la empresa deberd prestar sus
servicios debidamente uniformado; perfectamente
identificable, visible al transito en ruta y dotado con
los elementos de seguridad exigidos en la materia.

¢ El contratista deberd contratar para la ejecucion de
las obras mano de obra para tareas de pedn practico
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Condiciones Subclausula Datos

u obreros no especializados o similares, de acuerdo a
lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de
2009y 17.897 de 14 de septiembre de 2005.

¢ El Contratante, previo a la certificacién de los
trabajos, podra exigir al contratista la
documentacion que acredite el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral asi
como los recaudos que justifiquen estar al dia con
el pago de la pdliza contra accidentes de trabajos,
contribuciones de seguridad social. Las empresas
deberdn aportar los datos de los trabajadores
afectados a la contratacion

¢ El Contratante, podra retener de los pagos debidos al
contratista, los salarios a los que tengan derecho los
trabajadores de la empresa

¢ Si el Contratante o la Direccidon de Obra, considera
que el contratista ha incurrido en infraccién a las
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara
cuenta a la Inspeccién General de Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes. Si se constatasen
dichos extremos el Contratista sera sancionado en
mérito a lo dispuesto por el articulo 289 de la Ley
15.903 en la redaccidn dada por el articulo 412 de la
Ley 16.736, sin perjuicio de las demas sanciones que
pudieren aplicarse en virtud de la contratacion.

74 Notificacién de pruebas:

El Ingeniero notificara al Contratista sélo en caso de que
no pueda presenciar las pruebas, en caso contrario se
considerara que su intencidn es presenciarlas en la hora 'y
lugar acordados.

74b No aplica.

8.1 Fecha de inicio y replanteo dentro de los 7 dias después
de la notificaciéon del Contratista de la aprobacion del
contrato por la Autoridad competente.

De inicio de las obras

8.3 Se acompafiara el programa o Plan de Desarrollo de los
Trabajos actualizado con el Preventivo de Flujo de Fondos
asociado.

La Contratista entregara el primer dia habil de cada mes
un Plan de Desarrollo de los trabajos con detalle diario
para ese mes, debiendo actualizarlo inmediatamente cada
vez que se vaya a producir algin cambio en el mismo.

Avance 8.6 Ver disposiciones especificas de esta Seccion.
Indemnizacion por demora de las Obras 8.7 Ver disposiciones especificas de esta Seccion.

89b No aplica.

91 Las Pruebas a la Terminacion seran las necesarias para

determinar que se cumplan las condiciones de aceptacién
para la recepcién provisoria de acuerdo a los requisitos
que se especifiquen en la Seccidn Vly en las ETCM.

Se modifica lo indicado estableciendo que las Pruebas a la
Terminacidén seran realizadas por el Contratante y sera
éste quien emita el informe con el resultado de las
pruebas.
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Condiciones

Subclausula

Datos

10.1

El certificado de Recepcion de Obras a que se refiere esta
Clausula es el Certificado o Acta de Recepcidn Provisoria y
una vez emitida por el Ingeniero debera ser aprobado por
el Contratante.

Se elimina: Si el Ingeniero no emite el Certificado de
Recepcion de Obra o no rechaza la solicitud del
Contratista dentro del plazo de 28 dias, y si las Obras o la
Seccién (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al
Contrato, el Certificado de Recepcion de Obra se
considerara emitido el ultimo dia de ese plazo

10.2

Se aplica lo indicado en la Seccién VI cldusula 2 Plan de
Trabajo — Mantenimiento del Transito.

103

No aplica.

El periodo de Reparacion de Defectos se establece en 36
meses y se considera también como Periodo de
Conservacién a efectos de lo establecido en el PV y las
ETCM. El periodo de Reparacidn de Defectos se extendera
si los defectos persisten.

El Periodo de Conservacion se extendera por 36 meses.

11.9

El Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero
deberd ser aprobado por el Contratante y una vez
aprobado se entenderd como Recepcion Definitiva de las
Obras.

12.3 a) (ii) v (iii)

No aplica.

A los efectos de la aplicacién de esta subcldusula el
Ingeniero serd sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.

13.1 A los efectos de la aplicacién de esta subcldusula el
Ingeniero serd sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
13.2 A los efectos de la aplicacion de esta subcldusula el
Ingeniero serd sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
133 A los efectos de la aplicacién de esta subcldusula el
Ingeniero serd sustituido por el Director Nacional de
Vialidad.
134 No se consideran otras monedas.
135 No aplica.
13.6 No aplica.
13.8 Ver Disposiciones Especificas (Parte B) de esta Seccidn.
Precio del Contrato y Pago 14 Ver disposiciones especificas de esta Seccion.
Total pago anticipado 14.2 No aplica.
Porcentaje de Retencién 14.3 No aplica
Limite del Monto de Retencién 14.3 ¢) No aplica
14.4 No aplica.
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Seccion VIII . Condiciones Especiales (CE)

Condiciones Subcldusula Datos
Equipos y Materiales 14.5 No aplica
Monto Minimo de Certificados 14.6 No aplica.
Provisionales de Pago
Pagos 14.7 Ver disposiciones especificas de esta Seccién (clausula 14
—Forma de Pago)
149 No aplica
14.10 No aplica.
14.11 No aplica.
14.13 No aplica.
Monedas de pago 14.15 La moneda de pago es el PESO URUGUAYO, quedando sin
efecto para este caso el Formulario de Monedas de Pago
Seguro 18 1. Previo a la firma del Contrato el Contratista debera
contratar un Seguro de responsabilidad civil extra
contractual a favor del Contratante por un monto
minimo de uss 1.000.000,00 (ddlares
estadounidenses un millon).

2. Tendra vigencia durante todo el plazo contractual y
hasta la recepcion definitiva total de las obras.

3. El certificado de seguro deberd ser aprobado por
los Notarios del Contratante antes de la fecha de
iniciacidn de las obras y sera controlado por ellos.

4. Si el Contratista no proporciona el certificado
exigido, el Contratante podrad contratar el seguro
cuya poliza deberia haber suministrado el
Contratista y podra recuperar las primas pagadas
por el Contratante de pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

5. Las condiciones del seguro no podran modificarse
sin la aprobacidn del Contratante.

Fecha limite para el nombramiento de la 20.2 28 dias después de la Fecha de Inicio

Comision para la Resolucién de

Controversias

Ndmero de miembros de la Comision para | 20.2 Un solo Miembro perteneciente al Instituto de Estructuras

la Resolucion de Controversias y Transporte de la Facultad de Ingenieria de la Universidad
de la Republica. Por defecto el Jefe del Departamento de

Construccién de dicho Instituto.

Entidad o funcionario encargado del 20.3 Facultad de Ingenieria de la Universidad de la Republica.

nombramiento (de no llegarse a un
acuerdo)

Cuadro: Resumen de Secciones

Nombre/Descripcion de la Seccion

(Subclausula 1.1.5.6)

Indemnizacidn por demora
(Subcldusula 8.7)

Plazo de terminacion
(Subcldusula 1.1.3.3)

24 meses
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Clausula 8

Parte B — Disposiciones Especificas

El contratante podra aplicar las siguientes las multas y/o sanciones consideradas como pagos al
Contratante:
1. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos

a)

b)

c)

d)

Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, segun el Plan de desarrollo de los trabajos
(PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean
imputables, el Contratante podra aplicar las penalizaciones indicadas en b) y c). Para la
imposicion de las sanciones, se ajustaran, previamente, los montos de obra con los aumentos
o disminuciones del importe del contrato basico, y los plazos con las variaciones que
corresponda, a fin de determinar si medié incumplimiento del Contratista.

El atraso se producird cuando el avance real arroje montos de obras menores que los
previstos en el PFF actualizado.

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de
fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios
basicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo, el Contratante
podra aplicar al Contratista una multa de hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra
que debié haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicard si la
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10%.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debid
ejecutarse serdn actualizados mediante las férmulas de ajuste paramétrico indicadas en la
Sub-Clausula 15.2 de las CGC. El Contratante podra deducir dicha multa de los pagos que se
adeudaren al Contratista.

Estas sanciones aplicaran sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el
contrato, y se descontaran de los certificados de obra, del refuerzo de garantia de fiel
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no
se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminacién,
el Contratante corregira los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacién de multas en el siguiente certificado de pago.

La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podra
dar mérito a la aplicacidn de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y
pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas:

. Apercibimiento del Contratista.

. Inclusion en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.

. Ejecucidn de las garantias de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo.

. Demanda por dafios y perjuicios.

] Divulgacién publica, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos.

Multas por incumplimientos varios
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una
penalizacién, serd pasible de la aplicacién de una multa de hasta USS 300 diarios.

El monto maximo de multas acumuladas serd del 10% del monto de la contratacion sin impuestos ni
Leyes sociales.

El periodo de responsabilidad por defectos serd de 36 (treinta y seis) meses.

El plazo se especificara en la notificacion del Director de Obra, quien determinara el mismo en funcion
del tipo y magnitud del/los defectos.

El monto de la responsabilidad total sera el monto total contratado sin impuestos ni leyes sociales.

No se modifica lo establecido.

Cuando se ordenen cambios o modificaciones en el contrato regira lo estipulado a continuacién:
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Clausula 13

1. Aumento de metrajes

Si se ordenasen aumentos en las cantidades de obra, el Contratista debera dar cumplimiento a las
ordenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los
aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un
rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usara el
precio unitario indicado en el mismo.

Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la
modificacidén no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podra negociar un
nuevo precio o exigir la rescisién del contrato sin derecho a indemnizacién de ninguna especie. El
Contratista deberd proporcionar una cotizacién con nuevos precios unitarios para los rubros
pertinentes de los trabajos.

Podra aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con
acuerdo del Contratista. Estos aumentos daran derecho al Contratista a una prérroga del plazo
estipulado para la terminacidn de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos.

2. Reducciones o supresiones de metrajes

Si se ordenasen reducciones o supresiones en las cantidades de obra, el Contratista debera dar
cumplimiento a las érdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnizacidn por los beneficios que deje de tener en la
parte reducida o suprimida, abonandose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminucion de obras.

Si la reduccién o supresion fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del contrato el
Contratista podra exigir la rescisidn sin derecho a indemnizacidn alguna.

En caso de que esta reduccidn o supresidon exceda del 25%, el Contratista tendra derecho a una
indemnizacién del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relacion al 25% del importe del
contrato. En estos casos le seran también abonados los materiales acopiados que fueran de recibo
y que queden sin empleo. Por acuerdo con el Contratista se podra disminuir las obras en mayor
proporcién.

Subclusula 13.8 El ajuste de precios se efectuara de acuerdo a la aplicacion de la formula paramétrica y coeficientes

definidos a continuacién:

Férmula de ajuste de Precios

a) De acuerdo a lo estipulado en la Clausula 13.8 de las CG, el oferente puede requerir que en
el caso que el gasto en que se incurra sea fuera del pais del Contratante, la moneda de pago
podra ser la del pais correspondiente, para aquellos materiales que queden incorporados a
las obras.

Los precios cotizados en otras monedas distintas del peso uruguayo permaneceran fijos y
no sufrirdn ajustes durante la contratacion.

Pei = Poi X Mei

Pei = valor de los pagos en moneda extranjera, para cada moneda

Poi = liquidacién a precios de licitacion en cada moneda extranjera del suministro
considerado

Mei = coeficiente que representa el porcentaje de pago solicitado en la oferta en cada

moneda extranjera
b) Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustardn para tener en cuenta las
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago

se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

Para el ajuste se aplicara la siguiente férmula paramétrica de actualizacidn.
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El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:
P =PoKa

y las diferencias que correspondera liquidar seran:
Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya férmula:

Ka = coeficiente de actualizacion de los rubros que integran Po.
Po= liquidacion a precios de licitacion de la obra considerada.

El coeficiente Ka se calculara de acuerdo con la férmula siguiente:

Ki=jJ+vCv+m M +dD'
Jo Cvo Mo Dlo

en la que:

a = subindice que caracteriza un grupo de rubros.

j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra.

J = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V,
durante el periodo de ejecucidn de la obra que se liquida.

Jo = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoria V, vigente a 10
(diez) dias antes de la fecha de la fecha de licitacién.

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales,

financiacidn, impuestos, imprevistos, beneficios y demdas gastos no considerados
en los otros grupos.

Cvo = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del
pendltimo mes anterior al de la apertura de la licitacién.
Cv = indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadisticas del

mes anterior al del periodo de ejecucidn de las obras que se liquiden. El cdlculo de
la variacion del término v para el caso de no contarse con el indice de precios al
consumo del Instituto Nacional de Estadisticas, se sustituira por el que surge de la
cotizacién del ddlar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para
este ajuste sera la cotizacidon para dicha divisa 10 dias antes de la fecha de
apertura de la licitacidn, siendo el valor de liquidacién el del promedio del periodo
de ejecucién de las obras.

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles,
fletes, etc.
M =Xg Q
MO Qon
gn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales
correspondiente al grupo de rubros.
Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una
anticipacién minima de 10 dias respecto a la fecha de licitacion.
Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV
correspondiente al mes de ejecucion de la obra que se liquida.
d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortizacion y reparacion
de equipos.
D'o = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipo de construccion

importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacién,
tomada de la publicaciéon mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics".

D' = valor del indice representativo del precio de maquinaria y equipos de
construcciéon importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras
que se liquidan. Para la determinacién de los indices D'o y D' se tendra en cuenta
el valor de la divisa de importacion incrementado con los costos inherentes a la
gestiodn, transporte y despacho de mercaderias a importarse, asi como el valor de
los equipos en el pais de origen.
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Clausula 14

2. Coeficientes para la aplicacion de la férmula paramétrica

Los coeficientes para la formula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 del 14 de junio
de 1994, 96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 2015 vy las actualizaciones
vigentes a la fecha del lamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un célculo, dicho calculo debera
corregirse y se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el valor
del indice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios.

Certificados de pago

Forma de Pago
1.

Subclausula 14.1

Los pagos se tramitaran por certificados mensuales expedidos de oficio por el Contratante. El valor de
los trabajos ejecutados comprendera el valor de los metrajes terminados de los rubros que constan en
el Cuadro de metrajes, la valoracidn de las variaciones y los eventos compensables.

Los pagos se hardn efectivos de acuerdo a lo establecido en el articulo 55 del decreto 8/990, en su
redaccion dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000.

Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregara una copia al Contratista, quién
dispondra de tres dias hdbiles para la presentacidén de la factura. Las planillas de aportaciones por
concepto de seguridad social deberan presentarse en la Direccion Nacional de Vialidad, hasta el dia
habil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Prevision Social. El plazo para el
pago del certificado, se interrumpird en la misma cantidad de dias calendario que la demora en
presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra,
deberd acompafar con la factura, una peticion firmada por el representante legal de la empresa
notificando a la contratante esa intencidn. Dicha cesién o el aviso de su desistimiento, debera
concretarse en el término de 5 (cinco) dias habiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) dias
para el pago del certificado, se interrumpira en el mismo numero de dias calendario que la demora en
presentar la peticion mencionada, aplicindose este criterio tanto para los descuentos como para los
recargos.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estaran incluidos en la cotizacion de los
items correspondientes, de acuerdo a la presentacion de la propuesta, por lo que no serdn objeto de
pago por separado.

El Contratante no pagara los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el
Cuadro de metrajes, y se entendera que estan cubiertos por otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que
superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa

adjudicataria y aceptado por el Contratante.

Los pagos se efectuardn en el domicilio del contratante o donde éste indique, dentro de los 60 dias
calendario subsiguientes al mes del certificado.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el inciso (b), los equipos del

Precio del Contrato Contratista, incluidos repuestos esenciales, que importe el Contratista con el

solo objeto de ejecutar el Contrato estardn exentos temporalmente de
derechos e impuestos de importacidn inicial, siempre y cuando el Contratista
entregue a las autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de
exportacion o garantia bancaria aprobada, vélida por el plazo de terminacion
mas seis meses, por un monto equivalente a todos los derechos e impuestos
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de importacion que serian pagaderos sobre el valor de importacion tasado de
dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se
exporten del pais al finalizar el Contrato. El Contratista entregara al
Contratante una copia de la fianza o garantia bancaria endosada por las
autoridades aduaneras, al momento de importacion de elementos
individuales de los equipos del Contratista y repuestos. Al momento de
exportacion de elementos individuales de los equipos del Contratista o
repuestos, o al concluir el contrato, el Contratista preparara, para aprobacién
de las autoridades aduaneras, una tasacion del valor residual de los equipos
del contratista y repuestos que se exportaran, basada en la(s) escala(s) de
depreciacion y otros criterios que utilicen las autoridades aduaneras para
dicho fin en virtud de las disposiciones contempladas por la ley aplicable.

El contratista debera pagar a las autoridades aduaneras los derechos e
impuestos de importacién que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la
diferencia entre el valor de importacion inicial y el valor residual de los
equipos del Contratista y repuestos que se exportaran; y (b) sobre el valor de
importacién inicial de los equipos del Contratista y repuestos que
permanezcan en el pais después de la terminacién del Contrato. Una vez
efectuado el pago del importe asi adeudado, dentro de un plazo de 28 dias
contado a partir de la fecha de facturacién correspondiente, se reducira o
liberara la fianza o garantia bancaria en forma acorde; de lo contrario debera
hacerse efectiva la garantia por el monto total restante.

Aportes por Leyes Sociales

Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato seran de cuenta y cargo del Contratista.

Cesion de créditos

Clausulas 15y 16

Las eventuales cesiones de crédito sélo se tendrdn por consentidas siempre que haya resolucion
expresa del Contratante donde conste: a) notificacién, b) reserva del derecho de oponer al
Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aun las meramente
personales y c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependera y se podra hacer
efectiva, en la medida que sean exigibles segin contrato, por ejecucion de los servicios
contratados y hasta el maximo que hubiera podido percibir el contratista.

Las acciones a seguir en caso de rescision son:

1.

La resolucién de rescision del contrato dispondrd la intimacidn de pago de las garantias, la
notificacion a la empresa aseguradora en el plazo de 5 dias y la comunicacidn al Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas (RNEOP).

El Contratista debera suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

Cuando la rescision del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de
las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista
respondera con la garantia de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los dafios y
perjuicios causados.

Pagos posteriores a la rescision del contrato

a) Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Contratante debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales
acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho certificado y del 20% del monto
de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la
diferencia constituird una deuda a favor del Contratante.
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b) Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del
contrato por el Contratante, el Director de Obra debera emitir un certificado por el valor de
los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el
Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

5. Propiedad de los bienes y las obras
Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras
provisionales y las obras se considerardn de propiedad del Contratante si el Contratista no
actualizara las garantias exigidas en este Pliego.

6. Liberacion de obligaciones por frustracion del contrato
Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del
Contratante o del Contratista, el Contratante certificard la imposibilidad de cumplir el contrato por
razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberad disponer las medidas de seguridad
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagara al Contratista los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado.

Las condiciones estipuladas para las cesiones son:
1. Cesidn de contrato
El adjudicatario podra ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorizacion
del Contratante a su exclusivo juicio, y debera acreditar que el cesionario reline como minimo sus
mismas capacidades técnicas y financieras, asi como también cumplir con todos y cada uno de los
requisitos estipulados en el presente pliego.

Subclausula 14.5

Acopios y anticipo por acopios NO APLICA

Recuperacién Ambiental

El Contratista debera cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales Generales
del Manual Ambiental para el Sector Vial, considerandose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro
71 denominado “Recuperacién ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podra ser inferior al
3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerard prorrateado
entre los demas rubros.
Se pagara de la siguiente forma:
a) El 50% durante el desarrollo de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de gestién ambiental
presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado.
b) El 50% a la recepcién de la obra, en funcién del cumplimiento del Plan de recuperacién ambiental
oportunamente aprobado
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