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SECCIÓN VIII . CONDICIONES ESPECIALES (CE) 

 

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones 
prevalecerán sobre las que figuran en las CG. 

 

 Parte A – Datos del Contrato  

 

Condiciones Subcláusula Datos 

Nombre y dirección del  Contratante  1.1.2.2 y 1.3 Ministerio de Transporte y Obras Públicas – Dirección 
Nacional de Vialidad - Rincón 575 – 8º. Piso. 

Nombre y dirección del Ingeniero 1.1.2.4 y  1.3 Es la designada por el Contratante con domicilio en Rincón 
575 – 8º. Piso. El Ingeniero es el Director de Obra. 

Nombre del Banco  1.1.2.11 Banco Interamericano de Desarrollo 

Nombre del Prestatario  1.1.2.12 Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Plazo de Ejecución 1.1.3.3 6 meses  

Período de Notificación de Defectos 1.1.3.7 12 meses 

Secciones 1.1.5.6 Para la presente obra no existirán Secciones  

Sistemas de transmisión electrónica 1.3 Fax,  

Ley aplicable 1.4 Regirá la legislación de la República Oriental del Uruguay 
vigente y cambios que puedan surgir a posteriori 

Idioma que rige 1.4 Español 

Idioma para comunicaciones 1.4 Español 

Orden de Prioridad de los Documentos 1.5 Se elimina: ( c) la Oferta; se sustituye por: ( j) la Oferta 

Demora de los Planos o Instrucciones 1.9b) No aplica 

Plazo para acceder al Lugar de las Obras 2.1 7 (siete)_ días después de la fecha de inicio 

 2.1b) No aplica 

Permisos, Licencias y Aprobaciones 2.2 Lo establecido no exime al contratista de responsabilidad 
por la obtención de permisos, licencias y aprobaciones. 

Obligaciones y Autoridad del Ingeniero 3.1(b) (i) y (ii)  Las excepciones no aplican.  

Obligaciones y Autoridad del Ingeniero 3.1(d)  No aplica. 

Reemplazo del Ingeniero 3.4 No aplica. El Contratante podrá reemplazar al Ingeniero 
cuando lo considere conveniente sin necesidad de 
notificación previa al Contratista.  

Decisiones 3.5 A los efectos de la aplicación de esta subcláusula el 
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Condiciones Subcláusula Datos 

Ingeniero será sustituido por el Director Nacional de 
Vialidad. 

 4.1 (ii) Será responsable del diseño o las especificaciones de las 
Obras Permanentes cuando ellas hayan sido diseñadas 
por el Contratista.  

 4.1 El Contratista proporcionará los planos finales, memorias 
descriptivas, manuales de operación y mantenimiento 
actualizados dentro de los 14 días contados a partir de la 
fecha del acta de recepción provisoria de las obras. En 
caso que no se proporcione la documentación 
mencionada precedente se aplicará una multa al 
Contratista de U$S 3500 y no se darán las obras por 
recibidas hasta que se cumpla con la entrega 
correspondiente.  

Los planos con las modificaciones al proyecto serán 
elaborados por el Contratista y deberán ser firmados por 
el Proyectista del diseño original. Los planos de proyecto y 
obra deberán presentarse para su archivo en poliéster con 
respaldo magnético compatible con Autocad. 

Garantía de Cumplimiento 4.2 La Garantía de Cumplimiento se presentará en forma de: 

Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato dentro de los 
diez días calendario de notificada la adjudicación al 
adjudicatario,  siendo el 5% (cinco) por ciento del Monto 
Contractual Aceptado, en dólares estadounidenses. 

 4.2 El Contratista indemnizará al Contratante contra y de 
todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios 
y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a 
raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de 
Cumplimiento cuando proceda la reclamación y no hayan 
sido cubiertos por la misma. 

Representante del Contratista 4.3 El Representante del Contratista solo podrá delegar 
facultades, funciones y poderes en un Ingeniero que 
cumpla las condiciones establecidas en el Pliego y la 
delegación requerirá la aprobación previa del 
Contratante para ser efectiva. 

Cooperación  4.6 Se sustituye por:  

En caso que el Contratista deba compartir la zona de 
obras con otros Contratistas, autoridades públicas, 
empresas de servicios públicos y con el Contratante 
deberá cooperar y proporcionarle los medios y servicios 
que se indicarán en cada situación. 

Se prevé que el Contratista deberá compartir la zona de 
obras con el Contratista de Mantenimiento. De 
producirse modificaciones a esta situación el Contratante 
notificará al Contratista en el plazo de 10 días contados 
desde el cambio de la misma. 

 4.7 b No aplica. 

 4.24 No aplica. 

 5.1 b No aplica. 

 5.3 No aplica. 
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Condiciones Subcláusula Datos 

 5.4 No aplica.  

Horario normal de trabajo 6.5 Los plazos de ejecución de la obra empezará a contarse 
desde la suscripción del acta de replanteo de las mismas 
(7 días posteriores después fecha inicio).  
La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 
40 horas semanales de lunes a viernes inclusive. De ser  
necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán 
de cargo del Contratista todas las erogaciones relativas al 
mayor horario, particularmente las relativas al contralor.  

El Ingeniero determinará si está en condiciones de atender 
la inspección en dicho mayor horario, y /o bajo qué 
condiciones podrá realizarse. 

 6.7 No existirá Monto Provisional destinado a este fin, se 
supondrá prorrateado en los montos del Contrato. 

 6.24  El Contratista deberá proporcionar y emplear en el 
emplazamiento: a) solamente aquellos auxiliares 
técnicos que posean pericia y experiencia en sus 
sectores respectivos, y aquellos, capataces y 
encargados que sean competentes para asegurar la 
debida supervisión de la obra y del trabajo del que 
se han de encargar, y b) aquella mano de obra 
capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea 
necesaria para la debida ejecución de las obras en el 
plazo establecido. 

 El Director de Obra estará facultado para expresar 
sus objeciones con respecto a toda persona, que por 
falta de respeto u obediencia al personal encargado 
de la inspección de las obras o por ineptitud o 
cualquier falta que perturbe o comprometa la 
marcha de los trabajos, debiendo el Contratista 
alejarlo de la obra. Toda persona que haya sido 
alejada de las obras deberá ser sustituida con la 
mayor brevedad posible por una persona 
competente aprobada por el Director de Obra. 

 Si el Director de Obra solicita al Contratista la 
remoción de un miembro del personal o de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, 
indicando las causas que motivan el pedido, el 
Contratista se ocupará de que dicha persona se 
retire de la zona de las obras dentro de los 3 días 
siguientes y que no tenga ninguna otra participación 
en los trabajos relacionados con el contrato. 

 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo 
requerido para el empleo de mano de obra, 
transporte, alojamiento, alimentación, suministro 
de agua potable, vestimenta de trabajo y pago de 
las remuneraciones correspondientes, según las 
normas vigentes. 

 El personal de la empresa deberá prestar sus 
servicios debidamente uniformado; perfectamente 
identificable, visible al tránsito en ruta y dotado con 
los elementos de seguridad exigidos en la materia. 

 El contratista deberá contratar para la ejecución de 
las obras mano de obra para tareas de peón práctico 
u obreros no especializados o similares, de acuerdo a 
lo dispuesto por las Leyes 18.516 de 26 de junio de 



Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Iluminación de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana   8.4 

Condiciones Subcláusula Datos 

2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005. 

 El Contratante, previo a la certificación de los 
trabajos, podrá exigir al contratista la 
documentación que acredite el pago de salarios y 
demás rubros emergentes de la relación laboral así 
como los recaudos que justifiquen estar al día con  
el pago de la póliza contra accidentes de trabajos, 
contribuciones de seguridad social. Las empresas 
deberán aportar los datos de los trabajadores 
afectados a la contratación 

 El Contratante, podrá retener de los pagos debidos al 
contratista, los salarios a los que tengan derecho los 
trabajadores de la empresa 

 Si el Contratante o la Dirección de Obra, considera 
que el contratista ha incurrido en infracción a las 
normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará 
cuenta a la Inspección General de Trabajo y de la 
Seguridad Social a efectos de que se realicen las 
inspecciones correspondientes. Si se constatasen 
dichos extremos el Contratista será sancionado en 
mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 
15.903 en la redacción dada por el artículo 412 de la 
Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que 
pudieren aplicarse en virtud de la contratación. 

 

 7.4 Notificación de pruebas: 
El Ingeniero notificará al Contratista sólo en caso de que 
no pueda presenciar las pruebas, en caso contrario se 
considerará que su intención es presenciarlas en la hora y 
lugar acordados. 

 7.4 b No aplica. 

De inicio de las obras 8.1  Fecha de inicio y replanteo dentro de los 7 días después 
de la notificación del Contratista de la aprobación del 
contrato por la Autoridad competente.   

 8.3 Se acompañará el programa o Plan de Desarrollo de los 
Trabajos actualizado con el Preventivo de Flujo de Fondos 
asociado. 

Avance 8.6 Ver disposiciones específicas de esta Sección. 

Indemnización por demora de las Obras 8.7  Ver disposiciones específicas de esta Sección. 

 8.9 b No aplica. 

 9.1 Las Pruebas a la Terminación serán las necesarias para 
determinar que se cumplan las condiciones de aceptación 
para la recepción provisoria de acuerdo a los requisitos 
que se especifiquen en la Sección VI y en las ETCM. 
Se modifica lo indicado estableciendo que las Pruebas a la 
Terminación serán realizadas por el Contratante y será 
éste quien emita el informe con el resultado de las 
pruebas. 

 10. El certificado de Recepción de Obras a que se refiere esta 
Cláusula es el Certificado o Acta de Recepción Provisoria y  
una vez emitida por el Ingeniero deberá ser aprobado por 
el Contratante.  

 10.2 Se aplica lo indicado en la Sección VI cláusula 2 Plan de  
Trabajo – Mantenimiento del Tránsito. 
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 10.3 No aplica. 

 11.1 El período de Reparación de Defectos se establece en 12 
meses y se considera también como Período de 
Conservación a efectos de lo establecido en el PV y las 
ETCM. El período de Reparación de Defectos se extenderá 
si los defectos persisten.  

 11.3 El Período de Conservación se extenderá por 12 meses.  

 11.9 El Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero 
deberá ser aprobado por el Contratante y una vez 
aprobado se entenderá como Recepción Definitiva de las 
Obras. 

 12.3 a) (ii) y (iii) No aplica.  

A los efectos de la aplicación de esta subcláusula el 
Ingeniero será sustituido por el Director Nacional de 
Vialidad. 

 13.1 A los efectos de la aplicación de esta subcláusula el 
Ingeniero será sustituido por el Director Nacional de 
Vialidad. 

 13.2 A los efectos de la aplicación de esta subcláusula el 
Ingeniero será sustituido por el Director Nacional de 
Vialidad. 

 13.3 A los efectos de la aplicación de esta subcláusula el 
Ingeniero será sustituido por el Director Nacional de 
Vialidad. 

 13.4 No se consideran otras monedas. 

 13.5 No aplica. 

 13.6 No aplica. 

 13.8 Ver Disposiciones Específicas (Parte B) de esta Sección. 

Precio del Contrato y Pago 14 Ver disposiciones específicas de esta Sección. 

Total pago anticipado  14.2 No aplica. 

Porcentaje de Retención 14.3 No aplica 

Límite del Monto de Retención 14.3 c) No aplica  

 14.4 No aplica. 

Equipos y Materiales 14.5 No aplica 

Monto Mínimo de Certificados 
Provisionales de Pago  

14.6  No aplica. 

Pagos 14.7 Ver disposiciones específicas de esta Sección  (cláusula 14 
– Forma de Pago) 

 14.9 No aplica 

 14.10 No aplica. 

 14.11 No aplica. 

 14.13 No aplica. 



Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Iluminación de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana   8.6 

Condiciones Subcláusula Datos 

Monedas de pago 14.15 La moneda de pago es el PESO URUGUAYO, quedando sin 
efecto para este caso el Formulario de Monedas de Pago 

Seguro 18 1. Previo a la firma del Contrato el Contratista deberá 
contratar un Seguro de responsabilidad civil extra 
contractual a favor del Contratante por un monto 
mínimo de US$ 1.000.000,00 (dólares 
estadounidenses un millón). 

2. Tendrá vigencia durante todo el plazo contractual y 
hasta la recepción definitiva total de las obras. 

3. El certificado de seguro deberá ser aprobado por 
los Notarios del Contratante antes de la fecha de 
iniciación de las obras y será controlado por ellos. 

4. Si el Contratista no proporciona el certificado 
exigido, el Contratante podrá contratar el seguro 
cuya póliza debería haber suministrado el 
Contratista y podrá recuperar las primas pagadas 
por el Contratante de pagos que se adeuden al 
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

5. Las condiciones del seguro no podrán modificarse 
sin la aprobación del Contratante. 

Fecha límite para el nombramiento de la 
Comisión para la Resolución de 
Controversias  

20.2 28 días después de la Fecha de Inicio 

Número de miembros de la Comisión para 
la Resolución de Controversias  

20.2 Un solo Miembro perteneciente al Instituto de Estructuras 
y Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de la República. Por defecto el Jefe del Departamento de 
Construcción de dicho Instituto. 

 

Entidad o funcionario encargado del 
nombramiento (de no llegarse a un 
acuerdo)  

20.3 Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. 

 

 
Cuadro: Resumen de Secciones 

Nombre/Descripción de la Sección 
(Subcláusula 1.1.5.6) 

Plazo de terminación 
(Subcláusula 1.1.3.3) 

Indemnización por demora  
(Subcláusula 8.7) 

 6 meses  
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Parte B – Disposiciones Específicas  
 

 Cláusula 8  
 
 El contratante podrá aplicar las siguientes las multas y/o sanciones consideradas como pagos al 

Contratante: 
1. Multas y sanciones por incumplimiento de plazos 

a) Si el Contratista no diera cumplimiento a las obras, según el Plan de desarrollo de los trabajos 
(PDT) previsto incumpliendo el Preventivo de flujo de fondos (PFF), por causas que le sean 
imputables, el Contratante podrá aplicar las penalizaciones indicadas en b) y c). Para la 
imposición de las sanciones, se ajustarán, previamente, los montos de obra con los aumentos 
o disminuciones del importe del contrato básico, y los plazos con las variaciones que 
corresponda, a fin de determinar si medió incumplimiento del Contratista.  
El atraso se producirá cuando el avance real arroje montos de obras menores que los 
previstos en el PFF actualizado. 

b) Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de 
fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios 
básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo, el Contratante 
podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra 
que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la 
diferencia mencionada anteriormente es superior al 10%. 
A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió 
ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en la 
Sub-Cláusula 15.2 de las CGC. El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se 
adeudaren al Contratista. 

c) Estas sanciones aplicarán sin perjuicio de otras sanciones especificas establecidas en el 
contrato, y se descontarán de los certificados de obra, del refuerzo de garantía de fiel 
cumplimiento del contrato o de cualquier otro pago que se adeude al Contratista, o bien si no 
se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

d) Si después de hecha la liquidación de la multa se prorrogara la fecha prevista de terminación, 
el Contratante corregirá los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 
concepto de liquidación de multas en el siguiente certificado de pago. 

e) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista podrá 
dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas excluyentes y 
pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas: 
 Apercibimiento del Contratista. 
 Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora.  
 Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 
 Demanda por daños y perjuicios. 
 Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos. 

 
Multas por incumplimientos varios 

 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del pliego que no tenga especificada una 
penalización, será pasible de la aplicación de una multa de hasta US$ 300 diarios.    
 

  El monto máximo de multas acumuladas será del 10% del monto de la contratación sin impuestos ni 
Leyes sociales. 

 
  El período de responsabilidad por defectos será de 36 (treinta  y seis) meses. 
 
  El plazo se especificará en la notificación del Director de Obra, quien determinará el mismo en función 

del tipo y magnitud del/los defectos. 
 
  El monto de la responsabilidad total será el monto total contratado sin impuestos ni leyes sociales. 
 
  No se modifica lo establecido. 
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 Cuando se ordenen cambios o modificaciones en el contrato regirá lo estipulado a continuación: 
Cláusula 13  

a. Aumento de metrajes 
 
Si se ordenasen aumentos en las cantidades de obra, el Contratista deberá dar cumplimiento a las 
órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el importe de los 
aumentos no exceda un 20% del importe total del contrato. Cuando los trabajos coincidan con un 
rubro descrito en el Cuadro de metrajes para calcular el valor de las modificaciones se usará el 
precio unitario indicado en el mismo. 

 
Si los aumentos exceden el 20% o si la naturaleza o la fecha de los trabajos correspondientes a la 
modificación no se ajustaran a los rubros del Cuadro de metrajes, el Contratista podrá negociar un 
nuevo precio o exigir la rescisión del contrato sin derecho a indemnización de ninguna especie. El 
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios unitarios para los rubros 
pertinentes de los trabajos. 

 
Podrá aumentarse el importe de los trabajos en proporciones que excedan la indicada, con 
acuerdo del Contratista. Estos aumentos darán derecho al Contratista a una prórroga del plazo 
estipulado para la terminación de los trabajos, proporcional a los aumentos dispuestos. 

 
b. Reducciones o supresiones de metrajes 
 
Si se ordenasen reducciones o supresiones en las cantidades de obra, el Contratista deberá dar 
cumplimiento a las órdenes escritas que al respecto reciba del Director de Obra, siempre que el 
importe de esas reducciones o supresiones no exceda de un 15% del importe total de contrato, sin 
que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que deje de tener en la 
parte reducida o suprimida, abonándose, sin embargo, los materiales acopiados que fueran de 
recibo y que queden sin empleo como consecuencia de esa disminución de obras. 
 
Si la reducción o supresión fuera superior al 15% y hasta el 25% del importe del contrato el 
Contratista podrá exigir la rescisión sin derecho a indemnización alguna. 
En caso de que esta reducción o supresión exceda del 25%, el Contratista tendrá derecho a una 
indemnización del 10% sobre el exceso de las obras reducidas con relación al 25% del importe del 
contrato. En estos casos le serán también abonados los materiales acopiados que fueran de recibo 
y que queden sin empleo. Por acuerdo con el Contratista se podrá disminuir las obras en mayor 
proporción. 

 
Subclúsula 13.8 El ajuste de precios se efectuará de acuerdo a la aplicación de la fórmula paramétrica y coeficientes 

definidos a continuación: 
 

1. Fórmula de ajuste de Precios 
a) De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 13.8 de las CG, el oferente puede requerir que en 

el caso que el gasto en que se incurra sea fuera del país del Contratante, la moneda de pago 
podrá ser la del país correspondiente, para aquellos materiales que queden incorporados a 
las obras.  

 
Los precios cotizados en otras monedas distintas del peso uruguayo permanecerán fijos y 
no sufrirán ajustes durante la contratación. 

 
Pei = Poi x Mei 
 
Pei  =  valor de los pagos en moneda extranjera, para cada moneda 
Poi =  liquidación a precios de licitación en cada moneda extranjera del suministro 

considerado 
Mei =  coeficiente que representa el porcentaje de pago solicitado en la oferta en cada 

moneda extranjera 
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b) Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las 
fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago 
se ajustarán aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.  

 
Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica de actualización.  
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:            

P = Po Ka   
 
y las diferencias que corresponderá liquidar serán:  
 
Diferencias =  Po [Ka  -  1]  en cuya fórmula: 
 
Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
 
El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 

 
Ka= j J + v  Cv  + m  M  + d  D' 

                Jo       Cvo         Mo        D'o 
 
en la que: 
a      = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j       = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 
J      = importe promedial diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, 

durante el período de ejecución de la obra que se liquida.  
Jo    = importe diario del Medio Oficial, laudo promedio de la Categoría V, vigente a 10 

(diez) días antes de la fecha de la fecha de licitación. 
v     = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, 

financiación, impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados 
en los otros grupos. 

Cvo = Índice General de  Precios al  Consumo del Instituto  Nacional de  Estadísticas del 
penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv  = Índice General de Precios al Consumo   del Instituto Nacional de Estadísticas del 
mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de 
la variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al 
consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la 
cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para 
este ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de 
apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período 
de ejecución de las obras. 

m   = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, 
fletes, etc. 

M    =   qn   Qn 
              Mo             Qon          

qn   = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una 
anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn  = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV 
correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d    = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación 
de  equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción 
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación,  
tomada  de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D'  = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de 
construcción importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras 
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que se liquidan. Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta 
el valor de la divisa de importación incrementado con los costos inherentes a la 
gestión, transporte y despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de 
los equipos en el país de origen.   

 
 

2. Coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica 
Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decretos 281/94 del 14 de junio 
de 1994,  96/999 del 16 de abril de 1999, 297/015 del 9 de noviembre de 2015 y las actualizaciones 
vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo dispuesto en el decreto citado.  

 
Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá 
corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor 
del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a fluctuaciones en los precios. 
 

Cláusula 14 
  
Certificados de pago 

Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por el Contratante. El valor de 
los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes terminados de los rubros que constan en 
el Cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los eventos compensables. 

 
Forma de Pago 

1. Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, en su 
redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000.  

 
2. Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregará una copia al Contratista, quién 

dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por 
concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día 
hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de Previsión Social. El plazo para el 
pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en 
presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura. 
 

3. En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, 
deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa 
notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá 
concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 60 (sesenta) días 
para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en 
presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los 
recargos. 
 

4. Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los 
ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo que no serán objeto de 
pago por separado. 

 
5. El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el 

Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato. 
 

6. El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que 
superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empresa 
adjudicataria y aceptado por el Contratante. 
 

Los pagos se efectuarán en el domicilio del contratante o donde éste indique, dentro de los 60 días 
calendario subsiguientes al mes del certificado. 
 

Subcláusula 14.1 
Precio del Contrato 

 (e) Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el inciso (b), los equipos del 
Contratista, incluidos repuestos esenciales, que importe el Contratista con el 
solo objeto de ejecutar el Contrato estarán exentos temporalmente de 
derechos e impuestos de importación inicial, siempre y cuando el Contratista 
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entregue a las autoridades aduaneras en el puerto de entrada una fianza de 
exportación o garantía bancaria aprobada, válida por el plazo de terminación 
más seis meses, por un monto equivalente a todos los derechos e impuestos 
de importación que serían pagaderos sobre el valor de importación tasado de 
dichos equipos y repuestos, y exigible en el caso de que los equipos no se 
exporten del país al finalizar el Contrato. El Contratista entregará al 
Contratante una copia de la fianza o garantía bancaria endosada por las 
autoridades aduaneras, al momento de importación de elementos 
individuales de los equipos del Contratista y repuestos. Al momento de 
exportación de elementos individuales de los equipos del Contratista o 
repuestos, o al concluir el contrato, el Contratista preparará, para aprobación 
de las autoridades aduaneras, una tasación del valor residual de los equipos 
del contratista y repuestos que se exportarán, basada en la(s) escala(s) de 
depreciación y otros criterios que utilicen las autoridades aduaneras para 
dicho fin en virtud de las disposiciones contempladas por la ley aplicable.  

El contratista deberá pagar a las autoridades aduaneras los derechos e 
impuestos de importación que se declaren vencidos y pagaderos sobre (a) la 
diferencia entre el valor de importación inicial y el valor residual de los 
equipos del Contratista y repuestos que se exportarán; y (b) sobre el valor de 
importación inicial de los equipos del Contratista y repuestos que 
permanezcan en el país después de la terminación del Contrato. Una vez 
efectuado el pago del importe así adeudado, dentro de un plazo de 28 días 
contado a partir de la fecha de facturación correspondiente, se reducirá o 
liberará la fianza o garantía bancaria en forma acorde; de lo contrario deberá 
hacerse efectiva la garantía por el monto total restante. 

  
Aportes por Leyes Sociales 
 
 Los aportes por Leyes Sociales emergentes del Contrato serán de cuenta y cargo del Contratista. 
Cesión de créditos 
 

Las eventuales cesiones de crédito sólo se tendrán por consentidas siempre que haya resolución 
expresa del Contratante donde conste: a) notificación, b) reserva del derecho de oponer al 
Cesionario todas las excepciones que se hubieren podido oponer al Cedente, aún las meramente 
personales y c) la existencia y cobro de créditos por el Cesionario dependerá y se podrá hacer 
efectiva, en la medida que sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios 
contratados y hasta el máximo que hubiera podido percibir el contratista. 
 

Cláusulas 15 y 16 
 Las acciones a seguir en caso de rescisión  son: 

1. La resolución de rescisión del contrato dispondrá la intimación de pago de las garantías, la 
notificación a la empresa aseguradora en el plazo de 5 días y la comunicación al Registro Nacional 
de Empresas de Obras Públicas (RNEOP). 

 
2. El Contratista deberá suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en la zona de las obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente 
posible. 

 
3. Cuando la rescisión del Contrato fuera por incumplimiento grave del Contratista, sin perjuicio de 

las multas que correspondan de acuerdo a las disposiciones del contrato, el Contratista 
responderá con la garantía de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo por todos los daños y 
perjuicios causados. 

 
4. Pagos posteriores a la rescisión del contrato 

a) Si el contrato se rescinde por incumplimiento grave del Contratista, el Contratante deberá 
emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los materiales 
acopiados por el Contratista y que sean de recibo por el Contratante, con descuento de los 
anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado y del 20% del monto 
de los trabajos que no se hubieran ejecutado. Si el monto total que se adeude al 
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Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la 
diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

b) Si el contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento grave del 
contrato por el Contratante, el Director de Obra deberá emitir un certificado por el valor de 
los trabajos realizados, los materiales acopiados por el Contratista y de recibo por el 
Contratante, el costo razonable del retiro de los equipos, la repatriación del personal del 
Contratista ocupado exclusivamente en las obras y los costos en que el Contratista hubiera 
incurrido a los fines del resguardo y seguridad de las obras, con descuento de los anticipos 
que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. 

 
5. Propiedad de los bienes y las obras 

Todos los materiales que se encuentren en la zona de las obras, la planta, los equipos, las obras 
provisionales y las obras se considerarán de propiedad del Contratante si el Contratista no 
actualizara las garantías exigidas en este Pliego.  

 
6. Liberación de obligaciones por frustración del contrato 

Si el contrato no puede terminarse por cualquier evento que esté totalmente fuera del control del 
Contratante o del Contratista, el Contratante certificará la imposibilidad de cumplir el contrato por 
razones de fuerza mayor. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 
necesarias en la zona de las obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 
recibir este certificado. Asimismo, el Contratante pagará al Contratista los trabajos realizados 
antes de la recepción del certificado. 

 
 

Las condiciones estipuladas para las cesiones son:    
1. Cesión de contrato 

El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa autorización 
del Contratante a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario reúne como mínimo sus 
mismas capacidades técnicas y financieras, así como también cumplir con todos y cada uno de los 
requisitos estipulados en el presente pliego. 

Subclaúsula 14.5 

Acopios y anticipo por acopios NO APLICA 

 
   ------------------------------------------------------------------ 
Recuperación Ambiental 

 
 El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales Generales 

del Manual Ambiental para el Sector Vial, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el rubro 
71 denominado “Recuperación ambiental”, cuyo importe sin impuestos ni leyes sociales no podrá ser inferior al 
3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.  
Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%, este valor o el saldo hasta él se considerará prorrateado 
entre los demás rubros. 
Se pagará de la siguiente forma: 
a) El 50% durante el desarrollo de la obra, en función del cumplimiento del Plan de gestión ambiental 

presentado al inicio de obra y oportunamente aprobado. 
b) El 50% a la recepción de la obra, en función del cumplimiento del Plan de recuperación ambiental 

oportunamente aprobado 
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I 26 22 26 26 56 18 5 13 8
II 19 20 32 29 84 8 8
III 16 21 19 44 77 23
IV 13 27 9 51 12 81 7
V 16 22 39 23 67 17 8 8
VI 22 19 22 37 88 12
VII 16 21 27 36 91 9
VIII 7 15 6 72 6 93 1
IX 16 20 31 33 64 23 13
X 30 22 16 32 21 56 23
XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8
XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4
XIII 25 23 15 37 13 25 38 24
XIV 28 27 6 39 5 35 10 50
XV 30 27 6 37 12 33 9 46
XVI 25 24 12 39 19 20 38 23
XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19
XVIII 10 47 43
XIX 18 58 9 15 16 10 74
XX 26 50 18 6 24 76
XXI 29 38 33 100
XXII 7 13 5 75 100
XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7
XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15
XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20
XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20
XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16
XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7
XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5
XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7
XXXI 55 20 4 21 40 60
XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5
XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4
XXXIV 17 21 33 29 64 23 13
XXXV 4 65 3 28 6 94
XXXVI 22 21 8 49 13 13 74
XXXVII 17 49 18 16 93 7
XXXVIII 9 23 68
XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16

XL 21 20 32 27 80 8 12
XLI 17 30 14 39 25 31 44
XLII 10 57 21 12 24 49 27

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA

 



Sección VIII. Condiciones Especiales (CE) 

Iluminación de Ruta Interbalnearia en San Luis y en Santa Ana   8.14 

GRUPO

J
O

R
N

A
L

C
O

S
T

O
 D

E
 V

ID
A

D
O

L
A

R
 E

Q
U

IP
O

M
A

T
E

R
IA

L

G
A

S
 O

IL

F
U

E
L

 O
IL

C
E

M
.
 P

O
R

T
L

A
N

D

H
IE

R
R

O

A
G

.
 P

E
T

R
E

O
S

A
S

F
A

L
T

O

E
X

P
L

O
S

IV
O

S

C
U

B
IE

R
T

A
S

A
L

.
 C

O
B

R
E

P
O

S
T

E
S

P
IQ

U
E

S

A
C

.
 P

R
E

T
E

N
S

A
D

O

A
V

E
N

A

N
E

O
P

R
E

N
O

E
S

M
A

L
T

E
  

S
E

Ñ
A

L
E

S

M
A

T
.
A

U
T

O
A

D
H

E
S

IV
O

M
A

D
.
 E

N
C

O
F

R
A

D
O

A
R

E
N

A

C
H

A
P

A
 D

E
C

A
P

A
D

A

A
L

.
 G

A
L

V
A

N
IZ

A
D

O

L
U

M
IN

A
R

IA
S

C
A

B
L

E
 3

x
2

5
 m

m
.

P
in

t
.
 A

c
r
il

.
 P

/
e

x
t
e

r
io

r
e

s

P
in

t
.
 R

e
f
le

c
t
.
 B

la
n

c
a

M
a

t
.
a

s
f
.
 I

m
p

o
r
t
a

d
o

P
V

C

T
r
a

n
s
p

o
r
t
e

R
 C

 2

W
T

I

XLIII 19 50 23 8 89 11
XLIV 11 52 37
XLV 41 49 5 5 53 47
XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74
XLVII 8 3 15 74 26 74
XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3

IL 27 33 40
LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5
LIV 19 21 35 25 84 8 8
LVII 17 29 16 38 34 66
LX 27 22 27 24 68 6 16 10
LXI 22 32 20 26 77 7 4 12
LXII 28 25 15 32 18 50 32
LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21
LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14
LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19
LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26
LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8
LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7
LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11
LXX 100 100

LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15
LXXX 100
LXXXI 19 29 38 14 86 14
LXXXII 33 46 21 86 14
LXXXIX 100

XC 17 21 35 27 60 30 10
XCI 12 16 26 46 37 60 3
XCII 18 29 17 36 48 24 17 11
XCIII 100 100
XCV 12 8 21 59 75 7 3 15
XCVI 15 8 20 57 74 26

XCVIII 28 25 15 32 18 50 32
XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21

C 27 22 27 24 68 6 16 10
CI 20 36 20 24 74 8 18
CII 7 12 61 20 74 8 18
CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11
CIV 27 22 27 24 74 8 18
CV 20 65 15 53 13 9 6 19
CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11
CVII 50 50 100

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA
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CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5
CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3
CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9
CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34
CXIV 26 22 52 100
CXV 100 100
CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24
CXVII 100 100
CXVIII 5 35 60
CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3
CXXIV 19 30 17 34 82 18
CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2
CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2
CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2
CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7
CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1
CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2
CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6
CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1
CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2
CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14
CXXXVI 8 9 20 63 100
CXXXVII 26 14 13 47 100
CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70

CXL 10 14 23 53 46 8 36 4 6
CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5
CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7
CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 1 6 1
CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 1 1
CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 16
CXLVI 19 20 32 29 84 8 8
CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8
CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8
CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7
CLI 8 24 44 24 100
CLII 1 9 1 89 2 98
CLIII 2 9 1 88 2 98
CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21
CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8
CC 7 11 20 62 52 38 5 5
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CCC 22 14 10 54 9 45 46
CCCI 26 12 10 52 9 45 46
CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11
CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11
CCCIV 7 21 72
CCCV 24 13 5 58 14 32 54
CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13
CCCVII 28 15 6 51 19 38 43
CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14
CDI 15 22 63
CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20
CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24
CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12
CDV 11 16 43 30 15 4 81
CDVI 35 27 18 20 97 3
CDVII 100
CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45
CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47
CDX 3 15 50 32 3 4 93
CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20
CDXII 7 21 72
CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26
CDXIV 7 16 77
CDXV 43 57
CDXVI 100
CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31
CDXIX 11 16 43 30 15 4 81
CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20
CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55
CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4
CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11
CDXXX 40 40 20
CDXXXI 10 30 20 40 15 5 80

DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1
DII 23 37 10 30 50 50
DIII 35 50 15 100
DIV 54 18 14 14 100
DV 50 25 25 100

DVI 45 13 10 32 59 10 23 5 3 1
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