COLONIA P
DEPARTAMENTO | X,

Obra de todos. | | DECOLONIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES|

OBJETO: Ejecucion de platea de Hormigdn Armado (aprox. 405 m?) en predio de los Talleres Municipales
De la Intendencia de Colonia (Padrén N2 1.536 de Colonia)

ADVERTENCIA

Los articulos, parrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretacién se tomaran en la forma que
resulten aplicables a los trabajos a contratar, entendiéndose ademas que en los casos en que eventualmente existiera
contradiccidn se tendrd por valido el sentido mas favorable a la Intendencia de Colonia, siempre que ello no configure
un absurdo. Esta brindard en cualquier momento las aclaraciones o datos complementarios que le sean solicitados,
motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta no se reconocera reclamacion alguna por diferencias
debidas a simples presunciones, por fehacientes que estas fueran.

Se considerara al Contratista y sus Subcontratos como técnicos capacitados, experimentados y responsables del
trabajo contratado. En consecuencia estaran obligados a ejecutarlos de acuerdo a las reglas del buen construir, a
indicar a la Direccion de Obra cualquier detalle u omisidn que a su juicio conspire contra la perfecta ejecucion de la
Obra, asi como a proponer modificaciones que puedan mejorarla y/o perfeccionarla.

El presente Pliego fija las condiciones particulares que -conjuntamente con el “Texto Ordenado de Contabilidad y
Administracién Financiera” del Estado (TOCAF); el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de
Suministros y Servicios no Personales (Decreto N° 53/993) y el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los
Contratos De Obra Publica (Decreto N° 257/015), en adelante Pliegos de Condiciones Generales (PCG)- han de regir
para la licitacién, compra y contratacion de obras dependientes de esta Intendencia.

En cuanto complementen y no contradigan lo indicado en el presente PCP, regira lo establecido en los PCG.

La Empresa Constructora (en adelante Contratista) cotizard todos los trabajos expresados en planos y memorias con
materiales incluidos, debiendo ademas suministrar los equipos, herramientas, elementos auxiliares y fletes necesarios
para la realizacién de la obra.

Se cotizardn todos los rubros, teniendo la Intendencia de Colonia (en adelante el Comitente) derecho de prescindir de
cualquiera de ellos seglin su conveniencia (Adjudicacion Parcial).

El Comitente realizard el control de obra a través del técnico que determine (en adelante la Direccion).

Art. 2) MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DESCRIPTIVA PARTICULAR
2.1_ Generalidades|

Las presente Memoria Constructiva y Descriptiva Particular remiten de forma implicita a la MEMORIA CONSTRUCTIVA
GENERAL PARA EDIFICIOS PUBLICOS del Ministerio de Transporte y Obras Publicas para aquellos rubros y/o items que
no haga observaciones al respecto, por lo que se la considerara la “Memoria Constructiva General” (MCG) de la obra a
Licitar.

El oferente deberd examinar la zona donde se realizara la obra para investigar la disponibilidad de materiales, mano de
obra, servicios de infraestructura presentes y/o a suministrar y demas componentes de logistica necesarios para llevar
a cabo los trabajos. No podra alegarse posteriormente en consecuencia, causa alguna de ignorancia en lo que refiere a
las condiciones en que deberd llevarse a cabo la Obra.

El Comitente entregara el relleno a la altura a la que se hara la Plantea, compactado y nivelado.

Se utilizarda la suministrada por OSE, presente en el predio.

Correran por cuenta del Contratista proveer aquellos elementos accesorios y realizar los trabajos complementarios a
fin de garantizar el suministro en el punto en que se requiera.

2.3_ Suministro de Electricidad

Se utilizarda la suministrada por UTE, presente en el predio.

Correrdn por cuenta del Contratista proveer aquellos elementos accesorios y realizar los trabajos complementarios a
fin de garantizar el suministro en el punto en que se requiera.
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2.4_ Materiales

Todos los materiales que se empleen seran de la mejor calidad dentro de su especie asi como su naturaleza y
procedencia.

Aquellos que fuesen envasados llegardn en sus envases originales rechazandose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo periodo de vida util -indicado por el fabricante- hubiera expirado.

Si a juicio del Director de Obra los materiales no fueran de la calidad solicitada, presentaran algin defecto y/o
estuvieran vencidos, éste dara la orden al Contratista para que los retire y los remplace a su exclusivo costo.

El Contratista debera conservar la obra siempre limpia durante su ejecucidn, quitdndose restos de materiales,
escombros, maderas, u otros que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo la
integridad fisica o salud de los operarios u otras personas.

No se recibiran los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfaccion de la
Direccion.

Todos los procedimientos constructivos a llevarse a cabo se realizaran de acuerdo a las normas del buen construir y
conforme a la prosecucion légica de ellos. Aquellos no detallados se regirdn por lo indicado en la MCG.

El Contratista estd obligado a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco
de Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la
materia. Se deberd respetar especialmente lo dispuesto en el Decreto 89/95 y Normas complementarias al mismo.

2.7_ Replanteo|

Sera realizado por el Contratista y verificado por el Arquitecto Director.

Cualquier diferencia de medidas y/o niveles sera consultada y resuelta en forma definitiva por el Arquitecto Director.
Seran realizados por el Departamento de Obras de la Intendencia, entregando al oferente una superficie
perfectamente terminada sobre la que ejecutar la platea de H.A. solicitada.

GENERALIDADES: La platea a realizar abarca la superficie central que soportara la construccién prefabricada a montar
posteriormente (espesor = 10 cm) y una vereda perimetral (espesor = de 8 a 6 cm). La superficie central serd
horizontal, mientras que la vereda perimetral tendrd una pendiente minima hacia el exterior del 2%.

Se deberd realizar el replanteo de las cotas y niveles, debiendo verificarse el perfecto escuadrado previo a la
realizacion de cualquier otra tarea posterior.

Se plantea llenar la Platea integramente en una jornada, por lo que se debera considerar la utilizacion de camidn
mezclador y la contratacion del personal necesario. De no darse esta condicidn, la Direccion de Obra podra postergar
el llenado hasta que se garantice su cumplimiento, siendo esta resolucion indiscutible.

VALLA: El Contratista deberd instalar una valla perimetral continua conformada por tejido, malla sombra o similar, de
altura no inferior a 1 m y sujetada a varillas verticales de acero @ 10 clavadas al terreno cada 1.00 m de separacion
maxima, a fin de evitar que animales y/o personas puedan pisar la platea una vez terminada. De no darse
cumplimiento a lo preceptuado, la Direccion de Obra podra ordenar la demolicion y realizacion a nuevo de aquellos
sectores que presenten huellas y/o cualquier otro defecto.

ENCOFRADO: Los bordes del hormigdn deberan encofrarse con tablas enteras, sanas y limpias. Estas se sujetaran a
varillas verticales de acero @ 10 clavadas al terreno cada 1.00 m de separacién como maximo a fin de lograr un borde
perfectamente plano que mantenga una Unica linea recta (sin que se note la sucesién de tablas).

El desencofrado se realizard recién pasado 3 dias, a los efectos de evitar roturas en los bordes. No obstante, de
constatarse roturas, las mismas se repararan inmediatamente con mezcla de Arena Gruesa limpia y Cemento portland
en proporcion 3:1.

HORMIGON: El hormigén se realizard con 3 partes en volumen de pedregullo limpio (piedra de granito gris de 1 a 3
cm), 2 partes de arena gruesa limpia y 1 parte de cemento portland, utilizindose en el amasado la menor cantidad de
agua que permita la cohesidn de la masa. Este se vertera cuidando que la malla y varillas de refuerzo (y conectores)
queden ubicados a la mitad del espesor de la Platea, desparramandose de forma homogénea, utilizandose placas o
reglas vibratorias para asegurar una perfecta compactacion, calibrandose para garantizar un espesor constante y
regledandose para obtener una superficie perfectamente plana.

Previo al vertido del hormigdn se deberd saturar con agua mediante riego con manguera (tipo lluvia) el relleno de
asiento y las tablas del encofrado.

Durante el llenado se debera verificar constantemente, mediante calibre, el espesor de la platea.

ARMADURA: Llevara malla electro-soldada central tipo MALLALUR C42 de Alambresa S.A. (malla de varillas de acero @
4.2 mm cada 15 cm en ambos sentidos). No se podra utilizar recortes de malla, salvo en aquellos sectores en que la
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Direccion de Obra lo apruebe. Los distintos rollos de mallas se superpondran 30 cm, atandose entre si el 50% de los
cruces. En los vértices exteriores de la Platea y la Vereda se colocara -desfasado de la malla principal-, 1 m2 de malla
atandose a ella.
Se colocaré una varilla continua de acero liso #10 de refuerzo perimetral, tanto en la Platea como en la Vereda. Los
empalmes seran de 30 cm de largo + gancho (debiendo utilizarse varillas enteras, no recortes, salvo en aquellos casos
que inevitables).
Durante el llenado se deberd ir levantando continuamente la malla y demas armadura a fin de garantizar que se
ubiquen a mitad de altura del espesor total de la platea.
JUNTAS DE LLENADQ: Como excepcion debidamente justificada, la Direccion de Obra podra aprobar la realizacion de
una sola junta de llenado, debiendo para ello realizar la colocacién de conectores conforme a lo indicado en Plano (*
esta junta y conectores no se realizaran si el llenado de la Platea se ejecuta enteramente en una sola jornada). Esta
junta tendra 2 cm de espesor y abarcard la altura total de la Platea. Se rellenara con mastic asfaltico salvo el cm
superior, el cual se rellenar con Sikaflex-1A conforme a las indicaciones del fabricante (Se aplicara cinta de enmascarar
a ambos lados de la junta para evitar el manchado de la Platea y la Vereda).
Los conectores estaran formados por varillas de acero liso #10 que penetre 30 cm en cada una de las 2 Plateas
resultantes. En una Platea llevara gancho (sumando el largo del gancho a los 30 cm) y se atara a la malla electrosoldada
en todos sus cruces, mientras que en la otra se untara en grasa y se envainara en plastiducto de mayor didmetro y 10
cm mas largo, que permita el deslizamiento en su interior.
Si no se realizara el llenado de la Platea y la Vereda en la misma jornada, se dejaran bigotes de acero liso 46 ¢/30 cm,
que se introduzcan 30 cm en la Platea y sobresalgan de la misma otros 30 cm (mas ganchos en sus extremos). Estas
varillas se ataran a la malla de la Platea en cada cruce y posteriormente se ataran a la malla de la Vereda.
Previamente a verter el hormigén se deberdn azotar los bordes de la platea con Arena Gruesa limpia y Cemento
portland en proporcion 1:1.
PASES: La Instalacion Sanitaria sera realizada por personal del Dpto. de Arquitectura, debiendo la Empresa
Constructora permitir que se coloque la cafieria subterranea antes de proceder al llenado.
CURADO: Una vez que haya comenzado el proceso de fraguado se cubrird con 5 cm de arena limpia, procediéndose a
su regado hasta saturarla de agua. Este tratamiento (curado) se prolongara durante los 7 dias posteriores.
Los documentos integrantes de esta Licitacidn estardn a la venta en la Direcciéon de Recaudacion de la Intendencia de
Colonia y en la Secretaria del Congreso de Intendentes.
A los efectos de la adjudicacion se controlara que quiénes hayan presentado oferta:

v" Cumplan con todas las formalidades exigidas,

v' Se encuentren registrados en el Departamento de Arquitectura de la Intendencia de Colonia con la
categoria correspondiente a la obra a ejecutar,
Presenten estado ACTIVO ante el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).
Se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Obras Publicas (RNEOP) y cuenten con Valor Estimado
de Contratacién Anual (VECA) acorde al monto de los trabajos licitados.
Capataz: El Contratista debera designar un Capataz de probada solvencia que se encargara de la organizacion y control
de obra, debiendo permanecer en la misma durante el tiempo que dure ésta.
Es condicion excluyente para desempefarse como Capataz el tener los conocimientos necesarios para interpretar
correctamente los planos de Obra (de Albafiileria, Estructura, Instalacién Sanitaria, Instalacion Eléctrica, etc.). De
constatarse durante la ejecucién de la misma que el Capataz designado no cumple con tal condicién, la Direccidn
podra exigir al Contratista su inmediata sustitucién, siendo dicha resolucién inapelable.
Monto Total de Obra: Se considerara cotizada la ejecucion de los trabajos por un Precio Global de Obra, abarcando
todas las tareas indicadas en recaudos. El Contratista no podra considerar como adicional ningun trabajo que estando
indicado en la Memoria o en el Pliego, no estuviera en los Planos o viceversa.
Seguridad e Higiene de la Construccién: Se considera incluido en la Propuesta el costo de todo elemento y/o
estructura complementaria y/o accesoria a la obra (pasarela, vallado, barandas de seguridad, escaleras, etc.) a fin de
dar cumplimiento al Decreto 89/95 y Normas complementarias asi como la intervencién del Técnico Prevencionista.
Corresponderd al Contratista disponer y/o suministrar los locales necesarios conforme a la normativa vigente, para su
uso y el de sus operarios. De disponer el uso de cabina de ducha portatil y/o bafio quimico, se debera consultar
oportunamente con la Direccion de Obra la ubicacién a darle a los mismos.
Los costos de estos rubros se prorratearan entre los distintos Rubros de Obra.
El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las personas, construcciones,
vegetacion e instalaciones de servicios, tanto en el predio en que se lleva a cabo la Obra como en aquellos linderos o
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préximos, siendo el Unico responsable ante eventuales dafios ocasionados por falta de prevencion o ineptitud en las
tareas realizadas.
Durante todo el Plazo de ejecucion de Obra (independientemente del proceso constructivo que se esté llevando a
cabo), el Contratista debera mantener el sitio en que se llevan a cabo los trabajos y el entorno afectado por ellos en
perfectas condiciones de orden y limpieza, debiendo cumplir de inmediato las ordenes que en este sentido le
imparta la Direccion de Obra.
El Arg. Director podra detener el proceso de la obra hasta que se garantice el completo cumplimiento con las referidas
normas, no dando lugar a reclamo alguno por parte del Contratista. Los dias que la obra se haya detenido por esta
causa se consideraran dias trabajados a los efectos del Plazo de Obra.
Costos fijos de la Empresa, de Administracion de Obra y otros: El Oferente debera incluir en su propuesta todo costo
que tenga incidencia en la ejecucion de los trabajos relativos a la Licitacién. Se considerard que éstos fueron
prorrateados formando parte de los distintos rubros que componen la Licitacién, no dando lugar a reclamos por su no
individualizacién dentro de la Planilla de Rubros.
Impuestos: El oferente debera incluir en su propuesta el valor del IVA y todo otro impuesto que corresponda segun las
normas vigentes. Si no existiera aclaracion al respecto, éstos se consideraran incluidos en ella.
Monto Imponible y Leyes Sociales (LLSS): El Monto Imponible sobre el que calcular las Leyes Sociales a aportar al
B.P.S. no podra ser inferior al 20% (veinte por ciento) del Total (costo de Obra IVA incluido). De indicarse en la
Propuesta un monto que represente un porcentaje menor, tanto a los efectos de comparar las Ofertas como para la
Adjudicacion se considerara el minimo establecido.
Las LLSS de Obras a contratar con la Intendencia corresponderan al 71,4 % del Monto Imponible.
Registro y Cierre de la Obra ante el MTSS: Deber3d realizarlo el Contratista, presentando oportunamente al Comitente
las Constancias correspondientes.
Mantenimiento de Oferta: serd de 30 dias calendario desde la fecha de apertura, no pudiendo ser menor.
Antecedentes: Se debera adjuntar Planilla de Antecedentes conforme a modelo suministrado. Se podran agregar hojas
donde se amplie la informacién de la planilla y/o se complemente con fotos u otra documentacion relativa a las obras
realizadas.
Subprograma de Contratacidn Publica para el Desarrollo de las Micro, Pequefias y Medianas Empresas (MIPYMEs):
En caso de corresponder, se debera solicitar expresamente acogerse a tal beneficio, adjuntando para ello la
documentacion requerida por las normas de aplicacién.
Identificacion del Oferente: Es imprescindible la identificacion del Oferente (Contratista) indicando constitucion de
domicilio en el Departamento de Colonia, teléfono, e-mail y/o fax a fin de ser citado y notificado.
La Propuesta se compondra de:

v' Carta de presentacion y oferta,

v' Antecedentes,

La carta de presentacidn y oferta se redactara de la siguiente manera:

vevey veveneesssreres O€ wovrevvrvererennnn.de 2018
........................................................... con domicilio a los efectos legales en la calle...............c.ceneeeene. N9 dE
la ciudad de ..........eeeeerenn. se compromete a realizar los trabajos objeto de la Licitacion N2 ........................ en

conformidad a lo indicado en el Pliego de Condiciones General y Particular, la Memorias Constructiva y Descriptiva

General y las Aclaraciones a la Licitacion publicadas previamente a la Apertura, por el monto total de Pesos Uruguayos
........................................ que responde al siguiente detalle:

Y7738 101 (2 1 H OO

LV.A. (22%)_ S

Total_ S

Leyes SOCIales (LLSS) _ S .eueeveeeeeeererrereersesessesavssenns

Monto Total Ofertado (Total + LLSS)_ S ..cceveveevvevrerrersrsvrersssesenns

El Monto Total Ofertado asciende a PESOS UTUGUAYOS ..........ccceeeeeeeeereeressesssvssressessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsns

El plazo de ejecucion de obra serd de ..................... dias habiles.
El COPALAZ A8 ODIQ SEIQ ..ottt ettt et sttt e st sea s st sesease e (Nombre y demds datos)

Declaro haber tenido a la vista los recaudos mencionados, haber inspeccionado el lugar exacto en que se realizardn los
trabajos, asi como haber verificado, ratificado y/o rectificado las medidas indicadas en Planos.
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Art. 7) SUBCONTRATOS|

El Contratista no podra Subcontratar tareas.
El Contratista asi como los Subcontratistas estan obligados a cumplir con las normas que le son aplicables dentro de
la Republica Oriental del Uruguay.
Seran responsables de cumplir las disposiciones sobre Derecho Laboral y Seguridad Social (en particular se indican la
Ley N° 18.099 y Ley N° 18.251).
Conforme a lo establecido en la Ley 18.251 se exigird mensualmente la informacidn sobre el cumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista y los Sub-Contratistas:
1. Declaracion nominada de historia laboral y recibo de pago de cotizaciones al organismo previsional.
2. Certificado que acredite situacidon regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la
entidad previsional que corresponda.
3. Constancia del Banco de Seguros del Estado (BSE) que acredite la existencia del Seguro de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales.
4. Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo
aplicable.
La no presentacion en tiempo y forma de la documentacion detallada precedentemente implicara el retraso del pago
del Avance de Obra que se pretende cobrar.
Estardn obligados a mantener en la obra las condiciones de seguridad que sobre la misma establece el Banco de
Seguros del Estado (BSE), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y todo Organismo competente en la
materia. Se debera respetar especialmente lo dispuesto en los Decretos 89/95, 283/96, 481/09, 125/014 y cualquier
otra norma complementaria.
La no observacion de las normas de seguridad dispuestas podra ser sancionada con la detencion de los trabajos de
construccion hasta la regularizacion de la situacién, no suponiendo esta detencién una prorroga en el plazo de
terminacion.
El Contratista debera acatar la orden de retiro de la obra de cualquier miembro de su personal cuando el Director de
la misma asi lo exija, basandose en la ineptitud o inconducta de quiénes perturben o comprometan el correcto
desarrollo de los trabajos.
El Contratista se obliga a tomar el personal no permanente, peones practicos y/o obreros no especializados por
intermedio de la Oficina Departamental de Trabajo en conjunto con la Comisién de Trabajo correspondiente, y a
cumplir las demds disposiciones que establece la Ley N° 18.516, en todo lo que le fuere aplicable.
El Contratista se obliga ademas a inscribir en las planillas de trabajo un minimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del
personal afectado a tareas de peones o similares a personas liberadas que se encuentren registradas en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados Liberados, y a cumplir las demas disposiciones que establece la Ley N°
17.897 reglamentada mediante Decreto 226/2006, en todo lo que le fuere aplicable.
El Comitente podra exigir en cualquier momento la presentacion de la documentacion probatoria del cumplimiento
de las responsabilidades legales asumidas al aceptar la Adjudicacion de la presente Licitacion.
El Contratista debera estipular en la oferta el plazo de ejecucidn, teniendo el Comitente especial interés en la celeridad
de los mismos.
Los trabajos a realizar suponen un ritmo continuo de labor, no pudiendo interrumpirse por otro motivo que no sea por
condiciones climaticas adversas u otras derivadas del derecho laboral.
Dentro de los siguientes 10 (diez) dias habiles de haber sido notificado de la adjudicacién, el Contratista dara comienzo
a los trabajos objeto de la presente Licitacion.
Al dar comienzo a los trabajos relativos a la presente Licitacién, la Direccidn labrara un “Acta de Inicio de Obra”. En ésta
se estableceran los datos relativos a la presente Licitacion y la fecha de inicio de los trabajos, debiendo ser suscrita por
el Contratista y la Direcciodn. El plazo de ejecucion de Obra correra a partir de la fecha en ella establecida.
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Art. 11) MULTAS

Si el Contratista por causas imputables a su persona no diera comienzo a la Obra en el plazo estipulado, sera penado
con una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez)
dias habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
Si el Contratista por causas imputables a su persona no terminase la Obra en el plazo estipulado, serd penado con una
multa de 15 U.R. (quince Unidades Reajustables) por cada dia habil de atraso. Si dicho atraso llegara a 10 (diez) dias
habiles, el Comitente podra dar por rescindido el Contrato procediendo segun lo establecido en el TOCAF y PCG.
El oferente deberd expresar el precio de su oferta en moneda nacional, realizandose los pagos en esta misma moneda.
Los pagos se hardn efectivos como maximo a los 45 dias de haberse mandado a liquidar la factura, previa verificacion
del cumplimiento de las formalidades que sean exigibles.
El valor de la oferta se actualizard conforme a los avances mensuales de los trabajos a liquidar mediante la aplicacidn
de la siguiente formula:
P = Po x (IGCC/IGCCo)
Siendo: P_ valor actualizado de la obra realizada en el mes.
Po_ valor de la obra realizada en el mes a precios de Licitacion.
IGCC_ indice general de costos de la construccidén segun el Instituto Nacional de Estadistica (INE)
correspondiente al ultimo valor publicado, anterior a la fecha del certificado a liquidar.
IGCCo_ indice general de costos de la construccion segun el INE correspondiente al ultimo valor
publicado, anterior a la fecha de apertura de la Licitacion.
CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES:

1. Los valores del IGCC se obtienen de la pagina web del Instituto Nacional de Estadistica (INE) www.ine.gub.uy,
estando los mismos sujetos a calendario de publicacidn, por lo que la falta de un dato actualizado no podra
dar lugar a reclamo alguno, tanto al momento de confeccionar el Certificado de Avance de Obra como con
posterioridad al mismo. El hecho de que en el plazo en que se estudia el Certificado se publique un nuevo
valor de IGCC no dara lugar a su aplicacion.

2. Enaquellos casos en que el IGCC resulte menor que el IGCCo no correspondera Actualizacion de Precio.

3. La Ampliacién o Ampliaciones a la Licitacidn, en caso de corresponder, se actualizaran en base a la misma
féormula.

4. Toda otra variacion que pudiera incidir sobre los precios unitarios como asimismo los errores u omisiones
contenidos al formular la Propuesta sera de cuenta exclusiva del Contratista.

La Propuesta (en original debidamente firmado y fechado, y copia) se presentara personalmente en sobre cerrado ante
la Direccidon de Compras de la Intendencia de Colonia. También podran enviarse por correo, télex, fax u otros medios
similares. Se recibiran hasta la hora y fecha indicada, no admitiéndose aquellas que llegaren con posterioridad.

A fin de ser considerada, la Propuesta debera estar acompanada de Certificado del Registro Nacional De Empresas
de Obras Publicas (RNEOP) de Inscripcion, o Inscripcidn y cuantificacion cuando asi corresponda (Art. 77 TOCAF).

La presentacién de las propuestas no da derecho alguno a los proponentes respecto a la aceptacion de ellas, pudiendo
el Comitente aceptar la que considere mas conveniente a sus intereses, rechazarlas todas o aceptarlas en forma
parcial.

El Comitente podrd prescindir de la realizacion de determinados rubros en base a una Adjudicacién Parcial,
descontandose los montos correspondientes de la oferta presentada.

En el caso de adjudicacién parcial, el Comitente garantiza que la suma de los rubros a contratar no sera inferior al 60 %
(sesenta por ciento) del total, no teniendo el oferente derecho a reclamo alguno de ajuste de precio por este motivo.
La Intendencia de Colonia se reserva el derecho de adjudicar la Licitacién al Contratista cuya Propuesta resulte mas
conveniente a sus intereses.

Estas seran calificadas de acuerdo a la siguiente tabla, asignandose un puntaje maximo de hasta 100 puntos:

VALOR
MAXIMO

CRITERIOS DE CALIFICACION

Comparacion econémica
Le corresponderan puntaje maximo al menor precio, y un puntaje inversamente 75
proporcional a las demas ofertas.
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Antecedentes en trabajos similares al Licitado, finalizados con una antigliedad no superior a 15
10 afios (a contar de la fecha del llamado)

Plazo de Ejecucion
Le corresponderan puntaje maximo al de menor plazo, y un puntaje inversamente 4
proporcional a las demas ofertas.

Formalidad de la Propuesta
(Art. “DETALLE DE LA PROPUESTA” del presente Pliego)

Le corresponderd el puntaje maximo a quien se ajuste en todos los términos al formato y
documentacion solicitada, y se descontard un punto por cada apartamiento.
Visita Previa de Obra )

Le corresponderan los 2 puntos sélo a quién cuente con la Constancia de Asistencia

Art. 17) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Por la cantidad establecida en su propuesta, el Contratista estd obligado a ejecutar todos los trabajos estipulados en el
proyecto, de acuerdo a las reglas de arte del buen construir y conforme a Planos, Detalles, Planillas, Pliego de
Condiciones Particular y General, Memoria Constructiva y Descriptiva Particular y General, sin que le sirva de excusa o
derecho alguno alegar calculos erréneos u omisiones en la presentacion de la misma.
Sera de aplicacion el articulo 69 del TOCAF.
La notificacién de la Resolucidon de Adjudicacion implicaran la aceptacién inmediata de las obligaciones que recaen
sobre el Adjudicatario.
En caso de omision, el Comitente se reserva el derecho de dejar sin efecto lo resuelto y exigir compensacion a los
perjuicios que correspondan.
Formaran parte de la documentacion que rige la presente Licitacion:
Los Planos de Obra;
La Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del MTOP version 2006;
El Pliego de Condiciones Generales (Decreto N° 53/993);
El Pliego de Condiciones Particulares;
Las aclaraciones y/o modificaciones a la Licitacion, efectuadas por escrito por la Intendencia a través del
funcionario que la represente oportunamente;
La Propuesta del Contratista para la ejecucion de las Obras.
En la obra y durante todo el transcurso de ésta se debera contar con:
v" una copia de todos los Planos y Planillas (de los cuales los de uso diario deberan pegarse en una fibra de
similares dimensiones y protegerse con papel contact transparente o nylon de caracteristicas adecuadas),
v una copia del Pliego de Condiciones Particulares,
v'un cuaderno en el que se anotaran los dias de lluvia y todas las indicaciones dadas al capataz.
La falta de cualquiera de ellos implicara el retraso en el pago del Certificado de Avance de Obra correspondiente
hasta tanto no se dé cumplimiento con lo preceptuado.
Generalidades: Queda totalmente prohibida la sustitucion de los materiales indicados en la Memoria Constructiva y
Descriptiva Particular por otros, sin la previa autorizacion escrita por parte de la Direccidn.
Todos los materiales que se empleen seran de la mejor calidad dentro de su especie asi como su naturaleza y
procedencia.
Aquellos que fuesen envasados llegardn en sus envases originales rechazandose todos los que hubieran sido abiertos,
no se encontraran en perfectas condiciones o cuyo periodo de vida Util -indicado por el fabricante- hubiera expirado.
El Contratista debera conservar la obra siempre limpia durante su ejecucidn, quitdndose restos de materiales,
escombros, maderas, u otros que produzcan aspecto desagradable, falta de higiene o que pongan en riesgo la
integridad fisica o salud de los operarios u otras personas.
Todos los trabajos deberan resultar completamente terminados y ejecutados hasta en sus detalles con la mayor
prolijidad, haciéndose entrega de la obra, sus elementos constitutivos e instalaciones en perfecto estado de limpieza,
utilizacién y funcionamiento.
No se recibiran los trabajos si la limpieza no se hubiera llevado a cabo en perfectas condiciones y a satisfaccion de la
Direccion.

ANANENE NN

\
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Art. 22) PAGOS
El pago de los trabajos se efectuara mediante Avances mensuales de Obra y siempre que se hayan cumplido los
requisitos formales que sean exigibles (conformacion de Certificado y Factura, mantener estado Activo de RUPE, tener
certificados de DGI y BSE vigentes y al al dia toda la documentacién exigible por BPS-ATYR, haber presentado las
fotocopias de los recibos de sueldos firmados del personal vinculado a la Obra, etc).
El Contratista deberd presentar el Certificado de Avance de Obra dentro de los 10 primeros dias habiles del mes
siguiente a su ejecucion. Si a causas imputables al Contratista se excediera el plazo para su presentacion, la Intendencia
podra negarse a darle tramite, acumuldndose los trabajos en el Certificado inmediatamente posterior.
En dicho Certificado deberan detallarse los rubros sobre los que se pretende cobrar avance, indicando: monto total del
rubro, porcentaje de avance y monto resultante.
Una vez supervisado y aprobado el Certificado por parte del Arq. Director, se solicitard la factura correspondiente para
proceder a su liquidacién.
1. Con el Certificado de Avance de Obra aprobado por el Arg. Director el Contratista presentard la factura en
moneda nacional.
En los casos que el Pliego incluya suministrar y colocar el Cartel de Obra, no se dara tramite a la factura
hasta tanto este no se encuentre instalado y recibido de conformidad por parte del Arq. Director de Obra.

2. La ultima cuota se hard efectiva una vez que los trabajos se hallen completamente finalizados y realizada la
Recepcion Provisoria de Obra.

3. Los montos acumulados en concepto de Fondo de Reparos seran devueltos al Contratista una vez efectuada la
Recepcion Definitiva de Obra.

4. Las Leyes Sociales se abonardn mensualmente de acuerdo a las planillas de pago presentadas por el
Contratista al Comitente segun lo estipulado en el presente Pliego.

5. Los trabajos extra-Presupuesto, en caso de originarse, previamente a su ejecucién deberan ser aprobados

mediante Resolucidn del Comitente. En caso de haber sido aprobados se liquidaran contra presentacion de

Certificados de Avance mensuales de obra, supervisados y aprobados por parte del Director de Obra.

Art. 23) VARIACION DEL COSTO TOTAL POR MODIFICACION EN OBRA|
Se entiende como Modificacion en Obra a la alteracion del proyecto original, no asi de las medidas relativas a la
adaptacion de éste a las condiciones reales de ejecucion, las cuales corresponde al Contratista verificar, ratificar y/o
rectificar a los efectos de elaborar su Propuesta.
Dicha modificacién, ya sea por aumento o disminucién de los trabajos a realizar, tendrdn su reflejo en la variacién del
Costo Total de Obra. A tales efectos se considerara la variaciéon en la cantidad del trabajo afectado por su costo
unitario, lo que dara como resultado la disminucién o aumento segun el caso.
De requerirse el aumento en los trabajos a realizar éstos deberan, previamente a su ejecucion, ser aprobados
mediante Resolucién del Comitente. El Contratista no podra reclamar el pago de trabajos extras realizados bajo su
entera responsabilidad sin contar con la referida Resolucion.

Art. 24) TRABAJOS DEFECTUOSOS O CONTRARIOS A LO ESTIPULADO|
Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de materiales de mala calidad; o por la utilizacion de una
mano de obra deficiente; o por descuido, imprevisiones o falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus
empleados; o que aun siendo bien ejecutados no respondieran a lo solicitado en recaudos, serd deshecho vy
reconstruido por éste a su exclusivo cargo a la primera intimacién que en ese sentido haga la Direccidn y en el plazo
fijado.
El hecho de que la Direccion no haya formulado las observaciones pertinentes no implicard la aceptacién de los
mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la Recepcidn Definitiva, la Direccidon podra
ordenar al Contratista su correccién, demolicion o reemplazo siendo de cargo de este ultimo todos los gastos que se
originen.
De cada certificado de obra —ya sea de los trabajos adjudicados en una primera instancia, asi como de cualquier
Ampliacidn que se hubiere aprobado a la presente Licitacion- la Intendencia efectuard una retencion del 10 % (diez por
ciento) en concepto de garantia por buena ejecucion de las obras.
El Comitente podra usar dicho Fondo de Reparos siempre que los defectos no fueran subsanados a su entera
satisfaccidn en el plazo intimado, o en caso que los ejecutase en forma inadecuada.
También podra utilizar parte o todo para cancelar adeudos al BPS imputables al Contratista.
De no presentarse ninguna irregularidad o incumplimiento, las sumas asi acumuladas seran devueltas al Contratista al
efectuarse la Recepcion Definitiva de Obra.

ART. 26) PLAZO DE GARANTIA
Se fija un plazo de garantia de 60 dias corridos desde la fecha de Recepcién Provisoria de Obra.
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En caso de que los defectos que se constaten durante el Plazo de Garantia sean de tal magnitud que requieran para su
reparacion la realizacion de tareas por un plazo mayor a 15 dias, se extendera el Plazo de Garantia en la cantidad de
dias excedentes.

ART. 27) RECEPCION PROVISORIA DE OBRA
La Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el Plazo de Garantia fijado, siempre que el Contratista hubiere
subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepcidn Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso
comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepcién Definitiva de Obra, se hara la liquidacion final de los trabajos.

Art. 28) RESPONSABILIDADES DEL CONTRATI
En el periodo comprendido entre la Recepcidn Provisoria de Obra y la Definitiva, el Contratista serd responsable de
vicios de construccion, defectos de ejecucidn y/o deficiencias en las instalaciones o elementos instalados, en lo que a
los trabajos realizados por éste o sus Sub-contratos refieren.
En los casos que surjan algunos de los defectos indicados se fijara al Contratista un plazo para efectuar las obras de
reparo o sustitucion. Si los trabajos que se ordenasen no fueren realizados dentro del plazo fijado, o no se hicieren a
entera satisfaccion del Comitente y la Direccidn, se podran hacer ejecutar a cuenta del Contratista con cargo al Fondo
de Reparos, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
Lo antedicho rige sin prejuicio de la responsabilidad decenal prevista por el articulo 1844 del Cddigo Civil.
La Recepcion Definitiva se realizara al finalizar el Plazo de Garantia fijado, siempre que el Contratista hubiere
subsanado las deficiencias indicadas en el Acta de Recepcidn Provisoria, las que pudieran aparecer durante el lapso
comprendido entre ambas recepciones y cumplidas todas sus obligaciones.
Verificada la Recepcién Definitiva de Obra, se hara la liquidacion final de los trabajos.

Art. 30) MORA
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por Contrato segun el TOCAF, PCG y normas
complementarias, asi como lo establecido en el presente Pliego y demas bases contractuales se producira de pleno
derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y caracter de los mismos, o por el hecho de
hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado sin necesidad de interpelacién judicial o extrajudicial alguna.

Art. 31) APORTES AL BPS - LEY 14.411
Los aportes al B.P.S. (LLSS), de acuerdo al régimen de unificaciéon de aportes patronales y obreros de la Industria de la
Construccidn establecidas por Ley N.2 14.411, seran de cargo del Comitente.
La liquidacion de éstos se realizard en forma mensual, segin el monto declarado en la planilla de personal presentada
por el Contratista al Comitente, dentro de los plazos establecidos por el Organismo competente. Si por causas
imputables al Contratista se presentara fuera de fecha, las multas que esto origine seran descontadas de un Certificado
de avance de Obra posterior a dicho hecho, o en su defecto de las Retenciones.
El Comitente aportara al BPS (ATYR) hasta el monto establecido por el Contratista en su propuesta, o hasta la suma de
éste y los montos correspondientes de las ampliaciones aprobadas, actualizados por los aumentos legales que
correspondan al periodo de ejecucion de Obra.
Es responsabilidad del Contratista la presentacion en tiempo y forma de los formularios de vinculacion y
desvinculacion de los distintos Subcontratos, asi como los formularios de cambio de estado (de corresponder) y
cierre de Obra. Las multas que puedan devenir por la presentacion tardia de ellos, sera de cuenta exclusiva del
Contratista.
El Comitente podrd utilizar el dinero acumulado con destino al Fondo de Reparos a fin de cancelar adeudos al BPS
imputables al Contratista, sin perjuicio de las penalidades que puedan corresponder.
El Comitente no reconocera como deuda al BPS aquellas planillas que no haya suscrito.
Aclaracion: Es imprescindible que en la Columna EX (Exoneraciones) del formulario Declaracion al Sistema de
Recaudacién Nominada Construccidn, se indique el cédigo “1” (correspondiente a “Se aplica exoneracion de empresa”)
y no el cédigo “9” (correspondiente a “No tiene exoneracion de aportes”).
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el BPS sera realizado por el Comitente. El Contratista debera firmar
los formularios y facilitar la documentacion que se requiera en tiempo y forma.
El Registro de la Obra y el Cierre de la misma ante el MTSS sera realizado directamente por el Contratista. Este se hara
respetando en un todo la reglamentacion vigente, en particular lo establecido en los Decretos 283/96 y 481/009. El
Contratista debera entregar al Comitente oportunamente los respectivos comprobantes (de Registro y Cierre de Obra),
aun si este Ultimo omitiera solicitarlos.
Si por causas imputables al Contratista cualquiera de los Registros y/o Cierres de Obra se presentaran fuera de fecha,
las eventuales multas que esto pudiera originar seran descontadas de un Certificado de avance de Obra.
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Art. 33) ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre Comitente y Contratista sobre cuestiones de hecho o de materia técnica,
durante la ejecucion de las obras o durante el plazo de garantia, sera resulta por arbitros nombrados uno por cada
parte contratante. Una vez notificado el Contratista del nombramiento del arbitro del Comitente, dispondrd de cinco
(5) dias habiles para nombrar el suyo. Si asi no lo hiciera se solicitard su nombramiento al Decano de la Facultad de
Arquitectura. De no existir acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un tercero dentro de cinco (5) dias habiles a
contar de la designacion del arbitro del Contratista.
En cualquiera de los dos casos, los arbitros dispondran de quince (15) dias habiles a contar de la designacion del
arbitro del Contratista para dictar su fallo, el que sera inapelable.
Si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, el Comitente podra disponer la rescisidon del contrato con pérdida de la
garantia de cumplimiento por parte de aquél a quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de
los trabajos, multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.
Se realizara una unica Visita Previa de Obra con el Arq. Director en la que se entregara Constancia de Asistencia. Si
bien el no asistir a la misma no es condicidn excluyente a los efectos de presentar Oferta, se tendra en cuenta en la
evaluacion de la Propuesta.
Se considera una tolerancia de 15 minutos de la hora oficial fijada para dar comienzo a la misma. Pasado dicho tiempo
sin que se hayan presentado participantes, se declararad desierta no volviéndose a fijar una nueva.
La eventual postergacion de la fecha de apertura de la Licitacion tampoco implica en ningln caso la realizacion de una
nueva Visita Previa de Obra.
No se aceptara reclamo alguno por no haber podido participar en la Visita Previa de Obra en las condiciones fijadas.
No obstante lo expresado, cada oferente podra por su cuenta inspeccionar el lugar en que se proyecta realizar la obra
la cantidad de veces que entienda necesarias, debiendo para ello coordinar previamente con quién tenga a cargo la
administracién del Inmueble y ajustandose a lo que éste indique. Dichas visitas no habilitardn bajo ningun concepto el
reclamo de la Constancia de Asistencia a la Visita Previa de Obra.

Art. 35) ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION
Cualquier posible oferente que haya adquirido el Pliego podra solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitacion
mediante comunicacion por nota o fax dirigida a la Direccion de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La Administracidn podra, por cualquier causa, modificar los documentos de licitacién mediante enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencion a la aclaracién solicitada por un posible oferente.
Todos quiénes hayan adquirido el Pliego seran notificados hasta 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha fijada de
apertura, publicdndose ademas en la pagina web de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE).
Cualquier adquiriente de pliegos podra solicitar prérroga de la apertura de ofertas.
La misma se presentard por nota o fax dirigido a la Direccién de Compras de la Intendencia de Colonia, dentro de los 5
dias habiles anteriores a la fecha fijada de apertura.
La prérroga sera resuelta por la Administracion segun su exclusivo criterio.
El Comitente podra, en cualquier momento, antes de la apertura de ofertas, anular o prorrogar el llamado.
En los casos de anulacidn, la misma sera difundida o comunicada a través de los mismos utilizados para el llamado y la
Administracion procedera a devolver de oficio el importe de los pliegos y las garantias depositadas.
En los casos de prdrroga, la Administracion utilizara los medios que estime convenientes para su difusion; asimismo
debera devolver las garantias de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados
que, ante dicha prérroga, desistan de presentar propuestas.
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