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1 IMPLANTACION DE OBRA 6,9531%

1.1 Construcciones provisorias gl. 1,0 0,7547% 0,7547%

1.2 Replanteo Planimetrico y Altimetrico gl. 1,0 0,5031% 0,5031%

1.3 Barreras, Vallados t Andamios gl. 1,0 0,5031% 0,5031%

1.4 Limpieza del área a afectar gl. 1,0 0,5031% 0,5031%

1.5 Cartel de obra un. 1,0 0,8050% 0,8050%

1.6 Solicitud de provisorio de UTE gl. 1,0 0,7547% 0,7547%

1.7 Consumo de UTE mes 2,0 0,3270% 0,6541%

1.8 Consumo de AGUA mes 2,0 0,2314% 0,4629%

1.9 Tecnico Prevencionista. gl. 1,0 2,0125% 2,0125%

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA - DEMOLICIONES - RETIROS 7,6122%

2.1 Excavaciones a realizar. m3 37,0 0,0604% 2,2338%

2.2 Aportes, compactacion y nivelacion. m3 5,0 0,1258% 0,6289%

2.3 Demoliciones y Retiros a realizar.

2.3.1 Demoliciones en general. m3 3,0 0,1258% 0,3773%

2.3.2 Retiro de techos existentes. m2 47,0 0,0327% 1,5370%

2.3.3 Retiro cielorrasos existentes. m2 43,0 0,0075% 0,3245%

2.3.4 Retiro aberturas existentes un 3,0 0,0252% 0,0755%

2.3.5 Picado de pavimento de galeria en mal estado. m2 8,5 0,0201% 0,1711%

2.3.6 Picado de revoques en mal estado. m2 180,0 0,0126% 2,2640%

3 ESTRUCTURA 1,8615%

3.1 Bases de Hormigon. m3 0,1 1,2578% 0,1258%

3.2 Viga de fundación. m3 0,1 1,2578% 0,1258%

3.3 Pilares de traba. m3 0,2 1,0062% 0,1509%

3.4 Antepechos. m3 0,1 1,0062% 0,0503%

3.5 Carreras. m3 0,1 1,5094% 0,1509%

3.6 Losa mesada m3 0,1 1,0062% 0,1006%

3.6 Juntas de dilatacion ml. 10,0 0,0252% 0,2516%

3.6 Cordones de Hormigon m3 0,9 1,0062% 0,9056%

4 ALBAÑILERIA 53,2854%

4.1 Cubierta.

4.1.1 Mantenimiento y adecuación de cubierta en sector Aula-Comedor y Cocina. m2. 85,0 0,0252% 2,1383%

4.1.2 Suministro y colocación de cubierta en sector casa habitacion. m2. 30,0 0,0755% 2,2640%

4.1.3 Suministro y colocación de cubierta en sector galeria y baño alumnos. m2. 40,0 0,0755% 3,0187%

4.1.4 Babetas ml. 44,0 0,0252% 1,1069%

4.1.5 Canalones y columnas de bajada ml. 23,0 0,0402% 0,9257%

4.2 Cielorrasos.

4.2.1 Suministro y colocación cielorraso de PVC. m2. 110,0 0,0453% 4,9809%

4.3 Muros.

4.3.1 Muro m01 exterior_20cm. m2. 10,0 0,1157% 1,1572%

4.3.2 Muro m02 interior_15cm. m2. 3,0 0,0956% 0,2868%

4.3.4 Reparacion de base de muros. ml. 20,0 0,0755% 1,5094%

4.3.3 Reparación de fisuras gl. 1,0 0,3522% 0,3522%

4.3.5 Reparacion de pretiles. ml. 35,0 0,0503% 1,7609%

4.4 Impermeabilizaciones.

4.4.1 Impermeabilizacion horizontal de muros. ml. 2,6 0,0503% 0,1308%

4.4.2 Arena y portland con hidrofugo en muros exteriores. m2. 180,0 0,0171% 3,0791%

4.4.3 Arena y portland con hidrofugo en pretiles. m2. 35,0 0,0171% 0,5987%
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4.5 Revoques.

4.5.4 Exterior 3 capas. m2. 180,0 0,0176% 3,1697%

4.5.3 Interior gruesa fretazada bajo revestimiento. m2. 33,0 0,0151% 0,4981%

4.5.1 Interior 2 capas, sobre revestimientos. m2. 10,0 0,0252% 0,2516%

4.5.2 Reparación de revoques interiores m2 30,0 0,0377% 1,1320%

4.5.5 Buña sobre revestimiento. ml. 20,0 0,0101% 0,2012%

4.6 Contrapisos.

4.6.1 Exterior en vereda perimetral y bajo galeria. m2. 60,0 0,0604% 3,6225%

4.6.2 Carpeta AyP 3cm sobre contrapisos interiores. m2. 101,0 0,0151% 1,5245%

4.7 Pisos.

4.7.1 Pavimento exterior Hormigon peinado con fajas de alisado. m2. 60,0 0,0277% 1,6603%

4.7.2 Suministro y colocación de ceramica alto transito 40x40. m2. 110,0 0,0604% 6,6412%

4.7.3 Zocalos ml. 80,0 0,0252% 2,0125%

4.8 Revestimientos.

4.8.1 Suministro y colocación ceramica en cocina. m2. 4,0 0,0855% 0,3421%

4.8.2 Suministro y colocación ceramica en baños, blanco matte 40x20. m2. 29,0 0,0855% 2,4804%

4.9 Aberturas.

4.9.1 Reparacion de aberturas un. 8,0 0,1006% 0,8050%

4.9.2 Colocación ventana AL01. un. 1,0 0,1258% 0,1258%

4.9.3 Colocación ventana AL02. un. 1,0 0,1258% 0,1258%

4.9.4 Colocación puerta AL03. un. 1,0 0,1509% 0,1509%

4.10 Granitos.

4.10.1 Colocación mesada. un. 1,0 0,1509% 0,1509%

4.11 Pintura.

4.11.1 En paramentos interiores. m2. 180,0 0,0126% 2,2640%

4.11.2 En paramentos exteriores. m2. 160,0 0,0176% 2,8175%

5 INSTALACION SANITARIA 20,9298%

5.1 Desagues.

5.1.1 Primarios y Secundarios. gl. 1,0 1,5094% 1,5094%

5.1.2 CI 60x60. un. 1,0 2,0125% 2,0125%

5.1.3 Fosa Séptica prefabricada. un. 1,0 4,5281% 4,5281%

5.1.4 Sistema de Drenes. un. 1,0 1,5094% 1,5094%

5.2 Abastecimiento y distribución.

5.2.1 Suministro y colocacion de torre para Tanque de agua. un. 1,0 2,5156% 2,5156%

5.2.2 Suministro y colocacion de Tanque de agua 1100lts. un. 1,0 0,7547% 0,7547%

5.2.3 Suministro y colocacion de bomba de agua. un. 1,0 0,7547% 0,7547%

5.2.4 Instalación externa. gl. 1,0 1,0062% 1,0062%

5.2.5 Instalación de distribucion interna. gl. 1,0 1,0062% 1,0062%

5.3 Varios.

5.3.1 Inodoros un. 3,0 0,4025% 1,2075%

5.3.2 Bidet un. 1,0 0,2516% 0,2516%

5.3.3 Cisternas un. 2,0 0,3522% 0,7044%

5.3.4 Lavatorios un. 3,0 0,5031% 1,5094%

5.3.5 Accesorios gl. 1,0 0,1509% 0,1509%

5.3.6 Griferias un. 3,0 0,5031% 1,5094%

6 ALUMINIO 1,4087%

6.1 Suministro ventana AL01. un. 1,0 0,3773% 0,3773%

6.2 Suministro ventana AL02. un. 1,0 0,3773% 0,3773%

6.3 Suministro puerta AL03. un. 1,0 0,6541% 0,6541%

7 PETREOS 1,0062%

7.1 Suministro mesada P01. un. 1,0 1,0062% 1,0062%

8 PINTURA 5,5846%

8.1 En paramentos interiores. m2. 180,0 0,0126% 2,2640%

8.2 En paramentos exteriores. m2. 160,0 0,0176% 2,8175%

8.3 En superficies metalicas. gl. 1,0 0,5031% 0,5031%

9 VARIOS 1,3584%

9.1 Fletes global 1 1,0062% 1,0062%

9.2 Limpieza diaria, general y final de obra global 1 0,3522% 0,3522%

TOTALES 100,0000% 100,0000%
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