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EQUIPO DE PROYECTO 
Proyecto:   Dirección General de Arquitectura de la UDELAR 
Director:   Arq. Juan Pedro Urruzola 
Proyectista:  Arq. Fernanda Rios 
Colaboradores:                   Arq. Mariana Dutiné / Arq. Patricia Dabezies / Arq. Georgina Guillén 
  
   
Se realiza el siguiente llamado para la reposición de cielorraso Barrisol en paneles acústicos de Salón de Actos en 
Sede central de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU. 
 
1 / GENERALIDADES 
 
En TODOS LOS CASOS, si existiera contradicción entre los detalles incluidos en los planos y memoria con respecto a 
soluciones adoptadas en obra, deberá consultarse a la Dirección de la Obra. 
No se aceptarán reclamos por adicionales de ningún tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de instrucciones 
asentadas por escrito por la Dirección de Obra.  
No se realizará ningún trabajo adicional sin previa aprobación de un presupuesto; no se pagará por concepto de ninguna 
obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la Obra. 
Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las normas 
de la buena construcción deberá ser incorporada al presupuesto por parte del proponente. 
Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto serán de cuenta del 
proponente. El Propietario pagará los consumos de agua corriente y electricidad. 
Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotización (se coordinará fecha y hora) dejándose constancia por escrito 
de la misma y ningún adicional podrá reclamarse alegando desconocimiento que derive del incumplimiento de esta 
condición. 
 
La adjudicación podrá ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Así mismo se podrá 
rechazar todas las propuestas sin deber explicación alguna. El proponente, por el hecho de participar en el presente 
pedido de cotización, aceptará estas condiciones y no efectuará reclamos por adicionales derivados de las situaciones 
eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberá ser considerado independientemente, previéndose la inclusión de 
los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista 
elaborará de acuerdo con la Dirección de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas. 
 
 
1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos. 
 
Obras. 
Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para completar todos 
los trabajos indicados en la memoria.  
Será responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinarán con la dirección de 
obra.      
 
Organización de los trabajos 
El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo, y de la 
realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros. 
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Prevención de accidentes de trabajo. 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que  pudieran verse afectadas por caídas de objetos o 
acciones de la Obra. 
Deberá cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre prevención 
de accidentes de trabajo. 
 
Mano de obra. 
El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado de todos las 
Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrá una idea cabal de la naturaleza y disposición de los 
trabajos a realizarse. 
La Dirección de la Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no considere 
satisfactorio. Se prohíbe expresamente el consumo de bebidas alcohólicas y /o uso de aparatos de música en la obra. 
 
Examen de recaudos. 
El Contratista examinará los recaudos y otras condiciones existentes a satisfacción y se obligará a operar de acuerdo 
con ellos.  
 
Materiales de Construcción 
Todos los materiales serán sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y procedencia. Deberán 
depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo de los mismos, cuando el envase 
no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohíbe en absoluto el empleo de materiales usados o que 
puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de su fabricación. 
 
Fin de Obra y Repliegue del Contratista: 
a) Limpieza: el contratista deberá renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dañados durante la 
ejecución de las obras, retocar toda superficie que haya sido dañada y deberá entregar la obra perfectamente limpia y 
aseada. 
b) Basuras y desperdicios: todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberán ser retiradas a su cargo, por el 
contratista de la obra: se prohíbe expresamente la deposición de restos de comida o envases vacíos en el espacio de 
obra, los que deberán depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin. 
 
Seguridad 
 
En relación a la prevención de accidentes de trabajo, Instalaciones de obra, andamios, etc. se aplicará la Normativa 
vigente en la Materia. En lo aplicable, rige la Memoria Constructiva General del MTOP siempre que lo indicado en ella, 
no contradiga las disposiciones vigentes, la normativa del Banco de Seguros y del Ministerio de Trabajo. El Contratista 
se hará cargo de asegurar los máximos niveles de seguridad en la obra. Para tal fin será sumamente cuidadoso en la 
promoción de los criterios de seguridad. Se comprometerá a cumplir todas las disposiciones vigentes, y a tener su propia 
política de Seguridad. 
 
Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, así como 
prevenir accidentes contra terceras personas, ajenas a la obra que se pudieran verse afectadas por caídas de objetos o 
acciones de la Obra. 
 
El Contratista deberá incluir en su cotización los honorarios de un Técnico Prevencionista (Técnico en Seguridad e 
Higiene) a los efectos de la realización del Proyecto de Seguridad y la supervisión en obra de su cumplimiento, tal como 
lo establecen los requerimientos del MTSS y la normativa vigente y todas las medidas que se consideren necesarias para 
la prevención de accidentes. Toda la estructura provisoria como las protecciones, serán registradas en el MTSS con las 
memorias correspondientes según el nuevo sistema, quedando en obra las mismas. 
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Se cumplirá con todas las normas de seguridad y será ejecutado por personal con experiencia. Se contará con la 
supervisión de técnico prevencionista y los cálculos correspondientes a tales efectos hechos por Arquitecto Director de 
Obra de la empresa. 
 
Se asegurará de disponer de todos los accesorios, elementos de seguridad (cinto con arnés, cuerdas y líneas de vida, 
cascos, guantes, lentes, zapatos, mascarillas, etc) y que sean permanentemente usados en forma correcta, para lo cual 
organizará reuniones con el personal donde el técnico en Seguridad instruirá al personal de obra sobre los riesgos a 
evitar y el correcto uso de los elementos de protección, documentándose dichas reuniones y que serán firmadas por 
los asistentes. Todos los equipos tendrán las protecciones adecuadas, así como todas las estructuras auxiliares serán 
construidas de acuerdo a normas y reglamentaciones vigentes. 
 
2/ TAREAS A EJECUTARSE 
 
En visita a obra el oferente evaluará el estado particular de cada panel definiendo así el proceder que se explicitara 
claramente en la oferta. 
 
2.1.1      En caso de reparación se exigirá que el resultado obtenido sea de igual calidad a lo existente. 
 
2.1.2      En caso de sustitución se deberá cotizar el retiro del material, posterior suministro y colocación. El nuevo    
               material deberá tener la misma coloración, calidad y textura del material a colocar que el existente.  
 
2.1.3 El contratista deberá  incluir en su propuesta la limpieza de obra. Se deberán retirar todos los escombros y   
                materiales sobrantes una vez terminadas las obras, limpiar toda la obra y dejarla en condiciones de trabajo.  

 
*Se exigirá la presentación de muestra de los materiales a utilizar. 
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3/ PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria, 
contraentrega de los documentos exigidos. 
La Facultad se reserva el derecho  de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario. 
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos. 
Indicaráademás el nombre del fabricante. 
Los trabajos y materiales se cotizarán en pesos uruguayos. Se establecerá una fórmula de ajuste de precios, 
empleando variables disponibles públicamente (Índice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario 
Vendedor según mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro. 
Se proporcionará  un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos a 
suministrar en la instalación. 
Se deberá establecer por cada equipo los datos técnicos completos. 
 
3.1_Precio y desglose 
El Oferente en su Oferta cotizará precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustará al rubrado 
adjunto.  
Deberán establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los precios 
unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a adecuaciones del Proyecto 
a obra o cambios solicitados por la Dirección de Obra. Se discriminarán los precios según planilla modelo de 
cotización. La planilla adjunta constituye un guía para el oferente; las cantidades allí establecidas de ciertos elementos 
podrán variar en función de alternativas que puedan proponerse. Será una condición de admisibilidad de la oferta el 
que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la planilla adjunta. 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se considerarán válidos los precios unitarios. 

 
3.2_Leyes sociales 
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Los oferentes deberán declarar explícitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la Ley 
14.411, de ser así, deberán establecer el monto máximo de mano de obra imponible. Por encima de dicho monto, los 
aportes al BPS  serán de cargo del Instalador. 
Si existieran trabajos extraordinarios deberán establecerse los montos máximos de aporte correspondientes a los 
mismos. El Instalador deberá presentar las planillas de Declaración de Personal y Actividad en tiempo y forma para 
proceder a realizar los aportes correspondientes. 
 
 
3.3_Ponderación de las ofertas 
Los factores que tendrá en cuenta la Administración a los efectos de comparar las ofertas serán los siguientes: 
• importe cotizado para la realización de la obra. 
• muestras de material suministradas por la empresa  
• antecedentes de la empresa tanto en relación con la Facultad de Arquitectura, como en plaza. 
 
A los efectos de la evaluación de las ofertas se utilizarán los siguientes porcentajes: 
• Precio 50% 
• Muestra de material  30% 
• Antecedentes de la empresa 20% 
 
Los antecedentes de la empresa se deberán entregar de acuerdo a la planilla adjunta.  
 
MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES  
(ÚLTIMOS 5 AÑOS) 

 
Fecha Obra Cliente 

(Organismo) 
Descripción de las tareas 

realizadas 
M2 

Reformados 
M2 

Nuevos 
Monto de 

obra 
aproximado 

Contacto 
(nombre y Teléfono 

y/o correo 
electrónico) 

        

        
 
• El plazo se ajustará al descripto en la presente memoria 
La Administración se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee 
la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro. 
 
3.4_Modelo del rubrado de presentación obligatoria 
 
Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotización, pudiendo el contratista agregar aquellos que considerara 
necesario. La no inclusión en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos gráficos o eventuales 
aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el proponente en su cotización implica que se 
ha de asumir que de cualquier forma la cotización de la mencionada tarea está comprendida en el precio total 
propuesto. 
 
Se establecerán los plazos de entrega para los diferentes suministros. 
Será condición para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que junto con la 
oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita. 
 
4/ RUBRADO 
 
Los precios del rubrado deben ser expresados  en unitario. 
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Item Rubro Unid. Metraje 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total Sub Total 

Monto 
imponible 

            p/Rubro  p/Rubro 

 REPOSICIÓN TELAS PANELES ACÚSTICOS       

1 Retiro tela           

2 Reparación paneles  existentes                
3 Suministro barrisol          

4 Colocación barrisol nuevo          
  

      

  Precio de las Obras $           

  10% Imprevistos y extraordinarios (*) $           

  SUBTOTAL 1 $           

  Impuesto al Valor Agregado $           

  TOTAL DE LA PROPUESTA $           

                

        

 Leyes sociales (equivalentes al 71,4% $         

 del monto imponible)           

      

      

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante sino a 
posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la dirección de obra; y que serán pagas de 
este porcentaje en previo acuerdo con la D.O 

Este 10% no se pagará en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios. 

El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que incluirá el 
porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda pertinente. 
 
 
5/ PLAZO DE ENTREGA 

 
El  plazo, en ningún caso podrá superar los 20 días calendario. 
El proponente tendrá  un máximo de 5 días luego de la adjudicación para determinar la fecha de entrega. 
 
5.1_ Multas 
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generará sanciones económicas que serán desde 
el 1% al 10% del valor del trabajo asignado según el grado de incumplimiento sin considerar IVA ni MI (monto imponible) 
al momento de culminación del plazo, por cada día de atraso. 
 
En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sanción económica de 
aplicación automática con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo. 
 
 
5.2_Consultas 
Podrán solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Sección Compras. 
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Sección Compras Facultad de Arquitectura). 
licitaciones@farq.edu.uy 


