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DOC-1
Llamado a Licitacion

Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay

8675 UY
Refaccion Instituto Formacién en Servicio

UY-ANEP-105805-CW-RFB-OBRA IFS 2019

La Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU y se propone utilizar parte
de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato — Instituto Formacion
en Servicio, Refaccion (UY-ANEP-105805-CW-RFB-OBRA IFS 2019)

1.

Alcance de la obra es:

La obra transformara los locales del tercer nivel del edificio en Instituto de Formacién en
Servicio situado en la Calle Cuareim 1381 entre 18 de Julio y Colonia, del padrén
7227 de la ciudad de Montevideo. (Ex Liceo n° 34) de acuerdo al siguiente detalle:

Sector acceso: Demolicion de escalera existente y muro, colocacion de estructura
metalica, escalera y ascensor, apertura de vanos Yy colocacién de aberturas.
Construccion de foso y subsuelo para colocacién de tanque de agua inferior. Retiro de
revoques y revoques nuevos. En fachada de este sector: reparacion de revoques y
pintura.

Sector oficinas y aulas comunes: Retiro de equipamientos y mesadas. Retiro de pisos
y colocacién de vinilico. Reparacion de revoques y pintura. Reparacion de aberturas
de madera existentes. Instalacion eléctrica aparente.

Sector aulas magna 1: Retiro de mampara. Colocacion de tabiques de yeso.
Colocacion de ductos de acondicionamiento térmico y tabiques de yeso. Colocacion
de revestimientos acusticos (MDF y lana), cielorraso de yeso y acustico (tela y lana).
Sector aula magna 2: Demolicidn de tabiques y apertura de vanos. Retiro de pisos y
colocacidn de vinilico. Colocacion de ductos de acondicionamiento térmico y tabiques
de yeso. Colocacion de revestimientos acusticos (MDF y lana), cielorraso de yeso y
acustico (tela y lana).

Sector circulacién: Retiro de sector con baldosas para sustitucion por baldosas
monoliticas, mantenimiento de otro sector. Instalacion eléctrica aparente por bandeja.
Sector bafios existentes: Demolicidn y retiro de aparatos.

Sector bafios y cocina: Impermeabilizacion de entrepiso, colocacion de tabiques de
yeso, instalaciones y equipamientos. Revestimientos. Instalacion sanitaria y eléctrica
nuevas.

Sector comedor: Construir entrepiso para cerrar hueco de escalera, retiro de pisos y
sustitucion por baldosas monoliticas. Apertura de vanos.

Sector biblioteca: Demolicion de tabique y colocacion de mampara de aluminio.




- Sector circulacién entre comedor, aulas magnas y biblioteca: Colocacion de perfileria
metélica y demolicidn de paredes portantes.

- Azotea: Colocacién de dos rooftops, colocacion de 2 tanques de agua nuevos y mover
uno existente, instalacion sanitaria, retirar claraboya y hacer losa, demolicion de
bovedillas y construccion de dos claraboyas nuevas, impermeabilizar un area.

2. El plazo estimado de ejecucion es de 8 meses.

3. Lalicitacion se efectuara conforme a los procedimientos de la Solicitud de Ofertas (SdO)
que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de
Inversion del Banco Mundial”, julio 2016, y esta abierta a todos los Licitantes, como se define
en las Regulaciones de Adquisiciones.

4. Los interesados podran obtener toda la informacion asi como el Pliego y todos los
recaudos completos en las oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay sito en Plaza Independencia 822, Pisol0,
Montevideo. Tels. (598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9 a 15 horas, en la pagina
web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras Estatales.

5. Toda la documentacion del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc.4,
no obstante las empresas podran concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822
Piso 10 para retirar un CD con el total de la documentacién si asi lo prefieren, quedando
anotada como posible oferente, por lo cual se le haria llegar en forma directa todas las
Circulares o comunicados referente al Llamado (los que estaran ademas publicados en nuestra
web y en ACCE).

6. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar antes de las
11 horas del dia 20 de Junio de 2019. Las Ofertas que se reciban con posterioridad a la hora y
fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al final del proceso de licitacion.
Las ofertas se abriran en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir en
persona en la misma direccion y en la fecha y hora mencionadas mas arriba y de los
representantes del Proyecto. EI Contratante no sera responsable por el extravio o entrega
tardia de las ofertas, si es que por tal motivo resultan rechazadas.

7. Los requisitos de calificaciones incluyen:

a) Tener un volumen financiero promedio anual de obras de los ultimos 3 afios, por un
monto minimo de $ 61.000.000.- (pesos uruguayos sesenta y un millones)

b) Experiencia en contratos como contratista principal, contratista administrador o
subcontratista por lo menos en los Gltimos 5 (cinco) afios anteriores al plazo para la
presentacion de las solicitudes, y con una actividad de por o menos 9 (nueve) meses cada
afo.

c) Participacion como contratista principal, contratista administrador o subcontratista en por
lo menos 3 (tres) contratos en los Gltimos 5 (cinco) afios, cada uno por un valor minimo
de $ 45.000.000.-, los cuales se hayan completado satisfactoria y sustancialmente y
guarden similitud con las Obras propuestas. La similitud se basara en parametros de
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tamano fisico, complejidad, métodos, tecnologia y otros, segln se describe en el DOC-4,
Especificaciones Técnicas.

d) Contar con activos liquidos y/o disponibilidad de credito libres de otros compromisos por
un monto superior a la suma de $ 10.200.000.- (pesos uruguayos diez millones
doscientos mil)

No se otorgaran Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles
La direccion referida arriba es:

Lugar para entrega de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay— Plaza Independencia 822 —Piso 10-Montevideo — Uruguay,

Fecha y hora para entrega de las ofertas: de lunes a viernes de 9 a 15 horas, hasta las 11 horas
del dia 20 de Junio de 2019.

Direccion de apertura de las ofertas: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) — Plaza Independencia 822 piso 10-
Montevideo-Uruguay

Fecha vy hora de apertura de las ofertas: 20 de Junio a las 11:00 horas.

Telefonos - 2900-31-04, 2908-15-16, 2900-29-54 Fax: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com

Pagina Web: www.mecaep.edu.uy
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DOC-2

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1 | Proyecto: PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY — PAEPU
1.2 | Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay Vi

el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento

1.3 | Contratante: ANEP — Administracién Nacional de Educacion Publica
1.4 i NUmero de UY-ANEP-105805-CW-RFB-OBRA IFS 2019

Proceso:
1.5 | Objeto: Refaccion - Instituto de Formacion en Servicio

DESCRIPCION: La obra transformara los locales del tercer nivel del
edificio en Instituto de Formacion en Servicio (Ex Liceo n° 34)segun
detalle en Doc-1

1.6

Ubicacién de la
Obra:

Calle Cuareim 1381 entre 18 de Julio y Colonia, del padron 7227 de la
ciudad de Montevideo, Departamento de Montevideo

1.7 | Informacion Los planos, especificaciones técnicas y/o ambientales y el Pliego de
teécnica: Condiciones que se encuentran mencionados en el documento DOC 4 ,
estardn  colgados en el portal de compras  estatales
www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del proyecto
www.mecaep.edu.uy , 0 en CD que se podré retirar en las oficinas del
PAEPU.
1.8 | Precio estimado de { NO APLICA
contrato:
1.9 | Plazo de ejecucion | 8 meses.
de la obra:

La presentacion de la Oferta implica que el Licitante acepta ejecutar la obra
en este plazo 0 uno menor.

1.10

Responsable del
proceso:

Arg. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
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Domicilio del
Contratante:

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Cadigo postal: 11100;

El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de
los documentos de licitacion y la entrega de Ofertas serén efectuados en
esta direccion

1.12

Visita al sitio de
la obra:;

La visita no tiene caracter obligatorio, no obstante, se recomienda a los
potenciales Licitantes que visiten e inspeccionen el sitio de las obras y
sus alrededores, de preferencia en el dia indicado en el numeral 1.13 , y
obtengan por si mismos toda la informacidn que pueda ser necesaria para
preparar su Oferta. Los gastos relacionados con dicha visita correran por
cuenta propia.

1.13

Reuniodn de
aclaracion:

En fecha 23 de mayo a las 15 horas estaran los Técnicos Proyectistas en
el local para realizar un recorrido conjunto con todas las Empresas
interesadas. Todas las repuestas y aclaraciones que se realicen en esta
instancia quedaran registradas en Circular que sera enviada a todos las
empresas que participaron de la visita y se subira al portal de compras
estatales y a la pagina web del Proyecto.

1.14

Consultas escritas:

Cualquier interesado podran formular consultas por escrito sobre estos
Documentos de Solicitud de Ofertas hasta el dia 5 de Junio del 2019 al
mail adquisicionesmecaep@gmail.com y el contratante debera responder
a cualquier solicitud de aclaracion recibida como maximo el 12 de Junio
de 2019

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si
la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los
documentos de licitacion.
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1.15

Presentacion de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser presentadas en un sobre Unico cerrado en la
direccion establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha 'y
hora establecidas en el parrafo 1.19 de las IAL. EI Licitante debera
entregar un original y una copia de su Oferta.

Los sobres interiores y exteriores deberan portar las siguientes leyendas
adicionales de identificacion: LPN 6/2019 — Instituto de Formacion en
Servicio, Montevideo, con una nota de advertencia que debe especificar
“NO ABRIR ANTES del dia 20 de Junio de 2019 a las 11:00 horas.

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: espafiol.

El precio es a Suma Alzada.

El Licitante cotizara un precio global y Gnico por el que se compromete a
ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que
fuera proyectada, dado que la contratacion de obra se efectuard por
sistema de Suma Alzada

Los precios unitarios que surjan del Rubrado de la Oferta (que resulta de
aplicar el precio global al rubrado porcentual - FB1) s6lo constituyen
estimaciones que de ningiin modo limitaran la obligacion del Contratista
de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran
derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por
cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas
que excedan a las consignadas en el mismo (FB1).

Estas cantidades y los precios unitarios tienen el Unico objetivo de
facilitar la preparacion de la oferta y la posterior administracion del
contrato.

El licitante debera cotizar segun Modelo Carta de Oferta :
a) El monto basico de obra
b) Impuesto al Valor Agregado (22%)
c) Monto Imponible
d) Leyes Sociales (65.8% del monto imponible que declare en su oferta).

TOTAL DE LA OFERTA — a)+ b) + d)

1.16

Documentos que
componen la
Oferta:

Las Ofertas deberd 1 tener la siguiente documentacion:
Carta de la Oferta

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Informacion de los Miembros que conforman el
APCA

Formulario A-3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Formulario A-4 Formulario de Experiencia General

Formulario A-5 Formulario de Experiencia Especifica




Formulario A-6 Situacion Financiera — Debera venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-7 Facturacién Promedio Anual de Construccion -
Debera venir con firma de Contador Publico

Formulario A-8 Recursos Financieros - Debera venir con firma de
Contador Publico

Formulario A-9 Compromisos Contractuales/Obras en Ejecucion

Formulario B-1 Rubrado Porcentual de la Obra para la apertura de la

Oferta o Presupuesto de Obra

Formulario B-2 Cronograma de Desembolsos

Formulario C-1 Personal Profesional

Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional

Formulario C-3 Equipo

Formulario C-4 Propuesta Técnica

Garantia de Seriedad de Oferta, en funcion al numeral 1.17 de las IAL.

1.17} Garantia de La oferta deberd venir acompafiada de una garantia de seriedad de la
Seriedad de Oferta:| oferta en la forma de una fianza, aval bancario o pdéliza de seguro de

fianza o una pdliza de caucion a nombre de:
ANEP — Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion
Inicial y Primaria en Uruguay —
por un monto de $ 1.100.000.- (pesos uruguayos un millén ciento mil)
La validez de la garantia de seriedad de la oferta excedera en 28 dias el
periodo de validez de la oferta.

1.18} Entrega de No se recibiran Ofertas diferentes a documentos impresos.

Ofertas por otros
medios:

No se aceptaran ofertas en linea

1.19

Plazo limite para la
entrega de Ofertas:

La fecha y la hora limite para la presentacién de las Ofertas seran:
A las 11 horas del 20 de Junio de 2019.

Cualquier Oferta entregada después del plazo indicado serd rechazada v
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacion|




1.20

Apertura de
Ofertas:

La apertura de Ofertas sera efectuada en acto publico con la participacion
de los Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el
parrafo 1.19 de las IAL. En este acto, se leerd en voz alta Unicamente el
nombre del Licitante, el precio de su Oferta y cualquier otra informacion
u observacion relevante. Se elaborara un Acta que se circularé a todos los
Licitantes y se publicara en el portal de Compras Estatales y en la pagina
web del Proyecto.

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Direccion: Plaza Independencia 822 — Piso 10 , Montevideo
Fecha: 20 de Junio 2019 a las 11:00 horas.
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Validez de la
Ofertas:

Las Ofertas deberan ser validas por un periodo de 150 dias desde la fecha
de apertura de ofertas establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola
presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Licitante de
este plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podra solicitar por
escrito la extension del periodo de validez de las Ofertas; el Licitante que
no acepte serd excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por
escrito a la prérroga, no podran modificar su Oferta.
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1.22

Documentacion
para la firma de
contrato:

Dentro de los 30 dias de haberse notificado al adjudicatario se
procederd a la firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requeridos para la firma del contrato

+ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
El Contratista deberd4 proporcionar al Contratante la garantia de
cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la carta de
aceptacion.

Si la garantia de cumplimiento es una garantia bancaria, debera
emitirse por el equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total
del Contrato (monto de obra mas impuestos mas Leyes Sociales) por
un banco aceptable para el Contratante. Dicha garantia debe
permanecer vigente hasta la firma de la recepcion definitiva
(certificado de responsabilidad por defectos).

Si la garantia de cumplimiento es una poliza de seguro de caucion o
una fianza debe ser emitida por valor equivalente al 15% del precio
del contrato (montos de la obra mas impuestos méas Leyes Sociales) y
ser emitida por una compafia afianzadora aceptable para el
Contratante.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcion
definitiva (certificado de responsabilidad por defectos).

En ambos casos la empresa adjudicataria podra reducir el monto de la
garantia al 50% a partir de la recepcion provisoria de la obra
(certificado de terminacion de los trabajos).
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+

+

GARANTIA DE ANTICIPO

Garantia de Anticipo, en forma de Garantia Bancaria o poliza de primer
requerimiento /Pdliza de Seguro de Caucion, por un monto que no debera
exceder al equivalente al 20 % con Garantia Bancaria y hasta el 10% con
Péliza de Caucion del monto total del contrato sin leyes sociales y se
pagara a los 30 dias de recibida la factura en el Area de Finanzas.

Este monto debera ser utilizado para movilizacion y compra de
Materiales, se pagaré contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

Cronograma actualizado de avance fisico de obra, Gréaficas de Curva de
Avance Temprana y Tardia actualizada, Diagrama de Pert y camino
critico por grandes rubros de obra

A su vez el licitante debera informar la ndmina de los subcontratistas
que realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica,
sanitaria, yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inoxidable, aluminio,
pintura)

Certificado de capacidad de obra para contratar (VECA), emitido por el
MTOP. RUPE activo y DGI, BPS Y BSE al dia.

Pdlizas de Seguros. (NUm. 1.26 del Doc 2)
Certificado notarial de personeria y representacion, a la fecha.

Certificado emitido por el Registro Nacional de Actos Personales (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957
(agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

Certificado emitido por la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley
N° 17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas que se
encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12 de
la Ley 18.516.

TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE,

1.23

Moneda de
Oferta y Forma
de Pago

(i)
(i)

(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la

La Oferta debera expresarse en Pesos y los pagos se realizaran en la
misma moneda.
El precio de la Oferta incluira todos los gastos necesarios para ejecutar la
obra completa.

siguiente forma:
-Pago de certificados mensuales de avance de obra, segun solicitudes de
pago aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las
obras
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(iv) -Pago final contra el Certificado de Liquidacién Final de las obras a los 30
dias siguiente a las Fecha de Recepcion Provisoria.

(v) En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el
excedente sera de cargo de la empresa adjudicataria

(vi) El contratante debera efectuar el pago de los importes de las facturas
dentro de los 30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

(vii)Los pagos serdn ajustados con las deducciones de los anticipos que
correspondan de acuerdo a la clausula 1.24 y con las retenciones de las
garantias en el porcentaje establecido en los Datos del Contrato

(viii) Los pagos con atraso daran lugar al pago de intereses .Los mismos se
calcularan desde la fecha en que debio efectuarse el pago hasta la fecha en
que realmente se efectud .La tasa de interés que se aplicara sera la que
publica el Banco Central del Uruguay como tasa media de empresas de
intermediacion financiera para préstamos en efectivo ,en moneda
nacional, a empresas en periodos menores a un afio ,vigente a la fecha del
incumplimiento .(Circular N° 1695 del BCU)

(ix) El IVA sera cancelado mediante la entrega de certificados de crédito
emitidos por la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY:
15.903.

(x) En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrd efectuar
compensaciones en los casos que existan otros créditos a favor del
contratista o deducciones por otros conceptos a su cargo, siempre que
dichos créditos y deducciones correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de precios

Los precios cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante el
periodo de ejecucion del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula
séptima del Contrato.

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizara la actualizacion del
precio, aplicando exclusivamente el indice del Costo General de la
Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como
valor basico se tomaré el correspondiente al mes anterior al Acto de
Adjudicacion y como valor actual el ultimo publicado a la fecha de cierre del
avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto
imponible, el jornal del medio oficial albafil determinado por el MTSS,
vigente a la fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al
solo juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacion al Plan
General de Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del
precio para la parte de obra que hubiere sufrido atraso seran los que
correspondan a una ejecucion concordante con el referido Plan de Ejecucion
contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o
parcialmente el atraso padecido
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no tendra derecho a solicitar la re liquidacion de los certificados
correspondientes al periodo de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de
certificados si hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de
plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos
debera dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro
del plazo de 10 diez dias calendario de aparecidas las causas del atraso, las
que deberan ser ademas debidamente justificadas.

AJUSTE y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero sera efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion 111 — Clausula 51. y seccién IV — Clausula 51. del
P.C.G.

El anticipo financiero sera descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la
siguiente formula:

P1= POx 1CC - Ao x_ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

P 7= precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al
porcentaje de avance realizado en el mes.

ICC — indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de
Estadistica), correspondiente al Gltimo publicado a la fecha de cierre del avance de
obra mensual.

ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al
acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales
del contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

Fondo de reparo

El contratante retendrda de cada pago que se adeude al contratista la
proporcién del 5% hasta que las Obras estén terminadas totalmente. y/o se
haya cumplido el Periodo de responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el DIRECTORDE OBRA
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido siempre que se haya cumplido con los
requisitos solicitados en la Recepcion de obra Provisoria ( VER ART 1.29)
y la otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por
Defectos y el DIRECTORDE OBRA haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido
corregidos. El Contratista podrd sustituir la retencion con una garantia
bancaria “contra primera solicitud”
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1.26

Seguros

El Contratista deberé contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del
Contratante, seguros para cubrir durante el periodo comprendido entre la
Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en el
Contrato. Los eventos que constituyen riesgos del Contratista son los
siguientes:

(@) Perdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por
un monto total de USD 1.600.000

(b) Pérdida o dafios a los Equipos; por el 100 % del valor de los
equipos del Contratista

(c) Responsabilidad civil por dafios corporales y damos materiales por
un monto de USD 1.000.000

El contratista deberd entregar para su aprobacion las polizas y los
certificados de seguro previo a la firma del contrato al Componente
ADQUISICIONES. Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar
la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados

La Condicion del seguro no podrd modificarse sin la aprobacion del
Componente Adquisiciones previa aprobacion del DIRECTORDE OBRA 'y
Supervisor de Obra.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de
seguro.
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1.28

CONTROL
MANO DE
OBRA
GRAVADAy
Cumplimiento
disposicion de
leyes sobre la
materia.

A los efectos del control y célculo de la mano de obra gravada efectivamen

utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomard como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5
correspondiente al del mes anterior al de la apertura de las ofertas.

El contratante sera el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en més actuara
como agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n°® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.
El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse
dentro de los 30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se
seguird ajustando de acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y
18.099:

1)“La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria debera
respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de
Salarios, debiendo estar los mismos inscriptos en el Banco de
Prevision Social y el Banco de Seguros del Estado y encontrarse la
empresa al dia con el pago de los respectivos aportes”;

ii) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa
contratada la documentacién que acredite el pago de salarios y
demas rubros emergentes de la relacion laboral, asi como los
recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de la p6liza contra
accidentes de trabajo, asi como de las contribuciones de seguridad
social como condicidn previa al pago de los servicios prestados”;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de
sus obligaciones laborales o con la seguridad social, la
Administracion podra disponer la rescision del contrato, aplicacion
de las sanciones previstas en el Pliego y la suspension por hasta seis
meses como proveedora el Ente”;

iv) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos
en virtud del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los
trabajadores de la empresa adjudicataria”;
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1.29{ Recepcion Se realizara cuando :

Provisoria 1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las 6rdenes de cambio y
contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS
3- Certificado de conexion definitivaa UTE
4- Certificado de conexion definitiva a OSE
5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos
6- Graficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc. segln
corresponda)
7- Manual de Mantenimiento segun modelo proporcionado por el
PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos
copias papel y una versién digital.
Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable
de la Contratista y tener el logotipo de la misma.
Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50%
de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
La fecha en que deberdn entregarse los planos veraces y el manual de
mantenimiento es de 30 dias antes de realizar la Recepcion Provisoria.
Ver articulo 16 del Doc 6 - CONTRATO
1.30{ Recepcion Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes
Definitiva condiciones: -ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la
recepcion provisoria de las obras
- Habilitacion Definitiva ante la Direccion Nacional de Bomberos
-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcidn Provisoria sin observaciones
para verificar el funcionamiento de la OBRA.
Ver articulo 17 del Doc 6- Contrato

2 Normativa Aplicable al Proceso.

2.1  Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de Ofertas, y de acuerdo a

las

“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios en Proyectos de Inversion del Banco
Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes,
como se define en las mismas.

3 Fraudey Corrupcion.

3.1  El proceso se regira de acuerdo a las clausulas indicadas en el DOC-7.
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4

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Licitantes Elegibles.

Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a
lo establecido en la Clausula 4.5 de las IAL— o cualquier combinacién de las mismas en forma de
una Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un convenio
existente o con la intencién de suscribir un convenio tal, respaldado por una carta de intenciones.
En caso de que sea un APCA:

(@) todos los socios deberan responder de manera conjunta y solidaria por la ejecucion del
Contrato de conformidad con los términos del mismo; y

(b) la APCA deberd nombrar un representante, el cual debera estar autorizado a adelantar todas
las operaciones para y en nombre de todos y cualquiera de los socios de la entidad durante
el proceso de licitacion y, en caso de que ésta obtenga la adjudicacién del Contrato, durante
la ejecucion del Contrato.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de
cualquier pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerara que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este
criterio también aplicarad para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la
ejecucion de cualquier parte del Contrato.

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de
interés con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(@) tienen socios mayoritarios en comun; o
(b)  reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

(d) tienen una relacion mutua, directa o a través de terceros en comun, que les permite tener
acceso a informacioén sobre la Oferta de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir
sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

(e) un Licitante participa en mas de una Oferta en este proceso de Licitacion. Si un Licitante
participa en mas de una Oferta, se descalificaran todas las Ofertas en las que participa. Sin
embargo, esta disposicion no restringe la inclusion del mismo subcontratista en mas de una
Oferta; 0

() un Licitante ha participado como consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la licitacion; o

() un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario
haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estara inhabilitada para la adjudicacion de contratos financiados por cualquiera de los
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos,
financiero o de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.
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4.6 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar que (i)
tienen autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Contratante.

4.7  Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que contintan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

4.8  Seexcluiran los Licitantes si:
(@) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales
con aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa
exclusién no impedira la competencia efectiva; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucién, el pais del Prestatario
prohiba toda importacién de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, 0 todo
pago a personas o entidades en ese pais.

5 Documento de Solicitud de Ofertas.

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Ofertas:

i DOC-1 Llamado a Licitacién

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

il DOC-3 Formularios de la Oferta

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos

V. DOC-5 Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
vi. DOC-6 Modelo de Contrato

vii. DOC-7 Fraude y Corrupcién

6 Enmiendas y Aclaraciones.

6.1 EIl Contratante podrd, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de
las Ofertas, enmendar el Documento de Solicitud de Ofertas mediante la emision de Enmiendas.

6.2 Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Ofertas y debera
ser publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.qub uy) y en el pagina web
del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL
Y PRIMARIA EN URUGUAY (www.mecaep.edu.uy) y enviada por escrito a todos los Licitantes
gue se hubieren registrado al obtener el Documento de Solicitud de Ofertas.

6.3 El Contratante podra, a su discrecion, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de
que venza el plazo de presentacion de las Ofertas, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Ofertas.

6.4 EIl Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.
Dichas Circulares seran enviadas a todos los Licitantes que se hubieran registrado al obtener el Documento
de Solicitud de Oferta, y seran publicadas en el portal de Compras Estatales
www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy
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7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Preparacion de las Ofertas.

La mencion a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que
especificamente se indique de manera diferente.

En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecera sobre el de las copias. EIl Original
y todas las Copias de la Oferta ser&n mecanografiados o escritos con tinta indeleble, y deberan
estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Licitante. El
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberd escribirse o imprimirse debajo
de su firma. Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

Las Ofertas presentadas por una APCA deberan ajustarse a los siguientes requisitos:

(a) Estar firmadas de manera tal de que sea legalmente vinculante para todos los socios, y

(b) Incluir la autorizacion del Representante a que se refiere el parrafo 4.1 (b) de las IAL,
consistente en un poder judicial firmado por las personas legalmente autorizadas para
comprometer a cada uno de los socios.

La Oferta debera incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptardn Ofertas alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — DOC- 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de calculo de los aportes sociales al
Banco de Prevision Social

Leyes saciales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65,8% del Monto Imponible)

Se expresaran en la oferta los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Previsién Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, discriminando el valor
correspondiente al Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto ofertado.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la oferta, el excedente serd de cargo de la
empresa adjudicataria.

Considerando Unicamente a los efectos comparativos se estipula para esta obra un monto
imponible minimo de $U 8.300.000.-

Cuando el monto imponible declarado en la oferta sea inferior a $U8.300.000.- se tomara el
indicado como minimo; cuando sea superior, se tomara el declarado por el Licitante

8 Ejecucién de la Garantia de Seriedad de Oferta.

8.1

De haberse requerido, la Garantia de Seriedad de Oferta podra ejecutarse cuando:
(i) el Licitante retire su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta,

(i) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones al Precio de su Oferta,
(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:
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» la entrega de la documentacion indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, 0
» lafirma del Contrato

9 Entregay Apertura de las Ofertas.

9.1

9.2

9.3

Las Ofertas deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccion que se indica en el parrafo 1.11 de las
IAL, dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las Ofertas que se reciban con
posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas sin abrir a los Licitantes al
final del proceso de licitacion. Los Licitantes seran los Gnicos responsables de asegurar que sus
Ofertas sean presentadas a tiempo y de obtener el correspondiente acuse de recibo.

Al cumplirse el plazo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas, el Contratante recibira
las Ofertas y elaboraré el acta de cierre de recepcion de Ofertas.

Inmediatamente después de vencido el plazo para la presentacion de Ofertas, el Contratante
procedera a la apertura de las mismas en acto publico que decidan voluntariamente asistir. En
dicho acto se leerd en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total ofertado, cualquier
descuento ofrecido y cualquier otra informacién que el Contratante considere relevante. También
se leeran los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas se hubieran recibido tardiamente y se las
declarard rechazadas; dichas Ofertas no se abriran y permaneceran en custodia hasta que se
culmine el proceso de licitacion, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcidn de la visita de obra y de la reunién de aclaracién (de conformidad con las Clausulas
1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacién alguna que no sea por escrito y oficial entre
los Licitantes y el Contratante.

Iniciada la evaluacion de las Ofertas y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara
confidencial toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Ofertas, los informes y la recomendacion de adjudicacion final. De igual modo, la informacién
considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas,
directa y oficialmente, con la evaluacion de las Ofertas, incluyendo a los Licitantes.

11 Evaluacion.

111

11.2

La Comisién de Evaluacion revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las Ofertas y
los corregird; en funciéon a los montos corregidos, ordenara las Ofertas de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitara, por escrito, informacion o aclaraciones consideradas
subsanables (informacion de caracter historico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales
de la Oferta).

La correccion de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de

manera numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,

(ii) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

21



11.3 Al concluir la revision de las Ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la
correccion del precio de las Ofertas, el Contratante consultara a los Licitantes la aceptacion o no de
las correcciones. Las Ofertas de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas seran rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccidn.

12 Comparacion de las Ofertas.

12.1 EIl Contratante comparard todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Ofertas para determinar la Oferta evaluada como la de precio mas bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1 EIl Contratante determinara a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Oferta evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacion descritos al final de
esta Seccion.

13.2 El resultado se determinara después de analizar los documentos de calificacion presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

13.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del contrato al Licitante.
Una determinacion negativa resultara en el rechazo de la Oferta del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procedera a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Oferta evaluada como
la de precio mas bajo esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1 EIl Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Ofertas sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de
calificacién descritos y hubiere ofertado el precio mas bajo.

14.2 EIl Contratante comunicara los resultados a los Licitantes y los publicara en el portal de Compas
Estatales (www.comprasestatales.qub.uy )y en la pagina web del PAPEU —www.mecaep.edu.uy.

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberd presentar los requisitos
mencionados en la Clausula 1.22.

14.4 Plazo suspensivo

El Contrato sera suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la Constitucion
de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo Suspensivo

15 Rechazo de las Ofertas.
15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Ofertas:
- Por incurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

- Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,
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- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacion y/o para la firma del contrato,

- Si existiese una desviacion significativa en la Oferta,

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Oferta, o

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un
plazo prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias
requeridas para la firma del contrato.

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta,
y a cancelar el proceso de Licitacidn y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de
la adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los)
Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de
la decision del Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1 El proceso de licitacion podra declarase desierto por una de las siguientes causales:
- No se hubiera recibido ninguna Oferta,
- Si después de la evaluacion se determina que ninguna Oferta ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o
- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber
resultado recomendados para la adjudicacion.

17 Informacioén sobre los Resultados de la Evaluacién.

17.1 Si después de la publicacion de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por
las cuales no resultd adjudicatario del contrato, podréa solicitar al Contratante la explicacién
pertinente, que se efectuara por escrito y/o en una reunion para analizar o discutir exclusivamente
la Oferta del Licitante y no asi las otras Ofertas.

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacion que reciba del Contratante,
podréa presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.

17.3 . Solicitud de Peticién/Reclamo presentada por Oferentes y Explicaciones proporcionadas por el
Contratante

= Los oferentes podran presentar por escrito, las consideraciones que le merezca el proceso

» Los escritos o impugnaciones que formule el Oferente seran considerados por el Contratante como
una peticion (Peticion Calificada), de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 30 y 318 de la
Constitucion de la Republica

= El Consultor remitird copia del escrito o impugnacion presentada al Tribunal de Cuentas,
disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a tales efectos.

= Tras la notificacion de la Adjudicacion del Contrato, el Oferente que entienda se ha lesionado su
derecho o afectado su interés legitimo, podra impugnar el acto administrativo mediante la
interposicion del recurso de revocacion, ante el Contratante, dentro del término de diez (10) dias
corridos a contar del dia siguiente de su notificacion personal, si correspondiere, o de su
publicacidn en el sitio web del Contratante.

» La Adjudicacién del Contrato podra ser impugnada ademas, con un recurso jerarquicol, el que
debera interponerse conjuntamente y en forma subsidiaria al recurso de revocacion.

! Articulo 317 de la Constitucion de la Republica y articulo 73 del TOCAF.
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= El plazo para recurrir se computara a partir del dia siguiente a la notificacion o publicacién. El
Oferente remitira copia, del escrito o impugnacion presentada, al Tribunal de Cuentas, disponiendo
de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

= Los recursos administrativos tendran efecto suspensivo, salvo que la Administracion actuante por
resolucion fundada declare que dicha suspension afecta inaplazables necesidades del servicio o le
causa graves -perjuicios.

= EIl Contratante esta obligado a decidir sobre cualquier peticion que le formule el Oferente respecto a
la Adjudicacion del Contrato y a resolver los recursos administrativos que se interpongan contra sus
decisiones, previos los tramites que correspondan para la debida instruccién del asunto, dentro del
término de ciento veinte (120) dias, a contar de la fecha de cumplimiento del Ultimo acto que
ordene la ley o el reglamento aplicable. Se entendera desechada la peticidn o rechazado el recurso
administrativo, si la autoridad no resolviera dentro del término indicado.

Criterios de Evaluacion y Calificacion

1  Evaluacion

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacion de la capacidad técnica del Licitante para
movilizar equipos y personal clave de tal manera que la ejecucion del contrato sea consistente con su

propuesta en cuanto a metodologia, calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de
acuerdo a los requisitos estipulados en el DOC-4 (Especificaciones Técnicas y Planos).
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad
Factor Elegibilidad
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion enOF:\Sr;::(;;i?g:]on, Consorcio
Requisito Entidad
Individual | Todas las partes | Cada Al Documenta
combinadas socio menos clon
unsocio | Requerida
Nacionalidad | Nacionalidad de Debe APCA existente | Debe N/A Formulario
conformidad con la cumplirel | o propuesta debe | cumplir sA-1yA-
Clausula 4.2 de las requisito cumplir el el 2, con los
IAL. requisito requisito anexos
Conflicto de | No presentar conflictos | Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
intereses de interés conforme a | cumplirel | o propuesta debe | cumplir Oferta
la Clausula 4.4 de las | requisito cumplir el el .
IAL. requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido Debe APCA existente | Debe N/A Cartade la
por parte del | declarado inelegible cumplir el | debe cumplirel | cumplir Oferta
Banco por el Banco conforme | requisito requisito el N
ala Clausula 4. 5 de las requisito
IAL.
Entidad del Cumplimiento de las b Formulario
Estado condiciones Debe Deb el Eueme i SA-1yA-
establecidas en la cumplir el re:u‘?s?::)mp ire c p N/ A 2, con los
: isi anexos
Clausula 4.6 de las IAL.| requisito requisito
Inelegibilidad | No haber sido excluido Cartade la
envirtud de | envirtud de alguna ley Oferta
resolucion de | 0 regulacion oficial del
las Naciones | Pais del Prestatario, ni
; en cumplimiento de
Unidas o una resglucién del Debe APCA existente (E)uergelir
IpeSilsS?gllon del Consejo de Seguridad | cumplir el | debe cumplirel | o P N/A
, de las Naciones Unidas, | requisito requisito -
Prestatario requisito

de conformidad con la
SubClausula 4.8. b de
las IAL.
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2.2  Historial de incumplimiento de contratos
Factor Historial de incumplimiento de contratos
Subfactor Criterios
Licitante
Asociacion en Participacion, Documenta-
- Consorcio o Asociacion cion
Requisito Entidad | Todas  lag Cada Al Requerida
individual | partes socio menos
combinadas un
socio
Antecedentes | No haber incurrido en
de ) incumplimiento de
Incumpli- contratos en los Gltimos
miento de 3 afios antes del plazo
Contratos para la presentacion de
Ofertas, con base en Debe
toda la informacion | Debe cumplir el
disponible sobre | cumplir el requisito
controversias y litigios | "équisito por por
plenamente  resueltos. | CUENta propia ;l:gg}t: o Eormulari
Qpa_ controversia 0 gecgrzr;o SOCI0 T N A como sociol N/A Aoirgu ano
litigio plenamente | \p~p de
resuelto es aquel que se | yisyelta una
ha resuelto mediante el 0 APCA
mecanismo de solucion | existente disuelta o
de controversias fijado existente
en cada contrato
particular, habiéndose
agotado todas las vias de
apelacion a disposicion
del Licitante.
Litigios Los litigios pendientes Debe
Pendientes no deberan representar | pepe cumplir cumplir el
en total mas del 50 % el requisito
(cincuenta por  ciento) | requisito por por cuenta
del patrimonio neto del | cyenta propia propia o
Licitante y S€ | o como socio como Formulario
consideraran como | de una N/A socio de | N/A A—3
fallados en contra del | APCA una
Licitante. disuelta APCA
0 anterior o
existente existente
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2.3

Situacion Financiera

Factor Situacion financiera
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en Participacion, Consorcio o Do;ument_z(ijcién
isi Asociacion equerica
Requisito Entidad
Individual Todas las . Al menos
partes Cada socio -
. un socio
combinadas
Capacidad | Presentacion de los balances generales
Financiera | con informe de Compilacion de b
Historica | Contador Pablico para el Contratante | P€ el' Debe Formulario
de los 3 ( tres) Gltimos afios, en que se gfmp TINA cumplirel | N/A | A6 con los
establezcan la solidez actual de la it requisito anexos
situacion financiera del Licitante y su | F€quIsIto
rentabilidad prevista a largo plazo.
Facturacion| Como minimo, una facturacion Debe
promedio de| promedio de construccién anual de $U Debe cumplir
construccion 61.000.000 (pesos uruguayos sesenta y Debe cumpliral | al menos
anual un millones) calculada sobre la base del| Debe . menos con | con el
- . .| cumplir el .
total de pagos certificados recibidos por | cumplir requisito el cuarenta | Formulario
contratos en curso o terminados, durante| el alqloo% velnticinco | por A-7
los Gltimos 3 afios. requisito on suma. | PO ciento | ciento
" | (25%) del | (40%)
requisito. | del
requisito.
Recursos | El Licitante deberd demostrar que tiene
financieros| a su disposicion o cuenta con acceso a
recursos financieros tales como activos
liquidos, bienes  inmuebles no
gravados con hipoteca, lineas de
crédito y otros medios financieros Debe Debel_
isti ici . cumplir
distintos Ide pagljos p;)r aEtI_C.IpOS ([:)uerge“r » cumplir al con p i
contractuales, con los cuales cubrir: Debe pll Menos con
) o o ) .| requisito I cuarenta .
(i) el siguiente requisito de flujo de cumplir | -, e por Formulario
efectivo: $U10.200.000 (pesos el 10 veinticinco ciento A-8
uruguayos diez millones doscientos requisito| o por ciento 0
. . . 0% en (40%)
mil) requisitos exclusivos para este suma (25 %) del del
Contrato independiente del flujo de ' requisito. .
requisito

efectivo para sus actuales compromisos,
por tal motivo el licitante debera
presentar respaldos que acrediten el uso
exclusivo de los recursos
comprometidos para el contrato.
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2.4  Experiencia

Factor

Experiencia

Subfactor

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad
individual

Asociacion en participacion,
consorcio o asociacion

Todas las Cada Al

partes socio menos
combinada un socio

S

Documen-
tacion
Requerida

Experiencia
general

Experiencia en contratos
como contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista por lo
menos en los ultimos 5
(cinco) afios anteriores al
plazo para la presentacion
de las solicitudes, y con
una actividad de por lo
menos 9 (nueve) meses
cada afio.

Debe cumplir el
requisito

Debe
cumplir

N/A el
requisito

N/A

Formulario
A-4

Experiencia
especifica

Participacion como
contratista principal,
contratista administrador o
subcontratista en por lo
menos 3 (tres) contratos en
los dltimos 5 (cinco) afios,
cada uno por un valor
minimo de $45.000.000.-
los cuales se hayan
completado satisfactoria y
sustancialmente y guarden
similitud con las Obras
propuestas. La similitud se
basara en parametros de
tamafio fisico,
complejidad, métodos,
tecnologia y otros, segun
se describe en el DOC-4,
Especificaciones Técnicas.

Debe cumplir el
requisito

Debe
cumplir
el
requisito
para un

los parame-
parametros tro

Debe
cumplir los
requisitos

para todos N/A

Formulario
A-5
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2.5 Personal

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia en

Experiencia
No. Cargo Total en _Ot_)ras
~ similares
Obras (afios) (afios)
1 | Arquitecto Jefe de Obra
2 | Capataz
3 | Técnico responsable de la Instalacién
Eléctrica

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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2.6  Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion:

. . . NUmero Minimo
No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Exigido
Equipo minimo requerido
Hormigonera con capacidad de produccion de 300 1
1 | litros de pasta por canchada (o dos para mitad de
capacidad);
9 Madulos de andamios tubulares de tres metros por dos 30
metros
3 Sierras eléctricas de mesa para cortar madera y
ceramica
4 | Camioneta con capacidad de carga de 800 KG minimo 1
5 Plancha vibratoria con capacidad minima de 1
compactacion de 20 m2 por hora en espesor de 15 cm.
6 | GuincheparalT 1
7
8
[Equipo de Control de
Calidad]
1
2
3

Nota: La anterior relacion de equipo minimo y equipo de control de calidad no limita a que el ofertante
presente otros equipos y /o métodos para generar un control efectivo de la calidad.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el Formulario C-3
incluido en el DOC-3, Formularios de la Oferta.
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Formularios de la Oferta

indice de formularios

Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Oferta
Formulario A-1
Formulario A-2
Formulario A-3
Formulario A-4
Formulario A-5
Formulario A-6
Formulario A-7
Formulario A-8
Formulario A-9

Propuesta Econémica

Formulario B-1
Formulario B-2

Propuesta Técnica

Formulario C-1
Formulario C-2
Formulario C-3
Formulario C-4

Informacién del Licitante

Informacion sobre los Miembros del APCA

Historial de Incumplimiento de Contratos

Experiencia General en Construccion

Experiencia Especifica en Construccion

Situacion Financiera

Facturacion Promedio de Construccién Anual

Recursos Financieros

Compromisos Contractuales Actuales/Obras en Ejecucion

Rubrado porcentual
Cronograma de Desembolsos

Personal Propuesto

Curriculums Vitae del Personal Propuesto
Equipo

Propuesta Técnica
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Carta de la Oferta

Sefiores:

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccién del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Oferta para la obra “[indicar nombre del proceso]”-Solicitud de Ofertas (LPN) N° [indicar nimero
dela Licitacion]
Sefiores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Oferta de Precios para la obra de referencia. El monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

- TOTAL DE OBRA Srreerereerersennes
- IVA(22%) Srreeereeereeaenns
- MONTO IMPONIBLE OBRA Srreererrensenaenaens
- LEYES SOCIALES OBRA (65.8% DEL M.1.) Serrrreerensensenans
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES T

Declaramos:

* gue nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de Solicitud de Ofertas y la zona
de las Obras. En base a esta informacidn, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas
hasta su total terminacion, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de
oferta y el plazo alli indicado;

* gue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucién de las obras para las cuales
presentamos esta oferta;

* gue no tenemos ningln conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del
Banco financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por
el BMy BID;

» que si nuestra oferta es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

» en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste debera ser considerada parte
integral de esta Oferta;?

» que para firmar el contrato confirmaremos la conformacion del personal técnico que se pondra a
disposicion y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

2Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7 del modelo de contrato.
32



nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo
sefialado en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

la veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacién
que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en caso de
comprobarse cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene
el derecho a rechazar nuestra oferta, 0 en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se
cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ningin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y
presentacion de esta oferta, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacion de las ofertas y hasta la finalizacion del proceso de adquisicion,
toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las ofertas, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacidn final son consideradas confidenciales.
Situacion que respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro
medio que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a
gue nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta oferta por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccion, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]

ACLARACION FIRMA

EN CARACTERDE ............
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Formulario A-1
Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Si se trata de una
APCA, nombre
juridico de cada socio

Pais de registro actual
o0 previsto del Licitante

Ao de registro del
Licitante

Direccién legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre,

direccion,
namero de teléfono, fax
correo electronico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Si se trata de una entidad individual, documentos de constitucion o de registro de la entidad
legal, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un
borrador de convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las Clausula 4.1 de las IAL.

U 4. Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Clausula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -2
Informacién sobre los Miembros del APCA

Cada miembro del APCA debera llenar este formulario

a. Informacidn sobre los Miembros del APCA

Nombre juridico del
Licitante

Nombre juridico del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Pais de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Afo de registro del
miembro de la APCA o
del Subcontratista

Direccién  legal  del
miembro de la APCA o
del Subcontratista en el
pais de registro

Informacion del
representante autorizado
del miembro del APCA o
del
Subcontratista(nombre,
direccion, nimero de
teléfono, fax correo
electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

U 1. Documentos de constitucion o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto
1, de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

U 2. Autorizacion para representar la firma o el APCA indicada arriba, de conformidad con las
Clausulas 7.2y 7.3 de las IAL.

U 3. Si se trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacién que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la
Clausula 4.6 de las IAL.
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Formulario A -3 Historial de Incumplimiento de Contratos

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA:
Licitacion No.:

[Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta]

Pagina de paginas

Calificacion)

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y

0 Hubo incumplimiento de contratos durante los
Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

O Ningdn incumplimiento de contratos ocurri6 durante los
Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de
Contratos).

arios especificados en el

afios especificados en el Subfactor 2.2

Ao

Resultado como

porcentaje del total Identificacion del Contrato

de activos

Monto total del contrato
(Pesos)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y Calificacién)

O No hay ningan litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento
de Contratos (Litigios Pendientes).
O Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segun se indica a continuacion.

Ao

Resultado
como
porcentaje del
total de
activos

Identificacion del Contrato

Monto total del
contrato (Pesos)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario A—-4 Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta. Se debe
adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Identificacion y Nombre del Contrato Nombre
y Direccion del Contratante
Mes/Afio de | Mes/Afio de o L . Funcion del
s L Afios Breve Descripcion de las Obras Realizadas por el -
inicio terminacion . Licitante
Licitante

N° Licitacion:
Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A-5 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada
contrato.

Contrato de Tamafo y Naturaleza Similares

Contrato No...... Identificacion del
sobre. ..... Contrato

Fecha de Adjudicacion Fecha de Terminacion

Funcioén en el Contrato Contratista

[IContratista " Administrador [ISubcontratista

Monto Total del Pesos
Contrato

Si es socio de una
APCA 0
subcontratista,
indique participacion
en el monto total del
Contrato

Nombre del
Contratante

Porcentaje del Total Monto

Direccion
Teléfono/Fax
Correo Electrénico

Descripcion de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas
del Proyecto

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A-6

Situacién Financiera

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Afo 1: Afo 2: Afo 3:

Informacion del Balance General

Activo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Informacion del Estado de Ingresos

Total de Ingresos

Utilidades antes de
Impuestos

Utilidades después de
Impuestos

USe adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusién de todas las notas y

extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes
condiciones:

* reflejar la situacion financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas
afiliadas o la empresa matriz;

® estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitardn ni se aceptarén
estados financieros por periodos parciales).

N° Licitacién:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A —7 Facturacion

Promedio de Construcciéon Anual

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

| Cifras de facturacion anual (s6lo construccion)

Afio Monto y moneda

Factor de| Equivalente en $U
Actualizacion

*Facturacion media
anual de
construccioén

* Facturacion anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por
contratos en curso o terminados, dividido entre el nimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3 del

DOC 2, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Factor de Actualizacion

Caso de obras realizadas en la Oriental del Uruguay y contratadas en moneda nacional y para los
sefialados anteriormente, se aplicard el siguiente el siguiente Factor de Actualizacion (FA):

“Los valores en pesos correspondientes a cada uno de los
Ultimos 5 afios se actualizardn multiplicandolos por los Factores
de Actualizacion FA incluidos en la siguiente tabla:”

ANO FACTOR DE
ACTUALIZACION (FA)

2014 1,719

2015 1,538

2016 1,369

2017 1,275

2018 1,185

2019 1
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Valor de conversiéon del Dolar

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentard la informacidn sera el dolar estadounidense (USD). Dicha informacién sera
convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes :

Afio 2018Valor de Conversion: 1 Délar (USD) = Cotizacion Banco Central del Uruguay, tipo billete,
vendedor correspondiente a 14 dias anteriores a la fecha de apertura.

Afio 2018. Valor de Conversion: $ 30,725
Afio 2017. Valor de Conversion: $ 28,676
Afio 2016. Valor de Conversion: $ 30,163
Afio 2015. Valor de Conversion: $ 27,327
Afio 2014. Valor de Conversion: $ 23,246

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:




Formulario A — 8 Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles libres de
gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos vigentes, que
estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para construccion asociadas al
contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en los Criterios de Evaluacion y Calificacion. En
caso de APCA, cada miembro debera llenar un formulario

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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Formulario A—9 Compromisos Contractuales
Actuales / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberan proporcionar informacion sobre sus
compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicado, o para
los cuales hayan recibido una carta de intencién o de aceptacion, o que estén por finalizar, pero para los
cuales aun no se haya emitido un certificado de terminacion final sin salvedades.

Compromisos Contractuales Actuales

Nombre del contrato Contratante, Valor de la obra por Fecha prevista de Facturacion mensual promedio
Direccion/ ejecutar [en pesos] terminacion en el tltimo semestre
tel./fax [pesos/mes]

etc.

N° Licitacion:

Nombre del Licitante: Firma:
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FormularioB-1 RUBRADO PORCENTUAL

Consiste en lalista de los rubros componentes de la obra, los metrajes y su participacion
porcentual en el precio total, que los Licitantes deberan valorar en su oferta, y que resulta de
aplicar el precio global Ofertado a este rubrado porcentual
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PRESUPUESTO mar-19
INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO
MONTEVIDEO
N*| S RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
OBRAS EDILICIAS
f 22277
1 0,1|Implantacién qal 1,00 0,1678% 0,1678%
1 0,2[Replanieo gl 1,00 0,2120% 0,2120%
1 0,3|Oficinas y servicios mes 6,00 0,1902% 1,1414%
1 0,4|Cartel ql 1,00 0,1156% 0,1156%
1 0,5]Barrera gl 1,00 0,1488% 0,1488%
1 0,6|Consumo agua y luz mes 6,00 0,0578% 0,3468%
1 0,7|Retiro equipamiento y limpieza de locales gl 1,00 0,0895% 0,0895%
2 ,00 DEMOLICIONES 3.73%
2 0,1|Demolicion de mamposteria gl 1,00 1,2428% 1,2428%
2 0.2|Demolicion de escalera gl 1,00 0,1643% 0,1643%
2 0.3|Demolicion losa bovedillas gl 1,00 0,0356% 0,0356%
2 0.4|Pavimentos gl 1,00 0,7899% 0,7899%
2 0,5|Retiro de instalaciones gl 1,00 0,1690% 0,1690%
2 0,6|Varios (retiro escombros, andamios, etc) gl 1.00 1,3308% 1,3308%
3 ,00 EXCAVACION A MANO 0.24%
| 3] 0.1]foso ascensor y sala tanques [ g 1,00 0,2379% 0,2379%]
4 .00 ESTRUCTURA 12,34%
4 HORMIGON
4 0,1|Muro de contencién m3 2,30 0,0692% 0,1592%
4 0,2|Hormigdn ciclopeo recimentacion m3 0,45 0,0211% 0,0095%
4 0,3|Base piso armado en medianera m3 0,22 0,0463% 0,0102%
4 0,4|Piso armado (nivel 0,00 y -2,40) m3 10,22 0,0183% 0,1871%
4 0,5|Vigas de fundacion m3 0,20 0,0619% 0,0124%
4 0,6|Pilares m3 3.35 0,1149% 0,3848%
4 0,7|Dados de apoyo estructura metalica m3 0,16 0,0855% 0,0137%
4 0.8|Dados de apoyo en azotea m3 0,30 0,0754% 0,0226%
4 0,9|Bases de pilares m3 0,50 0,0801% 0,0400%
4 1|Losa nivel 0,00 m3 0,13 0,0639% 0,0083%
4 1,1|Losa nivel +7,75 m3 0,84 0,0639% 0,0537%
4 1,2|Losa ciemre hueco escalera m3 0,92 0,0999% 0,0919%
4 1,3|Carreras nivel azotea m3 0,33 0,0883% 0,0291%
4 1,4|Losas cierre lucernarios m3 1,10 0,0621% 0,0684%
4 1,5|Losas cierre techo bovedilla m3 0,16 0,0565% 0,0090%
4 1,6/Vigas soporte tangues de agua m3 0,88 0,0997% 0,0877%
4 1,7|Losa apoyo tanques de agua m3 0,57 0,0704% 0,0401%
4 1,8|Antepechos y dinteles m3 0,12 0,0750% 0,0090%
4 1,9|Pretiles m3 3,75 0,0880% 0,3299%
4 ESTRUCTURA METALICA
4 2|PNI 8 ml 6,80 0,0047% 0,0318%
4 2,1|PNI 10 ml 32,00 0,0063% 0,2027%
4 2,2|PNI 12 ml 3,60 0,0086% 0,0309%
4 2,3|PNI 16 ml 18,00 0,0170% 0,3059%
4 2,4|PNI 32 ml 9,62 0,0474% 0,4556%
4 2,5|PNC 14 ml 23,00 0,0131% 0,3015%
4 2,6|PNC 16 ml 3,80 0,0202% 0,0766%
4 2,7|2PNC14 ml 8,00 0,0215% 0,1721%
4 2.8|2PNI 20 ml 4,28 0,0451% 0,1929%
4 2,9|2PNI 24 ml 21,60 0,0493% 1,0648%
4 3|2PNI 28 ml 6,60 0,0813% 0,5369%
4 3,1|2PNI 34 ml 41,00 0,0867% 3,5545%
4 3.2|Estructura ascensor ql 1,00 1,5638% 1,5638%
4 3,3|Escalera gl 1,00 2,2812% 2,2812%
5 ,00 MUROS 0.57T%
5 0,1]|Muro doble ladrillo m2 33,20 0,0089% 0,2968%
5 0,2|Muro e=25 ladrillo m2 7.10 0,0082% 0,0580%
5 0,3|Muro e=20 ladrillo m2 27,65 0,0074% 0,2045%
5 0.4|Acufiado de muros mi 15,50 0,0007% 0,0114%
6 ,00 CONTRAPISOS 0,20%
6 0,1|En baiios m2 62,75 0,0032% 0,2028%
[ 0,2|Banguina cocina m2 0,72 0,0016% 0,0012%
7 .00 REVOQUES 1.49%
7 0.1]Interior 2 capas Nuevos m2 419,00 0,0015% 0,6156%
7 0,2|Reparacion de revogues existentes (15% del total) m2 423,00 0,0015% 0,6215%
7 0,3|arena y portland con hidréfugo muros m2 7,00 0,0009% 0,0061%
7 0.4|Cielorrasos existentes (estimado reparaciones 7%) m2 75,00 0,0022% 0,1664%
7 0,5|Cielorrasos nuevos m2 28,60 0,0022% 0,0635%
7 0,6|Revoques exteriores m2 7.00 0,0024% 0,0171%
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PRESUPUESTO mar-19
INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO
MONTEVIDEO
N° | S RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
g .00 PISOS 6,36%
8 0,1|Menolitico 30 x 30 monocapa m2 685,00 0,0054% 3,6963%
8 0,2|Vinilico (incluye emplacado MDF) m2 550,00 0,0047% 2.6048%
8 0,4|Arena y portland m2 9,60 0,0018% 0,0181%
8 0,5|Reparacion pavimento escalera de emergencia ql 1.00 0,0449% 0.0449%
9 .00 ZOCALOS 0,67T%
9 0,1|Menalitico monocapa ml 263,00 0,0013% 0,3492%
9 0,2|Zocalo sanitario monolitico ml 74,00 0,0011% 0.0842%
9 0,3|Zocalo de madera mi 398,00 0,0006% 0,2384%
10 .00 UMBRALES Y ENTREPUERTAS 0,05%
| 10 ] 0,1|Monolitico en sitio [ g 1,00 0,0467% 0,0467%]
11 .00 REVESTIMIENTOS 0,39%
11 | 0,1|cerdmica blanca 20 x 20 m2 116,50 0,0029% 0,3410%
11 | 0,2|bufia aluminio 2x2 ml 60,00 0,0008% 0,0495%
11 | 0,3|Bufia aluminio 1x1 ml 4,20 0,0006% 0,0026%
12 .00 IMPERMEABILIZACIONES 1,22%
12 | 0,1|Cimientos existentes m2 12,20 0,0009% 0,0106%
12 | 0.2|Contrapiso en bafios m2 60,60 0,0021% 0,1299%
12 | 0,3|Azotea 3 manos membrana liquida m2 535,00 0,0020% 1,0813%
13 OERA SECA 2,95%
13 | 0,1|Tabique yeso c/lana de vidrio m2 95,00 0,0046% 0.4375%
13 | 0,2|Tabique placa cementicia m2 17,70 0,0055% 0,0978%
13 | 0.3[Tabigue yeso verde m2 75,00 0,0047% 0,3524%
13 | 0.4|Cielorrasos m2 497,00 0,0041% 2,0573%
14 ,00 VARIOS 2,02%
14 | 0,1|ayuda a subconfratos ql 1,00 0,7376% 0,7376%
14 | 0,2[amure de aberiuras y rejas gl 1,00 1,1001% 1,1001%
14 | 0.3[limpieza de obra gl 1.00 0,1790% 0.1790%
SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS 34,45%)|
N® S RUBROQ E ITEMS U CANTIDAD
SUBCONTRATOS
15 ,00 CARPINTERIA (incluye vidrios y pintura) 11,48%
15 | 0,1]CEO1 U 17,00 0,0851% 1.4467%
15 | 0,2|CEO2 U 1,00 0,0340% 0,0340%
15 | 0,3|CEO3 U 22,00 0,0851% 1,6721%
15 | 04|CEQ4 u 9.00 0,2204% 1.9835%
15 | 0,5|CEOS U 7,00 0,1750% 1,2248%
15 | 0,6|CEOS u 5,00 0,0934% 0.4671%
15 | 0,7|CEDg' U 10,00 0,1055% 1.0554%
15 | 0,8|CEO7 U 5,00 0,0490% 0,2452%
15 | 0,9|CEOS U 1,00 0,1749% 0,1749%
15 1|CEQ9 U 1.00 0,0340% 0.0340%
15 | 1,1|C02 U 1,00 0,2406% 0,2406%
15 | 1,2|C03 u 1.00 0,6226% 0,6226%
15 | 1.3|C04 U 8.00 0,0844% 0.6749%
15 | 1.4|C10 U 2,00 0,0222% 0,0444%
15 | 1.5]C11 u 1.00 0,0534% 0,0534%
15 | 1,6/C12 U 1,00 0,0963% 0,0963%
15 | 1,7|C13 U 1,00 1,0526% 1,0526%
15 | 1,8[C14 u 1.00 0,0869% 0,0869%
15 | 1,9|C15 U 1,00 0,0665% 0,0665%
16 ,00 ALUMINIO (incluye vidrios) 4,8T%
16 | 0,1]ALD1 U 1.00 0,2461% 0.2461%
16 | 0,2]AL 02 U 1,00 0,0890% 0,0890%
16 | 0,3]AL 04 U 2,00 0,0187% 0.0374%
16 | 0,4|ALD5S U 1,00 0,2773% 0,2773%
16 | 0,5/AL 06 U 1.00 0,1162% 0,1162%
16 | 0,6JAL O7 U 2,00 0,0142% 0,0285%
16 | 0,7]AL 08 U 1.00 0,3691% 0,3691%
16 | 0,8|AL 09 U 1.00 0,1810% 0,1810%
16 | 0,9]AL10 U 1.00 0,1672% 0,1672%
16 1|AL 11 U 1,00 0,3352% 0,3352%
16 | 1,1]AL12 U 1.00 0,0547% 0.0547%
16 | 1,2[AL 13 U 2,00 0,5202% 1.0404%
16 | 1.3[AL 14 U 1.00 0,0020% 0.0020%
16 | 1.4[AL15 U 1.00 0,0435% 0,0435%
16 | 1,5/AL 15 U 1.00 0,0221% 0,0221%
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PRESUPUESTO mar-19
INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIC
MONTEVIDEO
N°| 8 RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
16 | 1,6]AL 16 U 1,00 0,0140% 0,0140%
16 | 1,7]AL 1T u 1,00 0,2357% 0,2357%
16 | 1.8JAL 18 u 2,00 0,0361% 0,0722%
16 | 1.9)]AL 19 u 2,00 0,1923% 0,3845%
16 2|AL 19 u 1,00 0,1923% 0,1923%
16 | 2,1]AL 20 u 1,00 0,3704% 0,3704%
16 | 2,2|AL 21 u 1,00 0,3014% 0,3014%
16 | 2,3|AL 22 u 12,00 0,0093% 0,1119%
16 | 24|AL23 u 1,00 0,1792% 0,1792%
_17 ,00 HERRERIA (incluye pintura) 1,79%
17 | 01]HO1 u 17,00 0,0289% 0,4918%
17 | 0,2]H 01" u 8,00 0,0054% 0,0432%
17 | 0,3[H02 u 1,00 0,2024% 0,2024%
17| 04[HO03 u 1,00 0,0175% 0,0175%
17 | 0,5[H04 u 1,00 0,0474% 0,0474%
17 | 0,6{H05 u 1,00 0,0205% 0,0205%
17 | 0,7|HO06 u 1,00 0,5666% 0,5866%
17 | 08[HO7 u 1,00 0,2613% 0,2613%
17 | 0,9/HO08 u 1,00 0,0797% 0,0797%
7| 1|H 09 u 1,00 0,0388% 0,0368%
18 ,00 ACERO INOXIDABLE 1,19%
18| 0,1]Al 01 u 1,00 0,1236% 0,1236%
18 | 0,2]Al 02 u 2,00 0,1467% 0,2535%
18 | 0,3]AI03 u 1,00 0,2228% 0,2228%
18 | 0,5|Al 04 u 1,00 0,1648% 0,1848%
18 | 06|AID5 u 1,00 0,3662% 0,3662%
19 ,00 SANITARIA 5,22%
19 | 0,1|desagles primaria y secundarios al 1,00 1,0596% 1,0596%
19 | 0,2|abastecimiento agua fria y caliente gl 1,00 0,7614% 0,7614%
19 | 0,3|colocacion ql 1,00 0,0958% 0,0958%
19 | 04|griferia y valvulas ql 1,00 0,2986% 0,2986%
19 | 0,5|artefactos sanitarios y accesorios gl 1,00 0,5289% 0,5289%
19 | 06|termotanque 110 Its u 1,00 0,0677% 0,0677%
19 | 0,7|tanques de agua y equipo de bombeo gl 1,00 0,3396% 0,3396%
19 | 0.8|pruebas ql 1.00 0,0690% 0,0890%
19 | 0.9|instalacion de gas al 1,00 0,3381% 0,33681%
19 1]Instalacion de incendio gl 1,00 1,4880% 1,48680%
19 | 1,1|bocas de incendio u 3,00 0,0510% 0,1531%
20 ,00 ELECTRICA 15,96%
20 | 0,1)]Acometida y sist. Tierras al 1,00 0,4009% 0,4009%
20 | 0,2|caferias y bandejas gl 1,00 2,2114% 2.2114%
20 | 0,3|enhebrado ql 1.00 0,7400% 0,7400%
20 | 04|tableros qgl 1,00 0,8617% 0,8617%
20 | 0,5|terminaciones al 1,00 0,8204% 0,6204%
20 | 06|L1 u 216,00 0,0062% 1,3295%
20 | 0,7|L2 u 13,00 0,0085% 0,1111%
20 | 08|L3 U 54,00 0,0053% 0,2874%
20| 094 u 17,00 0,0082% 0,1389%
20 1]L5 u 28,00 0,0054% 0,1514%
20| 1,1]L6 u 10,00 0,0077% 0,0772%
20| 1,2)L7 u 34,00 0,0047% 0,1588%
20 | 1,3|L8 u 20,00 0,0086% 0,1720%
20 | 14|extractores ql 1,00 0,0731% 0,0731%
20 | 1,5|Portero eléctrico al 1,00 0,0787% 0,0787%
20 | 1,6|Deteccion de incendio gl 1,00 0,9067% 0.9067%
20 | 1,7|telefonia y datos gl 1.00 2,4406% 2,4406%
20 | 1,8|Aire acondicionado gl 1,00 5,0045% 5,0045%
~21 ,00 VIDRIOS 2,15%
21 | 0,1)Vidrios incluidos en aberturas
21| 0.2|V01 u 1,00 0,1835% 0,1835%
21| 03|vo02 u 1,00 0,1990% 0,1990%
21| 04|V03 u 1,00 0,2295% 0,2295%
21| 05)V04 u 1,00 0,0550% 0,0550%
21| 08B|V05 u 1,00 0,0440% 0,0440%
21 Espejos
21| 05EM u 1.00 0,0088% 0,0068%
21| 08B|EOD2 u 1,00 0,0058% 0,0058%
21| O7|EOD3 u 1,00 0,0073% 0,0073%




PRESUPUESTO mar-19
INSTITUTO DE FORMACION EN SERVICIO
MONTEVIDEOQ
N° | § RUBRO E ITEMS U CANTIDAD
21| 0,8|ED4 U 1,00 0,0127% 0,0127%
21| 08|E05 u 1,00 0,0207% 0,0207%
21 1|E 06 u 1,00 0,0245% 0,0245%
21 1,1|Cerramiento ascensor gl 1,00 1,3550% 1,3550%
T22 ,00 PINTURA 3,42%
22 | 0,1)Latex acrilica para exteriores al 1,00 0,1213% 0,1213%
22 | 0,2|Latex lavable muros interiores al 1,00 1,2873% 1,2873%
22 | 0,3|Latex tipo cielorraso muros interiores gl 1,00 0,6712% 0,6712%
22 | 0A4|Cielorraso antinongo al 1,00 0,8782% 0,6782%
_22 | 0,5|Enduido al 1,00 0,4661% 0,4661%
23 SUMINISTRO E INSTALACION ASCENSOR 4.44%
23 | 0,1|Equipo qgl 1,00 3,7236% 3,7236%
23 | 0,2|Instalacion y pruebas al 1,00 0,7179% 0,7179%
24 REVESTIMIENTO ACUSTICO 0,72%
24 | 0,1|Bastidor MDF m2 59,00 0,0041% 0,2446%
24 | 0,2|Bastidor MDF + Lana vidrio m2 26,00 0,0048% 0,1252%
24 | 0,3|Bastidor MDF perforado + lana vidrio m2 32,00 0,0063% 0,2010%
_24 | 04|Bastidor tela tensada m2 58,00 0,0026% 0,1480%
25 ,00 CARTELERIA 0,16%
"25 | 0,1|carteles 40 x 13 U 20,00 0,0058% 0,1155%
25 | 0,2|Carteles 70 x 105 U 2,00 0,0200% 0,0400%
SUB TOTAL SUBCONTRATOS 51,40%]
GASTOS GENERALES
26 ,00 GASTOS GENERALES
~_ ] 0,1|cosTos DIRECTOS
Fletes, capataz, sereno, prevencionista, dir. Obra) 0,04 85,8516% 3.4341%
26 | 0,2[COSTOS INDIRECTOS
Gastos y beficio al 0,12 89,2657% 10,7143%
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 14,15%
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FormularioB -2

Descripcion

Cronograma de Desembolsos

Parcial

1 |Anticipo

2 |Primer Desembolso

3 |Segundo Desembolso

N |Ultimo Desembolso
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Formulario C -1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacidn sobre su experiencia anterior debera ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato * Segun se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto Jefe de Obra
Nombre

2. Cargo* Capataz
Nombre

3. Cargo* Técnico responsable de la Instalacién Eléctrica
Nombre
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Formulario C —2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacion | Nombre

Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afio de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 20 afios, en orden cronolégico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compaiiia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.

Firma del profesional:

Fecha:
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Formulario C —3 Equipos

El Licitante proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en el punto 2.6. Se preparara un formulario separado
para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante.

Equipo
Informacién | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacion Ubicacidn actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
OPropio O Alquilado
[ Fabricado Especialmente O Arrendamiento financiero

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Fax
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / fabricacion relacionados especificamente

con el proyecto
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Formulario C -4 Propuesta Técnica

Cronograma de ejecucion de la obra
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DOC 4

Especificaciones Técnicas y Planos

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.

La presentacion de oferta implica la sujecién a este plazo.

En el Portal de Compras Estatales y en la Pagina Web del PAEPU, asi como en el CD a disposicién en las
oficinas del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay, se
encuentra los recaudos segun la siguiente Nomina de Laminas, asi como el Pliego de Condiciones Generales

Especificaciones Técnicas Ambientales

Se incluyen en los Recaudos — Carpeta Albafiileria

OBRAS SIMILARES - Para la comparacién se tendra en cuenta el volumen de hormigén, sistema constructivo,
tipologias similares a la complejidad de edificios educativos niveles de terminacion similar a la calidad exigida

en las obras del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL
Y PRIMARIA EN URUGUAY.

54



NOMINA DE LAMINAS

FPAEPU RECICLAJE FORMACION EN SERVICIO
ALBANILERIA
A1 PLANTA DE DEMOLICIONES 1/100
AD2 PLANTA GENERAL 17100
AD3 PLANTA TECHOS 1/100
A4 CORTES 1 1/100
ADS CORTES 2 1/100
AOE FACHADAS 1/100
AOT DETALLE ACCESC 1 1750
ADB DETALLE ACCESC 2 1/50
A8 DETALLE COCINA ¥ BANDS 1 1723
A10 DETALLE COCINA ¥ BANOS 2 1723
Al DETALLE COCINA % BANDS 3 1725
Al2 DETALLE BATERIA DE BANDS 1 1/23
A13 DETALLE BATERIA DE BANDS 2 1/25
A4 DETALLE AULAS MAGNAS 1/50
A15 PLAMILLA DE TERMINACIONES

ACERD INOXIDABLE

Ai 01 [PLAMILLA AC, INOXIDABLE
HERRERIA

HO't PLAMILLAS HERRERIA

Hiz PLAMILLAS HERRERIA

VIDRIERIA ¥ ESPEIOS

Vil PLAMILLA VIDRIOS TEMPLADOS
E0 PLAMILLA ESPEIOS

CARPINTERIA

CEDT PLAMILLA CARPINTERIA EXISTENTE
CEl2 PLAMILLA CARPINTERIA EXISTENTE
Co3 PLAMILLA CARPINTERIA NUEVA
Co4 PLANILLA CARPINTERIA NUEVA
ALUMINIO

AL 01 PLANILLA ALUMINIO

AL 02 PLAMILLA ALUMINIO

AL 03 PLAMILLA ALUMINIO

AL 04 PLAMILLA ALUMINID

ANEXOS

ANEXOS 01 CARTEL DE OBRA

ANEXOS 02 SEMALETICA

ESTRUCTURA

B ACCESD

BOZ NMIVEL +7.73

BO3 MIVEL +12,50

BO4 DET. AZOTEA

ELECTRICA

ELD1 FUERZA MOTRIZ

ELO2 FUERZA MOTRIZ - PLANTA TECHOS
ELD3 ILUMINACION

ELD4 DATOS

ELOS SEGURIDAD
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ELD1 UNIFILARES

EDO1 DETALLE FRENTE TABLEROS
ANEXDS

L1 PLANILLA LUMIMARIAS

L2 PLANILLA LUMIMARIAS

L3 PLANILLA LUMIMARIAS

L4 PLAMILLA LUMINARIAS

LS PLAMILLA LUMINARIAS

L PLANILLA LUMIMNARIAS

L7 PLANILLA LUMIMARIAS

LB PLANILLA LUMIMARIAS

CALEFACTOR ADOSABLE

EXTRACTOR COCINA

EXTRACTOR BANO

SANITARIA

o501 PLANTA DE TECHOS

502 PLANTA GEMERAL

=03 PLANTA SECTORES

S04 CORTES SECTORES

AC. TERMICO

AT-01 AC. TERMICO ¥ VENTILACICOHN
ATD2 AC. TERMICO Y VENTILACION
DOCUMENTOS

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR v ANEXD 1 AMBIEMTAL

MEMORIA FARTICULAR INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA INFRAESTRUCTURA SANITARLA

CARPINTERIA de ALUMINIC: MEMORIA GENERAL

RUBRADD

MEMORIA CONSTRUCTIVA GEMERAL

MEMORIA AC. TERMICO ¥ VENTILACION

MEMORIA AC. ACUSTICO
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DOC-5

Declaracién de Mantenimiento de la Oferta— NO APLICA PARA ESTA
LICITACION

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Solicitud de Ofertas: [Indique el nimero]

Sefiores

[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefiores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por esta Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado a
partir de notificacién de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacién(es) bajo las condiciones de
la Oferta sea porque:

a) retiramos nuestra Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado en las Instrucciones a los

Licitantes; o

b) no aceptamos la correccion de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes ,

c) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el periodo de validez de
la misma,

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(if) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firma del representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6

CONTRATO OBRAS “CONSTRUCCION DE...........cc.uuuuu.... [indicar objeto del contrato]”
[Indicar nimero de contrato],

Conste por el presente Contrato, para la construccion de obras.......................... . suscrito al tenor de las
siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Montevideo, el dia  ............... entre por una parte: A.N.E.P., representada por el Profesor
Wilson Netto, en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante denominado "el
Contratante™), con domicilio en Plaza Independencia 822, Piso 10, Montevideo, Republica Oriental del Uruguay,

y por otra parte, la Empresa ..............cooiiiiiiiiiiniiiiiinn (en adelante denominado "el Contratista"),
representada en este acto POr ...........cceevverererennnnn. ,CL , en calidad de Apoderado, segin
certificado notarial que agrega y forma parte del presente contrato, constituyendo domicilio a todos los efectos

de este contrato en la calle ..........coovviiiiiiiiiii , Montevideo, Uruguay, convienen en

celebrar el presente contrato que se dira

SEGUNDA.- ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO
El CONTRATANTE, invité a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de Adquisicion del
Banco Mundial segun el Convenio de Préstamo N° ......................

El CONTRATANTE, luego de la evaluacion de las ofertas resolvié adjudicar la ejecucion de la OBRA objeto
del presente Contrato a la empresa .. vreeeeveeeeeviee e, por cumplir su oferta con todos los requisitos de la
solicitud y proponer el precio evaluado mas bajo

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

ElI CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos del proyecto
de Construccion de ...............................ubicado en .........................y consistente
................................................................ , que en adelante se denominard la OBRA, hasta su
completo acabado, con absoluta sujecién a este Contrato y a los documentos que forman parte de él, cumpliendo
las normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones, regulaciones, obligaciones, tiempo de ejecucion, y
otras condiciones establecidas en los documentos de Contrato y en las clausulas contractuales del presente
instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos originales:
= Carta de la Oferta de fecha...............emitida por el CONTRATISTA.
= Poder del representante legal del CONTRATISTA (si aplica)
= Otros documentos del CONTRATISTA.. .
= Planos del Proyecto , Pliego Memorlas y Clrculares con aclaramones 0 adendas Cronograma
actualizado de la oferta
= Otros documentos tecniCoS. . ...ovvuiuenrneeeeannnnnn.
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QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida de acuerdo con los
documentos de este contrato en el plazo de .. e e .. dias calendario.

El plazo sera computado a partir de la fecha en que eI DIRECTORDE OBRA expida el Acta de Inicio y
Tenencia de Obra y/o segln la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcion Provisoria de la
Obra. La emision del Acta de Inicio y Tenencia de Obra y Tenencia constara en el Libro de Ordenes de Servicio.
Conjuntamente con el acta de inicio y tenencia se labrard un Acta de Amojonamiento por un Ingeniero
Agrimensor de cargo de la CONTRATISTA

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.
De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es de:
................................................. [registrar en forma numérica y literal el monto del contrato en Pesos].

Monto total de $............... ( impuestos incluidos) y un monto de $................. de Leyes Sociales,
correspondiente a un monto de Mano de Obra Imponible de $ ......................... y ha aceptado la oferta del
Contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la correccidn de cualquier defecto de las mismas.

Este precio comprende absolutamente todos los costos que puedan tener incidencia en el precio final de la
OBRA hasta su entrega definitiva, incluyendo la provision de materiales de primera calidad, equipos,
instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, la mano de obra, materiales, personal técnico , tramitacién
ante los organismos que correspondan y todos los demas elementos, sin excepcion alguna, que sean necesarios
para la completa ejecucion, y para garantizar la calidad de la OBRA motivo del presente Contrato. De igual
manera este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales en ellos,
impuestos, aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo,
maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viaticos y todo otro costo directo o indirecto
incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y
posterior entrega definitiva.

Este precio ha sido detallado de acuerdo a mddulos y/o actividades en la oferta adjudicada en el Formulario de
Oferta y que forma parte de este Contrato. EI monto o valor final de la obra no podréa ser modificado.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto
establecido como monto de la OBRA ya que no se reconoceran ni procederan pagos por trabajos que hiciesen
exceder dicho monto, a excepcion de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos
técnico-legales previstos en este Contrato en la Clausula DECIMO CUARTA. El pago serd de acuerdo a los
avances de obra y lo estipulado en la clausula 1.23.

El contratante retendra de cada pago lo correspondiente a lo indicado en la clausula 1.25

Dentro de estos plazos, el CONTRATISTA presentard al DIRECTOR DE OBRA un certificado de pago
debidamente firmado, por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignara todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a la verificacion efectuada en forma conjunta por el DIRECTOR DE OBRA vy el
CONTRATISTA, y con los precios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al DIRECTOR DE OBRA el certificado de avance de obra
hasta 5 dias habiles posteriores al plazo previsto en la presente clausula, el DIRECTOR DE OBRA elaborara
el certificado en base a la medicidn que efectuard en forma conjunta con el CONTRATISTAy la enviara a éste
para su firma con la respectiva llamada de atencion por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las
implicaciones posteriores de esta omision.
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El DIRECTORDE OBRA, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a recibir el certificado comunicara por
escrito su aprobacion o devolvera el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, en este Gltimo
caso, el CONTRATISTA deberé realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado.

El certificado aprobado por el DIRECTORDE OBRA sera remitido al SUPEVISOR, quien luego de tomar
conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias habiles subsiguientes a su recepcion o lo devolvera
al DIRECTORDE OBRA si requiere aclaraciones, o lo enviara a la dependencia pertinente del
CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedira la orden de
pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias habiles computables desde su recepcion.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al DIRECTORDE OBRA, para correcciones o aclaraciones,
el CONTRATISTA dispondré de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los
documentos nuevamente al DIRECTORDE OBRA vy este al SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recibira el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

El pago de cada certificado se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de aprobacion
del certificado por parte del SUPERVISOR vy su remisién al sector Finanzas. Si el pago del certificado no se
efectlia dentro de este plazo el CONTRATISTA tendra derecho a reclamar la ampliacion de plazo de ejecucion
por el equivalente al nimero de dias transcurridos desde el dia treinta y uno (31) hasta el dia en que se haga
efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, sélo podra reclamar la compensacién en
tiempo por similar porcentaje al que le falta recibir en pago.

El contratante retendra de cada pago que se adeude al contratista la proporcion de 5% hasta que las Obras estén
terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminacion
de las Obras, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el
Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos. EI Contratista podra
sustituir la retencioén con una garantia bancaria “contra primera solicitud”.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO

Ajuste General— La Administracion realizara la actualizacion del precio, aplicando exclusivamente el indice del
Costo General de la Construccion (ICC) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se
tomara el correspondiente al mes anterior al Acto de Adjudicacion y como valor actual el tltimo publicado a la
fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto imponible, el jornal del medio
oficial albafiil determinado por el MTSS, vigente a la fecha del Acto de Apertura.

Ajuste por atraso de Obra - Cuando, sin justificacion valedera al solo juicio del Contratante, los trabajos se
atrasaren con relacion al Plan General de Ejecucidon de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio
para la parte de obra que hubiere sufrido atraso seran los que correspondan a una ejecucion concordante con el
referido Plan de Ejecucidn contractual. Aunque al finalizar la obra el Contratista recuperara total o parcialmente
el atraso padecido no tendra derecho a solicitar la re liquidacion de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendr& derecho el Contratista a solicitar re liquidacion de certificados si hubiera omitido gestionar en
tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos
deberd dar cuenta por escrito y contar recibo al DIRECTORDE OBRA dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademas debidamente justificadas.

Ajuste y Deduccion de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero serd efectuado en un todo de acuerdo con lo dispuesto en la Seccion Il —
Clausula 51. y seccion IV — Clausula 51. del P.C.G.
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El anticipo financiero serd descontado mensualmente del monto del precio actualizado P correspondiente al
trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente formula:

P1=POx ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

PO = precio segun oferta, de los trabajos realizados en el mes
Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al porcentaje de avance
realizado en el mes.
ICC — indice General Costo de la Construccion — INE (Instituto Nacional de Estadistica) , correspondiente
al ultimo publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.
ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes anterior al acto de adjudicacion.

OCTAVA.- CONTROL, MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

Control Mano de Obra Gravada - A los efectos del control y calculo de la mano de obra gravada
efectivamente utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomara como personal testigo J° el del medio oficial categoria 5 correspondiente al del mes anterior al de la
apertura de las ofertas.

El contratante sera el responsable del pago de los aportes sociales hasta la concurrencia con el monto imponible
contractual y de ahi en méas actuard como agente de retencién por las aportaciones al BPS que resulten de las
diferencias a cargo del contratista tal como establece la LEY n°® 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los 30 dias siguientes al pago.
En caso contrario la deuda se seguira ajustando de acuerdo a lo especificado en clausula 1.24 del Pliego y
clausula 7ma del presente Contrato.

Cronograma de Ejecucion de Obra

El Cronograma de ejecucion de obra sera ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la
emision del la Carta de Aceptacion enviada a la Empresa adjudicataria y sera presentado al componente Planta
Fisica el que debera aprobar el mismo.

Una vez aprobado y aceptada por la Coordinacion de Planta Fisica, el cronograma constituird parte del presente
Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos parciales o
totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituira en mora sin
necesidad de previo aviso obligdndose a pagar una multa equivalente al 0,1 % por dia sobre el monto total de la
obra con impuestos y leyes sociales.

Si el DIRECTOR DE OBRA establece que, por la aplicacion de multas se ha llegado al limite m&ximo del 10%
del monto total del Contrato, comunicara al CONTRATANTE esta situacion para que proceda a analizar si da
lugar a la resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado en la clausula Décima Octava de este documento.
Las multas seran cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin perjuicio de que el
CONTRATANTE ejecute o consolide la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de
dafios y perjuicios por medio de la accion legal que corresponda.
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El vencimiento de los plazos contractuales constituira en mora al Contratista, sin necesidad de intimacion previa.
Alcanzado el limite de las multas y si a pesar de ello, el Organismo Ejecutor deseare continuar la Obra, no podra
aplicar en el futuro otras multas, sin perjuicio de que ante nuevos incumplimientos pueda rescindir el Contrato.
Para todos los calculos que deban realizarse en los casos previstos en el presente articulo, los valores respectivos
deberan actualizarse en funcion del indice General del costo de la Construccion, teniendo en cuenta, para
determinar el valor “actual”, el indice vigente en el mes en el que se realiza el célculo correspondiente. Toda
multa a aplicar no serd inferior a $ 60.000.- (pesos uruguayos sesenta mil).

Los recursos que pudiera interponer el Contratista contra las resoluciones que apliquen multas, no tendran efecto
suspensivo. EI monto méximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es el

10 % (diez por ciento)  del precio total del Contrato actualizado a la fecha del incumplimiento

NOVENA.- FACTURACION

El CONTRATISTA emitird la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada
certificado de avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR de Obra . En caso de que no sea emitida
la factura respectiva, el CONTRATANTE no hara efectivo el pago del certificado.

DECIMA.- ANTICIPO

Después de ser suscrito legalmente el CONTRATO, el CONTRATANTE podré entregar al CONTRATISTA,
a solicitud expresa de este, un anticipo de hasta el............................... [indicar porcentaje], monto total de
la OBRA como méaximo, monto que sera descontado en los certificados, hasta cubrir el monto total del anticipo.
El CONTRATISTA aportara un garantia bancaria por el 100% del anticipo como requisito para el
correspondiente desembolso del anticipo. En caso necesario esta garantia deberd ser ampliada a solicitud del
CONTRATANTE, quién también podra solicitar la ejecucion de la garantia si es que el anticipo otorgado no
fuese utilizado para gastos de movilizacion y compra de material para la OBRA 0 por otra causa plenamente
justificada. Dicha Garantia sera liberada dentro de los treinta (30) dias posteriores de haber cubierto el monto
total del anticipo descontados en los certificados.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS
El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejecucion del presente Contrato con la Garantia

Bancaria/Poliza de seguro ..................cccoeovuveo.on findicar la que correspondal, N°........c.oooovvinninnin,
[indicar nimero], emitida por...................... [indicar la entidad emisora], el.................c.coeenen. [indicar
fecha de emision], con vigencia hastael................................ [indicar fecha hasta la cual tiene vigencia], a
la orden de [indicar nombre del CONTRATANTE], por

............................ [indicar el monto en forma literal y numeral], equivalente al [indicar porcentaje], del
valor del Contrato.

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el importe de la garantia serd pagado en favor del
CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necesidad de ningun tramite o accién judicial.

ElI CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantia de cumplimiento de contrato, hasta la entrega
definitiva de la OBRA, pudiendo reducir la garantia al 50% una vez realizada la Recepcion Provisoria.

La garantia serd devuelta al CONTRATISTA una vez realizada la recepcion definitiva y satisfactoria de la
OBRA, cumpliendo las clausulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

Supervision: Los trabajos materia del presente CONTRATO estaran sujetos a la Supervisién permanente del
CONTRATANTE, quien nombrara un SUPERVISOR DE OBRA que sera un profesional del area de Obras
de Planta Fisica del PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION
INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY responsables del cumplimiento del Contrato de Obra, entre otras
funciones, sin suplantar en el ejercicio de las funciones y responsabilidades especificas del DIRECTOR DE
OBRA.
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LA DIRECCION DE LA OBRA serd realizada por un profesional denominado en este Contrato la

DIRECCION, y que tendra las responsabilidades inherentes al desempefio de las funciones de DIRECTORDE

OBRA, entre ellas a titulo indicativo y no limitativo las siguientes

- Estudiar e interpretar los planos y especificaciones técnicas para su correcta aplicacién por el
CONTRATISTA.

- Controlar y exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de Servicio. -
En caso necesario, proponer y sustentar modificaciones del disefio de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar las Actas de
medicion .

- Controlar el cumplimiento del Cronograma de la Obra y advertir al CONTRATANTE a cerca de
eventuales incumplimientos por atraso.

- Verificar y aprobar las néminas del BPS y recibo firmados de los operarios

- Informar acerca de los Adicionales a la Supervision

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE TECNICO - JEFE
DE OBRA a un profesional Arquitecto con suficiente experiencia en la direccion de Obras similares, y
calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de la OBRA, quien prestara servicios a tiempo
completo y esta facultado para:
a) dirigir la ejecucion de la OBRA.
b) mantener al DIRECTORDE OBRA permanentemente informada sobre los aspectos relacionados con la
OBRA
c) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia, con autoridad
para asumir medidas correctivas en caso necesario.
En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA el CONTRATISTA debera
indicar al personal que asumira sus funciones y tendra autoridad para actuar en su representacion. Esta Suplencia
sera temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso contrario el CONTRATISTA debera sustituir
al REPRESNTANTE TECNICO/ JEFE DE OBRA con otro profesionales de similar o mejor calificacion que el
que sera reemplazado, previa notificacion y aprobacion del DIRECTOR DE OBRA

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO

El CONTRATISTA sera responsable de Ilevar un Libro de, con paginas numeradas y una copia, que debera ser
abierto en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra

El DIRECTORDE OBRA anotara en el libro las instrucciones, Ordenes y observaciones impartidas al
CONTRATISTA,; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizara el Libro para comunicar al
DIRECTOR DE OBRA actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacion llevara fecha y firma del DIRECTORDE OBRA vy la constancia firmada del
REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa.

Si el CONTRATISTA desea cuestionar una orden escrita en el Libro, deberd hacerla conocer al
DIRECTORDE OBRA en el Libro de Obra , dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden, caso
contrario quedara sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a reclamo posterior.

El CONTRATISTA podrd comunicar al DIRECTORDE OBRA mediante el Libro Obras, los aspectos de la
OBRA que considere relevantes, por ejemplo los dias de lluvia y/o Paros que puedan afectar la ruta al
cronograma de ejecucion de la OBRA, y en el dia en que suceda el hecho a efectos de que el DIRECTORDE
OBRA se pronuncie de forma objetiva.

A tiempo de la Recepcion Definitiva de la OBRA, los originales de los Libro de Obra, serd entregado al
CONTRATANTE una copia al CONTRATISTA quedando otra con el DIRECTORDE OBRA. El
CONTRATISTA comunicara por via e mail al DIRECTOR DE OBRA, en forma mensual un resumen de los
dias de lluvia , paros y dias de prorroga por adicionales para el control del plazo de la obra.
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DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS

De forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnicas, legales y financieras), el DIRECTOR DE
OBRA DE OBRA, con la autorizacion expresa del CONTRATANTE, durante el periodo de ejecucion de la
OBRA, podré efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la OBRA, a efectos que la misma
cumpla con el fin previsto.

El DIRECTORDE OBRA previo el trdmite respectivo de aprobacion, podrad introducir modificaciones que
considere estrictamente necesarias y con tal proposito, tendrd la facultad para ordenar por escrito al
CONTRATISTA y éste debera cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de rutina
o0 especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.

Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.

Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas modificaciones
son:

A. Orden de Trabajo

Se emitiran

Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique un
cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.

Por el DIRECTORDE OBRA directamente en el libro de drdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.

Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos dirigidos
a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podran:

Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran tarsladar
recursos econémicos de un item a otro

B. Orden de Servicio SERVICIO

Deberan emitirse drdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacién del precio del contrato o plazos del
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de obra.

El incremento o disminucion del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas),
no podra ser mayor al 15 por ciento (15 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las 6rdenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberéan tener nimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA, seran puestas a
conocimiento y consideracion del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacion de la OBRA se aplicara sélo en caso extraordinario en que la OBRA deba
ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacion en las caracteristicas
sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emision de Ordenes
de Cambio.

El DIRECTORDE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

64



En el caso de requerir la disminucion en la OBRA, esta situacion deberd ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la
OBRA o cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucién del monto del Contrato,
s6lo podran ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10% en caso de disminucion y 30 % para
aumento del monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacion del plazo de ejecucion de las obras, esta situacion también
sera incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacién y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su andlisis podra recomendar su firma.

El Contrato Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmo el contrato original.

Si conforme la modificacién estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago seran los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacion (para los
gue no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios debera ser propuesto por el
Contratista, sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros
items de la oferta. EI DIRECTOR DE OBRA analizaré la oferta y elaborara un informe de recomendacion
al SUPERVISOR, quien sera responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
(a)  El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesién del Sitio
de las Obras.

(b)  ElI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) EIDIRECTORDE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EI DIRECTORDE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e) EIDIRECTOR DE OBRA sin justificacion desaprueba una subcontratacion.

) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir antes
de la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacién emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9) EI DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccion para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de
seguridad u otros motivos.
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(h)  Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

(i) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emision de 6rdenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacion, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a
la Fecha Prevista de Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podré& prolongar la Fecha
Prevista de Terminacion. EI DIRECTORDE OBRA decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los efectos de cada evento compensable
en su proyeccién de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluard y ajustara el Precio del Contrato como
corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista razonable, preparara su
propia estimacidn y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR DE OBRA supondré que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacioén en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con
el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucion podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando el
CONTRATISTA efectue el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que sera
analizado por el DIRECTORDE OBRA para luego emitir informe y recomendacion respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emisién de la Orden de Servicio que establezca la ampliacion de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucion de obra, excepto en casos de emergencia
declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA
Se realizara cuando:

1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos contractualmente acordados,
incluidas las érdenes de cambio y contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitivaa UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

5- Tramite iniciado ante Direccion Nacional de Bomberos

6- Graficos conforme a obra ( Sanitaria, Eléctrica, estructura etc segin corresponda)

7- Manual de Mantenimiento segin modelo proporcionado por el PROYECTO DE APOYO A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY, dos
copias papel y una version digital.

Los planos finales de obra deberan ser firmados por cada técnico responsable de la Contratista y tener el logotipo
de la misma.
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La fecha en que deberén entregarse los planos veraces y el manual de mantenimiento es de 15 dias antes de
realizar la Recepcion Provisoria.

Con una anticipacion minima de (5) dias habiles antes del vencimiento del plazo de ejecucién de la OBRA, el
CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitara al DIRECTORDE OBRA sefiale dia y hora para
la Recepcion Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccion, a juicio del DIRECTOR DE OBRA la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, se haya cumplido con lo mencionado arriba hara
conocer al SUPERVISOR su intencion de proceder a la recepcidn provisoria; este proceso no debera exceder el
plazo de tres (3) dias habiles.

Recibida la aprobacion del SUPERVISOR vy dentro del plazo maximo de tres (3) dias habiles, el DIRECTOR DE
OBRA procederd a dicha Recepcion Provisoria, y se elaboraré el Acta de constancia, de existir, se haran constar
todas las deficiencias, anomalias e imperfecciones, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA
dentro de los diez (indicar cantidad) dias calendarios siguientes a la fecha de Recepcidon Provisoria de la Obra.

Si a juicio del DIRECTOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de
obra lo permite, podré autorizar que la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de que se realicen las correcciones que
ameritan. Empero si dichas anomalias fueran mayores, el DIRECTORDE OBRA rechazara la recepcion y
consiguientemente, correrdn las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en
forma satisfactoria.

Cuando la ejecucion de las obras haya considerado la provision de bienes y/o de servicios conexos, las acciones
previstas en la Recepcion Provisoria, se haran extensivas para una recepcion conforme de los mismos.

Firmado el Provisorio se podra devolver el 50% del fondo de reparo y el 50% de la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA

Se realizard una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcidn provisoria de las obras

- Habilitacion Definitiva ante la Direccién Nacional de Bomberos

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcién Provisoria sin observaciones para verificar el funcionamiento de
la OBRA.

- EI DIRECTORDE OBRA sefialara la fecha y hora para la Recepcion Definitiva y pondra en conocimiento del
SUPERVISOR. Participaran en este acto el SUPERVISOR, y el DIRECTORDE OBRA Y EL JEFE DE OBRA
por la empresa Contratista; se elaborara el Acta correspondiente.

Si en la inspeccidn se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procedera

a la recepcion definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfaccion; se aplicara la multa estipulada en la

Clausula Octava a los dias transcurridos entre la fecha que debi6 realizarse la entrega definitiva hasta la entrega

definitiva a satisfaccion del CONTRATANTE.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucion de Obra, ésta presentara deficiencias de

construccion, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera tener lugar por la via Coactiva, por

la naturaleza del presente contrato. EI CONTRATISTA tendra la responsabilidad emergente de dafios y

perjuicios establecidos en las leyes Civiles vigentes en el pais.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y PROCEDIMIENTO DE PAGO ,
Dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de Recepcion Provisoria, el DIRECTOR DE OBRA elaborard un
certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente ejecutada. Este certificado

67



sera cursado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias subsiguientes elabore el Certificado de
Liquidacion Final y la presente al IDIRECTORDE OBRA.

El DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATANTE, no darén por finalizada la liquidacion, si el CONTRATISTA
no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos
anexos.

Sin embargo adn después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias sera factible reclamar
la restitucion de montos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados de avance de obra.

- Reposicién de dafios, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

- Gastos de protocolizacion (si corresponde)

Asimismo el CONTRATISTA podré establecer el importe de los pagos pendientes, que hubiesen sido
reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los cinco (5) dias de sucedido el hecho que originé el
reclamo).

El proceso sera el mismo previsto en la Clausula Sexta del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluira por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA,
daran por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y
estipulaciones contenidas en él, lo cual se hara constar por escrito.

Por Resolucion del Contrato: el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan procesar la resolucion del
Contrato, de puro derecho sin intervencion judicial en los siguientes casos:

Resolucidn a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA. El

CONTRATANTE, podra proceder al trdmite de resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento a las estipulaciones del contrato.

b) Por incumplimiento en la iniciacion de la OBRA, si emitida la Orden de Proceder demora mas de 20
dias calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

c) Por disolucion o quiebra declarada del CONTRATISTA

d) Por suspension de los trabajos sin justificacion, 20 dias calendario continuos, sin autorizacién escrita del
DIRECTOR DE OBRA.

e) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones
escritas del DIRECTOR DE OBRA.

g) Por subcontratacion de una parte de la OBRA sin autorizacidn escrita del DIRECTOR DE OBRA vy del
CONTRATANTE.

h) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el diez por ciento
(10%) del monto total del contrato -decision optativa-, o el veinte por ciento (20 % ), de forma
obligatoria.

i) Si el Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o Corrupcién segun lo estipulado en la clausula
vigesimoctava.

Resolucién a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE. El

CONTRATISTA, podra tramitar la resolucion del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del DIRECTOR DE
OBRA con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la ejecucion de obras por mas de
30 (treinta) dias calendario.
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b) Si apartandose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del DIRECTORDE OBRA,
pretende efectuar aumento o disminucion en las cantidades de obra sin emision de la necesaria Orden de
Servicio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el
DIRECTOR DE OBRA, por méas de 90 (noventa) dias calendario computados a partir de la fecha de
remision del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucion: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas, cualquiera de las
partes podrd notificar a la otra su decision de resolver el CONTRATO, estableciendo en forma clara y
especifica la causa en que se funda. La primera notificacion de intencion de resolucion del CONTRATO debera
ser hecha mediante carta notariada dirigida al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segun corresponda en
un término no menor a 7 dias previos a la fecha prevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se
revierte, no prosigue la resolucion; sin embargo, si no existe solucién en el lapso previsto, se debe cursar una
segunda carta notariada comunicando que la resolucién se ha hecho efectiva a partir de la fecha de la misma
comunicacion.

Esta carta dara lugar a que: cuando la resolucion sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide
en favor del CONTRATANTE la garantia de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de
ejecucion la garantia de correcta Inversion del Anticipo hasta que se efectué la conciliacion de saldos, si ain la
vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se amplia, sera ejecutada
con cargo a esa liquidacién.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederd a establecer y certificar los montos
reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales,
equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilizacion en la prosecucién de los trabajos si
corresponde.

En este caso no se reconocera al Contratista gastos de desmovilizacion de ninguna naturaleza.

Con base en el certificado de computo final de volumenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones
temporales, emitida por el DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA preparara el Certificado Final,
estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes.

Solo en caso que la resolucién no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendra derecho a una
evaluacion de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalacion de faenas para la
ejecucion de la OBRA y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la
presentacién de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedaré en libertad de continuar la OBRA a través de otro contratista; preferentemente
podra efectuar consulta al licitante calificado en segundo lugar en la invitacion, para establecer si mantiene su
oferta y asi sucesivamente, siempre que dichas ofertas sean aceptables en precio y plazo.

Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista. Si en
cualquier momento antes de la terminacion de la prestacion del servicio objeto del CONTRATO, el
CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecucion o
conclusion de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento,
mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspendera los trabajos y resolvera el CONTRATO total
0 parcialmente. A la entrega de dicha comunicacion oficial de resolucién, el CONTRATISTA suspendera el
trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el DIRECTOR DE OBRA, procederan con la medicion del trabajo
gjecutado hasta la fecha de suspension, el avalio de los materiales en obra que pudieran ser empleados
posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros
debidamente documentados.
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Asimismo el DIRECTOR DE OBRA liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento de
las instalaciones, desmovilizacién de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del DIRECTOR
DE OBRA fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el DIRECTOR DE OBRA elaboraré el certificado de medicion final y el trdmite de pago sera
el previsto en la Clausula Sexta

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del
presente contrato, el DIRECTOR DE OBRA tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecucion del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstaculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extrafa al
hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios, inundaciones y otros
desastres naturales).

Se reputa caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las
condiciones mismas en que la obligacion debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento en el proceso de ejecucion
de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a
retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el
CONTRATISTA debera recabar del JEFE DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del
impedimento, dentro de los cinco (5) dias habiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por
ningln motivo podra solicitar luego al DIRECTORDE OBRA por escrito dentro del plazo previsto para los
reclamos, la ampliacién del plazo del Contrato o la exencién del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de Servicio procesada
conforme se ha estipulado en la Clausula Trigésima.

En ningln caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no
sea notablemente fuera de lo comun en el &rea de ejecucion de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha
tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el periodo de movilizacion.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA
de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del CONTRATISTA tomar y adoptar
todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja en la ejecucion de este CONTRATO y que las partes no puedan solucionar en forma
amigable, debera someterse a procedimiento arbitral. Previamente a aplicar este procedimiento, las partes
deberan acudir a mecanismos alternativos tales como conciliacion y mediacion.

El Conciliador que propone el Contratante es: Arquitecta Claudia Severi

Los honorarios para este Conciliador seran fijados de acuerdo al arancel del Colegio de Abogados del Uruguay.
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Perito arquitecto de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (S.A.U.) - Claudia Severi de Santiago, Egresada de
la Facultad de Arquitectura en el afio 1984, Tel.: 2709 54 46 — 099 140375, direccion Simén Bolivar 1332/101,
la que posee vasta experiencia en Peritajes judiciales y arbitrajes.

La autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuerdo es: El Instituto de Derecho Puablico de la
Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica.

70



VIGESIMA SEGUNDA.- CESION DE CREDITO Y CESIONES DEL CONTRATO.

Que por resolucion N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvio la prohibicion de
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato y/o
cobro de multas

El CONTRATISTA bajo ningln titulo podrd, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato sin
autorizacion previa del CONTRATANTE.

VIGESIMA TERCERA.- SUBCONTRATOS

Si el DIRECTOR DE OBRA autoriza la subcontratacion de alguna parte del Contrato, en ningun caso el total
de subcontratos podra exceder el 35% el valor total de este Contrato, y el CONTRATISTA sera directa y
exclusivamente responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi como también por los actos y
omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevard al CONTRATISTA del cumplimiento de todas
sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

VIGESIMA CUARTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATANTE esta facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier
momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus intereses, para lo cual notificara al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del DIRECTOR DE OBRA, con una anticipacién de cinco (5) dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspension puede ser
parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocera en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera
por conservacion y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspension sea mayor a los quince (15)
dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el DIRECTOR DE OBRA llevara el control respectivo de
personal y equipo paralizado y elaborara la respectiva Orden de Servicio conteniendo el importe y plazo que
corresponda.

Asimismo, el DIRECTOR DE OBRA podra ordenar la suspension temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las
mismas o0 si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser parcial o total. En este caso, si
el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince (15) dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s)
se encontraran en la ruta critica del cronograma vigente, el nimero de dias de suspension del trabajo se afiadira
al plazo del CONTRATO a través de la respectiva Orden de Servicio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al DIRECTOR DE OBRA o0 al CONTRATANTE la suspension o
paralizacion temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles al CONTRATANTE que afecten al
CONTRATISTA en la ejecucion de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir
correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las drdenes
impartidas por el DIRECTOR DE OBRA o0 por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo de
suspension de los trabajos no daran lugar a ninguna ampliacion de plazo, ni correspondera ningin pago
extraordinario.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA y su representante en la OBRA estan obligados a conocer minuciosamente los planos,
instrucciones, pliegos de especificaciones y demas documentos de la OBRA que les fueron proporcionados. En
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caso de existir dudas, haran inmediata y oportunamente una consulta al DIRECTOR DE OBRA, quién
respondera dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la solicitud. Esta consulta, se hara
antes de proceder a la ejecucion de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada, correran por
cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podréa entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos u omisiones
en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo defectuoso ser subsanado y enmendado por su
exclusiva cuenta y sin costo adicional para el CONTRATANTE.

Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabajos o no efectle la correccion
de los mismos dentro de los cinco (5) dias habiles de recibida la orden correspondiente, el DIRECTOR DE
OBRA podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA,
deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o de la liquidacion final, segln
corresponda.

Queda establecido que el CONTRATANTE podra retener el total o parte del importe de los certificados de
avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la OBRA y no corregidos
oportunamente pese a las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. Desaparecidas las causales anteriores, el
CONTRATANTE procedera al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solucion de ellas no se haya
empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retencion no creara derechos en favor del CONTRATISTA para
solicitar ampliacion de plazo, ni intereses.

Durante el tiempo de ejecucion de la OBRA el CONTRATISTA debera mantener en el sitio de la misma el
personal técnico que incluird al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA debera ser necesariamente un
profesional con experiencia en ejecucion de obras similares a las del presente Contrato y representara al
CONTRATISTA en el sitio de la ejecucion de la OBRA, sin relevar al CONTRATISTA de sus
responsabilidades contractuales bajo el presente CONTRATO.

El CONTRATISTA custodiara los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepcién Definitiva de
la OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacién adecuada y en general
todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes en el lugar de la OBRA. Estos
elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la terminacion de la OBRA.

El CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos
se produzcan deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al igual que toda lesién causada a
terceras personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelard de dafios a cafierias, arboles, conductores, torres y cables de instalacion
eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendra el area de trabajo libre de obstaculos y desperdicios; a la terminacion de la
OBRA removera todos los obstaculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza a satisfaccion del
SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: EI CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que emerjan del objeto
del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de
estas obligaciones al CONTRATANTE. EI CONTRATISTA mantendra indemne al

CONTRATANTE y saldré en su defensa por reclamos sobre cargas laborales y sociales de su personal.
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Responsabilidad ambiental: EI CONTRATISTA estd obligado a cumplir las especificaciones y normas
ambientales correspondientes a la OBRA. El Contratista serd el Unico responsable por el incumplimiento de
responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del pago de multas impuestas por la
Autoridad Ambiental. [Eliminar si no corresponde a la complejidad de la OBRA].

Responsabilidad de dafios a terceros: Durante la ejecucién de la OBRA, el CONTRATISTA se obliga a tomar
todas las previsiones que pudiesen surgir por dafio a terceros en la ejecucion de la obra, se exonera de estas
obligaciones al CONTRATANTE.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(d) Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales (Todo Riesgo) por un monto total de USD 650.000
(b) Pérdida o dafios a los Equipos; por el 100 % del valor de los equipos del Contratista

(c) Responsabilidad civil por dafios corporales y damos materiales por un monto de USD 1.000.000

El Contratista debera entregar al componente ADQUISICIONES, para su aprobacion, las polizas y los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida
0 los dafios o perjuicios ocasionados.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del DIRECTORDE OBRA.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro

VIGESIMA SEXTA.- INSPECCIONES Y AUDITORIAS

El CONTRATISTA, debera dar libre acceso a la OBRA al personal de la DIRECCION DE OBRA , al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto y, a los
representantes del organismo financiador.

El Contratista permitira y realizara todos los tramites para que sus Subcontratistas o Consultores permitan que el
Banco y/o las personas designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y registros contables del Contratista y
sus sub contratistas relacionados con la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores debera prestar
atencion a lo estipulado en la clausula vigésima séptima (fraude y corrupcion), segin la cual las actuaciones
dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccion y
auditoria consignados en la clausula vigésima quinta constituye una practica prohibida que podréa resultar en la
terminacion del contrato (al igual que en la declaracién de inelegibilidad de acuerdo a las Normas de
Adquisiciones).

VIGESIMA SEPTIMA.- FRAUDE Y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mas estrictas normas de

73



ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(@) define, para efectos de esta disposicidn, las siguientes expresiones:

i. “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona’;

ii.  “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacion®;

iii. “practica de colusién” significa un arreglo de dos o més personas® disefiado para lograr un
proposito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv.  “prdctica coercitiva” significa el daiio o amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de préacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o0 de colusion; y/o la amenaza, persecucién o
intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) méas abajo.

(b) rechazarad toda propuesta de adjudicacién si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacién ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

(c) anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusién, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
0 la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a dichas
précticas cuando éstas ocurran; y

3 En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 0 su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacion o
la ejecucidn del contrato para obtener ventaja, es impropia.

4 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actlia con relacién al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos. *  “Persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren
al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de
contratacion o la ejecucion de un contrato.

5 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos.

6 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco’, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible publicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberéan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de Practicas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

VIGESIMA OCTAVA.- PERMISOS Y AUTORIZACIONES -

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacién o sancion a que diera
lugar el Contratista, por violacién de normas vigentes.

Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucion de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

VIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES

A los efectos de avisos o notificaciones entre las partes y en virtud del presente Contrato, la comunicacion se
efectuard por escrito y se considerara dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento sea
entregado en las direcciones siguientes:

CONTRATANTE:

Direccion:

Tel:

Fax:

CONTRATISTA:

Direccion:

Tel:

Fax:

Cualquier cambio de direccion debera ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales;
de lo contrario tendréan validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA NOVENA.- CONFORMIDAD

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en
....................... [indicar cantidad], ejemplares; ................ [indicar nombre y cargo del firmante],en
representacion legal del CONTRATANTE, y.................. [indicar nombre del apoderado legal], en
representacion legal del CONTRATISTA.

7Una firma o persona podré ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancion en proceso; (ii)
inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcién en la
administracion de adquisiciones.

8 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segln el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un
proceso de precalificacion o licitacidn en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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Usted Sefior Notario se servira insertar todas las demas clausulas que fuesen de estilo y seguridad.

Lugary fecha, ..............cooiiiiiinn,

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATANTE

Nombre, Cargo y firma del Representante del CONTRATISTA
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DOC -7 Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial \

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mas estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:
Vi. “prdctica corrupta’” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o indirectamente, de
cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion de otra persona’’;

vii.  “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar a
otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacion®;

viii. “prdctica de colusién” significa un arreglo de dos o mas personas™ disefiado para lograr un
proposito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iX.  “practica coercitiva” significa el daiio o amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

X. “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia material
relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores para impedir
materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de préacticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o0 de colusion; y/o la amenaza, persecucién o
intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacién o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) méas abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacién ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

9 En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 0 su agente o sus
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacion o
la ejecucidn del contrato para obtener ventaja, es impropia.

10 «“persona” se refiere a un funcionario publico que actia con relacién al proceso de contratacién o la ejecucién del contrato. En este
contexto, “funcionario publico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o
revisan decisiones relativas a los contratos.

11 “Persona” significa un funcionario ptblico; los términos “beneficio” y “obligacién” se refieren al proceso de contratacién o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacién u omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la
ejecucion de un contrato.

12 «“personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de
oferta a niveles artificiales y no competitivos.

13 «“persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.
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(c) anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccion durante el proceso de contrataciones
o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacién, dirigidas a dichas
practicas cuando éstas ocurran;y

(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de sanciones
del Banco, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible ptblicamente, en forma indefinida o
durante un periodo determinado para: i) que se le adjudigue un contrato financiado por el Banco y ii)
que se le nomine®™ subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o servicios de una
firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco revisar
las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del contrato y
someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de Préacticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

14 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacién con un procedimiento de sancion en proceso; (ii)
inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco
Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la
administracion de adquisiciones.

15 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segin el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u oferta de precalificacion por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un
proceso de precalificacion o licitacidn en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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