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MEMORIA DESCRPTIVA
ENTREPISO METALICO / SEDE TALLERES EUCD

EQUIPO DE PROYECTO

Proyecto: Direccion General de Arquitectura de la UDELAR
Director: Arg. Alvaro Cayon

Proyectista: Arg. Fernanda Rios

Euipo de proyecto: Arg. Mariana Dutiné

Arq. Patricia Dabezies
Arg. Georgina Guillén
Bruna Dos Santos

Se realiza el siguiente llamado para la ejecucion de un entrepiso metalico, instalacion eléctrica y
adecuaciones de albaiiileria de acuerdo a los graficos adjuntos en la Sede de Talleres en Comedor N*1

(Dr. Juan A. Rodriguez 1472)

1 / GENERALIDADES

En TODOS LOS CASOS, si existiera contradiccidon entre los detalles incluidos en los planos y memoria con
respecto a soluciones adoptadas en obra, debera consultarse a la Direccidn de la Obra.

No se aceptaran reclamos por adicionales de ningun tipo salvo imprevistos de obra o cambios derivados de
instrucciones asentadas por escrito por la Direccién de Obra.

No se realizara ningun trabajo adicional sin previa aprobacion de un presupuesto; no se pagara por concepto
de ninguna obra que represente un eventual adicional cuyo precio no haya sido previamente aceptado por la
Direccién de la Obra.

Cualquier trabajo que no estando mencionado en la memoria o planos y que deba realizarse de acuerdo a las
normas de la buena construccién deberd ser incorporada al presupuesto por parte del proponente.

Todos los costos derivados de la obra que no estén expresamente incluidos en el presupuesto seran de
cuenta del proponente. El Propietario pagara los consumos de agua corriente y electricidad.

Es OBLIGATORIA la visita a la obra previa a la cotizacion (se coordinara fecha y hora) dejandose constancia
por escrito de la misma y ningun adicional podra reclamarse alegando desconocimiento que derive del
incumplimiento de esta condicidn.

La adjudicacidon podra ser total o parcial, por tramos de obra o por rubros separadamente. Asi mismo se
podran rechazar las propuestas cuando existan razones fundadas. El proponente, por el hecho de participar
en el presente pedido de cotizacidn, aceptara estas condiciones y no efectuard reclamos por adicionales
derivados de las situaciones eventualmente generadas. Cada sub-rubro deberd ser considerado
independientemente, previéndose la inclusién de los eventuales imprevistos que pudieran surgir y no
hubiera sido incorporado en esta memoria o recaudos. El Contratista elaborara de acuerdo con la Direccién
de Obras un planeamiento del proceso de obras previo al inicio de las mismas.
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1.1_Obligaciones del Contratista y alcance de sus trabajos.

Obras.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales y equipamiento necesario para
completar todos los trabajos indicados en la memoria.

Sera responsabilidad del oferente rectificar medidas y coordinar niveles. Los trabajos se coordinaran con la
direccién de obra.

Organizacion de los trabajos

El Contratista serd responsable de la organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de cada
trabajo, y de la realizacidn de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

Prevencion de accidentes de trabajo.

Comprende la seguridad e higiene del trabajo, para el personal propio de Obra y el de los subcontratistas, asi
como prevenir accidentes contra terceras personas ajenas a la obra que pudieran verse afectadas por caidas
de objetos o acciones de la Obra.

Debera cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y M.T.S.S., sobre
prevencién de accidentes de trabajo.

Mano de obra.

El Contratista, debe de vigilar personalmente la marcha de los trabajos y estar perfectamente interiorizado
de todos las Planillas, Pliegos y Memoria Constructiva y Descriptiva, y tendrad una idea cabal de la naturalezay
disposicién de los trabajos a realizarse.

La Direccién de la Obra podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no
considere satisfactorio. Se prohibe expresamente el consumo de bebidas alcohdlicas y /o uso de aparatos de
musica en la obra.

Examen de recaudos.

El Contratista examinara los recaudos y otras condiciones existentes a satisfaccidn y se obligara a operar de
acuerdo con ellos.

Materiales de Construccion

Todos los materiales serdn sin uso y de primera calidad dentro de su especie, por su naturaleza y
procedencia. Deberan depositarse en la obra con sus envases originales intactos, correspondiendo el rechazo
de los mismos, cuando el envase no se hallare en buenas condiciones o estuviera abierto. Se prohibe en
absoluto el empleo de materiales usados o que puedan haber perdido sus propiedades desde el momento de
su fabricacion.

Fin de Obra y Repliegue del Contratista:

a) Limpieza: el contratista debera renovar y colocar nuevamente todos los elementos que fueran dafados
durante la ejecucién de las obras, retocar toda superficie que haya sido dafiada y debera entregar la obra
perfectamente limpia y aseada.

b) Basuras y desperdicios: todos los desperdicios y basuras derivadas de la obra deberan ser retiradas a su
cargo, por el contratista de la obra: se prohibe expresamente la deposicidén de restos de comida o envases
vacios en el espacio de obra, los que deberan depositarse en bolsas de polietileno aptas para tal fin.
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Seguridad

El oferente deberd tomar las precauciones necesarias (protecciones, uso de equipos apropiados, etc) a fin de
evitar dafos. Los imprevistos que ocurrieran derivados de este aspecto serdn de cuenta del contratista.

Asi mismo, el contratista debera incluir en su propuesta la limpieza de obra, ya que toda el drea de trabajo
debe permanecer limpia y ordenada, con el fin de prevenir accidentes laborales.

2/ TAREAS A EJECUTARSE

2.1.1 ENTREPISO METALICO

Se realizard un entrepiso metdlico en la ubicacion y de las dimensiones especificadas en los graficos
adjuntos.

Se solicita la ejecucidn de un sistema estandarizado de entrepiso metalico de acuerdo a los componentes de
las diferentes empresas de plaza.

Se requiere una solucién integral que se debera especificar claramente con folleteria y graficos explicativos
que tenga la condicidn portante de al menos 500kg/m2.

La oferta contemplara todos los componentes del sistema, vigas principales y secundarias, pilares, viguetas
ciegas y barandas.

Las barandas iran en los lados abiertos de acuerdo a los graficos adjuntos y cumplirdan en todo con la
Normativa Municipal vigente.

La terminacidén de todos los componentes serdn con pintura intumescente color blanco.

2.1.2 TAREAS COMPLEMENTARIAS DE ALBANILERIA

2.13

Se realizaran las tareas de albafileria complementarias para la instalacion del entrepiso. Se debera reparary
dejar en idénticas condiciones a las existentes todos los elementos que se modifiquen o se dafien producto
de la instalacién.

Se deberan mover todos los elementos que interfieran con la instalacidn del entrepiso, siendo de total
responsabilidad de la empresa todo lo que derive de dichos movimientos.

Sobre las viguetas metalicas se e colocara pavimento tipo Eco Stone en baldosas, con terminacion simil
microcemento color gris de al menos 3 mm de espesor. Se colocara perfil angulo de aluminio blanco en todo
el perimetro.

Se presentaran muestras del material, que deberan ser aprobadas por los Arquitectos Proyectistas; el trabajo
no se iniciara sin su aprobacion.

Se demolera un sector muro-baranda en acceso al entrepiso metalico, en el sector afectado se debera reparar
revoques y pintura.

TAREAS COMPLEMENTARIAS DE ELECTRICA

Se complementara la instalacidn eléctrica existente con los elementos que estan graficados en el esquema de
instalacién eléctrica.

Se utilizara el tablero ubicado en el sector y se cumplira en todo con las Normas vigentes de instalacion.

Las canalizaciones seran con cafio tipo Daisa correctamente dimensionados y se respetaran los recorridos
indicados.
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Las luminarias seran equipos luminicos LED de 295x1195 40W (luz neutra) que iran colgados de perfiles
angulo de min 1 1/2” que se fijaran a la cubierta existente. En el sector bajo entrepiso se adosaran al mismo.

2.1.4  RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA Y TANQUES DE AGUA

Se debera retirar una estructura metalica existente y tres tanques de agua. Adjuntamos foto
de la estructura.

CONSIDERACIONES GENERALES

5.1.1 Limpieza de obra
El contratista deberd incluir en su propuesta la limpieza de obra. Se deberan retirar todos los escombros y
materiales sobrantes una vez terminadas las obras, limpiar toda la obra y dejarla en condiciones de trabajo.

5.1.2  Las medidas son de referencia. Es responsabilidad de la empresa ofertante rectificar las mismas, previo a la
cotizacion.

Los trabajos se realizaran en el receso de las actividades educativas que se desarrollan en el local, por lo cual
el horario de trabajo sera libre, pero la fecha de instalacién deberad realizarse entre los dias 6 de julio al 12 de
agosto indefectiblemente.

*Se exigira la presentacion de documentacion técnica de los materiales a utilizar.

3/ PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La Facultad se reserva el derecho de pagar total o parcialmente a través de una carta de crédito bancaria,
contra entrega de los documentos exigidos.

La Facultad se reserva el derecho de solicitar acopio de materiales cuando lo considere necesario.

El oferente establecera claramente en su oferta la marca, modelo y procedencia de los equipos ofrecidos.
Indicard demads el nombre del fabricante.
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Los trabajos y materiales se cotizaran en pesos uruguayos. Se establecera una formula de ajuste de precios,
empleando variables disponibles publicamente (indice de Precios al Consumo, Tipo de Cambio Interbancario
Vendedor segiin mesa de cambios del Banco Central, etc.) y relevantes para el precio del suministro.

Se proporcionara un listado completo con el nombre de los proveedores y/o marcas de todos los elementos
a suministrar en la instalacion.

Se debera establecer por cada equipo los datos técnicos completos.

3.1_Precio y desglose
El Oferente en su Oferta cotizard precios en la moneda que indique el llamado de la Facultad y se ajustara al
rubrado adjunto.
Deberan establecerse metrajes, precios unitarios y precios totales con el fin de quedar establecidos los
precios unitarios por Rubro, por posibles aumentos o disminuciones de metrajes en obra debido a
adecuaciones del Proyecto a obra o cambios solicitados por la Direccidn de Obra. Se discriminaran los precios
segun planilla modelo de cotizacidn. La planilla adjunta constituye un guia para el oferente; las cantidades alli
establecidas de ciertos elementos podran variar en funcion de alternativas que puedan proponerse. Serd una
condicion de admisibilidad de la oferta el que realice una apertura de precios no menor a la establecida en la
planilla adjunta.
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y totales cotizados, se consideraran validos los precios
unitarios.

3.2_Leyes sociales
Los oferentes deberan declarar explicitamente si se encuentran amparadas o no por las disposiciones de la
Ley 14.411, de ser asi, deberan establecer el monto maximo de mano de obra imponible. Por encima de
dicho monto, los aportes al BPS seran de cargo del Instalador.
Si existieran trabajos extraordinarios deberan establecerse los montos maximos de aporte correspondientes
a los mismos. El Instalador debera presentar las planillas de Declaracion de Personal y Actividad en tiempo y
forma para proceder a realizar los aportes correspondientes.

3.3_Ponderacion de las ofertas
Los factores que tendra en cuenta la Administracion a los efectos de comparar las ofertas seran los
siguientes:
* importe cotizado para la realizacion de la obra.
e calidad de material: la informacidn para la evaluacién técnica y de calidad sera obtenida de las ofertas; en
caso de duda, la administracion podra solicitar datos complementarios, siendo responsabilidad del oferente
la presentacién de los mismos. Toda informacién presentada por el oferente tendra valor de declaracién y se
actuara en consecuencia en caso de incumplimiento.
¢ antecedentes de la empresa tanto en relacidn con la Facultad de Arquitectura, como en plaza.

A los efectos de la evaluacion de las ofertas se utilizardn los siguientes porcentajes:
e Precio 50%

¢ Calidad del material 30%

¢ Antecedentes de la empresa 20%

Los antecedentes de la empresa se deberan entregar de acuerdo a la planilla adjunta.

MODELO DE PLANILLA DE ANTECEDENTES
(ULTIMOS 5 ANOS)

Fecha Obra Cliente Descripcion de las tareas M2 M2 Monto de Contacto
(Organismo) realizadas Reformados Nuevos obra (nombre y Teléfono
aproximado y/o correo electrénico)
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e El plazo se ajustara al descripto en la presente memoria
La Administracion se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el
oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro.

3.4_Modelo del rubrado de presentacion obligatoria

Los rubros propuestos deben ser incluidos en la cotizacion, pudiendo el contratista agregar aquellos que
considerara necesario. La no inclusién en este rubrado de alguna tarea indicada en memoria o recaudos
graficos o eventuales aclaraciones o que derive de las reglas del arte que no fuera incluido por el
proponente en su cotizacién implica que se ha de asumir que de cualquier forma la cotizacién de la
mencionada tarea esta comprendida en el precio total propuesto.

Se estableceran los plazos de entrega para los diferentes suministros.
Sera condicion para que la oferta sea admisible, que el oferente haya realizado una visita a Obra, y que
junto con la oferta presente el comprobante de haber realizado dicha visita.

4/ RUBRADO
ITEM RUBRO UNITARIO METRAIES  PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL SUBTOTAL POR
RUBRO
ENTREPISO TALLERES EUCD

[1 ENTREPISO METALICO

Entrespiso y estructura del sistema
Barandas

2 ALBARILERIA

Tareas complementarias
Suministro y colocacion de piso tipo Eco Stone
Perfil de terminacion perimetral blanco

[3 ELEcTRICA

Tomas sobre entrepiso
Suministro y colocacion de luminarias

|2 RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA Y TANQUES

Retiro de 3 tangues de agua
Retiro de estructura metalica

PRECIC DE LAS OBRAS

10% IMPREVISTOS

IVA

TOTAL DE LA PROPUESTA

LEYES SOCIALES (71.8)

(*)Cabe aclarar que los imprevistos y extraordinarios no refieren a gastos internos a la empresa ofertante
sino a posibles modificaciones o tareas extras que puedan surgir o no desde la direccion de obra; y que

seran pagas de este porcentaje en previo acuerdo con la D.O

Este 10% no se pagara en el caso de que no existiesen estos imprevistos u extraordinarios.
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El Precio de la Obras en el rubrado refiere al precio final de la oferta de la empresa (no incluye IVA) que
incluird el porcentaje de imprevistos, extraordinarios, desperdicios y honorarios que cada empresa entienda
pertinente.

5/ PLAZO DE ENTREGA

El plazo, en ninguln caso podra superar los 20 dias calendario.
El proponente tendrda un maximo de 5 dias luego de la adjudicaciéon para determinar la fecha de entrega.

5.1_ Multas
El no cumplimiento con cualquiera de los plazos acordados de entrega, generara sanciones econémicas que
seran desde el 1% al 10% del valor del trabajo asignado segun el grado de incumplimiento sin considerar
IVA ni MI (monto imponible) al momento de culminacién del plazo, por cada dia de atraso.

En particular en caso del no cumplimiento de los plazos de entrega acordados generara una sancién
econdmica de aplicacién automatica con el incumplimiento del 5% sobre el valor del trabajo.

5.2_Consultas
Podran solicitarse aclaraciones referidas a aspectos del proyecto, contactando a la Seccién Compras.
Tele fax 2 4001106 int. 133 (Seccion Compras Facultad de Arquitectura).
licitaciones@farqg.edu.uy
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