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DOC-1
Solicitud de Cotizacion
Republica Oriental del Uruguay

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay
8675 UY

Obra en Escuela N°117 San Ramoén, Departamento de Canelones

La Replblica Republica Oriental de Uruguay ha recibido un préstamo del Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la
Mejora de la Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) vy se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato — Obras /
Barfios nuevos en la Escuela N°117 San Ramdn, Departamento de Canelones (PAEPU- UY-
ANEP-121366-CW-RFQ)

Alcance de la obra: Ampliacidn, reforma, acondicionamiento sanitario y eléctrico.
El plazo estimado de ejecucion es de 60 dias calendarios laborables para la construccion

La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotizacion (SDC)
que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las
Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversion del Banco Mundial”, Julio
2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta abierta a todos los Licitantes, como se define
en las Regulaciones de Adquisiciones.

Los interesados podran obtener informacion en las oficinas del PAEPU sito en Plaza
Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels (598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9
a 15 horas, en la pagina web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras
Estatales www.comprasestatales.com.uy; donde estara publicado el Documento de Solicitud
de Cotizacion (Pliego) y los planos con el alcance de las obras.

Toda la documentacién del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc. 5, no
obstante las empresas podran concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822
Piso 10 para retirar un CD con el total de la documentacién si asi lo prefieren, quedando
anotada como posible oferente, por lo cual se le haria llegar en forma directa todas las
Circulares o comunicados referente al Llamado (los que estaran ademas publicados en nuestra
web y en ACCE).

Las cotizaciones deberan hacerse llegar a la direccién indicada abajo a mas tardar a las 11:00
horas del dia 31 de julio del 2019 Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido
seran rechazadas. Las cotizaciones se abriran en presencia de los representantes del PAEPU
Y de los licitantes que deseen asistir en persona en la misma direccion y en la fecha y hora
mencionadas mas arriba. El Contratante no sera responsable por la entrega tardia de las
cotizaciones, si es que por tal motivo resultan rechazadas.


http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.com.uy/

8. Los requisitos de calificaciones incluyen:

(a) demostrar experiencia general y especifica, segun lo indicado en el DOC 2, Criterios de
evaluacion

(b) contar con un Director de Obras con cinco afios de experiencia en obras cuya naturaleza y
volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas

9. No se otorgaran Margen de Preferencia a contratistas 0 asociaciones nacionales elegibles-

10. Direccion y fecha de entrega ofertas:

e Fecha vy hora para entrega de las cotizaciones: de lunes a viernes de 9 a 15 horas hasta las
11.00 horas del dia 31 de julio de 2019. El Gnico medio para presentacion es por sobre
cerrado.

e Direccion de entrega y apertura de las cotizaciones: Proyecto PAEPU - Plaza Independencia
822 piso 10-Montevideo-Uruguay

e Fechay hora de apertura de las cotizaciones: 31 de julio de 2019 a las 11:00 horas.

Teléfonos PAEPU: 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54
Fax PAEPU: 2908-20-62

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com

Pagina Web- www.mecaep.edu.uy



mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL)

1 Datos Generales del Proceso de Licitacion.

1.1 Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educacién Inicial y Primaria en
Uruguay - PAEPU
1.2 Financiamiento: | Convenio de Préstamo suscrito entre la Republica Oriental del Uruguay y el: Banco

Internacional de Reconstruccion y Fomento

de contrato:

1.3 Contratante: ANEP — Administracion Nacional de Educacion Pablica
1.4 . Ndmero de PAEPU- UY-ANEP-121366-CW-RFQ-Escuela 117 San Ramén -
Proceso: Canelones
1.5 Objeto: Ejecucion de bateria de bafios generales y bafios para aulas de inicial. Suministro y
colocacion de bebedero en galeria, y colocacion de termotanque en depdsito
existente.
Reparacion y colocacion de babeta en cubierta de comedor.
Instalacion Eléctrica
1.6 Ubicacion de la
Obra:; Avda Gral Artigas s/n — San Ramon - Canelones
1.7 | Informacion Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones que se encuentran
técnica: mencionados en el documento DOC 4 , estaran colgados en el portal de compras
estatales www.comprasestatales.com.uy y en la pagina web del proyecto
www.mecaep.edu.uy , o en CD que se podra retirar en las oficinas del PAEPU.
1.8 Precio estimado | NO APLICA

1.9

Plazo de
ejecucion de la
obra:

60 dias calendarios laborables para la construccion ,

La presentacion de la Cotizacién implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en
este plazo o0 uno menor.

1.10. Responsable del | Arg. Ana Jimenez — Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy
proceso:

1.11 Domicilio del Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo — Uruguay
Contratante:

Cddigo postal: 11100;

El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los
documentos de licitacion, la reunién de aclaracion y la entrega de Cotizaciones
seréan efectuados en esta direccion.

1.12

Visita al sitio de
la obra:

La visita es de caracter obligatorio. La misma se podra realizar cualquier dia
coordinando previamente con la Direccion de la escuela (Tel.4312 2944),
AUNQUE SE SUGIERE QUE LAS EMPRESAS CONCURRAN EL DIA
PREVISTO PARA LA REUNION DE ACLARACION EN LA PROPIA
ESCUELA indicado en el parrafo 1.13. La Empresa deberd llevar el formulario
“Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Direccion de la Escuela como
comprobante de la misma, dado que es un requisitos de admisibilidad.



http://www.comprasestatales.com.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/

1.13

Reunion de
aclaracion:

Se realizard reunion en el sitio de la obra indicado en el parrafo 1.6, el dia martes
23 de julio de 2019, a las 10:00 horas con todas las Empresas interesadas y los
Arquitectos del Proyecto para hacer un recorrido por las misma y evacuar
consultas. Se confeccionara una CIRCULAR con todos los temas gue surjan en
dicha visita, la que se enviara a las Empresas que asistieron y se publicara en
Compras Estatales.

1.14

Consultas
escritas:

Cualquier interesado  podran formular consultas por escrito sobre estos
Documentos de Solicitud de Cotizacion hasta el dia 24 de julio de 2019 y el
contratante debera responder a cualquier solicitud de aclaracidn recibida hasta el dia
26 de julio de 2019

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Cotizaciones si la
respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de
licitacion.

1.15

Presentacion de
la Cotizacion:

Las Cotizaciones deberdn ser presentadas en un sobre Unico cerrado en la
direccion establecida en el parrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora
establecidas en el parrafo 1.19 de las IAL. EI Licitante debera entregar un original
y una copia de su Cotizacion.

Los sobres interiores y exteriores deberan portar las siguientes leyendas adicionales
de identificacién: SOLICITUD DE COTIZACION N° 414/19 —Escuela N° 117, San
Ramon, Canelones , con una nota de advertencia que debe especificar “NO ABRIR
ANTES del dia 31 de julio 2019 a las 11:00 hs.

El idioma en que deben estar redactadas las Cotizaciones es: espafiol.

Se debera cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente
precio total sobre la base del Rubrado Oficial.

Asimismo, se deberan discriminar los impuestos correspondientes y en caso de
omitir expresarlos, se supondra que los mismos estan incluidos en el precio
cotizado.

El oferente cotizard por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto
cotizado para la ejecucion de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle
de rubros, su designacion, unidad de medida, metraje y precio unitario.

El oferente no podrd modificar las unidades de medida ni las cantidades que
constan en el Rubrado Oficial, asi como tampoco abrir los rubros gue lo
integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado
por la Administracion previo al Acto de Apertura en el plazo que establece el
presente Pliego en el punto 6.

El licitante debera cotizar segin Modelo Carta de Cotizacion :

a) El monto béasico de obra

b) Impuesto al Valor Agregado (22%)

C) Monto Imponible

d) Leyes Sociales (65.8% del monto imponible que declare en su
cotizacion).

TOTAL DE LA COTIZACION — a)+ b) + d)




1.16. Documentos Las Cotizaciones deberan contener la siguiente documentacién, la_cual debe estar
gue componen  firmada por la persona con capacidad para ofertar:
la Cotizacion:
- Carta de la Cotizacion — Documento de admisibilidad
- Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion segun Doc 5 — Documento de
admisibilidad
- Comprobante de la visita al local escolar. -Documento de admisibilidad
Otros documentos
Formulario A-1 Informacién del Licitante
Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Formulario A-3 Formulario de Experiencia General
Formulario A-4 Formulario de Experiencia Especifica
Formulario B-1 Rubrado de la Obra segun modelo adjunto
Formulario C-1 Personal Profesional
Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Profesional
1.17) Garantia de Se deberd presentar declaracién de Mantenimiento de Cotizacion segin DOC 5.
Seriedad de
Cotizacion:
1.18 Entrega de El Gnico medio aceptado para la entrega de las cotizaciones, es por sobre
Cotizaciones cerrado en Plaza Independencia 822 piso 10 antes de la hora marcada para la
por otros apertura.
medios: . .
No se aceptara cotizaciones en linea en el Portal de Compras Estatales.
1.19 Plazo limite La fecha y la hora limite para la presentacién de las Cotizaciones seran: a las

para la entrega
de
Cotizaciones:

11:00 horas del 31 de julio de 2019

Cualquier Cotizacion entregada después del plazo indicado serda rechazada y
devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitacién

1.20

Apertura de
Cotizaciones:

La apertura de Cotizaciones sera efectuada en acto publico con la participacion de
los Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el parrafo 1.19 de
las IAL, En este acto, se leerd en voz alta Unicamente el nombre del Licitante, el
precio de su Cotizacion y cualquier otra informacion u observacion relevante. Se
elaborara un Acta que se circulara a todos los Licitantes y se publicara en el portal
de Compras Estatales y en la pagina web del Proyecto.

La apertura de las Cotizaciones tendra lugar en:

Direccion: Plaza Independencia 822 — Piso 10 , Montevideo
Fecha: 31 de julio, hora 11:00.

121

Validez de la
Cotizaciones:

Las Cotizaciones deberan ser validas por un periodo de 90 dias desde la fecha de
apertura de cotizaciones establecida en el parrafo 1.20 de las IAL. La sola
presentacion de la Cotizacion implica la aceptacion por parte del Licitante de este
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plazo de validez. Eventualmente, el Contratante podra solicitar por escrito la
extension del periodo de validez de las Cotizaciones; el Licitante que no acepte sera
excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prérroga, no
podran modificar su Cotizacion.

1.22

Documentacion
para la firma de
contrato:

Dentro de los 15 dias de haberse notificado al adjudicatario se procedera a la
firma del contrato.

Documentacion legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :

e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Contratista debera proporcionar al Contratante la garantia de cumplimiento a més
tardar en la fecha definida en la carta de aceptacion, siempre que el monto de la
cotizacion supere U$S 100.000

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se constituird en moneda nacional
mediante, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza en Adquisiciones del
PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30
a 14:00 horas contra el recibo correspondiente, por un valor del 5% de total de la
obra ( monto de obra mas impuestos mas Leyes Sociales )

Esta garantia no se acrecentard con retenciones o constitucion de garantias
sustitutivas por parte de la Administracion.

Dicha garantia debe permanecer vigente hasta la firma de la recepcién definitiva
(certificado de responsabilidad por defectos).

e GARANTIA DE ANTICIPO

El adjudicatario podra solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 %
(veinte por ciento) del precio cotizado (sin incluir impuestos ni leyes
sociales) actualizado a la fecha de la solicitud, el cual se pagara a los 30 dias
de recibida la factura en el Area de Finanzas del PAEPU.

La solicitud se formalizara mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al
Coordinadora General del PAEPU que sera presentada exclusivamente en la
instancia del Perfeccionamiento del Contrato.

Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario debera
depositar una garantia equivalente al 100% del monto del mismo y en
moneda nacional, fianza o aval bancario, o pdliza de seguro de fianza, en
Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10,
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.

El reintegro a la Administracién del anticipo financiero se efectuara
deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que
represente el monto del anticipo sobre el precio cotizado. De producirse
incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuara solo
hasta cubrir el total del anticipo realizado. La Administracion no efectuara
retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo
de garantia de cumplimiento de contrato.




En caso de rescisién del contrato, el contratista debera reintegrar a la
Administracién el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del
reintegro, en un plazo de 30 (treinta) dias calendario.

Este monto deberéd ser utilizado para movilizacion y compra de Materiales, se
pagaré contra la garantia y plan de utilizacion del anticipo.

¢ CRONOGRAMA actualizado de avance fisico de obra.

e PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO (cuantificacion econdmica-
financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en
el Plan de Desarrollo de los Trabajos)

o Assu vez el licitante debera presentar las EMPRESAS SUBCONTRATISTAS
que realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria,
yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero inox, aluminio, pintura)

e Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP.
e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion a la fecha.

e Certificado emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS
PERSONALES (dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la
Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios).

e Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO
NACIONAL de Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo
14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas
gue se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi como el Art. 12
de la Ley 18.516.

e Certificado habilitante expedido por UTE categoria A, B, C para obras con
intervencidn en instalacion eléctrica — Se solicitard impresién de pagina web
de habilitaciéon de empresa y categoria de Técnico Responsable registrada en
UTE)

e TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y
BSE.

1.23

Moneda de
Cotizacion y
Forma de Pago

(i) La Cotizacién debera expresarse en Pesos y los pagos se realizaran en la misma
moneda.

(i) El precio de la Cotizacion incluird todos los gastos necesarios para ejecutar la
obra completa.

(iii) El pago sera efectuado de conformidad al avance fisico de la obra de la
siguiente forma:

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, segln solicitudes de pago
aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras.

- Pago final contra el Certificado de Liquidacion Final de las obras a los 30
dias siguiente a las Fecha de Recepcién Provisoria.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacidn, el
excedente serd de cargo de la empresa adjudicataria




El contratante debera efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los
30 dias de la fecha de presentacion al Area Finanzas.

Los pagos seran ajustados con las deducciones de los anticipos que correspondan
de acuerdo a la clausula 1.24 'y con las retenciones de las garantias en el
porcentaje establecido en los Datos del Contrato

Los pagos con atraso daran lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularan
desde la fecha en que debid efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se
efectud .La tasa de interés que se aplicara sera la que publica el Banco Central del
Uruguay como tasa media de empresas de intermediacion financiera para
préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en periodos menores a un
afio ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular N° 1695 del BCU)

El IVA sera cancelado mediante la entrega de certificados de crédito  emitidos
por la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacién, el excedente
sera de cargo de la empresa adjudicataria

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podra efectuar compensaciones
en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o deducciones por
otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y deducciones
correspondan al presente Contrato.

1.24

Ajuste de
precios

Los precios cotizados por el Licitante estaran sujetos a ajustes durante el periodo de
ejecucidn del contrato de acuerdo a:

AJUSTE GENERAL - La Administracion realizara la actualizacion del precio,
aplicando exclusivamente el indice del Costo General de la Construccion (ICC)
publicado por el Instituto Nacional de Estadistica. Como valor basico se tomara el
correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura 'y como valor actual el Gltimo
publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.

Se tomara como valor de referencia para el calculo y actualizacion del monto
imponible, el jornal del medio oficial albaiiil determinado por el MTSS, vigente a la
fecha del Acto de Apertura.

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificacion valedera al solo
juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relacion al Plan General de
Ejecucion de la Obra aceptado por el Contratante los ajustes del precio para la parte
de obra que hubiere sufrido atraso seran los que correspondan a una ejecucién
concordante con el referido Plan de Ejecucion contractual. Aunque al finalizar la
obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendra
derecho a solicitar la reliquidacion de los certificados correspondientes al periodo
de atraso.

Tampoco tendra derecho el Contratista a solicitar reliquidacion de certificados si
hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prérroga de plazo aun cuando la
causa del atraso no le fuera imputable. A esos efectos debera dar cuenta por escrito
y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez dias
calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberan ser ademas
debidamente justificadas.
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AJUSTE y Deduccidn de Anticipo Financiero y Retencién de garantias.

El pago del anticipo financiero seré efectuado en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en la Seccion 11 — Clausula 51. y seccién IV — Clausula 51. del P.C.G.

El anticipo financiero ser& descontado mensualmente del monto del precio
actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes aplicando la siguiente
formula:

P1= Pox ICC - Ao x ICC
ICCo ICCo

P1= precio actualizado de los trabajos realizados en el mes

Po = precio segun cotizacion, de los trabajos realizados en el mes

Ao = importe del anticipo financiero en moneda nacional correspondiente al

porcentaje de avance
realizado en el mes.

ICC — indice General Costo de la Construccion — INE ( Instituto Nacional de
Estadistica) , correspondiente al ultimo publicado a la fecha de cierre del
avance de obra mensual.

ICCo — indice General Costo de la Construccion correspondiente al mes
anterior al acto de adjudicacion.

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del
contrato rigen para el pago de los ajustes de precios.

1.25

CONTROL
MANO DE
OBRA
GRAVADAY
cumplimiento
disposicion de
leyes sobre la
materia.

A los efectos del control y célculo de la mano de obra gravada efectivamente
utilizada se procedera de la siguiente manera:

Se tomard como personal testigo Jornal el del medio oficial categoria 5
correspondiente al del mes anterior al de la apertura de las cotizaciones.

El contratante sera el responsable del pago de los aportes sociales hasta la
concurrencia con el monto imponible contractual y de ahi en mas actuard como
agente de retencion por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias a
cargo del contratista tal como establece la LEY n° 16713.

Los excesos de Leyes Sociales se ajustaran al coeficiente de cierre de la obra.

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista debera realizarse dentro de los
30 dias siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguira ajustando de
acuerdo a lo especificado en art 1.24.

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099:

i) “La retribucion de los trabajadores de la empresa adjudicataria debera respetar
los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, debiendo
estar los mismos inscriptos en el Banco de Prevision Social y el Banco de
Seguros del Estado y encontrarse la empresa al dia con el pago de los
respectivos aportes”;

ii) “La Administracion se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada la
documentacion que acredite el pago de salarios y deméas rubros
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2.1

3.1

4.1

4.2

4.3

emergentes de la relacion laboral, asi como los recaudos que justifiquen
que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de trabajo, asi
como de las contribuciones de seguridad social como condicion previa al
pago de los servicios prestados”;

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus
obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administracién podra
disponer la rescision del contrato, aplicacion de las sanciones previstas en
el Pliego y la suspension por hasta seis meses como proveedora el Ente”;

iv) “La Administracion tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud
del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los trabajadores
de la empresa adjudicataria”;

1.26 Recepcion Se realizara cuando :

Provisoria 1- la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las 6rdenes de cambio y
contratos modificatorios

2- Se presente el Cierre de obra de BPS

3- Certificado de conexion definitivaa UTE

4- Certificado de conexion definitiva a OSE

1.27. Recepcion Se realizara una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones:
Definitiva -ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepcion provisoria
de las obras

-ha transcurrido 12 meses desde la Recepcion Provisoria sin observaciones para
verificar el funcionamiento de la OBRA.

Normativa Aplicable al Proceso.
Este proceso se regira por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotizacion, y de acuerdo a las
“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adgquisiciones en el Financiamiento de
Proyectos de Inversion del Banco Mundial” Julio 2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y esta
abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones.

Fraude y Corrupcion.
El proceso se regira de acuerdo a las clausulas indicadas en el DOC-7.

Licitantes Elegibles.

Un Licitante podra ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujecion a lo
establecido en la Clausula 4.5 de las IAL—

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier
pais, de conformidad con las Normas mencionadas en el parrafo 2.1 de las IAL.

Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad de un pais si es ciudadano o esta constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese pais. Este criterio
también aplicara para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecucion de
cualquier parte del Contrato.
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45

4.6

4.7

4.8

5

5.1

Un Licitante no podra tener conflictos de interés. Los Licitantes que sean considerados que tienen
conflictos de interés seran descalificados. Se considerard que los Licitantes tienen conflicto de interés
con una 0 mas partes en este proceso de Licitacion, si ellos:

(@)
(b)
(©)
(d)

(€)

(®

(9)

tienen socios mayoritarios en comun; o
reciben o han recibido algun subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o
tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitacion; o

tienen una relacién mutua, directa o a través de terceros en coman, que les permite tener acceso a
informacidn sobre la Cotizacion de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las
decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitacion; o

un Licitante participa en mas de una Cotizacion en este proceso de Licitacion. Si un Licitante
participa en més de una Cotizacion, se descalificaran todas las Cotizaciones en las que participa.
Sin embargo, esta disposicion no restringe la inclusion del mismo subcontratista en mas de una
Cotizacion; o

un Licitante ha participado como consultor en la preparacion del disefio o las especificaciones
técnicas del contrato sujeto de la licitacion; o

un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya
contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de
Desarrollo, estard inhabilitada para la adjudicacién de contratos financiados por cualquiera de los
Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o
de otra indole, durante el periodo determinado por el Banco.

Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen
autonomia legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de
ninguna agencia del Contratante.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continGan siendo
elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

Se excluiran los Licitantes si:
(@) las leyes o regulaciones oficiales del pais del Prestatario prohiben las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusién no impedira

la competencia efectiva; 0

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en
virtud del Capitulo VII de la Carta de esa institucion, el pais del Prestatario prohiba toda importacion
de bienes o contratacion de Obras y servicios de ese pais, 0 todo pago a personas o entidades en ese
pais.

Documento de Solicitud de Cotizacion.

Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotizacion:

iv.
V.
Vi.

Vii.

DOC-1 Llamado a Licitacion

DOC-2 Instrucciones a los Licitantes

DOC-3  Formularios de la Cotizacion

DOC-4  Especificaciones Técnicas y Planos

DOC-5 Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacién
DOC-6  Modelo de Contrato

DOC-7  Fraudey Corrupcion
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Enmiendas y Aclaraciones.

El Contratante podra, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentacion de las
Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotizacién mediante la emisién de Enmiendas.

Toda Enmienda emitida formara parte integrante del Documento de Solicitud de Cotizacion y debera ser
publicada en el portal de Compras Estatales (www.comprasestatales gub uy ) [y en el pagina web del
PAEPU www.mecaep.edu.uy) Yy enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al
obtener el Documento de Solicitud de Cotizacion.

El Contratante podra, a su discrecién, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que
venza el plazo de presentacion de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los
posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares
Aclaratorias en la preparacion de sus Cotizaciones.

El Contratante responderd a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el
parrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias. Dichas Circulares seran publicadas en el
portal de Compras Estatales (www.comprasestatales.gub.uy ) y en la pagina web del Proyecto
www.mecaep.edu.uy

Preparacion de las Cotizaciones.

La mencidn a “dias” en este documento, hace referencia a dias calendario a menos que especificamente
se indique de manera diferente.

En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecera sobre el de las copias. EIl Original y
todas las Copias de la Cotizacion deberan estar firmados por la persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Licitante.

El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorizacion deberan escribirse o imprimirse debajo
de su firma. Todas las paginas de la Cotizacion que contengan anotaciones o enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotizacion.

La Cotizacion debera incluir la informacion solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el
DOC-3.

No se aceptardn Cotizaciones alternativas a menos que se especificamente se estipule en las
Instrucciones a los Licitantes — Doc 2.

Monto Imponible

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de calculo de los aportes sociales al
Banco de Prevision Social

Leyes sociales es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS (65,8% del Monto Imponible)

Se expresaran en la cotizacion los Montos Imponibles sobre los que se calcularan los aportes al Banco de
Prevision Social en un todo de acuerdo con la Ley N° 14.411, discriminando el valor correspondiente al
Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto cotizacion.

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotizacion, el excedente sera de cargo de la
empresa adjudicataria.
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Para el calculo del Monto Total Comparativo, se consideraran los valores de Monto Imponible cotizado
cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Minimo.

El Monto Imponible Minimo para esta obra, sera igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por cada
empresa.

Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Minimo solo a los efectos del
calculo del Monto Total Comparativo, se considerara la suma del monto de cotizacidn con IVA mas el

valor de Leyes Sociales calculado en funcion del Monto Imponible Minimo.

Para la adjudicacion se consideraran los montos expresados en la cotizacion.

8 Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion
8.1 Se aplicaré lo dispuesto en la Declaracion de Mantenimiento de Cotizacion punto 2 cuando
(i) el Licitante retire su Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacion,
(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de su

Cotizacion,

(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:

e laentrega de la documentacion indicada en el parrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantia de
Cumplimiento de Contrato, 0
¢ lafirma del Contrato

9 Entregay Apertura de las Cotizaciones.

9.1

9.2

Las Cotizaciones deberan prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el
parrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la direccion que se indica en el parrafo 1.11 de las IAL o por
los medios indicados en el parrafo 1.18 , dentro del plazo establecido en el parrafo 1.19 de las IAL. Las
Cotizaciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha sefialadas seran rechazadas y devueltas
sin abrir a los Licitantes. Los Licitantes seran los Unicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones
sean presentadas a tiempo.

Después de vencido el plazo para la presentacion de Cotizaciones, y en la hora marcada para la Apertura
segun parrafo 1.20 el Contratante procedera a la apertura de las mismas en acto publico con las
presencia de los integrantes del PAEPU y de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir. En
dicho acto se leera en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total cotizado, cualquier descuento
ofrecido y cualquier otra informacion que el Contratante considere relevante. También se leeran los
nombres de los Licitantes cuyas Cotizacion se hubieran recibido tardiamente y se las declararad
rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirdn y permaneceran en custodia hasta que se culmine el
proceso de licitacion, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.

10 Confidencialidad.

10.1

10.2

A excepcion de la visita de obra y de la reunion de aclaracion si fueran programadas (de conformidad
con las Clausulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicacion alguna que no sea por escrito y
oficial entre los Licitantes y el Contratante.

Iniciada la evaluacion de las Cotizaciones y hasta la comunicacion de adjudicacion, se considerara
confidencial toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluacion de las
Cotizaciones, los informes y la recomendacién de adjudicacion final. De igual modo, la informacién
considerada confidencial no podra ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y
oficialmente, con la evaluacion de las Cotizaciones, incluyendo a los Licitantes.
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11 Evaluacion.

11.1 La Comision de Evaluacion revisara la existencia de posibles errores aritméticos en las Cotizaciones y
los corregird; en funcién a los montos corregidos, ordenara las Cotizaciones de menor a mayor.
Eventualmente, el Contratante solicitard, por escrito, informacién o aclaraciones consideradas
subsanables (informacidon de carécter histérico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la
Cotizacion).

11.2 Lacorreccion de errores aritméticos se realizara de la siguiente manera:

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera
numeral, prevalecera el monto expresado en palabras,
(if) Los errores aritméticos solo se corregiran en el calculo del IVA o de las Leyes sociales.

11.3 Al concluir la revision de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la
correccion del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultara a los Licitantes la aceptacion o no de
las correcciones. Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente
realizadas seran rechazadas y se podra aplicar lo indicado en el parrafo 8 de esta Seccion.

12 Comparacion de las Cotizaciones.

El Contratante comparara todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Solicitud de Cotizacion para determinar la Cotizacion evaluada como la de precio més bajo.

13 Calificacion del Licitante

13.1 El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el Licitante seleccionado como el que ha
presentado la Cotizacidn evaluada como la de precio mas bajo y que se ajusta sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacion sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificacion descritos al final de esta
Seccion.

13.2 El resultado se determinard después de analizar los documentos de calificacion presentados por el
Licitante para demostrar su capacidad.

13.3 Una determinacion afirmativa sera requisito previo para la adjudicacion del contrato al Licitante. Una
determinacion negativa resultard en el rechazo de la Cotizacion del Licitante, en cuyo caso el
Contratante procedera a determinar si el Licitante que presentd la siguiente Cotizacidn evaluada como la
de precio mas bajo esta calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

14 Adjudicacion.

14.1 El Contratante adjudicard el contrato al Licitante cuya Cotizacion se ajuste sustancialmente a los
términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotizacidon sin desviaciones,
reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificacion
descritos y hubiere cotizado el precio méas bajo.

14.2 El Contratante comunicard los resultados a los Licitantes y los publicard en el portal de Compas
Estatales www.comprasestatales.gub.uy y en la pagina web del PAPEU — www.mecaep.edu.uy .

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado debera presentar los requisitos mencionados
en la Clausula 1.22.
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144

Plazo suspensivo

El Contrato serd suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el articulo 317 de la
Constitucion de la Republica; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicara el Plazo Suspensivo

15 Rechazo de las Cotizaciones.

15.1

15.2

Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones:

Por incurrir en practicas corruptas y/o fraudulentas,

Si el precio de adjudicacion excediera considerablemente el costo estimado,

Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de
contratacién y/o para la firma del contrato,

Si existiese una desviacion significativa en la Cotizacion,

Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotizacién, o

Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo
prorrogado si existen razones justificadas, la documentacion, el personal y las Garantias requeridas para
la firma del contrato.

No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Cotizacion,
y a cancelar el proceso de Licitacion y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier momento antes de la
adjudicacion de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

16 Declaratoria Desierta.

16.1

El proceso de licitacion podré declarase desierto por una de las siguientes causales:

No se hubiera recibido ninguna Cotizacion,

Si después de la evaluacion se determina que ninguna Cotizacion ha cumplido los requerimientos
establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o

Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado
recomendados para la adjudicacion.

17 Informacioén sobre los Resultados de la Evaluacién.

171

17.2

Si después de la publicacién de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las
cuales no resulté adjudicatario del contrato, podréa solicitar al Contratante la explicacion pertinente, que
se efectuara por escrito y/o en una reunion para analizar o discutir exclusivamente la Cotizacién del
Licitante y no asi las otras Cotizaciones.

En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicacion que reciba del Contratante, podra
presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente.
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Criterios de Evaluacién y Calificacién

1  Evaluacion
1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluacion de la Propuesta Técnica incluird la evaluacién de la Experiencia General y Especifica segun se
detallaenart. 2.3 y 2.4.
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2 Calificacion

2.1 Elegibilidad
Factor Elegibilidad
Criterios
.. Documenta
Subfactor Licitante cion
Requisito . . ;
Entidad Individual Requerida
Nacionalidad | Nacionalidad de conformidad Debe cumplir el requisito Formulario
con la Clausula 4.2 de las SA-ly
IAL.
Conflicto de | No presentar conflictos de Debe cumplir el requisito Cartade la
intereses interés conforme a la Clausula Cotizacion
4.4 delas IAL.
Inelegibilidad | No haber sido declarado Debe cumplir el requisito Cartade la
por parte del | inelegible por el Banco Cotizacion
Banco conforme a la Clausula 4. 5 de
las IAL.
Entidad del Cumplimiento de las Formulario
Estado condiciones establecidas en la Debe cumplir el requisito sA-1
Clausula 4.6 de las IAL.
Inelegibilidad | No haber sido excluido en Cartade la
envirtud de | virtud de alguna ley o Cotizacion
resolucion de | regulacion oficial del pais del
las Naciones Prestatario, ni en
i cumplimiento de una Debe cumplir el requisito
Unidas o resolucion del Consejo de
legislacion Seguridad de las Naciones
del pais del Unidas, de conformidad con la

Prestatario

SubClausula 4.8. b de las IAL.
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos

Factor

Historial de incumplimiento de contratos

Subfactor

Criterios

Requisito

Licitante

Entidad individual

Documentaci
on
Requerida

Antecedentes
de Incumpli-
miento de
Contratos

No haber incurrido en
incumplimiento de contratos
en los altimos 3 afios antes del
plazo para la presentacion de
Cotizacion, con base en toda la
informacién disponible sobre
controversias y litigios
plenamente resueltos. Una
controversia 0 litigio
plenamente resuelto es aquel
que se ha resuelto mediante el
mecanismo de solucion de
controversias fijado en cada
contrato particular, habiéndose
agotado todas las vias de
apelacién a disposicion del
Licitante.

Debe cumplir el requisito

Formulario
A-2

Litigios
Pendientes

Los litigios pendientes no
deberan representar en total
méas del 50 % (cincuenta por
ciento) del patrimonio neto
del Licitante y se consideraran
como fallados en contra del
Licitante.

Debe cumplir el requisito

Formulario
A-2
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2.3 Experiencia

Factor Experiencia
Criterios
- Document
Subfactor Licitante acion
Requisito .
e Requerida
Entidad individual g
gEgn%erQF“C‘a Experiencia en contratos como
contratista principal, contratista
administrador o subcontratista por
Iq menos en los dltimos 5 (cinco) | pepe cumplir el requisito Formulario
afios anteriores al plazo para la A-3
presentacion de las solicitudes, y
con una actividad de por lo menos
3 obras terminadas de montos
similares.
Experiencia | Participacion como  contratista
especifica principal, contratista administrador

0 subcontratista en por o menos 3
(tres) contratos en los altimos 5
(cinco) afios, cada uno por un
valor minimo de $ 1.000.000 las
cuales se han  completado Formulario
satisfactoria y sustancialmente y
guardan similitud con las Obras
propuestas. La similitud se basara
en pardmetros de tamafio fisico,
complejidad, métodos, tecnologia
y otros, segln se describe en el
DOC-4, Especificaciones
Técnicas.

Debe cumplir el requisito A-4

OBRAS SIMILARES - Para la comparacion se tendra en cuenta experiencia en trabajos de
albafiileria e instalaciones sanitarias, para tipologias similares a la de edificios educativos,
niveles de terminacion similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Apoyo a la
Mejora de la Calidad de La Educacion Inicial y Primaria en Uruguay.
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2.4 Personal

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia en

Experiencia
No. Cargo Total en _Opras
~ similares
Obras (afios) ~
(afos)

Arquitecto Director de Obra
Capataz
Técnico responsable de la Instalacion Eléctrica

AIWINF

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios C-1y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Cotizacién.



Formularios de la Cotizacién

indice de formularios
Documentos Legales y Administrativos

Carta de la Cotizacion

Formulario A-1 Informacion del Licitante

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos
Formulario A-3 Experiencia General en Construccion
Formulario A-4 Experiencia Especifica en Construccion

Propuesta Econdmica
Formulario B-1 Rubrado segun modelo adjunto
Propuesta Técnica

Formulario C-1 Personal Propuesto
Formulario C-2 Curriculums Vitae del Personal Propuesto

DOC-3
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Sefores

Carta de la Cotizacion

[Indicar nombre del Contratante]
[Indicar direccion del Contratante]
Republica Oriental del Uruguay

Ref.: Cotizacién para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotizacion N° [indicar nimero de
la Licitacién]

Sefores

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotizacion de Precios para la obra de referencia. EI monto
propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de:

- TOTAL DE OBRA Srreeereeneeseaens
- IVA(22%) T
- MONTO IMPONIBLE OBRA T
- LEYES SOCIALES OBRA (65,8 % DEL M.1.) T
- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES Sererrrreernreenns

Declaramos:

que nuestra empresa examiné cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotizacion y la zona de
las Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su
total terminacidn, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de cotizacién vy el
plazo alli indicado;

gue nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecucion de las obras para las cuales
presentamos esta cotizacion;

gue no tenemos ningln conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco
financiador, ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y
BID;

que si nuestra cotizacion es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del
documento DOC-2;

en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser considerada parte integral
de esta Cotizacion;!

que para firmar el contrato confirmaremos la conformacién del personal técnico que se pondra a
disposicion y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;

nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado
en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;

! Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la clausula 7 del modelo de contrato.
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la veracidad de toda la informacién proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que
cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la informacion que
consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en caso de comprobarse
cualquier incorreccion en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a
rechazar nuestra cotizacién, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo
sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan.

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

El Contratante no asume ninguin compromiso de contratar las obras cotizadas;

Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de
esta cotizacion, cualquiera sea el resultado del proceso;

Iniciado el periodo de evaluacion de las cotizaciones y hasta la finalizacion del proceso de adquisicion,
toda la informacion relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las cotizaciones, asi
como, los informes y las recomendaciones de adjudicacion final son consideradas confidenciales.
Situacion que respetaremos, y entendemos que cualquier intencion de comunicarnos por otro medio
que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a que nuestra
cotizacion sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

Convenimos en mantener esta cotizacion por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes.

Nuestra direccion, para efectos de cualquier comunicacion o correspondencia es:

RUT:

Atentamente,

[Firma, nombre del representante legal del licitante]
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Formulario A-1
Informacion del Licitante

Nombre juridico del
Licitante

Pais de registro actual
0 previsto del
Licitante

Afio de registro del
Licitante

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

Direccion legal del
Licitante en el Pais de
Registro

(nombre, direccion,
namero de teléfono, fax
correo electrénico)

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

O 1. Sise trata de una entidad individual, documentos de constitucion o de registro de la entidad legal,
de conformidad con las Clausulas 4.1y 4.2 de las IAL.

O 2. Sisetrata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacion que acredite su
autonomia juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con
la Clausula 4.6 de las IAL.




Formulario A -2

Historial de Incumplimiento de Contratos

[ Para ser completado por el Licitante]

Nombre juridico del Licitante:

Fecha:

Solicitud de Cotizacién No.:
Pagina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y

Calificacion)

1 Ningun incumplimiento de contratos ocurrié durante los

afos especificados en el

Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de

Contratos).

[J Hubo incumplimiento de contratos durante los

afios especificados en el Subfactor 2.2

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos).

(INDICAR QUE OPCION)

Ao Resultado como
porcentaje del total
de activos

Identificacion del Contrato

Monto total del contrato
(Pesos)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccion del Contratante:
Obijeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluacion y Calificacion)

[J No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de

Contratos (Litigios Pendientes).

[J Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de
Contratos (Litigios Pendientes), segin se indica a continuacion.

(INDICAR QUE OPCION)
Afio Resultado
como
porcentaje del
total de
activos

Identificacion del Contrato

Monto total del
contrato (Pesos)

Nombre

Identificacion del Contrato:

del Contratante:

Direccion del Contratante:
Objeto del litigio:

Nombre

Identificacion del Contrato:

del Contratante:

Direccion del Contratante:
Obijeto del litigio:
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Formulario A -3
Experiencia General en Construccion

Para ser completado por el Licitante. Se debe adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los
contratos listados.

Experiencia General en Construccion

Mes/Afio Identificacion y Nombre del Contrato

Mes/Afio de Afios Nombre y Direccion del Contratante Funcion del
deinicio | terminacio Breve Descripcion de las Obras Realizadas por el Licitante
n Licitante

Solicitud de Cotizaciéon N°:

Nombre del Licitante: Firma:




Formulario A — 4 - Experiencia Especifica en Construccion

Complete un (1) formulario por contrato. Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.

Contrato de Tamafio y Naturaleza Similares

Identificacion del
Contrato

Fecha de
Adjudicacion

Fecha de Terminacion

Funcién en el
Contrato

i Contratista

Contratista
f Administrador

T Subcontratista

Monto Total del
Contrato

Pesos

Nombre del
Contratante

Direccion
Teléfono/Fax
Correo Electrénico

Descripcién de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia especifica

Caracteristicas del
Proyecto

Solicitud de Cotizacion N°:

Nombre del Licitante:

Firma:
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FormularioB -1
RUBRADO

El oferente no podra modificar las unidades de medida ni las cantidades gue constan en el Rubrado
Oficial, asi como tampoco abrir los rubros que lo integran ni_agregar rubros, si ello no hubiera sido
expresamente comunicado por la Administracion previo al Acto de Apertura.

ESCUELA 117 - SAN RAMON

N° OBRAS EDILICIAS NII\IO U | Cantid. Ufﬁt. Total | Rubro
1| REPLANTEO E IMPLANTACION 0,00
1,01 | Implantacidn y construcciones auxiliares S global 1,00 0,00
1.02 | Suministro y mantenimiento de bafios provisorios S global 1,00 0,00
1,03 | Retiro de materiales y limpieza de obra S global 1,00 0,00
1,04 | Cartel de Obra S u 1,00 0,00
2 | DEMOLICIONES 0,00
2.01 | Demoliciones bateria de bafios S global 1,00 0,00
2.02 | Demoliciones bafio inicial S global 1,00 0,00
2,03 | Demolicidn y segado de instalacion sanitaria anterior S global 1,00 0,00
3 | ESTRUCTURA 0,00
3,01 | Contrapiso hormigdn S m2 45,00 0,00 .
3,02 | Vigas de fundacién muros bafio (incluye impermeabilizacion) S m3 1,00 0,00
3,03 | Losas mesadas S u 2,00 0,00
3,04 | Dintel perfiles normales para acceso bafios (incluye dados de H) | $ global 1,00 0,00
4 | MUROS 0,00
4.01 | Tabique ticholo 12 M01 y M02 S m2 35,00 0,00
4.02 | Muro yeso M02 S m2 20,00 0,00
5 | REVOQUES 0,00
5,01 | Reparacion de revoques existentes S global 1,00 0,00
5,02 | Revoque muros nuevos S m2 70,00 0,00
6 | PISOS 0,00
6,01 | Baldosa monolitico monocapa 30 x 30 S m2 45,00 0,00
Construccidn de vereda perimetral en hormigén armado
6,02 | (Incluye viga perimetral) S m2 45,00 0,00
7 | ZOCALOS 0,00
7,01 | Zdbcalo sanitario H=7 cms S ml 47,00 0,00
7.02 | Zécalo comin H=7 cms S ml 12,00 0,00
8 | REVESTIMIENTOS 0,00
8.01 | Ceramica blanca 20 x 20 S m2 80,00 0,00
8.02 | Cantoneras de aluminio S ml 22,00 0,00
8.03 | Cielorraso de yeso (incluye estructura y enduido) S m?2 4,00 0,00
9 | ALUMINIO 0,00
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9.01 |ALO1 S 3,00 0,00
9.02 | ALO2 S 2,00 0,00
9.03 | Tabiqueria interna bafios S 2,00 0,00
9.04 |Bufias S ml 47,00 0,00
10 | CARPINTERIA 0,00
10.01 | C1 puerta batiente / sshh grales. S 2,00 0,00
10.02 | C2 puerta batiente / sshh accesible S 1,00 0,00
10.03 | C3 mueble bajo mesada / sshh pre-escolar S 2,00 0,00
11 | ESPEJOS 0,00
11.01 | ESO1 Espejo bafio Pre-Esc S 2,00 0,00
11.02 | ESO2 Espejo bario gral. S 2,00 0,00
11.03 | ESO3 Espejo sshh accesible S 1,00 0,00
12 | PETREOS 0,00
12.01 | P01 Mesadas (incl. Pileta acero inox) S 2,00 0,00
12.02 | P02 Mesada sshh pre-escolar (incl. Pileta acero inox) S 2,00 0,00
13 | HERRERIA 0,00
13,01 | HO1 Reja para extractor S U 1,00 0,00
14 | INSTALACION SANITARIA 0,00
14,01 | Abastecimiento bafios generales y bebedero S global 1,00 0,00
14,02 | Abastecimiento bafios pre escolares S global 1,00 0,00
14,03 | Linea de abastecimiento general S global 1 0,00
14,04 | Desaglie y ventilacidn Bafios generales y bebedero S global 1 0,00
14,05 | Desaglie y ventilacidn bafios pre escolares S global 1 0,00
14,06 | Instalacidn desagiies subterranea y previsiones para conexion S global 1 0,00
14,07 | Cadmaras de inspeccién 60 x 60 S u 8 0,00
14,08 | Cadmaras de inspeccién 110 x 60 S u 2 0,00
14,09 | Cadmaras secas S u 2 0,00
14,1 | Siféon desconector S u 1 0,00
14,11 | Inodoros S u 13,00 0,00
14,12 | Cisternas Magya S u 13,00 0,00
14,13 | Piletas Acero inoxidable S u 8,00 0,00
14,14 | Piletas losa bafio accesible S U 1,00 0,00
14,15 | Griferias de Sshh Preescolares S U 2,00 0,00
14,16 | Griferias de Sshh Alumnos S u 10,00 0,00
14,17 | Griferias de Sshh Accesible S global 1,00 0,00
14,18 | Griferias de bebedero S u 5,00 0,00
14,19 | Termotanques S u 1,00 0,00
14,2 | Accesorios embutidos bafios generales S global 1,00 0,00
14,21 | Accesorios embutidos bafios pre escolares S global 1,00 0,00
14,22 | Accesorios embutidos bafio accesible S global 1,00 0,00
15 | ACERO INOXIDABLE Y BABETA GALVANIZADA. 0,00
15,01 | Bebedero de acero inoxidable segun planilla S unida 1,00 0,00
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15,02 | Accesorios acero inoxidable bafio accesible S U 1,00 0,00
Suministro, colocacidn y pintura de babeta galvanizada en

15,03 | comedor S m 35,00 0,00

16 | INSTALACION ELECTRICA 0,00

16,01 | Puestas S u 28,00 0,00

16,02 | Cafierias y enhebrado S global 1,00 0,00

16,03 | LI 02 segun planilla S u 3,00 0,00

16,04 | LT 05 segun planilla S u 10,00 0,00

16,05 | LTO6 segun planilla S u 12,00 0,00

16,06 | Conexidn a instalacidn existente y readecuacién tableros. S global 1,00 0,00

16,07 | Suministro y conexion extractores S 2,00 0,00

16,08 | Colocacion de artefactos iluminacion. S 25,00 0,00

17 | PINTURA 0,00

Pintura bafios generales (cielorraso y tabiques sobre

17,01 | revestimientos) S u 2,00 0,00
Pintura interior bafios inicial (cielorraso y tabiques sobre

17,02 | revestimientos) S 2,00 0,00

17,03 | Pintura completa aulas inicial (cielorrasos y paredes). S 2,00 0,00

17,04 | Protector sobre carpinteria (puertas y marcos) S 5,00 0,00

17,05 | Pintura fachada de bafios S m?2 17,00 0,00
PRECIO TOTAL $
IVA $
TOTAL PRECIO CON IVA $ 0
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $
LEYES SOCIALES (0,658 %) $
TOTAL OFERTA $ 0
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Formulario C -1 Personal Propuesto

Los Licitantes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en el punto 2.5 Personal. La informacién sobre su experiencia anterior debera ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato

* Segun se especifica en el punto 2.5

1. Cargo* Arquitecto Director de Obra
Nombre

2. Cargo* Capataz
Nombre

3. Cargo* Técnico responsable de la Instalacién Eléctrica
Nombre
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Formulario C —2 Curriculum Vitae del Personal Propuesto

Nombre del Licitante

Cargo

Informacién | Nombre

Fecha de nacimiento

personal
Calificaciones profesionales / Titulo de grado / Titulo de Posgrado / Afo de
expedicion de titulo

Empleo Nombre del Contratante

actual

Direccion del Contratante

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccion electronica

Cargo actual Afos con el Contratante actual

Resuma la experiencia profesional de los Gltimos 5 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique experiencia
particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compafia / Proyecto / Caracteristicas del Proyecto/ Contrato/ Cargo /
Experiencia técnica y gerencial relevante

Declaro la veracidad de toda la informacion provista en este formulario.

Firma del profesional:

Fecha:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS

El plazo de ejecucion de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes.
La presentacion de cotizacién implica la sujecion a este plazo.

Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos graficos y escritos adjuntos que componen el
proyecto ejecutivo, asi como las aclaraciones que la Administracion realice previo al Acto de Apertura.

Nomina de Lamina

ESCUELA 117 - SAN RAMON, CANELONES

Reforma de Sshh generales, y construccion de sshh en aulas de inicial.

UBICACION
Uo1 Ubicacién
uo2 Demoliciones y retiros
ALBANILERIA
A01 Planta general
A02 Planta y cortes SSHH generales
A03 Planta y cortes SSHH aulas inicial
PLANILLAS - ALUMINIO
[ALU 01 [Planillas aluminio |
PLANILLAS - CARPINTERIA
Co1 Planillas carpinteria
co2 Planillas carpinteria
PLANILLAS - HERRERIA
[Ho1 [Reja para extractor |
PLANILLAS - PETREOS
[PO1 [Mesadas |
PLANILLAS - ESPEJOS
[E01 [Espejos |
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PLANILLAS - AC. INOX

AINOX 01 |Accesorios Ac. Inox SSHH ACC.

AINOX 02 |Accesorios Ac. Inox BEBEDERO

INSTALACION ELECTRICA

ELO1 Planta Instalacion eléctrica - lluminacién y potencia
H°G Componentes
L1-02 Luminaria
LT-05 Luminaria
LT-06 Luminaria
Detalle extractor
Memoria Inst. Eléctrica

INSTALACION SANITARIA

SA-01 Planta Instalaciones Sanitarias

SA-02 Planta, Cortes y Detalles Inst. Sanitarias

Memoria Sanitaria

DOCUMENTOS
Memoria Constructiva particular
Listado de recaudos
Rubrado general
ANEXOS

[ANEXO_01 [Cartel de obra
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DOC-5

Declaracién de Mantenimiento de la Cotizacion —

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el niumero]
Solicitud de Cotizacién: [Indique el nimero]

Serfiores
[Nombre del Contratante]
Presente.-

Sefiores:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberan estar respaldadas por esta
Declaracion de Mantenimiento de la Cotizacion.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de
contratacién con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un periodo de un afio contado
a partir de notificacion de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones
de la Cotizacion sea porque:

a) retiramos nuestra Cotizacion durante el periodo de validez de la Cotizacion especificado en las
Instrucciones a los Licitantes; o
b) no aceptamos la correccién de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes,
c) si, después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Cotizacion durante el periodo de
validez de la misma,
(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el Contrato; o
(if) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Firma: [firmadel representante autorizado].

Nombre: [indique el nombre]
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DOC-6 (a)

Carta de Notificacion
Solicitud de Cotizacion N°414/19

(en ACCE L.A. 19414/2019)
Obra en Escuela N° 117 San Ramon, CANELONES

Montevideo, ...de ...............oo...l de 2019
A:EMPRESA.....ccccviiiiiiiniiaiinicnne
Por la presente les notificamos que se ha aceptado su cotizacion de fecha .... de ................ de 2019 para la
ejecucion de la Solicitud de Cotizacion No. ......... /2019 (en ACCE 19...... /2019) Trabajos en el la Escuela N°....
............ , departamento de ....................., segun Resolucion No. ........../2019 de fecha .... de
............. de 2019 por un monto de $........... (PeSOs uruguayos ........................) impuestos incluidos y un
monto de Leyes Sociales de $................. equivalente al 65,8% del Monto Imponiblede $...............

A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emisién de la Carta Aceptacion/ Contrato se
deberan proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobacion dentro de los plazos detallados a
continuacion y segun se indica en el parrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego:

Plazo méaximo de envio 15 dias corridos a partir de la fecha

o GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ( si corresponde)
e GARANTIA DE ANTICIPO ( si la empresa solicita el mismo )
¢ CRONOGRAMA actualizado de avance fisico de obra,

e PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO ( cuantificacion econémica- financiera mensual estimada y
programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo de los Trabajos)

e A su vez el licitante deberd presentar LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que realizaran los
siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria, yeseria, gas, carpinteria, herreria/acero
inox, aluminio, pintura)

e Certificado valido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP

e CERTIFICADO NOTARIAL de personeria y representacion, a la fecha.
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e CERTIFICADO emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES (dando
cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144)
(Deudores Alimentarios).

e CERTIFICADO emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de
Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Articulo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la
obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, asi
como el Art. 12 de la Ley 18.516.

e CERTIFICADO habilitante expedido por UTE CATEGORIA A, B, C para obras con intervencion en
instalacion eléctrica — Se solicitara impresion de pagina web de habilitacién de empresa y categoria de
Técnico Responsable registrada en UTE)

e TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al dia con DGI, BPS Y BSE.

Se adjunta RESOLUCION
Una vez transcurrido los plazos para la presentacién de la documentacion requerida asi como los plazos legales
para posibles impugnaciones se procedera ala firma del Contrato correspondiente

FIRMA'Y CONTRAFORMA
PAEPU
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS

Contrato N°............
Solicitud de Cotizacion N° .......
L] 1] 151 (1 -

En la ciudad de Montevideo, el dia...de.............. del 2019, entre una parte ANEP, representada
por el Profesor Wilson Netto en su caracter de Presidente del Consejo Directivo Central (en adelante
denominado “ El Contratante ) con domicilio en Plaza Independencia 822 , Piso 10, Montevideo,
Republica Oriental del Uruguay , y por otra parte la Empresa............... ( en adelante denominado “
El Contratista” ) RUT..................... , representado en este acto por ....................... ,C.L
....................... , segun Certificado Notarial que agrega y forma parte del presente Contrato
constituyendo domicilio a todos los efectos de este Contratoen ............................ pereeans ,
Uruguay , convienen en celebrar el presente contrato que se dira:

Articulo 1°. Documentos que forman parte del marco juridico del contrato.

e El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotizacion N°........... /2019 para la ejecucion de
las obras de infraestructura en la Escuela No. ..... ) e , del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay .

e La memoria Constructiva Particular de la Obra.

e El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias.

o Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotizacién y las normas o

instrucciones complementarias a los mismos que la que la Administraciéon hubiere hecho conocer

antes de la fecha de apertura.

La cotizacion del Adjudicatario aceptada.

La Resolucion de Adjudicacion

Las ordenes de servicio que impartan la Direccién de Obra y la Supervision Técnica de la UCP.

Documentos presentados segun punto 1.22 del Pliego — DOC 2.

Articulo 2°. Objeto:
El objeto del contrato es la ejecucidn total de las obras ubicadas en: Esc. N° ........ , departamento de ....... ,

Articulo 3°. Plazo de ejecucion y Comienzo de Obra:

El plazo para la terminacién y entrega de las obras sera de ............... dias calendarios laborables
para la construccién , computados a partir del 4° dia habil para la Administracién siguiente al
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizara con el Acta de Inicio de Obra.

Articulo 4°. Precio, Ajuste y forma de Pago :

El precio total de estos trabajos sera de $ ........... (pesos uruguayos ................. ) IVA incluido y un monto
(o (-3 S de Leyes Sociales incluidos. EI monto imponible sobre el cual se calcul6 el aporte al
Banco de Previsién Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la
Calidad de la Educacion Inicial y Primaria en Uruguay respecto de estas obras, y que de superarse sera de
cargo del Contratista, alcanzaalasumade $............... , a valores de la misma fecha.

Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24 , del DOC 2.

Los pagos se realizaran de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2.
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Articulo 5°. Plazo de garantia y conservacion de las obras: El plazo de garantia y conservacion de las
obras recibidas provisoriamente serade .............. dias, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

Articulo 6°; Garantia: ElI Contratista, en garantia de fiel cumplimiento del contrato, presenta
............................................. , por un monto de $ ............... (pesos uruguayos
.................................. ), equivalente al 5% del precio del contrato. No obstante la fecha de vencimiento
indicada, el contratista se obliga a que dicha garantia rija hasta la extincion total de sus obligaciones,
asumidas en el marco de este contrato.

Articulo 7°: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producira de pleno derecho, por el sélo
vencimiento de los plazos estipulados, o por la omisién o realizacion de cualquier acto o hecho contrario a lo
convenido, siendo causal de rescision contractual el mero incumplimiento de las obligaciones asumida por la
contratista.

Articulo 8°: Modificacion de las Obras
El DIRECTOR DE OBRA previo el tramite respectivo de aprobacién, podra introducir modificaciones que
considere estrictamente necesarias y con tal propdsito, tendra la facultad para ordenar por escrito al
CONTRATISTA y éste deberd cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de
rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.
- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no
cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas
modificaciones son:

A. Orden de Trabajo

Se emitiran

- Cuando la modificacion esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique
un cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.

- Por el DIRECTOR DE OBRA directamente en el libro de érdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.

- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos
dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos

Estas 6rdenes no podran:

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos items

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco podran
trasladar recursos econdmicos de un item a otro

B. Orden de SERVICIO

Deberan emitirse érdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los items
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificacién del precio del contrato o plazos del
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creacion de nuevos items de obra.

El incremento o disminucién del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), no
podréa ser mayor al quince (15 %) del monto total del Contrato original.

Una Orden de Servicio no debe modificar las caracteristicas sustanciales del disefio.

Las drdenes de cambio podran ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones
debidamente justificadas.

Las Ordenes de Cambio deberan tener nimero y fecha correlativa y, seran elaboradas con los sustentos
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA , seran puestas a
conocimiento y consideracion del SUPERVISOR.

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacién de la OBRA se aplicaré sélo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser
complementada o por otras circunstancias que determinen una modificacibn en las caracteristicas
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sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emision de Ordenes
de Cambio.

El DIRECTOR DE OBRA debera elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucion en la OBRA, esta situacion debera ser previamente concertada con el
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA o
cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminucion del monto del Contrato, s6lo podran
ser autorizados hasta un valor maximo total igual al 10 % en caso de disminucién y un 30 % para aumento del
monto total del Contrato.

Si las modificaciones implican la ampliacion del plazo de ejecucion de las obras, esta situacion también sera
incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacion y antecedentes deberan ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al
SUPERVISOR, quien luego de su andlisis podra recomendar su firma.
El Contrato Modificatorio, sera firmado por la misma autoridad que firmé el contrato original.

Si conforme la modificacion estableciera el incremento o disminucion de las cantidades de obra, la base de
pago seran los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (items) de nueva creacion (para los que
no exista precio unitario en la oferta adjudicada) los precios unitarios debera ser propuesto por el Contratista,
sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros items de la
oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizara la oferta y elaborara un informe de recomendacion al
SUPERVISOR, quien sera responsable de aprobar los precios que seran considerados en el contrato
modificatorio correspondiente.

D. Eventos compensables

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(@) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesion del
Sitio de las Obras.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

(c) El DIRECTOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecucién oportuna de las Obras.

(d) EI DIRECTOR DE OBRA ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no
presentaban Defectos.

(e) EIDIRECTOR DE OBRA sin justificacién desaprueba una subcontratacion.

) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que razonablemente se podia inferir
antes de la emisién de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a los Licitantes
(incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la informacién disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(9) El DIRECTOR DE OBRA imparte una instruccion para lidiar con una condicidon imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando
demoras o costos adicionales al Contratista.

Q) El DIRECTOR DE OBRA demora sin justificacion alguna la emision de ordenes de servicios,
aprobacion de certificados mensuales Certificado de Terminacién, informes complementarios y
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se podra
prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. EI DIRECTOR DE OBRA decidird si el Precio del Contrato
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debera incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién debera prorrogarse y
en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccion de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluara y ajustara el Precio del
Contrato como corresponda. Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimacion del Contratista
razonable, preparara su propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR
DE OBRA supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el DIRECTOR DE OBRA.

El plazo de ejecucién podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando
el CONTRATISTA efectle el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que
sera analizado por el DIRECTOR DE OBRA para luego emitir informe y recomendacién respectiva al
SUPERVISOR, a efectos de la emisién de la Orden de Servicio que establezca la ampliacion de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma
previa a la ejecucién de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecucion de obra, excepto en casos de
emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

Articulo 9°: Obligaciones del Contratista: Ademas de las obligaciones emergentes de los documentos
mencionados en el articulo 1°, el Contratista deber& dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que
refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de
llevar a cabo la obra.

La Administracion o sus funcionarios no seran responsables por cualquier reclamacién o sancion a que diera
lugar el Contratista, por violacion de normas vigentes.

Los contratistas deberan incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la
obligacion de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral.

El Contratista debera obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean
necesarios para la ejecucién de la obra y dara los avisos requeridos por las disposiciones vigentes.

El contratista debera, asimismo, depositar las garantias exigidas y pagar todos los derechos y tributos
inherentes a la ejecucion de los trabajos, asi como abonar los gastos que originen las referidas gestiones,
tramites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la
Administracién, el Contratista tendra derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal
extremo.

Que por resolucién N° 4, del 12 de enero de 2005, Acta N°2, dictada por la ANEP, se resolvi6 la prohibicion de
gue el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescision del contrato y/o
cobro de multas.

Articulo 10°. Vigencia del contrato y domicilios especiales:
El presente contrato entrard en vigencia el dia indicado en el art. 3°. del presente.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan domicilio
especial en esta ciudad:
- ANEP - Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la
Educacion Inicial y Primaria en Uruguay — PAEPU : Pza. Independencia 822, piso 10,
Montevideo, Uruguay.
- El Contratista: ..........cocooeiiiiiinnnt. , Uruguay.

Art 11°- FRAUDE y CORRUPCION
El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o
créditos concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus
agentes (hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores,
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proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados
por el Banco, observen las mas estrictas normas de ética durante el proceso de licitacién y de
ejecucién de dichos contratos2. Para dar cumplimiento a esta politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicion, las siguientes expresiones:

i. “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa
o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la
actuacion de otra personas;

ii. “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o para evitar una obligacion?;

iili. “practica de colusion” significa un arreglo de dos o mas personas* disefiado para
lograr un propdsito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de
otra persona;

iv. “practica coercitiva” significa el dafio o amenazas para dafar, directa o
indirectamente, a cualquiera persona®, o las propiedades de una persona, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

V. ‘“préactica de obstruccién” significa

(aa) la destruccién, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de
evidencia material relativa a una investigacién o brindar testimonios falsos a los
investigadores para impedir materialmente una investigacion por parte del
Banco, de alegaciones de précticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusién; y/o la amenaza, persecucion o intimidacion de cualquier persona para
evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la
investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos
del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal () mas abajo.

(b) rechazara toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para
dicha adjudicacién ha participado, directa o a través de un agente, en practicas corruptas,
fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccién para competir por el Contrato de que
se trate;

(c) anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina
que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en
practicas corruptas, fraudulentas, de colusién, coercitivas o de obstruccion durante el
proceso de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya
adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para
corregir la situacién, dirigidas a dichas préacticas cuando éstas ocurran; y

2 En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, 0
su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para
influenciar el proceso de licitacion o la ejecucidn del contrato para obtener ventaja, es impropia.

3 “Persona” se refiere a un funcionario publico que actta con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato.
En este contexto, “funcionario ptblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que
toman o revisan decisiones relativas a los contratos. * “Persona” significa un funcionario publico; los términos
“beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u
omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucién de un contrato.

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.
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(d) sancionara a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones del Banco®, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible publicamente,
en forma indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un
contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine? subcontratista, consultor, fabricante
o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario seria elegible para
que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.

(e) Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el

cumplimiento del contrato y someterlos a una verificacién por auditores designados por el
Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de
Practicas Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

Articulo 12°  Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha indicados.

6 Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término
de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las
posibles sanciones incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento
de sancién en proceso; (ii) inhabilitaciéon conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras
Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco
Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracién de adquisiciones.

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segun el
documento de licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacién u oferta
de precalificacion por cuanto aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir
con los criterios de calificacion para un proceso de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el
prestatario.
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DOC -7
Fraude y Corrupcion

Para procesos financiados por el Banco Mundial

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos
concedidos por el Banco), asi como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido
declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores
de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las mas estrictas normas de
ética durante el proceso de licitacion y de ejecucion de dichos contratos®. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicidn, las siguientes expresiones:

i. “practica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona’;

ii.  “practica fraudulenta” significa cualquiera actuacion u omision, incluyendo una
tergiversacion de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar
a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra indole, o para evitar
una obligacion'®;

iii.  “prdctica de colusion” significa un arreglo de dos 0 mas personas'! disefiado para lograr un
proposito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona;

iv. “prdctica coercitiva” significa el dafio o amenazas para daiiar, directa o indirectamente, a
cualquiera persona'?, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

V. “practica de obstruccion” significa

(@aa) la destruccion, falsificacion, alteracion o escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar testimonios falsos a los investigadores
para impedir materialmente una investigacion por parte del Banco, de alegaciones de
practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas 0 de colusion; y/o la amenaza,
persecucion o intimidacion de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que
conoce sobre asuntos relevantes a la investigacion o lleve a cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco
a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (¢) mas abajo.

10

11

12

En este contexto, cualquier accion ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente
0 sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitacién
o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, s impropia.

“Persona” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacion al proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este
contexto, “funcionario ptblico” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan
decisiones relativas a los contratos.

“Persona” significa un funcionario pablico; los términos “beneficio” y “obligacion” se refieren al proceso de contratacion o a la
ejecucion del contrato; y el término “actuacion u omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion
de un contrato.

“Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion (incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer
precios de cotizacion a niveles artificiales y no competitivos.

“Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato.
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(b)

(©

(d)

)

rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que el Licitante seleccionado para dicha
adjudicacion ha participado, directa o a través de un agente, en précticas corruptas, fraudulentas, de
colusion, coercitivas o de obstruccion para competir por el Contrato de que se trate;

anulara la porcion del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los
representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas o de obstruccién durante el proceso de
contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas
oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situacion, dirigidas a
dichas précticas cuando éstas ocurran; y

sancionard a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de
sanciones del Banco?, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible publicamente, en forma
indefinida o durante un periodo determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por
el Banco y ii) que se le nomine® subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o
servicios de una firma que de lo contrario seria elegible para que se le adjudicara un contrato
financiado por el Banco.

Para dar cumplimiento a esta Politica, los proveedores y contratistas deben permitir al Banco
revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitacion y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una verificacion por auditores designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las provisiones establecidas en la Clausula de Préacticas
Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.

Una firma o persona podra ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un
procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones
incluiran: (i) suspension temporal o suspension temporal temprana en relacion con un procedimiento de sancion en proceso; (ii)
inhabilitacion conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales
de Desarrollo; v (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupcion en la administracion de
adquisiciones.

Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres segun el documento de
licitacion utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicacion u cotizacion de precalificacion por cuanto
aporta la experiencia clave y especifica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificacion para un proceso
de precalificacion o licitacion en particular; o (ii) nominado por el prestatario.
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