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DOC-1 

 Solicitud de Cotización 

República Oriental del Uruguay 
 

Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay   

8675 UY 

Obra en Escuela Nº117 San Ramón, Departamento de Canelones 
 

1. La República Republica Oriental de Uruguay  ha recibido un préstamo del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el costo del Proyecto de Apoyo a la 

Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  (PAEPU)  y se propone 

utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato – Obras / 

Baños nuevos en la   Escuela Nº117 San Ramón, Departamento de Canelones (PAEPU- UY-

ANEP-121366-CW-RFQ)  

 

2. Alcance de la obra: Ampliación, reforma, acondicionamiento sanitario y eléctrico. 

  
3. El plazo estimado de ejecución  es de 60 días calendarios laborables  para la construcción 

 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Solicitud de Cotización (SDC) 

que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las 

Adquisiciones en el Financiamiento de Proyectos de Inversión del Banco Mundial”, Julio 

2016 (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está abierta a todos los Licitantes, como se define 

en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 

5. Los interesados podrán obtener información en las oficinas del PAEPU sito en Plaza 

Independencia 822, Piso10, Montevideo. Tels (598)2900 31 04, 2908 15 16, en el horario de 9  

a 15 horas,  en la página web del Proyecto www.mecaep.edu.uy y en el portal de Compras 

Estatales  www.comprasestatales.com.uy;  donde estará publicado el Documento de Solicitud 

de Cotización (Pliego) y los planos con  el alcance de las obras. 

6. Toda la documentación del Pliego se encuentra en los portales mencionados en el inc. 5, no 

obstante las empresas podrán  concurrir a las oficinas del PAEPU, Plaza Independencia 822 

Piso 10 para retirar un CD con el total de la documentación  si así lo prefieren, quedando 

anotada como posible oferente, por lo cual se le haría llegar en forma directa todas las 

Circulares o comunicados referente al Llamado (los que estarán además publicados en nuestra 

web y en ACCE). 

 

7. Las cotizaciones deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:00 

horas del día 31 de julio del 2019 Las cotizaciones que se reciban fuera del plazo establecido 

serán rechazadas.  Las  cotizaciones se abrirán en presencia de los representantes  del PAEPU 

Y de los licitantes que deseen asistir en persona en la misma dirección y en la fecha y hora 

mencionadas más arriba.  El Contratante no será responsable por la entrega tardía de las  

cotizaciones, si es que por tal motivo resultan rechazadas.  

 

 

http://www.mecaep.edu.uy/
http://www.comprasestatales.com.uy/
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8. Los requisitos de calificaciones incluyen: 

  

(a) demostrar experiencia  general y específica, según lo indicado en el DOC 2, Criterios de 

evaluación  

(b) contar con un Director  de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y 

volumen sea equivalente a las de las Obras licitadas  

9. No se otorgarán Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales elegibles-  

 

10. Dirección y fecha de entrega ofertas: 

 

 Fecha y hora para entrega de las cotizaciones: de lunes a viernes de 9  a 15 horas hasta las 

11.00 horas del día 31 de julio de 2019. El único medio para presentación es por sobre 

cerrado. 

 

 Dirección de  entrega y apertura de las cotizaciones: Proyecto PAEPU   – Plaza Independencia 

822 piso 10-Montevideo-Uruguay 

 

 Fecha y hora de apertura de las cotizaciones: 31 de julio de 2019 a las 11:00  horas. 

 

 

 

Teléfonos PAEPU: 2900-31-04,2908-15-16,2900-29-54 

Fax  PAEPU: 2908-20-62 

 

E-mail: adquisicionesmecaep@gmail.com   

 

Página Web- www.mecaep.edu.uy 

mailto:adquisicionesmecaep@gmail.com
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DOC-2 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES (IAL) 

1 Datos Generales del Proceso de Licitación. 

1.1 Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en 

Uruguay  - PAEPU 

1.2 Financiamiento: Convenio de Préstamo suscrito entre la República Oriental del Uruguay y el: Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento  

 

1.3 Contratante: ANEP – Administración Nacional de Educación Pública 

 

1.4 Número de 

Proceso: 
PAEPU- UY-ANEP-121366-CW-RFQ-Escuela 117 San Ramón - 

Canelones 

1.5 Objeto: Ejecución de batería de baños generales y baños para aulas de inicial. Suministro y 

colocación de bebedero en galería, y colocación de termotanque en depósito 

existente.  
Reparación y colocación de babeta en cubierta de comedor.  

Instalación Eléctrica 

 

1.6 Ubicación de la 

Obra: 

 

Avda Gral Artigas s/n – San Ramon - Canelones 

1.7 Información 

técnica: 

Los planos, especificaciones técnicas y el Pliego de Condiciones  que  se encuentran 

mencionados en  el documento DOC 4 , estarán colgados en el portal de compras 

estatales www.comprasestatales.com.uy y en la página web del proyecto 

www.mecaep.edu.uy ,  o en  CD que se podrá retirar en las oficinas del PAEPU. 

1.8 Precio estimado 

de contrato: 

NO APLICA 

 

1.9 Plazo de 

ejecución de la 

obra: 

60  días calendarios laborables para la construcción ,  

La presentación de la Cotización implica que el Licitante acepta ejecutar la obra en 

este plazo o uno menor. 

 

1.10 Responsable del 

proceso: 

Arq. Ana Jimenez – Coordinadora de Adquisiciones, anaj@mecaep.edu.uy 

1.11 Domicilio del 

Contratante: 

Plaza Independencia 822 Piso 10, Montevideo – Uruguay 

Código postal: 11100; 

 

El registro para recibir enmiendas, aclaraciones y consultas, la entrega de los 

documentos de licitación, la reunión de aclaración y la entrega de Cotizaciones 

serán efectuados en esta dirección. 

1.12 Visita al sitio de 

la obra: 
La visita  es de carácter obligatorio. La misma se podrá realizar cualquier día 

coordinando previamente con la Dirección de la escuela (Tel.4312 2944), 

AUNQUE SE SUGIERE QUE LAS EMPRESAS CONCURRAN EL DIA 

PREVISTO PARA LA REUNION DE ACLARACIÓN EN LA PROPIA 

ESCUELA indicado en el párrafo 1.13. La Empresa deberá llevar el formulario 

“Constancia de visita de obra” para ser firmada por la Dirección de la Escuela como 

comprobante de la misma, dado que es un requisitos de admisibilidad. 

http://www.comprasestatales.com.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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1.13 Reunión de 

aclaración:  

Se realizará  reunión en el sitio de la obra indicado en el párrafo 1.6, el día martes  

23 de julio de 2019, a las 10:00 horas con todas las Empresas interesadas y los 

Arquitectos  del Proyecto  para hacer un recorrido por las misma y evacuar 

consultas. Se confeccionará una CIRCULAR con todos los temas que surjan en 

dicha visita, la que se enviara a las Empresas que asistieron y se publicara en 

Compras Estatales. 

1.14 Consultas 

escritas: 

Cualquier interesado  podrán formular consultas  por escrito sobre estos 

Documentos de Solicitud de Cotización   hasta  el día 24 de julio de 2019 y el 

contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida hasta el día 

26 de julio de 2019 

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Cotizaciones si la 

respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los documentos de 

licitación. 

1.15 Presentación de 

la Cotización: 

Las Cotizaciones deberán ser presentadas en un sobre único cerrado en la 

dirección establecida en el párrafo 1. 11 de las IAL y antes de la fecha y hora 

establecidas en el párrafo 1.19 de las IAL.  El Licitante deberá entregar un original 

y una copia de su Cotización. 

 

Los sobres interiores y exteriores deberán portar las siguientes leyendas adicionales 

de identificación: SOLICITUD DE COTIZACION N° 414/19 –Escuela Nº 117, San 

Ramón, Canelones , con una nota de advertencia que debe especificar  “NO ABRIR 

ANTES del día 31 de julio  2019 a las 11:00 hs. 

El idioma en que deben estar redactadas las Cotizaciones es: español. 

 

Se deberá cotizar detallando los precios unitarios, subtotales y correspondiente 

precio total sobre la base del Rubrado Oficial.  

Asimismo, se deberán discriminar los impuestos correspondientes y en caso de 

omitir expresarlos, se supondrá que los mismos están incluidos en el precio 

cotizado.  

 

El oferente cotizará por Precio Global, entendiendo por tal que es el monto 

cotizado para la ejecución de la totalidad de las obras, sin perjuicio del detalle 

de rubros, su designación, unidad de medida, metraje y precio unitario. 

 

El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que 

constan en el Rubrado Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo 

integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido expresamente comunicado 

por la Administración previo al Acto de Apertura en el  plazo que establece el 

presente Pliego en el punto 6.  
 

El licitante deberá cotizar según  Modelo Carta de Cotización :  

a) El monto básico de obra  

b) Impuesto al Valor Agregado (22%) 

c) Monto Imponible 

d) Leyes Sociales (65.8% del monto imponible  que declare en su 
cotización). 

 
TOTAL DE LA COTIZACIÓN – a)+ b) + d) 
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1.16 Documentos 

que componen 

la Cotización: 

Las Cotizaciones deberán contener la siguiente documentación, la  cual debe estar 

firmada por la persona con capacidad para ofertar: 

 

- Carta de la Cotización – Documento de admisibilidad 

- Declaración de Mantenimiento de Cotización según Doc 5 – Documento de 

admisibilidad 

- Comprobante de la visita al local escolar. –Documento de admisibilidad 

 

Otros documentos  

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-3  Formulario de Experiencia General 

Formulario A-4  Formulario de Experiencia Específica 

Formulario B-1  Rubrado de la Obra según modelo adjunto   

Formulario C-1  Personal Profesional 

Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Profesional 

 

 

1.17 Garantía de 

Seriedad de 

Cotización:  

Se deberá presentar declaración de Mantenimiento de Cotización según DOC 5.  

 

1.18 Entrega de 

Cotizaciones 

por otros 

medios: 

El único medio aceptado para la entrega de las cotizaciones, es por sobre 

cerrado en Plaza Independencia 822 piso 10 antes de la hora marcada para la 

apertura. 

No se aceptará cotizaciones en línea en el Portal de Compras Estatales.  

 

1.19 Plazo límite 

para la entrega 

de 

Cotizaciones: 

La fecha y la hora límite para la presentación de las Cotizaciones serán: a las 
11:00 horas del 31 de julio de 2019 

 

Cualquier Cotización entregada después del plazo indicado será rechazada y 

devuelta sin abrir una vez que se concluya el proceso de licitación 

 

1.20 Apertura de 

Cotizaciones: 

La apertura de Cotizaciones será efectuada en acto público con la participación de 

los Licitantes que deseen asistir en la fecha y hora establecidas en el párrafo 1.19 de 

las IAL, En este acto, se leerá en voz alta únicamente el nombre del Licitante, el 

precio de su Cotización y cualquier otra información u observación relevante.  Se 

elaborará un Acta que se circulará a todos los Licitantes y se publicará en el portal 

de Compras Estatales y en la página web del Proyecto. 

La apertura de las Cotizaciones tendrá lugar en:  

Dirección: Plaza Independencia 822 – Piso 10 , Montevideo 

Fecha: 31 de julio, hora 11:00. 

 

1.21 Validez de la 

Cotizaciones: 

Las Cotizaciones deberán ser válidas por un período de  90 días desde la fecha de 

apertura de cotizaciones establecida en el párrafo 1.20 de las IAL.  La sola 

presentación de la Cotización implica la aceptación por parte del Licitante de este 
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plazo de validez.  Eventualmente, el Contratante podrá solicitar por escrito la 

extensión del período de validez de las Cotizaciones; el Licitante que no acepte será 

excluido del proceso. Los Licitantes que accedan por escrito a la prórroga, no 

podrán modificar su Cotización. 

1.22 Documentación 

para la firma de 

contrato: 

 

Dentro de los 15 días  de haberse notificado al adjudicatario se procederá a la 

firma del contrato. 

 

Documentación legal y administrativa requeridos para la firma del contrato :  

 

 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la garantía de cumplimiento a más 

tardar en la fecha definida en la carta de aceptación, siempre que el monto de la 

cotización supere  U$S 100.000   

 

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se constituirá en moneda nacional 

mediante, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza en Adquisiciones del 

PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 Piso 10 de lunes a viernes de 8:30 

a 14:00 horas contra el recibo correspondiente, por un valor del 5% de total de la 

obra ( monto de obra más impuestos más Leyes Sociales )   

 

Esta garantía no se acrecentará con retenciones o constitución de garantías 

sustitutivas por parte de la Administración. 

 

Dicha garantía debe permanecer vigente hasta la firma de la recepción definitiva 

(certificado de responsabilidad por defectos). 

 

 

 GARANTIA DE ANTICIPO 

El adjudicatario podrá solicitar un anticipo financiero de hasta un 20 % 

(veinte  por ciento) del precio cotizado (sin incluir impuestos ni leyes 

sociales) actualizado a la fecha de la solicitud, el cual  se pagará a los 30 días 

de recibida la factura en el Área de Finanzas del PAEPU.    

La solicitud se formalizará mediante nota escrita del adjudicatario dirigida al 

Coordinadora General del PAEPU que será presentada exclusivamente en la 

instancia del Perfeccionamiento del Contrato.  

  

Previo a hacer efecto el cobro del anticipo, el adjudicatario deberá 

depositar una garantía equivalente al 100% del monto del mismo y en 

moneda nacional, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, en 

Adquisiciones de PAEPU, sito en la calle Plaza Independencia 822 piso 10, 

de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 contra el recibo correspondiente.  

  

El reintegro a la Administración del anticipo financiero se efectuara 

deduciendo del importe de los certificados, el mismo porcentaje que 

represente el monto del anticipo sobre el precio cotizado. De producirse 

incrementos de obra, el descuento del monto anticipado se efectuará solo 

hasta cubrir el total del anticipo realizado. La Administración no efectuará 

retenciones sobre el monto del anticipo financiero por concepto de refuerzo 

de garantía de cumplimiento de contrato. 
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En caso de rescisión del contrato, el contratista deberá reintegrar a la 

Administración el saldo del anticipo financiero, actualizado a la fecha del 

reintegro, en un plazo de 30 (treinta) días calendario.  

 

  Este monto deberá ser utilizado para movilización y compra de Materiales, se 

pagará contra la garantía y plan de utilización del anticipo. 

 

 CRONOGRAMA actualizado de avance físico de obra. 

 

 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO (cuantificación económica- 

financiera mensual estimada y programada en el tiempo, que se materializa en 

el Plan de Desarrollo  de los Trabajos) 

 

 A su vez el licitante deberá presentar las EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 

que realizaran los siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria, 

yesería, gas, carpintería, herrería/acero inox, aluminio, pintura) 

 

 Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP.  

 

 CERTIFICADO NOTARIAL de personería y representación a la fecha.  

 

 Certificado emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS 

PERSONALES (dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la 

Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) (Deudores Alimentarios). 

 

 Certificado emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO 

NACIONAL de Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 

14 de la Ley N° 17.897 referente a la obligatoriedad de contratar a personas 

que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, así como el Art. 12 

de la Ley 18.516. 

 

 Certificado habilitante expedido por UTE categoría A, B , C  para obras con 

intervención en instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web 

de habilitación de empresa y categoría de Técnico Responsable registrada en 

UTE) 

 

 TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y 

BSE.   

1.23 Moneda de 

Cotización y 

Forma de Pago 

 

(i) La Cotización deberá expresarse en Pesos y los pagos se realizarán en la misma 

moneda. 

(ii) El precio de la Cotización incluirá todos los gastos necesarios para ejecutar la 

obra completa. 

(iii) (iii) El pago será efectuado de conformidad al avance físico de la obra de la 

siguiente forma: 

- Pago de certificados mensuales de avance de obra, según solicitudes de pago 

aprobadas por el Supervisor y por el DIRECTOR DE OBRA de las obras. 

- Pago final contra el Certificado de Liquidación Final de las obras a los 30 

días siguiente a las Fecha de Recepción Provisoria. 

         En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el 

         excedente será de cargo de la empresa adjudicataria 
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El contratante deberá efectuar el pago de los importes de las facturas dentro de los 

30 días de la fecha de presentación al Área Finanzas. 

Los pagos serán ajustados con las  deducciones de los anticipos que correspondan 

de acuerdo a la cláusula 1.24  y con las retenciones de las garantías en el 

porcentaje establecido en los Datos del Contrato 

Los pagos con atraso darán lugar al pago de intereses .Los mismos se calcularán 

desde la fecha en que debió efectuarse el pago hasta la fecha en que realmente se 

efectuó .La tasa de interés que  se aplicará será la que publica el Banco Central del 

Uruguay como tasa media de empresas de intermediación financiera para 

préstamos en efectivo ,en moneda nacional, a empresas en períodos menores a un 

año ,vigente a la fecha del incumplimiento .(Circular Nº 1695 del BCU) 

El IVA será cancelado mediante la entrega de certificados de crédito    emitidos 

por la DGI al amparo de lo dispuesto por el Art 440 de la LEY 15.903. 

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el excedente 

será de cargo de la empresa adjudicataria 

En oportunidad de proceder al pago, el contratante podrá efectuar compensaciones 

en los casos que existan otros créditos a favor del contratista o deducciones por 

otros conceptos a su cargo, siempre que dichos créditos y deducciones 

correspondan al presente Contrato. 

1.24 Ajuste de 

precios 

Los precios cotizados por el Licitante  estarán sujetos a ajustes durante el periodo de 

ejecución del contrato de acuerdo a:  

 

AJUSTE GENERAL – La Administración realizará la actualización del precio,  

aplicando exclusivamente  el Índice del Costo General de la Construcción (ICC) 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Como valor básico se tomará el 

correspondiente al mes anterior al Acto de Apertura y como valor actual el último 

publicado a la fecha de cierre del avance de obra mensual.  

Se tomará como valor de referencia para el cálculo y actualización del monto 

imponible, el jornal del medio oficial albañil determinado por el MTSS, vigente a la 

fecha del Acto de Apertura. 

 

AJUSTE POR ATRASO DE OBRA Cuando, sin justificación valedera  al solo 

juicio del Contratante, los trabajos se atrasaren con relación al Plan General de 

Ejecución de la Obra aceptado por el Contratante  los ajustes del precio para la parte 

de obra que hubiere sufrido atraso serán los que correspondan a una ejecución 

concordante con el referido Plan de Ejecución contractual. Aunque al finalizar la 

obra el Contratista recuperara total o parcialmente el atraso padecido no tendrá 

derecho a solicitar la reliquidación de los certificados correspondientes al período 

de atraso. 

Tampoco tendrá derecho el Contratista a solicitar reliquidación de certificados si 

hubiera omitido gestionar en tiempo y forma una prórroga de plazo aún cuando la 

causa  del atraso no le fuera imputable. A esos efectos deberá dar cuenta por escrito 

y contar recibo al DIRECTOR DE OBRA de Obra dentro del plazo de 10 diez días 

calendario de aparecidas las causas del atraso, las que deberán ser además 

debidamente justificadas.  
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AJUSTE y Deducción de Anticipo Financiero y Retención de garantías. 

 

El pago del anticipo financiero será efectuado en un todo de acuerdo con lo 

dispuesto en la Sección III – Cláusula 51. y sección IV – Cláusula 51.  del P.C.G. 

 

El anticipo financiero será descontado mensualmente del monto del precio 

actualizado P correspondiente al trabajo efectuado en el mes  aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

   P1 =  P x    ICC   -  Ao  x  ICC 

           ICCo               ICCo 

 

P1= precio actualizado  de los trabajos realizados en el mes 

P = precio según cotización, de los trabajos realizados en el mes 

      Ao = importe del  anticipo financiero en moneda nacional  correspondiente al 

porcentaje de avance 

               realizado en el mes. 

ICC – Índice  General  Costo de la Construcción – INE ( Instituto Nacional de 

Estadística) , correspondiente al último publicado a la fecha de cierre del 

avance de obra mensual. 

ICCo – Índice General Costo de la Construcción correspondiente al mes 

anterior al acto de adjudicación. 

 

    

Las mismas retenciones estipuladas en las condiciones generales y especiales del 

contrato rigen para el pago de los ajustes de precios. 

 

1.25 CONTROL 

MANO DE 

OBRA 

GRAVADA y 

cumplimiento 

disposición de 

leyes sobre la 

materia.  

A los efectos del control y cálculo de la mano de obra gravada efectivamente 

utilizada se procederá de la siguiente manera:  

Se tomará como personal testigo Jornal el del medio oficial categoría 5 

correspondiente al del mes anterior al de la apertura de las cotizaciones.  

El contratante será el responsable del pago de los aportes sociales hasta la 

concurrencia con el monto imponible contractual y de ahí en más actuará como 

agente de retención por las aportaciones al BPS que resulten de las diferencias  a 

cargo del contratista tal como establece la LEY nº 16713. 

Los excesos de Leyes Sociales se ajustarán al coeficiente de cierre de la obra. 

El reintegro del monto pagado al BPS por el contratista  deberá realizarse dentro de los 

30 días siguientes al pago. En caso contrario la deuda se seguirá ajustando de 

acuerdo  a lo especificado en art 1.24. 

 
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEYES 18.098 Y 18.099: 

i) “La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria deberá respetar 

los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, debiendo 

estar los mismos inscriptos en el Banco de Previsión Social y el Banco de 

Seguros del Estado y encontrarse la empresa al día con el pago de los 

respectivos aportes”; 

ii) “La Administración se reserva el derechos de exigir a la empresa contratada la 

documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros 
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emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen 

que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así 

como de las contribuciones de seguridad social como condición previa al 

pago de los servicios prestados”; 

iii) “En caso de incumplimiento por parte de la contratante de algunas de sus 

obligaciones laborales o con la seguridad social, la Administración podrá 

disponer la rescisión del contrato, aplicación de las sanciones previstas en 

el Pliego y la suspensión por hasta seis meses como proveedora el Ente”; 

iv) “La Administración tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud 

del contrato, los créditos laborales a que tengan derecho los  trabajadores 

de la empresa adjudicataria”; 

1.26 Recepción 

Provisoria 
Se realizará cuando : 

1-  la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos 

contractualmente acordados, incluidas las órdenes de cambio y 

contratos modificatorios  

2- Se presente el Cierre de obra de BPS 

3- Certificado de conexión definitiva a UTE 

4- Certificado de conexión definitiva a OSE 
 

1.27 Recepción 

Definitiva 

Se realizará una vez que el CONTRATISTA cumpla las siguientes condiciones: 

-ha resuelto las observaciones que se hubiesen presentado en la recepción provisoria 

de las obras 

-ha transcurrido  12 meses desde la Recepción Provisoria sin observaciones para 

verificar el funcionamiento de la OBRA. 

 

2 Normativa Aplicable al Proceso.  

 

2.1 Este proceso se regirá por lo indicado en este Documento de Solicitud de Cotización, y de acuerdo a las 

“Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios: Las Adquisiciones en el Financiamiento de 

Proyectos de Inversión del Banco Mundial” Julio 2016  (“Regulaciones de Adquisiciones”), y está 

abierta a todos los Licitantes, como se define en las Regulaciones de Adquisiciones. 

 

3 Fraude y Corrupción. 

 

3.1 El proceso se regirá de acuerdo a las cláusulas indicadas en el DOC-7. 

 

4 Licitantes Elegibles. 

 

4.1 Un Licitante podrá ser una entidad privada o una entidad de propiedad del Estado —con sujeción a lo 

establecido en la Cláusula 4.5 de las IAL— 

 

4.2 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, pueden tener la nacionalidad de cualquier 

país, de conformidad con las Normas mencionadas en el párrafo 2.1 de las IAL. 

 

4.3 Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad de un país si es ciudadano o está constituido, 

incorporado o registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales de ese país.  Este criterio 

también aplicará para determinar la nacionalidad de los subcontratistas propuestos para la ejecución de 

cualquier parte del Contrato. 
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4.4 Un Licitante no podrá tener conflictos de interés.  Los Licitantes que sean considerados que tienen 

conflictos de interés serán descalificados.  Se considerará que los Licitantes tienen conflicto de interés 

con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:  

(a) tienen socios mayoritarios en común; o 

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o 

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta Licitación; o 

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a 

información sobre la Cotización de otro Licitante, o influir sobre la misma, o influir sobre las 

decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o 

(e) un Licitante participa en más de una Cotización en este proceso de Licitación.  Si un Licitante 

participa en más de una Cotización, se descalificarán todas las Cotizaciones en las que participa.  

Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una 

Cotización; o  

(f) un Licitante ha participado como consultor en la preparación del diseño o las especificaciones 

técnicas del contrato sujeto de la licitación; o 

(g) un Licitante ha estado afiliado a una empresa o entidad que el Contratante o el Prestatario haya 

contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato. 

4.5 Una firma que haya sido inhabilitada por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, estará inhabilitada para la adjudicación de contratos financiados por cualquiera de los 

Bancos o recibir cualquier beneficio de un contrato financiado por cualquiera de los Bancos, financiero o 

de otra índole, durante el periodo determinado por el Banco. 

 

4.6 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen 

autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 

ninguna agencia del Contratante. 

 

4.7 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo 

elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 

 

4.8 Se excluirán los Licitantes si: 

(a) las leyes o regulaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con 

aquel país, siempre y cuando se demuestre satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no impedirá 

la competencia efectiva; o 

(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en 

virtud del Capítulo VII de la Carta de esa institución, el país del Prestatario prohíba toda importación 

de bienes o contratación de Obras y servicios de ese país, o todo pago a personas o entidades en ese 

país. 

5 Documento de Solicitud de Cotización.  

 

5.1 Los siguientes documentos forman parte del Documento de Solicitud de Cotización: 

 

i. DOC-1 Llamado a Licitación 

ii. DOC-2 Instrucciones a los Licitantes 

iii. DOC-3 Formularios de la Cotización 

iv. DOC-4 Especificaciones Técnicas y Planos  

v. DOC-5 Declaración de Mantenimiento de la Cotización 

vi. DOC-6 Modelo de Contrato 

vii. DOC-7 Fraude y Corrupción  
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6 Enmiendas y Aclaraciones. 

 

6.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las 

Cotizaciones, enmendar el Documento de Solicitud de Cotización mediante la emisión de Enmiendas. 

 

6.2 Toda Enmienda emitida formará parte integrante del Documento de Solicitud de Cotización y deberá ser 

publicada en el portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales gub uy ) [y en el pagina web del 

PAEPU www.mecaep.edu.uy)  y enviada por escrito a todos los Licitantes que se hubieren registrado al 

obtener el Documento de Solicitud de Cotización. 

 

6.3 El Contratante podrá, a su discreción, a través de una Enmienda y en cualquier momento antes de que 

venza el plazo de presentación de las Cotizaciones, prorrogar dicho plazo con el fin de otorgar a los 

posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Enmiendas o Circulares 

Aclaratorias en la preparación de sus Cotizaciones. 

 

6.4 El Contratante responderá a todas las consultas que reciba por escrito hasta la fecha indicada en el 

párrafo 1.14 de las IAL, a través de Circulares Aclaratorias.  Dichas Circulares serán publicadas en el 

portal de Compras Estatales  (www.comprasestatales.gub.uy ) y en la página web del Proyecto 

www.mecaep.edu.uy  

 

7 Preparación de las Cotizaciones. 

 

7.1 La mención a “días” en este documento, hace referencia a días calendario a menos que específicamente 

se indique de manera diferente. 

 

7.2 En el caso de existir discrepancias, el texto original prevalecerá sobre el de las copias.  El Original y 

todas las Copias de la Cotización deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para 

firmar en nombre del Licitante. 

 

El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberán escribirse o imprimirse debajo 

de su firma.  Todas las páginas de la Cotización que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Cotización. 

 

7.3 La Cotización deberá incluir la información solicitada en cada uno de los formularios incluidos en el 

DOC-3. 

 

7.4 No se aceptarán Cotizaciones alternativas a menos que se específicamente se estipule en las 

Instrucciones a los Licitantes – Doc 2.  

 

7.5 Monto Imponible 

Monto imponible es el monto de la mano de obra gravada, base de cálculo de los  aportes sociales al 

Banco de Previsión Social  

Leyes sociales  es el porcentaje del monto imponible a aportar al BPS  (65,8% del Monto Imponible)  

 

Se expresarán en la cotización  los Montos Imponibles sobre los que se calcularán los aportes al Banco de 

Previsión Social en un todo de acuerdo con la Ley Nº 14.411, discriminando el valor correspondiente al 

Monto Imponible de obra calculado sobre la base del presupuesto cotización.  

En caso de superarse el monto imponible declarado en la cotización, el excedente será de cargo de la 

empresa adjudicataria. 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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Para el cálculo del Monto Total Comparativo, se considerarán los valores de Monto Imponible cotizado 

cuyo valor sea igual o mayor al Monto Imponible Mínimo. 

 El Monto Imponible Mínimo para esta obra, será igual al 15% del monto cotizado (sin IVA) por cada 

empresa. 

 

Cuando el Monto Imponible cotizado sea inferior al Monto Imponible Mínimo solo a los efectos del 

cálculo del Monto Total Comparativo, se considerará la suma del monto de cotización con IVA más el 

valor de Leyes Sociales calculado en función del Monto Imponible Mínimo. 

 

Para la adjudicación se considerarán los montos expresados en la cotización. 

 

 

8 Declaración de Mantenimiento de Cotización  

8.1 Se aplicará lo dispuesto en  la Declaración de Mantenimiento de Cotización punto 2 cuando  

(i) el Licitante retire su Cotización durante el período de validez de la Cotización, 

(ii) el Licitante seleccionado no acepte las correcciones de los errores aritméticos al Precio de su 

Cotización, 

(iii) si el Licitante seleccionado no cumpla dentro del plazo estipulado con:  

 la entrega de la documentación indicada en el párrafo 1.22 de las IAL, incluyendo la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato, o 

 la firma del Contrato 

 

 

9 Entrega y Apertura de las Cotizaciones. 

 

9.1 Las Cotizaciones deberán prepararse empleando los formularios adjuntos en DOC-3 e indicados en el 

párrafo 1.16 de las IAL, y ser entregadas en la dirección que se indica en el párrafo 1.11 de las IAL o por 

los medios indicados en el párrafo  1.18 , dentro del plazo establecido en el párrafo 1.19 de las IAL.  Las 

Cotizaciones que se reciban con posterioridad a la hora y fecha señaladas serán rechazadas y devueltas 

sin abrir a los Licitantes. Los Licitantes serán los únicos responsables de asegurar que sus Cotizaciones 

sean presentadas a tiempo. 

 

9.2 Después de vencido el plazo para la presentación de Cotizaciones,  y en la hora marcada para la Apertura 

según párrafo 1.20  el Contratante procederá a la apertura de las mismas en acto público con las 

presencia  de los integrantes del PAEPU y de los Licitantes que decidan voluntariamente asistir.  En 

dicho acto se leerá en voz alta el nombre de cada Licitante, el precio total cotizado, cualquier descuento 

ofrecido y cualquier otra información que el Contratante considere relevante.  También se leerán los 

nombres de los Licitantes cuyas Cotización se hubieran recibido tardíamente y se las declarará 

rechazadas; dichas Cotizaciones no se abrirán y permanecerán en custodia hasta que se culmine el 

proceso de licitación, para luego ser devueltas sin abrir a los respectivos Licitantes.  

 

10 Confidencialidad. 

 

10.1 A excepción de la visita de obra y de la reunión de aclaración si fueran programadas  (de conformidad 

con las Cláusulas 1.12 y 1.13 de las IAL) no debe existir comunicación alguna que no sea por escrito y 

oficial entre los Licitantes y el Contratante. 

 

10.2 Iniciada la evaluación de las Cotizaciones y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará 

confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las 

Cotizaciones, los informes y la recomendación de adjudicación final.  De igual modo, la información 

considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y 

oficialmente, con la evaluación de las Cotizaciones, incluyendo a los Licitantes. 
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11 Evaluación. 

 

11.1 La Comisión de Evaluación revisará la existencia de posibles errores aritméticos en las Cotizaciones y 

los corregirá; en función a los montos corregidos, ordenará las Cotizaciones de menor a mayor.  

Eventualmente, el Contratante solicitará, por escrito, información o aclaraciones consideradas 

subsanables (información de carácter histórico o cuestiones que no afecten a aspectos sustanciales de la 

Cotización). 

 

11.2 La corrección de errores aritméticos se realizará de la siguiente manera:  

 

(i) si existiera una discrepancia entre el precio expresado de manera literal y el precio expresado de manera 

numeral, prevalecerá el monto expresado en palabras, 

(ii)  Los errores aritméticos solo se corregirán en el cálculo del IVA o de las  Leyes sociales. 

 

11.3 Al concluir la revisión de las Cotizaciones, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la 

corrección del precio de las Cotizaciones, el Contratante consultará a los Licitantes la aceptación o no de 

las correcciones.  Las Cotizaciones de los Licitantes que no acepten las correcciones razonablemente 

realizadas serán rechazadas y se podrá aplicar lo indicado en el párrafo 8 de esta Sección. 

 

12 Comparación de las Cotizaciones. 

 

El Contratante comparará todas las Cotizaciones que se ajustan sustancialmente a los Documentos de 

Solicitud de Cotización  para determinar la Cotización evaluada como la de precio más bajo.  
 

13 Calificación del Licitante 

 

13.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Licitante seleccionado como el que ha 

presentado la Cotización evaluada como la de precio más bajo y que se ajusta sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotización  sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas, cumple con los criterios de calificación descritos al final de esta 

Sección. 

 

13.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el 

Licitante para demostrar su capacidad. 

 

13.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del contrato al Licitante. Una 

determinación negativa resultará en el rechazo de la Cotización del Licitante, en cuyo caso el 

Contratante procederá a determinar si el Licitante que presentó la siguiente Cotización evaluada como la 

de precio más bajo está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente. 

 

14 Adjudicación. 

 

14.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Cotización se ajuste sustancialmente a los 

términos, condiciones y especificaciones del Documento de Solicitud de Cotización  sin desviaciones, 

reservas u omisiones significativas, cumpla satisfactoriamente con todos los criterios de calificación 

descritos y hubiere cotizado el precio más bajo. 

 

14.2 El Contratante comunicará los resultados a los Licitantes y los publicará en el portal de Compas 

Estatales  www.comprasestatales.gub.uy  y en la página web  del PAPEU – www.mecaep.edu.uy . 

 

14.3 Para proceder a la firma de contrato, el Licitante adjudicado deberá presentar los requisitos mencionados 

en la Cláusula 1.22. 

 

 

http://www.comprasestatales.gub.uy/
http://www.mecaep.edu.uy/
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14.4 Plazo suspensivo 

 

El Contrato será suscrito cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 317 de la 

Constitución de la República; cuando se presente una sola Oferta, no se aplicará el Plazo Suspensivo 

 

15 Rechazo de las Cotizaciones. 

 

15.1 Las siguientes son las posibles causales de rechazo de las Cotizaciones: 

- Por incurrir en prácticas corruptas y/o fraudulentas, 

- Si el precio de adjudicación excediera considerablemente el costo estimado, 

- Si el Licitante tuviera impedimentos legales y/o administrativos para participar en el proceso de 

contratación y/o para la firma del contrato, 

- Si existiese una desviación significativa en la Cotización,  

- Si el Licitante no aceptara el precio razonablemente corregido de su Cotización, o 

- Si el Licitante con el menor precio evaluado no presentara, dentro del plazo establecido o en un plazo 

prorrogado si existen razones justificadas, la documentación, el personal y las Garantías requeridas para 

la firma del contrato. 

 

15.2 No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Cotización, 

y a cancelar el proceso de Licitación y rechazar todas las Cotizaciones, en cualquier momento antes de la 

adjudicación de un contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Licitante(s) 

afectado(s), o esté obligado a informar al (a los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante. 

 

16 Declaratoria Desierta. 
 

16.1 El proceso de licitación podrá declarase desierto por una de las siguientes causales: 

- No se hubiera recibido ninguna Cotización, 

- Si después de la evaluación se determina que ninguna Cotización ha cumplido los requerimientos 

establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, o 

- Cuando no se llegue a suscribir un contrato con ninguno de los Licitantes que pudieron haber resultado 

recomendados para la adjudicación. 

 

17 Información sobre los Resultados de la Evaluación. 

 

17.1 Si después de la publicación de resultados, alguno de los Licitantes deseara conocer las causas por las 

cuales no resultó adjudicatario del contrato, podrá solicitar al Contratante la explicación pertinente, que 

se efectuará por escrito y/o en una reunión para analizar o discutir exclusivamente la Cotización del 

Licitante y no así las otras Cotizaciones. 

 

17.2 En caso de que el Licitante no considere satisfactoria la explicación que reciba del Contratante, podrá 

presentar su protesta o reclamo por escrito ante autoridad competente. 
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Criterios de Evaluación y Calificación  

 

1 Evaluación 

 

1.1 Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos 

 

La evaluación de la Propuesta Técnica incluirá la evaluación de la Experiencia General y Específica según se 

detalla en art. 2.3  y 2.4. 
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2 Calificación  

 

2.1 Elegibilidad 

 

Factor Elegibilidad 

Subfactor 

Criterios 

Documenta

ción 

Requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad Individual 

Nacionalidad Nacionalidad de conformidad 

con la Cláusula 4.2 de las 

IAL. 

Debe cumplir el requisito Formulario

s A-1 y  

Conflicto de 

intereses 

No presentar conflictos de 

interés conforme a la Cláusula 

4.4  de las IAL. 

Debe cumplir el requisito Carta de la 

Cotización 

Inelegibilidad 

por parte del 

Banco 

No haber sido declarado 

inelegible por el Banco 

conforme a la Cláusula 4. 5 de 

las IAL. 

Debe cumplir el requisito Carta de la 

Cotización 

Entidad del 

Estado 

Cumplimiento de las 

condiciones establecidas en la 

Cláusula 4.6  de las IAL. 

Debe cumplir el requisito 

Formulario

s A-1  

Inelegibilidad 

en virtud de 

resolución de 

las Naciones 

Unidas o 

legislación 

del país del 

Prestatario 

No haber sido excluido en 

virtud de alguna ley o 

regulación oficial del país del 

Prestatario, ni en 

cumplimiento de una 

resolución del Consejo de 

Seguridad de las Naciones 

Unidas, de conformidad con la 

SubCláusula 4.8. b  de las IAL. 

Debe cumplir el requisito 

Carta de la 

Cotización 
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos 

 

Factor Historial de incumplimiento de contratos 

Subfactor 

Criterios 

Documentaci

ón  

Requerida Requisito 

Licitante 

Entidad individual 

Antecedentes 

de Incumpli-

miento de 

Contratos 

No haber incurrido en 

incumplimiento de contratos 

en los últimos 3 años antes del 

plazo para la presentación de 

Cotización, con base en toda la 

información disponible sobre 

controversias y litigios 

plenamente resueltos. Una 

controversia o litigio 

plenamente resuelto es aquel 

que se ha resuelto mediante el 

mecanismo de solución de 

controversias fijado en cada 

contrato particular, habiéndose 

agotado todas las vías de 

apelación a disposición del 

Licitante.  

Debe cumplir el requisito  
Formulario  

A – 2 

Litigios 
Pendientes 

Los litigios pendientes no 

deberán representar en total 

más del 50 % (cincuenta por 

ciento)  del patrimonio neto 

del Licitante y se considerarán 

como fallados en contra del 

Licitante. 

Debe cumplir el requisito 
Formulario  

A – 2 
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2.3 Experiencia 

 

Factor Experiencia 

Subfactor 

Criterios 

Document

ación 

Requerida 
Requisito 

Licitante 

Entidad individual 

Experiencia 
general 

Experiencia en contratos como 

contratista principal, contratista 

administrador o subcontratista por 

lo menos en los últimos 5 (cinco) 

años anteriores al plazo para la 

presentación de las solicitudes, y 

con una actividad de por lo menos 

3 obras terminadas de montos 

similares. 

Debe cumplir el requisito 

 

Formulario  

A-3 

Experiencia 

específica 
Participación como contratista 

principal, contratista administrador 

o subcontratista en por lo menos 3 

(tres) contratos en los últimos 5 

(cinco)  años, cada uno por un 

valor mínimo de $ 1.000.000 las 

cuales se han completado 

satisfactoria y sustancialmente y 

guardan similitud con las Obras 

propuestas. La similitud se basará 

en parámetros de tamaño físico, 

complejidad, métodos, tecnología 

y otros, según se describe en el 

DOC-4, Especificaciones 

Técnicas. 

 

Debe cumplir el requisito 

Formulario  

A-4 

 

 

OBRAS SIMILARES - Para la comparación se tendrá en cuenta experiencia en trabajos de 

albañilería e  instalaciones sanitarias, para tipologías similares a la de edificios educativos, 

niveles de terminación similar a la calidad exigida en las obras del Proyecto de Apoyo a la 

Mejora de la Calidad de La Educación Inicial y Primaria en Uruguay.   
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2.4 Personal  

 El Licitante deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes    

requisitos:  

 

  

No. Cargo 

Experiencia 

Total en 

Obras (años) 

Experiencia en 

Obras 

similares 

(años) 

1 Arquitecto Director de  Obra   

2 Capataz   

3 Técnico responsable de la Instalación Eléctrica   

4    

 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 

formularios C-1 y C-2 incluidos en el DOC-3, Formularios de la Cotización. 
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DOC-3   

Formularios de la Cotización 

 

 

Índice de formularios 

 

Documentos Legales y Administrativos 

 

Carta de la Cotización 

Formulario A-1 Información del Licitante 

Formulario A-2 Historial de Incumplimiento de Contratos 

Formulario A-3             Experiencia General en Construcción 

Formulario A-4             Experiencia Específica en Construcción 

  

Propuesta Económica 

 

Formulario B-1   Rubrado  según modelo adjunto  

 

Propuesta Técnica 

 

Formulario C-1  Personal Propuesto 

Formulario C-2  Currículums Vitae del Personal Propuesto 
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Carta de la Cotización 
 

Lugar y Fecha de la Cotización:…………………………………………. 

Señores: 

[Indicar nombre del Contratante] 

[Indicar dirección del Contratante] 

República Oriental del Uruguay 

  

 

Ref.: Cotización para la obra “[indicar nombre del proceso]”- Solicitud de Cotización  Nº [indicar número de  

la Licitación] 

 

Señores 

 

Por la presente tenemos a bien remitir nuestra Cotización de Precios para la obra de referencia. El monto 

propuesto, basado en los datos que se indican en el formulario de Presupuesto de la Obra, es de: 

 

- TOTAL DE OBRA                                                                                                $..................... 
 

- IVA (22%)                                                                                                           $..................... 
 

-  MONTO IMPONIBLE OBRA                                                                    $.....................  
 

- L EYES SOCIALES OBRA (65,8 % DEL M.I.)                                                   $..................... 
 

- TOTAL OBRA CON IVA Y LEYES SOCIALES                                                    $.................... 
 
 

 

Declaramos: 

 que nuestra empresa examinó cuidadosamente los documentos de Solicitud de cotización  y la zona de 

las Obras.  En base a esta información, nos comprometemos a ejecutar las obras mencionadas hasta su 

total terminación, de conformidad con las especificaciones técnicas de su solicitud de cotización  y el 

plazo allí indicado;   

 que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o 

administrativos para, eventualmente ser contratada para la ejecución de las obras para las cuales 

presentamos esta cotización; 

 que no tenemos ningún conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del Banco 

financiador, además nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BM y 

BID; 

 que si nuestra cotización es aceptada, presentaremos los documentos indicados en el numeral 1.22 del 

documento DOC-2; 

 en caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte integral 

de esta Cotización;1 

 que para firmar el contrato confirmaremos la conformación del personal técnico que se pondrá a 

disposición y que cumple los requisitos indicados en las especificaciones técnicas;  

 nos comprometemos a realizar la obra descrita en las Especificaciones Técnicas en el plazo señalado 

en el numeral 1.9 de las instrucciones a los licitantes o en uno menor;   

                                                      
1 Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 7 del modelo de contrato. 
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 la veracidad de toda la información proporcionada y autorizamos mediante la presente, para que 

cualquier persona natural o jurídica, suministre a sus representantes autorizados, la información que 

consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos; en caso de comprobarse 

cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a 

rechazar nuestra cotización, o en caso de haber sido adjudicados con el contrato, se cancele el mismo 

sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan. 

 

Declaramos que conocemos y aceptamos que: 

 El Contratante no asume ningún compromiso de contratar las obras cotizadas; 

 Nosotros como Licitantes solventaremos los costos relacionados con la preparación y presentación de 

esta cotización, cualquiera sea el resultado del proceso; 

 Iniciado el período de evaluación de las cotizaciones y hasta la finalización del proceso de adquisición, 

toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las cotizaciones, así 

como, los informes y las recomendaciones de adjudicación final son consideradas confidenciales. 

Situación que respetaremos, y entendemos que cualquier intención de comunicarnos por otro medio 

que no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, darán lugar a que nuestra 

cotización sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.  

 

Convenimos en mantener esta cotización por el periodo solicitado en las instrucciones a los licitantes. 

 

Nuestra dirección, para efectos de cualquier comunicación o correspondencia es:  

 

_____________________________________ 

 

RUT:  

 

 

Atentamente,  

 

[Firma, nombre del representante legal  del licitante] 
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Formulario A – 1    

Información del Licitante 
 

Información del Licitante 

Nombre jurídico del 

Licitante 

  

País de registro actual 

o previsto del 

Licitante 

 

Año de registro del 

Licitante 

 

Dirección legal del 

Licitante en el País de 

Registro 

 

 

Dirección legal del 

Licitante en el País de 

Registro 

(nombre, dirección, 

número de teléfono, fax 

correo electrónico) 

 

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos: 

 1.  Si se trata de una entidad individual, documentos de constitución o de registro de la entidad legal, 

de conformidad con las Cláusulas 4.1 y 4.2 de las IAL. 

 2. Si se trata de una entidad gubernamental del país del Contratante, documentación que acredite su 

autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con 

la Cláusula 4.6 de las IAL. 
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Formulario A –2    

Historial de Incumplimiento de Contratos 
 

[Para ser completado por el Licitante] 

 

 

Nombre jurídico del Licitante: _______________________      

Fecha: _________________ 

Solicitud de Cotización No.: ________________ 

Página  ____ de ____ páginas  

 

Incumplimiento de contratos de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y 

Calificación) 

  Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los ________ años especificados en el 

Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de 

Contratos). 

 

  Hubo incumplimiento de contratos durante los ________ años especificados en el Subfactor 2.2 

Historial de Incumplimiento de Contratos (Antecedentes de Incumplimiento de Contratos). 
 

(INDICAR QUE OPCION) 

Año Resultado como 

porcentaje del total 

de activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del contrato 

(Pesos) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

Litigios pendientes, de conformidad con el DOC-2, (Criterios de Evaluación y Calificación) 

   No hay ningún litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes). 

   Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2 Historial de Incumplimiento de 

Contratos (Litigios Pendientes), según se indica a continuación. 

 

(INDICAR QUE OPCION) 

Año Resultado 

como 

porcentaje del 

total de 

activos 

 

Identificación del Contrato 

 

Monto total del 

contrato (Pesos) 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 

 

 

______ 

 

______ 

Identificación del Contrato: 

Nombre del Contratante: 

Dirección del Contratante: 

Objeto del litigio: 

 

___________ 
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Formulario A – 3    

Experiencia General en Construcción 

 
Para ser completado por el Licitante.  Se debe adjuntar los respaldos documentarios que certifiquen los 

contratos listados. 

 

Experiencia General en Construcción 

Mes/Año 

de inicio 

Mes/Año 

de 

terminació

n 

 

 Años 

 

Identificación y Nombre del Contrato 

Nombre y Dirección del Contratante 

Breve Descripción de las Obras Realizadas por el 

Licitante 

Función del 

Licitante 

     

     

     

     

     

 
Solicitud de Cotización N°:  

 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario A –  4  - Experiencia Específica en Construcción 

Complete un (1) formulario por contrato.  Se debe adjuntar respaldo documentario que certifique cada contrato.  

Contrato de Tamaño y Naturaleza Similares 

Contrato  No. . . . . . 

sobre. . . . . . 

Identificación del 

Contrato 
 

Fecha de 

Adjudicación 
 Fecha de Terminación  

Función en el 

Contrato 
⁪ Contratista 

Contratista 

⁪ Administrador 
⁪ Subcontratista 

Monto Total del 

Contrato 

Pesos 

Nombre del 

Contratante 

Dirección 

Teléfono/Fax 

Correo Electrónico 

 

Descripción de la similitud de acuerdo con el Subfactor 2.4 Experiencia específica 

Características del 

Proyecto 

 

 
Solicitud de Cotización N°:  

 
 
Nombre del Licitante:        Firma: 
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Formulario B – 1    

RUBRADO  
El oferente no podrá modificar las unidades de medida ni las cantidades que constan en el Rubrado 

Oficial, así como tampoco abrir los rubros que lo integran ni agregar rubros, si ello no hubiera sido 

expresamente comunicado por la Administración previo al Acto de Apertura. 

 

      
 

      
 

ESCUELA 117 - SAN RAMON  

        
Nº OBRAS EDILICIAS  

MO

N U Cantid. 

P. 

Unit. Total Rubro 

1 REPLANTEO E IMPLANTACION           0,00 

1,01 Implantación y construcciones auxiliares $ global 1,00   0,00   

1.02 Suministro y mantenimiento de baños provisorios $ global 1,00   0,00   

1,03 Retiro de materiales y limpieza de obra $ global 1,00   0,00   

1,04 Cartel de Obra $ U 1,00   0,00   

2 DEMOLICIONES           0,00 

2.01 Demoliciones bateria de baños $ global 1,00   0,00   

2.02 Demoliciones baño inicial $ global 1,00   0,00   

2,03 Demolición y segado de instalación sanitaria anterior $ global 1,00   0,00   

3 ESTRUCTURA           0,00 

3,01 Contrapiso hormigón $ m2 45,00   0,00   

3,02 Vigas de fundación muros baño (incluye impermeabilización) $ m3 1,00   0,00   

3,03 Losas mesadas $ U 2,00   0,00   

3,04 Dintel perfiles normales para acceso baños (incluye dados de H) $ global 1,00   0,00   

4 MUROS           0,00 

4.01 Tabique ticholo 12 M01 y M02 $ m2 35,00   0,00   

4.02 Muro yeso M02 $ m2 20,00   0,00   

5 REVOQUES           0,00 

5,01 Reparación de revoques existentes $ global 1,00   0,00   

5,02 Revoque muros nuevos $ m2 70,00   0,00   

6 PISOS            0,00 

6,01 Baldosa monolítico monocapa 30 x 30 $ m2 45,00   0,00   

6,02 

Construcción de vereda perimetral en hormigón armado 
(Incluye viga perimetral) $ m2 45,00   0,00   

7 ZOCALOS           0,00 

7,01 Zócalo sanitario H = 7 cms $ ml 47,00   0,00   

7.02 Zócalo común H = 7 cms $ ml 12,00   0,00   

8 REVESTIMIENTOS           0,00 

8.01 Cerámica blanca 20 x 20  $ m2 80,00   0,00   

8.02 Cantoneras de aluminio $ ml 22,00   0,00   

8.03 Cielorraso de yeso (incluye estructura y enduido) $ m2 4,00   0,00   

9 ALUMINIO           0,00 
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9.01 AL01 $ U 3,00   0,00   

9.02 AL02 $ U 2,00   0,00   

9.03 Tabiquería interna baños $ U 2,00   0,00   

9.04 Buñas  $ ml 47,00   0,00   

10 CARPINTERIA            0,00 

10.01 C1 puerta batiente / sshh grales. $ U 2,00   0,00   

10.02 C2 puerta batiente / sshh accesible $ U 1,00   0,00   

10.03 C3 mueble bajo mesada / sshh pre-escolar $ U 2,00   0,00   

11 ESPEJOS           0,00 

11.01 ES01 Espejo baño Pre-Esc $ U 2,00   0,00   

11.02 ES02 Espejo baño gral. $ U 2,00   0,00   

11.03 ES03 Espejo sshh accesible $ U 1,00   0,00   

12 PETREOS           0,00 

12.01 P01 Mesadas (incl. Pileta acero inox) $ U 2,00   0,00   

12.02 P02 Mesada sshh pre-escolar  (incl. Pileta acero inox) $ U 2,00   0,00   

13 HERRERIA           0,00 

13,01 H01 Reja para extractor $ U 1,00   0,00   

14 INSTALACION SANITARIA           0,00 

14,01 Abastecimiento baños generales y bebedero $ global 1,00   0,00   

14,02 Abastecimiento baños pre escolares $ global 1,00   0,00   

14,03 Línea de abastecimiento general  $ global 1   0,00   

14,04 Desagüe y ventilación Baños generales y bebedero $ global 1   0,00   

14,05 Desagüe y ventilación baños pre escolares $ global 1   0,00   

14,06 Instalación desagües subterranea y previsiones para conexión $ global 1   0,00   

14,07 Cámaras de inspección 60 x 60 $ U 8   0,00   

14,08 Cámaras de inspección 110 x 60 $ U 2   0,00   

14,09 Cámaras secas $ U 2   0,00   

14,1 Sifón desconector $ U 1   0,00   

14,11 Inodoros $ U 13,00   0,00   

14,12 Cisternas Magya $ U 13,00   0,00   

14,13 Piletas Acero inoxidable $ U 8,00   0,00   

14,14 Piletas losa baño accesible $ U 1,00   0,00   

14,15 Griferías de Sshh Preescolares $ U 2,00   0,00   

14,16 Griferías de Sshh Alumnos $ U 10,00   0,00   

14,17 Griferías de Sshh Accesible $ global 1,00   0,00   

14,18 Griferías de bebedero $ U 5,00   0,00   

14,19 Termotanques $ U 1,00   0,00   

14,2 Accesorios embutidos baños generales $ global 1,00   0,00   

14,21 Accesorios embutidos baños pre escolares $ global 1,00   0,00   

14,22 Accesorios embutidos baño accesible $ global 1,00   0,00   

15 ACERO INOXIDABLE Y BABETA GALVANIZADA.           0,00 

15,01 Bebedero de acero inoxidable según planilla $ unida 1,00   0,00   
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d 

15,02 Accesorios acero inoxidable baño accesible $ U 1,00   0,00   

15,03 

Suministro, colocación y pintura de babeta galvanizada en 
comedor $ m 35,00   0,00   

16 INSTALACION ELECTRICA           0,00 

16,01 Puestas $ U 28,00   0,00   

16,02 Cañerías y enhebrado  $ global 1,00   0,00   

16,03 LI 02 según planilla $ U 3,00   0,00   

16,04 LT 05 según planilla $ U 10,00   0,00   

16,05 LT06 según planilla $ U 12,00   0,00   

16,06 Conexión a instalación existente y readecuación tableros. $ global 1,00   0,00   

16,07 Suministro y conexión extractores $ U 2,00   0,00   

16,08 Colocación de artefactos iluminación. $ U 25,00   0,00   

17 PINTURA           0,00 

17,01 

Pintura baños generales (cielorraso y tabiques sobre 
revestimientos) $ U 2,00   0,00   

17,02 

Pintura interior baños inicial (cielorraso y tabiques sobre 
revestimientos) $ U 2,00   0,00   

17,03 Pintura completa aulas inicial (cielorrasos y paredes). $ U 2,00   0,00   

17,04 Protector sobre carpintería (puertas y marcos) $ U 5,00   0,00   

17,05 Pintura fachada de baños $ m2 17,00   0,00   

        

 
PRECIO TOTAL $ 

    
0 

 
IVA $ 

    
0 

 
TOTAL PRECIO CON  IVA  $         0 

 
MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA $ 

    
0 

 
LEYES SOCIALES (0,658 %) $         0 

 
TOTAL OFERTA $         0 
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Formulario C – 1   Personal Propuesto  

 

Los Licitantes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir 

los requisitos que se señalan en el punto 2.5 Personal. La información sobre su experiencia anterior deberá ser 

suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato 

* Según se especifica en  el punto 2.5  

 

 

1. Cargo* Arquitecto Director  de Obra 

 Nombre  

2. Cargo* Capataz 

 Nombre  

3.  Cargo* Técnico responsable de la Instalación Eléctrica  

 Nombre   
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Formulario C – 2   Currículum Vitae del Personal Propuesto 

 

Nombre del Licitante 

 

 

Cargo  

 

Información 

personal 

Nombre  

 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales / Titulo  de grado / Titulo de Posgrado  / Año de 

expedición de titulo  

 

Empleo 

actual 

Nombre del Contratante 

 

 Dirección del Contratante 

 

 Teléfono 

 

Persona de contacto (gerente / oficial 

de personal) 

 Fax 

 

Dirección electrónica 

 Cargo actual 

 

Años con el Contratante actual 

 

 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 5 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia 

particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  

 

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Características del Proyecto/ Contrato/ Cargo / 

Experiencia técnica y gerencial relevante  

   

   

 

Declaro la veracidad de toda la información provista en este formulario. 

Firma del profesional:____________________________ 

Fecha: ______________________ 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS 
 

 
El plazo de ejecución de las obras se indica en el numeral 1.9 de las Instrucciones a los Licitantes. 

 La presentación de cotización implica la sujeción a este plazo. 

 

 
Los trabajos a realizar son los detallados en los recaudos gráficos y escritos adjuntos que componen el 
proyecto ejecutivo, así como las aclaraciones que la Administración realice previo al Acto de Apertura. 

 

 

Nomina de Lamina 
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DOC-5 

 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización –  
 

 

Fecha: [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Solicitud de Cotización: [Indique el número] 

 

Señores 

[Nombre del Contratante] 

Presente.- 

 

 

 

Señores:   

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por esta 

Declaración de Mantenimiento de la Cotización. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier proceso de 

contratación con el Contratante y con proyectos financiados por el BM, por un período de un año  contado 

a partir de notificación de resultados del proceso si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones 

de la Cotización sea porque: 

 

a) retiramos nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización especificado en las 

Instrucciones a los Licitantes; o 

b) no aceptamos la corrección de los errores aritméticos de conformidad con las Instrucciones a los 

Licitantes ,  

c) si, después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de 

validez de la misma,  

(i) no firmamos o nos rehusamos firmar el  Contrato; o  

(ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de Contrato. 

 

 

Firma:  [firma del  representante autorizado].   

 

Nombre: [indique el nombre] 
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DOC-6 (a) 

 
 

 

Carta de Notificación 

Solicitud de Cotización  Nº 414/19 

    (en ACCE L.A. 19414/2019) 

Obra en Escuela N° 117 San Ramón, CANELONES   

 

Montevideo, …de  ………………….de 2019 

 

A: EMPRESA………………………… 

 

 

 

Por la presente les notificamos que se ha  aceptado su cotización de fecha …. de …………….  de 2019 para la 

ejecución de la Solicitud de Cotización No. ………/2019 (en ACCE 19……/2019) Trabajos en el la Escuela N°…. 

…………, departamento de …………………, según  Resolución  No. ………../2019 de fecha …. de 

………….de 2019 por un monto de $........... (pesos uruguayos ……………………) impuestos incluidos y un 

monto de Leyes Sociales de $................. equivalente al 65,8% del Monto Imponible de $ ……………  

 A los efectos de proceder a perfeccionar el contrato mediante la emisión de  la Carta Aceptación/ Contrato  se 

deberán proporcionar los siguientes recaudos para su estudio y aprobación dentro de los  plazos detallados a 

continuación y según se indica en el párrafo 1.22 del DOC 2 del Pliego: 

 

Plazo máximo de envío 15 días corridos a partir de la fecha 

 

 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ( si corresponde)  

 

 GARANTIA DE ANTICIPO ( si la empresa solicita el mismo )  

 

 CRONOGRAMA actualizado de avance físico de obra,  

 

 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDO  ( cuantificación económica- financiera mensual estimada y 

programada en el tiempo, que se materializa en el Plan de Desarrollo  de los Trabajos) 

 

 A su vez el licitante deberá presentar LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS que realizaran los 

siguientes rubros , cuando corresponda ( eléctrica, sanitaria, yesería, gas, carpintería, herrería/acero 

inox, aluminio, pintura)  

 

 Certificado válido para contratar expedido por el RNEOP del MTOP 

 

 CERTIFICADO NOTARIAL de personería y representación, a la fecha.  
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 CERTIFICADO emitido por el REGISTRO NACIONAL DE ACTOS PERSONALES (dando 

cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 6 de la Ley N° 17.957 (agregado Art. 3 Ley 18144) 

(Deudores Alimentarios). 

 

 CERTIFICADO emitido por la BOLSA DE TRABAJO DEL PATRONATO NACIONAL de 

Encarcelados y Liberados, dando cumplimiento al Artículo 14 de la Ley N° 17.897 referente a la 

obligatoriedad de contratar a personas que se encuentren liberadas y registradas en dicha Bolsa, así 

como el Art. 12 de la Ley 18.516. 

 

 CERTIFICADO habilitante expedido por UTE CATEGORÍA A, B , C  para obras con intervención en 

instalación eléctrica – Se solicitará impresión de página web de habilitación de empresa y categoría de 

Técnico Responsable registrada en UTE) 

 

 TENER ESTADO ACTIVO EN EL RUPE, y estar al día con DGI, BPS Y BSE.     

                                   

 

    

Se adjunta RESOLUCIÓN  

Una vez transcurrido los plazos para la presentación de la documentación requerida así como  los plazos legales 

para posibles impugnaciones se procederá  a la  firma del Contrato correspondiente  

 

 

 

 

 

 

       FIRMA Y CONTRAFORMA 

        PAEPU 
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MODELO DE CONTRATO PARA OBRAS  

 

 

Contrato  Nº ………… 

Solicitud  de Cotización Nº ……. 

Objeto:…………………………. 

 
En la ciudad de Montevideo, el  día… de ………….. del 2019, entre una parte ANEP, representada 

por el Profesor Wilson Netto  en su carácter de Presidente del Consejo Directivo Central  (en adelante 

denominado “ El Contratante “) con domicilio en Plaza Independencia 822 , Piso 10, Montevideo, 

Republica Oriental del Uruguay , y por otra parte la Empresa…………… ( en adelante denominado “ 

El Contratista” )  RUT…………………, representado en este acto por  ………………….., C.I. 

………………….., según Certificado Notarial que agrega y forma parte  del presente Contrato  , 

constituyendo domicilio a todos los efectos de este Contrato en ……………………….,……., 

Uruguay , convienen en celebrar el presente contrato  que se dirá: 

 
Articulo 1º.  Documentos que forman parte del marco jurídico del contrato. 
 

 El Pliego de Condiciones del llamado a Solicitud de Cotización  Nº………../2019 para la ejecución de 
las obras de infraestructura en la Escuela No. …..,  …………, del  Proyecto de Apoyo a la Mejora de la 
Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay . 

 La memoria Constructiva Particular de la Obra. 

 El proyecto ejecutivo de las obras con las especificaciones técnicas, Planos y Memorias. 

 Aclaraciones a las Consultas efectuadas a los Documentos de Solicitud de Cotización y las normas o 
instrucciones complementarias a los mismos que la  que la Administración hubiere hecho conocer 
antes de la fecha de apertura. 

  La cotización  del Adjudicatario aceptada. 

  La Resolución de Adjudicación  

  Las ordenes de servicio que impartan la Dirección de Obra y la Supervisión Técnica de la UCP. 

  Documentos presentados  según punto 1.22 del Pliego – DOC 2. 
 
 

Artículo 2. Objeto:  
El objeto del contrato es la ejecución total de las obras ubicadas en: Esc. Nº …….., departamento de …….,  
 

Artículo 3. Plazo de ejecución y Comienzo de Obra: 
El plazo para la terminación y entrega de las obras será de …………… días calendarios laborables 
para la construcción , computados a partir del 4º día hábil para la Administración siguiente al 
Perfeccionamiento del Contrato, fecha que se formalizará con el Acta de Inicio de Obra.  
 

Artículo 4. Precio, Ajuste y forma de Pago :  
El precio total de estos trabajos será de $ ………..(pesos uruguayos .................)  IVA incluido  y  un monto 
de $ ………………. de  Leyes Sociales incluidos. El monto imponible sobre el cual se calculó el aporte al 
Banco de Previsión Social (BPS) por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Apoyo a la Mejora de la 
Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay  respecto de estas obras, y que de superarse será de 
cargo del Contratista, alcanza a la suma de $ ……………, a valores de la misma fecha. 
 
Los ajustes de precio se realizaran de acuerdo a lo indicado en Pliego art 1.24 , del DOC 2. 
 
Los pagos se realizaran de acuerdo a o indicado en el Pliego art 1.23 del DOC 2. 
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Artículo 5. Plazo de garantía y conservación de las obras: El plazo de garantía y conservación de las 
obras recibidas provisoriamente será de ………….. días, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Recepción Provisoria. 
 

Artículo 6: Garantía: El Contratista, en garantía de fiel cumplimiento del contrato, presenta 
………………………………………, por un monto de  $ …………… (pesos uruguayos 
…………………………….), equivalente al 5% del precio del contrato. No obstante la fecha de vencimiento 
indicada, el contratista se obliga a que dicha garantía rija hasta la extinción total de sus obligaciones, 
asumidas en el marco de este contrato.  
 

Artículo 7: Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho, por el sólo 
vencimiento de los plazos estipulados, o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho contrario a lo 
convenido, siendo causal de rescisión contractual el mero incumplimiento de las obligaciones  asumida por la 
contratista. 
 
Artículo  8°: Modificación de las Obras    
El DIRECTOR DE OBRA previo el trámite respectivo de aprobación, podrá introducir modificaciones que 
considere estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al 
CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones -Efectuar ajustes de 
rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.  

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.  

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no 

cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. Los instrumentos legales para estas 

modificaciones son:   

A. Orden de Trabajo  

Se emitirán  

- Cuando la modificación esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA que no implique 
un cambio sustancial en el diseño de la OBRA, en las condiciones o en el monto del contrato.  

- Por el DIRECTOR DE OBRA directamente en el libro de órdenes, instruyendo los trabajos a ejecutar.  

- Para iniciar , detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos constructivos 
dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las especificaciones y los planos  

 
Estas órdenes no podrán:  

- Ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra  

- Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ítems  

- Significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los ítems del contrato y tampoco podrán 
trasladar recursos económicos de un item a otro  

B. Orden de SERVICIO  

Deberán emitirse órdenes de cambio cuando se incremente o disminuya las cantidades de obra de los ítems 
de trabajo originalmente contratados, resulten o no en la modificación del precio del contrato o plazos del 
mismo, y sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.  
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Servicio (una o varias sumadas), no 
podrá ser mayor al quince  (15 %) del monto total del Contrato original.  
Una Orden de Servicio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
Las órdenes de cambio podrán ser emitidas para modificar el plazo contractual de la OBRA por razones 
debidamente justificadas.   
Las Órdenes de Cambio deberán tener número y fecha correlativa y, serán elaboradas con los sustentos 
técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el DIRECTOR DE OBRA , serán puestas a 
conocimiento y consideración del SUPERVISOR.   

 

C. Contrato Modificatorio del contrato de obras  

Esta modalidad de modificación de la OBRA se aplicará sólo en caso extraordinario en que la OBRA deba ser 
complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación en las características 



42 
 

sustanciales en el diseño de la OBRA y un decremento o incremento independiente a la emisión de Órdenes 
de Cambio.  

 

El DIRECTOR DE OBRA deberá elaborar un documento de sustento técnico-financiero que establezca las 
causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  
En el caso de requerir la disminución en la OBRA, esta situación deberá ser previamente concertada con el 
CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.  
El o los contratos modificatorios que establezcan modificaciones en la forma, cantidad o calidad de la OBRA o 
cualquier parte de la misma y que determinen incremento o disminución del monto del Contrato, sólo podrán 
ser autorizados hasta un valor máximo total igual al 10 % en caso de disminución y un 30 % para aumento del 
monto total del Contrato.  

 

Si las modificaciones implican la ampliación del plazo de ejecución de las obras, esta situación también será 
incluida en el contrato modificatorio.   
 

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser enviados por el DIRECTOR DE OBRA al  
SUPERVISOR, quien luego de su análisis  podrá recomendar su firma. 
 El Contrato Modificatorio, será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.  

 

Si conforme la modificación estableciera el incremento o disminución de las cantidades de obra, la base de 
pago serán los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos (ítems) de nueva creación (para los que 
no exista precio unitario en  la oferta adjudicada) los precios unitarios deberá ser propuesto por el Contratista, 
sin incrementar los porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidos en otros ítems de la 
oferta. El DIRECTOR DE OBRA analizará la oferta y elaborará un informe de recomendación al 
SUPERVISOR, quien será responsable de aprobar los precios que serán considerados en el contrato 
modificatorio correspondiente.   

 

 

D. Eventos compensables  
 

Se considerarán Eventos Compensables los siguientes:  

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del 
Sitio de las Obras.  

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del 
Contratista en virtud del Contrato.  

(c) El DIRECTOR DE OBRA ordena una demora o no emite los Planos, las  
Especificaciones o las instrucciones necesarias para le ejecución oportuna de las Obras.  

(d) El DIRECTOR DE OBRA  ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que 
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no 
presentaban Defectos.  

(e) El DIRECTOR DE OBRA  sin justificación desaprueba una subcontratación.  

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir 
antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Licitantes 
(incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible 
públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.    

(g) El DIRECTOR DE OBRA  imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, 
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones 
de seguridad u otros motivos.  

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no 
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando 
demoras o costos adicionales al Contratista.  

(i) El DIRECTOR DE OBRA  demora sin justificación alguna la emisión de ordenes de servicios, 
aprobación de certificados mensuales Certificado de Terminación, informes complementarios y 
cualquier otra solicitud de la empresa contratista concerniente al correcto desarrollo de la obra.  

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con 

anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá 
prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El DIRECTOR DE OBRA  decidirá si el Precio del Contrato 
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deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y 
en qué medida.  
 

Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento 
compensable en su proyección de costos, el DIRECTOR DE OBRA la evaluará y ajustará el Precio del 
Contrato como corresponda.  Si el DIRECTOR DE OBRA no considerase la estimación del Contratista 
razonable, preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El DIRECTOR 
DE OBRA supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.  

El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado 
con el DIRECTOR DE OBRA.  

El plazo de ejecución podrá ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de obra; cuando 
el CONTRATISTA efectúe el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que 
será analizado por el DIRECTOR DE OBRA  para luego emitir informe y recomendación respectiva al 
SUPERVISOR, a efectos de la emisión de la Orden de Servicio que establezca la ampliación de plazo.  
 

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Servicio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y suscritos de forma 
previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno de los documentos mencionados 
constituye un documento regulador de procedimientos de ejecución de obra, excepto en casos de 
emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.  
 

 

Artículo 9: Obligaciones del Contratista: Además de las obligaciones emergentes de los documentos 

mencionados en el artículo 1, el Contratista deberá dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 
refieran a las personas empleadas en los trabajos, a los equipos e instalaciones que utilice y a la forma de 
llevar a cabo la obra. 
 
La Administración o sus funcionarios no serán responsables por cualquier reclamación o sanción a que diera 
lugar el Contratista, por violación de normas vigentes. 
Los contratistas deberán incluir en sus relaciones convencionales con sus respectivos subcontratistas, la 
obligación de estos de cumplir con todas las disposiciones vigentes del Derecho Laboral. 
El Contratista deberá obtener de las autoridades competentes todos los permisos y autorizaciones que sean 
necesarios para la ejecución de la obra y dará los avisos requeridos por las disposiciones vigentes. 
El contratista deberá, asimismo, depositar las garantías exigidas y pagar todos los derechos y tributos 
inherentes a la ejecución de los trabajos, así como abonar los gastos que originen las referidas gestiones, 
trámites, permisos y autorizaciones. Si alguna de estas obligaciones fuera de cargo directo de la 
Administración, el Contratista tendrá derecho a que se reembolse su pago, debiendo justificar plenamente tal 
extremo. 
Que por resolución Nº 4, del 12 de enero de 2005, Acta Nº2, dictada por la ANEP, se resolvió la prohibición de 
que el contratista verifique cesiones de crédito futuros, so-pena de procederse a la rescisión del contrato y/o 
cobro de multas. 
 
Artículo 10º. Vigencia del contrato y domicilios especiales: 
El presente contrato entrará en vigencia el día indicado en el art. 3º. del presente.  
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales a que pueda dar lugar este contrato, las partes fijan domicilio 
especial en esta ciudad: 

- ANEP - Unidad Coordinadora del  Proyecto de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la 
Educación Inicial y Primaria en Uruguay – PAEPU : Pza. Independencia 822, piso 10, 
Montevideo, Uruguay. 

- El Contratista: …………………………, Uruguay. 
 
Art 11º- FRAUDE   y  CORRUPCIÓN 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o 

créditos concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus 

agentes (hayan sido declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, 
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proveedores de servicios o proveedores de insumos que participen en proyectos financiados 

por el Banco, observen las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y de 

ejecución de dichos contratos2. Para dar cumplimiento a esta política, el Banco:  

 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:  

 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa 

o indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la 

actuación de otra persona3;  

ii. “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta 

desorientar a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra 

índole, o para evitar una obligación4;  

iii. “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas4 diseñado para 

lograr un propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de 

otra persona;  

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o 

indirectamente, a cualquiera persona5, o las propiedades de una persona, para 

influenciar impropiamente sus actuaciones.  

v. “práctica de obstrucción” significa  

 

(aa) la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de 

evidencia material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los 

investigadores para impedir materialmente una investigación por parte del 

Banco, de alegaciones de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de 

colusión; y/o la amenaza, persecución o intimidación de cualquier persona para 

evitar que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos relevantes a la 

investigación o lleve a cabo la investigación,  o    

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos 

del Banco a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo.  

 

(b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para 

dicha adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, 

fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que 

se trate;  

 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina 

que los representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en 

prácticas corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el 

proceso de contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya 

adoptado medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para 

corregir la situación, dirigidas a dichas prácticas cuando éstas ocurran; y  

                                                      
2 En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o 

su agente o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para 

influenciar el proceso de licitación o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia.  

3 “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  

En este contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que 

toman o revisan decisiones relativas a los contratos.  4      “Persona” significa un funcionario público; los términos 

“beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la ejecución del contrato; y el término “actuación u 

omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución de un contrato.  

4 “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 

precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos.    

5 “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Banco6, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, 

en forma indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un 

contrato financiado por el Banco y ii) que se le nomine7 subcontratista, consultor, fabricante 

o proveedor de productos o servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para 

que se le adjudicara un contrato financiado por el Banco.  

 

(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco 

revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el 

Banco.  

 

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de 

Prácticas Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.   

 
 
Artículo 12º:    Para constancia, se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor, y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha indicados. 

 

                                                      
6 Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término 

de un procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las 

posibles sanciones incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento 

de  sanción en proceso; (ii) inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras 

Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco 

Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de adquisiciones.   

7 Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el 

documento de licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u oferta 

de precalificación por cuanto aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir 

con los criterios de calificación para un proceso de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el 

prestatario. 
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DOC – 7 

Fraude y Corrupción 
 

Para procesos financiados por el Banco Mundial 

 

El Banco Mundial exige que todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de préstamos o créditos 

concedidos por el Banco), así como los Licitantes, proveedores, contratistas y sus agentes (hayan sido 

declarados o no), su personal, subcontratistas, sub-consultores, proveedores de servicios o proveedores 

de insumos que participen en proyectos financiados por el Banco, observen las más estrictas normas de 

ética durante el proceso de licitación y de ejecución de dichos contratos8. Para dar cumplimiento a esta 

política, el Banco: 

 

(a) define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones: 

 

i. “práctica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud, directa o 

indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de influir impropiamente en la actuación 

de otra persona9; 

ii.  “práctica fraudulenta” significa cualquiera actuación u omisión, incluyendo una 

tergiversación de los hechos que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta desorientar 

a otra persona con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evitar 

una obligación10; 

iii.  “práctica de colusión” significa un arreglo de dos o más personas11 diseñado para lograr un 

propósito impropio, incluyendo influenciar impropiamente las acciones de otra persona; 

iv. “práctica coercitiva” significa el daño o amenazas para dañar, directa o indirectamente, a 

cualquiera persona12, o las propiedades de una persona, para influenciar impropiamente sus 

actuaciones. 

v.  “práctica de obstrucción” significa 

 

(aa)  la destrucción, falsificación, alteración o escondimiento deliberados de evidencia 

material relativa a una investigación o brindar testimonios falsos a los investigadores 

para impedir materialmente una investigación por parte del Banco, de alegaciones de 

prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas  o de colusión; y/o la amenaza, 

persecución o intimidación de cualquier persona para evitar que pueda revelar lo que 

conoce sobre asuntos relevantes a la investigación o lleve a cabo la investigación,  o   

(bb)  las actuaciones dirigidas a impedir materialmente el ejercicio de los derechos del Banco 

a inspeccionar y auditar de conformidad con el literal (e) más abajo. 

 

                                                      
8        En este contexto, cualquier acción ejercida por el licitante, proveedor, contratista o cualquier integrante de su personal, o su agente 

o sus subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores de insumos y/o sus empleados para influenciar el proceso de licitación 

o la ejecución del contrato para obtener ventaja, es impropia. 

9      “Persona” se refiere a un funcionario público que actúa con relación al proceso de contratación o la ejecución del contrato.  En este 

contexto, “funcionario público” incluye a personal del Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan 

decisiones relativas a los contratos.  

10      “Persona” significa un funcionario público; los términos “beneficio” y  “obligación” se refieren al proceso de contratación o a la 

ejecución del contrato; y el término “actuación u omisión” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratación o la ejecución 

de un contrato. 

11     “Personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratación (incluyendo a funcionarios públicos) que intentan establecer 

precios de cotización a niveles artificiales y no competitivos.   

12      “Persona” se refiere a un participante en el proceso de contratación o en la ejecución de un contrato. 
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 (b) rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que el Licitante seleccionado para dicha 

adjudicación ha participado, directa o a través de un agente, en prácticas corruptas, fraudulentas, de 

colusión, coercitivas o de obstrucción para competir por el Contrato de que se trate; 

 

(c) anulará la porción del préstamo asignada a un contrato si en cualquier momento determina que los 

representantes del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado en prácticas 

corruptas, fraudulentas, de colusión, coercitivas o de obstrucción durante el proceso de 

contrataciones o la ejecución de dicho contrato, sin que el Prestatario haya adoptado medidas 

oportunas y apropiadas que el Banco considere satisfactorias para corregir la situación, dirigidas a 

dichas prácticas cuando éstas ocurran; y 

 

(d) sancionará a una firma o persona, en cualquier momento, de conformidad con el régimen de 

sanciones del Bancoa, incluyendo declarar dicha firma o persona inelegible públicamente, en forma 

indefinida o durante un período determinado para: i) que se le adjudique un contrato financiado por 

el Banco y ii) que se le nomineb  subcontratista, consultor, fabricante o proveedor de productos o 

servicios de una firma que de lo contrario sería elegible para que se le adjudicara un contrato 

financiado por el Banco. 

 

(e) Para dar cumplimiento a esta Política,  los proveedores y contratistas deben permitir al Banco 

revisar las cuentas y archivos relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento del 

contrato y someterlos a una verificación por auditores designados por el Banco. 

 

Además, los Licitantes deberán tener presente las provisiones establecidas en la Cláusula de Prácticas 

Corruptivas o Fraudulentas establecidas en el Contrato.  

 

 

                                                      
a   Una firma o persona podrá ser declarada inelegible para que se le adjudique un contrato financiado por el Banco al término de un 

procedimiento de sanciones en contra del mismo, de conformidad con el régimen de sanciones del Banco. Las posibles sanciones 

incluirán: (i) suspensión temporal o suspensión temporal temprana en relación con un procedimiento de  sanción en proceso; (ii) 

inhabilitación conjunta de acuerdo a lo acordado con otras Instituciones Financieras Internacionales incluyendo los Banco Multilaterales 

de Desarrollo; y (iii) las sanciones corporativas del Grupo Banco Mundial para casos de fraude y corrupción en la administración de 

adquisiciones.  

b     Un subcontratista, consultor, fabricante y/o un proveedor de productos o servicios (se usan diferentes nombres según el documento de 

licitación utilizado) nominado es aquel que ha sido: (i) incluido por el licitante en su aplicación u cotización de precalificación por cuanto 

aporta la experiencia clave y específica y el conocimiento que permite al licitante cumplir con los criterios de calificación para un proceso 

de precalificación o licitación en particular; o (ii) nominado por el prestatario.  


