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con el asesoramiento del Equipo técnico del Dpto. de Arquitectura Region Oeste.
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ART. 1 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

La Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras del Hospital de Flores, llama a
empresas constructoras de plaza a cotizar precios para la realización de las  obras de Nueva
Emergencia, objeto que más ampliamente se describe en la Memoria Descriptiva y Constructiva
Particular, planos y demás recaudos técnicos proporcionados por  el Dpto. de Arquitectura de  la
Región Oeste ASSE.

Los oferentes deberán incluir en el presupuesto todos los elementos que consideren necesarios para
la realización completa y puesta en funcionamiento de las obras. 

No se reconocerán adicionales al presupuesto por elementos que no hayan sido previstos, excepto
cuando se originen por causas ocultas o imprevisibles. 

ART. 2 CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podrán participar de este llamado las personas naturales o jurídicas, que teniendo el ejercicio de la
capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidos en alguna disposición
que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

Ser funcionario público o mantener un vinculo laboral de cualquier naturaleza dependiente de los
Organismos de la Administración Contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a
título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales la persona este vinculada por
razones  de  dirección  o  dependencia.  No  obstante,  en  este  último  caso  de  dependencia,
tratándose de personas que no tengan intervención  en el proceso de adquisición , podrá darse
curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.-

Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado
No  estar  inscriptos  en  el  Registro  Único  de  Proveedores  del  Estado  de  acuerdo  con  lo  que

establezca la reglamentación.
Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o

consultor, en el asesoramiento o preparación de los pliegos y condiciones particulares u otros
recaudos relacionados con la licitación o  procedimiento de contratación  administrativa de que
se trate

Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que
por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

ART. 3 DOCUMENTACION A ADJUNTAR

Se deberá presentar necesariamente:

Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Empresas del Ministerio de Transportes y Obras
Públicas  (art.  15  Dcto.  208/009  del  4  de  mayo  de  2009)  y  Certificado  de  Capacidad  de
Contratación  expedido  por  el  mencionado  Registro  (este  último  podrá  ser  presentado  al
momento de la adjudicación). 

Constancia de depósito de garantía de mantenimiento de propuesta (Art. 7), cuando corresponda.
Certificado de Inscripción en el RUPE

Estos documentos deberán venir fuera del sobre de la propuesta.
Las muestras que se estipulen en la Memoria Constructiva.
En el momento a procederse al primer pago a la Empresa adjudicataria, se exigirá la documentación

que acredite estar al día en el pago de Obligaciones Tributarias Nacionales o Departamentales y
de Inscripción en el Banco de Seguros del Estado, con la documentación que acredite que el
personal está asegurado (Art. 61 de la Ley 16.074 del 10/10/89).

Contar  con  un  Representante  Técnico  (arquitecto  o  ingeniero)  que  se  declarará  en  la  oferta
presentando  el  título  habilitante,  constancia  de  estar  al  día  con  la  caja  profesional  o  si  es
dependiente, planilla de trabajo donde consten sus datos.-

Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F.
(Dcto. 150/012)
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Certificación notarial de los Representantes Legales de la empresa.
Aquellos  oferentes  que  se  amparen  al  régimen  de  preferencia  establecido  por  el  art.46  de  la

Ley18.362  del  6/10/2008  y  normas  concordantes  y  complementarias,   deberán  presentar  el
Certificado  expedido por DINAPYME que acredite su condición de Mp y MI (Dcto. 800/08) y
declarar el porcentaje de integración nacional pertinente.-

Declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F.
(Dcto. 150/012) febrero 2019 3

ART. 4 - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Plazos de aclaraciones.
Los interesados podrán solicitar aclaraciones sobre los recaudos, por escrito, mediante fax o mail,

hasta cuatro días hábiles antes de la fecha de apertura. Dichas aclaraciones serán brindadas
por el Dpto. de Arquitectura de la Región Oeste ASSE también por escrito, hasta dos días antes
de la fecha de apertura y comunicadas a los demás interesados que hubieran retirado recaudos,
pasando a formar parte de los mismos.

Las ofertas (original y 2 copias) deberán presentarse en moneda nacional, en sobre cerrado, con
copia completa en CD (propuesta, folletos, antecentes, etc),  entregado personalmente contra
recibo en el Hospital de Flores, enviarse por fax hasta 30 minutos antes de la hora de apertura
o por Correo Recomendado, no siendo de recibo si no llegasen en la hora establecida para la
apertura del Acto, si la apertura fuera presencial. 

Si  la  Unidad Ejecutora realizara el llamado con cotización “en línea” se cumplirá con los
requisitos exigidos para la presentación de ofertas con apertura electrónica,  establecidos
en el SICE.-

 Las propuestas y todas las piezas,  que se adjuntan (nómina de subcontratistas,  lista de precio
unitarios, cronograma de obra, etc.) deben ser escritas a máquina en papel membretado y con 2
copias o fotocopias  en papel  simple,  sin  raspaduras  ni  enmiendas,  las que de existir  serán
salvadas al pie en forma correspondiente. En  el sobre de la propuesta se especificará: nombre
del proponente, llamado de que se trata y fecha y hora de la misma. 

Reunión previa : Se establecerá una reunión previa obligatoria a realizarse  el día ….. de agosto
de  2019, a las 10:00hs.  en el Hospital de Flores, entre las empresas que hayan adquirido
previamente  el  pliego.-Será  obligatorio  la  presencia  en dicha  reunión de aquellas  empresas
interesadas en presentarse en el presente llamado.-La solicitud de aclaraciones podrá realizarse
en dicha reunión o en las condiciones establecidas en el literal a) del presente artículo.-

     Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que    
     puedan surgir de parte de las firmas y/o de la administración serán publicadas en la 
     página web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas interesadas el
     consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de la 
     misma.

ART. 5 -  PRESENTACION DE OFERTA

La propuesta deberá hacerse por el total de la obra licitada y con la siguiente redacción sugerida:
(nombre  o  razón  social,  domicilio  en  la  calle  ...........................................N°...................de  la
ciudad de ....................., inscripto en el B.P.S. con el N° ......................se compromete a efectuar
por  la  cantidad  de............................................(son  pesos
uruguayos...........................................M/N) incluido el IVA, todas las obras relacionadas con las
obras                                      del HOSPITAL , de acuerdo a los planos, Memorias, Pliegos de
Condiciones y demás recaudos que obran en el Dpto. de Arquitectura de la Región……………
AS.S.E. y que manifiesta conocer perfectamente; declarando expresamente que se somete a las
Leyes y Tribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto imponible para el pago por Leyes Sociales al Banco de Previsión Social, asciende a (pesos
uruguayos...........................................M/N)
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Fecha...........................

Firma..........................

      A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro
Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del 
Poder Ejecutiv  N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar 
ofertas de proveedores  son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

ART. 6 CONDICIONES DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar su oferta en las condiciones y forma que se establezcan en los
pliegos respectivos pudiendo agregar cualquier otra información  complementaria, pero sin omitir
ninguna de las exigencias esenciales requeridas tanto en los pliegos, como en los recaudos,
planos, rubrados y memorias descriptivas que rigen para el llamado.-La admisión inicial de una
propuesta no será obstáculo a su rechazo posterior,  si se constataren luego defectos que violen
los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el Pliego.

La  presentación  de  una  propuesta  implica  la  aceptación  de  las  cláusulas  de  este  Pliego  de
condiciones y el compromiso liso y llano de ejecución de la obra licitada, sobreentendiéndose
que el proponente dispone del material indispensable o que lo adquirirá en el momento oportuno.
Las  dificultades  posteriores  en  este  sentido  serán  consideradas  como  resultado  de  su
imprevisión, aplicándose en este caso las disposiciones generales con respecto a pérdidas de
garantías y/o multa por atraso en los plazos, según corresponda.

Por la cantidad establecida en la propuesta, el Contratista está obligado a ejecutar todos los trabajos
estipulados en el proyecto y demás recaudos sin que se sirva de excusa o de derecho alguno, el
alegar cálculos erróneos, omisiones, etc., en el metraje detallado que haya presentado.

Dentro de la cantidad declarada como importe de la propuesta, se considerarán comprendidos todos
los impuestos, derechos, etc.  que las Leyes y disposiciones vigentes imponen, como también
los  costos  de  inspecciones  reglamentarias  ante  UTE,  ANTEL,  OSE  e  INTENDENCIA
MUNICIPAL.  Se ajustará  a  lo  establecido en la  Ley N°  14.411 del  7/8/75 de unificación de
aportes (BPS) debiéndose agregar en la propuesta, sin incluir en el presupuesto, la estimación
de MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA GRAVADA. Al final de la propuesta se incluirá el
I.V.A.

Los  Montos  Imponibles  por  concepto  de  Leyes  Sociales  que  los  oferentes  indiquen  en  sus
propuestas,  no podrán ser inferiores a los que resulten de la aplicación del porcentaje de  la
incidencia de mano de obra,  explicitada en el rubrado.  La empresa tiene obligación de realizar
la presentación de planillas de actividad  hasta 2 (dos) días hábiles antes del vencimiento de los
plazos legales, en el Dpto. de Infraestructura  de ASSE y de no ser así, las multas y recargos por
presentación fuera de fecha de las planillas ante el B.P.S. serán de cargo del Contratista y  se
deducirán en el pago del avance correspondiente. - No se procesarán certificados de obra sin la
constancia de la presentación de dicha planilla por el periodo inmediatamente anterior al del
certificado a tramitar.

Las cargas sociales que  excedan las declaradas en la oferta serán de cuenta del Contratista, las que
serán descontadas de los pagos por avance pendientes o del 5% de garantía retenido. Una vez
agotado  el  monto  imponible  declarado  en  la  oferta  incluido  los  montos  de  imprevistos  y
adicionales,  no se aplicara ajuste alguno.-

Será de cargo del Contratista el trámite y los impuestos que provengan de la colocación de barreras
y pasarelas en la vía pública, como también los trámites ante UTE y ANTEL por retiro de líneas o
inspecciones reglamentarias.

El Contratista tomará a su cargo las construcciones necesarias para proteger el paso o entrada de
personal al sector de obras y aislar éste del resto del establecimiento.

Todo trabajo  o  elemento  indicado en alguna de las  piezas integrantes de los  recaudos (planos,
planillas, memorias, pliegos), aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en
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la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera
expresamente  desglosado,  se  considerará  incluido  en  la  misma,  por  lo  que  se  exigirá  su
realización.

6.1 SUB CONTRATOS

El Contratista podrá subcontratar con arreglo a la ley los trabajos especiales, debiendo
someter a la aprobación del Propietario, la nómina, capacidad y antecedentes de los
Subcontratistas  a  emplear,  los  cuales  no  podrán  iniciar  sus  trabajos  hasta  haber  obtenido  la

correspondiente aprobación. A esos efectos, el Contratista junto con la oferta, adjuntará el listado
de Subcontratistas que propone.

En todos los casos el Propietario se reserva el derecho de rechazar  a los Subcontratistas
propuestos  por  la  Empresa,  lo  que  se  le  comunicará  al  Adjudicatario  conjuntamente  con  la

notificación de aceptación de su propuesta.
Ningún  subcontrato  autorizado  por  el  Propietario,  eximirá  al  Contratista  de  las  obligaciones  y

responsabilidades derivadas del Contrato.
La responsabilidad emergente de las obras subcontratadas le corresponderá al Contratista como si

las hubiera ejecutado directamente.
Una vez adjudicada la Obra, el Contratista estará obligado a dar intervención a los
Subcontratistas que haya indicado en su propuesta, no pudiendo sustituirlos sin consentimiento del

Propietario.
Toda sustitución de Subcontratistas. deberá solicitarse por escrito expresando sus causas, 

proponiendo el nombre de la firma reemplazante e indicando sus antecedentes.
Fuera de los subcontratos autorizados por el Propietario, el Contratista no podrá subcontratar con 

terceros la totalidad ni parte del contrato, sin la autorización expresa y escrita del Propietario y 
de acuerdo con las condiciones que éste apruebe.

Los Subcontratistas no podrán formular directamente reclamación ni petición alguna al
Propietario.
El Propietario podrá exigir en cualquier momento, y sin responsabilidad de su parte, la
rescisión de aquellos subcontratos cuyos Subcontratistas no cumplan a satisfacción de la
Dirección de la Obra, las obligaciones asumidas. En tales casos el Contratista deberá sustituir al 

Subcontratista por otro a satisfacción del Propietario.

ART. 7 GARANTIAS

Cada proponente deberá (obligatoriamente) conjuntamente con su propuesta presentar en el
acto de apertura el  documento (aval,  póliza,  certificación bancaria)   de Garantía de
Mantenimiento de Oferta por  la suma de $ 94.160 salvo que la oferta no supere el
monto con impuestos incluidos y sin incluir el monto imponible, de                $
9.416.000 .-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

Los depósitos de garantía deberán hacerse en avales bancarios, pólizas del Banco de Seguros del
Estado o Aseguradoras habilitadas por el BCU, en Unidades Reajustables, Dólares ó Moneda
Nacional, a favor de A.S.S.E.-Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras
del Hospital de Flores o certificación bancaria de que existe fondos depositados a la orden de
A.S.S.E.-Comisión  Honoraria  de  Administración y  Ejecución de  Obras  del  Hospital  de
Flores en esa Institución. 

Los documentos expedidos por Instituciones privadas deberán venir con certificación de firmas por
escribano público. 

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no podrá
ser  inferior  a tres meses a contar  de la  fecha de apertura,  los mismos deben ser  únicos  y
particulares para el llamado de referencia. 

Depósito de fiel cumplimiento de contrato: Con igual formalidad y especie se harán los depósitos
de la  garantía de cumplimiento  del  Contrato.  Los mismos se harán (obligatoriamente)  en el
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momento de adjudicarse la obra o dentro de los cinco días  siguientes,  por  la suma equivalente
al 5% de la adjudicación IVA incluido,  cualquiera sea el monto adjudicado . 

En el  caso que se adjudiquen adicionales o  imprevistos,  se deberá garantizar  el  5% del  monto
adicional adjudicado.-Esta garantía se destina a asegurar los arreglos y reparaciones que deban
efectuar el Contratista, directamente a su cargo, en el plazo comprendido entre  la Recepción
Provisoria y la Definitiva. Esto no exime al Contratista de la obligación de efectuar por su cuenta
reparaciones durante el plazo de garantía y el correspondiente a su responsabilidad decenal u
otra que deriven del   cumplimiento del  contrato.  Esta garantía será devuelta  después de la
Recepción Provisoria, siempre y cuando no hubiera observaciones.-Si hubiera observaciones se
liberará una vez que se levanten en tiempo y forma. De no cumplirse con los plazos otorgados
para el levantamiento de las observaciones se devolverá en la Recepción Definitiva.- 

En los casos que los documentos de Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento establezcan fecha
de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año, debiéndose renovar por igual periodo
hasta la Recepción Provisoria de la obra, los mismos deben ser únicos y particulares para el
llamado de referencia.

REFUERZO DE GARANTIA: De cada certificado de pago por avance de obra ejecutada se retendrá
un 5% (cinco por ciento)  en efectivo  o en su defecto el adjudicatario podrá solicitar por
escrito antes del inicio de la obra, que se  le acepte la presentación de una fianza de fondo
de reparo  de hasta el 50% , equivalente al 2,5% del valor del contrato IVA incluido y para
el caso de existir imprevistos o adicionales entregar pólizas equivalentes a los mismos,
reservándose la Administración el derecho de rechazar o aceptar  total o parcialmente
esta modalidad.- 

De aceptarse se aplicará a partir de haberse hecho efectivo las retenciones de hasta el 50%.-

Esta garantía de refuerzo  se destinan a los mismos fines que la garantía de  cumplimiento de
contrato y será devuelta al Contratista después de realizarse la recepción definitiva de las obras,
por la misma cantidad retenida o presentada,  sin ajustes.-La suma retenida por concepto de
refuerzo de garantía no podrán ser objeto de cesión por parte del adjudicatario.

ART. 8 - RELACION GENERAL DE OBRAS

Este llamado se hace por el precio total de las obras a contratarse; pero el oferente acompañará una
relación con los precios globales de todos los renglones correspondientes a las distintas partes
de la obra proyectada; agregando las que juzgue necesarias para la construcción total de la obra
licitada.

En cada uno de los rubros de esta relación, el oferente indicará los precios unitarios y los metrajes
que sirvieron para formularlos. La suma de estas partidas más  el IVA, coincidirá con el monto
total declarado en su propuesta, como también cada rubro será el producto de precio unitario por
metraje; de no verificar ambas operaciones la Comisión de Obras se reserva el  derecho de
anular la propuesta.

Se  da  por  sentado  que  cada  uno  de  los  precios  indicados  en  esta  relación  ha  sido  formulado
teniendo en cuenta que el  valor  declarado comprende los costos de todas las providencias
constructivas que surjan para la ejecución del trabajo, que corresponde a la parte de la obra a
que se refiere dicho precio, tales como andamios, útiles, apuntalamientos, máquinas y contralor,
administración, utilidades, garantías, descuentos, pensiones, etc.

Esta relación comprenderá los renglones que se muestran en planilla adjunta, utilizando los mismos
números y nombres del rubro.

El contratista deberá ajustarse al máximo al redactar su propuesta a la relación de obra.
De no corresponder en este llamado algunos de estos rubros, no se incluirán en la propuesta y en 

caso de existir otros no incluidos se detallarán en rubro aparte o en la denominación "varios".

En la propuesta deberá estar contemplado el laudo vigente a la fecha de apertura

ART. 9 – AJUSTES

Los ajustes de salarios por aportes se harán por el Indice General decretado por el Consejo de 
Salarios para la rama de la construcción.-
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Los ajustes de precios  se harán mediante la aplicación del IGCC (Índice General de Costos de la 
Construcción), que brinda la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos.(ver art.22)

ART. 10 PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA.

a) El plazo de obra deberá estipularse en la oferta aclarando la ampliación del mismo en caso
de realizarse las obras opcionales. Dicho plazo se contará desde la fecha de Iniciación de las
Obras, hasta la fecha de la Recepción Provisoria de las mismas. El plazo de obra a estipular
en la oferta deberá establecerse en días hábiles, de no establecerse expresamente en la
oferta, la Administración tomara el plazo como días hábiles.

  En  caso de  no especificarse plazo expresamente  en  el  pliego,  el  que  fija  el  Contratista  será
considerado factor determinante conjuntamente con el precio para realizar la adjudicación.

El  Contratista  presentará  un cronograma detallado  de  Obra,  en  el  cual  la  suma de  los  montos
mensuales coincidirá con el monto total.

La Administración controlará que se cumpla con el cronograma de obra presentado. En el
caso que no se cumpla con los plazos establecidos en el mismo por razones ajenas a la
Administración o por causas injustificadas, se aplicarán las  multas que correspondan
sobre el monto no cumplido en el plazo.-

ART. 11 - NOMINA DE SUBCONTRATISTAS

El oferente debe incluir en su propuesta una nómina de Subcontratistas, no pudiendo ser sustituidos 
sin previa autorización de  A.S.S.E. En este caso lo solicitará por escrito expresando además del
nombre del Subcontratista las causas de la sustitución, sin dar esto derecho a la modificación del
monto del rubro.

Del mismo modo el propietario A.S.S.E. podrá pedir cambio del Subcontratista por otro en las mismas
condiciones.

ART. 12 - DETALLES

Toda omisión de detalle en el Proyecto, Memoria y Pliego de Condiciones que no altere las 
condiciones del contrato será resuelta por el Director de la Obra, a cuyas indicaciones u órdenes
se sujetará el Contratista.

ART. 13 - ADJUDICACIÓN

Podrá ser desechada toda propuesta que no incluya la totalidad de los rubros que integran la obra, 
como también en caso de no presentar la totalidad de la documentación solicitada.

Luego del estudio particular de cada propuesta y en base a las conclusiones la Comisión Honoraria 
de Administración y Ejecución de obras del Hospital se reserva la facultad de elegir la que a su 
juicio considere más conveniente, adjudicando la obra total o parcialmente, solicitar 
mejoramientos o realizar negociaciones  según lo prevee el art.66 del Dcto. 150/012 o rechazar 
todas las propuestas sin expresión de causa y sin incurrir en ninguna responsabilidad.

   Factores de ponderación:

Precio de 1 a 10 puntos, siendo 10 el de menor precio. El resto se puntuará por regla de tres inversa.

            2)     Antecedentes: Se consideraran los antecedentes de obras realizadas, similares a la   
                    licitada,  en los  últimos 5  años.- 
                    Se deberá  presentará nomina de obras  realizadas, con referencias  y    numero   
                   telefónico de  contacto  
Se asignarán de 1 a 10 puntos.
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La forma de presentación de la información de antecedentes será de la siguiente forma:

Descripción
de la
obra

Periodo Contratante Monto M2 REFERENCIA O
CONTACTO

3)      Plazo. La Administración considera que el plazo óptimo de la obra es de 200 días hábiles. A
efectos de otorgar puntos se dará 10 puntos a las obras que se realicen en  el plazo establecido,
distribuyéndose los puntos de las ofertas con distinto plazo de acuerdo a regla de tres. Si el
plazo  es  menor  a  los  días  establecidos  se  otorgarán  más  puntos  (más  de  10),  en  forma
proporcional.

A efectos de la clasificación de los oferentes, el precio incidirá en un 70%, el plazo de obra un
10% y los antecedentes 20%.

Todos aquellos antecedentes ejecutados fuera  del plazo establecido, no serán tenidos en cuenta
para la puntuación.- Solamente en caso de paridad de ofertas, la Administración se reserva el
derecho de tomar antecedentes anteriores a los plazos establecidos

Para la comparación de las ofertas se tomará en cuenta el monto de las ofertas sin monto
imponible, salvo en el caso de ofertas que ajustándose al pliego se consideren similares,
en  el  cual  se   compararán  incluyendo  el  monto  imponible  que  tendrá  que  abonar  la
Administración

ART. 14 - NOTIFICACION AL CONTRATISTA

Una vez adjudicada la ejecución de la obra se notificará y emplazará al adjudicatario a que concurra
dentro  de  los  5  (cinco)  días  hábiles  siguientes.  En  ese  momento  deberá  acreditar,  con  el
certificado respectivo, haber hecho el depósito de garantía de cumplimiento de contrato.

En caso de no presentarse,  la Comisión podrá dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía
de mantenimiento de oferta.-

Toda comunicación entre las partes  se hará por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno,
facsímil o cualquier otro medio fehaciente.-

ART. 15 - FECHA DE INICIACION, ATRASOS Y MULTAS

El contratista dará comienzo a los trabajos dentro del plazo de 10 (DIEZ) días calendario que siguen
a la notificación de la adjudicación de la obra.

Dentro del plazo establecido para comenzar la obra, la empresa adjudicataria deberá presentar ante
el Dpto. de Infraestructura la documentación correspondiente  para la inscripción de la Obra ante
el  BPS.-No podrá iniciarse ninguna obra sin el  número de registro ante el  BPS. El  no
cumplimiento de esta instancia será motivo de sanción a determinar por la Administración
y  es  responsabilidad  del  adjudicatario  ante  cualquier  organismo  público,  de  las
consecuencias de tal proceder.-

El contratista deberá ejecutar mensualmente la etapa correspondiente al cronograma de obra; en
caso de no cumplirlo se aplicará una retención equivalente a la multa estipulada en el inciso
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siguiente la que se devolverá en el caso que se cumpla con el plazo establecido en la oferta para
cada etapa o sector.-

Por cada día calendario de demora en la entrega de la obra, se aplicará al Contratista una multa que
representa el 5% Valor total de la obra     (oferta original SIN IVA)

                                       Días de plazo             (plazo de oferta original)
La Administración se reserva el derecho en caso de reiteración o de la magnitud del perjuicio

que ocasione a la Administración el atraso de las obras,  de aumentar este porcentaje
hasta un 10%

Para conformar atrasos justificados a efectos de prolongación del plazo, el certificado  de avance
correspondiente  se acompañará del  detalle  de los  días  de atraso  y  sus  causales.  Para  los
atrasos por lluvia se acompañará del informe oficial de Meteorología

Si el atraso en las obras  perjudica el normal funcionamiento de la prestación de servicios de la
Institución o supera el 30% del plazo original la Administración se reserva el derecho de rescindir
el contrato 

Cuando el atraso en los plazos fuera por responsabilidad del contratista, además de la multa, el
contratista se hará cargo de los honorarios del Director de Obra que se utilice por el plazo de
atraso.-

Cuando el Contratista hiciera abandono de la obra por más de treinta días calendario será causal de
rescisión del Contrato, sin perjuicio de la acción de la Comisión contratante para, además de la
pérdida  del  depósito  de  garantía,  exigir  por  la  vía  correspondiente  los  daños  y  perjuicios
emergentes del incumplimiento e incluso para encomendar la realización del objeto del contrato
por cuenta del adjudicatario omiso.

ART. 16 - DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a personas, edificios,
instalaciones públicas, árboles, etc. Y deberá reparar los daños causados o indemnizados en
caso de no poder repararlos.

 El  Contratista  deberá  entregar  los  materiales  de  demolición,  que  hayan  sido  solicitados  en  la
Memoria; en el  lugar que indique la Dirección dentro de los límites del Edificio o en locales
adyacentes. Será de su cargo el retiro de los materiales restantes.

Si el Contratista falleciera o se incapacitara legalmente, la Comisión contratante podrá rescindir el
contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquel. En
ninguno de ambos casos tendrán este último derecho a exigir indemnización.

El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por daños y perjuicios por omisión de
detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos.

El Contratista deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado.
El Contratista será responsable de que se efectúen las inspecciones reglamentarias ante U.T.E.,

A.N.T.E.L., O.S.E. e Intendencia. Los comprobantes respectivos serán adjuntados al Certificado
de Obra correspondientes a esa etapa. 

El contratista deberá hacerse cargo de la instalación del provisorio de UTE (luz de obra) y de los
costos de su uso.-En ningún caso se podrá tomar energía eléctrica de la Unidad o Servicio de
A.S.S.E.-  No  se  procederá  al  pago  del  primer  avance  sino  se  realizado  el  tramite  y  la
correspondiente conexión.-

El contratista deberá retirar a solicitud de la Dirección de obra cualquier persona que se considere
que entorpezca la marcha de los trabajos.

El  Contratista  no  puede  por  sí  introducir  modificaciones  a  las  obras  contratadas,  pudiendo
proponerlas con razones fundadas, quedando a consideración de la Dirección de Obra. Tampoco
podrá efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por
la realización de obras y la demolición de las mismas, serán de cuenta del Contratista.
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Dar cumplimiento a la inscripción en el Registro Nacional de Obras de Construcción y su trazabilidad
que establece la Ley 18.362 y su Dcto Reglamentario Nº481 del 19 de octubre de 2009.- En la
solicitud  deberá  incluirse  el  correo  electrónico  de  nuestra  División
aportesobrasarquitectura@asse.com.uy

Dar cumplimiento a lo establecido en el Dcto. 125/2014 debiendo tener en obra todas las memorias
técnicas que corresponda según lo establecido en el mencionado Decreto.-

Dar cumplimiento a la obligación de tomar  el personal  a que se refiere el art.2º de la Ley 18.516  del
16/9/09, en las condiciones que establece la referida Ley

16.1  CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE.-

La empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de
trabajo y condiciones de empleo , a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con
las  normas  de  seguridad  e  higiene  dictadas  para  esa  actividad  y  verter  los  aportes  y
contribuciones de Seguridad Social que correspondan.

El  comitente  se reserva el  derecho de exigir  a  la  Empresa adjudicataria,  en  cualquier  momento
durante la vigencia del contrato, y como condición previa al pago, la documentación que acredite
el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos
que  justifiquen  que  esta  al  día  en  el  pago  de  la  Póliza  contra  Accidentes  de  Trabajo  y
Enfermedades Profesionales,  y  con las contribuciones de seguridad social,  como condición
previa al pago.

Las  Empresas  deberán  comprometerse  a  comunicar  a  la  Administración  contratante  los  datos
personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que puedan
realizarse los controles correspondientes; esto deberán realizarlo en forma previa al inicio del
Contrato y en cada oportunidad que se modifique la nomina de trabajadores.

Asimismo deberá presentarse fotocopia certificada por Escribano Público de la Planilla de trabajo
donde figura el personal afectado a la obra.

Cuando el Comitente considere que la Empresa Adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas,
laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la
Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.-En caso de
constatarse dichos extremos la Empresa infractora será sancionada en merito a lo dispuesto por
el art.289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el art.412 de la Ley N° 16736 del 12/01/996,
sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

ART. 17 - INSTRUCCIONES PARA LAS OBRAS

Antes de dar comienzo a cada clase de obras el Contratista deberá solicitar por escrito al Director de
Obra y con la debida anticipación (no menor de una semana) las instrucciones, que también se
harán extensivas a la organización y marcha general de todos los trabajos si estos lo requieren.

ART. 18. LETREROS EN LAS OBRAS

Al iniciar las obras el Contratista está obligado a colocar, construyéndolo por su cuenta, en lugar bien
visible o donde se le indique, un tablero con la inscripción de acuerdo con lo establecido en la
Memoria Constructiva Particular.

ART. 19 - DE LOS MATERIALES
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Queda establecido que para todas las obras rigen las especificaciones contenidas en las normas
técnicas  UNIT  aún  cuando  no  estén  mencionadas  en  las  Memorias  y  siempre  que  no  se
contradigan con éstas.

Talleres y Fábricas en las obras: sin estar expresamente autorizados por Arquitectura, el Contratista
no podrá instalar fábricas o talleres dentro de las obras, ni aún en el predio de las mismas, para
manufacturar ninguna de sus partes que puedan ejecutarse en Talleres particulares, como ser
Carpintería, Herrería, baldosas, etc.

ART. 20 - VICIOS DE CONSTRUCCION

Vicios  aparentes -  Cuando el  Director  de Obra,  durante la  ejecución de las mismas y hasta su
recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista
proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni  le de derecho
alguno  la  circunstancia  de  que  el  Director  o  sus  subalternos  las  hubieran  inspeccionado
anteriormente sin observación. En caso de no ser realizados, se aplicará el Art.7 inciso b).

Vicios ocultos- Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra ejecutada,
de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva,
los trabajos que sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.
Los  gastos  de  dichos  trabajos  y  reconstrucciones  que  se  ocasionen  serán  de  cuenta  del
Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serán de cuenta de la
Administración.

Todas estas consideraciones no eximen a la empresa contratada de las responsabilidades  que se
tienen por  la garantía decenal,  que por Ley les comprende.-

     
ART. 21 - CERTIFICADOS DE PAGOS

El pago de los trabajos se hará en moneda nacional de curso legal.
Las solicitudes de pagos que hará el Contratista, deberán ser presentadas dentro de los 10 (diez)

primeros días del mes siguiente a la realización de los trabajos y ser acompañadas en hoja
aparte  por  triplicado,  por  el  metraje  y  detalle  por  renglones  de  las  obras  que  corresponde
abonarle según modelo de la planilla que figura en el pliego.-Declarando en el mismo los días de
paro y lluvia correspondientes al mes del avance.-

 Deberá adjuntar fotocopia del último pago del B.P.S. que le hubiera correspondido realizar a la
fecha.  No  se  tramitará  el  certificado  de  pago  sino  se  presento  en  fecha,  la  planilla
nominada correspondiente al mes de obra y el Plan de Seguridad definitivo.-

 El Dpto. de Arquitectura de Región  Oeste A.S.S.E. y la Comisión Honoraria de Administración y
Ejecución de Obras verificarán el metraje y los precios unitarios aplicables a estas obras para
dar conformidad al certificado correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de presentado. Estos
precios resultantes  del metraje por precios unitarios, deben ser tales que el saldo restante a
favor del Contratista, alcance siempre a cubrir el costo  de las obras que falte realizar, de modo
que el contrato se cumpla dentro de la suma determinada y fija por la cual se comprometió a
realizar completamente todos los trabajos del proyecto.

Las obras cuyo importe se solicita, corresponderán desde al primero al treinta de cada mes y se
certificará si se dio cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 15 incisos b) y c) y Art.16 inciso f).

Las obras extraordinarias correspondientes a planos, detalles o instrucciones que se proporcionen al
Contratista y que modifiquen las condiciones del Contrato, no deben ejecutarse sin la respectiva
autorización escrita que solicitará el Contratista al Director de Obra de  el Dpto. de Arquitectura
de  Region………  y  a  la  Comisión  Honoraria  de  Obras.  Su  precio  debe  ser  convenido  de
antemano con el Arquitecto Director del Dpto. de Arquitectura de Región……… y autorizado por
la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras y los precios unitarios de estos
imprevistos o adicionales deben ser igual a los precios de la oferta original.-

Los presupuestos presentados por imprevistos o adicionales que no establezcan plazo de obra o
monto imponible  se consideran en dichos conceptos con valor 0 

Las gestiones de estos pagos deberán ser acompañadas de sus respectivas órdenes de servicio.
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Todas  las  obras  extraordinarias  o  adicionales  al  Contrato,  realizadas  dentro  del  mes,  deberán
liquidarse aparte y elevadas dentro de los 10 (diez) primeros días del mes siguiente, similar
procedimiento al  Certificado.  El  Contratista presentará el  detalle a la Comisión Honoraria de
Administración y Ejecución de Obras para conformidad del Arquitecto Director y certificación de
su pago.

En caso de trabajos extraordinarios no se podrán cobrar sobrecargo por Capataz hasta un monto de
obra que no supere el 20% del presente contrato.

Luego de transcurrido 20 (veinte) días hábiles de presentado el ultimo certificado de una obra, no se
aceptará ninguna liquidación por concepto de ajuste de precios, ni por ningún otro concepto.

Plazo de pago de las facturas. El plazo de pago será dentro de los TREINTA (30) DIAS de emitida la
facturas  correspondiente  a  dicho avance.-.  La  factura  se emitirá  luego de la  liquidación  del
porcentaje certificado de avance de obra,  deducidos los acopios,  anticipos y porcentajes de
retención, importe que deberá ser aceptado por la empresa adjudicataria. 

NO SE ACEPTARAN AJUSTES O INTERESES POR MORA

febrero, 2018                                                                                                                                                          13



                                    
                                                          

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE:

INSERTAR LOGO EMPRESA

 Empresa Constructora:  Arq. Responsable:

   

 Dirección y Teléfono:   

  FIRMA

     

Localidad:  Establecimiento:  Fechas 

  Apertura:  

 Inicio Obra:  

Licitación N°:         /  
Solicitud del
Avance   ICC base  

Mes del 
Avance   Plazo Obra:  

  

Referencia N°:     

     

 

 

Nº de obra ATYR:  Montos
 

     

De obra    
IVA incl.

 

Objeto de la obra:  
Monto imponi-
ble  

 
 

Rubro Descripción

 

Sub - total Avance Mes
Avance Ante-

rior

 
Avance Acu-

mulado Total de avance  

I
INSERTAR RUBRADO CORRES-
PONDIENTE

I.1  $       

I.2  $       

I.6  $       

II

II.1  $       

II.1.1  $       

II.4  $       

Sub.-total AVANCE ($) : $    

 

 0

IVA (22%) $     0

TOTAL FACTURA $     0

       

RECIBO:       

TOTAL FACT IVA INC. $     0

Dcto. Anticipo financiero (calculado sobre
sub total sin IVA) $      

0

sub.-total ($) : $      0
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Descuento por garantía (5% de total de 
factura IVA incluido) $    

 

 

0

TOTAL NETO A PAGAR: $     0

        

Días de paro:

Días de Lluvia:

 FIRMA RESPONSABLE DE LA EMPRESA: …………………………………………………………

FIRMA DIRECTOR DE OBRA: …………………………………………………….

FIRMA ARQUITECTO RESPONSABLE: ……………………………………………………….
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SOLICITUD DE:

                               ADICIONAL            N°---------

  
IMPREVISTO          N°---------

INSERTAR LOGO EMPRESA
con Direccion y telefono

 

Localidad Establecimiento: Fechas
  Apertura  

Iniciación  

Licitación N°  ICC base

  Arquitecto responsable:  Plazo Obra  

Referencia N° Origen de fondos
    

Nº de obra ATYR:
Plazo de obra del adicional:

Montos
   

De obra  

Objeto de la obra:  
Monto 
imponible  

TRu
bro

Descripción
 Met
raje

          Precio unitario
Subtotal TOTAL

  
I

I.1  $    

I.2  $   

I.6  $    

II DEMOLICIONES (ejemplo)
II.1  $    

II.1.1  $   

II.4  $    

sub.-total ADICIONAL ($) :                 
IVA (22%)
TOTAL FACTURA

RECIBO:
TOTAL FACT IVA INC.

 
 

                                     0
                                     0
                                     0

                                    0       
                                    0

Descuento por garantía (5% de total de 
factura IVA incluido)
TOTAL NETO A PAGAR:

                                    0
                                    0 
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ART. 22 – AJUSTE DE PRECIOS

Las diferencias en el precio de los materiales, jornales y costo de vida se liquidarán mensualmente,
posteriormente a los certificados de obra, a solicitud del Contratista en la forma siguiente:

P=Po (IGCC)
IGCCo

P= Valor de obra realizada en el mes, actualizado.
Po = Valor de obra realizada en el mes, a precio de oferta.
IGCC = Índice General de Costos de la Construcción (proporcionado por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes del  mes de obra.

IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción  (proporcionado por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo), correspondiente a dos meses antes  de la fecha de apertura de la licitación.

Los ajuste de jornales se harán de acuerdo al índice aprobado por los consejo de salarios del grupo
correspondiente

Fletes

En todos los casos se especificará en la propuesta si el precio de cada material es puesto en obra.
De lo contrario se pasarán los fletes como rubro aparte y se liquidarán como los materiales.

Anticipos financieros y Ajustes

El anticipo financiero se solicitará al comienzo de la obra,  por nota dirigida a la Comisión de Obras
de la U.E.
El Propietario decidirá a su exclusivo juicio, la conveniencia de entregar un adelanto financiero y el
monto  del  mismo.-Este  adelanto  financiero  no  podrán  superar  hasta  el  30% del  valor  total  del
Contrato y se calculará sobre el  sub total  sin IVA.  El anticipo se pagara contra recibo.-No se
facturará.-
El pago del adelanto financiero por el Propietario comportará  automáticamente la congelación del
monto equivalente del Contrato, a partir de la fecha de su formalización. A tal efecto se deducirá  del
monto contractual sometido a reajuste por variaciones de costos, la parte acordada y adelantada. El
pago del adelanto se hará dentro de los treinta días de recibida la nota de solicitud.-
El monto de la garantía a presentar por el oferente sobre el adelanto financiero deberá ser del
100% del valor anticipado.
La Administración con el  informe del  Arquitecto responsable  y  de acuerdo a la  magnitud de las
Ampliaciones que tuviera la Obra principal, se reserva el derecho   de otorgar otros anticipos,  los que
se solicitaran con la misma formalidad y en las condiciones ya establecidas.- 

El ajuste sobre el anticipo financiero se realizaran con la misma fórmula que los avances, siendo el
IGCCo = Índice General de Costos de la Construcción  (proporcionado por la Dirección Nacional de
Estadística y Censo), correspondiente al penúltimo mes de la fecha de apertura de la licitación (2
meses antes) y el IGCC  correspondiente al mes de la fecha de pago efectivo del anticipo

*Previo  al  pago  del  anticipo  la  firma  adjudicataria  deberá  haber  inscripto  la  Obra  en  el  BPS y
presentar la constancia extendida  por la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social  de
haber inscripto la Obra en el respectivo Registro (Dcto.481 del 19/10/09)

Plazo de pago de Certificados y anticipos financieros.

El plazo de pago computado a partir del día siguiente de la facturación, luego de la aprobación por
parte de la Supervisión de Obras y por el Contratista y de realizada la liquidación correspondiente, se
establece en el Art. 21 inciso l).

Pagos y Ajustes

febrero, 2018                                                                                                                                                          17



                                    
                                                          

En  los  casos  que  la  obra  no  se  terminará  en  la  fecha  estipulada,  por  causas  imputables  al
Contratista, la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras no le abonará al mismo
las diferencias  por ajustes en los precios de los meses posteriores a esa fecha ajustándose, en este
caso, las diferencias de precios de adjudicación a la fecha previstas de terminación de las obras.

ART. 23 - RETENCIONES Y DESCUENTOS EN LOS PAGOS

Se descontará de cada certificado de pago el porcentaje que fija el Art. 7 inciso c) por concepto de
refuerzos de garantía, el que se calculará sobre el total del avance IVA incluido.- En el caso que
correspondiere se aplicará lo establecido en el Art. 15 inciso b) y c).

ART. 24 RECEPCIONES DE OBRA

a) Las  Recepciones  Provisorias  de  cada  una  de  las  etapas  de  obra  y  la  Recepción  Definitiva
deberán ser solicitadas por el Contratista por escrito, en papel membretado, con copia en papel
simple.

b) Al solicitar  la  Recepción Provisoria de cada etapa las obras,  todos los trabajos de la  misma
deberán resultar completamente terminados y ejecutados, hasta en su más mínimo detalle, con la
mayor  prolijidad,  haciéndose entrega de la  obra con las instalaciones en perfecto estado de
funcionamiento y absoluta limpieza de vidrios, zócalos, pisos, etc.-De efectuarse observaciones
por parte de la Administración el tiempo que insuma el levantamiento de las mismas, se
contabilizará en el  plazo de obra original e incidirá en el plazo para otorgar la recepción
definitiva

c)  No se  realizará el acta de recepción provisoria sin la presentación del formulario de suspensión
de obra (F9) firmado por la Empresa para presentar a posteriori  de  realizada el acta,  ante el
BPS.-

d) También con la Recepción Provisoria de cada etapa, el Contratista entregará por duplicado el
plano  detallado  y  completo  de  todas  las  instalaciones  realizadas  (Sanitaria,  Eléctrica,
Calefacción,  Oxigeno, Aspiración, Aire comprimido, etc.) tal  como han sido construidas y con
ubicación de llaves de corte.  En caso de no presentar los mismos no se pondrá efectuar la
Recepción Provisoria.  Culminadas todas las recepciones provisorias el  Contratista deberá
solicitar al Arquitecto responsable la Planilla de “EVALUACION Y ACTUACION DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS”

e) Al solicitar la Recepción Definitiva el Contratista deberá presentar los certificados que acrediten
que se encuentren al día con los aportes, según el Art. 3 inciso e).

ART. 25 RECEPCION DEFINITIVA
El plazo mínimo de recepción definitiva será igual al que se emplea en construir la obra, desde que
se inicia la 1a. etapa hasta que termine la totalidad de las mismas y se contará a partir de la fecha de
la ultima recepción provisoria.-
El plazo mínimo de Recepción Definitiva en ningún caso  podrá ser inferior a 6 (seis) meses.
Durante este plazo, el Contratista está obligado a realizar todos los trabajos que se relacionen con la
reparación y perfecto estado de la  obra.  Si  no los  iniciara dentro del  termino de 5 (cinco)  días
después de habérsele tramitado la respectiva comunicación o no los terminara en el plazo a fijársele,
o no lo hiciera a satisfacción de la Comisión Honoraria de Administración y Ejecución de Obras, ésta
los realizará por cuenta de aquel, con cargo a la suma que se le adeuda y a la garantía del contrato
retenida, cargándole además todos los gastos que se originen. Cuando a juicio de la Comisión, la
naturaleza de los trabajos a efectuarse por concepto de arreglos, reparaciones, etc. requieran un
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período mayor de observación de las obras, el plazo fijado para la recepción definitiva se empezará a
contar desde la fecha del último arreglo por cuenta del Contratista.

ART. 26 - DEVOLUCION DE GARANTIA

La garantía de cumplimiento de contrato depositada por el Contratista de acuerdo con el Art. 7 de
este Pliego será devuelta al mismo una vez aprobada la Recepción provisoria,  siempre y cuando no
existan observaciones. En las obras en que el plazo de garantía exceda de un año, al terminar éste,
la Comisión Honoraria, previa consulta con el coordinador responsable de la Región de Arquitectura,
podrá autorizar la devolución de la mitad de la suma depositada, siempre que no se oponga a ello el
estado de las obras construidas o cualquier otra  observación.-
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA 

En relación con la [Licitación Pública / Abreviada N º______], [el que suscribe / _________ represen-

tada por __________ en calidad de __________], declara bajo juramento no estar comprendida/o en 

la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el ar-

tículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de false-

dad (artículo 239 del Código Penal).

Firma: 

Nombre completo:

Documento de identidad: 

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma: 

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un do-

cumento publico, ante un funcionario publico, prestare una declaración falsa sobre su identi-

dad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de pri-

sión”
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ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DE FLORES

DEPARTAMENTO: FLORES

OBRA: NUEVA EMERGENCIA

DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: 21 páginas.
MEMORIA DESCRIPTIVA: 60 páginas.
RUBRADO:  6 páginas.
PLANOS:  Albañilería,  Estructura,  Mensura,  Eléctrica,  Térmico,  Gases  Medicinales,  Sanitaria  y
Prevención de Incendio. 
OTROS: Estudios de suelos.

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: MONTO FIJO (VER ART.7)

GARANTIA DE  CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: 5 %

REFUERZO DE GARANTIA: Se hará descuento de 5% en cada certificado mensual de pago. 

REUNION PREVIA OBLIGATORIA:  26 / 08  / 2019.  Hora: 10:00.

LUGAR: HOSPITAL DE FLORES

VISITA (OBLIGATORIA).-  Los oferentes deberán visitar  el  lugar donde se realizará la obra,
solicitando la constancia correspondiente en la Unidad.- 

El PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

Deberá estipularse en la oferta.- Los trabajos deben comenzar antes de los 10 (diez) días calendario
siguientes a la notificación al Contratista de la adjudicación de la obra.

MULTAS:
Se aplicará una multa del 5% del valor total de obra / días de plazo,   por día calendario de demora
después que transcurra el plazo establecido en el contrato para la terminación de las obras.

CERTIFICADO DE PAGO:
El  certificado  de pago  de  los  trabajos  ejecutados  será  solicitado  por  el  Contratista  en  la  forma
siguiente:  Avance mensual.
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